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bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje techniczne odnoszg sie do wymagan ogolnych
dla poszczegolnych robot budowlanych ktore zostang wykonane
w ramach realizacji projektu pod nazwa: ,Zmiana zrodta ciepta
dostarczanego do budynku Urzedu Gminy w Brodnicy w celu
poprawy efektywnosci energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych Zrodet energii”.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne

dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowe;j
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych
realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zaméwieniach

publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja".

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale



zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych

oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek.
wolnostojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni

catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie

na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego

trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a



takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki

pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu

budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a

nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza

budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez
to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow

metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozyciji

zakfadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene

techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy

okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych



architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42

z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez

wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty

budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie

wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robat,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob



zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow

prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub

fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie

realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z

obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesc obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i

mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w



normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéow gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje

kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
Sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg

wymagania SST w czasie postepu robét.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegbtowe warunkdéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej

lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robé6t w takiej sytuacii

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasne
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki

badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i

robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodfa ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie

sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

24



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb

ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacii

ulegng zakryciu.

25



Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i

uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje

inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
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oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ).

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzagdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
Instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

() tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizaciji ruchu

ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poéz.
1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42. Nr 100 pdz. 1085,
Nr 110 péz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 po6z. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71

poz. 838 z pézniejszymi zmianami).
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 péz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Specyfikacje techniczne odnoszg sie do wymagan ogolnych
dla poszczegdlnych robot budowlanych ktére zostang wykonane
w ramach realizacji projektu pod nazwg: ,Zmiana zrédfa ciepta
dostarczanego do budynku Urzedu Gminy w Brodnicy w celu
poprawy efektywnosci energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych zrédet energii”.
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1. INSTALCJA FOTOWOLTAICZNA - B-01.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych na
dachu budynku Urzedu Gminy w Brodnicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku
Urzedu Gminy w Brodnicy.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- instalacji systemowej konstrukcji nosnej dla paneli fotowoltaicznych,

- montazu ogniw fotowoltaicznych,

- instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych,

- srodkéw dodatkowej ochrony od porazen,

- ochrony przepieciowe;j.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatow
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowe;.
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Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzgdzen i osprzetu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z

Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujgcym dokumentacje.

2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny
odpowiadac parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentaciji
projektowej i wykazach materialowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i

aprobat technicznych.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochod dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

- zuraw samochodowy,

- wozek widtowy lub wézek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z windg.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Nalezy zwracac szczegdlng uwage na roztadunek palet z

modutami fotowoltaicznymi i stosowac sie do wskazan na opakowaniu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie dostosowane do wymogow instalacji PV. Odpory na promienie UV
oraz wysoka temperature. Przekrdj kabla — 6mmz2 . Trasy kablowe na dachu
prowadzi¢ w korytach. Trasy kablowe wewnatrz budynkéw prowadzi¢ w rurkach
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ostonowych. Do tgczenia szeregowego modutow nalezy stosowac kable jednozytowe
gietkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do
przewodow stosowac systemowe akcesoria tgczeniowe - dtawiki, ztgcza, wtyki, itp.
Szczegotly systemu, zabezpieczen, urzadzen i rozdzielnic

zawiera dokumentacja projektowa oraz dokumentacja techniczna producenta.

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowac¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentac;ji
projektowej i instrukcjg montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki
systemowe wg zalecen producenta. Potgczenia elektryczne wykonac¢ przewodem
odpornym na promienie UV. Do potgczen wykorzystac tgczniki wtykowe. Wtasciwie

oznaczy¢ polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.

5.2.2. Przemiennik czestotliwosci.
Potgczenie od falownika do rozdzielni gitdwnej wykonac zgodnie ze schematem

dokumentacji projektowe;.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewni:
» zachowanie odlegtosci izolacyjnych,

* izolacja robocza,

* samoczynne wylgczenie w uktadzie sieciowym.

5.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla instalacji fotowoltaicznej statoprgdowej przyjeto dedykowane ograniczniki

przepiec typu DC.

5.2.5. Ochrona przed przeciwporazeniowa.

Siec elektroenergetyczna w obiekcie pracuje w uktadzie TN-S z wydzielonym
przewodem PE.

System ochrony od porazen pragdem elektrycznym wg PN-IEC 60364 — 4 Ochrona
przed dotykiem posrednim. Ochrona dodatkowa przez szybkie odtgczenie , a w
miejscach ogodlnodostepnych i zwigkszonego zagrozenia porazeniowego zastosowacé
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wytgczniki przeciwporazeniowe, roznicowoprgdowe. Przewody ochronne rozdzielnic

podtgczy¢ do szyny wyréwnawczej.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakohczeniu powinno
podlegac:

- zgodnosc¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowos¢ mocowania konstrukcji i urzgdzen,

- wiasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzadzen,

- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie:

- z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U.
z dnia 12 maja 2004 z zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego
stosowania),

- 2 Rozporzadzeniem Min. Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych Dz. U. 80/99.

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Tom
V. Instalacje elektryczne. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, instalacje
na napieciu do 1,0kV i powyzej 1kV;

- wytgczenia urzgdzen rozdzielczych pod napieciem,

- wytgczenia napiecia na poszczegolne obwody odbiorcze,

- wytgczenie napiecia istniejgcej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do
demontazu,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen. Monterzy wykonujgcy prace powinni

mie¢ wiasciwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania lekarskie. Na placu budowy
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razem z instalacjg elektrycznymi bedg wykonywane instalacje innych branz.
Przewidywanie zagrozenia wystepujgce

podczas realizacji inwestycji. Mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia podczas pracy:
- Porazenie prgdem elektrycznym

- Upadek z wysokosci powyzej 5m Sposob prowadzenia instruktazu BHP. Przed
przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,
zapoznaje pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na placu budowy i podczas
transportu materiatu na budowe. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
wystgpieniu niebezpieczenstwa. Prowadzeniu prac w poblizu istniejgcych urzadzen i
budowli z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W razie potrzeby stosowania

sprzetu ochrony osobistej.

7. Obmiar roboét

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji. Jednostkg obmiarowg jest komplet robat.

8. Odbidr robét

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegotowym ogledzinom i
prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia
wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania
odbiorcze powinna przeprowadzaé komisja sktadajgca sie z co najmniej dwéch oséb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze
instalacji elektrycznych mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzystac z

pomocy osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze
odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzgdzeniach elektrycznych.
Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
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- préby rozruchowe. Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez
oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie
dostarczonych protokotow.

Protokoty z badan (pomiarow i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy
przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru. Komisja moze byc¢ jednoczesnie wykonawcg
ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb powinny by¢ sporzgdzone oddzielne
protokoty. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzgdzi¢ protokoét
koncowy z badan odbiorczych. Protokot ten nalezy przedtozy¢ do odbioru
koncowego. Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikow badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnosc¢ ustaleh zawartych w protokole.

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania
instalacji. Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub
urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- nie posiadajg widocznych uszkodzeh mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie
prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalaciji),

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- doboru urzadzen i sSrodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

- wykonania potgczen obwodéw,
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- doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i tgczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatoéw, sprzetu i osprzetu,

- 0znaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-
neutralnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informaciji na
oznaczenie obwoddéw, bezpiecznikéw, tgcznikdw, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodne]

obstugi i konserwaciji.

8.1.3. Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwatos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementdw mocujgcych i
uchwytow,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzgdzen i instalacji narazonych

na wptyw czynnikéw atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami. Skutecznos¢ ochrony
przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi. Sprawdza sie
zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-
47.

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.
Nalezy sprawdzic, czy:
- instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla

materiatow lub podtozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,
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- urzgdzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

urzgdzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

- dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzgdzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majg wymagane
zabezpieczenie przed przegrzaniem,

- urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur. Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami
normy PN-IEC60364-4-42 i PNIEC60364-4-482.

8.1.6. Potgczenia przewodow.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- potgczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia, zaciski nie sg narazone na
naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody. Sprawdza sie zgodnosc¢
instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291 8.2. Warunki
techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej.

- Warunki BHP wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych tom Il - Konstrukcje stalowe” pkt. 2.11., oraz innych przepisow,
obowigzujgcych przy prowadzeniu robét budowlano-montazowych,

- Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu i
odbiorze wg PN-B-06200:2002, oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, tom Il — Konstrukcje stalowe”,

- Doktadno$¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm,

- Po dokreceniu nakretek mocujgcych konstrukcje stalowg do fundamentu, nakretki

zabezpieczy¢ przed odkreceniem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.
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10. Przepisy zwigzane

- PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

- PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.

- PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan

odbiorczych.

- PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw

budowlanych.

- PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

ogolne.

- N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dnia 12

maja 2004 z zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach

energetycznych Dz. U.80/99.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty

instalacyjne.

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci

publicznej. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Tom lll. Konstrukcje stalowe.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
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2. DOCIEPLENIE STROPODACHU - B-02.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania docieplenia stropodachu budynku
Urzedu Gminy w Brodnicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Ocieplenie dachu w pustce stropodachu granulatem wetny mineralnej grubosci 22cm,
metodg nadmuchu granulatu, $cisle wg instrukcji producenta przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo wraz z wykonaniem ewentualnych dodatkowych otworéw

wentylujgcych.

Uwaga! Przed wykonaniem ocieplenia dachu nalezy wykonac¢ przeglad techniczny
aktualnego stanu pokrycia i poszycia dachowego i zlikwidowa¢ ewentualne przecieki,
a takze dokonac sprawdzenia ptyt stropowych pod kgtem wystepowania
nadmiernego ugiecia — ze wzgledu na to, iz prace te pozostajg poza zakresem
niniejszego opracowania, nie zostato to ujete w przedmiarze robot.

W zakres w/w robét wchodzi wykonanie oraz odbidr przez upowaznione osoby.
Wytyczne warunkow technicznych wykonania i odbioru przeznaczone sg dla:

- zamawiajgcego, uzytkownika i nadzoru autorskiego

- przedsiebiorstwa wykonujgcego w/w zakres robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic¢ aktualnos¢ dokumentaciji projektowe;j
wraz z uwzglednieniem wszystkich ewentualnych uzupetien.

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z robotami jw. nalezy zapoznac¢ sie
doktadnie z trescig niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujetymi w
niniejszym opracowaniu.

Roboty wykonywac $cisle wg wytycznych technologicznych producenta.
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2. Materiaty

Przyjeto docieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej grubosci 22 cm wg
ustalen audytu, metodg nadmuchu granulatu wetny mineralnej , scisle wg instrukgcji
producenta przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.

Granulat wetny mineralnej powinien posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

- niski wspotczynnik przewodnosci ciepta A= 0,037 W/mK,

- niewielki ciezar izolacji obcigzajgcy strop,

- catkowita odpornos¢ na ogien,

- higroskopijnosc,

- granulat nie powinien mie¢ wilgotnosci wzglednej wiekszej niz 1,5%,

- wspotczynnik osiadania luzno nasypanego granulatu max 4%,

Materiaty pomocnicze

Do materiatbw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachow
wentylowanych zalicza sie:

- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznos$ci wentylacji
nawiewnej istniejgcej, fgczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosic
1/500 powierzchni stropodachu,

- ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkéw
wentylacyjnych o wym. 0,5%0,5 m z otworem @80 mm posrodku ze $cietymi
naroznikami pod katem 45° w celu zmniejszenia naprezen,

- ,korki” betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworow montazowych izolacji z
granulatu,

- klej mrozoodporny do klejenia ,korkéw” betonowych,

— ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,korkow” betonowych o wymiarach
0,3%0,3 m, ze Scietymi naroznikami pod katem 45°,

— elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy
kominkiem a krawedzig wycietego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi

tgczacej ksztattke z papy z istniejgcym pokryciem dachu.
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3. Sprzet

Agregat sprezarkowy.

Zaleca sie stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h. Dopuszcza sie
stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z przeznaczeniem do

pracy ze wszystkimi materiatami pochodzenia mineralnego o konstrukcji
zapewniajgcej precyzyjne podawanie granulatu, a jednoczesnie posiadajgcych
system zabezpieczen chronigcych przed przedostawaniem sie do komory nadmuchu
ciat obcych lub zanieczyszczen oraz przed porazeniem prgdem. Kazde z urzadzen
powinno by¢ opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi.

Pracownik obstugujgcy maszyne lub agregat musi by¢ wczesniej przeszkolony przez
kierownika robot. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w
dzienniku szkolen. Inny sprzet:

Szlifierka katowa

Sprzet pomocniczy

1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachow
sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej w celu wykonania zdje¢
tych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworow technologicznych i inwentaryzacji
Scianek azurowych w przypadku dachu z ptyt korytkowych lub $cianek petnych w
przypadku ptyt panwiowych, a takze do pomiaru wysokos$ci stropodachu i kontroli
grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe O 80 mm oraz miotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Mitotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalna lampa stuzgca do
kontroli wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowe;j.

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncowki
wdmuchujgcej.

10.Ubrania ochronne i robocze.
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11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na
korkach betonowych i kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne (hetmy BHP).

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczehstwa o

grubosci min. 20 mm.

4. Transport

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1 Opis ogodiny

Z uwagi na brak dostepu do przestrzeni poddasza, a takze z powodu matej
wysokosci przestrzeni miedzystropowej ocieplenie nalezy przeprowadzi¢ metodg
nadmuchu granulowanej wetny mineralnej.

Prace termoizolacyjne stropodachow wentylowanych i stropow w poddaszach
nieuzytkowych powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.
Ukfadanie granulatu powinno odbywac sie metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.

W niedostepne przestrzenie stropodachow wentylowanych granulat wdmuchuje sie
przez otwory technologiczne o srednicy zazwyczaj ok. 10 cm wykute w ptycie
dachowej. W kazdym polu pomiedzy Sciankami konstrukcyjnymi ptyty dachowe
powinny by¢ co najmniej 2 otwory - jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi
przeciwlegty do obserwaciji przez lunete lub kamere rownomiernosci uktadania
granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnosci nalezy wykorzystywac detektory do wykrywania zbrojenia),

- wyciecie otworow technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
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przestrzeniach stropodachéw wentylowanych czynnos¢ ta powinna by¢ wykonywana
przy uzyciu kamery lub lunety obserwacyjnej)

Wskazane jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej, ktéra bedzie stanowita
zatgcznik do protokotu odbioru robét.

Po utozeniu granulatu nalezy:

- zamontowac kominki wentylacyjne na otworach technologicznych

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,

- usungc¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot
termoizolacyjnych

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetniaé
nastepujace wymagania:

- Termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw.
kieszeni.

- Maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosic nie wiecej niz 2%.

5.2 Opis do przedmiotowej inwestycji

Granulat nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na powierzchni - rury nasypowej
stropodachu. Przed utozeniem warstwy granulatu nalezy usungc¢ stare izolacje i
Smieci. Po zakohczeniu prac otwory nalezy prawidtowo zasklepic i zaizolowac.
Warstwie granulatu nalezy zapewni¢ wentylacje. W przypadku stosowania kominkéw
wentylacyjnych, nalezy przyjg¢ zasade, ze jeden kominek o srednicy 80 mm
zapewnia wiasciwg wentylacje na powierzchni granulatu 25 m2. Zalecana tgczna
powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,002
powierzchni dachu. W celu odpowietrzania nalezy zaadaptowac istniejgce kominki
wentylacyjne pionowe zlokalizowane na potaci dachowej z ewentualng ich wymiang i
wykonaniem dodatkowych. Dla zapewnienia prawidtowego napowietrzania nalezy
zaadaptowac istniejgce otwory wlotowe poprzez udroznienie i montaz nowych kratek
wentylacyjnych w scianie zewnetrznej. Nad ociepleniem nalezy pozostawi¢ min. 20
cm pustki powietrznej. Dolny poziom wlotu lub wylotu otworéw

wentylacyjnych umieszczonych w scianie powinien by¢ zlokalizowany minimum 5 cm

nad
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ociepleniem. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia tych warunkow nalezy

przyjac zwigkszenie liczby otworéw wentylacyjnych o 100%.

5.3. Wykonanie otworow w dachu

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w nieprzetazowych stropodachach
wentylowanych jest wyciecie wtazéw technologicznych w wymiarach 40 x 40 cm, w
zelbetowych ptytach dachowych. Ptyte nalezy nacig¢ szlifierkg katowg przez
wybiciem otworu. Liczba wtazéw zalezna od podziatow przestrzeni wentylacyjnej
stropodachu przegrodami oraz wymogow technologicznych. Prace nalezy

wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie.

5.4. Oczyszczenie przestrzeni izolowane;j
Po wycieciu otworu w dachu, usung¢ z wnetrza przegrody starg izolacje, smieci i

gruz zalegajgce w przestrzeni stropodachu.

5.5. Ostona i zabezpieczenie wycietych otworéw dachowych
Potgczenie wiazu z istniejgcym pokryciem dachowym wykonac szczelng

hydroizolacja.

5.6. Wdmuchiwanie granulatu

Podawanie granulatu rura przesytowg z agregatu rozdrabniajgco-podajgcego
poprzez wykonane wczesniej wiazy. Odpowiednio przeszkolony pracownik uktada
ocieplenie w przestrzeni stropodachu w celu doktadnego rozprowadzenia granulatu.
Po utozeniu warstwy granulatu nalezy dokona¢ sprawdzajgcego pomiaru jej grubosci.

Przed zamknieciem wiazu nalezy zasypac¢ powstaty szlak komunikacyjny.
5.7. Zamkniecie i zabezpieczenie otworow klapami

Wykonac szczelne zamkniecie wszystkich otworéw klapami wytazowymi,
umozliwiajgcymi biezgce sprawdzanie i konserwacje ocieplenia.

6. Kontrola jakosci robot

- Wymagana jakos¢ granulatéw z wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna by¢
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potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci (deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu.

- Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t termoizolacyjnych materiatéw pochodzenia
organicznego, ktérych wiasciwosci mogg zagrazac¢ elementom konstrukcyjnym
stropow (dotyczy zasypek z celulozy zawierajgcych sol).

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie parametrow technicznych z

postanowieniami okreslonej aprobaty technicznej.

7. Odbior robot

Podstawa do odbioru robét izolacji termicznej i akustycznej stropow stropodachow
wentylowanych powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izolacje cieplna z granulowanej wetny
mineralnej skalnej lub szklanej, nalezy sporzadzi¢ protokdét odbioru robot, podajgc
nastepujgce informacje:

— nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

— rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska
Aprobata Techniczna,

— adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchnie stropodachu (6w),

— nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

— charakterystyke techniczng urzgdzen wdmuchujgcych granulat (wydajnos¢ w
m3/h),

— $rednig grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),

— srednig gestos¢ granulatu (kg/m3),

— ilo§¢ wagowg granulatu wynikajgcg z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,
— ilos¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

— ilo$¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),

— ilos¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt.),

— ilosc¢ tgcznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m2),
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— date rozpoczecia i zakonczenia robot,

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

— o$wiadczenie kierownika robot, o wbudowaniu materiatdow oznakowanych zgodnie
z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” i obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami bhp i ppoz.,

— imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robot i

inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Uwaga!

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajgcych zakryciu —
sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na
biezgco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane) przed zaklejeniem otworow
technologicznych i montazowych. Wymagane jest dotgczenie do protokétu odbioru,

powykonawczej dokumentacji fotograficzne;j.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiardw pomontazowych.

9. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepfa.
PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie
granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524 Witasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatow — stabelaryzowane
wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensaciji pary wodnej na powierzchni przegréd.
PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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3.1.13. Aprobaty techniczne

1. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)
2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)
3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)
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3. INSTALCJA C.O. - B-03.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania demontazu starej i montazu nowe;j
kottowni na pellet oraz wymiana fragmentow instalacji oraz czesci starych grzejnikow

w budynku Urzedu Gminy w Brodnicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujgca wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie remontu starej kottowni wraz z wymiang
fragmentéw instalacji oraz czesci starych grzejnikéw.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- demontaz istniejgcej kottowni,

- montaz rurociggéw technologicznych,

- montaz urzgdzen technologicznych kottowni,

- montaz armatury,

- montaz automatyki i urzgdzen regulacyjnych,

- badania instalacji,

- demontaz czesci starych grzejnikow

- demontaz fragmentow instalacji,

- montaz nowych grzejnikow,

- regulacja dziatania instalaciji.
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1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwo od projektu moze dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zmian materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materiaty

Do wykonania remontu kottowni mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob

okreslony aktualnymi normami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréowno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, oraz w czasie

transportu, zatadunku i roztadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
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Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnagtrz i wewnatrz bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury odbiorowe
oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie
skladowac na oddzielnych regatach lub stosach.

Podtoze, na ktérym skfaduje sie rury musi by¢ rowne, tak by rura podparta byta na catej

dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m.

4.2. Kociot.

Transport kotta c.o. powinien odbywac sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie
transportowanie elementow kotta c.o. na paletach dostosowanych do ich wymiaru.
Palety z elementami kotta powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie

ruchu srodka transportu nie nastgpito przemieszczenie i uszkodzenie kotta.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Nalezy sprawdzi¢ dostarczong na budowe armature czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory i pekniecia lub inne uszkodzenia. W
przypadkach watpliwych nalezy watpliwg armature przemy¢ naftg.

- Wrzeciona zasuw lub zawordow nie sg skrzywione.

- Przy recznym obracaniu pokretta, grzybek lub zasuwa swobodnie zmienia swoje
potozenie.

- Armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia.

- Uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura o wiekszych
Srednicach od $rednicy 400 mm mozna sktadowac pod wiatami na podktadach

drewnianych. Czes$ci obrotowe armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
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ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez
indywidualnego opakowania powinny byc¢ zaslepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulaciji,
elementy sterowania automatycznego i tym podobne powinny by¢ dostarczane w
skrzyniach lub oklatkowane fatami drewnianymi, a sprezyny i nie pokryte farbg
powierzchnie, powinny by¢ zabezpieczone ttuszczem.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w

magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promieniowanie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny miec¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji

okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty demontazowe.

Demontaz istniejgcej kottowni wykonany bedzie bez odzysku materiatow.

Przed przystgpieniem do demontazu rurociggéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje. Rurociggi stalowe, nalezy pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgce na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lud w

inne miejsce uzgodnione z inwestorem.
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5.2. Montaz rurociggéw technologicznych.
- wyznaczyc trase utozenia rur,

- zamontowac uchwyty mocujgce,

- dociecie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

Rurociggi bedg prowadzone po wierzchu $cian i bedg do nich mocowane za pomocg
uchwytow gumowo metalowych i podpér.

Rurociggi stalowe nalezy tgczy¢ za pomocg spawania gazowego uzywajgc jako
spoiwa drutu spawalniczego SPG3S d= 2,5 mm. Wszelkie odgatezienia nalezy
wykonac przy pomocy odpowiednich ksztattek.

Proces spawania rur obejmuje, m.in.:

- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie tgczonych elementow,

- oczyszczenie tgczonych powierzchni,

- ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,

- podgrzewanie przed spawaniem ztgczy - przypadkach uzasadnionych
technologicznie,

- wykonanie potgczenia,

Przed ukfadaniem rurociggéw nalezy wyznaczy¢ trase prowadzenia rurociggow, a
wszelkie kolidujgce przeszkody mozliwe do usuniecia usungc.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w rurociggach nie
ma zanieczyszczeh mechanicznych (ziemia, papier). Rur peknietych, porysowanych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- wyznaczyc trase utozenia rur,

- zamontowaé uchwyty mocujace,

- dociecie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
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Rurociggi prowadzone przez pomieszczenia nie powinny by¢ mocowane nizej niz 2,0
m od podtogi. W miejscach przejs¢ rurociggdw przez sciany i stropy nie wolno
wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w
tulejach ochronnych z rur stalowych. Srednica tulei ochronnej powinna byé o 40 mm
wieksza od srednicy rury przewodowe;.

Wolng przestrzeh pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowg nalezy uszczelnic
masg rozprezna typu np. ,HILTI”. Diugosc tulei ochronnej powinna by¢ o 6 mm
wieksza od grubosci przegrody.

Wypetnienie powinno zapewnia¢ mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Potgczenia spawane i kotnierzowe rur przewodu powinny sie znajdowac w odlegtosci
0,25 — 0,3 dlugosci przesta od punktow podparcia lub podwieszenia.

W miejscach przejs¢é przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
potgczen rur. Zaleca sie stosowanie w catym zakresie srednic stosowanie ksztattek
fabrycznie kutych.

Nie wolno prowadzi¢ instalacji powyzej przewoddw instalacji elektrycznej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rurociggu od instalacji elektrycznej nie moze by¢
mniejsza niz 10 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow nalezy wykonac¢ w nastepujgcy sposoéb:

- rurocigg nalezy oczysci¢ po 10 czystosci sposobem recznym,

- pomalowaé dwukrotnie farbg miniowg podktadowg 60 %,

- pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowg ogdlnego przeznaczenia. Rurociggi nalezy
zaizolowac termiczng piankg izolacyjng ,THERMAFLEX” grubosci 35 mm.

- Rurociggi nalezy oznakowac strzatkami zwracajgc uwage na kierunki przeptywu
(strzatka

- niebieska — powrdt, strzatka czerwona — zasilanie). Strzatki nalezy naklei¢ na

izolacje.

5.3. Ruch prébny kottowni

Po zakonczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczegdlnych zespotéw nalezy
przystgpi¢ do rozruch kottowni i ruchu probnego wg przygotowanej instrukciji
rozruchowej.

Rozruch urzgdzen mechanicznych polega na sprawdzeniu:

- kierunkow obrotéw,
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- obserwacji przyrzgdow kontrolno pomiarowych, silnikow, przeciekow na
uszczelnieniach,

- wykonaniu niezbednych regulacji,

- usunieciu zauwazonych usterek,

- sprawdzeniu dziatania uktadow sterowania.

Z przeprowadzonych préb rozruchu urzgdzen powinien by¢ spisany protokot.

Jesli wynik jest pozytywny to urzgdzenia zostajg dopuszczone do préb na ,gorgco”.
Przed wykonaniem préby na gorgco nalezy podtgczy¢ naczynie przeponowe i
sprawdzic¢ dziatanie zaworéw bezpieczenstwa.

Uruchamianie uktadu obiegu wody nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zasad

odpowietrzenia, szybkosci nagrzewu, szybkosci wzrostu cisnienia.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem kottowni powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy

i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbiér robét.

Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu kottowni gazowej c.o. nalezy dokonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz normg PN-64/B-
10400.

Odbiory czesSciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaot:

- roboty demontazowe,

- montaz rurociggow technologicznych,

- przejscia dla rurociggdw przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otwordw),

57



- wyznaczenie tras rurociggow,

- montaz izolacji termiczne;j,

Z odbioru czesciowego nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac

odbioru technicznego kottowni.

Przy odbiorze korn\cowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa,

- protokoty odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstatymi w trakcie
- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci
wydane,

- Protokdty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- Protokéty przeprowadzonych préb szczelno$ci catej instalacji.

- Protokoty odbioru komina i sprawnosci wentylacji,

- Protokoty opornosci izolacii,

- Protokéty skutecznosci zerowania,

- Protokét z przeprowadzonych czynnosci dozorowych,

- Aprobaty techniczne i atesty.

8. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
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10. Przepisy zwigzane.

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy technicznym odbiorze.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”,

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.

PN-B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”.

PN-EN 1443:2019-05 ,Kominy. Wymagania ogdlne”.

PN-B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania”.

PN-EN-1SO 4126-1:2013-12 ,Urzgdzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym

ci$nieniem -- Czes¢ 1: Zawory bezpieczenstwa”.
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