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1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dia
przebudowy/rozbudowy DW 921 wraz z rozbibrka i budowa mostu nad c. b. n. w km 1+410
w m. Bialy Dwor o nr ew. 178.

Zamawlajacy nie dokonat podziatu zamodwienia na czes$ci poniewaz przewidzlane do wykonania elementy
dokumentacji sa ze sobg powigzane i tworza jedng catosC. Podziat zamowienia jest niemozliwy poniewaz
dokumentacja jest dzietem jednego gltownego projektanta za ktdra ponosi odpowiedzialnosc.

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana w pelnej problematyce zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Drdg Wojewddzkich
w Katowicach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwaleniami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (lub decyzji o pozwoleniu na budowe), zgodnie z Ustawa o szczegdbinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (lub Ustawa prawo budowlane),
oraz stanowig obowigzujacy dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji dokumentacji projektowej dla
drog wojewodzkich wojewddztwa slgskiego

Zamawiajacy wymaga dotrzymania nastepujacych terminow w zakresie przekazania nw. materiatow:

1) rozpoznanie podioza gruntowego — geotechniczne warunki posadowienia - 4 miesigcy od dnia podpisania
Umowy,

2) mapa do celdw projektowych — w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy,

3) Ziozenie kompletnej dokumentacji wraz z decyzja ZRID (PB) oraz wszystkich opracowan
objetych umowg ~ 21 miesiecy od podpisania umowy.

4) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robdt budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacii projektowej bedacej przedmiotem niniejszeqo zamdwieniem - termin prowadzenia nadzoru
autorskiego podany w umowie jest szacunkowy i moze on ulec skroceniu lub wydtuZzeniu. Przewidywany
termin sprawowania nadzoru autorskiego - 3 miesigce - sprawowanie zgodnie z ustawg_z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane nadzoru autorskiego nad robotami_budowlanymi realizowanymi na podstawie
dokumentacji_projektowej.

Celem inwestydji jest:
- doprowadzenie obiektéw do obowigzujacych klas nosnosci (klasa I | STANAG 150) a tym samym
zlikwidowanie ograniczen tonazowych poruszajacych sie pojazdow,
- dostosowanie parametrow uzytkowych do aktualnie cbowigzujacych;

- podniesienie sredniej oceny stanu technicznego obiektdw mostowych pod zarzadem Wojewodziwa
Slaskiego.

Zmiany ilosci lub parametréw, wskazanych w opisie przedmiotu zamdéwienia, jakie moga wystapié
w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej nie beda powodowaty zmiany
zaakceptowanej kwoty oraz przediuzenia czasu na wykonanie przedmiotu umowy.

Uznaje sie, iz pojecia, ktdrymi posfuzono sie w niniejszym OPZ, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” lub
podobne, sq toZzsame i moga byC uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostalty uZyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. Stan istniejacy

1.1 Most w ciggu DW 921 w km 1 4 410 w m. Bialty Dwor o nrew. 178:
- most: obiekt jednoprzestowy o schemacie statycznym swobodnie podpartym. Ustréj nosny w postaci 5
belek zelbetowych usztywnionych poprzecznicami. Usytuowany w skosie pod katem 45° Przyczofki

zelbetowe. Dlugosé catkowita 11,80 m, szerokosé catkowita 9,25 m.



Przebudowa/rozbudowa DW 921 wraz z rozbiorka | budowg mostu nad c. b. n.
wkm 1+ 410 w m. Bialy Dwér o nrew. 178 - opracowanie dokumentacji projektowe;j.

3. Ramowy zakres prac

Ramowy zakres prac obejmuje:

1. przygotowanie opracowan, zgodnie z zakresem i warunkami niniejszego OPZ,

2. uzyskanie ostatecznych decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i wodnoprawnych,

3. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen,
opinii, decyzji, wymaganych obowigzujacymi przepisami,

4. zlo’enie wnioskéw o0 uzyskanie decyzji pozwalajacych na realizacje robdt budowlanych
(ZRiD/pozwolenie na budowe), z zastrzezeniem, Ze tryb realizacji dla poszczegdinych obiektdw,
objetych niniejszym zamdwieniem zostanie przyjety po uzgodnieniu z Zamawiajacym zakresu
rozwiazan projektowych z zastrzezeniem warunkéw niniejszego OPZ,

5. opracowanie projektu technicznego, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz warunkami
niniejszego OPZ,

6. uzyskanie decyzji na wycinke drzew (w przypadku pozwolenia na budowe) oraz zatwierdzen
projektéw organizacji ruchu na czas prowadzenia robot | docelowej,

7. udzielenie cdpowiedzi na pytania na etapie przetargu na roboty budowlane,

4. Materialy wyjSéciowe

Po podpisaniu umowy z Wykonawca na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze materiaty
bedgce
W jego posiadaniu:
*  Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Zataczniki NR 1A - 1F) Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Katowicach sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zaktadce standardy ZDW,
» Raporty z przegladéw podstawowych | rozszerzonych przedmiotowych obiektéw mostowych (wylacznie
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego}

Projektant dokonujac rozeznania w terenie winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wiaZg sie z wyborem
przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomos$é, pod katem mozliwosci jej dalszego wykorzystania,
np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnosci badz zabudowe. Nieuzasadnione dziatania poprzez
umiejscowienie sieci w sposéb uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powoduja wzrost kosztow
odszkodowan, ktére Zamawiajacy bedzie zobowiazany ponies¢ na etapie realizacji zadania. Za spowodowany
niewtasciwie przyjetymi rozwiazaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztow, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztéw dodatkowych.

W przypadku realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane (do wystapienia z wnioskiem o decyzje pozwoienie
na rozbidrke/budowe) - przewiduje sie, ze teren niezbedny do zajecia miesci sig w granicach istniejacego
pasa drogowego. Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwigzku z przeprowadzaniem robdt (w
szezegoinodei mosty tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne, przebudowywane zjazdy, przebudowa
sieci uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskaé od wiascicieli oéwiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia do
celéw budowlanych. Kazda konieczno$¢ statego zajecia poza istniejacym pasem drogowym wymaga zgody
Zamawiajacego i moze skutkowac zmiang trybu realizacji danego odcinka drogi.

W przypadku realizacji w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania | realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (do wystapienia z wnioskiem o decyzjg ZRiD) - nalezy przy opracowywaniu
dokumentacji uwzglednié¢ aktualne stanowisko Wojewody Slaskiego oraz Ministra Infrastruktury | Rozwoju,
w zakresie wymogéw dla nieruchomosci, dla ktérych ograniczenie w korzystaniu obejmuje inny charakker
robdt budowlanych niz przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu [ub przebudowa drég innych kategorii.
Dla tych nieruchomosci Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczy¢é oéwiadczenia wiascicieli o udzieleniu
zgody na dysponowanie nieruchomoscia do celdw budowlanych. Teren objety .czasowym zajeciem”
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(w szczegbinosci mosty tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne) powinien uwzgledniaé rowniez zakres
drég technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych, technologie robdt, itp. Wzor oswiadczen
podlega uzgodnieniu z Zamawlajacym.

Na dziefh wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe, uzgodnienia pawinny miec
co najmniej 6 - miesieczny termin waznosci. W przypadku zmiany warunkéw przebudowy/zabezpieczenia
sieci nalezy uzgodni¢ nowe rozwigzania projektowe i uwzgledni¢ je w opracowanej dokumentacji projektowej.
Whnioskiem nalezy obja¢ tymczasowe obiekty niezbedne dla realizacji zadania (mosty tymczasowe, kladki
tyrmczasowe, drogi tymczasowe).

5. Stan projektowany

Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe w/w obiektu mostowego obejmujaca rozbidrke obiektu istniejacego,
budowe nowego obiektu wraz z:

- dojazdami w zakresie umozliwiajagcym drogowe dowigzanie do stanu istniejgcego i uwzgledniajagcym nowe
parametry obiektu mostowego;

- przebudowa_kolidujacego uzbrojenia terenu i ewentualng budowg kanatdow technologicznych;

- przebudowg kolidujacej istniejacej infrastruktury drogowej;

- odwodnieniem obiektu mostowego i dojazddw wraz z urzadzeniami ochrony srodowiska i bezpieczeristwa
ruchu;

- wycinke kolidujgce] zieleni i nasadzenia;

- w przypadku koniecznosci budowe badz przebudowe (przeprogramowanie} sygnalizacji swietlnych, na
podstawie przeprowadzonych analiz;

- przebudowe ogrodzeri (koniecznosé przebudowy nalezy uzgodnié z ZDW), z uzyskaniem oswiadczen
wiascicieli nieruchomosci o wyrazeniu zgody na przebudowe;

- zabezpieczenie obiektéw, dla ktorych zaistnieje taka koniecznosé, w zwiazku z prowadzeniem robdt;

- wykonanie tymczasowego obiektu mostowego, umozliwiajacego prowadzenie ruchu podczas prac
zwiazanych z realizacjg obiektu docelowego, z uzyskaniem oswiadczen wilascicieli gruntdow, na ktérych planuje
sie wykonanie tymczasowego obiektu, o wyraZzeniu zgody na dysponowanie terenem,

W projekcie nalezy uwzgledni¢ dowigzanie sie do kilometraza referencyinego drogi wojewddzkiej.

Przyjete w opracowanej dokumentacji projektowej koncowe rozwigzania powinny uwzgledniaé¢ réwnies
uwarunkowania przebudowy lub rozbudowy wynikajace z biezacej eksploatacji, ewentualne wnioski lub
zastrzezenia wynikajgce z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony srodowiska iub
nadzoru budowlanego.

6. Zakres przedmiotu zamodwienia -~ dokumentacja projektowa
Czes$é A — Materialy wyjsciowe do projektowania
A.1. Rozpoznanie podloza gruntowego

Dla dojazddéw do obiektu (czes¢ drogowa) odwierty nalezy wykonaé w obrebie nawierzchni w celu rozpoznania
konstrukcji drogi oraz poznania warunkéw geotechnicznych. Rozstaw odwiertéw nie powinien by¢ wiekszy niz
50 m na kazdy pas ruchu). Minimalna gtebokos$¢ odwiertdw wynasi 2 m ponizej poziomu posadowieniu,

Majac na uwadze rozpoznanie nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji ponadto m.in. analize statecznosci skarp
oraz ich odpowiednie zabezpieczenie, analize statecznosci skarp w zaleznosSci od stopnia wilgotnosci,
zaprojektowanie bezpiecznego nachylenia skarp ze wzgledu na rodzaj gruntu, uwzglednienie odprowadzenia
wod naptywajacych w spagu warstwy wierzchniej, itp.

w przypadku jesli Wykonawca stwierdzi, iz konieczne jest uszczegdlowienie opracowania i wykonanie
uzupetniajgcych odwiertdow w obrebie ww. odcinkdw, Wykonawca wykona te badania koszt w ramach
zaproponowanej ceny ofertowej. Zmiana konstrukcji nawierzchni przyjetych w ramach ww. opracowan
wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.

Po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkow posadowienia (badz dokumentacji geologiczno
- inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Wydziat Mostow koncepcji posadowienia obiekidw
mostowych. Minimalna ilos¢ odwiertdw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektdéw o db. przesta do 35 m
| 2 szt. na podpore dla obiektéw o dt. przesta powyzej 35 m. Dla przepustéw o swietle do 1,5 m to minimum
1 szt. Dla przepustow o $wietle powyzej 1,5 1| konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5m powyzej terenu
minimum 2 szt.(dla konstrukcji cporowej 2 szt. na kazde 20 m dlugosci). Dlugosé ocdwiertu powinna
rozpoznawac warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu posadowienia (dla obiektéw
posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektdw zaprojektowanych posrednio (7 m ponizej spodu pala,
dciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustéw dlugosé odwiertébw powinna rozpoznawad warunku
geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia. Celem zatwierdzenia koncepcji posadowienia obiektow
nalezy opracowac analize techniczno - ekonomiczng proponowanych rozwigzan.
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A.2, Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie powinno speiniaé wymagania okreslone w przepisach. Geotechniczne warunki nalezy
przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej a takze, w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, réwniez w formie projektu geotechnicznego oraz dokumentacji badan pedioza gruntowego,
Z opracowan winna w jednoznaczny sposob wynikac kategoria geotechniczna cobiektu oraz warunki gruntowe.
W zaleznosci od rodzajéw przewidywanych obiektow oraz warunkow gruntowych kategoria geotechniczna
moze by¢ zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny by¢ okredlone
w sposob ostateczny.

Rozstaw odwiertéw badawczych nie moze byé wiekszy niz 50 m w przypadku obiektéw liniowych. Dla
oblektéw Inzynierskich oraz skrzyzowan lokallzacja odwiertdw musi by¢ dostosowana do stopnia jego
ziozonosci | wynosi¢ nie mniej niz wymienione w OPZ. Planowane zakresy badan (w tym ilosci, lokalizacja
i gtebokosci punktow badawczych) powinny by¢ uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi projektantami
obiektow budowlanych i urzadzen a wykonawcg badan geotechnicznych.

Niezaleznie od formy, opracowanie - skiadajace sie z czesci tekstowej i graficznej - powinno dostarczyé
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegotowosci
opracowania nalezy dostosowac¢ odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt
inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robot (inwestycje nowe,
modernizacyine).

A.3. Dokumentacja geoclogiczno - inzynierska oraz hydrogeologiczna

Dokumentacje geologiczno - inzynierska nalezy sporzadzi¢ w zaleznodcl od kategorii geotechnicznej obiektu,
obligatoryjnie powinna byé wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorli geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do
drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczna nalezy wykonaé w przypadku, gdy dia obiektu, urzadzenia
lub uzbrojenia terenu objetego przedmictem zamdwienia wystapig przestanki wynikajace z przepisdw. Dia
przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddziatywa¢ na wody podziemne (w tym powodowac ich
zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. raportu ¢ oddziatywaniu na srodowisko sporzadzenie dokumentacji
hydrogeologicznej jest konieczne. Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokonac
uzgodnienia zakresu badan terenowych dla wszystkich obiektow i urzadzen infrastruktury z projektantami
wszystkich branz wchodzacych w skiad dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania,

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robét geologicznych, mogg by¢ realizowane tylko na
podstawie projektu robdt geologicznych. Projekt robot geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany
przez badane obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (zbiorniki wod
podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy zaprogramowac taki zakres llosciowy i jakosciowy badan, aby
w sposdb docelowy mozna bylo zaprojektowaé konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych
oraz zaprojektowad zabezpieczenia obiektéw przed wplywem osuwisk oraz zjawisk | procesdw
geodynamicznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robdt geologicznych oraz przyjecie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wiasciwy organ administracji geologicznej ~ bez
zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przedtoZeniem ich organowi wydajacemu decyzjg, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowan projektowych powinny by¢ okreslone w sposob ostateczny.
W cenie ofertowej tej czesci dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednig rezerwe gdyz cena
ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wiekszy zakres potrzebnych pomiaréw i badan,
ktdry moze wyniknac w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas konieczny
na wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz
hydrologicznej powinno by¢ traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania catej
dokumentacji projektowe].

A.4, Mapa do celow projektowych

Mape do celéw projektowych nalezy opracowad w postaci wektorowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno - kartograficznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nie dopuszcza sie mapy jednostkowej
w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mape do celéw projektowych nalezy opracowad w skali 1:500 lub 1:1000.
Mapa powinna zawieraé¢ w swojej tredci przebieg projektowanych i uzgodnionych przez wiasciwy PZUDP sieci
uzbrojenia terenu, lub informacje o braku takich uzgodnien w zakresie objetym opracowaniem. Granice
dziatek ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanych inwestycjl, maja by¢ przedstawione na mapie do
celéw projektowych na podstawie ustalenia, wyznaczenia, wznowienia granic nieruchomosci w terenie
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Sposéb okreslenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych ma zostaé
opisany w legendzie mapy do celéw projektowych. Zamawiajacemu nalezy dostarczyc jeden egzemplarz mapy
w oryginale, poswiadczony przez wiasciwy miejscowo osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, oraz
wersje numeryczng w formatach .dxf i .pdf na zewnetrznym nosniku danych. W wersji cyfrowej mapy nalezy
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oznaczy¢ sposdb stabilizacji punktéw granicznych. Mape do celéw projektowych nalezy sporzadzi¢ dla catosci
opracowania w tym dla terendw zamknietych (terenéw PKP).

Jako zatacznik do mapy do celéw projektowych nalezy dostarczyé geodezyjny operat sytuacyjno -
wysokosciowy, przedstawiajacy rzedne i wspdirzedne punktéw charakterystycznych trwale zastabilizowanych
W gruncie.

A.5. Pomiar wysokosciowy

W celu optymalnego i prawidtowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgiedem wysokosciowym nalezy
dokonad pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terendw przylegitych. Nalezy zalozyé dostosowanie
projektowanej niwelety drogi do istniejacych rzednych. Przekroje poprzeczne majg zosta¢ wykonane
w rozstawie nie wiekszym niz 10 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjetych rozwiazan.
Ponadto nalezy dokonaé¢ pomiardw wysokosciowych wszystkich zjazddéw celem okreslenia ich spadku
podiuznege (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). MNalezy
uwzgledni¢  rdwniez koniecznosé dowigzania do  istniejacych  drég w  rejonie  skrzyzowan,
w szczegdlinosci majac na uwadze prawidiowe odwodnienie. Inwentaryzaciji wysokosciowej podlegaja rowniez
wszelkie elementy odwodnienia jak studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty, rowy itp.). W zaleznosci od
potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy dokonac innych specjalistycznych pomiaréw jak:
koryt, toréw, obiektow inzynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

A.6. Analiza terenowo — prawna

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania analizy terenowo - prawnej, ktoéra bedzie uwzgledniad,
co najmniej nizej wymienione informacje:

. informacja o stanie prawnym nieruchomosci polozonych w pasie drogowym DW (zestawienie
nieruchomosci inwestycyinych z okresleniem stanu prawnego i wiasdciciela) - w formie opisowej
i graficznej;

. propozycje pod katem proponowanego trybu realizacji przebudowy (ustawa Prawo budowlane lub

ustawa o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych) -
uzgodniona z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz:

a) w przypadku realizacji obiektu w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, nalezy przygotgwaé zestawienia ze wskazaniem nieruchomosci,
ktére podlegad bedg przejeciu na rzecz Wojewddztwa Slaskiego (dziatki przejmowane w catosci, dziatki
podlegajace podziatowi) oraz nieruchomosci, dla ktdrych konieczne bedzie ograniczenie w korzystaniu,
wraz z okresleniem powierzchni dia ww. dziatek,

b) w przypadku realizacji obiektu w trybie ustawy Prawo budowlane, przygotowanie zestawienia
nieruchomosci potozonych w pasie drogowym, jak réwniez nieruchomosci, dla ktérych kanieczne bedzie
uzyskanie o$wiadczen o prawie do dysponowania na cele budowlane oraz dla ktérych konieczne bedzie
przejecie wlasnosci na rzecz Wojewddztwa Slaskiego (tryb przeniesienia wiasnosci bedzie uzgodniony
Z Zamawiajacym).

A.7. Wymagania dla obiektéw mostowych

Obiekty mostowe powinno sie projektowad z zatozeniem maksymalnej prostoty konstrukcji. Najbardziej
optymalne sg obiekty Zzelbetowe o konstrukcji ramowej badZz obiekty gruntowo - powtokowe o konstrukciji
zelbetowej. W przypadku obiektow wigkszych rozpietosci nalezy projektowaé obiekty o konstrukcii
zelbetowel ptytowe]j, opartej na prefabrykatach strunobetonowych badz obiekty zelbetowe spreZone,
Kazdorazowo, pc przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcja
ustroju nosnego bedzie zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

- wszystkie obiekty projektowacd na klase obcigzenia I i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy podac klasyfikacje MLC dla pojazddw gasienicowych
i kotowych przy ruchu jedno i dwukierunkowym;

- dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zakladce
«Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M craz drogowe WR-D nalezy traktowad
jako obowiazkowe do stosowania. Zapisy ,zaleca sie” w ww. Wytycznych nalezy traktowad jako
obowiazek;

- w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powiokowe z blach falistych sa niedopuszczalne;
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- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowad na klasy ekspozycji: XF4, XD3
i XC4 z cementdw niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu skiadu betonu
na etapie badan wstepnych érednia wytrzymatosé na $ciskanie fcm 2 fck + 8 MPa. Wspétczynnik w/c
{woda / cement) nie moze by¢ wigkszy od 0,5. Zamawiajacy dia betonéw konstrukcyjnych (za wyjatkiem
betonu pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inna domieszka lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilnosc
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki porow powietrznych wg PN-EN 480-11
w odniesieniu do kryteridw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementow
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozna stosowaé wytacznie do betonu podpér. Do elementdw
betonowych sprezonych nalezy stosowac CEM 1.

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesta na przyczdtkach w tym za
poérednictwem przekiadek, izolacje ustrojdw nosénych nalezy projektowac z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowaé jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowac
jako talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mieé Zadnych
innych elementdw poziomych umoziiwiajacych wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowac z prefabrykatow
palimerobetonowych;

- na koncach ptyt przejsciowych zaprojektowaé fundament;

- w kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilosci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny mieé zaprojektowana, ciagtosé na catej diugosci obiektu (w tym przez dylatacje
obiektu). Na obiektach o diugosci powyzej 50 m projektowad 1 studnie rewizyjng na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowac z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;

- przepusty o Srednicach = 60 cm projektowa¢ na 1 Kklase jako zelbetowe (monolityczne Ilub
prefabrykowane) lub z Zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powioka PEHD, oraz PVC
i PEHD sa niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowad sztywny zbrojony fundament {plytowy);

- zasypki przepustow rurowych projektowaé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
0 Reod 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyzej przepustu;

- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé na odcinki o diugosci max. 4m (wprowadzajac
wewnetrzne wkiadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materialem na zasypke za Konstrukcig
oporowa jest mieszanka naturalna (piasek, pospdtka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki
nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyinymi na zimno (rowniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwieRczaé oczepem Zelbetowym i projektowac jako ,schodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe sa niedopuszczalne);

- polaczenie obiektu mostowego z konstrukcja oporowa z elementéw prefabrykowanych nalezy
zaprojektowad z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnosci podioza w zakresie zasypki konstrukcji
oporowej (oblekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zatozeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcia oporowa z zasypka posadowiona na podiozu o wymaganiach E;=40 (60) MPa jest
podatna na wieksze osiadania niz obiekt. Stad w podtozu pod konstrukcjg oporowa z zasypka nalezy
zaprojektowad stosowne wzmocnienia zapewniajace stopniowg zmiane sztywnosci podioza);

- jako warstwe wigzaca (ochronng) zaprojektowac asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna byc
diuzsza niz projektowana przebudowa drogi o min 50 m z przekrojami co 5 m;

- dylatacje blokowe sa niedopuszczalne;

- wpusty kraweznikowe sa niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm?;
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- wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak wpustow na obiekcie i do 5 m za;

- konstrukcje obiektéw inzynierskich nalezy projektowaé wylacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej
o klasie ciggliwosci C;

- unikac na obiektach mostowych spadkéw podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwoesci
projektowad scieki przykraweznikowe granitowe;

- kolektor odwadniajacy projektowac z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowaé jako drenaz mineraino — Zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowad na peing wysokos$é asfaltu lanego;

- krawezniki projektowac jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikow usytuowanych
przy skrajnej bariereporeczy (bez chodnika) projektowac odstoniecie min. 16 cm;

- gzymsy projektowac z prefabrykatow polimerobetonowych (monolityczne sg niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

- obrukowanie stozkéw projektowac z kamienia famanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawg cementowg 1:2;

- zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpieczaé powtoka antygrafitti
z mozliwoscia wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej.
Dopuszcza sie rozwigzania wylacznie z  powitoki antygrafitti pod warunkiem jej wiasciwosc
hydrofobizujgcych i zapewniajgcych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powtoki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej);

- powierzchnie betondw przejé¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczdtkéw itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegdlnie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowa¢ z fakturg kamienia naturalnego, naturainege drewna itp.;

- kotwy talerzowe zaprojektowac jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowacé jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochtonnych: odlegtos¢ od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosié =
50 cm, obowigzkowe sg elementy odblaskowe, ze wzgledu na roznorodnosé rozwigzan réznych
producentéw przyjac gabaryty najbardziej niekorzystne {najszersze):

- w przypadku koniecznodci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonaé to wylacznie
w ramach projektu budowlanego (podajac minimaine parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwoéci wykonawcéw (nie narzucaé konkretnej konstrukcji).
Pozwoleniem na budowe lub decyzjg ZRID (oraz pozwcleniem waodnoprawnym) nalezy objac rdwniez
most cbjazdowy zaprojektowany na obcigzenie klasy I z drogg objazdowa. Projekt techniczny na most
objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy robdt. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowad
o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do obowigzkdow Projektanta naleze¢ bedzie pozyskanie
zgody wihascicieli gruntéw niezbednych pod mosty objazdowe;

- w przypadku koniecznoéci przebudowy zjazddw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie plsermnej
zgody wiasciciela nieruchomosci na wejscie w teren;

- dojazdy do obiektéw projektowaé o konstrukeji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazdéw do
obiektu nalezy opracowad w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt (spadki podiuzne i poprzeczne, szerokosci, promienie tukéw pionowych
i poziomych itd.) zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
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- w przypadku catkowitej rozbidrki obiektu istniejacego do obowigzkdéw projektanta nalezed bedzie
opracowanie projektu rozbiérki;

- w dniu odbioru dokumentacji wszystkie uzgodnienia, decyzje, zatwierdzenia itd. wchodzace w sktad
Projektu Budowlanego musza mieé min, 6 - cio miesieczng waznosc.

Czesé B — Czesc srodowiskowa

B.1, Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawca opracowujacy karte informacyjng, stanowiaca zatacznik do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, powinien mie¢ wstepnie uzgodnione z Zamawiajacym rozwigzania
w zakresie geometril | zajetoscl terenu pod przebudowe wyszczegdlnionego obiektu.

Materialy niezbedne dla uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach powinny zostaé
przygotowane zgodnie z wymaganiami przepisami i powinny obeimowaé Wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami:

Karta informacyjna - winna by¢ przygotowana w oparciu o warlanty zapropohowane przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym oraz w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji. W karcie
infermacyjnej winien zosta¢ wskazany wariant preferowany do realizacji przez Zamawiajacego. Wariant ten
winien by¢ zgodny z rozwigzaniami przedstawionymi w ramach projektu opracowanego przez Wykonawce (po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w zakresie proponowanych rozwigzan oraz geometrii obiektu wraz
z pasami ruchu). Integralng czescig Karty informacyjnej jest zatacznik graficzny w skali, co najmniej
1:10 000, przedstawiajacy proponowany przebieg wszystkich przedstawionych w Karcie informacyjnej
wariantow obiektu oraz ich usytuowanie wzgledem obszardw NATURA 2000.

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie przygotowania Karty Informacyjnej zostata przeprowadzona
analiza akustyczna dla planowanej inwestycji na rok oddania drogi do uzytkowania. W ramach przedmiotowej
analizy nalezy okredlié zakres oddziatywania akustycznego drogi oraz wskazaé niezbedne rozwigzania
techniczne i organizacyjne, majace na celu zapewnienie dotrzymywania norm hatasu w zakresie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w sagsiedztwie przedmiotowe]j drogi.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca kazdorazowo na wezwanie organu administracji publicznej,
uczestniczacego w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, uzupetnit Karte informacyjng o informacje wymagane przez organ w weazwaniu.

Dane z ewidencji gruntow i budynkéw dotyczace dziatek ewidencyjnych i ich wiascicieli z mapa,
ewidencyjna, spetniajace wymagania narzucone przez przepisy szczegdtowe. Na mapy ewidencyjne winien by¢
naniesiony obiekt we wszystkich rozpatrywanych wariantach oraz przewidywany zasieg oddziatywania po
przebudowie na srodowisko.

Inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb opracowania raportu o oddziatywaniu przedsigewzigcia na
srodowisko.

W ramach prac zwiazanych z przygotowaniem Raportu o oddziatywaniu na srodowisko Wykonawca wykona
inwentaryzacje przyrodnicza terendw przylegtych bezposrednio do obiektu.

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej ma na celu zidentyfikowanie miejsc wystgpowania
chronionych gatunkéw rosdlin, zwierzat, grzybow i siedlisk przyrodniczych w bezposrednim sasiedztwie
obiektu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna byé zorientowana réwniez na okreslenie gatunkow roslin,
siedlisk, grzybéw | zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych ochronie oraz
powinna umozliwi¢ zidentyfikowanie wszystkich giéwnych typéw siedlisk, gatunkéw zwierzat i roslin
wystepujacych w sasiedztwie drogi wojewddzkiej oraz okresli¢ zardéwno giowne jak i lokalne szlaki migracyine
poszczegblnych gatunkéw zwierzat. W ramach wstepnych prac zwigzanych z przeprowadzeniem
inwentaryzacji przyrodniczej nalezy zebraé i przeanalizowad wszystkie dostepne opracowania naukowe,
materiaty i dane archiwalne dostgpne w organach administracji samorzadowej i rzadowej (np. Urzedy Gmin,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Regionalna Dyrekcja Laséw Parnstwowych) oraz w innych
organizacjach przyrodniczych i ekologicznych. Termin i czas prowadzenia obserwacji terenowe winny
umozliwi¢ zebranie wszystkich niezbednych danych dla okreslenia stanu istniejacego srodowiska w otoczeniu
obiektu na odcinku objetym przebudowa.

Dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej winna zawieraé w szczegdlnosci:

1. opis zagospodarowania terenu przylegtego do drogi w pasie o szerokosci co najmniej 50 m w kazda
strone od osi drogi,

2. liste i lokalizacje obszaréw objetych formalna ochrong przyrody, zlokalizowanych w odlegiosci do 15
km od osi drogi,
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3. liste i lokalizacje miejsc wystepowania w sasiedztwie drogi gatunkdw siedlisk, roslin, grzybdw
i zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych ochronie (np. miejsca
hibernacji, tokowiska, perzowiska, miejsca gniazdowania, miejsca zerowania, miejsca bytowania, itp.)
wraz ze szczegOtowa charakterystyka ww. elementdw,

4. identyfikacje korytarzy migracyjnych o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym
i miedzynarodowym, kolidujacych z droga na odcinku podlegajacym przebudowie,

5. ocene walordw krajobrazowych i wartosci przyredniczej na inwentaryzowanym terenie sasiadujacych
z obiektem wraz z oceng wrazliwosci srodowiska na oddziatywanie drogi,

6. opis konfliktéw z elementami przyrodniczymi,

7. wytypowanie miejsc wymagajacych szczegélnej uwagi podczas wykonywania prac budowlanych,

8. liste niezbednych czynnosci pozwalajacych chroni¢ stwierdzone gatunki rzadkie i ich siedliska,

9. dane potrzebne do uzyskania zezwolenia na przeniesienie badz zniszczenie gatunkdw chronionych

(szczegdtowa lokalizacia, iloéé gatunkdéw chronionych),
10. podstawe opracowania: akty prawne, literature fachowa,
11. czesé graficzng, ktdra powinna zawierac co najmniej:

- mapy w skali co najmniej 1:5 000 z zaznaczenymi danymi, uzyskanymi z inwentaryzacji
(siedliska, stanowiska rosli I zwierzat chronionych, w tym ptakéow o znaczeniu
wspolnotowym),

~ przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi,

- granice terenow i obiektéw chronionych,

- korytarze migracyjne zwierzat,

- lokalizacje opisanych w tekscie obiektdéw przyrodniczych, konfliktdw przyrodniczych i kolizji.

Wszystkie w/w informacje winny odnosi¢ sie do kilometraza drogi oraz punktdw charakterystycznych
jak np.: skrzyzowania.

Dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej winna stanowié integralng czesé
Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, a wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji winny
stanowi¢ podstawe, wraz z oszacowanymi zasiegami oddziatywan inwestycji, do sformulowania wnioskow
Raportu w zakresie koniecznych do zastosowania dzialan zabezpieczajacych srodowisko przed negatywnym
oddziatywaniem obiektu po jegc przebudowie oraz do okreslenia niezbednego monitoringu oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko, prowadzonego na etapie budowy oraz na etapie uzytkowania drogi.

Dziatania informacyjno - konsultacyjne. W razie potrzeby, w porozumieniu z Zamawiajgcym,

Wykonawca
w imieniu Zleceniodawcy bedzie prowadzit dziatania informacyjno - konsultacyjne dotyczace przedmiotu
zamowienia,
w ramach ktdrych zorganizuje spotkania z udziatem lokalnej spotecznosci oraz lokalnych wladz.
Celem spotkan bedzie poinformowanie lokalnej spolecznosci i innych zainteresowanych stron (np. organizacji
ekologicznych) o planowanym przedsiewzieciu. W szczegodlnosci do obowigzkéw Wykonawey bedzie nalezeéd
opracowanie tekstu ogloszenia zawierajgcego: nazwe inwestora, przedmiot konsultacji, miejsce, w ktdrym
zainteresowane strony moga zapoznaé sie z projektowanymi rozwigzaniami (np. tablice ogtoszen w Urzedach
Gmin i Urzedéw Miejskich), adres pod ktérym zainteresowane strony mogg sktadaé¢ uwagi, wnioski
i zastrzezenia, informacje Ze przestane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzezenia zostang
przeanalizowane | w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do zastosowania ze wzgleddw technicznych,
prawnych i finansowych — =zostang uwzglednione. Zamieszczenie przygotowanego ogtoszenia
w prasie oraz na tablicach ogloszert w Urzedach Gmin i Urzeddw Miejskich nalezeé bedzie do obowigzkéw
Wykonawcy zamowienia. Spotkania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego, winny byé organizowane
i prowadzone przez Wykonawce, w miejscach ogdlnie dostepnych dla lokalnej spotecznosci, w godzinach
popotudniowych, w porozumieniu z lokalnymi wiadzami. Czestotliwosé spotkarn z udziatem lokalnej
spotecznosci oraz lokalnych wladz musi by¢ dostosowana do stopnia skomplikowania zadania.

Z przeprowadzonych dziatan informacyjno - konsultacyjnych Wykonawca przygotuje raport, zawierajacy

w szczegdinosci:
przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych,
kserokopie ogtoszen prasowych, internetowych i wywieszonych na tablicach ogtoszen,
date i miejsce przeprowadzenia spotkan informacyinych,
streszczenie w oddzielnych pozycjach zgloszonych uwag, wnioskdw i zastrzezen,
spos6b uwzglednienia zgtoszonych uwag, wnioskow i zastrzezen, badz w przypadku braku mozliwoéci
ich uwzglednienia — odpowiednie uzasadnienie,
6. podsumowanie dziakan informacyjno - konsultacyinych,
7. podpis przeprowadzajacego dziatania informacyjno - konsultacyijne.
Whnioski z przeprowadzonych dziatan informacyjno -~ konsultacyjnych (w tym gidwnie wnioski
z nadestanych ankiet) Wykonawca winien uwzgledni¢ w Raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko.

e W e
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Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Powinien spelnia¢ wymagania Ustawy
oraz uwzglednia¢ wyniki Inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej dla potrzeb opracowania raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko oraz wnioski z przeprowadzonych dziatan informacyjno -
konsultacyjnych. Obowigzek opracowania Raportu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko
stwierdzi, w drodze postanowienia, organ wlasdciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
{w wyniku postepowania administracyjnege przeprowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy. Zakres raportu
winien by¢ zgodny z wydanym Postanowieniem o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na S$rodowiskoe wraz z okresleniem zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsigwziecia na srodowisko, wydanym na podstawie.

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko powinien:

1. obejmowal wszystkie warianty zaproponowane przez Wykonawce, w tym jako preferencyjny wariant
okreslony w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projekcie,

2. okredli¢ przewidywane oddzialywanie na Srodowisko wszystkich analizowanych wariantéw
z uwzglednieniem wynikdow przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacii przyrodniczej.
Wszystkie warianty winny by¢ analizowane z taka samg szczegédtowascia,

3. uzasadnia¢ wybor proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania
na $rodowiske,

4. okresli¢ szczegotowe warunki korzystania ze $rodowiska dla wybranego wariantu realizacyjnego na
etapie realizacji i eksploatacji inwestycii,

5. okredla¢ szczegbtowo obowigzki Zamawiajacego w zakresie koniecznych do uzyskania decyzji,
zezwolen, itp. niezbednych na etapie budowy,

6. okreslac¢ zakres niezbednego nadzoru przyrodniczego na etapie budowy i uzytkowania inwestycji,

7. okredli¢ szczegblowe wytyczne do projektu budowlanege w zakresie koniecznych do realizacji
rozwiazan organizacyjnych i technicznych chronigeych srodowisko (zaréwno na etapie budowy jak
P uzytkowania inwestycjl drogowei) oraz ich lokalizacji | parametrow.

Zwraca sie szczegdlng uwage na fakt, iz szczegbtowe wytyczne do projektu budowlanego w zakresie
koniecznych do realizacji rozwigzah chronigcych srodowisko (zardéwno na etapie budowy jak i eksploatacii
inwestycii drogowei) musza wynikaé ze szczegdlowych analiz i obliczenn oraz muszg by¢ dostosowane do
przewidywanych zagrozen zwigzanych z oszacowanym oddziatywaniem inwestycji na srodowisko. Analizy,
prowadzone w ramach raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, zalezne od nateZzenia ruchu drogowego, muszg
by¢é wykonane w oparciu o wykonane przez Wykonawce pomiary, prognozy i analizy ruchu drogowego,
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Czesé opisowa Raportu powinna zostat zobrazowana w czesci graficznej (mapy w skali, ¢co najmniej
1 : 5 000), ktora powinna zawieraé co najmniej:

1. przebieg drogi, z zaznaczenym kilometrazem przebiegu drogi,

2. kwalifikacje terenéw zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu oraz granice terenow podlegajacych ochronie akustycznej,

3. granice terendw i obiektdw objetych ochrong na podstawie przepisdw o ochronie przyrody,

4, dane, uzyskane z inwentaryzacji przyrodniczej (siedliska, stanowiska rodli i zwierzat) oraz innych
#rodel,

5. korytarze migracyjne zwierzat,

6. obszary | obiekty chronione ze wrzgledu na walory historyczne (stanowiska archeologiczne, obiekty
zabytkowe i kulturowe, strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej), m.in. w oparciu ¢ MPZP,
gminng ewidencje zabytkéw, Krajowy Rejestr Zabytkdw oraz Archeologiczne Zdjecie Polski,

7. obszary i obiekty chronione w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

8. lokalizacje studni oraz uje¢ wod podziemnych i powierzchniowych, stref ochronnych uje¢ wodnych,
granice Gtdwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych

9. granice ztd? surowcdw oraz granice terendw i obszaréw gérniczych,

10. granice poszczegdlnych rodzajow i typéw gleb, klas bonitacyjnych, gleb chronionych, kompleksow
przydatnosci rolniczej,

11. wyniki analiz oddziatywania inwestycji na kiimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego,

12. lokalizacje urzadzer ochrony $rodowiska, wskazanych w czesci opisowej do zastosowania.

Wszystkie materialty niezbedne do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przed
przedlozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacii Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach po
uzyskaniu klauzuli ostatecznosci.
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B.2. Operaty wodnoprawne wraz 2z uzyskaniem prawomocnych pozwolef wodnoprawnych oraz
opracowania zwigzane z obliczeniem Swiatla obiektéw

Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego okreslajg przepisy. W przypadku, gdy realizacja
i eksploatacja projektowanej inwestycji drogowej bedzie sie wigzala ze szczegdlnym korzystaniem z wod
ub/oraz wykonaniem urzadzen wodnych, niezbedne bedzle uzyskanie pozwoleid wodnoprawnych, Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia wstepnej analizy koniecznosdci uzyskania pozwoled oraz wykonania
dokumentacji niezbednych dia ich uzyskania. Jezeli w zwiazku z wykonaniem urzadzen wodnych lub
ksztaltowaniem nowych koryt ciekdéw naturalnych konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca
uwzgiedni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbedne decyzje o ustaleniu nowej
linii brzegowej w ramach pozwolen wodnoprawnych,

Wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi, przed przediozeniem ich organcm wydajacym decyzje, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginaty Pozwolen wodnoprawnych po ich uprawomocnieniu oraz
zalaczy kopie decyzji do projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie zezwoelenia na realizacje inwestycji
drogowej/pozwoelenie na budowe,

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy sporzadzi¢ dokurnentacje hydrologiczno - hydrauliczng
oraz dokonac obliczen $wiatta obiektéw mostowych.

B.3. Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z rozwigzaniami projektowymi wraz z planem wyrebu
zieleni oraz uzyskaniem zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw Kkolidujacych z rozwiazaniami
projektowymi (w przypadku realizacji w trybie ,specustawy drogowej” zezwolenie dotyczy tylko
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow)

W przypadku koniecznosci usunigcia zieleni w zwigzku z realizacjg inwestycji, nalezy sporzadzié
inwentaryzacje zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycia.

Wniosek wraz z Inwentaryzacjg zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi na terenie
nieruchomosdci wpisanych do rejestru zabytkéw oraz plan wyrebu, przed przedfozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
oryginat zezwolenia po jego uprawomocnieniu oraz zafaczy kopie do projektu budowlanego oraz wniosku
o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe.

Dla zinwentaryzowanych drzew | krzewdw kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi, zlokalizowanych
na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkdw nalezy uzyskaC zezwolenie na usuniecie drzew
i krzewdw z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow.

Czesé C — Materialy projektowe
C.1. Projekt budowlany (PB}

Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa. Zaleca sie, aby projekt budowlany byt
opracowaniem jednotomowym, zawierajacym projekt zagospodarowania terenu {PZT) - uwzgledniajacy
realizacje tymczasowych obiektdw mostowych i tymczasowych drég objazdowych, przebudowe wszystkich
kolidujacych branz oraz wielobranzowy projekt architektoniczno - budowlany (PAB). W przypadku braku
takiej mozliwoséci dopuszcza sie dokonanie podziatu PB na osobne tomy, lecz nalezy dazy¢ do minimalizacji ich
ilosci. W ramach opracowania PZT (do kazdego egzemplarza PZT) nalezy dotgczy¢ oddzielnie opracowanie
w postaci informacji BiQZ. Ponadto wPZT winny by¢ zamieszczone uprawnienia budowlane oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierdw budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia OC, wazne na
dzien sporzadzenia projektu, oraz oswiadczenie projektantdw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wiedzy technicznej. Nalezy zataczyl ponadtc oswiadczenie o zgodnosci przyjetych rozwigzan
projektowych oraz dokumentacji z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz
przepisami Unii Europejskiej. Do jednego egzemplarza PZT nalezy dolaczy¢ oryginaty dokumentéw
(uzgodnienia, opinie, inne decyzje) wymaganych przez Prawo Budowlane. Oprawa tego egzemplarza winna
wyraznie odréznia¢ sie od pozostatych i posiadaé napis na stronie tytutowej ,Egzemplarz zawiera oryginaty
uzgodnienr”, W pozostatych egzemplarzach nalezy zalaczyé kopie podwiadczone ,za zgodnosc z oryginatem”.
Do PZT nie nalezy zataczad opinii ergandw uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy drogowej” oraz wypiséw
z ewidenc]i gruntow. ZDW nie dopuszcza, aby wytyczne do planu BIOZ, uprawnienia, zaswiadczenia z izby czy
uzgodnienia byly zataczane do PAB. Numery dziatek naleizy zamiescié jedynie na okfadce projektu
budowlanego. W przypadku, gdy Projektant uzna za konieczne wystgpienie o odstepstwo od przepisow
techniczne - budowlanych, uwzgledni to w przyjetym harmonogramie prac projektowych w terminje
przewidzianym zawarta umowag na opracowanie dokumentacji projektowych.
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C.2. Projekt techniczny (PT)

Celem wykonania projektu technicznego jest uszczegbtowienie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dla odbioru, rozliczenia jak rowniez przedmiarowania robot
budowlanych. Projekt techniczny powinien byé wykonany oddzielnie dla kazdej branzy oraz wiasciciela sieci.
Dopuszcza sie podziat na poszczegoine obiekty.

Projekt techniczny winien zawierad:

a) strone tytutowa zawierajaca: nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania, branze,
nazwe obiektu, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajacego (jesli jest to
konieczne), date sporzadzenia,

b) spis tresci z podaniem numerdw stron,

c) warunki techniczne, uzgodnienie, opinie ZUD oraz inne decyzje uzyskane dla danej branzy,

d) czesc opisowag,

e} czesd obliczeniows,

f) czesdd rysunkowa,.

W projekcie technicznym nie nalezy zamieszczaé: numerdw dziatek, wypisow z ewidencji gruntéw, innych
dokumentdw, nie majacych zwiazku z dang branza. Jezeli zaistnieje koniecznos¢ wyburzer obiektéw
kolidujacych z przedmiotowa inwestycja Wykonawca na podstawie wizji w terenie powinien przewidziel
w wycenie prac projektowych wykonanie projektdéw rozbi6rki obiektéw. budowlanych. W przypadku obiektow
skomplikowanych technologicznie do obowiazkéw projektanta bedzie podanie wszystkich faz (etapdw) budowy
wraz z niezbednymi danymi projektowymi (konstrukcyjne podniesienia wykonawcze, podniesienia
technologiczne, osiadania podpdr itd.}) niezbednymi do opracowania przez Wykonawce projektow
montazowych, technologicznych itd.

C.3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (TOR)

Projektant powinien przewidzie¢ etapowanie robdt w zaleznosci od przyjetego podziatu dokumentacji na
odcinki. Etapowanie bedzie podlegac uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa | uzyskac
zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu
oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotaczyé do
dokumentacji projektowej. Projekt ma zawieraé crganizacje ruchu dla wykonania wszystkich projektowanych
obiektdw a w szczegdlnosci: przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia, przytaczy, wycinki zielenie, drég
krzyzujacych sie, przepustéw etc. Poza opiniami, wynikajacymi z przepisow wykonawca skonsultuje
rozwiazania z wlasciwa terenowo jednostki strazy pozarnej oraz w przypadku wystepowania przystankow
autobusowych przedstawi opinig/uzgodnienia gtdwnych przewoznikéw obsiugujacych komunikacie zbiorowa,
W ramach uzgadniania projektu TOR nalezy dodatkowo uzyskaé pozytywna opinie wiasciwego Urzedu Gminy.

C.4. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykonad zgodnie z przepisami prawa i uzyskal zatwierdzenie
przez organ zarzgdzajacy ruchem. Oryginaty pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz
opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotaczyé do
dokumentacji projektowej. Na planszy przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy réwniez okreslic
lokalizacje barier ochronnych z podaniem ich parametréw w oparciu o wytyczne ZDW w zakresie barier.
W przypadku realizacji nowych inwestycji nalezy dokona¢ korekt w calym oznakowaniu drogowskazowym
i informacyjnym (miejscowosci i odlegtosci) prowadzacym dotychczasowym przebiegiem drogi wojewodzkiej,
na ktore rzutuje projektowana droga. ZDW na prawo zazadal projektu posadowienia oraz konstrukcii
elementéw podtrzymujacych znaki drogowe o niestandardowych wymiarach, tj. znakdéw, ktdrych wielkosc jest
zalezna od tresci na nim zawartej.

C.5. Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWiORB)

Powinny one zawieral szczegblowe wymagania dia wykonawcy robot w zakresie: materialdéw, sprzetu
i maszyn, transportu, wykonania robot, kontroli jakosci wykonania roboét, obmiaréw robot, odbiordw
wykonanych robot i podstaw ptatnosci za roboty; w konicowej czesci nalezy przytoczyé wykaz dokumentéw
odniesienia zwiazanych z tredcig danej Specyfikacji. Tres¢ Specyfikacji powinna odnosic sie tylke | wytacznie
do robét objetych przedmiotowa dokumentacja projektowa i byc scisle z nia powigzana. Zapisy zawarte
w STWIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwigzad technicznych, technologicznych iorganizacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia réznych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robdt,
Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogéw ujetych w Ogélinych
Specyfikacjach Technicznych (stanowiacych podstawe do opracowania STWIORB). Specyfikacje Techniczne
nalezy opracowac w sposob umozliwiajacy jednoznaczng wyktadnie wymaganych standardéw dla stosowanych
materiafdéw | wyrobdéw, jakosci wykonania robdt oraz oceny prawidlowosci ich wykonania | rozliczania.
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Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny uwzgledniaé aktuaine na dzien oddania dokumentacii wytyczne
techniczne ZDW w Katowicach, warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowigzujgce dla danego
projektu. Jednostki rozliczeniowe robot okreslone w specyfikacjach musza by¢ tozsame z jednostkami
w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegblnych branz, W obrebie kazdego tomu
musi byé zachowana ciggtosé numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z tomow musi zawierac spis
tresci z podaniem numeréw stron odpowiednich STWiORB, dodatkowo tom I (opracowywany dla branzy
wiodacej dla catego zadania) musi zawieraé spis wszystkich Specyfikacii.

Specyfikacje nalezy usystematyzowac wedtug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duzg literg
oznaczajaca, okreslong branze (D - drogowa, M — mostowa, K - kanalizacyjna, T - teletechniczna E - elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okresla¢ nazwe czesci obiektu lub wydzielonej roboty,
dwie nastepne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robdt, a pozostate dwie cyfry - element
rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i podstaw ptatnosci. W przypadku bardziej
szczegolowego rozliczania elementu lub roboty (np. z tytulu konkretnych parametrow technicznych
i jakosciowych i/lub zastosowanych materiatow czy wyrobow), kod 6 cyfrowy mozna uzupemic {dalsze dwie
cyfry, mata litera, itp.) — przy zachowaniu petnej zgodnesci z wyzej wymienionymi punktami Specyfikacji.
Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych dla wszystkich branz powinny by¢ ujete w zbiorczej
specyfikacji ogoinej, kodowanej przyktadowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogéine” (dla branzy drogowej,
mostowe], kanalizacyjnej i teletechnicznej). Specyfikacja ta winna poprzedzal wszystkie inne zawarte w tomie
1 zbioru STWIORB. W specyfikacji ogdlnej nalezy m.in. jednoznacznie okreslic sposob rozliczania wszystkich
wymagan zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujetych w innych specyfikacjach - przy zachowaniu
wzajemnej zgodnosci zapiséw specyfikacji ogdinej z trescig poszczegblnych specyfikacii szczegdtowych.
Dotyczy¢ to moze m.in.: projektow sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robot na podstawie tych
projektow, kosztéw zaplecza budowy, kosztdw ochrony i utrzymania robdt, obstugi geodezyjnej inwestycji,
inwentaryzacji przed i powykonawczej, optat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztéw zwigzanych
Z czasowa organizacja ruchu, naprawy wyrzadzonych szkod, kosztu nadzoru archeoclogicznego, ochrony
saperskiej oraz szeregqu innych kosztow okoto inwestycyjnych wynikajgcych z przepisow prawnych,
dokumentacji projekitowej, szczegdtowych specyfikacji technicznych czy tez technologii i organizacji robot,
W ramach specyfikacji ogélnej DMKT.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w zakresie wyceny wymagan ogdinych
nalezy podaé¢ informacje, ze koszty ogélne wynikajace z tresci DMKT.00.00.00 nalezy uwzglednié
w poszczegodlnych wycenianych pozycjach kosztorysowych i nie podlegajg one osobnej wycenie.

W przypadku, gdy dokumentacja proiektowa przewiduje wykonanie roboét rozbidrkowych, usuwanie humusu,
usunigcie drzew i krzewow, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy podal dyspozycje co do
sposobu zagospodarowania materiatoéw rozbidrkowych (nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).
W zakresle wycinki drewna i pozyskania ziomu nalezy podac informacje, ze pozyskany materiat w postaci
drewna i ztomu Wykonawca robét zobowiazany jest wycenié a kwote wynikajacg z wyceny zobowigzany jest
wptaci¢ na wskazane konto Urzedu Marszatkowskiego. Po wptaceniu w/w kwoty pozyskany materiat staje sie
wihasnoscia Wykonawcy. Wyceny drzew ma dokonad uprawniony w tym zakresie rzeczoznawca natomiast dla
ztomu nalezy przedstawic fakture ze skupu ztomu.

Zamawiajgcy zastrzega scbie prawo do dokonania zmian w specyfikacji DMKT.00.00.00.

Czeéé D - Dokumentacja geodezyjna wraz z materialami do wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe dla obiektow podlegajacych realizacji w trybie ustawy Prawo
budowlane.

D.1. Mapa prze wiajgca zakres inwestycji - 5 egz.
Mapa powinna byC sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej tresci: warstwe ewidencji
gruntdow, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podkfadu sytuacyjno -
wysokosciowego), linie oznaczajace teren niezbedny do realizacji inwestycji, linie czasowego zajecia,
nazwy ulic, nr drog, okreslenie kategorii drogi, kierunkéw, oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, klauzule
geodety i projektanta. Zamawiajacemu nalezy dostarczyé jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej
w formatach .dwg i .pdf na nosniku danych CD lub DVD lub pendrive.

D.2. Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
Dla terenu niezbednego do czasoweqo zajecia w zwigzku z planowang inwestycja nalezy uzyskaé od
wiascicieli oswiadczenia o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane,
W wypadku koniecznosci statego zajecia terenu poza istniejacym pasem drogowym nalezy w kazdym
przypadku uzgodni¢ z ZDW w Katowicach dopuszczalnosé takiego rozwigzania.
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D.3. Nabycie nieruchomosci w zwiazku z planowang inwestycija.

Nalezy uzgodnié z ZDW w Katowicach dopuszczalnos¢ i tryb przeniesienia wiasnosci nieruchomosci, na

rzecz  Wojewodztwa Slqsklego niezbednych do realizacji planowanej inwestycji drogowej.

Po pozytywnym uzgodnieniu nalezy przediozyé nastepujaca dokumentacje geodezyjno - prawna;

1Y w przypadku przeniesienia wiasnosci nieruchomosci na drodze umowy cywilno-prawnej: aktuaine
odpisy z KW, wyrysy i wypisy, wyciagi z planu miejscowego, wyceny nieruchomosci
(3 egz.), stosowne uchwaly Rady Gminy oraz oryginalne ostateczne decyzje podziatowe
w przypadku wydzielania czesci nieruchomosci,

2} w przypadku nabycia nieruchomosci w trybie art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 .
o gospodarce nieruchomosciami: aktualne odpisy ksigg wieczystych, wyrysy i wypisy, wyceny
nieruchomosci
(3 egz.}, oryginalne ostateczne decyzje podziatowe wydane w tym trybie.

D.4, Wykaz nieruchomosci niezbedn

prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Projektant jest =zobowigzany do pozyskania dokumentdéw potwierdzajacych prawo wiasnosci

nieruchomosci niezbednych do realizacji planowanej inwestycji drogowej, oraz dokumenty stwierdzajace

prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dla catesci realizowanej inwestycii.

Dokumentacja powinna zawierac:

1)  zestawienie dziatek niezbednych do realizacji inwestycji z rozbiciem na zajecie state
i czasowe (z wyszczegdinieniem przewidywanych do realizacji robot - np. pod przebudowe
istniejgcego wodociagu, wykonanie drogi technologicznej itp.) w 5 egz.+ plik .xls,

2)  aktualne wypisy z ewidencji gruntéw dla dziatek objetych inwestycjg, oryginat + kopia,

3) zestawienie tabelaryczne dziatek prezentujace zgodnosc EGIB z KW,

4} o$wiadczenia wiascicieli o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, dla wszystkich nieruchomosci nie bedgcych wiasnoscia Wojewddztwa Slqsklego

niezbedne do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe - oryginat + kopia potw.
za zgodnosé

D.5. Wniosek wraz z wszystkimi zatgcznikami

Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla etapéw podlegajacych
realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane, przed przedtozeniem ich organowi wydajacemu decyzjg, nalezy
przedstawié¢ do akceptacji Zamawiajacemu z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Kompletny wniosek,
podpisany przez ZDW w Katowicach zostanie ztozony w urzedzie przez Projektanta. Potwierdzone ziozenie
wniosku zostanie dostarczone do siedziby ZDW w Katowicach., Wykonawca jest zobowigzany do aktywnego
uczestnictwa w procedurze uzyskiwania decyzji. W zwiazku z tym, w przypadku koniecznosci uzupetnienia
ztozonych dokumentéw do Wojewody  Slaskiego  Wykonawca winien  wniesc¢ stosowne
poprawki/uzupelnienia/wyjasnienia w terminie do 3 dni robaczych od daty powiadomienia. Projektant jest
zobowigzany do dokonywania wszelkich zmian w we wszystkich egzemplarzach deokumentacji wynikajacych
Z postanowien organu wydajacego decyzje.

Czesé E - Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Nalezy uzyskaé decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Szczegdlowe wymagania
Zamawiajacego dotyczace formy przygotowania niektérych materiatéw przedstawiono ponizej:

E.1, Wykaz dziatek do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na_realizacie inwestycji drogowej

sporzadzony w 5 egz., zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegé!nych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Wykaz powinien zawieraé:

a) dziatki objete inwestycia,

b) dziatki podlegajace podziatowi,

¢) dziatki przechodzace na wiasnoéé Wojewddztwa Slaskiego,

d) dziatki podlegajgce ograniczeniu w korzystaniu,

e} dziatki nie bedace w liniach rozgraniczajacych i nie podlegajace ograniczeniu w korzystaniu na podstawie
ww. ustawy, dla ktérych uzyskano o$wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

E.2. Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg inwestyecii w 5 egz.
Mapa powinna byé sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej tresci: warstwe ewidendji
gruntéw, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podktadu sytuacyjino -
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wysokosciowego), linie rozgraniczajace teren inwestycyi, flinle podzialu dziatek wraz z numerami
nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonege korzystania z nieruchomosci, linie czasowego zajecia
potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drég, okreslenie kategorii drogi, kierunkdw,
oznaczenie skali mapy, tytul inwestycji, klauzule gecdety i projektanta. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢
jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na nosniku danych CD lub DVD lub
pendrive.

E.3. Mapy zawierajace projekty podzjatu nieruchomoseci.
Dla dziatek ewidencyjnych podlegajacych podziatowi nalezy przedtozyd:
1} jednostkowe projekty podziatu nieruchomosci (w 5 egz.},
2wykazy synchronizacyjne - w razie koniecznosci (w szczegdlnosci przy rozbieznosciach  oznaczen
pomiedzy dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkdw a danymi zawartymi w ksiegach
wieczystych tub innymi dokumentami potwierdzajacymi wiasnosé).

E.4. Aktuaine dane EGIB z uprawnieniami do_przetwarzania wydane przez wlasciwy organ nie podzniej

niz 1 miesigc przed zlozeniem dokumentacji Zamawiajgcemu (oryginat + kopia).

E.5. Zestawienie tabelaryczne dziatek prezentujace zgodnosé EGIB z KW,

Powyzsze zestawienie nalezy przekazal Zamawiajacemu w wersji papierowej poswiadczonej przez
uprawnionego geodete i w wersji elektroniczne;j.

E.6. Dokumenty potwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Dla dzialek objetych wnioskiem, lecz znajdujacych sie poza liniami rozgraniczajgcymi inwestycje
i niepodlegajacych ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci na podstawie Ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, nalezy uzyskaé od wiascicieli, oéwiadczenia
o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomaoscia na cele hudowlane {oryginat + kopie).

E.7. Decyzja srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne oraz opinie uzyskiwane winny stanowic
zatacznik do wniosku. Opinie nalezy wpiaé¢ rdwniez do projektu budowlanego. Zwraca sie uwage na
konieczno$¢ uzyskania opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, niezaleznie od informacji o zabytkach
badz ich braku uzyskanych z innych Zzrddet oraz na fakt, iz opinia Dyrektora Okregowego Urzedu Gdrniczego
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania informacii o przewidywanych szkodach gorniczych udzielanych
przez wiasciwe terytorialnie kopalnie.

E.8. Wniosek wraz ze wszystkimi zalacznikami

Whniosek wraz z wszystkimi niezbednymi zalgcznikami {opinie, mapy, powiazania z innymi drogami, projekty
budowlane, projekty podziatéw nieruchomosci | inne) do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii w zakresie
drog publicznych {dla etapdw podlegajacych realizacji w trybie opisanej ustawy) przed przekazaniem
organowi wydajgcemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajacego (z minimum 2
tygodniowym wyprzedzeniem) oraz winien byé umieszczony w jednej teczce. Jesli nie jest to mozliwe
w pierwszej kolejnosci nalezy wydzieli¢ czes¢ geodezyjna jako osobny tom wniosku.

W celu uniknigcia problemow, na etapie postepowania administracyjnego o wydanie decyzii ZRID,
w opracowaniu nalezy uwzglednié wytyczne Slaskiego Urzedu Wojewddzkiego dostepne na stronie
(bttp://www katowice uw.gov.pl/wdzinfr/abc drogowe.html).

Kompletny wnicsek, podpisany przez ZDW w Katowicach zostanie ztoZzony w urzedzie przez Projektanta.
Potwierdzone ztozenie wniosku zostanie dostarczone do siedziby ZDW w Katowicach.

Wykonawca jest zobowigzany do aktywnego uczestnictwa w procedurze uzyskiwania decyzji ZRID., W zwigzku
z tym, w przypadku koniecznosci uzupetnienia zlozonych dokumentéw do Waojewody Slaskiege Wykonawca
winien wnies¢ stosowne poprawkifuzupetnienia/wyjasnienia w terminie do 3 dni roboczych od daty
powiadomienia. Projektant jest zobowigzany do dokonywania wszelkich zmian w we wszystkich
egzemplarzach dokumentacji wynikajacych z postanowien organu wydajacego decyzje.

Czes$é F — Czynnosci do wykonania w okresie po wydaniu decyzji ZRID,

F.1. Inwentaryzacja stanu nieruchomosci. (w 3 egz. + wersja cyfrowa)

Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona na dzien wydania decyzji ZRID dla nieruchomosci objgtych

inwestycja, ktdre stang sie wiasnoscig Wojewédztwa Slaskiego, oraz podlegajacych ograniczeniu w sposobie
korzystania z nieruchomoéci. Inwentaryzacja stanu nierichomoéci powinna zawierac:

1} czesc opisowq sporzadzong zgodnie z wymogami art. 4 pkt. 17 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomosciami, zawierajacg m.in. szczegOtowe wskazanie wszystkich elementéw
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mogacych mieé¢ wplyw na wartoé¢ danej nieruchomosci, jak réwniez zawiera¢ wskazanie osoby
sporzadzajacej ten opis.

2) czest fotograficzna, szczegdtowo obrazujacg teren z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na
zdjeciu, jej numerem i data wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny byc
oznaczone {np. przy pomocy tyczek).

Prawidtowo udokumentowane zewidencjonowanie stanu nieruchomosci, ustalenie jej stanu technicznego,
polofenia, otaczajacej infrastruktury {(w tym sposdb dojazdu do nieruchomosdci od drogi publicznej),
okredlenia jej czesci sktadowych i przynaleznoéci nalezy przedstawi¢ w protokole odrebnym dla kazdej
nieruchomosci.

Ztozone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma obowigzywad do momentu wykonania niniejszych
robét.

Czes¢ G - czest kosztowa

G.1.Przedmiar robdt w ukiadzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar.robot jako skiadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonac dla wszystkich bran2 i wszystkich
robot objetych dokumentacja projektowa.

Nalezy zwrdcié uwage na zgodno$é pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich specyfikacjami
Technicznymi Wykonania | Odbioru Robot Budowlanych {(STWIORB). Zgodnosé ta dotyczy¢ powinna zwiaszcza
zakresu rzeczowego oraz obmiarowego jednostki miar, wyliczenia ilosciowe. Na stronie tytutowej przedmiaru
robdt nalezy takie podaé dane jednostki i osoby opracowujacej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby oraz
projekianta i sprawdzajacego).

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w ukladzie specyfikacyjnym (STWiORB), w formie Tabel Elementdw
Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy - dla wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa.
Wspdlne wymagania (cze$é C pkt 6) nalezy zestawi¢ w oddzielnej tabeli TER (poprzedzajacej tabele
pozostate). Pod suma wszystkich robdt netto (w zbiorczej tabeli) wprowadzi¢ dodatkowa, pozycje w postaci
kwoty tymczasowej {wynoszaca 10% sumarycznej kwoty netto), podatek VAT (zdefiniowany procentowo),
razem brutto (jake suma netto z podatkiem VAT). Nie wycenia¢ robét wyszczegdlnionych w DM.00.00.00
(roboty te nalezy uwzglednié w wycenie poszczegdlnych pozycji kosztorysowych). Poszczegélne Tabele
Elementéw Rozliczeniowych, jednoznacznie okreslone jakiej branzy dotycza, nalezy zebraé w jeden
«Skoroszyt” na poczatku ktérego (za strong tytutowa) powinno by¢ zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel
sktadajacych sie na cato$é kosztorysu ofertowego. Dane strony tytutowej Kosztorysu Ofertowego winny
zawiera¢ informacje analogiczne jak dla przedmiaru robét. Poszczegdine Tabele Elementow Rozliczeniowych
nalezy sporzadzi¢ w nastepujacym ukiadzie kolumn: Lp., numer STWIiORB, wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych, jednostka miary, ilo$é jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie
wypetniona danymi), cena za element rozliczeniowy (wartos¢ wyrazona w zdefiniowanej jednostce pienigznej
- kolumna nie wypetniona danymi). Poszczegdlne wiersze danej Tabeli Elementdw Rozliczeniowych powinny
odzwierciedlaé systematyke przyjeta dla Specyfikacji Technicznych. Edytowalna wersja elektroniczna
kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu
w formacie danych kompatybilnym 2z MS Exel, w spos6éb umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza
kalkulacyjnego.

Przedmiar robdt w ukiadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn
cenowych

i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegdine pozycje rozliczeniowe danej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych nalezy uzupetni¢é o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycji
rozliczeniowej.

W wierszach tych nalezy wyspecyfikowaé czastkowe wyliczenia ilosciowe sktadajace sie na sumaryczng ilosé
rozliczeniowa (ze wskazaniem lokalizacji lub ,2rédfa” wyliczen).

G.2.Kosztorys inwestorski w uktadzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy wykonad dla wszystkich branz | wszystkich robét objetych dokumentacja
projektowa. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia: dokumentacja projektowa
(z przedmiarem robdt), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbloru Robot (STWIORB), zatozenia wyjsciowe
do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe. Kosztorys inwestorski w uktadzie TER nalezy sporzgdzi¢ na bazie
kosztorysu ofertowego ustalajac ceny dla poszczegdinych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla
przyjetego w TER stopnia agregacji elementéw rozliczeniowych, powinny korelowa¢ z wyliczeniami zawartymi
w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyZej - wymagana jest catkowita zgodnos¢ cenowa
pomiedzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji
rozliczeniowej, powinny odpowiada¢ zapisom Specyfikacji Technicznych odnoszacych sig do danej pozycji
rozliczeniowe].
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Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w uktadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie kompatybilnym z MS$S Exel, w sposdb
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Tabele majg byC podpisane przez osobe/osoby sporzadzajace kosztorys inwestorski w ukladzie TER oraz
projektanta i sprawdzajacego.

Jezeli podczas weryfikacji opracowanych kosztoryséw Zamawiajacy stwierdzi, iz wartosci kosztorysowe robot
odbiegaja od cen rynkowych, zazada od Wykonawcy a Wykonawca dokona korekty kosztoryséow w ramach
ceny ofertowej.

Czesc H ~ materialy przetargowe (MP)

Materiaty przetargowe stanowia, przekazang na nosnikach danych, cyfrowg kompletng ostateczng wersje
dokumentacji projektowej, ktéra jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zaréwno opakowanie
oraz sam nosnik winny by¢ opisane nazwg opracowania oraz datg wykonania w sposob staranny i trwaty.
Struktura i nazewnictwo katalogow oraz plikow muszg byé uporzadkowane w spostb czytelny, zrozumiaty,
logiczny oraz jednoznaczny. Materialy przetargowe stanowig wszystkie finalne opracowania, jakie zostaly
przekazane Zamawiajgcemu (np. mapa do celéw projektowych, karta informacyijna, raport o oddziatywaniu,
inwentaryzacja przyrodnicza, operat wodnoprawny, inwentaryzacje nieruchomosci, rozpoznanie podioia
gruntowego, projekt budowlany z zatacznikami, projekty techniczne z zatgcznikami, projekty organizacji ruchu
z zatacznikami, STWIORB, TER-y, i inne wymienione w opisie przedmiotu zamowienia). Materialy przetargowe
nalezy przekazac na trzech niezaleznych nosnikach. Nosnik pierwszy winien zawiera¢ wersje nieedytowalng
dokumentacji z wylaczeniem materiatéw zawierajacych szacunkowe koszty inwestycji (rozszerzenie pdf oraz
dodatkowo JPG dla orientacji planu zagospodarowania terenu), noénik drugi winien zawieral wersje
edytowalng (rozszerzenie doc, xls, dwg oraz dxf) materiatéw zamieszczonych na nosniku pierwszym. Nognik
trzeci winien zawieraC kosztorysy i TERy. Wielkos¢ jednego pliku nieedytowalnego nie moze przekraczad 16
MB. Podktady mapowe oraz plany sytuacyjne winny by¢ umieszczone w panstwowym uktadzie wspdtrzednych.
W przypadku pracy na odnodnikach pliki winny by¢ przygotowane w taki sposdb, by otwarcie pliku
zasadniczego powodowato samoistne zatadowanie odnosnika.

Czeéé I - Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentaciji

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowac w oddzielnych teczkach z uchwytem i wykazem
zawartosci. Do kompletowania dokumentacji projektowe]j nie nalezy stosowacd kartondw archiwizacyjnych.
Rysunki techniczne nalezy ograniczy¢ wymiarowo w taki sposab, aby zapewni¢ mozliwos¢ sprawnego ich
przegladania w warunkach polowych.

1.1. Materiaty przekazywane wraz z odbiorem koncowym dokumentacji:

a) Potwierdzone przez whasciwy organ ztozone wnioski o decyzje o pozwoleniu na budowe (oryginaty)
{wydane w tryble ustawy Prawo budowlane)

b) Potwierdzone przez wtasciwy organ ztozone wnioski o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (oryginaty)

c) Dokumentacia projektowa - ilo$¢ egzemplarzy do przekazania:
= mapa do celow projektowych (5 egz.}
= projekt budowlany (5 egz.}
= projektu techniczny (5 egz.)
» projekt organizacji ruchu na czas budowy {14 egz.)
s« projekt docelowej organizacji ruchu {14 egz.)
» inwentaryzacji zieleni i plan wyrebu (5 egz.)
» geotechniczne warunki posadowienia wraz z dokumentacjg geologiczno inzynierskg (5 egz.)
= inwentaryzacja przyrodnicza (5 egz.)
= raport o oddziatywaniu na srodowisko {5 egz.)
» operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym (5 egz.)
» dokumentacja hydrogeologiczna z wyznaczeniem $wiatia obiektdw inzynierskich (5 egz.)
= szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (5 egz.)
= przedmiar robdt w uktadzie TER (5 egz.)
= plyta CD/DVD/pendrive zawierajacej catodé dokumentacji projektowej zgodnie z OPZ {wersja
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edytowalna oraz JPG.) (5 egz.)

d) Przedmiar robot 3 egz.
e} Przedmiar robdt w ukiadzie TER 3 egz.
f)  Kosztorys ofertowy 3 egz.
g) Kosztorys inwestorski 3 egz.
h) Kosztorys inwestorski w uktadzie TER 3 egz,
i) Plany zagospodarowania terenu inwestycji 7 egz.
j) Materialy przetargowe - czesé¢ I OPZ po 4 egz. (zawartos¢ wg opisu)

k) Pozostate opracowania (5 egz.)

Powyzsze nle obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia badz dokonania odbioru czesciowego.
Minimaina ilos¢ egzemplarzy przekazywanych kazdorazowo do uzgodnien - 1 egz. Przed finalnym
przekazaniem dokumentacji jej podziat na poszczegéine elementy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

7.
a)

b)

<)

d)

e)
f)

9)

h)

Pozostate wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje
itp., niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczen
organdéw administracji publicznej oraz opinii i uzgednien innych podmiotéw przekaze do ZDW w terminie 5
dni od daty ich otrzymania, Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, ktére Wykonawca
bedzie zobowigzany zawrze¢ w zwigzku z realizacjq inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW
w ciggu 5 dni od daty ich otrzymania. W dniu odbioru dokumentacji Wykonawca przedstawi zestawienie
tabelaryczne wszystkich uzgodnien, decyzji, zatwierdzen itd. wchodzacych w skiad dokumentacji
projektowej, z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczacymi realizacji, wynikajacymi z ww. uzgodnied
bad? z przyjetych rozwigzan projektowych. Na dzied wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji
ZRiD/pozwolenia na budowe dia wszystkich odcinkdéw drogi, uzgodnienia powinny mie¢ co najmniej 6 —
miesigczny termin waznoéci. W przypadku warunkdw technicznych uzyskiwanych od gestorow sieci
projektant jest zobowigzany do udzielenia informacji czy zakresy robot zwiazanych z likwidacjg kolizji
wynikaja z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowig ulepszenie sieci oraz bedzie zobowigzany
uczestniczy¢ w ewentualnych negocjacjach zwigzanych z ustaleniem zakresu przebudowy sieci.

Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, ktére sa wymagane przez prawo budowlane winny by¢
w oryginatach zataczone do egz. nr 1 dokumentacji projektowej. Na okiadce tego egzemplarza nalezy
umiesci¢ czerwony napis ,Egzemplarz zawiera oryginaty uzgodnien”.

Wszystkie oryginalne dokumenty, ktére nie zostaty zamieszczone w dokumentacji projektowej, winny by¢
przekazane

w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sig znalezé kserokopie dokumentéw
zataczonych do dokumentacji projektowej potwierdzone ,za zgodnosc¢” i opisem, iZ oryginaty znajdujg sie
w dokumentacji projektowej. Dotyczy to zardwno samych pism jak, izatacznikéw graficznych.
Teczka/segregator winny zawieraé spis wszystkich dokumentéw oraz dat. ich waznosci.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelhomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwole, postanowien, zezwolen, uzgodnien i opinii, po wczedniejszym
wystgpieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego i na kazdym etapie projektowania Wykonawca jest zebowigzany do
dostarczenia kompletdéw szezegdtowych obliczen poszczegdinych elementéw projektu.

Dokumentacja projektowa nie moze okredlaé technologii robdt, materiatéw, maszyn i urzadzen w sposéb
utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazyé do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami,
jakie ma posiadaé, i ktére sg istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgleddéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyinych, jezeli taki obowiazek
wynika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku wskazaniu powinien by¢ dopisek, Zze dopuszcza sig
rozwiazanie rownowazne. Zamawiajacy zwraca uwage, ze okresione w dokumentacji parametry stanowig
o réwnowaznoéci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okre$lonym standardzie
i jakodci. Nalezy wskazad, ktdre z parametréw stanowig o rownowaznosci przy doborze innego materiatu,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sg
jednakowo wazne | musza by¢ spetnione, aby materiat byt réwnowazny i speinit swoje zatozone zadanie -
jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

Dokumentacja projektowa powinna spelniaé wymogi obowiazujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dzieri odbioru dokumentacii projektowej, W przypadku zmiany przepiséw w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tres¢ i zakres projektu dostosowaé do obowigzujacych
przepiséw.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany bedzie do wykeonania
dokumentaciji uzupetniajacej | pokrycia w catosci kosztdw jej wykonania.
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i) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowiazujacy kilometraz
drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zatozeniu, iz ma on rowniez narastac¢ w kierunku rosnacego kilometrazu drogi wojewddzkie].

j} W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych bedacego
przedmiotem niniejszego zamowienia, az do wyltonienia przysziego Wykonawcy, Wykonawca niniejszego
zamowienia bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania | ewentuaine zmiany tresci opracowan,
ktérych koniecznosé bedzie wynikac z zadawanych pytai | udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze termin moze okreslic np. na nie diuzszy
niz 3 dni, od dnia przekazania pytania Wykonawcy drogg pocztowg, elektroniczng lub faxem.

k) Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy oswiadczenie, iz przekazywana
dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, wytycznymi | zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu
ma shuzyé. Oswiadczenie to winno by¢ podpisane przez projektanta oraz oscbe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy.

8. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji.

8.1. Harmonogram prac (HP).

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram prac. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegdlnych elementow
dokumentacjl, zgodnych z wycena przedmiotu zaméwienia okreslong w ofercie. Dodatkowo nalezy ujaé
terminy planowanych wystapied do gestoréw sieci o warunki techniczne (przebudowy, przytaczen,
odprowadzenia wdd) oraz uzgodnien. W przypadku wykonywania opracowan stuzacych wydaniu dokumentu
urzedowego (np.: opracowania srodowiskowe,) nalezy wyraznie oznaczyC planowany termin ztoZenia
stosownych materiatdw oraz termin uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepisow prawa, Zatwierdzenie HP
przez Zamawiajgcego nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowiazah umownych, W HP winna by¢ przedstawiona
kwota brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia HP w terminie do 2 tygedni
od daty podpisania umowy, kolejne HP (aktualizacje) Wvykonawca jest zobowigzany przedktadaé
Zamawiajacemu w terminie do 2 tygodni od daty wystgpienia przyczyny opéznien lub zmian zwigzanych
z terminem wykonania poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej z wyjasnieniem, dlaczego
nastapity zmiany. W przypadku wniesienia przez Zamawiajacege uwag do przediozonego HP lub jego
aktualizacji, Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenych przez Zamawiajacego
uwag, uwzglednia uwagi | skiada poprawiony HP do zatwierdzenia.

W harmonogramie prac nalezy wyszczegolni¢ terminy posrednie, ktére zostaty wyszczegdlnione
w niniejszym OPZ, a majgce wplyw na realizacje zadania. Terminy zloZzenia uzgodnionych poszczegdinych
elementow opracowywanej dokumentacji bedg mialty wplyw na wylonienie Wykonawcy robét.

8.2. Sprawozdanie z postepu prac (SP).

Do 5-go dnia kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu sprawozdanie z prac
wykonanych w minionym miesigcu. Zostang w nim okreslone réwniez planowane na biezgacy miesiac zadania
do wykonania majace na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sie rowniez
znalez¢ informacja o ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczegdlnych
elementdw rozliczeniowych.

8.3. Rady Techniczne (RT).

Przewiduje sig, iz rady techniczne beda odbywaly sie w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz w
miesigcu. RT moze by<¢ zwolana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawcey, Miejscem spotkan jest
siedziba ZDW, lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Gtéwnymi celami RT
jest:

a) omdwienie harmonogramu prac projektowych,

b) przedstawienie i omowienie przez Wykonawce propenowanych rozwigzan projektowych,

c) przedstawlenie przez Zamawiajacego wnioskéw z wiasnych przegladdw opracowan proiektowych,

d} uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanie koniecznosci ich modyfikacji, uzupetienia itp.

e) informowanie Zamawiajacego o potencjainych zagrozeniach dla wykonania dokumentacji projektowej
w szczegolnosci majacych wplyw na termin realizacji zawartej umowy.

Kazda rada techniczna bedzie zakonczona spisaniem protokotu badz notatki, do wykonania czego
zobowiazany jest Wykonawca. Proponowana tresC notatki zostanie przekazana do Zamawiajacego.
W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana i przestana Wykonawcy, ktéry przekaze jg pozostatym
uczestnikom spotkania. Preferuje sie sporzadzenia protokohl bezposrednio po spotkaniu, ktdry zostanie
odczytany i podpisany.
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8.4, Inne.

Niezaleznie od opisanych powyzej rozwiazan, majacych na celu zapewnienie jak najwyzszej jakosci
opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do sktadania do uzgodnienia przez ZDW czastkowych
rozwigzan projektowych. ZDW dopuszcza mozliwoéé zlecenia przeprowadzenia kontroli opracowan,
wykonanych w ramach niniejszege zamdwienia niezaleznej jednostce.

Realizujac zalecenia art. 433 ust.4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy wskazuje minimalng wartoéé éwiadczenia stron na poziomie co najmniej 80% wartosci
zamowienia wg Wyceny Inwestorskiej netto. Jednoczesnie Zamawiajacy uprawniony jest do rezygnacji
z czedci zakresu ustugi, jesli uzna za bezzasadne ich wykonanie, co kazdorazowo potwierdza pisemnie
Kierownik Zamawiajgcego na wniosek strony wskazanej w Umowie.

9. Wycena, rozliczenie i odbiér dokumentaciji.

Kompletng dokumentacje projektowa nalezy ztozy¢ w kancelarii Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach
co  po sprawdzeniu kompletnosci 1 potwierdzeniu  protokolem odbicru przez Zamawiajacego
(w terminie 21 dni roboczych), stanowi¢ bedzie podstawe zaptaty ceny ofertowej za jej poszczegodine
odebrane czeéci. Niedotrzymanie terminu ztozenia kompletnej dokumentacji podiega analogicznym
konsekwencjom (kary umowne) jak niedotrzymanie terminu koncowega realizacji prac projektowych.

a) W cenie ofertowej nalezy uwzglednié¢ koszt uzgodnien oraz materialow wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcg
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowege zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zamowieniem oraz wszystkie elementy zamowienia okreslone w niniejszym OPZ.

b} Cena ofertowa uwzgledniaé bedzie koszty wynikajace z wymagan okreslonych niniejszego OPZ oraz
koszty udziatu w postepowaniu przetargowym na wykonanie robét budowlanych (m.in. w zakresie
udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe) oraz przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych do rozporzadzania i korzystania z przedmiotu zamdwlenia,

10. Elektromobilnosé¢

1. W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. 0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(dz. U. z 2019 po 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udzial posiadanych przez niego pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10% wszystkich
pojazddéw uzywanych do realizacji zadania. Koszt dostosowania do wymogdéw ww. Ustawy (poz.3) nalezy
wycenié w poszczegdinych pozycjach wyceny. Celem potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zapiséw
ww. Ustawy Wykonawca zobowiazany bedzie do zlozenia w terminie 14 dni od podpisania umaowy
stosownego oswiadczenia wraz ze szczegdlowym zestawieniem posiadanych przez niego pojazdéw (wraz
z wyszczegodlnieniem rodzaju paliwa), wskazujgcych na spetnienie wymogu posiadania co najmniej 10%
udziatu we wszystkich pojazdach uczestniczacych w realizacji zadania. Wykonawca zobowiazany bedzie do
aktualizowania o$wiadczenia w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia iloéci pojazdéw uczestniczacych

w realizacji zadania. Brak spetnienia powyzszych wymagan podlegac bedzie karze przewidzianej zapisami
Umowy.

11. Wymagania odnosnie umowy o prace

1. Wvykonawca zobowigzany jest do:
- zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce bioracych udziat w realizacji catego zadania os6b
na podstawie umowy o prace wykonujgcych wustuge. Wykonawca jest zobowiazany do
dokumentowania zatrudnienia oso6b o ktérych jest mowa w art. 95 ustawy PZP. W przypadku kiedy
osoba wykonujaca ustuge jest wiasdcicielem firmy tj. osoba fizyczng prowadzaca dziatalnosc
gospodarcza, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg. Zatrudnienie na
podstawie umowy o prace ww. osdb nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku skierowania
| zaangazowania do wykonania przedmiotu zamowienia niezbednej ilosci oséb stosownie do zakresu
rodzaju ustug oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem
i trescia. Do 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy wykaz 0s6b zatrudnionych na
podstawie uméw o prace z podaniem zakresu ich czynnosci. Zamawiajgcy w ramach kontroli
spelnienia przez Wykonawce wymagai w zakresie zatrudniania oséb na podstawie umow o prace
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bedzie miat mozliwosé kontrolowania zgodnosci wykazu osdb zatrudnionych na podstawie umodw
o prace zardwno Wykonawcy jak i Podwykenawcy ze stanem faktycznym;
- zapewnienia pracownikom warunkoéw wymaganych przepisami PIP, BHP i sanitarnymi.

12. Waloryzacja

i. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami art. 439 Prawa zamodwien publicznych, Zamawiajacy
wprowadza nastepujace postanowienia dotyczace zasad stosowania waloryzacji wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

a.

Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien podpisania Umowy, dla
ktérego przyjeto wskaznik stanowiacy odniesienie na poziomie rownym 100,

Waloryzacja z tytulu zmian cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia,
bedzie rozpatrzona w rozliczeniu koricowym, za caly okres realizacji Umowy w odniesieniu do
wystawionych  Przejsciowych dokumentdw rozliczeniowych (Protokoldw Odbioru czesci
dokumentacji). Waloryzacja bedzie rozpatrzona oddzielnie dia kazdego miesigca realizacji zadania
z uwzglednieniem odpowiednich miesiecznych wskaznikdw zmiany cen. Waloryzacji bedg podlegaé
jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych dokumentach rozliczeniowych.

Waloryzacja rozpatrywana bedzie do osiagniecia limitu +/- 5% wynagrodzenia umownego netto.
Zamawiajacy ustala poziom +/- 2% zmiany wskaznika cen Wm uprawniajacy strony umowy do

zadania waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia bedzie odbywac sie w oparciu o podane wskazniki wzrostu lub spadku cen
towarow i ustug konsumpcyjnych ogdtern (Wm) publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS.
W przypadku, gdyby wskazniki te przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Wartosci wynagrodzenia za prace projektowe objete Przejsciowym dokumentem roziliczeniowym
podlegaé bedg waloryzacfi w oparciu 0 wspétczynnik zmiany ceny (P" ) wyliczony wedtug wzoru:

0,5-w
P" — 0’5 i
100
gdzie:
Pn - wspbtczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do

wszystkich kwot, nalezy obliczaé z doktadnodcia do 4 miejsc po przecinku,
W - wskaznik wzrostu lub_spadku cen towaréw i ustug konsumpcyinych w gospodarce

n
narodowej ogdlem (stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/) opublikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS, wyliczony w odniesieniu od daty zawarcia
Umowy.

W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa
sie z opbznieniem) waloryzacja z danego okresu rozliczeniowege zostanie wyliczona w oparciu
o ostatnie z opublikowanych miesiecznych wskaznikow GUS,

Wprowadzona korekta, wynikajaca z waloryzacji wartosci prac projektowych, rozliczana bedzie
z Kwoty Tymczasowej wskazane] w wycenie ofertowej. Podstawe rozliczenia waloryzacji bedzie
stanowit Protokdt waloryzacii zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.
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Wartosci prac nie ukonczonych w terminie umownym nie pedlegajg waloryzacji. Waloryzacji nie podiegajg
rowniez prace nie ujete w Wycenie Ofertowej.

Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utworéw w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaly wytworzone w trakcie realizacji tej
dokumentacji bedg uwzglednione w poszczegélnych wycenianych pozycjach przez Wykonawce
i przeniesione na Zamawiajacego. Wobec powyzszego zezwala sie Zamawiajacemu na dokonywanie
opracowan i zmian utwordéw, na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerobek oraz
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami, tj. udziela Zarmawiajacemu praw zaleznych.
Nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych nastgpuje:

- z dniem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji lub jej

zakofczonych czesci;

- bez ograniczen co do terytorium, czasu. Liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol

eksploataciji:

- uzytkowania utworéw [ub ich czesci na wlasny uzytek oraz uzytek osdb trzecich, w celach

zwiazanych z realizacja zadad Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci przekazania utworow lub

ich czesci innym wykonawcom, jako podstawe do wykonywania innych opracowan projektowych,

wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego jako cze$c

SIWZ, innym wykonawcom jako podstawe wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych,

osobom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

- utrwalania utwordw na wszelkich rodzajach noénikéw, a w szczegodlnosci na nosnikach video,

taémie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw,

przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive itd.);

- zwielokrotniania utwordow dowolna technika w dowolnej ilodci, w tym technika w dowolnej ilosci,

w tym technika magnetyczna na nosnikach video, technikg swiattoczutqg i cyfrowa, technika zapisu

komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,

wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,

reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

- wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

- nadawania catoéci lub wybranych fragmentdéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowe]j

i bezprzewodowej przez stacje naziemng;

- nadawania za posrednictwem satelity;

- reemisji;

- wymiany nosnikow, na ktorych utwér utrwalono;

- wykorzystywania w utworach multimedialnych;

- wykorzystywania catosci lup fragmentow utworu do celow promocyinych, reklamy, ewidencii

obiektdéw (ksigzek obiektow, przegladow, kart obiektow mostowych);

- wprowadzania zmian, skrotow;

- sporzadzania wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow jak i lektora;

- publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kaizdy mogt mie¢ do niego dostegp

w miejscu i w czasie przez niego wybranym

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wiasnosc
wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaly utrwalone

Obowiagzki Zamawiajacedo w zakresie wspotpracy z Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspdtpracy z Wykonawca niniejszego zamowienia sg nastepujace:

a)

b)
)

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajgcego jest
przewidziany prawem,
zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektéw formalnych zadania,

wskazanie oséb powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

13. Personel

1)

W realizacji przedmiotu zamowienia powinny uczestniczyC osoby, legitymujace sig kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkgji, jakie im zostang
powierzone.
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2)

3)

4)

5)

6)
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Ewentuaina zmiana czlonkdw personelu Wykonawcy moze nastapi¢ po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego oraz uzyskaniu jego aprobaty.
Wykonawca w razie koniecznosci winien zaproponowad w trakcie realizacii ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadand zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i doswiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.
Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistdw, ktdra moze by¢ niezbedna do wilasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezhedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych pelnionego nadzoru
autorskiego.
Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewnlié zastepstwo Krotkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy Projektanta dla
uniknigcia opéznien w realizacji robét kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Projektu.
Wymagato bedzie réwniez odpowiedniego oswiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowigzkéw nadzoru
autorskiego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym
w skdad personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie
bedzie podlegato odrebnej zapltacie przez Zamawiajgcego.

14, Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

1

a)

d)

e)

f)

g)
h)

W okresie trwania zadania Wykonawca zapozna sie z realizowang dokumentacja projektowa oraz
przeprowadzi rozpoznanie warunkdw na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu,
w ramach oferowanej ceny ofertowej:
koszty administracyjne zatrudnienia projektantow, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak
w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantow,
koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,
koszty sporzadzania raportow miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskdw
i spraw skierowanych do Projektantow sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajacego,
koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich
autora prejektu i wymaga zgody autora projektu,
koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,
koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia osSwiadczenia kierownika budowy c zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia
o ZRID/pozwolenie na budowe oraz przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy,
koszty uczestnictwa w odbiorach konicowych budowy dla wyszczegdinionych zadan,
inne swiadczenia wynikajace z przepisow i obowiazkdéw Projektanta wykonywanych na budowie.

15. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowal przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidtowa realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty réwniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacjg
niezbednych srodkéw transportu beda pokryte przez Wykonawce i sa traktowane jako wliczone w wycene
ustugi.

16. Nadzor autorski
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Obowiazkiem Wykonawcy, sprawujgcego nadzor autorski jest:

1) udzielenie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane i sporzadzenie zmiany
dokumentacji projektowej, ktorej zakres bedzie wynikaé z udzielonych odpowiedzi,

2) identyfikacja ewentualnych bledéw w dokumentacji projektowej wraz z interpretacja wptywu bteddw
na wykonanie robét budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskdw Zamawiajacemu wraz z propozycjg
zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego doéwiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe,

3) wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowigzar Projektanta jakie ustawa Prawo budowlane wigze
z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

4) kontrola zgodnoéci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacja Projektowa i zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacji Projektowej co
do ich charakteru i istotnosci,

5) dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robot na etapie realizacji nie
spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania nowej decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji ZRID lub PB,

6) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacii projektowej, udzielanie Zamawiajacemu w miarg
potrzeby wyczerpujacych wyjasnien, dotyczacych przyjetych rozwigzan projektowych i uzyskanych uzgodnien,

7) dokonywanie poprawek i uzupeinien opracowan w przypadku ewentualnych bledéw, uchybien lub
brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét budowalnych. Zgtoszene
w trakcie realizacji robét przez Wykonawce robét (i potwierdzone przez Konsultanta/Zamawiajacego) btedy,
uchybienia lub braki w dokumentacji, opracowanej przez Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru
bedzie niezwiocznie poprawiat lub uzupetnial. Czas przeznaczony na wykonanie tych czynnosci bedzie
odpowiedni do ich wykonania i okreslony przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego
w wezwaniu do ich wykonania.

8) przedkladanie Zamawiajacemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjasnieri precyzujacych
przyczyny wystapienia ewentualnych rozbieznoéci pomiedzy dokumentacia projektowa a stanem faktycznym
{w tym rowniez ewentualnych rdznic np. przekroczen pozycji przedmiarowych),

9) opracowanie szczegbtowych rozwigzan projektowych i uzupetnianie szczegétow dokumentacji proj.,

10) uzgadnianie rysunkdw warsztatowych, montazowych i innych dokumentow i dokumentacji Wykonawcy
robdt budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji, w celu usciSlenia rozwigzan
projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na mocy zapisow w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykeonania i Odbioru Robét Budowlanych,

11) opiniowanie projektéw wykonawczych, technologicznych, itp. wykonywanych przez Wykonawce rohét,
w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami | wymaganiami dokumentacji projektowej,

12) dostosowywanie dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branz do warunkéw zastanych na
budowie oraz do wynikéw badan (w tym m.in. geologicznych badar podioza gruntowego) oraz pomiarow
wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robét lub przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania, a odbiegajacych od wynikéw badan, od treéci map i innych opracowan, w tym geodezyjnych oraz od
wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez Wykonawce na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej,

13) opracowywanie pisemnych wyjaénien, opinii, analiz, uzgodnienn (z przediuzaniem terminéw ich
waznoéci wiacznie) oraz wszelkie opracowania | inne czynnosci dotyczace dokumentacji projektowej,
niezbedne dla prawidltowe]j realizacji zadania,

14) opiniowanie (w zakresie zgodnosci z zalozeniami dokumentacji projektowej) badan geologicznych oraz
innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedktadanych przez Wykonawce robdt badz Konsultanta w
trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia bledéw w dokumentacji geologicznej, skutkujacych
nieprawidtowym rozpoznaniem parametréow podtoza gruntowego, a co za tym idzie roszczeniem Wykonawcy
robot, Wykonawca zobowigzany bedzie do podania rozwiazania projektowego w terminie nie dituzszym niz 7
dni roboczych;

15) rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwiazan w innych sprawach z zakresu
dokumentacji projektowej, a dotyczacych przedmiotu zamdwienia,

16) przygotowanie opracowan projektowych, rysunkéw dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dla prawidtowej realizacji zadania,
zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiajacego (zwiaszcza pod wzgledem rzeczowo - finansowym),
w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej, edytowalnej, ktérych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robdt budowlanych oraz ktore nie wynikajg z wnioskéw Wykonawcy robét;
w przypadku koniecznosdci wprowadzenia rozwigzania, ktore kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu
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ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje wszystkie niezbedne materiaty do zmiany decyzji ZRiD [ub PB
- wylgcznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

17) przygotowania dokumentdw do zmiany decyzii ZRID lub PBw przypadku takiej konfecznosc,
wynikajgcej np. z nieujawnionych podziatéw nieruchomosci,

18) uzgadniania mozliwosci zastosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. majacych rowng waznosd i rowne
znaczenie z parametrami, okredlonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu réwnowaznoéci rozwigzania nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowig o rownowaznosci przy doborze innego
materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okredlonym standardzie i jakosci. W przypadku braku wskazania
przez Projektanta w pierwotnej dokumentacji projektowej ktdre z parametrow stanowig o rownowaznosci przy
doborze innego materiatu, nalezy przyjac, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sg jednakowo wazne
i musza by¢ spetnione, aby materiat byt rédwnowazny | spelnit swoje zalozone zadanie - jedynie wdwczas
Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

19} wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacji zadania,

20} uczestniczenie w  komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesiecznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajgcego Ilub Konsultanta w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

21) udziat w odbiorach czesciowych, w odbiorze koncowym robot budowlanych,

22)przyjazd na budowe na wnicsek Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Zamawiajacym - kazda wizyta na
budowie powinna by¢ potwierdzona notatka lub wpisem do dziennika budowy - Projektant ma obowiazek
stawi¢ sie na budowie na wezwanie Zamawiajacego przekazane droga pisemna, emailowa badZ w pilnych
przypadkach drogq telefoniczng, wezwanie powinno byc przekazane co najmniej 2 dni robocze przed ustalona
data spotkania,

23) niezwloczne uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich
autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastepnie przygotowania raportu dla Zamawiajgcego,

24) poswiadczenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym i dokonywanie wpisow
w dzienniku budowy, do ktdrych uprawniony jest Projektant petnigcy nadzér autorski,

25) opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentaci powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosdi,

26) niezwloczne wykonywanie wszystkich obowigzkdw Projektanta wynikajacych z obowiazujacego prawa,
przepiséw I zawartej umowy,

27} przejmowanie na siebie odpowiedzialnoéci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

28) wykonanie wszelkich dziatad i opracowan, celem dostosowania dokumentacji projektowej do
prawidfowej realizacji robét budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacii nieistotnych z punktu widzenia
Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktérych autor projektu nie miatby stusznej
podstawy im sie sprzeciwiad zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

29) udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
w szczegdinosci uczestnictwo w przygotowaniu dokumentdw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o zakohczeniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo budowlane; w przypadku wezwania WINB do
uzupetnienia dokumentéw Projektant bedzie uczestniczyt w dokonaniu poprawek i potwierdzeniu niezbednych
dokumentow, celem zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia o zakoriczeniu robét,
w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

30) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej — we wskazanym terminie Projektant
dokona oceny I potwierdzi przygotowanag, przez Kierownika budowy dokumentacje powykonawcza, w zakresie
prowadzonego nadzoru autorskiego;

31) wykonywanie wszelkich innych czynnosci, niezbednych dla prawidtowej realizacji robét budowlanych;

32) sporzadzanie raportow miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskéw | spraw
skierowanych do Projektantow sprawujacych nadzdr autorski przez Zamawiajgcego,

33) udokumentowanie nadzorow autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwigzan projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych, stanowiacych
potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie - potwierdzeniem bedg podpisane przez Wykonawce:

o zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji, rysunki zamienne i szkice,
o wpisy do dziennika budowy,
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o protokoly i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego oraz Wykonawce, odpowiedzi,
pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace projektowe w ramach nadzoru
autorskiego;

udzielanie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane w zakresie dotyczacym Projektanta
1 sporzadzonej dokumentacji projektowej.
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