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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Dot.: PROJEKT WYKONAWCZY 

pn. „Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Królewskiej w Gdańsku 

kolidującej z projektowaną trasą Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. ”Budowa i 

przebudowa dróg lokalnych”.” 

 

INGEO Sp. z o.o., grudzień 2023 r. 

 

 

 

 

 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane wraz z późniejszymi 

zmianami, niniejszym oświadczam, że niniejszy projekt wykonawczy został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz został opracowany zgodnie  

z umową i jest kompletny ze względu, na cel, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA: 

Projektant: 

dr inż. Marcin Blockus 
upr. bud. POM/0133/POOK/12 
izba POM/BO/0270/12 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

Sprawdzający: 

mgr inż. Aleksandra Sokołowska 
upr. bud. 59/Gd/97 
izba POM/BO/4473/01 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
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II OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie „Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Królewskiej                   

w Gdańsku kolidującej z projektowaną trasą Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. ”Budowa i 

przebudowa dróg lokalnych” zostało opracowane na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska 

działającej w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11   80-560 Gdańsk. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest relikt bramy wjazdowej do powstałego w drugiej połowie 

XVII wieku zespołu dworsko – parkowego w Gdańsku przy ul. Sobieskiego, na działce nr 244/2 

obręb 054.  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przemieszczenie reliktu wraz z jego zabezpieczeniem na 

czas robót oraz wykonanie fundamentów pod przemieszczany fragment bramy i pod przewidzianą 

do odtworzenia, obecnie nieistniejącą część bramy.  

Odtworzenie nieistniejącej części bramy oraz prace konserwatorskie reliktu ujęto w odrębnych 

opracowaniach, stanowiących załączniki architektoniczne do niniejszego opracowania. 

Celem opracowania jest przemieszczenie reliktu bramy kolidującego z projektowaną (wg odrębnego 

opracowania) trasą Nowa Politechniczna w nową lokalizację, oddaloną o około 5m od obecnej. 

3. OCHRONA KONSERWATORSKA 

 

Relikt bramy wraz z parkiem w Królewskiej Dolinie wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków (wg 

stanu na dzień 15.05.2023r.) pod numerem 1348 jako „park dworski (Królewska Dolina) wraz z 

reliktem historycznej bramy” - adres obiektu Gdańsk, ul. Do Studzienki 36.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla terenu 

realizowanej inwestycji (MPZP nr 1014 - Uchwała RMG Nr III/33/02 z dn. 05.12.2002) pozostałości 

bramy wjazdowej do zespołu dworskiego są przeznaczone do zachowania i rekonstrukcji. 

4. DANE OGÓLNE 

 

Zachowany relikt jest połową (lewą stroną patrząc od ul. Sobieskiego) bramy wjazdowej na teren 

zespołu dworsko – parkowego w Dolinie Królewskiej w Gdańsku. Pierwotnie obie strony bramy były 

symetryczne. 
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Istniejący filar bramy składa się z dwóch słupów połączonych od góry łukowym spływem. Pomiędzy 

słupami znajduje się przejście zamknięte od góry łukiem półkolistym. Do słupa wyższego, 

środkowego, mocowane było skrzydło bramy. W przejściu pomiędzy słupami znajdowała się furtka. 

Brama jest murowana, otynkowana. Cegły holenderki w kolorze żółtym i czerwonym łączone 

zaprawą piaskowo – wapienną. Górne partie słupów podlegały wcześniejszym remontom z użyciem 

cegły innej niż pierwotna.   

4.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Wymiary zewnętrzne przemieszczanego reliktu wynoszą: 

• wysokość całkowita od poziomu terenu (konstrukcja murowana) - ~3,90m * 

• wysokość całkowita od poziomu terenu (iglica) - ~4,40m * 

• długość (oba słupy) - ~2,50m 

• szerokość - ~0,75m 

Uwaga: 

Wysokości podano od uśrednionego poziomu 0,00m = ~+18,35m n.p.m. 

5. OPIS STANU TECHNICZNEGO 

 

Relikt znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Postępująca degradacja spowodowała 

zmniejszenie stabilności, szczególnie górnych partii bramy. Oryginalne ozdobne detale – kule, 

profile, cokoły – wykonane z piaskowca gotlandzkiego, zostały zdemontowane i zmagazynowane.  

Na filarach widoczne są spękania i rozwarstwienia a także znaczne ubytki cegieł, zaprawy spajającej 

oraz tynków. Od strony zachodniej duży fragment konstrukcji został zniszczony na skutek 

wcześniejszej rozbiórki przyległego muru.  

Całość reliktu jest wychylona w kierunku środka posesji. W celu zabezpieczenia przed zawaleniem 

wykonana została wzmacniająca obudowa  z bali drewnianych, przykryta pod góry daszkiem z płyt 

wiórowych. 
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                             Fot. 1 Relikt bramy – widok od frontu 
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                                                  Fot. 2  Relikt bramy – widok boczny 

6. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA 

 

[1] Mapa do celów projektowych. 

[2] Inwentaryzacja reliktu. 

[3] „OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO w 

celu ustalenia warunków geotechnicznych podłoża gruntowego w rejonie projektowanego 

posadowienia Bramy Królewskiej w rejonie ul. Sobieskiego w Gdańsku, woj. pomorskie.” 

opracowanie nr OG-22-2023 maj 2023r., sporządzone przez INGEO Sp. z o.o. ul. 

Galaktyczna 15, 80-299 Gdańsk. 

[4] „Projekt odtworzenia bramy Parku w Królewskiej Dolinie” opracowany przez Autorską 

Pracownię Architektoniczną arch. Adam Iwaszko, 80-215 Gdańsk ul. Wileńska 19, grudzień 

2019r. 
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[5] „Brama wjazdowa na teren dawnego zespołu dworsko – parkowego w Dolinie Królewskiej 

Gdańsk – Wrzeszcz. Program prac konserwatorskich zachowanego reliktu” opracowany 

przez Agatę Bortkiewicz (konserwator obiektów zabytkowych nr dyplomu 1382 UMK), 

listopad 2019r.  

[6] Materiały przekazane przez Zamawiającego dotyczące planowanej budowy ul. Nowej 

Politechnicznej. 

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE I HYDROLOGICZNE 

 

Zgodnie z podziałem geograficzno-fizycznym Polski (Kondracki) rejon inwestycji zlokalizowany jest 

w Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, Podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckiego, 

Makroregionie Pojezierze Wschodniopomorskie, Mezoregionie Pojezierze Kaszubskie. [Kondracki 

J., 2002]. Inwestycja przebiega w granicach strefy krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego (tzw. 

Wysoczyzny Gdańskiej) oraz Doliną Królewską. 

Generalnie w podłożu badanego terenu od powierzchni występuje warstwa nasypów 

niekontrolowanych sięgających głebokosći do ok. 2,4mppt (punt OW1). W punkcie OW2 poniżej 

nasypów nawiercono grunty organiczne sięgające głebokosći ok. 3,10m ppt. Głębiej stwierdzono 

występowanie mineralnych gruntów polodowcowych wykształconych w postaci piasków gliniastych 

i glin piaszczystych oraz piasków drobnych i średnich.  

 Woda gruntowa występuje w dwóch poziomach, pierwszy w postaci zwierciadła swobodnego 

nawiercono na głębokości 2,3m ppt, drugi w postaci zwierciadła napiętego w piaskach 

przewarstwiających grunty spoiste i stabilizujący się w poziomie pierwszego zwierciadła tj. na 

głębokości 2,3m ppt. Należy pamiętać, że badania prowadzono w okresie suchym co oznacza, że 

nawiercony poziom może ulegać wahaniom w okresach nasilonych opadów atmosferycznych. 

Przewiduje się możliwość wahań 0,5m . 

W podłożu badanego terenu zalegają grunty różniące się litologią, genezą i wartościami 

właściwości fizyczno-mechanicznych, w związku, z czym podzielono je na odrębne warstwy. Do 

każdej warstwy zaliczono grunty o podobnych właściwościach. W podziale kierowano się 

własnościami wytrzymałościowymi. Charakterystyczne właściwości fizyczno-mechaniczne ustalono 

metodą „wyprowadzoną”, biorąc pod uwagę badania makroskopowe, laboratoryjne oraz sondowań 

DPL. Z podziału wyłączono występujące glebę z powodu składu nieodpowiadającemu wymaganiom 

budowlanym. 
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Wyszczególniono warstwy: 

Warstwa I 

wilgotne namuły, namuły gliniaste, namuły piaszczyste, namuły pylaste i namuły z torfem – 

grunty organiczne w stanie miękkoplastycznym i plastycznym, o ustalonym charakterystycznym 

na stopniu plastyczności wynoszącym IL/n/=0,60 oraz małej wytrzymałości na ścinanie w 

wysokości tfmax= 0,025MPa 

Warstwa IIa 

wilgotne piaski gliniaste, gliny piaszczyste – grunty mineralne spoiste w stanie plastycznym, o 

ustalonym charakterystycznym na stopniu plastyczności wynoszącym IL/n/=0,40  

Warstwa IIIa 

nawodnione piaski drobne znajdujące się w stanie średniozagęszczonym, o ustalonym na 

podstawie sondowań dynamicznych DPL charakterystycznym stopniu zagęszczenia 

wynoszącym ID/n/=0,52 

Warstwa IIIb 

nawodnione piaski drobne i średnie znajdujące się w stanie zagęszczonym, o ustalonym na 

podstawie sondowań dynamicznych DPL charakterystycznym stopniu zagęszczenia 

wynoszącym ID/n/=0,66. 

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych” (Dz. U. 2012 poz.463)  dla przedmiotowej inwestycji przyjęto I kategorię 

geotechniczną w prostych warunkach gruntowych (z uwagi na projektowaną całkowitą wymianę 

gruntów nasypowych oraz słabonośnych na zagęszczoną podsypkę piaskowo-żwirową). 

9. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

 

Docelowo planowana jest rekonstrukcja całości bramy wjazdowej do parku w Dolinie Królewskiej w 

nowej lokalizacji, oddalonej o około 5m od obecnego usytuowania reliktu. 

Niniejsze opracowanie obejmuje przemieszczenie istniejącego reliktu, stanowiącego połowę bramy 

wjazdowej oraz wykonanie fundamentów pod przemieszczany fragment bramy i pod przewidzianą 

do odtworzenia, obecnie nieistniejącą część bramy. Odtworzenie drugiej, obecnie nieistniejącej 
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połowy bramy oraz prace konserwatorskie istniejącego reliktu są poza zakresem niniejszego 

opracowania.  

Całość prac związanych z przemieszczeniem oraz rekonstrukcją bramy została podzielona na 

następujące etapy: 

• ETAP I – wzmocnienie konstrukcji istniejącego reliktu wraz z wykonaniem obudowy 

wzmacniającej na czas przemieszczania reliktu 

• ETAP II – wykonanie stalowej konstrukcji do przemieszczenia reliktu 

• ETAP III – wykonanie w nowej lokalizacji fundamentu pod przemieszczany relikt bramy, 

przemieszczenie reliktu bramy 

• ETAP IV – wykonanie w nowej lokalizacji fundamentu pod przewidzianą odbudowę 

fragmentu bramy 

• ETAP V – prace konserwatorsko – remontowe  reliktu w nowej lokalizacji 

• ETAP VI – odtworzenie fragmentu bramy. 

Niniejsze opracowanie obejmuje etapy I ÷ IV.  

Prace w ramach etapów  V i VI ujęto w odrębnych opracowaniach, załączonych do niniejszego 

projektu (Załączniki architektoniczne nr 1 i 2). 

9.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia należy: 

• dokonać rozbiórki istniejących nawierzchni betonowych znajdujących się na terenie 

inwestycji, 

• zdjąć oraz odwieźć na miejsce składowania  warstwę humusu z terenu inwestycji, 

• odłączyć / zabezpieczyć instalacje kolidujące z projektowanymi pracami budowlanymi. 

9.2.  Opis etapowania prac 

W ramach poszczególnych etapów, objętych niniejszym opracowaniem, projektuje się następujące 

prace: 

ETAP I  

• demontaż istniejącej drewnianej obudowy wzmacniającej relikt  

• wstępne wykonanie wzmocnienia konstrukcji reliktu bramy z zastosowaniem mineralnej 

iniekcji strukturalnej oraz niezbędnych wzmocnień w spoinach muru.  

Zarysowania, spękania, porowatą strukturę i rozwarstwienia muru - zespalać w technologii 

iniekcji ciśnieniowej z użyciem dyspepsji mikrocementowej w oparciu o firmowe gotowe 

zaprawy wskazane do tego typu realizacji. Do wypełnienia większych pęknięć, dużych pustek 

stosować zaprawy bezskurczowe. Wykonawca prac przed przystąpieniem do robót 
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iniekcyjnych opracuje program prac w oparciu o wytyczne producenta pozyskanego 

materiału naprawczego i przekaże do akceptacji nadzoru konserwatorskiego i autorskiego. 

Przed iniekcją należy szczeliny przepłukać i oczyścić oraz przeprowadzić próbne 

pompowanie. 

Jako wzmocnienie konstrukcji murowej należy przewidzieć spajanie muru z zastosowaniem 

specjalnych elementów prętowych o dużej odporności korozyjnej umieszczanych w miejscu 

starych reprofilowanych spoin. Wprowadzenie wzmocnień prętowych należy przewidzieć w 

miejscach potencjalnych osłabień przekroju murowego oraz jako element zespalający 

nieciągłości strukturalne. Zakres tego typu prac zostanie oparty o systemowe rozwiązania na 

podstawie wytycznych producenta pozyskanego systemu, po wcześniejszej akceptacji przez 

nadzór konserwatorski i autorski zakresu oraz programu naprawczego.   

Na całość prac zostanie opracowany przez wykonawcę robót program prac naprawczych 

uwzględniający w/w wymienione wytyczne projektowe oraz specyfikę technologii i 

materiałów firmowych dostarczonych przez producenta systemów naprawczych. W ramach 

programu naprawczego należy przewidzieć materiały i technologie naprawy w porozumieniu 

z nadzorem konserwatorskim i autorskim, gwarantujące kompatybilność oraz ciągłość 

technologiczną dla końcowych prac konserwatorskich ujętych w oddzielnym opracowaniu, 

będącym załącznikiem do niniejszego projektu. Końcowe prace konserwatorskie będą 

realizowane w nowej lokalizacji, w ramach oddzielnego zadania projektowego i 

realizacyjnego. 

UWAGA: 

Prace związane z demontażem drewnianej obudowy należy prowadzić sukcesywnie 

i łącznie z wykonywaniem wzmocnień konstrukcji muru. Należy bezwzględnie 

zapewnić stateczność całości naprawianej konstrukcji na każdym etapie robót. 

•  wykonanie tymczasowej obudowy płaszczyzn pionowych reliktu z użyciem płyt OSB oraz   

wypełnieniem przestrzeni pomiędzy murem a płytami wełną mineralną, wykonanie 

tymczasowego podparcia sklepienia łukowego deskowaniem 

• wykonanie tymczasowego wzmocnienia konstrukcji reliktu z zastosowaniem kształtowników 

stalowych wraz ze ściągami i stężeniami z prętów stalowych.  

Tymczasową obudowę oraz wzmocnienie wykonać na całej wysokości reliktu, do poziomu 

~30cm poniżej terenu. 

ETAP II  

• wycięcie ponad planowaną linią obcięcia fundamentu otworów w istniejącym fundamencie, 

osadzenie w otworach profili stalowych. Po osadzeniu profili wypełnienie otworów 

samorozlewną zaprawą ekspansywną. Zastosować należy firmowe zaprawy samorozlewne, 
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ekspansywne, gwarantujące  wysokie parametry wytrzymałościowe oraz brak skurczu 

(wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu  ~~45 MPa, po 28 dniach ~ 100 MPa. Wytrzymałość 

na zginanie po 1 dniu ~ 8,2 MPa, po 28 dniach ~ 12,7 MPa ) 

• wykonanie żelbetowego wzmocnienia (opaski) ponad planowaną linią obcięcia istniejącego 

fundamentu - jako kontynuacji procesu betonowania osadzonych profili stalowych, w ramach  

działań opisanych powyżej.  Pręty zbrojenia opaski przyspawać do profili stalowych 

• wykonanie tymczasowej konstrukcji z kształtowników stalowych do przemieszczenia reliktu. 

Dodatkowo należy wykonać stalowe elementy stabilizujące przemieszczaną konstrukcję w 

postaci kształtowników dospawanych do profili stalowych tymczasowego wzmocnienia (etap 

I) oraz połączonych śrubami ze słupami wykonanej w etapie II konstrukcji stalowej do 

przemieszczenia reliktu. 

ETAP III  

• wykonanie żelbetowego fundamentu F1 pod przemieszczany relikt w nowej lokalizacji bramy 

(zgodnie z pkt. 9.). W fundamencie osadzić śruby rektyfikujące do wypoziomowania 

przemieszczanej konstrukcji 

• obcięcie istniejącego fundamentu na poziomie pod wykonaną żelbetową opaską 

wzmacniającą. Obcięcie fundamentu wykonać w sposób precyzyjny, nie powodując 

uszkodzeń i odłupań konstrukcji (n.p. cięcie piłą linową) 

Uwaga: Kształt i wymiary istniejącego fundamentu są domniemane. Ewentualne 

pozostałości w gruncie istniejącego fundamentu należy rozebrać i usunąć.  

• przemieszczenie, ustawienie i wypoziomowanie reliktu na nowym fundamencie 

• wykonanie podlewki (podlewka bezskurczowana, samorozlewna na spoiwie cementowym). 

Zastosować należy firmowe zaprawy samorozlewne ekspansywne gwarantujące  wysokie 

parametry wytrzymałościowe oraz brak skurczu (wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu  ~45 

MPa, po 28 dniach ~ 100 MPa. Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu ~ 8,2 MPa (wg PN-EN 

196-1 PN-EN 12190)) 

Jako kontynuację betonowania wykonać obetonowanie opaski żelbetowej (wraz z warstwą 

spadkową), po uprzednim obcięciu kształtowników stalowych przechodzących przez 

fundament 

• obcięcie  kształtowników stalowych przechodzących przez fundament, demontaż stalowej 

konstrukcji  

• demontaż tymczasowej obudowy wzmacniającej relikt 

• zabezpieczenie przemieszczonego reliktu przed oddziaływaniami środowiskowymi do czasu 

wykonania docelowej rekonstrukcji 
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ETAP IV  

• wykonanie fundamentu żelbetowego F2 pod przewidziany do odbudowy fragment bramy 

(zgodnie z pkt. 9.3). Zakłada się wykonanie fundamentów F1 i F2 równocześnie, we 

wspólnym umocnionym wykopie. 

 

ETAP V (prace konserwatorsko – remontowe  reliktu) i ETAP VI (odtworzenie fragmentu bramy) 

ujęto w odrębnych opracowaniach załączonych  do niniejszego projektu (Załączniki architektoniczne 

nr 1 i 2). 

9.3. Konstrukcja fundamentów bramy 

Projektuje się posadowienie bezpośrednie obu filarów bramy w postaci dwóch oddzielnych 

fundamentów pod każdy filar. 

Fundamenty żelbetowe monolityczne.  

Wymiary fundamentu pod przestawiany relikt należy dostosować do  rzeczywistych wymiarów 

fundamentu istniejącego oraz wykonanej  żelbetowej opaski wzmacniającej. 

Wymiary fundamentu pod przewidziany do odtworzenia fragment bramy przyjęto na podstawie 

wymiarów bramy podanych w opracowaniu "Projekt odtworzenia Bramy Parku w Królewskiej Dolinie" 

sporządzonym przez Autorską Pracownię Architektoniczną arch. Adam Iwaszko, 80-215 Gdańsk, 

ul. Wileńska 19, grudzień 2019r. W przypadku korekty wymiarów odtwarzanego fragmentu bramy 

względem przyjętych w niniejszym opracowaniu należy skontaktować się z projektantem w celu 

dostosowania wymiarów fundamentu. 

Posadowienie fundamentów na warstwie betonu podkładowego. Ze względu na występowanie 

poniżej poziomu posadowienia warstw gruntów nienośnych zakłada się wykonanie wymiany gruntu 

na grunt niespoisty, niewysadzinowy, o wskaźniku zagęszczenia Is ≥ 0,98, wtórny moduł 

odkształcenia podłoża EV2 ≥ 80MPa, wskaźnik odkształcenia Io ≤ 2,5. Wymianę gruntu należy 

wykonać do poziomu spągu gruntów nienośnych. Z uwagi na poziom wody gruntowej stabilizujący 

się powyżej spągu przewidzianych do wymiany gruntów nienośnych, przewiduje się wykonanie 

wymiany warstwy gruntu poniżej lustra wody gruntowej metodą bagrowania, tj. wybierania gruntów 

spod wody, przy użyciu koparek. Powstałe wykopy wypełnione zostaną niespoistym gruntem 

nasypowym o dobrej zagęszczalności. Wbudowane grunty zagęszczać należy metodą 

umożliwiającą uzyskanie pożądanego efektu.  

Ostateczną grubość warstwy oraz zakres wymiany  gruntu doprecyzować na etapie realizacji na 

podstawie rzeczywistych warunków gruntowych. 

Ze względu na przewidywany zakres robót ziemnych zakłada się wykonanie wykopu w obudowie 

systemowej typowej. Dobór typu obudowy leży po stronie Wykonawcy robót. Obudowa musi być 

dostosowana do przenoszenia obciążeń związanych z placem budowy oraz istniejącym 
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zagospodarowaniem terenu. Należy dobrać obudowę w taki sposób aby na każdym etapie 

prowadzonych prac zabezpieczona była stateczność wykopu oraz obiektów zlokalizowanych w jego 

sąsiedztwie, a w szczególności budynku przy ul. Do Studzienki 35a częściowo znajdującego się w 

strefach potencjalnego wpływu wykopu oraz przyległego do niego budynku ul. Do Studzienki 36a. 

Podczas prowadzenia robót nie wolno dopuścić do powstania jakichkolwiek uszkodzeń (w tym 

spękań i zarysowań) istniejących budynków. 

Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych w sąsiedztwie 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN400. Wymiary obudowy wykopu w tym rejonie należy 

dostosować do lokalizacji sieci k.d. tak, aby zachowana była minimalna odległość w świetle 

pomiędzy obudową a istniejącą rurą min. 50cm. Podczas prowadzenia prac nie wolno dopuścić do 

powstania jakichkolwiek uszkodzeń istniejących sieci. 

Na czas prowadzenia robót istniejącą sieć telekomunikacyjną należy odpowiednio 

zabezpieczyć/przełożyć w porozumieniu z właścicielem/użytkownikiem sieci. 

 

Uwaga:  Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić przyjętą w niniejszym opracowaniu 

lokalizację fundamentów. 

9.4. Monitoring bramy 

• Należy prowadzić monitoring geodezyjny przemieszczeń pionowych i poziomych 

przemieszczonej konstrukcji. Monitoring należy kontynuować po zakończeniu robót przez min. 

dwa miesiące z częstotliwością 1 raz/ 3 dni.  

• W celu dokonywania pomiarów Inwestor wyznaczy uprawnionego geodetę.  

9.5. Zabezpieczenie przyległych obiektów przed wpływami robót budowlanych na 

konstrukcje tych obiektów 

W celu zabezpieczenia sąsiednich obiektów przed wpływami robót budowlanych na konstrukcje tych 

obiektów należy wykonać następujące prace: 

- szczegółowa inwentaryzacja istniejących uszkodzeń i spękań w budynku przy ul. Do Studzienki 

35a (znajdującym się częściowo w strefach potencjalnego wpływu wykopu) oraz w przylegającym 

do niego budynku ul. Do Studzienki 36a, wykonana przed rozpoczęciem robót na dzień przekazania 

placu budowy wraz z dokumentacją fotograficzną. 

- założenie szczelinomierzy i reperów roboczych na w/w budynkach sąsiednich. Należy prowadzić 

pomiary przemieszczeń poziomych i pionowych. Pomiaru początkowego (tzw. pomiaru zerowego) 

należy dokonać przed rozpoczęciem prac budowlanych.   Odczyty na szczelinomierzach  i reperach 

roboczych, należy wykonywać  co najmniej 1 raz/dzień od momentu rozpoczęcia prac związanych z 
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realizacją projektowanych fundamentów, do momentu zakończenia prac, oraz przez kolejne dwa 

miesiące z częstotliwością 1 raz/ 3 dni.  

- wykonanie obudowy wykopu, 

- utrzymanie i obserwacja naturalnego poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie i poza 

wykopem. 

9.6. Odtworzenie nawierzchni drogowych 

Po zakończeniu prac związanych z przestawieniem reliktu oraz wykonaniem fundamentów należy 

odtworzyć układ komunikacyjny dostosowując go do nowej lokalizacji bramy. Projektuje się 

odtworzenie istniejącej drogi sytuacyjnie zgodnie z układem drogowym projektowanej ul. Nowej 

Politechnicznej, wysokościowo dostosowując do istniejących rzędnych. Zakres korekty sytuacyjnej 

odtwarzanej drogi obejmuje odcinek od granicy działki nr 244/2 (od strony zachodniej) do granicy z 

istniejącą drogą gruntową (od strony wschodniej).  Projektuje się odtworzenie drogi z nawierzchnią 

z kostki betonowej oraz krawężnikami wtopionymi.  

Ponadto należy odtworzyć pozostałe nawierzchnie (płyty betonowe ażurowe, kostka betonowa), 

które uległy rozbiórce lub uszkodzeniu podczas prowadzenia robót. 

Uwaga:  

W przypadku prowadzenia robót objętych niniejszym opracowaniem równolegle z realizacją ul. 

Nowej Politechnicznej, należy zagospodarowanie terenu w rejonie bramy wykonać zgodnie z 

projektem ul. Nowej Politechnicznej. 

10. MATERIAŁY 

Stal zbrojeniowa: 

Zgodnie z PN-EN 1992-1 

· granica plastyczności: fyk=500MPa 

· klasa ciągliwości B     

Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spełnia gatunek stali: BSt500S 

Stal profilowa: S355 

Beton:  C30/37  XC2  XF2 

· nominalna grubość otuliny: cnom=50mm 

· maksymalna wartość w/c = 0.45 

· minimalna zawartość cementu - 300 kg/m3 

11. UWAGI 

1. Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować ze stanem rzeczywistym na dzień 

rozpoczęcia robót podane w niniejszym opracowaniu wymiary istniejącego reliktu bramy. 
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2. Wymiary projektowanych elementów wzmacniających należy dostosować do rzeczywistych 

wymiarów reliktu. Powyższe dotyczy elementów konstrukcji stalowej i żelbetowej.   

3. Opracowanie sposobu transportu bramy wraz z przyjęciem rodzaju zawiesi leży po 

stronie Wykonawcy robót. Należy przyjąć podwieszenie w min. 4 punktach. 

Zastosowany sposób transportu oraz ilość i rozmieszczenie miejsc podwieszenia 

konstrukcji muszą zapewniać bezpieczeństwo robót oraz stateczność konstrukcji na 

każdym etapie prowadzonych prac. 

4. Dobór rodzaju oraz ilości śrub rektyfikujących leży po stronie Wykonawcy robót (minimalna 

ilość śrub  min. 4 szt., śruby z gwintem min. M32).  

5. W zestawieniach stali profilowej i zbrojeniowej długości elementów podano orientacyjnie i 

należy je bezwzględnie zweryfikować przed przystąpieniem do robót. 

6. Prace prowadzić w taki sposób aby zapewnić stateczność konstrukcji i bezpieczeństwo robót 

na każdym etapie prowadzonych prac. 

7. Wszelkie prace prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

8. Prace prowadzić pod stałym nadzorem konserwatora zabytków. 

9. Prace przy relikcie prowadzić z użyciem narzędzi bezudarowych, nie powodujących 

negatywnego oddziaływania na konstrukcję reliktu. 

10. Przed realizacją wykonawca uzgodni z nadzorem architektonicznym i projektowym 

technologię prowadzenia prac oraz sprzęt przewidziany do zastosowania. 

11. Sposób prowadzenia prac oraz dobór zastosowanego sprzętu musi gwarantować 

bezpieczeństwo prowadzonych prac oraz brak negatywnego oddziaływania na 

przemieszczany relikt oraz na budynki sąsiadujące z terenem robót. 

12. Prace ziemne i budowlane należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej 

struktury gruntu, co może prowadzić do obniżenia ich własności mechanicznych, a co za tym 

idzie do obniżenia nośności podłoża. 

13. Ostateczną grubość warstwy oraz zakres wymiany  gruntu należy doprecyzować na etapie 

realizacji na podstawie rzeczywistych warunków gruntowych. Wykonane badania 

geologiczno-inżynierskie miały charakter punktowy. Przedstawienie przestrzenne wyników 

badań jest wynikiem interpretacji rezultatów w poszczególnych punktach i lokalnie może się 

różnić od warunków rzeczywistych (odcinki pomiędzy punktami badawczymi). 

14. Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych w 

sąsiedztwie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN400. Wymiary obudowy wykopu w tym 

rejonie należy dostosować do lokalizacji sieci k.d. tak, aby zachowana była minimalna 

odległość w świetle pomiędzy obudową a istniejącą rurą min. 50cm. 
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15. Podczas prowadzenia prac związanych z odtworzeniem fragmentu bramy należy zwrócić 

uwagę na konieczność dostosowania wysokościowego odtwarzanego fragmentu do reliktu 

podlegającego pracom konserwatorsko – remontowym. 

16. Przed przystąpieniem do prac związanych z przemieszczaniem bramy należy przyjętą w 

niniejszym opracowaniu nową lokalizację bramy oraz rzędne wysokościowe projektowanego 

terenu zweryfikować z opracowaniem branży drogowej projektu ulicy Nowej Politechnicznej 

(GPW) w Gdańsku. Nową lokalizację bramy należy również zweryfikować z opracowaniem 

branży sanitarnej projektu GPW, oraz pozostałymi opracowaniami branżowymi. 

17. Rysunki nr 1.1 i 4.0 przedstawiają usytuowanie Bramy Królewskiej w nowej lokalizacji,  

w nawiązaniu do projektowanej ul. Nowej Politechnicznej. Projekt ul. Nowej Politechnicznej 

wykonywany jest na odrębne zlecenie. 

18. Na czas prowadzenia robót miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

19. Realizację inwestycji skoordynować z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa ul. 

Nowej Politechnicznej w Gdańsku”. 

20. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem Dział Zieleni 

oraz Dział Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych Gdańskiego Zarządu Dróg i 

Zieleni. 

21. Po stronie Wykonawcy robót leży opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu 

na czas robót i uzyskanie zatwierdzenia od organu zarządzającego ruchem 

drogowym w Gdańsku.  

22. Należy zapewnić ciągłość ruchu pieszego oraz ruchu kołowego do posesji przyległych w 

trakcie prowadzenia robót. 

23. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Gdańsku, na min. 7 dni przed ich 

rozpoczęciem. 

24. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci 

gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 

lub Gazownię w Gdańsku. 

25. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. 

26. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na 

podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem wpisem do Dziennika Budowy. 

27. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

28. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m. 

29. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci 

gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 
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sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 

30. Prace prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w Uzgodnieniu NR 

GZDiZ.ZD.6330.238.4.2023.ARL.3774.4932, załączonym do niniejszego opracowania.  

                                                                                                              Opracowanie: 

                                                                                                              dr  inż. Marcin Blockus 
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