Zalacznik nr 8 do SIWZ

SK.271......
Umowa nr ........... — projekt
[,,Umowa”]
zawarta w dniu ............. w Baryczy pomig¢dzy Skarbem Panstwa PGL Lasami Panstwowymi

Nadlesnictwem Barycz z siedziba w Barycz 69 26-200 Konskie, NIP 658-00-03-508, zwanym w tresci
umowy Zamawiajacym, w imieniu i na rzecz ktoérego dziata: mgr inz. Wojciech Bomba — Nadle$niczy

a

Panem/Panig ...........cccooiiiiiininnn. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
........................................................................................................... z siedzibg
........................... (adres: ...ooeiiiiii e eaena0), WpIsang do Centralngj
Ewidencji Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP: ...................... ,REGON: ..., ,
WYKONAWECE: ..viiviiiiieiiesiieiieieeieesieesiveteesteeseeesseesenessnesseesseesaens Z $1edZiDad W ..oeeeeeiecieeee e , ul.
............................ nr......, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr
KRS ..o, yNIP , reprezentowanym przez:

w dalszej tresci umowy zwanym Wykonawcag,

§1

Przedmiot zamoéwienia

1. W wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w trybie Ustawy- Prawo
zamowien publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2019.1843 z p6zn. zm.),
postgpowanie oznaczone znakiem: SK.270.5.2.2020, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania p.n.:
»Budowa Kkancelarii LeSnictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem dzialki, w formule
zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Umowsg, wraz z wykonaniem
wszelkich innych czynnosci okre§lonych w Umowie.

2. Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program Funkcjonalno—
Uzytkowy stanowiacy opis przedmiotu zamowienia (dalej: ,,PFU”) oraz postanowienia Specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia [,,SIWZ”] wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na
etapie postepowania przetargowego (o ile wystgpity). PFU stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku ewentualnej sprzecznos$ci pomigdzy trescig powyzszych dokumentow, pierwszenstwo
nalezy da¢ tre$ci PFU.

4. Zakres zadania obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci i rekojmi.

5. Dokonane przez Zamawiajacego uszczegdtowienia i modyfikacje PFU, bedace konsekwencja
okreslonych funkcji inwestycji (niepowodujace rozszerzenia przedmiotu zamdwienia) oraz

obowigzujacych przepisow i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie beda
rozumiane, jako zmiana przedmiotu Umowy.

6. W ramach przedmiotu umowy Strony okreslajg nastgpujace etapy jego realizacji bedace
przedmiotem odbiorow:

a) ETAP | - opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych; odbidr czesciowy przedmiotu
umowy;

b) ETAP Il - wykonanie i odbior czesciowy robot budowlanych w roku 2021, o warto$ci opisanej
w § 12 ust. 11 umowy; ewentualnie drugi odbior czgsciowy robot budowlanych w roku 2021 —
w przypadku pozyskania dodatkowych srodkow finansowych, o czym mowa w § 12 ust. 10 umowy;

c) ETAP Il - zrealizowanie calego zakresu robét budowlanych oraz obiér koncowy robot
budowlanych w roku 2022;

1]29



d) ETAP IV - zrealizowanie calego zakresu czynnosci objetych umowa oraz obiér koncowy
przedmiotu umowy w roku 2022.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamdéwienia, tj. ,,Budowa kancelarii Lesnictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem
dzialki, w formule zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z informacjami zawartymi w PFU.

8. Wszystkie roboty wykonane beda z materialow dostarczonych przez wykonawce zgodnie
ze sporzadzong przez Wykonawce 1 zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows.

9. Wszystkie prace i roboty objete niniejsza umowg w tym: przygotowawcze, rozbidrkowe,
podstawowe, zabezpieczajace, likwidujace, zakonczeniowe, porzadkowe, Wykonawca wykona
sitami wtasnymi lub przy pomocy podwykonawcéw. W celu dojazdu do terenu objetego robotami
budowlanymi Wykonawca bedzie poruszat si¢ po drogach publicznych.

10. Do zakresu prac objetych umowa nalezy sporzadzenie:
a/ harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji;
b/ programu zapewnienia jakosci, zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej WiOR (po
przekazaniu terenu budowy);
¢/ wykazu podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych zastosowanych przy realizacji
przedmiotu umowy (po przekazaniu terenu budowy);
d/ planu BIOZ (po przekazaniu terenu budowy);

11. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do zapewnienia obstugi
geodezyjnej obejmujace;j:

a) wytyczenie obiektow w terenie (w szczegdlnosci glownych osi obiektow budowlanych
nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktow projektowanego obiektu, statych
punktow wysokosciowych — reperow);

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektu, bedacego przedmiotem umowy (w tym
istniejace podziemne instalacje kablowe i rurowe) oraz uzyskanie, a nastgpnie przekazanie
Zamawiajacemu po 2 egz. oryginalnych map (oraz wersje elektroniczng) z inwentaryzacja
powykonawczg, po ich przyjeciu do zasobdéw przez Powiatowy OsSrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej;

C) obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na kazdym etapie realizacji inwestycji
obejmujgca przygotowanie materiatow niezbednych do odbioru robot (w tym zanikowych
i ulegajacych zakryciu).

12. Wylacza si¢ z przedmiotu umowy objetego generalnym wykonawstwem nadzoér inwestorski
obejmujacy nadzoér budowlany.

13. W razie przerwania prac, stan ich zawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron, a w protokole nalezy poda¢ powody przerwania robot oraz
warunki i terminy ich wznowienia.

14. Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji niniejszej umowy do posiadania waznego
ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnie z wymogami podanymi
w § 18.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza PFU wraz z zalacznikami, przed rozpoczgciem
prac projektowych;

2) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora/o6w nadzoru;

4) dokonywanie odbiorow wykonanych robot w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie;

5) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajacej zaptate wynagrodzenia
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

2. Do priorytetowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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1) sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem
prawomocnych decyzji administracyjnych,

2) zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantow (autorow ww. projektow branzowych)
przez caly czas trwania przedmiotowej inwestycji, w zakresie okreslonym w § 20 ustawy prawo
budowlane,

3) zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika Budowy i odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

4) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych,

5) zapoznanie si¢ treScig PFU dostarczonego przez Zamawiajacego,

6) zglaszanie Zamawiajacemu wad w PFU niezwlocznie po ich wykryciu; Zamawiajacy
ustosunkuje si¢ do zgloszonych uwag w terminie do 7 (siedmiu) dni od ich zgloszenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkodg wynikta na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w powyzszej dokumentacji.

7) wprowadzenie oznakowania na czas robot, zgodnego z 0bowiazujacymi przepisami; Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawe a w razie potrzeby wymiane uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementéw oznakowania robot. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego i/lub Inspektora nadzoru nieprawidtowosci w zakresie oznakowania robot
Wykonaweca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie do 6 (sze$ciu) godzin od otrzymania
zawiadomienia 0 stwierdzonych nieprawidtowosciach,

8) wejscie na plac/teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w Umowie,

9) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

10) zapewnienie zakupoéw i dostaw materiatdw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

11) przestrzeganie przepisOw i wymogow bhp oraz instrukcji W czasie przebywania na terenie
budowy,

12) utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,

13) realizacja robot z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem realizacji rob6t, gwarantujac wysoka jakos¢ i terminowos$é realizacji,

14) realizacja robot bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa, w tym: pozwoleniem na budowg, warunkami techniczno-budowlanymi,
zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz
obowigzujacymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

15) koordynacji robot prowadzonych przez podwykonawcow,

16) realizowanie robot w kolejnosci i terminach nie dtuzszych niz ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

17) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego, a w szczegdlnosci:

- dziennik budowy;

- ksiazke obmiarow;

- w miar¢ potrzeby rysunki i opisy shuzace realizacji przedmiotu Umowy;
- dokumentacj¢ powykonawczg.

18) uzgadnianie wszelkich szczegétow wykonywanej pracy niewyjasnionych w dokumentacji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba
réowniez z projektantem,

19) zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny personel
i pod nadzorem Kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych
uprawnionych osob,
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)

32)

33)

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z Umowg sg wykonywane,

przeniesienie na Zamawiajacego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcow i podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji,

zapewnienie obstugi geodezyjnej 1 geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz, jesli
okaze sie¢ to niezbedne — zapewnienie nadzoru archeologicznego,

zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego
0 wykonaniu rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajacym ich
niezwloczne odebranie; Inspektor nadzoru dokona odbioru zgtoszonych robot w terminie do 3
(trzech) dni (z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty zgloszenia
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie rekojmi
i gwaranciji,

obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu Umowy; Wykonawca jest zobowigzany
do terminowego realizowania ustalen podjetych na naradach koordynacyjnych,

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem 1 trescia niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru dotyczacych przedmiotu Umowy;
Polecenia powinny by¢ wydawane na pismie,

stosowanie jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow; Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco, na wlasny koszt, wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych.

przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania,

przekazanie Zamawiajgcemu po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, w dacie zgtoszenia
do odbioru robét przez Wykonawce (zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy), kompletu
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 11 ust. 6 Umowy,

uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i usunigcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz usuni¢cie wszelkich otworow
technologicznych wykonanych na czas trwania robét,

przekazanie do akceptacji Zamawiajacemu w terminie do 3 (trzech) dni roboczych (pojecie dni
roboczych zdefiniowano w § 21 ust. 6 Umowy) od daty podpisania Umowy dokumentow
wskazanych w § 1 ust 10 lit. a); W przypadku braku uwag Zamawiajacy akceptuje
przedstawione dokumenty w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia ich otrzymania.
W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego ww. dokumentéw, Wykonawca
zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania, z uwzglednieniem przedstawionych przez
Zamawiajacego uwag, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty ich zwrotu przez
Zamawiajacego. Termin akceptacji przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktorych mowa
powyzej, nie moze wptywac na termin zakonczenia przedmiotu Umowy przedstawiony w § 5
Umowy.

przekazanie do akceptacji Zamawiajacemu w terminie do 3 (trzech) dni roboczych (pojecie dni
roboczych zdefiniowano w § 21 ust. 6 Umowy) od daty przekazania terenu budowy dokumentow
wskazanych w § 1 ust 10 lit. b)-c); W przypadku braku uwag Zamawiajacy akceptuje
przedstawione dokumenty w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia ich otrzymania.
W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajagcego ww. dokumentow, Wykonawca
zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania, z uwzglednieniem przedstawionych przez
Zamawiajacego uwag, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty ich zwrotu przez
Zamawiajacego. Termin akceptacji przez Zamawiajacego dokumentow, o ktérych mowa
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powyzej, nie moze wptywaé na termin zakonczenia przedmiotu Umowy przedstawiony w § 5
Umowy.

34) Wykonawca zobowiazuje sie, ze do dnia 15.11.2021 r. zrealizuje roboty budowlane zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 6 Umowy.
Srodki przeznaczone na realizacj¢ Etapu I'i Il wynoszg 180.000,00 PLN netto.

. Wykonawca o§wiadcza, zZe:

1) dokonatl szczegdtowej lustracji na gruncie terenu, na ktorym beda realizowane prace, w tym
zapoznal si¢ z istniejgcg infrastrukturg i warunkami hydrologicznymi, celem rozeznania pelnego
zakresu i charakteru robot zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia;

2) posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majacymi
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze staranno$cig
wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezb¢dne uprawnienia do realizacji
przedmiotowej inwestycji; Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze brak jest jakichkolwiek
ograniczen dotyczacych zawarcia przez niego Umowy.

3) otrzymat dokumentacje wyszczegdlniong w § 1 ust. 2 Umowy, w ilosci 1 (jednego) egzemplarza,

4) przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych obecnosé¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow, jak rowniez na
podstawie stosowanych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywa¢ na ich
istnienie,

5) ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktorych moglby byé
zobowigzany Zamawiajacy, spowodowane dziatalno$cig lub zaniechaniem Wykonawcy, wynikle
z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikow i osoby
trzecie, wynikajace ze zdarzen, ktore miaty miejsce na terenie budowy lub terenach przyleglych
do terenu budowy; Wykonawca jest odpowiedzialny w catym okresie realizacji robot — od dnia
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot — za stan
bezpieczenstwa 1 przestrzegania przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz innych
obowiazujacych przepisow. W przypadku zgtoszenia wzgledem Zamawiajacego jakichkolwiek
roszczen wynikajacych z okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca niezwlocznie po
poinformowaniu go o tym przez Zamawiajacego zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne
dzialania zmierzajace do zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody,
a w przypadku, gdyby takie dzialania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatow, do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztow,

6) zobowigzuje si¢ do wykonywania powierzonych mu zadan stosujac sprzet i technologie
niepowodujace strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

7) nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celow innych, niz wynikajacych z Umowy.

§3

Personel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy uprawnionym do kontaktu
Z Zamawiajgcym jest [........... Jtel. ........ ], e-mail: [......... ].

. W trakcie wykonywania robdt, az do zakonczenia robot, Wykonawca zobowigzany jest do
dysponowania osobami posiadajagcymi stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w celu zapewnienia kierowania robotami budowlanymi objetymi umowsa.

. Strony powierzaja petnienie funkcji Kierownika budowy [........... Jtel. [....o... ]

1) Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska przez wszystkie osoby pracujace na terenie budowy.

2) Kierownik budowy w ciggu 5 dni od podpisania umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do zlozenia zawiadomienia o terminie rozpoczecia robot,
wyszczegOlnione w decyzji-pozwoleniu na budowe, w szczegodlnosci o$wiadczenie kierownika
stwierdzajace sporzadzenie planu BIOZZ oraz przyjecie obowigzku kierowania budows.

W przypadku, gdy podpisanie umowy nastgpi przed uprawomocnieniem si¢ decyzji pozwolenia
na budowe, kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty opisane powyzej do 5
dni od daty uprawomocnienia si¢ decyzji pozwolenia na budowe.
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4. Wykonawca, w zwigzku z wymogami SIWZ odnos$nie posiadanych uprawnien, zobowiazuje si¢
skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. Zmiana ww. osob w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty przedtozenia propozycji, jezeli kwalifikacje wskazanej osoby begda takie same
lub wyzsze od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoédwienia.

5. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie
pozniej niz 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku zastgpowanej osoby
bedzie traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia przedmiotu Umowy.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna by¢
potwierdzona poprzez sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy, a nastgpnie poprzez dokonanie
wpisu do dziennika budowy. Nowy Kierownik budowy, niezwlocznie po objeciu obowigzkow,
zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego, dostarczyé do wlasciwego organu zawiadomienie
0 objeciu przez niego funkcji Kierownika budowy. Zapisy ust. 3 pkt. 2) stosuje si¢ odpowiednio.

7. Skierowanie do realizacji zadania osob, bez akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 4
powyzej, stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

8. Dane Wykonawcy na ktore nalezy kierowa¢ korespondencje:
Adres korespondencyjny: [¢]
tel./fax. [*]
e-mail: [+]

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
powyzej wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o zmianie danych,
korespondencje¢ wystang na dotychczasowy adres (numer faksu, e-mail), Strony uznawaé bedg za
skutecznie i waznie doreczong Wykonawcy.

9. Zmiana osob wymieniowych w ust. 1 i ust. 3 winna by¢ potwierdzona poprzez sporzadzenie
stosownego aneksu do Umowy.

10. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych - zgodnie

z SIWZ — Obowigzek Zatrudnienia.

1) W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp okreslit w STWZ
wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub wykonawce i podwykonawce lgcznie na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wchodzace w sklad przedmiotu
zamoOwienia (Obowigzek Zatrudnienia), poniewaz wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z pdézn. zm.), Wykonawca gwarantuje
Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te czynnos$ci bedg zatrudnione na podstawie umowy
o prace w rozumieniu Kodeksu pracy.

2) Przed rozpoczgciem realizacji czynnos$ci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia,
w stosunku do 0s6b majacych wykonywac te czynnosci, Wykonawca obowigzany jest do:

a) ztozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu

tych os6b na podstawie umowy o pracg w rozumieniu Kodeksu pracy;
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajqgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do ktorych
odnosi sie Obowiqgzek Zatrudnienia wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu.

b) przedtozenia do wgladu Zamawiajacemu umow o prace osob wykonujacych czynnosci, do
ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia (ktorych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy wskazane w lit. a) powyzej) wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony;

¢) przedtozenia do wgladu Zamawiajacemu dowodoéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, dokonane w stosunku do o0sob
wykonujacych czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia,

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.
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3)

4)

5)

W przypadku zmiany sktadu osobowego personelu Wykonawcy realizujacego czynnos$ci, do
ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
poszczegdlnych czynnosci, Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na
pismie o planowanej zmianie oraz przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych osob dokumenty,
o ktorych mowa w pkt. 2) powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych
czynnosci.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciele
Zamawiajacego uprawnieni s3 w kazdym czasie do zazadania od Wykonawcy aktualnego
wykazu personelu uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 2 (dwoch) dni roboczych od daty dorgczenia
wezwania, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajagcemu aktualny wykaz
personelu podlegajacego Obowigzkowi Zatrudnienia. Nieprzedtozenie wykazu, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim lub stwierdzenie, ze w stosunku do 0so6b uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy nie zostaty dopetnione obowiazki Wykonawcy okreslone w pkt. 2) i 3)
powyzej, bedzie stanowilo przypadek naruszenia zobowigzan dotyczacych Obowiazku
Zatrudnienia i bedzie podstawa do zastosowania przez Zamawiajacego w stosunku do
Wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w § 16 Umowy.

§4

Przedstawiciele zamawiajacego, nadzo6r inwestorski i autorski

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy bedzie [.] tel. [.].
Pelnomocnictwo o ktérym mowa wyzej, nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang warunkéw Umowy, w szczegdlnosci wzrost kosztow i zwigkszenie lub
zmiang zakresu inwestycji.

2. Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie [.] tel. [.].

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

2)

budowlane i niniejszej Umowie w szczego6lnosci poprzez:

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robot z Umowa, przepisami prawa
oraz normami technicznymi,

b) sprawdzanie, jakosci wykonywanych robot, a takze niedopuszczanie do zastosowania
materiatow, Urzadzen 1 Wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbior robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
uczestnictwo w odbiorach czgsciowych i odbiorze koncowym,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, usunigcia wad,
e) kontrole jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,

f) sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym kosztorysow powykonawczych przy
rozliczaniu i odbiorze czgsciowym i koncowym zadania,

g) kontrola postepu wykonywania przedmiotu Umowy min. pod wzgledem zgodnosci
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji,

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych polecen,
wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robot, o natychmiastowej wykonalnosci albo
polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy
Wykonawca realizuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowg oraz do zadania od
Kierownika budowy wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie dla ludzi badz mienia.

3. Nadzér autorski nad realizacjg przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy powierza ...............

Dane Zamawiajgcego, na ktore nalezy kierowac¢ korespondencje:

Adres korespondencyjny: Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Konskie
e-mail: barycz@radom.lasy.gov.pl
5. Zmiana os6b wskazanych w § 4 ust. 1-2 wymaga aneksu do umowy.

§ da
Zakres dokumentacji projektowej
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1. Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji z nalezyta staranno$cia, w sposob zgodny
z wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujagcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz ustaleniami dokonanymi ze stuzbami Zamawiajacego.

2. Wykonawca winien uzyska¢ wszelkie niezbedne do realizacji przedmiotu umowy dokumenty
wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentacji
projektowej. Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany
jest do konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan, doboru
materiatdw i wyrobow budowalnych okreslonych w projekcie oraz kosztow z tym zwigzanych.

4. Dokumentacja bedzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzyé. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z przepisOw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z przepisow, rysunki, opisy.

5. W rozwigzaniach projektowych beda stosowane materialy i wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania.

6. Dokumentacje projektowe majg okre$la¢ parametry techniczne i wymagania dla zastosowanych
wyrobow.

7. Warto$¢ robdt i dostaw i opracowany na ich podstawie harmonogram rzeczowo — finansowy muszg
by¢ zgodne z ceng ofertowa.

8. Z chwila odebrania (przyjecia) przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem niniejszej umowy Zamawiajacy staje si¢ jej wilascicielem, jak i wlascicielem
wszystkich autorskich praw majatkowych do niej w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 12
ust. 2.

9. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
niniejszej umowy obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

1) utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu technika: drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, w tym wprowadzenie do pamigci komputera,

2) udostepnianie w wersji elektronicznej lub przekazywanie powielonych dokumentacji innym
wykonawcom i innym podmiotom (wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu
albo egzemplarzy),

3) udostepnianie dokumentacji projektowej w celu prawidlowej realizacji innych prac
inwestycyjnych, remontowo — budowlanych i in.

4) wykorzystywanie dokumentacji, materialow, fotografii ilustrujacych realizacj¢ projektu do
celow promocyjnych, informacyjnych.

10. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowa w zakresie:

1) projekt budowlany wraz z pozwoleniami i opiniami wymaganymi odrebnymi przepisami
-5egz.,

2) projekt wykonawczy — 4 egz.,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 4 egz.,

4) przedmiar robot — 4 egz.,

5) informacje BIOZ -5 egz.,

6) Kkosztorys uproszczony na wzor kosztorysu inwestorskiego — 1 egz. (kosztorys musi
zawiera¢ wskazniki cenotwoércze: stawka roboczogodziny - [¢] zt, koszty ogdlne od R+S -
[*] %, zysk od R+S - [+] %),

7) inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowg i innych niezbednych
uzgodnien,

8) operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopow w przypadku konieczno$ci ich
opracowania,

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje

w szczegolnosci uzyskanie kompletnych uzgodnien, decyzji, opinii, ocen i ekspertyz niezbednych do

skutecznego uzyskania pozwolenia na budowe oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe dla

inwestycji bedacej przedmiotem zamowienia we wlasciwym Starostwie Powiatowym.

Wszystkie dokumenty wskazane powyzej Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu réwniez w wersji

elektronicznej na no$niku typu pendrive.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ opatrzy¢ dokumentacje, jak i ich cze$ci pisemnym o$wiadczeniem,
ze s3 one wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami i ze s3 kompletne
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z punktu widzenia celu, ktoremu maja shuzy¢. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ opatrzy¢
dokumentacje, jak i ich czeSci pisemnym o$wiadczeniem, ze nie naruszajg one jakichkolwiek praw
0s0b trzecich, w szczegdlnosci autorskich praw osobistych i majatkowych. Wykaz opracowan oraz
pisemne o§wiadczenia, o ktérych mowa w tym ustepie stanowia integralng cze$¢ dokumentacji.

12. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca w ramach
udzielonej gwarancji i rekojmi.

13. Na potrzeby uzyskania przez Wykonawce wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen,
warunkow 1 in. niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy koniecznych petnomocnictw.

14. Sporzadzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi by¢ zgodna z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w PFU.

15. Sporzadzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedzie podlegaé sprawdzeniu przez podmiot
zewnetrzy z ramienia Zamawiajacego min. w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych
(z ewentualnym wskazaniem rozwigzan alternatywnych, kompletnosci, zgodno$ci i spojnosci
zapisow ujetych we wszystkich dokumentach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowo-
kosztorysowej).

§5

Terminy realizacji
1. Termin zakonczenia ETAPU | w ramach realizacji niniejszej umowy:

1) Zakonczenie prac dla ETAPU I zadania p.n. ,,Budowy kancelarii Le$nictwa Gatniki wraz
z zagospodarowaniem dziatki, w formule zaprojektuj i wybuduj” nastapi w terminie do
31.08.2021 roku — opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych; odbior czesciowy przedmiotu
umowy;,

2) Terminem zakonczenia prac projektowych jest data przekazania kompletnej dokumentacji
(po dokonaniu sprawdzenia przez Zamawiajacego) wraz z uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi (w tym prawomocnym pozwoleniem na budowe).

3) Szczegdtowo terminy realizacji poszczegdlnych elementow prac projektowych zostaty okreslone
w zatgczniku nr 4 do Umowy p.n. ,,Program realizacji prac projektowych dla I Etapu przedmiotu
umowy”.

2. Termin przekazania terenu budowy.
1) Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od daty
uprawomocnienia si¢ decyzji pozwolenia na budowe,

2) Wykonawca w ciagu 3 (trzech) dni roboczych przekaze do akceptacji przez Zamawiajacego
dokumenty wymienione w § 1 ust. 10 lit. b)-c) Umowy (Program Zapewnienia Jakosci, wykaz
podstawowych materiatow zastosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy).

3) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Kierownika budowy
i Zamawiajacego protokotu przekazania terenu budowy.

4) Wykonawca, od dnia przejecia terenu budowy, bedzie ponosit peing odpowiedzialnos$¢ za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwiagzane z zapleczem budowy, w szczegolnosci z jego
eksploatacja i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

3. Termin rozpoczecia robot budowlanych.
1) Rozpoczecie robot nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty przejecia terenu budowy
przez Kierownika budowy, po dopethieniu obowiazku opisanego w § 3 ust. 3 pkt 2).

2) Terminem rozpoczecia Robot jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia
przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktorych mowa w art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.).

4. Termin zakonczenia robot budowlanych.

1) Zakonczenie robot dla ETAPU Il ,Budowy kancelarii Le$nictwa Gatniki wraz
z zagospodarowaniem dziatki, w formule zaprojektuj i wybuduj” (wykonanie robot
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budowlanych o wartosci opisanej w § 12 ust. 9) nastapi w terminie do dnia 15.11.2021 roku
(pierwszy odbior czeSciowy robdt budowlanych — z uwzglednieniem zapiséw w § 12 ust. 10),

2) Zakonczenie robot dla ETAPU 11l ,Budowy kancelarii Le$nictwa Gatniki wraz
z zagospodarowaniem dziatki, w formule zaprojektuj i wybuduj” - zrealizowanie catego zakresu
robot budowlanych (obiér koncowy robot budowlanych) nastapi w terminie do dnia 31.08.2022
roku.

4) Terminem zakonczenia robot jest data zlozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia
w dzienniku budowy, ze roboty budowlane be¢dace przedmiotem odbioru czgéciowego lub
koncowego zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowa zawartg migdzy Zamawiajacym,
a Wykonawca — po uprzednim zgloszeniu prac do odbioru czeéciowego lub koncowego przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

5) Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych:

a) ETAP Il - w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ztozenia o$wiadczenia (o ktérym
mowa w §11 ust. 5 lit. c tiret pierwsze) Zamawiajagcemu przez Inspektora nadzoru,
potwierdzajacego zakonczenie robot budowlanych bedacych przedmiotem odbiorow
czesciowych i wykonanie ich zgodnie z Umowa,

b) ETAP 11l — w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ztozenia o$wiadczenia
(o ktorym mowa w §11 ust. 5 lit. c tiret pierwsze) Zamawiajagcemu przez Inspektora nadzoru,
potwierdzajacego zakonczenie robdt budowlanych bedacych przedmiotem odbioru koncowego
i wykonanie ich zgodnie z Umowa,

Odbidr, zgodnie zzasadami przedstawionymi w § 11 Umowy, zakonczy si¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikow niezbednych badan i sprawdzen potwierdzajacych jako$¢ wykonanych
Robot oraz po dokonaniu lustracji i sprawdzenia na gruncie przez Wydziat Infrastruktury Lesnej
Regionalnej Dyrekcji Lasoéw Panstwowych w Radomiu wykonania zadania (o ktorej mowa w §
11 ust. 5 lit. i) Umowy), badz tez po otrzymaniu informacji, ze lustracja nie bedzie prowadzona
oraz po podpisaniu przez Strony czesciowego lub koncowego protokotu odbioru robot.

4. Termin zakonczenia przedmiotu Umowy.

1) Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy tj. ETAPU IV ,,Budowy kancelarii Lesnictwa Gatniki
wraz z zagospodarowaniem dziatki, w formule zaprojektuj i wybuduj” (zrealizowanie catego
zakresu czynno$ci objetych umowa) nastapi w terminie do 45 (czterdziestu pieciu) dni od daty
zakonczenia calosci robét tj. do dnia 15.10.2022 roku.

2) Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy jest data przekazania przez Wykonawce
Zamawiajacemu kompletnej, z adnotacjami przyjecia do zasobow Powiatowego Osrodka
Geodezji i Kartografii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wersji papierowej 2
(dwa) egz. i 1 (jeden) egz. w wersji elektronicznej w formacie shp lub dxf.

§6

Harmonogram

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji inwestycji (na zasadach okre§lonych w § 1 ust. 10, zuwzglednieniem terminéw
okreslonych w § 5 Umowy), ktéry zawiera¢ bedzie:

— okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych,

— kolejno$¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych robot
(z podaniem ich zakresu i wartosci zgodnych z oferta) wraz z uwzglednieniem przedmiotow
odbioru czg¢éciowego,

— kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci, do ktorych
wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien by¢ sporzadzony z przyjeciem miesigcznych
przedziatdéw czasowych oraz wartosci poszczegdlnych pozycji kosztorysow ofertowych. Pierwszym
dniem harmonogramu jest dzien nastepny po zawarciu umowy. Harmonogram robdt winien zostac
sporzadzony z uwzglednieniem termindéw dotyczacych odbioru robéot budowlanych, wskazanych we
wzorze umowy, terminéw na niezbedne uzgodnienia wynikajace z warunkow umowy.
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3. Realizacja przedmiotu umowy winna nastgpowa¢ w terminach nie dluzszych niz ujete
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalnoscia
Wykonawcy, a majace jego zdaniem wptyw na harmonogram i zachowanie ww. terminow musza
by¢ zglaszane na pismie Zamawiajagcemu w terminie do 2 (dwdch) dni po zdarzeniu.

5. Zamawiajacy (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistnialg
sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

6. Wykonawca wylacznie na wniosek Zamawiajacego, W przypadkach zmiany terminéw zakonczenia
robdt lub po wystgpieniu przestanki opisanej w § 12 ust. 11, opracuje w terminie 3 (trzech) dni,
nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajacemu, przy zachowaniu
umownego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy. Powyzsza zmiana harmonogramu nie Stanowi
zmiany umowy.

7. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram.

8. W przypadku zmiany terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, w oparciu o przestanki opisane w §
20 Umowy, Wykonawca opracuje w terminie do 3 (trzech) dni nowy, aktualny harmonogram
uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu (zapisy ust.
7 stosuje si¢ odpowiednio).

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie bedgce przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie
lub przy pomocy podwykonawcow, w zakresie obejmujacym nastepujace elementy zamowienia:
.............................................. , 2z zastrzezeniem obowigzku samodzielnej realizacji
kluczowych elementéw zamowienia, o ktorym mowa w ust. 15.

2. Ewentualne powierzenie wykonania robot przez Wykonawce osobom trzecim w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, moze nastgpi¢ tylko za zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktore sa
wykonywane przez podwykonawcow w szczegolnosci za opdznienia robot i niewystarczajaca ich
jako$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw 1 ich

pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

4. W przypadku gdy prace maja by¢ wykonywane przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy, jaka zamierza zawrze
z podwykonawca.

5. Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zawierala w szczegolnosci:

a) planowang date zawarcia umowy,
b) doktadny i szczegdtowy zakres robdt budowlanych objetych umowa,

c¢) cen¢ za wykonanie zakresu objgtego umowa, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy (dotyczy catej warto$ci niniejszej umowy),

d) sposob odbiorow i rozliczen z tytulu wykonania zakresu robot przez podwykonawce,

e) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez podwykonawce, przy czym
termin wykonania robdot nie moze by¢ dluzszy od terminéow okreslonych w umowie
(harmonogramie rzeczowo finansowym) zawartej z Wykonawca,

f) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlane;.
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6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy nie wniesie zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

7. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy nie wniesie zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej, uwazac si¢ bedzie, ze akceptuje ja w catosci.

9. Zapisy ust. 4-6 maja rOwniez zastosowanie w odniesieniu do zmian w zawartych umowach na
podwykonawstwo.

10. Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robot z zamawiajacym odpowiedni protokot
Z uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego z podwykonawca.

11. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace dopiero po uprzednim przedtozeniu
Zamawiajacemu dowodu rozliczenia si¢ z wykonanych prac z podwykonawca, np. pisemnego
o$wiadczenia podwykonawcy okreslajgcego w sposob jednoznaczny brak roszczen z tytutu rozliczen
finansowych.

12. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodu rozliczenia finansowego
z podwykonawca, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
naleznego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowana umowa na podwykonawstwo, potracajac
odpowiedniag kwotg z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13 Zamawiajacy moze:

a/ nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b/ ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

¢/ dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

15. W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriow oceny ofert zawartych w SIWZ,
zobowiazat si¢ do samodzielnego wykonywania kluczowych elementéw zaméwienia, okreslonych
przez Zamawiajacego w SIWZ, Wykonawca gwarantuje, ze samodzielnie wykona te elementy
Przedmiotu Umowy, tj. bez udziatu podwykonawcoéw (,,Obowigzek Samodzielnej Realizacji” —
dotyczy w przypadku przyjecia takiego zobowigzania).

§8

Wymogi materialowe

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy zostang wykonane przez
wykonawce z uzyciem materiatow 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych normom
i wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego 1 stosowania
w budownictwie oraz posiadajacych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty lub
swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatow i wyrobéw budowlanych wytacznie o jako$ci
odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materialow
i wyrobow budowlanych, ktore zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu
umowy.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykaz, o ktorym mowa w ust. 4 winien w sposob jednoznaczny identyfikowaé planowane do
wbudowania materiaty i wyroby budowlane.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materialow i wyrobow budowlanych
staje si¢ integralna cze$cig umowy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu przed planowanym sktadowaniem i wbudowaniem
w terminie opisanym w SST $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace jakos¢
materiatow i wyrobow, ktore wykonawca zamierza sktadowaé¢ na placu budowy i wbudowaé
w trakcie realizacji robot.

Przekazane przez wykonawce Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7 winny
zapewniac¢ zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie przedstawionym
w ust. 4.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajacego dokumentow,
(o ktorych mowa w ust. 7) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujace
materialy lub wyroby spelniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru moze dokona¢ akceptacji dokumentéw przedstawionych w ust 7 wylacznie
w sytuacji, gdy zapewniajg zgodnos¢ z materiatami ujetymi w ust. 4.

Wykonawca rozpoczyna dowo6z materiatow lub wyrobow, ktore uzyskaty pozytywna opinig
(akceptacje) Inspektora nadzoru na teren budowy.

Whbudowanie ww. materialow lub wyrobow moze nastapi¢ po ich zweryfikowaniu przez Inspektora
nadzoru w zakresie zgodnos$ci z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 7.
Czynnosci przedstawione w Ust. 12 winny zosta¢ udokumentowane.

Wykonawca dokonuje pobrania prob w obecnosci Inspektora nadzoru (ewentualnie przedstawicieli
Zamawiajacego) zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST. Wykonawca przeprowadza badania
prob materiatéw w celu ustalenia zgodnosci materialow z dokumentacja projektowa i umowsa oraz
potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy realizacji robot budowlanych.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Inspektor nadzoru potwierdza
wpisami na przekazanych dokumentach zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymogami okre§lonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezaco jako$¢ materialdéw i wyrobéw budowlanych,
w tym wykonuje kontrolne badania materiatow ujetych w dokumentacji projektowej, o ktérych
mowa W ust. 15, przeznaczonych do wbudowania znajdujacych si¢ na placu budowy
i wbudowywanych:

a) Inspektor pobiera do badan kontrolnych proby materiatéw dowiezionych lub wbudowywanych
w ilosci zgodnej ze SST z uprzednim powiadomieniem Zamawiajacego i Wykonawcy o terminie
ich pobrania. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegaja sobie prawo obecnosci przy pobieraniu
prob. Pobranie prob nastgpuje zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi sposobu pobierania
prob. Inspektor nadzoru przekazuje proby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niz
to, ktére wykonywato badania przedstawione w ust. 15.

b) W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci jakoSci materiatdw lub wyrobéw budowlanych
sktadowanych lub wbudowywanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie Iub
wbudowanie ww. materialow lub wyrobow budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika
budowy, powiadamiajac jednoczesnie o tym Zamawiajacego i Wykonawce. Inspektor nadzoru
zwigksza czestotliwo$¢ pobrania prob celem ustalenia zakresu robot wykonanych niezgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Wyniki analizy z pobranych prob Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajacemu w formie pisemne;j
wraz z ich interpretacja.

W wypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci uzytych materiatdow, badz jakoSci wykonania
robot, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego prob materiatow 1 przekazania ich protokotem Zamawiajacemu w celu
przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajacego laboratorium.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okreslonych w ust. 18 okaze si¢, ze zastosowane
materialy badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykazg, ze materiaty
badZz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ dostawe, skltadowanie 1 wbudowywanie materialow
i wyrobow budowlanych, jak réwniez zada¢ od Wykonawcy ich usunigcia wowczas, gdy sa
dostarczane, sktadowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej umowie.
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21.

22.

23.

24,

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do
materiatow 1 wyrobéw  budowlanych  okreslonych w  dokumentacji  projektowe;j
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie podstawowych materialow 1 wyrobow
budowlanych, o ktérym mowa w ust 4 i 6.
Wykonawca moze wnioskowaé o zmiane materiatow lub wyrobéw budowlanych na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie
podstawowych materiatéw lub wyrobow budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatow musi
uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz nie moze zwicksza¢ wynagrodzenia, ani pogorszy¢
jakos$ci wykonania przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany materialdow na inne niz przewidziane w dokumentacji
projektowej. Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢é zgodne
z obowigzujacymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie beda
rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu Umowy.
Wprowadzenie zmian materialow o ktorych mowa w ustepach 22 i 23 w kazdym przypadku winno
by¢ potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzadzeniem, a nastepnie
zatwierdzeniem przez Zamawiajacego aktualnego wykazu podstawowych —materiatow
i wyrobow budowlanych, ktore zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu
Umowy.

§9

Roboty zamienne

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia robot

zamiennych.

Wprowadzenie rob6t zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od
okreslonych w dokumentacji projektowej, tj. 0 innym zakresie rzeczowym, w innej technologii
wykonania lub z innych materiatbw, w zamian za zmniejszenie lub zaniechanie
wykonania/zastosowania rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca moze wnioskowaé o wprowadzenie robot zamiennych, ktore bedg przedmiotem analizy
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robot zamiennych wynikajacych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego.

Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowaé zmiang terminu zakonczenia robot lub
zakonczenia przedmiotu Umowy tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce
obiektywnych przestanek dot. tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie
projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

Wprowadzone prace zamienne wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.

§10
Rozliczenie robot zamiennych

Koszty wszystkich robot wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacja robot

zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowa¢ si¢ w ramach ogdlnej kwoty za przedmiot Umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztozonej ofercie,

2) obniza¢ kwotg za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

3) zwiekszy¢ kwote wynagrodzenia za przedmiot Umowy naleznego Wykonawcy.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi w oparciu 0 wskazniki kosztorysowe ujete

w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materialow zostang przez Strony okreslone w trakcie

odrgbnych uzgodnien.

§11
Zasady odbioru robét

Strony ustalaja, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy beda stosowane nastepujace odbiory robot:
a) Odbiory robot zanikajacych,
b) Odbiory robdt ulegajacych zakryciu,
¢) Odbiory techniczne,
d) Odbior czeSciowy elementdéw robot,
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€)
f)

9)

Odbidr koncowy robot budowanych — po zakonczeniu catosci rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

Odbidr koncowy przedmiotu Umowy — po zrealizowaniu catego zakresu czynno$ci objetych
Umowa,

Odbior ostateczny — po uptywie okresu rekojmi za wady robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a)

b)

c)

d)
€)

f)

Przed zgloszeniem do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub Umowie préb i1 sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbgdnych do dokonania
oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.
Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

Kazda robota zanikajgca lub ulegajaca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nadzoru
w terminie trzech dni (z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty
zgloszenia przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynno$ciach odbioru ww. robot.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru, przy czym protokot odbioru musi zosta¢ podpisany przez Inspektora nadzoru
i Kierownika budowy, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

Dokonanie ww. odbioru winno by¢ rowniez odnotowane w dzienniku budowy wpisem
Inspektora nadzoru.

W przypadku niedochowania procedury, o ktorej mowa w ust. 2 lit. a)-c) oraz lit. e) Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania
odbioru ww. robot.
W przypadku gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, nie umozliwiajg dokonania odbioru robot
Strony ustalaja, Ze:

a)

b)

wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy; W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami
W ust. 2.

albo

Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu
zaniechania Wykonawcy niemozliwe bylo dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich
ponownego wykonania.

Odbiory czegsciowe i odbior koncowy robot budowlanych.

a)
b)

c)

d)

f)

Zapisy ust. 2 lit. a) stosuje si¢ odpowiednio.
Kierownik budowy zglasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru
czesciowego lub koncowego dokonujac wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni (z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty
zgloszenia zakonczenia robdt przez Kierownika budowy, sktada pisemne oswiadczenie
Zamawiajacemu, ze:
— roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru czeSciowego lub koncowego
zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z Umowa zawarta miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca,
albo
— roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru czeSciowego lub koncowego
nie zostaly wykonane wskazujac rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.
Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy.
Data ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit. C) tiret
pierwsze niniejszego §, jest data zakonczenia robot bedacych przedmiotem odbioru
czgsciowego lub koncowego.
W przypadku ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit. C)
tiret drugie niniejszego §, po usunigciu brakéw, wymagane jest ponowne zgtoszenie do odbioru
przez Kierownika budowy.
Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o ktérym mowa w ust. 5 lit. ¢), nie obcigza
Wykonawcy.
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7.

g) Czynnos$ci zwigzane z odbiorem robot zostang rozpoczete w terminie i zgodnie z wymogami
wyszczegblnionymi w § 5 ust. 3 pkt. 5) umowy, po ztozeniu przez Inspektora Nadzoru
o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit ), tiret pierwsze.

h) Czynnosci zwigzane z odbiorem czg¢$ciowym lub koncowym robot od Wykonawcy dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora/6w nadzoru oraz Kierownika
budowy po spelieniu warunkéw zawartych w Umowie.

i) W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robot przeprowadzony zostanie odbior techniczny
zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016
z dnia 15.03.2016 r.

J) Zamawiajacy zakonczy odbidr czeSciowy lub koncowy w terminie do 30 dni roboczych, od
daty jego rozpoczecia.

K) Termin, o ktorym mowa w ust. 5 lit. j) moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od Stron
lub uniemozliwiajgcych dotrzymanie ww. terminu w SzCzeg6lnos$ci z powodu:

1) warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

2) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia
sporzadzenia ekspertyz, itp.,

3) nieobecnosci Kierownika budowy,

4) nieobecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) stwierdzonych brakow w dokumentacji powykonawczej.

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostana
stwierdzone wady lub braki:

1) istotne, tj. w szczegodlno$ci stanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu Umowy — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakow,

2) nieistotne, tj. w szczegolnosci niestanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu Umowy — Zamawiajacy dokona odbioru robot jednoczesnie
zadajac usuniecia wad lub brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu
Umowy albo wartosci robot koniecznych do usunigcia stwierdzonych wad lub brakow.
Powyzsza decyzja Zamawiajacego jest wigzaca dla Stron umowy i nie podlega
negocjacjom.

m) Istotno$¢ wady stanowigca w szczegolnosci o kompletnoséci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu Umowy, o ktorej mowa wyzej, winna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru
oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski.

n) Z czynno$ci odbioru czgsciowego i koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawieraé
wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokot odbioru musi zostaé
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

0) Date odbioru stanowi dzien podpisania przez Strony protokotu czg¢sciowego lub koncowego
odbioru robot.

Wykonawca, w dacie zgloszenia do odbioru prac budowlanych, ma obowigzek przekazaé
Zamawiajacemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentacje powykonawczg), zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru, umozliwiajacy Zamawiajacemu ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, zawierajacy w szczegolnosci:

- dziennik budowy,

- ksigzke obmiarow,

- kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawczg z naniesionymi wszystkimi zmianami
w stosunku do pierwotnej dokumentaciji,

- protokoty wymaganych badan, prob i sprawdzen oraz odbiordw,

- $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.,

- sporzadzona dokumentacje geodezyjna, a do odbioru konicowego robot budowlanych
dodatkowo sporzadzona inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza (inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza z pieczatkami wpltywu do Panstwowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej),

- kopie wszystkich dokumentoéw przekazanych odpowiednim organom i stuzbom oraz kopie
dokumentow otrzymanych od tych organéw lub stuzb,

- dokumentacje fotograficzng z realizacji robot.

Odbior koncowy przedmiotu Umowy.

a) Odbior koncowy przedmiotu Umowy, nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego robot

budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce geodezyjnej
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9.

inwentaryzacji powykonawczej posiadajacej pieczgé przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego, udokumentowane wptywem z datg na dziennik korespondencji Zamawiajacego.
b) Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Odbior ostateczny.
a) Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
b) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od
dnia uptywu okresu rekojmi lub gwarancji, jezeli okres gwarancji jest dtuzszy niz okres rekojmi.
c) Czynno$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym robot od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora/ow nadzoru.
Podpisany przez Strony i zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego protokot z odbioru
ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen
z tytuhlu rekojmi.
§12
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujace zasady

wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczaltowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631.

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato

wynagrodzenie ryczattowe, dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym
i wykonawczym) oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zatwierdzone przez Zamawiajacego, W oparciu 0 zlozong oferte Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 10 ponizej), tj. w kwocie:

- warto$¢ brutto: ............... zt (stownie: ............... )

w tym:

- warto$€ netto: .........ooeeiiiiniinnn.. zt (stownie: ....................... )
-podatek VAT: ... zt (stownie: .................... ).

. Wskazniki cenotwoércze dla robot budowlanych  zostang przedstawione przez Wykonawce

w kosztorysie uproszczonym do dokumentacji projektowe;j.

. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegaja waloryzacji, z zastrzezeniem § 20 ust. 2 pkt. 5) lit. d)

oraz uwzgledniajg wszystkie wymagane oplaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu
Umowy.

5. Podstawa do fakturowania bgeda wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysoko$ci obmiarow

zgodnych z dokumentacjg projektowa i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Nie podlegaja
zaplacie przez zamawiajacego réznice obmiarow powyzej wartosci okreslonych w dokumentacji
projektowej, z zastrzezeniem okolicznosci wynikajacych z art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do

obnizenia, jako$ci spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci
i zdatnoéci do uzytkowania przedmiotu Umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru
i projektanta sprawujacego nadzor autorski.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot, a w zwigzku z tym przewiduje

mozliwo$¢ obnizenia ceny umownej za roboty nie wykonane, jako zbedne, cho¢ objete oferta
Wykonawecy, przy czym ewentualne obnizenie nastgpi w oparciu o wartosci zastosowane w ofercie
Wykonawcy. Obnizenie to nie moze by¢ wigksze niz 20% kwoty przedstawionej w ust. 2 powyzej.

. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robdt zamiennych

zgodnie z postanowieniami § 9 i § 10 Umowy lub w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Ustala si¢ limit $rodkow w 2021 roku na sfinansowanie wykonywanych robot zwigzanych
z przedmiotem zamowienia do kwoty netto 180.000,00 ztotych (stownie: sto osiemdziesigt tysiecy
ztotych 00/100). W przypadku pozyskania dodatkowych $rodkow Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany i zwigkszenia ustalonej kwoty limitu.

10. W przypadku zwigkszenia limitu, o ktorym mowa W ust. 9 powyzej, Zamawiajacy wystapi do

Wykonawcy o aktualizacjg harmonogramu rzeczowo-finansowego, z tym ze Wykonawca
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aktualizujgc harmonogram bedzie miat prawo do wprowadzenia dodatkowego czgsciowego odbioru
robot w roku 2021 do wysoko$ci kwoty dodatkowych srodkow.

§13
Zasady rozliczen robét i terminy platnosci

1. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
2. Zamawiajacy dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie:

1) faktury czg$ciowej - za wykonang i odebrana dokumentacje projektowa w ramach realizacji
ETAPU I — do kwoty netto ............ PLN, okres$lonej przez Wykonawce w ofercie;

2) faktury czg$ciowej - za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU 11

(jedna faktura do kwoty netto 180.000,00 PLN, przy zatozeniu, ze jest to taczna wartos¢ faktur za

wykonane i odebrane prace w ramach realizacji Etapu | i Il, lub w przypadku przestanki opisanej

w § 12 ust. 10 do dwoch faktur, gdzie druga faktura begdzie opiewaé na kwote nie wyzsza niz

dodatkowe przyznane $rodki w roku 2021);

3) faktury czeSciowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU I11)
— W wysokos$ci 95% warto$ci umowy okreslonej w § 12 ust. 2, przy zalozeniu, Ze jest to faczna
wartos$¢ faktur za wykonane i odebrane roboty budowlane w ramach realizacji Etapu I - Il1;

4) faktury koncowej (za wykonanie przedmiotu Umowy w ramach realizacji ETAPU V)
— stanowigcej pozostalg warto$¢ tj. 5 % kwoty catkowitej zapisanej w § 12 ust. 2.

3. Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych za wykonanie robot budowlanych bedzie spetnienie

facznie nizej wymienionych warunkow:

- dokonanie czynnosci odbioru czesciowego lub Koncowego robot, zgodnie z postanowieniami §
11 Umowy i podpisanie przez Strony czegsciowego lub koncowego protokotu odbioru robot,
o ktérych mowa w § 11 Umowy,

- sprawdzenie przez Inspektora nadzoru sporzadzonych przez Wykonawce kosztorysow
powykonawczych dotyczacych ewentualnych robot zaniechanych, zamiennych badz
dodatkowych.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ztozenia kosztoryséw powykonawczych dotyczacych ewentualnych
robdt zaniechanych, zamiennych badz dodatkowych nie pdzniej niz 3 dni po czeSciowym lub
koncowym odbiorze robot oraz faktury cze$ciowej nie pdzniej niz 7 dni od daty podpisania przez
Strony protokotu czgsciowego lub koncowego odbioru robét.

5. Do faktury czesciowej Wykonawca przedtozy:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkow zaptaconych podwykonawcom robét budowlanych;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow robot budowlanych o zaptacie przystugujacych im
wynagrodzen w cato$ci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/ rachunku.

6. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za realizacje przedmiotu Umowy bedzie spelnienie
lacznie nizej wymienionych warunkow:

- dokonanie czynnosci odbioru koncowego robot, zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy
i podpisanie przez Strony koncowego protokotu odbioru robot, o ktérych mowa w § 11 Umowy,

- przekazanie Zamawiajagcemu przez Wykonawce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
posiadajacej pieczg¢ przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, udokumentowane
wplywem z datg na dziennik korespondencji Zamawiajacego,

- dokonanie czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 11 ust. 7
Umowy i podpisanie przez Strony koncowego protokotu odbioru przedmiotu Umowy, o ktoérym
mowa w § 11 ust 7 lit. b) Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia faktury koncowej nie pézniej niz 7 dni od daty podpisania
przez Strony protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych
kar umownych.

9. Zamawiajacy dokona potracenia z kwoty przystugujacej Wykonawcy, rownowartosci kwoty
wynikajacej z zaptaconej faktury na rzecz podwykonawcy robot.
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10. Zaptata naleznos$ci nastapi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty, potwierdzonej w dzienniku
korespondencji, ztozenia przez Wykonawce faktury wraz ze wszystkimi zalgcznikami
wymienionymi w ust. 5.

11. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020
r. poz. 1666—,,Ustawa o Fakturowaniu”).

12. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 11,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zalacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.

13. Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na adres Zamawiajacego na PEF.

14. Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa
w ust. 12 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposob umozliwiajacy Zamawiajacemu
zapoznanie si¢ z jej trescia.

15. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
dorgczona do siedziby Nadle$nictwa Barycz w Baryczy 69 26-200 Konskie — Sekretariat.

16. Z zastrzezeniem postanowien ust. 17 Wynagrodzenie bedzie platne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje si¢ postugiwac rachunkiem rozliczeniowym,
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:
Dz.U. 22020 r. poz. 1896 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktorych mowa w art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106
z pozn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.).

18. Zaptfata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czeSci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106
z pozn. zm.),

2) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczgdnosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty, o ktorej mowa w pkt. 2, zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wpisany do
wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.).

19. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowazniag w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, jednego z czltonkow
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyj¢cia przez niego naleznosci
przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytulu wykonania przedmiotu Umowy na
wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest rOwniez uprawniony
do dokonania ptatnosci calosci lub cze$ci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz czltonkow
Konsorcjum.

20. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz
0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

21. W przypadku bledow w wystawionej fakturze Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce
podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

22. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP [¢]
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23. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP [658
00 03 508] i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 14
Rekojmia i Gwarancja

1. Postanowienia ogdlne dotyczace rekojmi i gwaranc;ji.

1) Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, niezaleznie od r¢kojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji, jakosci wykonanych prac.

2) Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi.

3) Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4) Sposob usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu Umowy winien by¢ przedstawiony przez
Wykonawce w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy o konieczno$ci
usuni¢cia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed
przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac.

5) Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu Umowy, w terminie do 14 (czternastu) dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacj¢, Zamawiajacy ma prawo zaangazowac inny podmiot do usunigcia
wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiazany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunigcia wad
i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot.

6) Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usuni¢cia wady i jej
usuni¢cia w terminie okreslonym powyzej, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca ustali
termin usuniecia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usunigcia.

7) Do odbioru prac zwigzanych z usunigciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rekojmi
i gwarancji, zapisy dotyczace odbioru koncowego roboét przedstawione w § 11 Umowy stosuje si¢
odpowiednio.

8) Woykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej r¢kojmi lub gwarancji
za przedmiot umowy.

2. Rekojmia za wady.

1) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy.

2) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 60 miesiecy liczac od dnia

podpisania przez Strony protokotu konicowego odbioru robot.

5) O zaistnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie niezwlocznie po wykryciu wady.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajagcy wyznacza Wykonawcy termin
usunigcia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce
uwzgledniajac technologi¢ usunigcia wady.

7) Usunigcie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony Umowy.

8) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi nastepuje na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

3. Gwarancja, jako$ci.

1) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajagcemu 60 - miesiecznej
gwarancji, jakos$ci wykonanych prac (zgodnie ze ztozong ofertg).

2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna si¢:
a) w dacie podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot,
b) dla wymienianych materiatlow i urzadzen z dniem ich wymiany.

3) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt. 1
powyzej, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

4) Szczegbdtowe warunki gwarancji zostaly okre§lone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcym zatacznik do niniejszej Umowy.
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4. W dniu podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu Karte Gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktorym mowa powyzej.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

formie ...............oe.ell , W wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 12 ust. 2. Warto§¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote
....................................... zt (stownie: .............................00/100)

2. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia si¢ w terminie 30 dni po odbiorze
koficowym przedmiotu umowy.

3. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............ zt, stuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady i1 zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, bezwarunkowa i nieodwotalna gwarancja lub porgczenie winny obowigzywac co najmniej
do daty odbioru koncowego plus 30 dni.

5. W przypadku wydhuizenia terminu wykonania zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, na okres, o jaki zostal wydtuzony termin
wykonania zamowienia lub przedhuzy¢ okres obowigzywania wniesionego zabezpieczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 1, ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do
zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi (z tytulu wilasciwego i terminowego usunigcia wad
1 usterek), w wysokosci 30% wysokoSci wniesionego zabezpieczenia, chyba Ze pierwotne
zabezpieczenie obejmuje rowniez kwotg zabezpieczenia na okres rekojmi za wady, o ktorej mowa
w ust. 3.

§ 16
Kary umowne

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne
z niniejszag umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy, przy czym
Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w nastgpujacych wypadkach:

a) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie lub odstgpienie od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w §12 ust.2,

b) przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonego w § 5 ust. 4 Umowy,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w §
12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu terminéw umownych, z zastrzezeniem
ze:

- przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych;

- w przypadku przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy powyzej 3 dni kara
naliczana bedzie za caly okres przekroczenia terminu;

C) przekroczenia terminu zakonczenia Etapu I, okreslonego w § 5 ust. 3 pkt. 1) Umowy, w wysokosci
0,05% kwoty okreslonej w § 5 ust. 3 pkt. 1) Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu
terminéw umownych, z zastrzezeniem ze:

- przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych;

- w przypadku przekroczenia terminu zakonczenia Etapu Il powyzej 3 dni kara naliczana
bedzie za caty okres przekroczenia terminu;
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d) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zamodwienia
przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uplywu terminu
ustalonego na usunigcie usterek lub wad do dnia faktycznego ich usunigcia zgodnie z § 14 ust. 1
pkt. 5) z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ naliczanych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto za calo$¢ zamowienia przedstawionego w §12 ust. 2 Umowy;

e) w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy z udziatem podwykonawcow:

- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

- za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

- za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom;
- za niewprowadzenie zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 12
ust. 2 Umowy;

f) za kazdy stwierdzony przypadek niedopetnienia wymogu Obowigzku Zatrudnienia osob, ktore beda
wykonywa¢ czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamoéwienia na podstawie umowy
o pracg w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

g) za pierwszy przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci 5.000 zt;
(w przypadku podjecia przez wykonawce takiego zobowigzania)

h) za kolejny przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci 2% wartosci
przedmiotu Umowy netto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 Umowy;

3. Ogranicza si¢ maksymalne naliczenie kar umownych do 25% wynagrodzenia umownego netto za
cato$¢ zamowienia przedstawionego w §12 ust. 2 Umowy.

4. Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca ma obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty otrzymania noty
ksiggowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcy moze postanowi¢ o potraceniu kwoty kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 13 ust. 10 Umowy.

6. Roszczenie o zaptate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okre$lonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

7. W zwiazku z przyjeciem przez Wykonawce w formularzu ofertowym zobowigzania umownego do
zaptaty kar umownych w wysokos$ci wigkszej niz pierwotnie przewidziane w niniejszej umowie,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty ewentualnych kar umownych, w wysokosci dwukrotnie
wyzszej, niz przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dwukrotnie rowniez zwigksza si¢ poziom
limitu, do ktérego Zamawiajacy bedzie mogt naliczy¢ kary umowne (dotyczy w przypadku przyjecia
takiego zobowigzania).

8. Zamawiajacy zaplaci kary umowne na rzecz Wykonawcy w nastgpujacych wypadkach:

a) odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych wylacznie po stronie
Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto za calo$¢ zamdwienia
przedstawionego w §12 ust.2;

b) kazdego niedotrzymania przez Zamawiajacego terminéw zwigzanych z ustaleniem
i przeprowadzeniem odbiorow robot budowlanych, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt. 5) oraz § 11
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ust. 5 lit. K) [z zastrzezeniem § 11 ust. 5, lit. I)] w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
netto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

§17
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca
W sposob podstawowy naruszy postanowienia Umowy, a w szczegdlno$ci Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy jezeli:

a) zostanie podje¢ta likwidacja Wykonawcy,

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, tj.
W sposdb nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 14 dni,

c) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy opodznienie robdt w stosunku do terminow
umownych badz termindéw ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przekroczy jeden
miesigc tj. 30 dni,

d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, nie podejmie ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od
Zamawiajacego,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacja projektowa oraz nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

f) wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7,
na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od wystapienia przyczyny odstapienia.

3. W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej cze$ci Umowy.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajacy:
a) opoznia si¢ z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni;
b) nie dotrzyma terminu odbioru koncowego rob6t budowlanych przez okres dtuzszy niz 30 dni.

5. Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci z okresleniem okolicznos$ci uzasadniajacych jego ztozenie.

6. Strony przyjmuja ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastgpia po dacie zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie
Umowy.

7. W wypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron:

- Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporzadza protokot inwentaryzacji
robot na dzien odstgpienia od Umowy,

- Wykonawca zabezpiecza roboty na swoj koszt,

- Strony dokonujg odbioru robot wykonanych przez Wykonawcg, o ile sg one wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowg i wymogami przedstawionymi w Umowie.
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8. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi lub bedzie sie uchylaé od wykonania czynnosci,
o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy wykona te czynno$ci przy udziale Inspektora nadzoru
z mozliwo$cig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku
wykonanych czynno$ci beda wigzace dla Stron.

9. Zakonczenie inwentaryzacji robot oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu nastgpi
w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, a po uptywie tego terminu Zamawiajacy ma prawo
wprowadzenia nowego wykonawcy robdt bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

10. Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstapienia od Umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okre§lonych
w Umowie, jak dla robdt bedacych przedmiotem odbioru koncowego.

§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ przed dniem zawarcia umowy, na swoj koszt i posiada¢ do
dnia zakonczenia robot ubezpieczenie w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na warto$é
min. 300.000 zt

2. Warunki ubezpieczenia nie moga zezwala¢ na udziat wlasny ubezpieczonego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w mocy opisanego powyzej ubezpieczenia przez
okres wskazany w ust. 1 powyzej, na warunkach nie gorszych niz wyzej okreslone.

4. Wykonawca niniejszym zrzeka si¢ wszelkich roszczen i zobowiazuje si¢ ich nie dochodzi¢ od
Zamawiajacego w zwigzku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zrzeka si¢ rowniez
wszelkich roszczen i1 zobowigzuje si¢ ich nie dochodzi¢ od Zamawiajacego z tytulu kwot
nieubezpieczonych lub nieodzyskanych od zaktadéw ubezpieczen, ktore wystawity powyzsze polisy,
bez ograniczen, oraz wszelkich kwot odejmowanych od platnosci z tytulu ubezpieczenia,
wynikajacych ze szkdd poniesionych przez Wykonawce, jego pracownikow i podwykonawcow i/lub
spowodowanych w robotach, materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, gdy odpowiedzialnos¢ za nie
ponosi Wykonawca. Wszelkie tego rodzaju kwoty nieubezpieczone lub niecodzyskane od zaktadow
ubezpieczen ponosi tylko i wytacznie Wykonawca.

5. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia robot, okreslony w § 5 ust. 3
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowa¢ terminy obowigzywania posiadanego
ubezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z uwzglednieniem konieczno$ci
zachowania cigglo$ci przedmiotowego ubezpieczenia.

§19
Zwolnienie z odpowiedzialnosci

1. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialnosci i od
wszelkich roszczen, czy postgpowan dotyczacych jakichkolwiek szkod, kosztow, wydatkow, optat
i zobowigzan, w szczeg6lnosci wynikajacych z tych dziatan lub zaniechan Wykonawcy podczas
realizacji niniejszej umowy, ktore moglyby skutkowa¢ odpowiedzialno$cia materialng
Zamawiajacego.

2. W przypadku koniecznos$ci poniesienia przez Zamawiajagcego $wiadczen okreSlonych w ust. 1
powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zaptaty w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania
wezwania od Zamawiajacego.

§ 20
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej oraz zawartej w treSci niniejszej Umowy,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.
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1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze byc¢:
a) dziataniem silty wyzszej
- przez okoliczno$¢ sily wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktdre uniemozliwia
jednej ze Stron wypetnienie w catosci lub czgsci zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy,
- za okoliczno$ci sily wyzszej Strony nie uznaja sezonowos$ci por roku i zwigzanych z tym
zmian warunkow atmosferycznych,

- jezeli wskutek okoliczno$ci sity wyzszej Strona nie bedzie moglta wykonywaé swoich
obowigzkoéw umownych w catosci lub w czesci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg Strong,
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego postepowania;

b) dziataniem sit przyrody, uniemozliwiajacym wykonywanie prac w sposob ciagly przez okres
minimum 5 dni (nie dotyczy okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca), ktére winno by¢
potwierdzone w sposob obiektywny (nadmierne opady, wywroty itp.);

€) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
W szczegolnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka
itp.), odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie urzadzen podziemnych, instalacji itp.;

d) zmianami bedacymi nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdlnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego na jego wyrazne zadanie,
koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, brak lub
zwiekszenie srodkoéw finansowych na realizacje zamdwienia w biezgcym roku —w przypadku
koniecznosci realizacji robot w okresie dwuletnim;

e) zmianami bedgcymi nastgpstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenia zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej;

f) przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujgcymi
niemozliwo$cia prowadzenia prac;

g) wprowadzeniem rob6t zamiennych, ktorych wykonanie b¢dzie miato wptyw na terminy
umowne;

h) wprowadzenie rob6t dodatkowych zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, ktorych wykonanie
bedzie mialo wpltyw na terminy umowne;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1), termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonania
przedmiotu Umowy.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywista, przy czym
zmiana terminu moze wynika¢ jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili zawierania
Umowy.

Ewentualne przedtuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego
protokotu konieczno$ci 1 udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wplywajacych
na zmiang terminu, a nastgpnie podpisaniem przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej.

2) Zmiany osobowe - Zmiana 0sob po stronie Zamawiajgcego wymienionych w § 4 ust. 1-2 Umowy
oraz zmiana os6b po stronie Wykonawcy wymienionych w § 3 ust. 1 i 3 Umowy. Zmiana oséb,
przy pomocy ktoérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujace si¢ co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane lub innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata roéwniez zaakceptowania przez
Zamawiajacego;

3) Zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na zasobach, ktérego polegat Wykonawca,
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wykazujac spetnianie warunku udzialu w postgpowaniu, z zastrzeZzeniem, ze nowy podmiot
bedzie spetniat warunki udzialu w postgpowaniu w tym zakresie.

4) Zmiany materiatow uzytych przy realizacji rob6t budowlanych — przedstawiono w § 8 ust. 22-24
Umowy.

5) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystapienia po zawarciu Umowy
okolicznosci, ktére nie byly znane Stronom.

a) W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, Strony ustalg protokolarnie wartos¢
prac wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiang stawki podatku VAT. Nowa
stawka podatku bedzie miata zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki
podatku VAT, co wptynie na zmiang wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

b) W przypadku wystapienia robot zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie,
a rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi w oparciu o wskazniki kosztorysowe
ujete w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatow zostang przez Strony
okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

c) Wprowadzenie robot dodatkowych lub zmiana umowy, w okoliczno$ciach przewidzianych
w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, bedzie skutkowato zwigkszeniem wartosci $§wiadczenia
Wykonawcy, a ustalenie wysokoséci zmian odbedzie si¢ w oparciu o czynniki cenotworcze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatow
zostang przez Strony okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

d) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 - 4 ustawy Pzp,
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwickszeniu (waloryzacji), jezeli zmiany, o ktorych
mowa w powyzszych zapisach ustawy Pzp, beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia
z przyczyn okreslonych powyzej obejmowac begdzie wylacznie ptatnosci za prace, ktérych
w dniu zmiany, odpowiednio wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. Obowiazek wykazania
wplywu powyzszych zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia, okreslonego w §12 ust. 2 Umowy,
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.

6) Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywolujace
potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

7) Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8) Dziatanie sity wyzszej, majace wplyw na realizacje Umowy w zakresie innym, niz termin
realizacji przedmiotu umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode 1 nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Wymienione powyzsze
mozliwos$ci wprowadzenia zmian sg uprawnieniem, a nie obowigzkiem Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.):

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktoéw miedzy Stronami,

¢) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu Umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktéore wykonawca
poniodst w zwigzku z wynikajagcymi z Umowy planowanymi §wiadczeniami.

§21
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany lub uzupelienia niniejszej Umowy, a nadto rozwigzanie Umowy na mocy
zgodnych o$wiadczen woli Stron, jak rowniez odstapienie od Umowy, wymagaja zachowania — pod
rygorem niewaznos$ci — formy pisemnej.
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. Adresami do korespondencji s3 adresy wskazane w § 3 ust. 8 i § 4 ust. 4 Umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje si¢ za skuteczne rowniez w przypadku
zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita
uprzednio pisemnie nadawcg 0 zmianie adresu.

. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to Strony
powinny zastagpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu Umowy.

. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej Umowy
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
. Realizacja zapisu ust. 3 nie wptywa na waznos$¢ pozostatych postanowien niniejszej Umowy.

. Dni robocze, o ktorych mowa w tresci Umowy, Zamawiajacy definiuje, jako dni z wylaczeniem
niedziel, §wigt oraz sobot.

. Wszelkie spory zwigzane z niniejszg Umowg beda rozstrzygane przez Sad powszechny wlasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa beda stosowane przepisy ustawy z dnia 29.01.2004
r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) i inne obowigzujace przepisy
prawa, wiasciwe dla przedmiotu umowy.

. Integralng cze$cig niniejszej umowy sa:

a) Dokumentacja projektowa wymieniona w § 1 ust. 2;
b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

¢) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania;
d) Wykaz podstawowych materiatow do zastosowania;
e) Zalgczniki do Umowy.

10.Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla

kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

Nr 1 — oferta Wykonawcy

Nr 2 — pismo RDLP w Radomiu znak EZ-203-59/12
Nr 3 — Karta gwarancyjna (po odbiorze koncowym)
Nr 4 — Program realizacji prac projektowych

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Dla zadania pn.: ,,Budowa kancelarii Lesnictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem dzialki,
w formule zaprojektuj i wybuduj”

L2 11 PP

bedacym Wykonawca zadania: UmMOWa c.eveeieeiieiieiiuinniieisniiniinieniinisncsnssessassncnss

udziela gwarancji jakosci Zamawiajacemu Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Konskie, ktory
jest uprawniony z tytutu gwarancji.

Gwarant o$wiadcza, Ze objete niniejszqa karta gwarancyjng roboty budowlane wraz
z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie
z przepisami techniczno - budowlanymi. Wykonawca udziela Zamawiajacemu nieodplatnej
Gwarancji Jakosci na wykonany przedmiot zamoéwienia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
wady/usterki w wykonanych robotach oraz uzytych materialach, w szczegdlnosci zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczna, jakosciowa lub estetyczna.

§1

Przedmiot i termin gwarancji
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1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato§¢ umowy na wykonanie robdot budowlanych pn.: ,,Budowa
kancelarii Le$nictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem dzialki, w formule zaprojektuj
i wybuduj”
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze za czgSci
realizowane przez podwykonawcow.
3. Okres gwarancji jako$ci na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia wynosi 60
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego robot budowlanych.
4. Termin ten nalezy liczy¢ od dnia podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru wykonanych
robo6t budowlanych.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

1. O wystgpieniu wad Zamawiajacy niezwlocznie po ich ujawnieniu powiadomi Gwaranta
telefonicznie, nast¢pnie potwierdza zgloszenie pocztg e-mail lub pisemnie, podajac rodzaj wad.
2. W przypadku wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia wyznaczajac
w tym celu Gwarantowi odpowiedni termin (do 30 dni, z uwzglednieniem ust. 8). Jezeli jednak
stwierdzone wady uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia wady
niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym
terminie.
3. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajacego na ich
realizacje, Zamawiajacy ma prawo zaangazowac innego Wykonawce do usunigcia wad (usterek) oraz
wykonania napraw, a Wykonawca zobowiazany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty wraz z naliczonymi
karami umownymi za przekroczenie terminu usunigcia wad i usterek liczonych od faktycznego terminu
ich wykonania przez Wykonawce lub innego wykonawce.
4. Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem koncowego odbioru robot budowlanych przez
Zamawiajgcego.
5. W okresie gwarancyjnym i trwania rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia powstatych
wad (usterek) jak rowniez biezacych napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
6. Wykonawca bedzie usuwatl wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem i staraniem.
7. Usuniecia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu lub dokonaniu.
8. Naprawa gwarancyjna b¢dzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni, liczac od dnia przyjecia
zgloszenia (telefonicznie lub e-mailem), chyba ze Strony w oparciu o stosowny protokot konieczno$ci
wzajemnie podpisany uzgodnig dluzszy czas naprawy.
9. Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.
10. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wad 1 szkoéd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi
(pokrywajac powstata nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej
z opOznienia w przystapieniu do usuwania wad.
11. Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac
z usuwania wad.
12. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.
13. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodza na nabywcg.

§3

Inne warunki gwarancji

1. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkdd wyniklych z winy
Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposob niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniktych ze zwtoki w zgloszeniu wady
Gwarantowi.
2. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub wymianie
z przyczyn, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci Gwarant w ramach niniejszej gwarancji.

§4

Przeglady gwarancyjne
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1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.
2. Date godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.
3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.
4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkow dla wazno$ci
i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisj¢ przegladowa.
5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokoét Przegladu Gwarancyjnego,
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku nieobecnos$ci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej lub poczta
e-mail. O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela gwaranta, a nastepnie
potwierdza zgloszenie pisemnie badz e-mailem na wskazane adresy.
2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .........ccccvveieiiiiieinnnnnnn
3. Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres: Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69
26-200 Konskie, e-mail: barycz@radom.lasy.gov.pl
4. O zmianach danych teleadresowych strony obowiazane sa informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej
niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczona.

§6

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
Cywilny, przepisy prawa budowlanego i inne wlasciwe przepisy prawa.
Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cz¢$cig umowy:

Umowa Nr ...coovvvvinennnnnnen. zdnia ....oooeviiiiniiiiiiniinnne.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
MI€JSCOWOSC....eenvieieerieesieeriteetesiee sttt eseee e ANIA. ..

(Podpis i piecze¢ Gwaranta)
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