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Dokahent UMOWA

potipisany zeNA BUDOWE PRZYLACZY KANALIZACYJINYCH NA TERENIE GMINY GRODZISK
Andrze-&zerniak MAZOWIECKI

Datar 208.06.21 nr ZWIiK/DO/ /2023

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu .................. r. w Grodzisku Mazowieckim miedzy:

1. Zakladem Wodociagéow i Kanalizacji Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscig z siedziba w
Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Cegielniana 4, Grodzisk Mazowiecki (05-825), wpisang do
rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.
st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000321963, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 29.771.000,00 PLN (w catosci pokrytego),
posiadajaca NIP: 529-17-62-897 oraz REGON: 141717237 (zwana dalej
~LAMAWIAJACYM”), reprezentowang przez:

a

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
(znak sprawy ..................... ,CzeSC: ), zgodnie z postanowieniami Polityki Zakupoéw Zaktadu
Wodociagdéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim zwanej dalej ,,Politykg Zakupow”, zawarto
umowe (dalej jako ,,Umowa”) o nastgpujacej tresci:

POSTANOWIENIA WSPOLNE

§1
DEFINICJE

Jezeli z kontekstu nie wynika inaczej, nastepujace wyrazenia uzyte w niniejszej Umowie posiadajg znaczenia

wskazane ponizej:

(a) ,Dokumentacja projektowa” - dokumentacja techniczna, ktora zawiera co najmniej: ,,plan sytuacyjny,
decyzje¢ lokalizacyjna jezeli taka bedzie wymagana oraz protokot z narady koordynacyjnej PODGIK
jezeli taki bedzie wymagany;

(b),,Roboty budowlane” — roboty budowlane state i pomocnicze, ktére maja by¢ wykonane w ramach
budowy przytaczy, na podstawie dokumentacji projektowe;j;

(c) ,,Dokumentacja Powykonawcza” - o0znacza szkice powykonawcze, zestawienia rzeczowe ilo$ci
wbudowanych  materiatow, protokotéw badan i sprawdzen, geodezyjnych inwentaryzacji
powykonawczych potwierdzonych przez wlasciwe starostwo powiatowe, protokotdow odbioréw
specjalistycznych, w tym m.in. protokoty odbioru nawierzchni drogowej, protokoly cze$ciowe i
koncowe;

(d) ,Inwestycja” — oznacza Przedmiot umowy obejmujacy realizacje podiaczen kanalizacyjnych,
wykonanych na podstawie istniejacej dokumentacji projektowej;

(e),,Teren budowy” - 0znacza przestrzen na nieruchomosci/nieruchomos$ciach, gdzie prowadzone sg
Roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza Wykonawcy;

(f) Klient — osoba zlecajaca wykonanie robot budowlanych Zamawiajacemu;

(g) Wada — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub
wykonanie niezgodnie z odpowiedniag dokumentacjg, warunkami technicznymi, wiedzg techniczna,
normami lub dokumentami;

(h) Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot, ktorej

usunigcie jest tatwe 1 mozliwe do wykonania w krotkim terminie 1 niewielkim kosztem.
§2
OGOLNE OSWIADCZENIA STRON
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do Zamawiajacego postepowanie uktadowe,

upadtosciowe, likwidacyjne, jak rowniez egzekucyjne mogace spowodowaé niewyplacalnosé
Zamawiajacego.
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Projekt Umowy Nr ZWiK/DO/ /2023
na budowg przytaczy

Wykonawca o§wiadcza, ze:

(a) posiada stosowne doswiadczenie, wiedze, sprzet i wykwalifikowany personel w zakresie prowadzenia
prac budowlanych oraz instalacyjnych, umozliwiajace terminowe zakonczenie Robot przewidzianych
Umowa,

(b) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie uktadowe, upadtosciowe i likwidacyjne.

§3
PRZEDMIOT I WARTOSC UMOWY, TERMIN OBOWIAZYWANIA UMOWY

Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zlecenie przyjmuje i zobowigzuje si¢ do wykonania — na
warunkach szczegétowo opisanych w Umowie nastepujacych Robot budowlanych — wybudowanie
przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych i cisnieniowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki,
zgodnie z cenami okre$lonymi w Tabeli Kosztowe] stanowiacej Zatacznik nr 3 do Umowy w zakresie
czeScinr ...l .

Warto$¢ Umowy na ktorag sktada si¢ faczna wartos¢ zamowien, ktorych Zamawiajacy udziela w okresie

obowigzywania UMOWY WYNOSI ..................... zt netto + 23% VAT, tj. brutto: ..................
(stownie: .................. brutto) — zgodnie z Tabelg Kosztowa stanowiacg Zalacznik nr 3 w zakresie
CzCSCIl v, (jedno zamoéwienie jest tozsame z kompleksowym wybudowaniem jednego
przylacza).

Celem umowy jest okreslenie zasad wspotpracy i wzajemnych rozliczen zwigzanych z wykonaniem przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajacego oraz kwestii majacych zasadnicze znaczenie
dla zapewnienia prawidlowej i efektywnej wspolpracy Stron Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Robdt budowlanych zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisami
przeciwpozarowymi i ochrony s$rodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi
obowigzujacymi w tej mierze przepisami.

Strony ustalaja okres obowigzywania umowy na 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, przy czym termin
realizacji budowy jednego przytacza nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, a dostarczenia inwentaryzacji
geodezyjnej 1,5 miesigca liczony od odbioru czeSciowego wybudowanego przylacza. Za termin
wykonania Przedmiotu Umowy uznaje si¢ date podpisania przez Zamawiajacego bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego dla ostatniego przytacza.

§4

ODBIORY | SPOSOB ROZLICZENIA
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze by¢ ptatne w czgéciach po bezusterkowym
protokolarnym odbiorze czgsciowym przez Zamawiajacego poszczegélnych przylaczy, na podstawie
kwot okreslonych w Tabeli Kosztowej, przy czym wynagrodzenie czgsciowe za Wykonanie przytacza
wynosi do 80% warto$ci budowy danego przylacza, a wynagrodzenie koncowe po dostarczeniu
inwentaryzacji geodezyjnej oraz protokolarnym odbiorze koncowym dla tego przytacza — 20% wartosci
budowy danego przytacza. Do protokotu czgsciowego odbioru przytacza Wykonawca zataczy szkic
geodezyjny, a do protokotu odbioru koncowego - Wykonawca zataczy inwentaryzacje geodezyjna
potwierdzong przez PODGIK i naniesiong na mape zasadnicza, protokét odbioru dokonanego przez
Zarzadce drogi i/lub protokot dotyczacy odtworzenia nawierzchni od wiasciciela posesji oraz w
zalezno$ci od rodzaju robot: protokoty ze sprawdzenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
urzadzen i instalacji elektrycznych.
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy o
NUMEIZE ...,
Za date zaptaty strony uznajg obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dokonywa¢ ptatnosci wynagrodzenia 'z  wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.
Wykonawca jest uprawniony do przesylania Zamawiajacemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
Odbiorom czg$ciowym podlegaja roboty zanikowe oraz ulegajace zakryciu. Odbior czesciowy robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu stanowi podstawe dla ptatno$ci cze$ciowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia robot do odbioru czegsciowego. Odbior czesciowy zostanie
przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
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Projekt Umowy Nr ZWiK/DO/ /2023
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Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru czg¢sciowego nie stanowi odbioru rob6t budowlanych
W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

W odbiorach czeSciowych uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Klient. W razie
nieobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej Zamawiajacy oraz Klient spisuje
jednostronnie protokot odbioru cze$ciowego, a ustalenia protokotu spisanego jednostronnie sg wigzace
dla kazdej ze stron.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Kierownika Inwestycji Zamawiajacego oraz Zamawiajacego
0 planowanej dacie zakonczenia Robo6t budowlanych.

W ciagu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, Zamawiajacy powola
Komisje Odbioru Koncowego. Wykonawca wyznaczy ze swej strony przedstawicieli, ktorzy wezma
udziat w odbiorze koncowym przylacza.

Komisja Odbioru Koncowego, w terminie 5 (pigciu) dni roboczych od dnia jej powotania, dokona oceny
technicznej Robot budowlanych i sporzadzi ewentualng listg¢ Wad lub Usterek do usunigcia albo zostanie
podpisany protokot koncowy odbioru Robdt budowlanych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wystapi z pisemnym wnioskiem odbioru czg¢$ci Robot budowlanych
przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego, Strony podpiszg stosowny czgsciowy protokor
przekazania odpowiedniej czgsci wykonanych Robdot budowlanych. W takim przypadku Zamawiajacy
przejmie na siebie odpowiedzialno$¢ wylacznie za przekazanag cz¢$¢ Robot budowlanych, chyba ze
Strony ustala inaczej w protokole przekazania.

§5

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% Wartosci Umowy
brutto okreslonej w § 3 ust. 2 w formie .........................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajacych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 100% zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresow rekojmi i
gwarancji jakosci, dla ostatniego odebranego przylacza.
Z dniem odbioru koncowego Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany
Przedmiot Umowy.
Termin gwarancji jakosci ustala sie na ...... miesiecy od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
bez zastrzezen/daty podpisania bez zastrzezen protokotu usuniecia Usterek lub Wad.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci i rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy bez zastrzezen/daty podpisania bez zastrzezen protokotu usuniecia Usterek lub Wad.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma
Wady lub Usterki zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w Umowie
lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma wiasciwosci,
ktore zgodnie z dokumentacija robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupelnym.
Wykonawca — w ramach r¢kojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usunigcia Wad lub Usterek w
terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiajacego 0 Sstwierdzeniu Wad lub Usterek, chyba
ze Zamawiajacy wyznaczy termin dhuzszy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu na usuni¢gcie Wad lub Usterek Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi w zast¢pstwie Wykonawcy. Do zastgpczego
usuniecia Wad i Usterek w okresie gwarancji i rekojmi stosuje sie odpowiednio §11 ust. 2 Umowy.

10.W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma

1.

obowigzek przedtuzy¢ Zabezpieczenie Wykonania Umowy, ztozone w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe;j.

§6
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
2) za zwloke w usuwaniu Wad lub Usterek danego przytacza w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 200 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,
3) za brak uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego w wysokosci 1500 zt brutto.
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N

. Za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg w wysokosci 30 % wartosci Umowy
brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 2.

. Za odstagpienie od realizacji danego przytacza przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto okreslonego dla tego przytacza.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego przewyzszajacego
warto$¢ kar umownych na zasadach ogdlnych okreslonych w kodeksie cywilnym.

. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, beda ptatne na wskazane konto Zamawiajacego, w terminie
14 dni od daty dorgczenia Wykonawcy pisma informujgcego o rodzaju naruszenia lub odstgpieniu od
Umowy przez Zamawiajacego, lub potracane z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu
od Zamawiajacego.

6. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci Umowy brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 2

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
przekazanie dokumentacji projektowej
zapewnienie nadzoru technicznego i inwestorskiego;
odbiér Robot budowlanych, w tym roboét podlegajacych zakryciu i zanikajacych;
odbior koncowy Robot budowlanych;
e. zaplata wynagrodzenia za wykonanie Robot budowlanych
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a. dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, przy czym zmiana ta bedzie dokonywana w
uzgodnieniu z autorem tej dokumentacji (projektantem);
b. w uzasadnionych przypadkach, dokonania zmiany zakresu Robot budowlanych
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Rob6t budowlanych w przypadku
stwierdzenia powtarzajacych sie¢ kilkukrotnych nieobecnosci Kierownika Budowy na terenie prowadzenia
Robot budowlanych oraz naruszenia przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W takim przypadku
skutki wstrzymania Robot budowlanych i zwigzane z tym koszty ponosi Wykonawca.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy W szczegolnosci:

1) Realizacja Robot budowlanych w zakresie zgodnym z dokumentacja projektowa;

2) Uzyskanie wszelkich niezbg¢dnych pozwolen na prowadzenie Robot budowlanych, wymaganych
przepisami prawa oraz realizacja Robdt budowlanych zgodnie z przepisami prawa, w tym zapewnienie
uprawnionego kierownictwa (uprawnienia do kierowania Robotami budowlanymi w zakresie sieci
sanitarnych);

3) Opracowanie projektow czasowej organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego (na Klienta) dla
wszystkich koniecznych ulic wraz z pokryciem wszelkich kosztow zwigzanych z ich wdrozeniem (m.in.
optata za zajecie pasa drogowego).

4) Odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowe do stanu pierwotnego, W tym w pasach
drég/ulic wskaznik zaggszczenia gruntu CBR powinien wynosi¢ min 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205
oraz z warunkami odtworzenia wydanymi przez Zarzadce Drogi, wykonanie badania zaggszczenia
gruntu na kazdym przylaczu w pasie drogi (W przypadku, jezeli wymagany parametr zageszczenia nie
zostanie osiggniety, Wykonawca dokona dogeszczenia gruntu, po czym na wilasny koszt ponownie
wykona badania zageszczenia gruntu), odbiory nawierzchni drég zostang potwierdzone protokolarnie
przez wlasciwego Zarzadce Drogi;

5) Odwadnianie wykopow, odprowadzenie wod z odwodnienia, ptukania przylaczy, ptukania kanatow;

6) Pelna obstuga geodezyjna w zakresie zgodnym z obowigzujacymi przepisami, tyczenie Robot
budowlanych wraz z wyznaczeniem aktualnych skrzyzowan z inng infrastrukturg, wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej i wniesionej na mape zasadniczg przez
Starostwo Powiatu Grodziskiego (minimum 2 oryginalne komplety map), zabezpieczenie punktéw
osnowy geodezyjnej, itp.;

7) urzadzenie i zabezpieczenie, na koszt Wykonawcy, Terenu budowy;

8) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy;

w
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zapewnienie dojazdu i dojscia pieszych do posesji 0sob trzecich podczas prowadzenia Robot
budowlanych;

zglaszanie na pismie (podanie 0 nadzér) Zamawiajagcemu do odbioru poszczegodlnych etapow
wykonanych Robot budowlanych (w tym Robdét budowlanych zanikajacych i podlegajacych zakryciu);
zapewnienie 0sOb petniacych funkcje kierownictwa Robot budowlanych z odpowiednimi
kwalifikacjami wymaganymi dla realizacji Robot budowlanych objetych Umowa;

dostarczenie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej po zakonczeniu Robot budowlanych;
naprawienie ewentualnych szkdéd powstaltych w wyniku prowadzenia Robo6t budowlanych w mieniu
0s0b trzecich, w tym w mieniu publicznym;

Uzgodnienie z Zamawiajacym, W terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczeciem Robot budowlanych,
uzytych do wbudowania materiatow.

Wykonanie podigczen kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur litych zgodnych z norma PN-EN 1401,
wraz z wykonaniem robot przynaleznych, jak np.:

- wykop wasko - przestrzenny szalowany z odwodnieniem niezbgdnym do prawidtowego wykonania
Robot budowlanych,

- doprowadzenie energii elektrycznej do instalacji odwodnieniowej, montaz instalacji odwodnieniowej,
wykonanie kompletnego systemu odprowadzajacego wode z odwodnienia wykopow,

- zabezpieczenie i usuwanie Kkolizji z istniejgcym uzbrojeniem, w tym przebudowy Kkolidujacej
infrastruktury uzbrojenia terenu,

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), wtacznie z wymiang gruntu na grunt
mineralny (piasek), jezeli grunt istniejacy stanowig torfy, namuty lub gliny, w celu prawidlowego
wykonania Robot budowlanych kanalizacyjnych, z zageszczeniem tego gruntu,

- w przypadku natrafienia na torfy, namuty lub gliny wymieni¢ grunt na piasek,

- wywoz odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach,

- odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowg,

- montaz barier ochronnych, ogrodzen zabezpieczajacych, pomostow i ktadek, oznakowanie ruchu,

- zachowanie ciaglosci przeptywu sciekdw w istniejacym kanale,

- montaz studni i pozostalego uzbrojenia kanatow.

Wykonanie podiaczen kanalizacyjnych cisnieniowych z rur PE100 SDR11 PN16, wykonanie czesci

grawitacyjnej z rur litych zgodnych z normg PN-EN 1401 wraz z wykonaniem robét przynaleznych jak

w pkt. 15,

Wykonanie studni kanalizacyjnych inspekcyjnych z tworzywa sztucznego @ 315, 425 mm, 800 mm z
prefabrykowanymi kinetami, lub studni rewizyjnych z kregdéw betonowych @1200mm, z betonu Klasy
min. B-45, W-8, taczonych ze soba za pomoca uszczelek gumowych (wg DIN 4034 cz. I), z
prefabrykowanymi kinetami, montaz przepompowni przydomowej dostarczonej przez Zamawiajgcego,
wykonaniem robét przynaleznych, jak np.:

- wykop wasko przestrzenny szalowany z odwodnieniem niezbednym do prawidtlowego wykonania
Robot budowlanych,

- doprowadzenie energii elektrycznej do instalacji odwodnieniowej, montaz instalacji odwodnieniowej,
wykonanie kompletnego systemu odprowadzajacego wode¢ z odwodnienia wykopow,

- zabezpieczenie i usuwanie Kkolizji z istniejgcym uzbrojeniem, w tym przebudowy kolidujacej
infrastruktury uzbrojenia terenu,

- montaz studni na istniejacym kanale,

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), wtacznie z wymiang gruntu pod studnig
i wokot studni na grunt mineralny (piasek), jezeli grunt istniejacy stanowia torfy, namuty lub gliny, w
celu prawidtowego wykonania Robot budowlanych kanalizacyjnych z zaggszczeniem podsypki i
obsypki piaskowej,

- w przypadku natrafienia na torfy, namuty lub gliny wymieni¢ grunt na chudy beton lub piasek,

- wykonanie podbudowy pod studniami gr. min. 5,0 cm z betonu klasy min. 7,5, na warstwie pospoiki
piaskowo-zwirowej min 15 cm,

- odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowg jak w pkt 4 powyzej,

- wywo0z odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach,

- montaz barier ochronnych, ogrodzen zabezpieczajacych, pomostow i ktadek, oznakowanie ruchu,

§9
TERMIN REALIZACJI

1. Za dzien zakonczenia wszystkich Robdt budowlanych, dla danego przylacza, Strony uznajg dzien

spelienia ostatniego z ponizszych warunkow:
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(i) ztozenie Zamawiajacemu dokumentéow niezbednych do dokonania odbioru Robot budowlanych (w
tym protokoty odbioru dokonanego przez zarzadcg drogi, inwentaryzacja powykonawcza)
(ii) zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przytacza,
(iii) podpisanie koncowego protokotu zakonczenia robot budowlanych.
. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidtowa i bezkolizyjng realizacje Robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany informowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich zauwazonych lub, jego zdaniem,
prawdopodobnych przeszkodach w realizacji Rob6t budowlanych.

§10
ZMIANY ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

. Zamawiajacy ma prawo do zmiany zakresu Robot budowlanych w ramach budowy danego przytacza,
poprzez ich zmniejszenie lub zlecenie Robdt budowlanych dodatkowych lub zamiennych, o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg na pismie.

. W przypadku, gdy ujawni si¢ konieczno$¢ wykonania rob6t budowlanych dodatkowych lub zamiennych,
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie na pismie wraz
ze wskazaniem prac, ktore jego zdaniem sa konieczne do wykonania.

. Zamawiajacy moze takze zrezygnowac z czesci Robot budowlanych, o czym poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej, najpozniej na 7 dni przed planowanym wykonaniem czgsci Robot budowlanych
podlegajacych wytaczeniu. W przypadku zmniejszenia zakresu Roboét budowlanych wynagrodzenie
Wykonawcy bedzie pomniejszone o warto$¢ Robot budowlanych, z ktorych Zamawiajacy zrezygnowat,
w oparciu o kosztorys robot zaniechanych sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

. W przypadku pojawienia si¢ koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca,
po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnej informacji o zamiarze dokonania zmian, niezwlocznie, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia otrzymania powyzszej informacji, przedstawi Zamawiajagcemu
propozycje wykonania rob6t budowlanych dodatkowych lub zamiennych zawierajaca:

a. opis proponowanych robo6t, ktore majg zosta¢ wykonane, czas ich realizacji oraz wyceng tych robot,
b. opis istotnych skutkéw proponowanej zmiany zakresu robot, z zastrzezeniem § 11 ust. 5.

§11
GWARANCJA

. Wraz z zakonczeniem Robot budowlanych wykonanych w ramach danego przytacza i podpisaniem
protokotu odbioru koncowego dla tego przytacza Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci
na wykonane Roboty budowlane. Okres gwarancji rozpocznie si¢ od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego i bedzie obowigzywac przez ...... miesiecy.

. W przypadku ujawnienia Wad lub Usterek w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie je na wilasny
koszt w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajacy
wskaze termin dhuzszy. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu naprawy, Zamawiajacy moze
obcigzy¢ Wykonawce karg umowng i rozpocza¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, zlecajac
ich wykonanie takze podmiotom trzecim.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania Wykonawcy roszczen na podstawie gwarancji z tytutu Wad,
Usterek itp. w dowolny sposob /telefonicznie, mailem, listownie, osobiscie/ wraz z krotka informacijg 0
rodzaju uszkodzenia/wady. Zgloszenie moze by¢ dokonane we wszystkie dni tygodnia w ciggu catego
okresu obowigzywania gwarancji. Wykonawca ma obowigzek przyja¢ takie zgloszenie.

. Wykonanie prac naprawczych w zastepstwie Wykonawcy, w sytuacji okreslonej w ust. 2 powyzej, nie
powoduje utraty uprawnien, ani nie ogranicza zakresu i termindéw gwarancji ustalonych w Umowie.

. Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg ponosi Wykonawca.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON NA TERENIE BUDOWY

. Przedstawicielem Zamawiajacego na Terenie budowy bedzie Inspektor Nadzoru oraz Kierownik
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownikiem Inwestycji Zamawiajacego bedzie Pan Marcin Zawadzki
(e-mail: marcin.zawadzki@zwik-grodzisk.pl). Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Inwestycji
Zamawiajgcego reprezentujg Zamawiajgcego na Terenie budowy oraz wspotpracuja z Wykonawcg w celu
zapewnienia realizacji Inwestycji zgodnie z Umowa, aby zagwarantowaé wilasciwe i terminowe
zakonczenie Robot budowlanych oraz usunigcie wad/usterek, o ile takie pojawia si¢ w trakcie realizacji
Robot budowlanych. Kierownik Inwestycji Zamawiajgcego weryfikuje zaawansowanie prowadzonych
Robot budowlanych.
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2. W czasie realizacji Robot budowlanych Wykonawca zapewni obecnos¢ osoby o odpowiednich
uprawnieniach, ktéra bedzie 0 wszystkim informowaé i wspotpracowaé z Kierownikiem Inwestycji
Zamawiajacego podczas realizacji Umowy.

3. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Inwestycji Zamawiajacego nie maja prawa do zaciggania w imieniu
Zamawiajacego zobowigzan finansowych.

§13
ORGANIZACJA TERENU BUDOWY
1. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt opracuje i zrealizuje projekt organizacji terenu budowy
na terenie Inwestycji oddzielnie dla Robot budowlanych okreslonych w szczegdlnosci w zakresie:
a. rozprowadzenia energii elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej na Terenie budowy, celem
realizacji Robot budowlanych,
b. drog technologicznych,
c. zaplecza administracyjno-magazynowego,
d. innych elementéw wymaganych przepisami prawa i obowigzujacymi normami.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym i jednostkom kontrolujagcym dostepu na Teren budowy.

§14
MEDIA

Koszty zuzycia wody i energii elektrycznej dla potrzeb Robdt budowlanych okreslone wedlug wskazan
licznikéw pokrywa Wykonawca.

§ 15

SMIECI/ODPADY

W okresie realizacji Robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zadbania, aby Teren budowy
pozostawat wolny od wszelkich nieuzasadnionych technologia przeszkéd. Wykonawca na swoj koszt
zobowigzuje si¢ niezwlocznie usuwac z Terenu budowy wszelkie $mieci, odpady lub pozostatosci po
Robotach budowlanych o efektach tymczasowych, w szczegdlno$ci nadmiar urobku ziemnego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady powstate w wyniku robot
budowlanych sg wytworzone przez Wykonawce (ktory jest Wytwarzajacym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i na nim spoczywa obowigzek wilasciwej obstugi
elektronicznego systemu BDO oraz zagospodarowanie powstatego odpadu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

§ 16
PERSONEL
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia personelu (,,sity roboczej”) posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, niezbgdne do wykonania Robdt budowlanych.

§17
MATERIALY

1. Wszystkie materialy zastosowane przez Wykonawce musza by¢ nowe, pierwszego gatunku,
odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w niniejszej umowie, dokumentacji
projektowej, a takze w przepisach obowigzujacego w Polsce prawa oraz atestowane i oznaczone zgodnie
z przepisami dotyczacymi wyrobow budowlanych.

2. Zamawiajacy, przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego, moze zazada¢ od Wykonawcy atestow,
swiadectw i certyfikatow oraz aprobat technicznych zainstalowanych materiatow

§18
BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia Robot budowlanych, oséb upowaznionych
do przebywania na Terenie budowy oraz 0so6b trzecich, a takze mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczenstwa i higieny pracy na Terenie budowy przez caty okres
realizacji Robot budowlanych, az do daty zakonczenia robéot budowlanych i przekazania Robét budowlanych
koncowym protokotem odbioru robot.

§ 19
OBSLUGA GEOLOGICZNA | GEODEZYJNA
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. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej w trakcie wykonywania
Robét budowlanych, w tym m.in. tyczenia aktualnych przeszkod z budowanymi obiektami, pomiar6w
wysoko$ciowych oraz do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych
Robot, zatwierdzonej i wniesionej na mapg zasadnicza przez Starostwo Powiatu Grodziskiego, w co
najmniej 2 (dwoch) egzemplarzach oryginalnych map.

. Wykonawca jest zobowigzany, na swoj koszt, do zabezpieczenia przed uszkodzeniem punktow osnowy
geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie ich na swoj koszt.

§20
PODWYKONAWCY
. Wykonawca moze zleca¢ wykonanie Robot podwykonawcom tylko i wytacznie po uzyskaniu uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewazno$ci. Za dziatania i zaniechania
podwykonawcoéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
. Ponadto, w przypadku zlecenia Rob6t budowlanych podwykonawcom, Wykonawca poinformuje zgodnie
z art. 647 1§ 2 Kodeksu Cywilnego, nie pozniej niz 20 (dwadziescia) dni przed planowanym zleceniem
Robot budowlanych lub ich czesci, Zamawiajacego o podwykonawcy, ktoremu zamierza zleci¢ Roboty
budowlane oraz przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy i wskaze rodzaj Robot budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
podwykonawca wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania Robot budowlanych okreslonych w
projekcie umowy, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu lub zastrzezen, Wykonawca bedzie uprawniony do
zlecenia Robdt budowlanych wskazanemu podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.
. Wykonawca wraz ze zlozeniem faktury czesciowej lub koncowej, przedstawi Zamawiajgcemu
o$wiadczenia uzyskane od swoich podwykonawcow, ze ich naleznosci z tytutu realizacji powierzonego
zakresu Robot budowlanych sg przez Wykonawce regulowane zgodnie ze wzajemnymi ustaleniami i ze w
zwiagzku z powyzszym nie maja oni i nie beda mie¢ roszczen o wynagrodzenie w stosunku do
Zamawiajacego.
. W przypadku niewykonania przez Wykonawce jego obowigzkow okreslonych w ust. 3 Zamawiajacy jest
uprawniony do: (a) wstrzymania ptatnosci naleznych Wykonawcy do czasu wykonania powyzszego
zobowigzania, (b) bezposredniego regulowania naleznosci Wykonawcy na rzecz jego podwykonawcow.
. Platnosci dokonane przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcoéw Wykonawcy
zwigzanych z realizacja Umowy, zwalniaja Zamawiajagcego od jego zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy do wysokosci dokonanych ptatnosci. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
regulowania wierzytelnosci uznanych przez Wykonawce bezposrednio na rzecz podwykonawcodw
Wykonawcy.

§21
SPRAWDZANIE STANU ZAAWANSOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
. W trakcie prowadzenia Robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu
wykonanie badan, i sprawdzen w zakresie, w jakim Zamawiajacy uzna to za stosowne.
. Jezeli w wyniku badan, 0 ktorych mowa w ust.1 powyzej, okaze si¢, ze wykonanie Robdt budowlanych
jest niezgodne z przepisami prawa, warunkami technicznymi, Umowa, normami i poleceniami nadzoru,
koszty tych badan oraz usunigcie nieprawidtowosci poniesie Wykonaweca.
. Podpisanie protokotu stanu zaawansowania Robdt budowlanych nie stanowi odbioru prac budowlanych
w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego, a stanowi wylacznie podstawe dla ustalenia przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce stanu zaawansowania Robot budowlanych na potrzeby rozliczen
wynikajacych z Umowy.

§22
UBEZPIECZENIE
. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania przez caty okres wykonywania Umowy waznej polisy
ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z Przedmiotem Umowy
na kwot¢ minimum 100 000,00/500 000,00 zitotych. Polisa powinna by¢ przedtozona Zamawiajacemu
najpdzniej 5 dni po zawarciu Umowy. W przypadku wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej OC w okresie
obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowiagzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w
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dniu wygasni¢cia polisy, nowa polis¢ lub dokument Stwierdzajacy kontynuacje ubezpieczenia —
postanowienia ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

2. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce polisy OC w terminie, 0 ktorym mowa
w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
powzigcia o powyzszym informacji i naliczy¢ kare umowna, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

3. W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie OC nie obejmuje pelnej wartosci szkody, Wykonawca pokryje
roéznice na wlasny koszt.

§23
POUFNOSC

1. Wszelkie informacje zwiazane z realizacja Umowy maja charakter poufny i zadnej ze stron nie wolno
ujawni¢ informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim innym niz wymienione ponizej, chyba ze
strona, ktorej dotycza Informacje Poufne wyrazi na to uprzednio pisemna zgodg. Zastrzezenie to obowigzuje
takze po wygasni¢ciu lub rozwigzaniu Umowy, niezaleznie od przyczyn.

2. Kazda ze stron bedzie uprawniona do ujawnienia informacji poufnych swoim pracownikom,
zleceniobiorcom, wykonawcom, doradcom prawnym i podatkowym, w zakresie niezb¢dnym i
koniecznym w celu nalezytego wykonania postanowien Umowy, przy czym kazda ze stron ma obowigzek
poinformowania ww. 0s6b o obowigzkach wynikajacych z Umowy oraz powzigcia takich czynnosci
prawnych i faktycznych, ktore umozliwiag bezwzgledne przestrzeganie postanowien Umowy przez 0soby,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustepu.

3. Kazda ze stron ma prawo do ujawnienia informacji poufnych jezeli obowigzek lub prawo ujawnienia tych
informacji wynika z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

§24
PRAWO WEASCIWE
W sprawach nieuregulowanych w Umowie, znajduja zastosowanie wiasciwe przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§ 25
ROZWIAZYWANIE SPOROW
Strony uzgadniaja, ze sgdem miejscowo wtasciwym do rozstrzygania sporé6w zwigzanych z niniejszg Umowa
bedzie sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

26
ODSTAPIEN§IE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od catej Umowy lub danego przytacza, w terminie 30
dni od powzigcia wiedzy o przestance odstapienia, jezeli:

a. Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem Robot budowlanych w ramach danego przytacza ponad 30
(trzydziesci) dni od dnia wskazanego w Harmonogramie robét i nie rozpoczat Robdt budowlanych
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego, ztozonego na pismie po tym terminie;

b. Wykonawca z wtasnej winy przerwat realizacje Robdt budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 30
(trzydziesci) kolejnych dni pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego;

c. Wykonawca realizuje Umowg w sposob niezgodny z jej postanowieniami, w szczegdlnosci wykonuje
Roboty budowlane z opdznieniem w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie robot;

d. Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem danego przytacza ponad 30 dni.

2. Odstgpienie od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i moze zosta¢ dokonane w terminie do zakonczenia
wykonywania Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku odstapienia od Umowy:

a. w terminie 7 (siedmiu) dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego Sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacyjny Robot budowlanych w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

b. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy tak, aby Roboty budowlane nie stanowity zagrozenia dla
zycia i zdrowia; takie zabezpieczenie nastapi na koszt Wykonawcy;

c. Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru Robdt budowlanych przerwanych i
zabezpieczajagcych w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych;

d. Wykonaweca usunie, na swoj koszt, z Terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
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e. Wykonawca poniesie koszty wynikte z odstapienia.

§ 27
ZAWIADOMIENIA
. Wszelka korespondencja zwigzana z Umowg bedzie przesytana na adresy Stron wskazane powyzej lub na
inny adres, o ktérym Strona z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje druga Strone na pismie.
. Wszelkie zawiadomienia pomigdzy Stronami powinny by¢ doreczane za potwierdzeniem odbioru.
Dorgczenia moga by¢ dokonywane osobiscie, przesytkami kurierskimi lub listami poleconymi za
potwierdzeniem odbioru lub emailem za potwierdzeniem odbioru, na adresy wskazane w Umowie.
Przesylki wystane na adresy i w sposob wskazany powyzej lecz nie odebrane i zwrdcone adresatowi,
uwaza si¢ za dorgczone.

§28

ZMIANY UMOWY

. Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i sporzadzane beda w

formie aneksu podpisanego przez strony Umowy.

. Zamawiajacy zgodnie przewiduje mozliwosci dokonania zmiany Umowy w zakresie termindow

wykonania Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, technologii wykonawczej lub materialow, zakresu

Przedmiotu Umowy oraz w innych zakresach okreslonych ponizej, na nastepujacych warunkach:

1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia si¢ na rynku nowych rozwigzan
technologicznych i materialowych, 0 ile zmiany takie sa korzystne dla Zamawiajacego, bez
koniecznosci zwigkszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wystagpienia zmiany okoliczno$ci
powodujace;j, Ze:

a) wykonanie czgsci zakresu Przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie czesci zakresu Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

3) terminow wykonania - Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Umowy,
poprzez jego przedtuzenie o liczbg dni opdznienia, w nastepujacych przypadkach:

a) jesli pojawity sie okoliczno$ci natury obiektywnej, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, uniemozliwiajace dotrzymanie terminu wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow, za ktore nie
ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w szczegblnosci wniesienia przez Zamawiajgcego
istotnej zmiany do dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych w
Umowie i ktorych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci, a bez wykonania ktorych prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe
lub co najmniej utrudnione;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci trwajacych powyzej 4 dni:

i. temperatury ponizej 0°C,

ii. opadow $niegu, gradu lub deszczu

uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywania odbiorow;

e) skrocenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy za zgoda Zamawiajacego;

f) zawieszenie robodt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcys;

g) przedtuzenia postepowania przetargowego o kazdy dzien powyzej planowanych 70 dni;

4) zmniejszenia Wynagrodzenia, zwtaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy;

5) zmiany podwykonawcow, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Umowie;

6) robot zamiennych, jezeli Sg one uzasadnione konieczno$cig zwickszenia bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wczesniejszym
uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem Nadzoru mozliwo$ci wprowadzenia rozwiazan zamiennych
— takze w przypadku, gdy roboty zamienne spowodujg zmiane Wynagrodzenia Wykonawcy,
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7) robot zamiennych, jezeli nie odstgpuja one w sposob istotny od zatwierdzonej dokumentacji
projektowej po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych z
Inspektorem Nadzoru - takze w przypadku gdy roboty zamienne spowoduja zmiang Wynagrodzenia
Wykonawcy,

8) jezeli powstanie koniecznos¢ wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, ktorg zaakceptuje
projektant i Inspektor Nadzoru, w szczegolnosci w sytuacji, gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy

b) lub w sytuacji, jezeli nowe rozwigzania techniczne lub technologiczne beda miaty znaczacy wptyw
na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep techniczno-
technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;

9) koniecznosci wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, takze w przypadku, gdy inne
rozwigzania spowodujg zmiang Wynagrodzenia Wykonawcy;

10) jezeli wystgpig zmiany begdace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci: Wstrzymania robot przez Zamawiajacego; koniecznos$ci usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektoweyj;

11) wszelkich zmian w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w
zakresie majacym wplyw na realizacje¢ Przedmiotu Umowy;

12) zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie lub cigg
zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia
stanowig site wyzszg rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

13) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wad dokumentacji projektowej, stanowigcej opis Przedmiotu Umowy, lub koniecznosci
jej zmiany albo poprawienia, takze w przypadku, gdy zmiana spowoduje zmiang Wynagrodzenia
Wykonawcy;

14) w przypadku ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami, termin wykonania Przedmiotu
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania tego ograniczenia;

15) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastepstwem dziatania organdéw
administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania Ktorych sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa;

b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktorej nie
przewidywano przy zawarciu umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy.

§29
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania
niniejszej Umowy jest Zamawiajacy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), ktora podlega udostgpnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

§30
ZALACZNIKI
Nizej wymienione dokumenty stanowig integralna czg$¢ niniejszej Umowy:

Strona 11 z 13



Projekt Umowy Nr ZWiK/DO/ /2023
na budowg przytaczy

Zalacznik Nr 1 — Odpis z KRS Zamawiajacego,

Zalacznik Nr 2 — Wydruk z CEIDG/KRS Wykonawcy,

Zalacznik Nr 3 — Tabela Kosztowa,

Zalacznik Nr 4 — Dokument poswiadczajacy posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia OC z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,

Zalacznik nr 5 — Harmonogram robot,

Zalacznik Nr 6 — Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,

Zalacznik Nr 7 — Umowa powierzenia danych osobowych,

Zalacznik Nr 8 — Wymagania dotyczace zasilania przepompowni $ciekow.

Dokumenty wskazane powyzej uzupetniajg si¢ wzajemnie. Jezeli w dokumentach znajda si¢ sprzecznosci lub
rozbieznosci, t0 Zamawiajacy jest uprawniony do wydania w tym zakresie wigzacych wyjasnien i polecen.

§31
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem
niewaznosci.
2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

W imieniu ZAMAWIAJACEGO: W imieniu WYKONAWCY:
1 1
2.
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Zatacznik nr 6 do umowy ZWIK/DOV...../2023
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiajacy - Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim informuje, ze:

a) Dane osobowe Wykonawcow, 0sob reprezentujacych Wykonawcow, petnomocnikow i innych osob
wskazanych w ofercie lub zataczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zalacznikach sa
przetwarzane przez Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki.

b) W Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim zostal powotany inspektor
ochrony danych: Piotr Franaszczuk ktory jest dostgpny pod nr tel. 22 724 30 36, adres e-mail: iod@zwik-
grodzisk.pl, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

c) Dane osobowe sg przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b)
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

d) Odbiorcami danych osobowych moga by¢: Urzad Miasta Grodzisk Mazowiecki.

e) Zaktad Wodociggéow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim nie zamierza przekazywac
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;.

f) Dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy oraz przez minimum 6 lat po
zakonczeniu obowigzywania umowy W celu spelnienia obowigzkow wynikajacych z przepiséw
dotyczacych dokumentowania zdarzen gospodarczych, z uwzglednieniem uptywu terminu przedawnienia
zobowigzan podatkowych.

g) Wykonawcy, osoby reprezentujace Wykonawcow, petnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub
zalaczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zalacznikach maja prawo do zadania dostepu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunig¢cia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

h) Wykonawcy, osoby reprezentujace Wykonawcoéw, pelnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub
zalaczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zatacznikach majg prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego:

Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531 03
01; email: kancelaria@uodo.gov.pl

i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych bedzie skutkowato
niemoznoscia realizacji umowy.

j) Dane osobowe nie podlegaja profilowaniu.

Zapoznatem si¢

Data i podpis
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