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U M O W A  
NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY GRODZISK 

MAZOWIECKI 

nr  ZWiK/DO/        /2023 
 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ……………… r.  w Grodzisku Mazowieckim między:  
 

1. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Cegielniana 4, Grodzisk Mazowiecki (05-825), wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000321963, wysokość kapitału zakładowego 29.771.000,00 PLN (w całości pokrytego), 

posiadającą NIP: 529-17-62-897 oraz  REGON: 141717237  (zwaną   dalej   

„ZAMAWIAJĄCYM”), reprezentowaną przez: 
 

1. ………………………………………………………. 
 

2. ………………………………………………………. 
(kopia aktualnego odpisu z KRS Zamawiającego stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy) 

a 
 

3.  ………………………………………………………. 
 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

(znak sprawy …………………, część: ……………), zgodnie z postanowieniami Polityki Zakupów Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim zwanej dalej „Polityką Zakupów”, zawarto 

umowę (dalej jako „Umowa”) o następującej treści: 
 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 
 

§ 1  
DEFINICJE 

Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, następujące wyrażenia użyte w niniejszej Umowie posiadają znaczenia 

wskazane poniżej: 
(a)  „Dokumentacja projektowa” - dokumentacja techniczna, która zawiera co najmniej: „plan sytuacyjny, 

decyzję lokalizacyjną jeżeli taka będzie wymagana oraz protokół z narady koordynacyjnej PODGIK 

jeżeli taki będzie wymagany; 
(b) „Roboty budowlane” – roboty budowlane stałe i pomocnicze, które mają być wykonane w ramach 

budowy przyłączy, na podstawie dokumentacji projektowej; 
(c) „Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza szkice powykonawcze, zestawienia rzeczowe ilości 

wbudowanych materiałów, protokołów badań i sprawdzeń, geodezyjnych inwentaryzacji 

powykonawczych potwierdzonych przez właściwe starostwo powiatowe, protokołów odbiorów 

specjalistycznych, w tym m.in. protokoły odbioru nawierzchni drogowej, protokoły częściowe i  

końcowe; 
(d)  „Inwestycja” – oznacza Przedmiot umowy obejmujący realizację podłączeń kanalizacyjnych, 

wykonanych na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej;   
(e) „Teren budowy” - oznacza przestrzeń na nieruchomości/nieruchomościach, gdzie prowadzone są 

Roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza Wykonawcy; 
(f) Klient – osoba zlecająca wykonanie robót budowlanych Zamawiającemu; 
(g)  Wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w Umowie lub 

wykonanie niezgodnie z odpowiednią dokumentacją, warunkami technicznymi, wiedzą techniczną, 

normami lub dokumentami;  

(h) Usterka – wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość wykonanych robót, której 

usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem. 

§ 2  
OGÓLNE OŚWIADCZENIA STRON 

1. Zamawiający oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do Zamawiającego postępowanie układowe, 

upadłościowe, likwidacyjne, jak również egzekucyjne mogące spowodować niewypłacalność 

Zamawiającego. 
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2. Wykonawca oświadcza, że:  
(a) posiada stosowne doświadczenie, wiedzę, sprzęt i wykwalifikowany personel w zakresie prowadzenia 

prac budowlanych oraz instalacyjnych, umożliwiające terminowe zakończenie Robót przewidzianych 

Umową, 
(b) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie układowe, upadłościowe i likwidacyjne.  

 

§ 3 
PRZEDMIOT I WARTOŚĆ UMOWY, TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zlecenie przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania – na 

warunkach szczegółowo opisanych w Umowie następujących Robót budowlanych – wybudowanie 

przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych i ciśnieniowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, 

zgodnie z cenami określonymi w Tabeli Kosztowej stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy w zakresie 

części nr: …………… . 
2. Wartość Umowy na którą składa się łączna wartość zamówień, których Zamawiający udziela w okresie 

obowiązywania umowy wynosi ………………… zł netto + 23% VAT, tj. brutto: ……………… 

(słownie: ……………… brutto) – zgodnie z Tabelą Kosztową stanowiącą Załącznik nr 3 w zakresie 

części: ……………… (jedno zamówienie jest tożsame z kompleksowym wybudowaniem jednego 

przyłącza). 
3. Celem umowy jest określenie zasad współpracy i wzajemnych rozliczeń związanych z wykonaniem przez 

Wykonawcę  Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego oraz kwestii mających zasadnicze znaczenie 

dla zapewnienia prawidłowej i efektywnej współpracy Stron Umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami 

przeciwpożarowymi i ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy technicznej, a także innymi 

obowiązującymi w tej mierze przepisami. 
5. Strony ustalają okres obowiązywania umowy na 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym termin 

realizacji budowy jednego przyłącza nie może być dłuższy niż 3 miesiące, a dostarczenia inwentaryzacji 

geodezyjnej 1,5 miesiąca liczony od odbioru częściowego wybudowanego przyłącza. Za termin 

wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru końcowego dla ostatniego przyłącza. 
 

§ 4 
ODBIORY I SPOSÓB ROZLICZENIA  

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy może być płatne w częściach po bezusterkowym 

protokolarnym odbiorze częściowym przez Zamawiającego poszczególnych przyłączy, na podstawie  

kwot określonych w Tabeli Kosztowej, przy czym wynagrodzenie częściowe za wykonanie przyłącza 

wynosi do 80% wartości budowy danego przyłącza, a wynagrodzenie końcowe po dostarczeniu 

inwentaryzacji geodezyjnej oraz protokolarnym odbiorze końcowym dla tego przyłącza – 20% wartości 

budowy danego przyłącza. Do protokołu częściowego odbioru przyłącza Wykonawca załączy szkic 

geodezyjny, a do protokołu odbioru końcowego - Wykonawca załączy inwentaryzację geodezyjną 

potwierdzoną przez PODGiK i naniesioną na mapę zasadniczą, protokół odbioru dokonanego przez 

Zarządcę drogi i/lub protokół dotyczący odtworzenia nawierzchni od właściciela posesji oraz w 

zależności od rodzaju robót: protokoły ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

urządzeń i instalacji elektrycznych.  
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy o 

numerze …………………………………. 
3. Za datę zapłaty strony uznają obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający może dokonywać płatności wynagrodzenia z wykorzystaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. 

5. Wykonawca jest uprawniony do przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych za pośrednictwem platformy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 

6. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe oraz ulegające zakryciu. Odbiór częściowy robót 

zanikowych i ulegających zakryciu stanowi podstawę dla płatności częściowej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia robót do odbioru częściowego. Odbiór częściowy zostanie 

przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. 
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8. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego nie stanowi odbioru robót budowlanych 

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

9. W odbiorach częściowych uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Klient. W razie 

nieobecności Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej Zamawiający oraz Klient spisuje 

jednostronnie protokół odbioru częściowego, a ustalenia protokołu spisanego jednostronnie są wiążące 

dla każdej ze stron. 

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Kierownika Inwestycji Zamawiającego oraz Zamawiającego 

o planowanej dacie zakończenia Robót budowlanych. 

11. W ciągu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Zamawiający powoła 

Komisję Odbioru Końcowego. Wykonawca wyznaczy ze swej strony przedstawicieli, którzy wezmą 

udział w odbiorze końcowym przyłącza. 

12. Komisja Odbioru Końcowego, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia jej powołania, dokona oceny 

technicznej Robót budowlanych i sporządzi ewentualną listę Wad lub Usterek do usunięcia albo zostanie 

podpisany protokół końcowy odbioru Robót budowlanych. 

13. W przypadku, gdy Zamawiający wystąpi z pisemnym wnioskiem odbioru części Robót budowlanych 

przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, Strony podpiszą stosowny częściowy protokół 

przekazania odpowiedniej części wykonanych Robót budowlanych. W takim przypadku Zamawiający 

przejmie na siebie odpowiedzialność wyłącznie za przekazaną część Robót budowlanych, chyba że 

Strony ustalą inaczej w protokole przekazania. 

 

§ 5  
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% Wartości Umowy 

brutto określonej w § 3 ust. 2 w formie …………………….  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 100% zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresów rękojmi i 

gwarancji jakości, dla ostatniego odebranego przyłącza. 
4. Z dniem odbioru końcowego Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany 

Przedmiot Umowy. 
5. Termin gwarancji jakości ustala się na …… miesięcy od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy 

bez zastrzeżeń/daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu usunięcia Usterek lub Wad. 
6. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości i rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń/daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu usunięcia Usterek lub Wad. 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy ma 

Wady lub Usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie 

lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma właściwości, 

które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 
8. Wykonawca – w ramach rękojmi lub gwarancji – zobowiązany jest do usunięcia Wad lub Usterek w 

terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o stwierdzeniu Wad lub Usterek, chyba 

że Zamawiający wyznaczy termin dłuższy. 
9. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu na usunięcie Wad lub Usterek Zamawiający jest 

uprawniony do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi w zastępstwie Wykonawcy. Do zastępczego 

usunięcia Wad i Usterek w okresie gwarancji i rękojmi stosuje się odpowiednio §11 ust. 2 Umowy. 
10. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma 

obowiązek przedłużyć Zabezpieczenie Wykonania Umowy, złożone w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej. 

§ 6 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usuwaniu Wad lub Usterek danego przyłącza w okresie gwarancji lub rękojmi - w 

wysokości 200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
3) za brak uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego w wysokości 1500 zł brutto.  
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2. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 30 % wartości Umowy 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 2.  
3. Za odstąpienie od realizacji danego przyłącza przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 30 % 

wynagrodzenia brutto określonego dla tego przyłącza. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wartość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 
5. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, będą płatne na wskazane konto Zamawiającego, w terminie 

14 dni od daty doręczenia Wykonawcy pisma informującego o rodzaju naruszenia lub odstąpieniu od 

Umowy przez Zamawiającego, lub potrącane z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu 

od Zamawiającego. 
6. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 
 

§ 7 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a. przekazanie dokumentacji projektowej  
b. zapewnienie nadzoru technicznego i inwestorskiego; 
c. odbiór Robót budowlanych, w tym robót podlegających zakryciu i zanikających;  
d. odbiór końcowy Robót budowlanych; 
e. zapłata wynagrodzenia za wykonanie Robót budowlanych  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, przy czym zmiana ta będzie dokonywana w 

uzgodnieniu z autorem tej dokumentacji (projektantem); 
b. w uzasadnionych przypadkach, dokonania zmiany zakresu Robót budowlanych  

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Robót budowlanych w przypadku 

stwierdzenia powtarzających się kilkukrotnych nieobecności Kierownika Budowy na terenie prowadzenia 

Robót budowlanych oraz naruszenia przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W takim przypadku 

skutki wstrzymania Robót budowlanych i związane z tym koszty ponosi Wykonawca. 
 

§ 8 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) Realizacja Robót budowlanych w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową; 
2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na prowadzenie Robót budowlanych, wymaganych 

przepisami prawa oraz realizacja Robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, w tym zapewnienie 

uprawnionego kierownictwa (uprawnienia do kierowania Robotami budowlanymi w zakresie sieci 

sanitarnych); 
3) Opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego (na Klienta) dla 

wszystkich koniecznych ulic wraz z pokryciem wszelkich kosztów związanych z ich wdrożeniem (m.in. 

opłata za zajęcie pasa drogowego). 
4) Odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowę do stanu pierwotnego, w tym w pasach 

dróg/ulic wskaźnik zagęszczenia gruntu CBR powinien wynosić min 1,0 zgodnie z normą PN-S-02205 

oraz z warunkami odtworzenia wydanymi przez Zarządcę Drogi, wykonanie badania zagęszczenia 

gruntu na każdym przyłączu w pasie drogi  (w przypadku, jeżeli wymagany parametr zagęszczenia nie 

zostanie osiągnięty, Wykonawca dokona dogęszczenia gruntu, po czym na własny koszt ponownie 

wykona badania zagęszczenia gruntu), odbiory nawierzchni dróg zostaną potwierdzone protokolarnie 

przez właściwego Zarządcę Drogi;  
5) Odwadnianie wykopów, odprowadzenie wód z odwodnienia, płukania przyłączy, płukania kanałów; 
6) Pełna obsługa geodezyjna w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, tyczenie Robót 

budowlanych wraz z wyznaczeniem aktualnych skrzyżowań z inną infrastrukturą, wykonanie 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej i wniesionej na mapę zasadniczą przez 

Starostwo Powiatu Grodziskiego (minimum 2 oryginalne komplety map), zabezpieczenie punktów 

osnowy geodezyjnej, itp.; 
7) urządzenie i zabezpieczenie, na koszt Wykonawcy, Terenu budowy; 
8) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na Terenie budowy; 
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9) zapewnienie dojazdu i dojścia pieszych do posesji osób trzecich podczas prowadzenia Robót 

budowlanych; 
10) zgłaszanie na piśmie (podanie o nadzór) Zamawiającemu do odbioru poszczególnych etapów 

wykonanych Robót budowlanych (w tym Robót budowlanych zanikających i podlegających zakryciu); 
11) zapewnienie osób pełniących funkcję kierownictwa Robót budowlanych z odpowiednimi 

kwalifikacjami wymaganymi dla realizacji Robót budowlanych objętych Umową; 
12) dostarczenie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej po zakończeniu Robót budowlanych; 
13)  naprawienie ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzenia Robót budowlanych w mieniu 

osób trzecich, w tym w mieniu publicznym; 
14) Uzgodnienie z Zamawiającym, w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Robót budowlanych,  

użytych do wbudowania  materiałów. 
15) Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur litych zgodnych z normą PN-EN 1401, 

wraz z wykonaniem robót przynależnych, jak np.: 
- wykop wąsko - przestrzenny szalowany z odwodnieniem niezbędnym do prawidłowego wykonania 

Robót budowlanych, 
- doprowadzenie energii elektrycznej do instalacji odwodnieniowej, montaż instalacji odwodnieniowej, 

wykonanie kompletnego systemu odprowadzającego wodę z odwodnienia wykopów, 
- zabezpieczenie i usuwanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, w tym przebudowy kolidującej 

infrastruktury uzbrojenia terenu, 
- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), włącznie z wymianą gruntu na grunt 

mineralny (piasek), jeżeli grunt istniejący stanowią torfy, namuły lub gliny, w celu prawidłowego 

wykonania Robót budowlanych kanalizacyjnych, z zagęszczeniem tego gruntu, 
- w przypadku natrafienia na torfy, namuły lub gliny wymienić grunt na piasek, 
- wywóz odpadów zgodnie z ustawą o odpadach, 
- odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowę, 
- montaż barier ochronnych, ogrodzeń zabezpieczających, pomostów i kładek, oznakowanie ruchu,  
- zachowanie ciągłości przepływu ścieków w istniejącym kanale, 
- montaż studni i pozostałego uzbrojenia kanałów. 

16) Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych ciśnieniowych z rur PE100 SDR11 PN16, wykonanie części 

grawitacyjnej z rur litych zgodnych z normą PN-EN 1401 wraz z wykonaniem robót przynależnych jak 

w pkt. 15, 

17) Wykonanie studni kanalizacyjnych inspekcyjnych z tworzywa sztucznego Ø 315, 425 mm, 800 mm z 

prefabrykowanymi kinetami, lub studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø1200mm, z betonu klasy 

min. B-45, W-8, łączonych ze sobą za pomocą uszczelek gumowych (wg DIN 4034 cz. I), z 

prefabrykowanymi kinetami, montaż przepompowni przydomowej dostarczonej przez Zamawiającego, 

wykonaniem robót przynależnych, jak np.: 
- wykop wąsko przestrzenny szalowany z odwodnieniem niezbędnym do prawidłowego wykonania 

Robót budowlanych, 
- doprowadzenie energii elektrycznej do instalacji odwodnieniowej, montaż instalacji odwodnieniowej, 

wykonanie kompletnego systemu odprowadzającego wodę z odwodnienia wykopów, 
- zabezpieczenie i usuwanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, w tym przebudowy kolidującej 

infrastruktury uzbrojenia terenu, 
- montaż studni na istniejącym kanale, 
- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), włącznie z wymianą gruntu pod studnią 

i wokół studni na grunt mineralny (piasek), jeżeli grunt istniejący stanowią torfy, namuły lub gliny, w 

celu prawidłowego wykonania Robót budowlanych kanalizacyjnych z zagęszczeniem podsypki i 

obsypki piaskowej, 
- w przypadku natrafienia na torfy, namuły lub gliny wymienić grunt na chudy beton lub piasek, 
- wykonanie podbudowy pod studniami gr. min. 5,0 cm z betonu klasy min. 7,5, na warstwie pospółki 

piaskowo-żwirowej min 15 cm, 
- odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowę jak w pkt 4 powyżej, 
- wywóz odpadów zgodnie z ustawą o odpadach, 
- montaż barier ochronnych, ogrodzeń zabezpieczających, pomostów i kładek, oznakowanie ruchu,  

 

§ 9 
TERMIN REALIZACJI 

1. Za dzień zakończenia wszystkich Robót budowlanych, dla danego przyłącza, Strony uznają dzień 

spełnienia ostatniego z poniższych warunków: 
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(i) złożenie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru Robót budowlanych (w 

tym protokoły odbioru dokonanego przez zarządcę drogi, inwentaryzacja powykonawcza) 

(ii)  zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przyłącza,  

(iii) podpisanie końcowego protokołu zakończenia robót budowlanych. 

2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację Robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych lub, jego zdaniem, 

prawdopodobnych przeszkodach w realizacji Robót budowlanych. 
 

§ 10 
ZMIANY ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Zamawiający ma prawo do zmiany zakresu Robót budowlanych w ramach budowy danego przyłącza, 

poprzez ich zmniejszenie lub zlecenie Robót budowlanych dodatkowych lub zamiennych, o czym 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie. 
2. W przypadku, gdy ujawni się konieczność wykonania robót budowlanych dodatkowych lub zamiennych, 

Wykonawca jest również zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie na piśmie wraz 

ze wskazaniem prac, które jego zdaniem są konieczne do wykonania. 
3. Zamawiający może także zrezygnować z części Robót budowlanych, o czym poinformuje Wykonawcę w 

formie pisemnej, najpóźniej na 7 dni przed planowanym wykonaniem części Robót budowlanych 

podlegających wyłączeniu. W przypadku zmniejszenia zakresu Robót budowlanych wynagrodzenie 

Wykonawcy będzie pomniejszone o wartość Robót budowlanych, z których Zamawiający zrezygnował, 

w oparciu o kosztorys robót zaniechanych sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  
4. W przypadku pojawienia się konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca, 

po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnej informacji o zamiarze dokonania zmian, niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powyższej informacji, przedstawi Zamawiającemu 

propozycję wykonania robót budowlanych dodatkowych lub zamiennych zawierającą: 
a. opis proponowanych robót, które mają zostać wykonane, czas ich realizacji oraz wycenę tych robót, 
b. opis istotnych skutków proponowanej zmiany zakresu robót, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5. 

 

§ 11 
GWARANCJA 

1. Wraz z zakończeniem Robót budowlanych wykonanych w ramach danego przyłącza i podpisaniem 

protokołu odbioru końcowego dla tego przyłącza Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 

na wykonane Roboty budowlane. Okres gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru końcowego i będzie obowiązywać przez …… miesięcy. 
2. W przypadku ujawnienia Wad lub Usterek w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie je na własny 

koszt w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający 

wskaże termin dłuższy. W przypadku bezskutecznego upływu terminu naprawy, Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę karą umowną i rozpocząć prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, zlecając 

ich wykonanie także podmiotom trzecim.  
3. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania Wykonawcy roszczeń na podstawie gwarancji z tytułu Wad, 

Usterek itp. w dowolny sposób /telefonicznie, mailem, listownie, osobiście/ wraz z krótką informacją o 

rodzaju uszkodzenia/wady. Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni tygodnia w ciągu całego 

okresu obowiązywania gwarancji. Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie. 
4. Wykonanie prac naprawczych w zastępstwie Wykonawcy, w sytuacji określonej w ust. 2 powyżej, nie 

powoduje utraty uprawnień, ani nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji ustalonych w Umowie. 
5. Wszelkie koszty związane z gwarancją ponosi Wykonawca. 

 

§ 12 
 PRZEDSTAWICIELE STRON NA TERENIE BUDOWY 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na Terenie budowy będzie Inspektor Nadzoru oraz Kierownik 

Inwestycji Zamawiającego. Kierownikiem Inwestycji Zamawiającego będzie Pan Marcin Zawadzki 

(e-mail: marcin.zawadzki@zwik-grodzisk.pl). Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Inwestycji 

Zamawiającego reprezentują Zamawiającego na Terenie budowy oraz współpracują z Wykonawcą w celu 

zapewnienia realizacji Inwestycji zgodnie z Umową, aby zagwarantować właściwe i terminowe 

zakończenie Robót budowlanych oraz usunięcie wad/usterek, o ile takie pojawią się w trakcie realizacji 

Robót budowlanych. Kierownik Inwestycji Zamawiającego weryfikuje zaawansowanie prowadzonych 

Robót budowlanych.  
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2. W czasie realizacji Robót budowlanych Wykonawca zapewni obecność osoby o odpowiednich 

uprawnieniach, która będzie o wszystkim informować i współpracować z Kierownikiem Inwestycji 

Zamawiającego podczas realizacji Umowy. 

3. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Inwestycji Zamawiającego nie mają prawa do zaciągania w imieniu 

Zamawiającego zobowiązań finansowych. 
 

§ 13 
ORGANIZACJA TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt opracuje i zrealizuje projekt organizacji terenu budowy 

na terenie Inwestycji oddzielnie dla Robót budowlanych określonych w szczególności w zakresie: 
a. rozprowadzenia energii elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej na Terenie budowy, celem 

realizacji Robót budowlanych, 

b. dróg technologicznych, 
c. zaplecza administracyjno-magazynowego, 
d. innych elementów wymaganych przepisami prawa i obowiązującymi normami. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego 

upoważnionym i jednostkom kontrolującym dostępu na Teren budowy. 
 

§ 14 
MEDIA 

Koszty zużycia wody i energii elektrycznej dla potrzeb Robót budowlanych określone według wskazań 

liczników pokrywa Wykonawca. 
§ 15 

ŚMIECI/ODPADY 
W okresie realizacji Robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do zadbania, aby Teren budowy 

pozostawał wolny od wszelkich nieuzasadnionych technologią przeszkód. Wykonawca na swój koszt 

zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z Terenu budowy wszelkie śmieci, odpady lub pozostałości po 

Robotach budowlanych o efektach tymczasowych, w szczególności nadmiar urobku ziemnego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady powstałe w wyniku robót 

budowlanych są wytworzone przez Wykonawcę (który jest Wytwarzającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i na nim spoczywa obowiązek właściwej obsługi 

elektronicznego systemu BDO oraz zagospodarowanie powstałego odpadu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 
 

§ 16 
PERSONEL 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia personelu („siły roboczej”) posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia, niezbędne do wykonania Robót budowlanych.  
 

§ 17 
MATERIAŁY 

1. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą być nowe, pierwszego gatunku, 

odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym w niniejszej umowie, dokumentacji 

projektowej, a także w przepisach obowiązującego w Polsce prawa oraz atestowane i oznaczone zgodnie 

z przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.   
2. Zamawiający, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, może zażądać od Wykonawcy atestów, 

świadectw i certyfikatów oraz aprobat technicznych zainstalowanych materiałów  
 

§ 18 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia Robót budowlanych, osób upoważnionych 

do przebywania na Terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia znajdującego się na Terenie budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na Terenie budowy przez cały okres 

realizacji Robót budowlanych, aż do daty zakończenia robót budowlanych i przekazania Robót budowlanych 

końcowym protokołem odbioru robót. 
 

§ 19 
OBSŁUGA GEOLOGICZNA I GEODEZYJNA 
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1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej w trakcie wykonywania 

Robót budowlanych, w tym m.in. tyczenia aktualnych przeszkód z budowanymi obiektami, pomiarów 

wysokościowych oraz do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych 

Robót, zatwierdzonej i wniesionej na mapę zasadniczą przez Starostwo Powiatu Grodziskiego, w co 

najmniej 2 (dwóch) egzemplarzach oryginalnych map. 

2. Wykonawca jest zobowiązany, na swój koszt, do zabezpieczenia przed uszkodzeniem punktów osnowy 

geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie ich na swój koszt. 
 

§ 20 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może zlecać wykonanie Robót podwykonawcom tylko i wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej  

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Za działania i zaniechania 

podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.  
2. Ponadto, w przypadku zlecenia Robót budowlanych podwykonawcom, Wykonawca poinformuje zgodnie 

z art. 647 1§ 2 Kodeksu Cywilnego, nie później niż 20 (dwadzieścia) dni przed planowanym zleceniem 

Robót budowlanych lub ich części, Zamawiającego o podwykonawcy, któremu zamierza zlecić Roboty 

budowlane oraz przedłoży Zamawiającemu projekt umowy i wskaże rodzaj Robót budowlanych. Jeżeli 

Zamawiający, w terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z 

podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania Robót budowlanych określonych w 

projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, Wykonawca będzie uprawniony do 

zlecenia Robót budowlanych wskazanemu podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo nie może 

zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 
3. Wykonawca wraz ze złożeniem faktury częściowej lub końcowej, przedstawi Zamawiającemu 

oświadczenia uzyskane od swoich podwykonawców, że ich należności z tytułu realizacji powierzonego 

zakresu Robót budowlanych są przez Wykonawcę regulowane zgodnie ze wzajemnymi ustaleniami i że w 

związku z powyższym nie mają oni i nie będą mieć roszczeń o wynagrodzenie w stosunku do 

Zamawiającego. 
4. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę jego obowiązków określonych w ust. 3 Zamawiający jest 

uprawniony do: (a) wstrzymania płatności należnych Wykonawcy do czasu wykonania powyższego 

zobowiązania, (b) bezpośredniego regulowania należności Wykonawcy na rzecz jego podwykonawców.  
5. Płatności dokonane przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawców Wykonawcy 

związanych z realizacją Umowy, zwalniają Zamawiającego od jego zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy do wysokości dokonanych płatności. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 

regulowania wierzytelności uznanych przez Wykonawcę bezpośrednio na rzecz podwykonawców 

Wykonawcy. 

§ 21 
SPRAWDZANIE STANU ZAAWANSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. W trakcie prowadzenia Robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu 

wykonanie badań, i sprawdzeń w zakresie, w jakim Zamawiający uzna to za stosowne.  
2. Jeżeli w wyniku badań, o których mowa w ust.1 powyżej, okaże się, że wykonanie Robót budowlanych 

jest niezgodne z przepisami prawa, warunkami technicznymi, Umową, normami i poleceniami nadzoru, 

koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości poniesie Wykonawca. 
3. Podpisanie protokołu stanu zaawansowania Robót budowlanych nie stanowi odbioru prac budowlanych 

w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, a stanowi wyłącznie podstawę dla ustalenia przez 

Zamawiającego i Wykonawcę stanu zaawansowania Robót budowlanych na potrzeby rozliczeń 

wynikających z Umowy. 
 

§ 22 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres wykonywania Umowy ważnej polisy 

ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy 

na kwotę minimum 100 000,00/500 000,00 złotych. Polisa powinna być przedłożona Zamawiającemu 

najpóźniej 5 dni po zawarciu Umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej OC w okresie 

obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż w 
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dniu wygaśnięcia polisy, nową polisę lub dokument stwierdzający kontynuację ubezpieczenia – 

postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
2. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy OC w terminie, o którym mowa 

w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

powzięcia o powyższym informacji i naliczyć karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 2 Umowy.  
3. W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie OC nie obejmuje pełnej wartości szkody, Wykonawca pokryje 

różnicę na własny koszt. 

§ 23 
POUFNOŚĆ 

1. Wszelkie informacje związane z realizacją Umowy mają charakter poufny i żadnej ze stron nie wolno 

ujawnić informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim innym niż wymienione poniżej, chyba że 

strona, której dotyczą Informacje Poufne wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę. Zastrzeżenie to obowiązuje 

także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, niezależnie od przyczyn.  
2. Każda ze stron będzie uprawniona do ujawnienia informacji poufnych swoim pracownikom, 

zleceniobiorcom, wykonawcom, doradcom prawnym i podatkowym, w zakresie niezbędnym i 

koniecznym w celu należytego wykonania postanowień Umowy, przy czym każda ze stron ma obowiązek 

poinformowania ww. osób o obowiązkach wynikających z Umowy oraz powzięcia takich czynności 

prawnych i faktycznych, które umożliwią bezwzględne przestrzeganie postanowień Umowy przez osoby, 

o których mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu.  
3. Każda ze stron ma prawo do ujawnienia informacji poufnych jeżeli obowiązek lub prawo ujawnienia tych 

informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

§ 24 
PRAWO WŁAŚCIWE 

W sprawach nieuregulowanych w Umowie, znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 07 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
 

§ 25 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

Strony uzgadniają, że sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania sporów związanych z niniejszą Umową  

będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 26 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całej Umowy lub danego przyłącza, w terminie 30 

dni od powzięcia wiedzy o przesłance odstąpienia, jeżeli: 
a. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem Robót budowlanych w ramach danego przyłącza ponad 30 

(trzydzieści) dni od dnia wskazanego w Harmonogramie robót i nie rozpoczął Robót budowlanych 

pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, złożonego na piśmie po tym terminie; 

b. Wykonawca z własnej winy przerwał realizację Robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 30 

(trzydzieści) kolejnych dni pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego; 
c. Wykonawca realizuje Umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami, w szczególności wykonuje 

Roboty budowlane z opóźnieniem w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie robót; 
d. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem danego przyłącza ponad 30 dni. 

2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i może zostać dokonane w terminie do zakończenia 

wykonywania Przedmiotu Umowy. 
3. W przypadku odstąpienia od Umowy: 

a. w terminie 7 (siedmiu) dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacyjny Robót budowlanych w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

b. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy tak, aby Roboty budowlane nie stanowiły zagrożenia dla 

życia i zdrowia; takie zabezpieczenie nastąpi na koszt Wykonawcy; 
c. Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru Robót budowlanych przerwanych i 

zabezpieczających w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych; 
d. Wykonawca usunie, na swój koszt, z Terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 
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e. Wykonawca poniesie koszty wynikłe z odstąpienia. 

 

§ 27 
ZAWIADOMIENIA 

1. Wszelka korespondencja związana z Umową będzie przesyłana na adresy Stron wskazane powyżej lub na 

inny adres, o którym Strona z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje drugą Stronę na piśmie. 

2. Wszelkie zawiadomienia pomiędzy Stronami powinny być doręczane za potwierdzeniem odbioru. 

Doręczenia mogą być dokonywane osobiście, przesyłkami kurierskimi lub listami poleconymi za 

potwierdzeniem odbioru lub emailem za potwierdzeniem odbioru, na adresy wskazane w Umowie. 

Przesyłki wysłane na adresy i w sposób wskazany powyżej lecz nie odebrane i zwrócone adresatowi, 

uważa się za doręczone. 
 

§ 28 
ZMIANY UMOWY 

1. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzane będą w 

formie aneksu podpisanego przez strony Umowy. 

2. Zamawiający zgodnie przewiduje możliwości dokonania zmiany Umowy w zakresie terminów 

wykonania Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, technologii wykonawczej lub materiałów, zakresu 

Przedmiotu Umowy oraz w innych zakresach określonych poniżej, na następujących warunkach: 
1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań 

technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez 

konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 
2) zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności 

powodującej, że: 
a) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy lub; 
b) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy; 
3) terminów wykonania - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Umowy, 

poprzez jego przedłużenie o liczbę dni opóźnienia, w następujących przypadkach: 
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania Umowy, uniemożliwiające dotrzymanie terminu wykonania określonego w Umowie; 
b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie 

ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego 

istotnej zmiany do dokumentacji projektowej, na podstawie której Wykonawca wykonuje 

Przedmiot Umowy; 
c) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w 

Umowie i których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przy dochowaniu należytej 

staranności, a bez wykonania których prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemożliwe 

lub co najmniej utrudnione; 
d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci trwających powyżej 4 dni:  

i. temperatury poniżej 0o C,  

ii. opadów śniegu, gradu lub deszczu  

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywania odbiorów; 
e) skrócenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy za zgodą Zamawiającego; 
f) zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
g) przedłużenia postępowania przetargowego o każdy dzień powyżej planowanych 70 dni; 

4) zmniejszenia Wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy; 
5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Umowie; 
6) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem Nadzoru możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

– także w przypadku, gdy roboty zamienne spowodują zmianę Wynagrodzenia Wykonawcy, 
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7) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych z 

Inspektorem Nadzoru - także w przypadku gdy roboty zamienne spowodują zmianę Wynagrodzenia 

Wykonawcy, 
8) jeżeli powstanie konieczność wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, którą zaakceptuje 

projektant i Inspektor Nadzoru, w szczególności w sytuacji, gdy:  
a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy  
b) lub w sytuacji, jeżeli nowe rozwiązania techniczne lub technologiczne będą miały znaczący wpływ 

na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-

technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej; 
9) konieczności wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, także w przypadku, gdy inne 

rozwiązania spowodują zmianę Wynagrodzenia Wykonawcy; 
10) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego; konieczności usunięcia błędów lub 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 
11) wszelkich zmian w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 
12) zmiany, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg 

zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od stron Umowy, których nie można było 

przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia 

stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego; 
13) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku 

stwierdzenia wad dokumentacji projektowej, stanowiącej opis Przedmiotu Umowy, lub konieczności 

jej zmiany albo poprawienia, także w przypadku, gdy zmiana spowoduje zmianę Wynagrodzenia 

Wykonawcy; 
14) w przypadku ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami, termin wykonania Przedmiotu 

Umowy może ulec wydłużeniu o czas trwania tego ograniczenia;  
15) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy będącej następstwem działania organów 

administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa; 
b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę; 
c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 

przewidywano przy zawarciu umowy; 
d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub 

zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili 

zawierania umowy. 
 

§ 29 
DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania 

niniejszej Umowy jest Zamawiający. 
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), która podlega udostępnianiu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszej Umowy. 

 

§ 30 
ZAŁĄCZNIKI 

Niżej wymienione dokumenty stanowią integralną część niniejszej Umowy:  
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Załącznik Nr 1 – Odpis z KRS Zamawiającego, 

Załącznik Nr 2 – Wydruk z CEIDG/KRS Wykonawcy, 

Załącznik Nr 3 – Tabela Kosztowa,  

Załącznik Nr 4 – Dokument poświadczający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, 

Załącznik nr 5 – Harmonogram robót, 

Załącznik Nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, 

Załącznik Nr 7 – Umowa powierzenia danych osobowych, 

Załącznik Nr 8 – Wymagania dotyczące zasilania przepompowni ścieków. 

Dokumenty wskazane powyżej uzupełniają się wzajemnie. Jeżeli w dokumentach znajdą się sprzeczności lub 

rozbieżności, to Zamawiający jest uprawniony do wydania w tym zakresie wiążących wyjaśnień i poleceń.  

 

§ 31 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO:   W imieniu WYKONAWCY: 

 

 

1.________________________   1. __________________________ 

 

 

2.________________________   
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Załącznik nr 6 do umowy ZWIK/DO/…../2023 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
 

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim informuje, że: 
a) Dane osobowe Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników i innych osób 

wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach są 

przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki. 
b) W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim został powołany inspektor 

ochrony danych: Piotr Franaszczuk który jest dostępny pod nr tel. 22 724 30 36, adres e-mail: iod@zwik-

grodzisk.pl, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 
c) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1). 
d) Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki. 
e) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim nie zamierza przekazywać 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum 6 lat po 

zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów 

dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia 

zobowiązań podatkowych. 
g) Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub 

załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo do żądania dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
h) Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub 

załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego: 
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531 03 

01; email: kancelaria@uodo.gov.pl 
i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie  danych będzie skutkowało 

niemożnością realizacji umowy. 
j) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 
 

 

        Zapoznałem się 
 

   ……………………………………… 
      Data i podpis  
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