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Dokum@ant pogpisany UMOWA
przez Andrz¢f Czerniak NA BUDOWE PRZYLACZA KANALIZACYJINEGO
Data: 2023:66.21 nr ZWiK/DO/ /2023
14:47:10
Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu .............. r. w Grodzisku Mazowieckim miedzy:

1. Zakladem Wodociagow i Kanalizacji Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscig z siedziba w
Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Cegielniana 4, Grodzisk Mazowiecki (05-825), wpisang do
rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.
st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000321963, wysokos$¢ Kkapitatu zaktadowego 29.771.000,00 PLN (w catosci pokrytego),
posiadajaca NIP: 529-17-62-897 oraz REGON: 141717237 (zwana dalej
»LAMAWIAJACYM”), reprezentowang przez:

a

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego
(znak sprawy ....................... czesé ......... ), zgodnie z postanowieniami Polityki Zakupow Zaktadu
Wodociagdéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim zwanej dalej ,,Politykg Zakupow”, zawarto
umowe (dalej jako ,,Umowa”) o nastgpujacej tresci:

§1
DEFINICJE

Jezeli z kontekstu nie wynika inaczej, nast¢pujace wyrazenia uzyte w niniejszej Umowie posiadajg znaczenia

wskazane ponizej:

(a) ,Dokumentacja projektowa” - dokumentacja techniczna, ktora zawiera co najmniej: ,,plan sytuacyjny,
decyzje¢ lokalizacyjna jezeli taka bedzie wymagana oraz protokot z narady koordynacyjnej PODGIK
jezeli taki bedzie wymagany;

(b),,Roboty budowlane” — roboty budowlane stale i pomocnicze, ktére majg by¢ wykonane w ramach
budowy przytacza, na podstawie dokumentacji projektowej,

(c) ,,Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza szkice powykonawcze, zestawienia rzeczowe iloSci
wbudowanych  materiatdbw, protokotow badan 1 sprawdzen, geodezyjnych inwentaryzacji
powykonawczych potwierdzonych przez wlasciwe starostwo powiatowe, protokotéw odbioréw
specjalistycznych, w tym m.in. protokoty odbioru nawierzchni drogowej, protokoty cze$ciowe i
koncowe;

(d) ,,Inwestycja” — oznacza budowe podigczenia kanalizacyjnego, wykonanego na podstawie istniejacej
dokumentacji projektowej;

(e),,Teren budowy” - oznacza przestrzen na nieruchomosci/nieruchomos$ciach, gdzie prowadzone sg
Roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza Wykonawcy;

(f) Klient — osoba zlecajaca wykonanie robot budowlanych Zamawiajacemu;

(9)Wada — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub
wykonanie niezgodnie z odpowiedniag dokumentacja, warunkami technicznymi, wiedza techniczna,
normami lub dokumentami;

(h)Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robdt, ktorej usunigcie jest
latwe i mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim kosztem.

§2
OGOLNE OSWIADCZENIA STRON
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie jest prowadzone W stosunku do Zamawiajacego postgpowanie uktadowe,
upadtosciowe, likwidacyjne, jak rowniez egzekucyjne mogace spowodowaé niewyptacalnosé
Zamawiajacego.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze:
(a) posiada stosowne doswiadczenie, wiedze, sprzet i wykwalifikowany personel w zakresie prowadzenia
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prac budowlanych oraz instalacyjnych, umozliwiajgce terminowe zakonczenie Robot przewidzianych
Umowa,
(b) nie jest prowadzone w stosunku do niego postgpowanie uktadowe, upadtosciowe i likwidacyjne.

§3

PRZEDMIOT I WARTOSC UMOWY, TERMIN OBOWIAZYWANIA UMOWY
Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane polegajace na budowie przylacza kanalizacyjnego dla
nieruchomos$ci nr dz. ew. ............ obr. ............ , Gmina Grodzisk Mazowiecki wraz z przekazaniem
Zamawiajacemu kompletu Dokumentacji Powykonawczej.
Wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi
......................... zt netto plus 23% VAT, tj. brutto: ................................. zI (stownie:
........................... brutto) - zgodnie z Zalacznikiem nr 3 do Umowy tj. Tabelg Kosztowa
dlaczesci .........
Celem umowy jest okreslenie zasad wspotpracy i wzajemnych rozliczen zwigzanych z wykonaniem przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajgcego oraz kwestii majacych zasadnicze znaczenie
dla zapewnienia prawidtowej i efektywnej wspotpracy Stron Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Robdét budowlanych zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisami
przeciwpozarowymi i ochrony $rodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi
obowigzujacymi w tej mierze przepisami.
Wykonawca przystagpi do wykonywania Przedmiotu Umowy niezwlocznie po zawarciu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie: 3 miesiccy od dnia
zawarcia Umowy.
Jako wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich prac i robot sktadajacych si¢ na
Przedmiot Umowy, przekazanie Zamawiajagcemu Dokumentacji Powykonawczej potwierdzone
podpisanym bez zastrzezeniem przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotem odbioru koncowego.

§4
ODBIORY | SPOSOB ROZLICZENIA ZAMOWIENIA

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie ptatne w catoéci po protokolarnym odbiorze
koncowym Przedmiotu Umowy. Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca zataczy inwentaryzacje
geodezyjng potwierdzong przez PODGIK i naniesiong na mape zasadnicza, protokot odbioru dokonanego
przez Zarzadcg drogi i/lub protokot dotyczacy odtworzenia nawierzchni od wilasciciela posesji oraz dla
przytaczy  kanalizacji  ci$nieniowych  protokoty = ze  sprawdzenia  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej urzadzen i instalacji elektrycznych.
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy o
NUMEIZE ...
Za datg zaptaty Strony uznajg obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dokonywac ptatnosci wynagrodzenia z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
platnosci.
Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za posrednictwem platformy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Kierownika Inwestycji Zamawiajacego oraz Zamawiajacego
0 planowanej dacie zakonczenia Robo6t budowlanych.
W ciagu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy powota Komisj¢
Odbioru Koncowego. Wykonawca wyznaczy ze swej strony przedstawicieli, ktorzy wezma udzial w
odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Komisja Odbioru Koncowego, w terminie 5 (pigciu) dni roboczych od dnia jej powotania, dokona oceny
technicznej Robot budowlanych i sporzadzi ewentualnag liste Usterek lub Wad do usunigcia albo zostanie
podpisany protokot koncowy odbioru Robdt budowlanych.
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§5

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% Wartosci Umowy
brutto okre$lonej w § 3 ust. 2 w formie .........................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajacych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 100% zabezpieczenia w ciagu 15 dni po uptywie okresow rekojmi i
gwarancji jakosci.
Z dniem odbioru koncowego Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonany
Przedmiot Umowy.
Termin gwarancji jakosci ustala si¢ na ...... miesigcy od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
bez zastrzezen/daty podpisania bez zastrzezen protokotu usunigcia Usterek lub Wad.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakos$ci i rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy bez zastrzezen/daty podpisania bez zastrzezen protokotu usunigcia Usterek lub Wad.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma
Wady lub Usterki zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okreslony w Umowie
lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma wiasciwosci,
ktére zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.
Wykonawca — w ramach r¢kojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usunigcia Wad lub Usterek w
terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiajacego o stwierdzeniu Wad lub Usterek, chyba
ze Zamawiajacy wyznaczy termin dtuzszy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu na usunigcie Wad lub Usterek Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi w zast¢pstwie Wykonawcy. Do zastgpczego
usuni¢cia Wad i Usterek w okresie gwarancji i r¢kojmi stosuje si¢ odpowiednio §11 ust. 2 Umowy.

§6
KARY UMOWNE
. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
W § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwloke w usuwaniu Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji lub r¢kojmi - w
wysokosci 200 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
3) za brak uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego w wysokosci 1500 zt brutto.
. Za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 30 % wartosci Umowy
brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 2.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego przewyzszajacego
warto$¢ kar umownych na zasadach ogélnych okreslonych w kodeksie cywilnym.
. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, beda ptatne na wskazane konto Zamawiajacego, w terminie
14 dni od daty doreczenia Wykonawcy pisma informujgcego o rodzaju naruszenia lub odstgpieniu od
Umowy przez Zamawiajgcego, lub potracane z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu
od Zamawiajacego.
. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci Umowy brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 2

§7

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a. przekazanie dokumentacji projektowej;

b. zapewnienie nadzoru technicznego i inwestorskiego;

c. odbior Robot budowlanych, w tym robot podlegajacych zakryciu i zanikajacych;

d. odbior koncowy Robot budowlanych;

e. zaptata wynagrodzenia za wykonanie Robot budowlanych w terminach okreslonych w Zamoéwieniu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a. dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, przy czym zmiana ta bedzie dokonywana w
uzgodnieniu z autorem tej dokumentacji (projektantem);

b. w uzasadnionych przypadkach, dokonania zmiany zakresu Rob6t budowlanych objetych
ZamoOwieniem.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Robot budowlanych w przypadku
stwierdzenia powtarzajacych sie¢ kilkukrotnych nieobecnosci Kierownika Budowy na terenie prowadzenia
Robot budowlanych oraz naruszenia przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W takim przypadku
skutki wstrzymania Rob6t budowlanych i zwigzane z tym koszty ponosi Wykonawca.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Realizacja Robot budowlanych w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa;

2) Uzyskanie wszelkich niezbg¢dnych pozwolen na prowadzenie Robot budowlanych, wymaganych
przepisami prawa oraz realizacja Robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa, w tym zapewnienie
uprawnionego kierownictwa (uprawnienia do Kierowania Robotami budowlanymi w zakresie sieci
sanitarnych);

3) Opracowanie projektow czasowej organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego (na Klienta) dla
wszystkich koniecznych ulic wraz z pokryciem wszelkich kosztow zwigzanych z ich wdrozeniem (m.in.
optata za zajecie pasa drogowego).

4) Odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowg do stanu pierwotnego, w tym w pasach
drég/ulic wskaznik zaggszczenia gruntu CBR powinien wynosi¢ min 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205
oraz z warunkami odtworzenia wydanymi przez Zarzadce Drogi, wykonanie badania zageszczenia
gruntu na kazdym przytaczu w pasie drogi (w przypadku, jezeli wymagany parametr zaggszczenia nie
zostanie osiggniety, Wykonawca dokona dogeszczenia gruntu, po czym na wilasny koszt ponownie
wykona badania zageszczenia gruntu), odbiory nawierzchni drog zostang potwierdzone protokolarnie
przez wiasciwego Zarzadce Drogi;

5) Odwadnianie wykopow, odprowadzenie wod z odwodnienia, ptukania przytaczy, ptukania kanatow;

6) Pelna obstuga geodezyjna w zakresie zgodnym z obowigzujacymi przepisami, tyczenie Robot
budowlanych wraz z wyznaczeniem aktualnych skrzyzowan z inng infrastruktura, wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej i wniesionej na mape zasadniczg przez
Starostwo Powiatu Grodziskiego (minimum 2 oryginalne komplety map), zabezpieczenie punktow
osnowy geodezyjnej, itp.;

7) urzadzenie i zabezpieczenie, na koszt Wykonawcy, Terenu budowy;

8) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy;

9) zapewnienie dojazdu i dojscia pieszych do posesji 0sob trzecich podczas prowadzenia Robot
budowlanych;

10) zglaszanie na piSmie (podanie o nadzér) Zamawiajacemu do odbioru poszczegélnych etapow
wykonanych Robot budowlanych (w tym Robét budowlanych zanikajacych i podlegajacych zakryciu);

11) zapewnienie o0sOb pelnigcych funkcje kierownictwa Robdot budowlanych z  odpowiednimi
kwalifikacjami wymaganymi dla realizacji Robot budowlanych objetych Umowsg;

12) dostarczenie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej po zakonczeniu Robot budowlanych;

13) naprawienie ewentualnych szkdd powstatych w wyniku prowadzenia Robot budowlanych w mieniu
0s0b trzecich, w tym w mieniu publicznym;

14) Uzgodnienie z Zamawiajacym, W terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczeciem Roboét budowlanych,
uzytych do wbudowania materiatow.

15) Wykonanie podfaczen kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur litych zgodnych z norma PN-EN 1401,
wraz z wykonaniem robot przynaleznych, jak np.:

- wykop wasko - przestrzenny szalowany z odwodnieniem niezbednym do prawidtowego wykonania
Robaét budowlanych,

- doprowadzenie energii elektrycznej do instalacji odwodnieniowej, montaz instalacji odwodnieniowej,
wykonanie kompletnego systemu odprowadzajacego wode z odwodnienia wykopow,

- zabezpieczenie i usuwanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem, w tym przebudowy kolidujacej
infrastruktury uzbrojenia terenu,

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), wlacznie z wymiang gruntu na grunt
mineralny (piasek), jezeli grunt istniejacy stanowig torfy, namutly lub gliny, w celu prawidlowego
wykonania Robot budowlanych kanalizacyjnych, z zageszczeniem tego gruntu,

- w przypadku natrafienia na torfy, namuty lub gliny wymieni¢ grunt na piasek,

- wywoz odpadow zgodnie z ustawg o odpadach,

- odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowe,

- montaz barier ochronnych, ogrodzen zabezpieczajacych, pomostow i ktadek, oznakowanie ruchu,

- zachowanie cigglosci przeptywu $ciekow w istniejacym kanale,
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- montaz studni i pozostalego uzbrojenia kanatow.

16) Wykonanie podiaczen kanalizacyjnych cisnieniowych z rur PE100 SDR11 PN16, wykonanie czesci
grawitacyjnej z rur litych zgodnych z normg PN-EN 1401 wraz z wykonaniem robot przynaleznych, jak
w pkt. 15,

17) Wykonanie studni kanalizacyjnych inspekcyjnych z tworzywa sztucznego @ 315, 425 mm, 800 mm z
prefabrykowanymi kinetami, lub studni rewizyjnych z kregéw betonowych @1200mm, z betonu klasy
min. B-45, W-8, taczonych ze sobg za pomoca uszczelek gumowych (wg DIN 4034 cz. |), z
prefabrykowanymi kinetami, montaz przepompowni przydomowej dostarczonej przez Zamawiajacego,
wykonaniem robét przynaleznych, jak np.:

- wykop wasko przestrzenny szalowany z odwodnieniem niezbednym do prawidtowego wykonania
Robot budowlanych,

- doprowadzenie energii elektrycznej do instalacji odwodnieniowej, montaz instalacji odwodnieniowej,
wykonanie kompletnego systemu odprowadzajacego wode¢ z odwodnienia wykopow,

- zabezpieczenie i usuwanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem, w tym przebudowy kolidujacej
infrastruktury uzbrojenia terenu,

- montaz studni na istniejacym kanale,

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), wtacznie z wymiang gruntu pod studnig
i wokot studni na grunt mineralny (piasek), jezeli grunt istniejacy stanowia torfy, namuty lub gliny, w
celu prawidtowego wykonania Robot budowlanych kanalizacyjnych z zaggszczeniem podsypki i
obsypki piaskowej,

- w przypadku natrafienia na torfy, namuty lub gliny wymieni¢ grunt na chudy beton lub piasek,

- wykonanie podbudowy pod studniami gr. min. 5,0 cm z betonu klasy min. 7,5, na warstwie pospotki
piaskowo-zwirowej min 15 cm,

- odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowg jak w pkt 4 powyzej,

- wywoz odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach,

- montaz barier ochronnych, ogrodzen zabezpieczajacych, pomostow i ktadek, oznakowanie ruchu.

§9
TERMIN REALIZACIJI

1. Za dzien zakonczenia wszystkich Robot budowlanych, objetych Przedmiotem Umowy, Strony uznaja
dzien spetnienia ostatniego z ponizszych warunkow:

(i) ztozenie Zamawiajacemu dokumentoéw niezbednych do dokonania odbioru Robot budowlanych (w
tym, protokoty odbioru dokonanego przez zarzadce drogi, inwentaryzacja powykonawcza)

(ii) zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,

(iii) podpisanie koncowego, protokotu zakonczenia robot budowlanych.

2. Wykonawca moze uzyska¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym odpowiednie przedtuzenie terminu
zakonczenia realizacji Robot budowlanych, jezeli zakonczenie jest lub moze zosta¢ opdznione z jednej z
nastepujacych przyczyn:

a. wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej, majacych wptyw na daty
zakonczenia Zamowien;
b. wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci trwajacych powyzej 4 dni:
1) temperatury ponizej 0°C,
2) opadow $niegu, gradu lub deszczu,

c. wynikajacych ze ,szczegdlnych okoliczno$ci” (niezwigzanych z niewywigzaniem si¢ lub z
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawcg jego zobowigzan okre§lonych w niniejszej umowie oraz
tych, ktorych w niniejszej umowie nie przewidziano), a w szczegolnosci sity wyzsze;j.

3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidtowg 1 bezkolizyjng realizacje Robdt
budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany informowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich zauwazonych lub,
jego zdaniem, prawdopodobnych przeszkodach w realizacji Robot budowlanych.

4. W przypadku przedluzenia terminu zakonczenia realizacji Robdt budowlanych, Wykonawca ma
obowigzek przedtuzy¢ Zabezpieczenie Wykonania Umowy, ztozone w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej.

§ 10
ZMIANY ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
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. Zamawiajacy ma prawo do zmiany zakresu Robot budowlanych poprzez ich zmniejszenie lub zlecenie
Robét budowlanych dodatkowych lub zamiennych, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg na
pismie.

. W przypadku, gdy ujawni si¢ konieczno$¢ wykonania rob6t budowlanych dodatkowych lub zamiennych,
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie na pismie wraz
ze wskazaniem prac, ktore jego zdaniem sg konieczne do wykonania.

. Zamawiajacy moze takze zrezygnowac z czesci Robot budowlanych, o czym poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej, najpézniej na 7 dni przed planowanym wykonaniem cze$ci Robdt budowlanych
podlegajacych wylaczeniu. W przypadku zmniejszenia zakresu Robot budowlanych wynagrodzenie
Wykonawcy bedzie pomniejszone o warto$¢ Robdt budowlanych, z ktorych Zamawiajacy zrezygnowat,
w oparciu 0 Kosztorys robot zaniechanych sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

. W przypadku pojawienia si¢ konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca,
po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnej informacji o zamiarze dokonania zmian, niezwlocznie, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia otrzymania powyzszej informacji, przedstawi Zamawiajacemu
propozycje wykonania robdt budowlanych dodatkowych lub zamiennych zawierajaca:

a. opis proponowanych robot, ktore maja zosta¢ wykonane, czas ich realizacji oraz wyceng tych robot,

b. opis istotnych skutkéw proponowanej zmiany zakresu robot, z zastrzezeniem § 11 ust. 5.

§11
GWARANCJA
. Wraz z zakonczeniem Roboét budowlanych wykonanych i podpisaniem protokotu odbioru koncowego
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane Roboty budowlane. Okres
gwarancji rozpocznie si¢ od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego i bedzie
obowigzywac przez ...... Mmiesiecy.
. W przypadku ujawnienia Wad lub Usterek w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie je na wiasny
koszt w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy
wskaze termin dhuzszy. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu naprawy, Zamawiajacy moze
obcigzy¢ Wykonawce karg umowng i rozpocza¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, zlecajac
ich wykonanie takze podmiotom trzecim.
. Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania Wykonawcy roszczen na podstawie gwarancji z tytutu Wad,
Usterek itp. w dowolny sposéb /telefonicznie, mailem, listownie, osobiscie/ wraz z krotka informacja o
rodzaju Usterki/Wady. Zgloszenie moze by¢ dokonane we wszystkie dni tygodnia w ciggu catego okresu
obowigzywania gwarancji. Wykonawca ma obowiazek przyjac takie zgloszenie.
. Wykonanie prac naprawczych w zastepstwie Wykonawcy, w sytuacji okreslonej w ust. 2 powyzej, nie
powoduje utraty uprawnien, ani nie ogranicza zakresu i terminow gwarancji ustalonych w Umowie.
. Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg ponosi Wykonawca.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON NA TERENIE BUDOWY
. Przedstawicielem Zamawiajagcego na Terenie budowy bedzie Inspektor Nadzoru oraz Kierownik
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownikiem Inwestycji Zamawiajacego bedzie Pan Marcin Zawadzki
(e-mail: marcin.zawadzki@zwik-grodzisk.pl). Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Inwestycji
Zamawiajgcego reprezentuja Zamawiajacego na Terenie budowy oraz wspolpracujg z Wykonawcg w celu
zapewnienia realizacji Inwestycji zgodnie z Umowa, aby zagwarantowaé wilasciwe i terminowe
zakonczenie Robot budowlanych oraz usunigcie Wad/Usterek, o ile takie pojawia si¢ w trakcie realizacji
Robdt budowlanych. Kierownik Inwestycji Zamawiajagcego weryfikuje zaawansowanie prowadzonych
Robot budowlanych.
. W czasie realizacji Robot budowlanych Wykonawca zapewni obecno$¢ osoby o odpowiednich
uprawnieniach, ktéra bedzie o wszystkim informowa¢ i wspotpracowaé¢ z Kierownikiem Inwestycji
Zamawiajacego podczas realizacji Umowy.
. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Inwestycji Zamawiajgcego nie majg prawa do zaciggania w imieniu
Zamawiajacego zobowigzan finansowych.

§13
ORGANIZACJA TERENU BUDOWY
. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt opracuje i zrealizuje projekt organizacji terenu budowy
na terenie Inwestycji oddzielnie dla Rob6t budowlanych okreslonych w szczegdlnosci w zakresie:
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a. rozprowadzenia energii elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej na Terenie budowy, celem
realizacji Robot budowlanych,
b. drog technologicznych,
c. zaplecza administracyjno-magazynowego,
d. innych elementow wymaganych przepisami prawa i obowigzujgcymi normami.
2. Wykonawca Jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym i jednostkom kontrolujgcym dostepu na Teren budowy.

§14
MEDIA
Koszty zuzycia wody i energii elektrycznej dla potrzeb Robdt budowlanych okreslone wedlug wskazan
licznikéw pokrywa Wykonawca.

§15
SMIECI/ODPADY

W okresie realizacji Robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zadbania, aby Teren budowy
pozostawat wolny od wszelkich nieuzasadnionych technologia przeszkoéd. Wykonawca na swoj koszt
zobowigzuje si¢ niezwlocznie usuwaé z Terenu budowy wszelkie $mieci, odpady lub pozostatosci po
Robotach budowlanych o efektach tymczasowych, w szczegdlno$ci nadmiar urobku ziemnego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady powstate w wyniku robot
budowlanych sg wytworzone przez Wykonawce (ktory jest Wytwarzajacym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i na nim spoczywa obowigzek wlasciwej obstugi
elektronicznego systemu BDO oraz zagospodarowanie powstatego odpadu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

§ 16
PERSONEL
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia personelu (,,sily roboczej”), posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, niezbedne do wykonania Rob6t budowlanych.

§ 17
MATERIALY

1. Wszystkie materialy zastosowane przez Wykonawce muszg by¢é nowe, pierwszego gatunku,
odpowiedniego rodzaju i jako$ci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w niniejszej umowie, dokumentacji
projektowej, a takze w przepisach obowiagzujacego w Polsce prawa oraz atestowane i 0znaczone zgodnie
z przepisami dotyczacymi wyrobow budowlanych.

2. Zamawiajacy, przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego, moze zazada¢ od Wykonawcy atestow,
$wiadectw i certyfikatow oraz aprobat technicznych zainstalowanych materiatow

§18
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Wykonawca podejmie wszelkie czynno$ci w celu zabezpieczenia Robot budowlanych, oséb upowaznionych
do przebywania na Terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczenstwa i higieny pracy na Terenie budowy przez caty okres
realizacji Robot budowlanych, az do daty zakonczenia robdt budowlanych i przekazania Robét budowlanych
koncowym protokotem odbioru robot.

§19
OBSLUGA GEOLOGICZNA | GEODEZYJNA

1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej w trakcie wykonywania
Robot budowlanych, w tym m.in. tyczenia aktualnych przeszkod z budowanymi obiektami, pomiaréw
wysokosciowych oraz do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych
Robot, zatwierdzonej i wniesionej na mape¢ zasadnicza przez Starostwo Powiatu Grodziskiego, w cO
najmniej 2 (dwoch) egzemplarzach oryginalnych map.

2. Wykonawca jest zobowigzany, na swoj koszt, do zabezpieczenia przed uszkodzeniem punktéw oshowy
geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie ich na swdj koszt.

§ 20
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PODWYKONAWCY

. Wykonawca moze zleca¢ wykonanie Robot podwykonawcom tylko i wytacznie po uzyskaniu uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewazno$Ci. Za dziatania i zaniechania
podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za whasne dziatania lub zaniechania.

. Ponadto, w przypadku zlecenia Robot budowlanych podwykonawcom, Wykonawca poinformuje zgodnie
z art. 647 1§ 2 Kodeksu Cywilnego, nie pozniej niz 20 (dwadziescia) dni przed planowanym zleceniem
Robot budowlanych lub ich czesci, Zamawiajgcego o podwykonawcy, ktoremu zamierza zleci¢ Roboty
budowlane oraz przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy i wskaze rodzaj Robot budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg projektu umowy z
podwykonawcg wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca wykonania Robdt budowlanych okreslonych w
projekcie umowy, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, Wykonawca bedzie uprawniony do
zlecenia Robodt budowlanych wskazanemu podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

. Wykonawca wraz ze ztozeniem faktury koncowe;j, przedstawi Zamawiajacemu oswiadczenia uzyskane od
swoich podwykonawcdow, ze ich naleznosci z tytutu realizacji powierzonego zakresu Robot budowlanych
sg przez Wykonawce regulowane zgodnie ze wzajemnymi ustaleniami i ze w zwigzku z powyzszym nie
maja oni i nie bedg miec roszczen o wynagrodzenie w stosunku do Zamawiajacego.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce jego obowigzkéw okreslonych w ust. 3 Zamawiajacy jest
uprawniony do: (a) wstrzymania ptatnosci naleznych Wykonawcy do czasu wykonania powyzszego
zobowigzania, (b) bezposredniego regulowania nalezno$ci Wykonawcy na rzecz jego podwykonawcow.

. Platnoéci dokonane przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcow Wykonawcy
zwigzanych z realizacja Umowy, zwalniaja Zamawiajacego od jego zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy do wysokosci dokonanych platnosci. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
regulowania wierzytelnosci uznanych przez Wykonawce bezposrednio na rzecz podwykonawcow
Wykonawcy.

§21
SPRAWDZANIE STANU ZAAWANSOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
. W trakcie prowadzenia Robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu
wykonanie badan, i sprawdzen w zakresie, w jakim Zamawiajacy uzna to za stosowne.
. Jezeli w wyniku badan, o ktéorych mowa w ust.l. okaze sie, ze wykonanie Robdt budowlanych jest
niezgodne z przepisami prawa, warunkami technicznymi, Umowa, normami i poleceniami nadzoru,
koszty tych badan oraz usunigcie nieprawidtowosci poniesie Wykonawca.
. Podpisanie protokotu stanu zaawansowania Robéot budowlanych nie stanowi odbioru prac budowlanych
w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego, a stanowi wylacznie podstawe dla ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce stanu zaawansowania Robot budowlanych na potrzeby rozliczen
wynikajacych z Umowy.

§22
UBEZPIECZENIE
. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania przez caly okres wykonywania Umowy waznej polisy
ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z Przedmiotem Umowy
na kwote minimum 100 000,00 ztotych. Polisa powinna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu najpozniej 5
dni po zawarciu Umowy. W przypadku wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej OC w okresie
obowiazywania Umowy, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie poézniej niz w
dniu wygasnigcia polisy, nowa polise lub dokument stwierdzajacy kontynuacje ubezpieczenia —
postanowienia ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.
. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawcg polisy OC w terminie, o ktorym mowa
w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
powzigcia o powyzszym informacji i naliczy¢ kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 Umowy.
. W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie OC nie obejmuje petnej wartosci szkody, Wykonawca pokryje
roznice na wlasny koszt.

§23
POUFNOSC
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1. Wszelkie informacje zwigzane z realizacja Umowy majg charakter poufny i zadnej ze stron nie wolno
ujawni¢ informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim innym niz wymienione ponizej, chyba ze
strona, ktdrej dotycza Informacje Poufne wyrazi na to uprzednio pisemng zgode. Zastrzezenie to obowiazuje
takze po wygasnigciu lub rozwigzaniu Umowy, niezaleznie od przyczyn.

2. Kazda ze stron bedzie uprawniona do ujawnienia informacji poufnych swoim pracownikom,
zleceniobiorcom, wykonawcom, doradcom prawnym i podatkowym, w zakresie niezb¢dnym i
koniecznym w celu nalezytego wykonania postanowien Umowy, przy czym kazda ze stron ma obowiazek
poinformowania ww. 0séb o obowigzkach wynikajacych z Umowy oraz powzigcia takich czynno$ci
prawnych i faktycznych, ktore umozliwia bezwzgledne przestrzeganie postanowien Umowy przez osoby,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustepu.

3. Kazda ze stron ma prawo do ujawnienia informacji poufnych jezeli obowiazek lub prawo ujawnienia tych
informacji wynika z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

§24
PRAWO WEASCIWE
W sprawach nieuregulowanych w Umowie, znajdujg zastosowanie wlasciwe przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§25
ROZWIAZYWANIE SPOROW
Strony uzgadniajg, ze sadem miejscowo wihasciwym do rozstrzygania sporéw zwigzanych z niniejsza
umowa bedzie sad wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

26
ODSTAPIEN§IE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiedzy o
przestance odstapienia, jezeli:

a. Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczgciem Robdt budowlanych ponad 30 (#rzydziesci) dni od dnia
zawarcia Umowy i nie rozpoczal Robot budowlanych pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajacego, ztozonego na piSmie po tym terminie;

b. Wykonawca z wlasnej winy przerwat realizacje Robdt budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 30
(trzydziesci) kolejnych dni pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego;

c. Wykonawca realizuje Umowg w sposob niezgodny z jej postanowieniami, w szczegdlnosci wykonuje
Roboty budowlane z opéznieniem w stosunku do umownego terminu;

d. Wykonawca opdznia sie z wykonaniem Przedmiotu Umowy ponad 30 dni.

2. Odstapienie od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci takiego os$wiadczenia i moze zosta¢ dokonane w terminie do zakonczenia
wykonywania Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku odstapienia od Umowy:

a. w terminie 7 (siedmiu) dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego Sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacyjny Robot budowlanych w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy tak, aby Roboty budowlane nie stanowily zagrozenia dla
zycia i zdrowia; takie zabezpieczenie nastapi na koszt Wykonawcy;

c. Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru Robdét budowlanych przerwanych i
zabezpieczajagcych w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych;

d. Wykonaweca usunie, na swoj koszt, z Terenu budowy urzagdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

e. Wykonawca poniesie koszty wynikle z odstgpienia.

§ 27
ZAWIADOMIENIA
1. Wszelka korespondencja zwigzana z Umowg bedzie przesytana na adresy Stron wskazane powyzej lub na
inny adres, o ktorym Strona z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje druga Strong¢ na pismie.
2. Wszelkie zawiadomienia pomig¢dzy stronami powinny by¢ dorgczane za potwierdzeniem odbioru.
Dorgczenia moga by¢ dokonywane osobiscie, przesytkami kurierskimi lub listami poleconymi za
potwierdzeniem odbioru lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru, na adresy wskazane w Umowie.
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Przesytki wystane na adresy i w sposob wskazany powyzej lecz nie odebrane i zwrocone adresatowi,
uwaza si¢ za dorgczone.

§28

ZMIANY UMOWY

. Zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sporzadzane b¢dg w

formie aneksu podpisanego przez strony Umowy.

. Zamawiajacy zgodnie przewiduje mozliwosci dokonania zmiany Umowy w zakresie termindow

wykonania Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, technologii wykonawczej lub materialow, zakresu

Przedmiotu Umowy oraz w innych zakresach okreslonych ponizej, na nastgpujacych warunkach:

1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia si¢ na rynku nowych rozwigzan
technologicznych i materialowych, o ile zmiany takie s3 korzystne dla Zamawiajacego, bez
koniecznosci zwigkszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wystapienia zmiany okolicznosci
powodujace;j, z€:

a) wykonanie czgsci zakresu Przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie czesci zakresu Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

3) termindow wykonania - Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Umowy,
poprzez jego przedhuzenie o liczbe dni op6znienia, w nastepujacych przypadkach:

a) jesli pojawity si¢ okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, uniemozliwiajace dotrzymanie terminu wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powoddw, za ktore nie
ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w szczegOlnoSci wniesienia przez Zamawiajgcego
istotnej zmiany do dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy;

) jesli w toku realizacji Umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych w
Umowie i ktorych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci, a bez wykonania ktérych prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe
lub co najmniej utrudnione;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych opisanych w par. 9 ust. 2.b:
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywania odbiorow;

e) skrocenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy za zgoda Zamawiajacego;

f) zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

g) przedtuzenia postgpowania przetargowego o kazdy dzien powyzej planowanych 70 dni;

4) zmniejszenia Wynagrodzenia, zwtaszcza w Sytuacji zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy;

5) zmiany podwykonawcow, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Umowie;

6) robot zamiennych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcze$niejszym
uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem Nadzoru mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
— takze w przypadku, gdy roboty zamienne spowoduja zmiang Wynagrodzenia Wykonawcy,

7) robot zamiennych, jezeli nie odstepujg one w sposob istotny od zatwierdzonej dokumentacji
projektowej po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych z
Inspektorem Nadzoru - takze w przypadku gdy roboty zamienne spowoduja zmiang Wynagrodzenia
Wykonawcy,

8) jezeli powstanie koniecznos¢ wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, ktora zaakceptuje
projektant i Inspektor Nadzoru, w szczegolnosci w sytuacji, gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy

b) lub w sytuacji, jezeli nowe rozwiazania techniczne lub technologiczne bgda mialy znaczacy wpltyw
na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep techniczno-
technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;
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9) koniecznosci wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, takze w przypadku, gdy inne
rozwigzania spowoduja zmiang Wynagrodzenia Wykonawcy;

10) jezeli wystapig zmiany bgdace nastgpstwem Okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci: wstrzymania robot przez Zamawiajacego; konieczno$ci usunigcia biedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

11) wszelkich zmian w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w
zakresie majacym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

12) zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie lub ciag
zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannos$ci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia
Stanowig sile wyzszg rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

13) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wad dokumentacji projektowe;j, stanowigcej opis Przedmiotu Umowy, lub koniecznosci
jej zmiany albo poprawienia, takze w przypadku, gdy zmiana spowoduje zmiang Wynagrodzenia
Wykonawcy;

14) w przypadku ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami, termin wykonania Przedmiotu
Umowy moze ulec wydtuzeniu 0 czas trwania tego ograniczenia;

15) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastgpstwem dzialania organow
administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa;

b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

c) koniecznos¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu, ktérej nie
przewidywano przy zawarciu Umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy.

§29
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej
Umowy jest Zamawiajacy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegolnosci dotyczace
go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z
2016 r. poz. 1764), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

§30
ZAY.ACZNIKI

Nizej wymienione dokumenty stanowig integralng czgs¢ niniejszej Umowy:
Zalacznik Nr 1 — Odpis z KRS Zamawiajacego,
Zalacznik Nr 2 — Wydruk z CEIDG/KRS Wykonawcy,
Zalacznik Nr 3 — Tabela Kosztowa,
Zakacznik Nr 4 — Dokument poswiadczajacy posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia OC z tytutu

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
Zalacznik Nr 5 — Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
Zalacznik nr 6 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Zalacznik nr 7 — Wymagania dotyczace zasilania przepompowni $ciekow.
Dokumenty wskazane powyzej uzupetniajg si¢ wzajemnie. Jezeli w dokumentach znajda si¢ sprzecznosci lub
rozbieznosci, to Zamawiajacy jest uprawniony do wydania w tym zakresie wigzacych wyjasnien i polecen.

§31
POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem
niewaznosci.
2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

W imieniu ZAMAWIAJACEGO: W imieniu WYKONAWCY:
1. 1
2.
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Zatacznik nr 5 do umowy ZWIK/DOV...../2023
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiajacy - Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim informuje, zZe:

a) Dane osobowe Wykonawcow, 0sob reprezentujacych Wykonawcow, petnomocnikow i innych osob
wskazanych w ofercie lub zataczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zalacznikach sa
przetwarzane przez Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki.

b)W Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim zostal powotany
inspektor ochrony danych: Piotr Franaszczuk ktory jest dostgpny pod nr tel. 22 724 30 36, adres e-
mail:iod@zwik-grodzisk.pl, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

¢) Dane osobowe sg przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b)
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

d) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢: Urzad Miasta Grodzisk Mazowiecki.

e) Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim nie zamierza przekazywac
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;.

f) Dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy oraz przez minimum 6 lat po
zakonczeniu obowigzywania umowy w celu spetnienia obowiazkéw wynikajacych z przepisow
dotyczacych dokumentowania zdarzen gospodarczych, z uwzglednieniem uplywu terminu
przedawnienia zobowigzan podatkowych.

0) Wykonawcy, osoby reprezentujace Wykonawcow, pelnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub
zalaczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zatacznikach maja prawo do zadania dostepu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

h) Wykonawcy, osoby reprezentujace Wykonawcow, petnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub
zalaczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zatacznikach maja prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego:

Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531
03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl

i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych bedzie skutkowato
niemoznos$cig realizacji umowy.

j) Dane osobowe nie podlegaja profilowaniu.

Zapoznatem si¢

Data i podpis
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