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1.  WSTĘP  

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śmiardowie Złotowskim 
 

1.2.  Przedmiot ST  

Przedmiotem  przedmiotowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z wykonaniem robót branży sanitarnej . 
  

1.3.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót związanych z wykonaniem robót branży sanitarnej. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  
niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugo-
rzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowla-
nej.  
  
Inwestor:  Gmina Zakrzewo 

ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST  

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Wymagania  ogólne  
zawarte  w  ST  dotyczą  wszystkich  robót  budowlanych  przy  wykonaniu instalacji sanitarnych i należy je sto-
sować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:  
  
SST IS.1.00 ZEWNĘTRZNE SIECI KANALIZACYJNE, 
 

1.5.  Określenia podstawowe.  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte   w   OST   wymienione   poniżej   określenia   
należy   rozumieć   w   każdym   przypadku następująco:  
Budowa  -  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego.   
Budynek  –  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z przestrzeni za po-
mocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
Budowla  -  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak: lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe,  wolno  stojące  trwale  
związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne, obronne   (fortyfikacje),   ochronne,   hydro-
techniczne,   zbiorniki,   wolno   stojące   instalacje przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  
ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  
przejścia  dla  pieszych,  sieci uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  
budowlane  urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową.  
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Część   obiektu   lub   etap   wykonania   –   część   obiektu   budowlanego   zdolna   do   spełniania przewidy-
wanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do eksploatacji. Data  Roz-
poczęcia  -  oznacza  datę  rozpoczęcia  Robót  i  datę  przekazania  Wykonawcy  placu budowy.  
Dokumentacja  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie na budowę wraz z załączonym  
projektem  budowlanym,  Dziennik  Budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w miarę  potrze-
by,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę obmiarów,    dokumenty    labo-
ratoryjne,    protokoły    przekazania    terenu    budowy,    umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z 
narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu.  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykony-
wania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Dokumentacja  projektowa  -  dokumentacja  będącą  załącznikiem  do  szczegółowych  warunkach umowy.  
Komplet  dokumentacji  zgodny  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach umowy.  
Droga  -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu pieszych   wraz   
z   wszelkimi   urządzeniami   technicznymi   związanymi   z   prowadzeniem   i zabezpieczeniem ruchu.  
Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu pojazdów ob-
sługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  
Dziennik   budowy   -   dziennik   wydany   przez   właściwy   organ   zgodnie   z   obowiązującymi przepisami,  
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót.  
Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę za-
wodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w   budownictwie,   której   
Inwestor   powierza   nadzór   nad   budową   obiektu   budowlanego. Reprezentuje  on  interesy  Inwestora  na  
budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości wykonanych   robot,   bierze   udział   w   sprawdzia-
nach   i   odbiorach   robót   zakrywanych   i zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  tech-
nicznych,  jak  również  przy odbiorze gotowego obiektu.  
Istotne  wymagania  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych innych aspek-
tów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
Instrukcja  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę urządzeń tech-
nicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,  przeglądów  i  zabie-
gów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsłu-
gi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
Inżynier  -  oznacza  osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  do  działania  jako   Inżynier wymienioną   w   
Akcie   Umowy   lub   inną   osobę   wyznaczoną   w   razie   potrzeby   przez Zamawiającego z powiadomie-
niem Wykonawcy.  
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót  posiadająca  uprawnienia  do pełnienia   
samodzielnych   funkcji   technicznych   w   budownictwie   według   prawa   kraju, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowie-
dzialność za prowadzoną budowę.  
Księga  obmiarów,  rejestr  obmiarów  –  akceptowana  przez  Inspektora  Nadzoru  książka  z ponumerowanymi  
stronami,  służąca  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru budowlanego.  
Laboratorium   –   laboratorium   jednostki   naukowej,   zamawiającego,   wykonawcy   lub   inne laboratorium  
badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
Materiały  –  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa  i  wyroby niezbędne   
do   wykonania   robót,   zgodnie   z   dokumentacją   projektową   i   specyfikacjami technicznymi zaakceptowa-
ne przez Inspektora Nadzoru.  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń odruchu na pod-
łoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
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Normy  europejskie  –  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz Europejski  Ko-
mitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie (EN)”  lub  „dokumenty  
harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych organizacji.  
Obiekt  budowlany  -  jest  to  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi  lub budowla stano-
wiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a  jeśli  prze-
dział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych.  
Oferta  -  oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez  Wykonawcę  i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  
Organy  samorządu  zawodowego  –  organy  określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o samorzą-
dach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz  urbanistów  (Dz.  U.  z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 
późn. zm.).  
Obszarze  oddziaływania  obiektu  –  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie przepisów    
odrębnych,    wprowadzających    związane    z    tym    obiektem    ograniczenia    w zagospodarowaniu tego 
terenu.  
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole doko-
nywane przez właściwy organ.  
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm;  
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone   
Urządzenia   i   Materiały   oraz   wszelkie   inne   miejsca   wyraźnie   w   Umowie wyszczególnione jako stano-
wiące części Placu Budowy.   
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
Podwykonawca  -  oznacza  każdą  osobę  wymienioną  w  Umowie  jako  podwykonawca,  lub jakąkolwiek   
osobę   wyznaczoną   jako   podwykonawca,   dla   części   Robót;   oraz   prawnych następców każdej z tych 
osób. Podwykonawca musi być zaakceptowany przez Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu go przez Wy-
konawcę.  
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora Nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Pozwolenie  na  budowę  –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użyt-
kowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidu-
jącego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
Przedmiar  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w kolejności  tech-
nologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw ustalających   szczegółowy   
opis,   oraz   wskazanie   szczegółowych   specyfikacji   technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  
z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
Przedstawiciel  Wykonawcy  -  oznacza  osobę,  wymienioną  przez  Wykonawcę  w  Umowie  lub wyznaczoną 
w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.  
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego.  
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Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w   postępowa-
niu   przetargowym,   w   ramach   którego   zawarta   została   Umowa   pomiędzy Wykonawcą a Zamawiają-
cym.  
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
będący załącznikiem do SIWZ.  
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji  i  
ukończenia  Robót  oraz  usunięcia  wszelkich  wad.  Jednakże  Sprzęt  Wykonawcy  nie obejmuje   Robót   
Tymczasowych,   Sprzętu   Zamawiającego   (jeżeli   występuje),   Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, 
mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.  
Sprzęt  Zamawiającego  -  oznacza  aparaty,  maszyny,  pojazdy  (jeśli  są)  udostępnione  przez Zamawiające-
go do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze 
nie przyjętych przez Zamawiającego.  
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.  
Teren  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy.  
Teren  zamknięty  –  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa  geodezyjnego  i kartograficzne-
go:  a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek organizacyjnych podle-
głych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Za-
granicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
Tymczasowy obiekt budowlany –  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie  krót-
szym  od  jego  trwałości  technicznej, przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,   pawilony   sprzedaży   ulicznej   
i   wystawowe,   przekrycia   namiotowe   i   powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiek-
ty kontenerowe  
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  Wykonawcy   
wraz   z   załącznikami,   Specyfikacje   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót, Dokumentację  projektową,  
Rysunki,  Wykazy,  i  inne  dokumenty  (jeśli  są)  wskazane  w  Akcie Umowy.  
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość  
użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia instalacyjne,  w  tym  
służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place 
pod śmietniki.  
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
Właściwy  organ  –  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego nadzoru bu-
dowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót.  
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz  z  Ofertą  i  
włączone  do  Umowy.  Dokumenty  te  mogą  zawierać  Przedmiar  Robót,  dane, spisy oraz wykazy stawek 
i/lub cen.  
Wykonawca  -  oznacza  osobę(y)  wymienioną(e)  jako  Wykonawca  w  Akcie  Umowy  oraz prawnych następ-
ców tej osoby(ób).  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m;  
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m;  
Wykop  jamisty  -  wykop,  o  pow.  dna  równej  lub  mniejszej  od  2,25  m2,  o  ścianach  pionowych  
bądź nachyleniu 1:0,25;  
Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu wbudowa-
nia,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie budowlanym,  wprowa-
dzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do stosowania we wzajemnym połącze-
niu stanowiącym integralną całość użytkową.  
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Zarządzający  realizacją  umowy  –  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych postanowieniach   
umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  
realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w przepisach).  
Zadanie   budowlane   -   część   przedsięwzięcia   budowlanego,   stanowiąca   odrębną   całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zada-
nie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.  
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są załączone do Ofer-
ty i stanowią jej część.  
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby.  
Grupa,  klasa,  kategoria  robót  –  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w  Rozporządzeniu  Komisji (WE) 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu  Europej-
skiego  i  Rady  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz dyrektywy  2004/17/WE    i  
2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur udzielania zamówień publicznych w 
zakresie zmian CPV.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do  zamówień  
publicznych,  w  celu  ujednolicenia  odniesień  stosowanych  przez  instytucje  oraz podmioty zamawiające do 
opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  
zmieniające  Rozporządzenie  (WE)  numer  2195/2002 Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  Wspól-
nego  Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz dyrektywy  2004/17/WE    i  2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  
Rady  dotyczące  procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.  
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2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym  
(PB),  projektem  technicznym  (PT),  specyfikacjami  technicznymi  (ST),  oraz przepisami prawa budowlanego i 
sztuką budowlaną.  
 
Zakres robót  
Wykonawca  powinien  zapewnić  całość  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzędzi,  transportu  i dostaw,   
niezbędnych   do   wykonania   robót   objętych   umową,   zgodnie   z   jej   warunkami, dokumentacja   projek-
tową,   ST   i   ewentualnymi   wskazówkami   Inspektora   Nadzoru.   Przed ostatecznym  odbiorem  robót  Wy-
konawca  uporządkuje  plac  budowy  i  przyległy  teren,  dokona rozliczenia  wykonanych  robót,  dostaw  inwe-
storskich  i  przygotuje  obiekt  do  przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi 
komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za 
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową  
Projekt budowlany (PB), projekt techniczny (PT) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe  doku-
menty  przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru  (np.  protokoły  konieczności  na roboty  dodatkowe,  zamienne  
i  zaniechania)  stanowią  o  zamówionym  zakresie  i  są  integralną częścią umowy, a wymagania w nich za-
warte są obowiązujące dla Wykonawcy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast  po-
wiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  w  porozumieniu  z  Projektantem  dokona odpowiednich zmian lub po-
prawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z treścią PB, PT i ST. Dane 
określone w PB, PT i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ra-
mach określonego przedziału tolerancji. Cechy  materiałów muszą być jednorodne i  wykazywać zgodność z 
określonymi wymogami,  a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PT lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów 
wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykona-
ne od nowa na koszt Wykonawcy.  
  

2.1.  Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać:  
 �      opis,  
 część graficzną   
 wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

 
Wykonawca   sporządza   dokumentację   powykonawczą   oraz   dokumentacją   wykonawczą technologiczną 
dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. pomiary, odbiory, próby szczelności  
  

2.2.  Teren budowy   

Przekazanie terenu budowy  
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi,  w  ciągu  14  dni lub innym terminem narzuconym umową,  przed  ustalo-
nym  w  umowie  terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty:  

 �      oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy,  
kierownicy robót),  
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W  dniu  przekazania  placu  budo-
wy  Inwestor  przekaże  Wykonawcy  dzienniki  budowy  wraz  ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona 
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z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie  opomiarowanie  punktów  poboru  mediów  w  sposób  uzgodniony  
z  dostawcą (użytkownikiem obiektu).  
Zabezpieczenie terenu budowy  
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem  
nadzoru  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez Inspektora nadzoru, tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor  nadzoru  określi  niezbędny  
sposób  ogrodzenia  terenu  budowy.  Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia używane  do  
robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  i  przekazanie  obiektu Inwestorowi.   Wykonawca   
będzie   utrzymywać   roboty   do   czasu   odbioru   ostatecznego. Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  
taki  sposób,  aby  obiekt  lub  jego  elementy  były  w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu od-
bioru ostatecznego. Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  In-
spektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  
  

2.3.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszystkie  przepisy  powszechnie  obowiązujące oraz prze-
pisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane  z  robotami  
oraz  musi  być  w  pełni  odpowiedzialny  za  ich  przestrzeganie  podczas prowadzenia budowy.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny  
za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących  wykorzystania opatentowanych  rozwiązań  
projektowych,  urządzeń,  materiałów  lub  metod.  W  sposób  ciągły powinien  informować  Inspektora  o  swo-
ich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne odnośne dokumenty.  
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości  
obciążą one Wykonawcę.  
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności publicznej lub 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub  brakiem  koniecznych  
działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie własności  prywatnej  lub  publicznej  to  
Wykonawca,  na  swój  koszt,  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz   musi   uzyskać   od   odpowiednich   władz,   
będących   właścicielami   tych   urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwesto-
ra). Wykonawca  zapewni  w  czasie  trwania  robót  właściwe  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed uszko-
dzeniem tych instalacji i urządzeń. O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bez-
zwłocznie  powiadomi Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpra-
cował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  robót,  wszelkie  przepisy ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  

ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać uszkodzeń  lub  uciąż-
liwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• możliwością powstania pożaru.  

Opłaty  i  kary  za  przekroczenia  w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych  w  odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę.  
Utylizacja   ewentualnych   materiałów   szkodliwych   należy   do   Wykonawcy   i   nie   podlega dodatkowej 
opłacie.  
 
Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   
wymagany   przez   odpowiednie   przepisy,   Wykonawca rozmieści  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  
biurowych  i  magazynowych  oraz  przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą 
składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace    
pożarowo    niebezpieczne    wykonywane    będą    na    zasadach    uzgodnionych    z przedstawicielami użyt-
kownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywoła-
nym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca  odpowiadać  będzie  za  
straty  spowodowane  przez  pożar  wywołany  przez  osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpie-
czeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)  
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  bhp.  W szczególności  
Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  
i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  
Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  i  
wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od władz  co  do  przewozu  
nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym takim  przewozie  powiadamiał  In-
spektora  Nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  
na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  
naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.  

 

3.1.  Materiały  

Akceptowanie użytych materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych    
do    robót    Wykonawca    przedstawi    szczegółowe    informacje    dotyczące proponowanego źródła wytwa-
rzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w  celu  zatwierdzenia  przez  Inspektora  
Nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia po-
zostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udoku-
mentowania,  że  materiały uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła   w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  ST  
w  czasie prowadzenia robót.  
Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach 
widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właści-
wości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  z  
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez Inwestora  i  jest  zobowiązany  
dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonaw-
ca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz  proponowaną  
przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne koszty zwią-
zane z dostarczeniem materiałów do robót Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  
ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  w  
dokumentach  Umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  
Eksploatacja    źródeł    materiałów    będzie    zgodna    z    wszelkimi    regulacjami    prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu budowy.  Każ-
dy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonu-
je na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie  zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one potrzebne  do  
wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i właściwości  oraz  były  
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach 
i w  warunkach  odpowiednich  dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostę-
pem osób trzecich. Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów   do   
wykonywania   poszczególnych   elementów   robót   Wykonawca   powiadomi Inspektora  Nadzoru  o  zamiarze  
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zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  
później  zamieniany  bez  zgody  Inspektora Nadzoru.   
Proponowane   materiały   zamienne   muszą   charakteryzować   się   parametrami   techniczno-użytkowymi nie 
gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany jest   na   życzenie   Inspektora   
Nadzoru   przedstawić   specyfikację   techniczną   materiałów zamiennych     popartą     wynikami     badań     
niezależnych     certyfikowanych     laboratoriów technologicznych.   Wszystkie   materiały   o   nazwach   wła-
snych   wskazane   w   dokumentacji projektowej  i  SST  należy  traktować  jako  standardy  określające  wy-
magania  jakościowe  i techniczne zdefiniowane przez projektanta.  
  

3.2.  Sprzęt  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady 
pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt  na-
leżący  do  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymany  w dobrym stanie technicz-
nym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów po-
twierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewidu-
je się   możliwość   wariantowego   użycia   sprzętu   przy   wykonywanych   robotach,   Wykonawca powiadomi  
Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację.  Wybrany sprzęt po akceptacji, 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  
nie  gwarantujące  zachowania  warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczo-
ne do robót. Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie jed-
nostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie podlegają od-
dzielnej zapłacie.  
  

3.3.  Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną   nieko-
rzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   na   właściwości   przewożonych materiałów. Liczba   środków   
transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami określonymi  w  dokumentacji  
projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie przewidzianym w umowie.  
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  dro-
gowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą  być  dopuszczone  przez  
właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  
koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  
spowodowane  jego  pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
 projekt organizacji budowy.  

 
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodne  z  umową  oraz  za  jakość stosowanych  
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  dokumentacją  projektową, wymaganiami ST, progra-
mem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   
za   pełną   obsługę   geodezyjną   przy   wykonywaniu wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumen-
tacji  projektowej  lub  przekazanych  na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   
spowodowanego   przez   Wykonawcę   w   wytyczeniu   i wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  
będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt.  
  

4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą   oparte   
na   wymaganiach   sformułowanych   w   dokumentach   umowy,   dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Polecenia  Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą  wykonywane przez Wy-
konawcę nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki fi-
nansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W   przypadku   opóźnień   realizacyj-
nych   budowy,   stwarzających   zagrożenie   dla   finalnego zakończenia  robót,  Inspektor  ma  prawo  wpro-
wadzić  podwykonawcę  na  określone  roboty  na koszt Wykonawcy.  
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5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

5.1.  Program zapewniania jakości  

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób   wykonania   robót,   
możliwości   techniczne,   kadrowe   i   organizacyjne   gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych elementów ro-

bót,  
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  robót.  

  

5.2.  Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni  od-
powiedni  system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia 
niezbędne do prowadzenia kontroli robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  
oraz  robót  z  częstotliwością zapewniającą   stwierdzenie,   że   roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   
zawartymi   w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PB-W  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadze-
niem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
  

5.3.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  na  
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  pró-
bek.  Na zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych mate-
riałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez  Wykonawcę  
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki  do  pobierania  
próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspek-
tora Nadzoru.  
  

5.4.  Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed  przystą-
pieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akcep-
tacji Inspektora  Nadzoru.  Wyniki  przechowywane  będą  na  terenie  budowy  i  okazywane  na  każde żądanie 
Inspektora Nadzoru.  
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5.5.  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą  prze-
kazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych.  
  

5.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobie-
rania  próbek  i  badania  materiałów  stosowanych  przez  Wykonawcę.  Inspektor Nadzoru,  po  uprzedniej  
weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  Nadzo-
ru  może  pobierać  próbki  materiałów  i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wyko-
nawcy  lub  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją projek-
tową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek po-
niesione zostaną przez Wykonawcę.  
  

5.7.  Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona  
do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jedno-znaczny  jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone  
  

5.8.  Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  
Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym   Inwestora   i Wykonawcę w 
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.Zapisy  w  
dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót, stanu  bezpieczeństwa  
ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  ekonomicznej  strony  budowy.  Każdy zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  
opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  
oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronolo-
gicznym,  bezpośrednio  jeden  po drugim, bez przerw.   
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem załącz-
nika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 
w szczególności:  

 datę przyjęcia placu budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
 datę rozpoczęcia robót,  
 uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
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 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  
 zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i końcowych od-

biorów robót,  
 stan  pogody  i  temperatury  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PB-W,  
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania robót,  
 dane  dotyczące  jakości  materiałów  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem autora ba-

dań,  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje,   uwagi   i   wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane   do   dziennika   budowy   będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  
uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonaw-
cę do ustosunkowania się do jego treści.  
 
Książka obmiaru robót.  
Nie  jest  wymagana,  ale  jej  założenia  może  zażądać  Inspektor  Nadzoru  w  przypadku  robót  o dużym  
stopniu  skomplikowania.  Książka  obmiaru  robót  będzie  wtedy  jedynie  dokumentem kontrolnym.   Nie   sta-
nowi   ona   podstawy   do   zapłaty   za   wykonane   roboty.   Podstawą   do wystawienia  faktury  będzie  załą-
czony  oryginał  protokołu  odbioru  poszczególnych  elementów potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednost-
kach przyjętych w kosztorysie i w SST.  
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  

 numerem kolejnym karty,  
 podstawą wyceny i opisem robót,  
 ilością przedmiarową robót,  
 datą obmiaru,  
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej OST,  
 ilością robót wykonanych od początku budowy.  

Księga  obmiaru  robót  (jeśli  wymagana)  musi  być  przedstawiona  Inspektorowi  Nadzoru  do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  
 
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości mate-
riałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na 
każde życzenia Inspektora Nadzoru.  
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się także:  

 decyzję o pozwoleniu na budowę,  
 protokół przekazania placu budowy,  
 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,  
 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,  
 harmonogram budowy,  
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
 protokóły odbioru robót,  
 protokóły z narad i ustaleń,  
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 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające 
utylizacji,  

 korespondencja na budowie.  
 

Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu   odpowiednio zabezpieczo-
nym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Inwestora.  
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6.  OBMIAR ROBÓT.  

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PB-W i ST, w jednost-
kach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  
o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  nie  
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
zgodnie z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie.  
  

6.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę, jednoznacz-
nie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  
Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  
Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
  

6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  
  

6.4.  Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą  w  sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  

 podstawę wyceny i opis robót,  
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  
 datę obmiaru,  
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocnicze-

go,  
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wyso-

kość x ilość = wynik obmiaru,  
 ilość robót wykonanych od początku budowy,  
 dane osoby sporządzającej obmiar.  
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  

7.  ODBIÓR ROBÓT  

7.1.  Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  
 odbiorowi robót zanikających,  
 odbiorowi częściowemu, elementów robót,  
 odbiorowi prób szczelności instalacji ciśnieniowych, 
 odbiorowi prób szczelności instalacji grawitacyjnych, 
 odbiorowi rozruchów i uruchomień urządzeń i instalacji, 
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  
 odbiorowi po upływie rękojmi,  
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

  

7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  
będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  
ogólnego  postępu  robót.  Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prze-
prowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w opar-
ciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
  

7.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego  robót  do-
konuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  osta-
tecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor Nadzoru.  
  

7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do ich   ilości,   
jakości   i   wartości.   Całkowite   zakończenie   robót   oraz   gotowość   do   odbioru ostatecznego   będzie   
stwierdzona   przez   Wykonawcę   wpisem   do   dziennika   budowy   z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 7.6.  
Odbioru   ostatecznego   robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Inwestora   w   obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych  
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności  wykonania  robót  z  dokumen-
tacją  projektową  i  SST.  W  toku  odbioru  ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-
tych w trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  
zakresie  wykonania  robót uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyzna-
czonych  robót poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i 
wykończeniowych,   komisja   przerwie   swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego.  W  
przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma więk-
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szego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
   

7.5.  Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad stwierdzonych  
przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym  i  rękojmi. Odbiór    pogwarancyjny    
będzie    dokonany    na    podstawie    oceny    wizualnej    obiektu    z  
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  
  

7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru ostatecznego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  
przygotować  operat  kolaudacyjny zawierający:  

 Dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

 Szczegółowe   specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   dokumentów   umowy   i   ew. uzupełniają-
ce lub zamienne),  

 Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,  
 Protokoły odbiorów częściowych,  
 Recepty i ustalenia technologiczne,  
 Dziennik budowy – oryginał i kopię,  
 Książki obmiarów robót,  
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,  
 Protokóły prób, badań i sprawdzeń,  
 Instrukcje    obsługi,    eksploatacji,    konserwacji    wbudowanych    urządzeń,    zaleceń eksploatacyj-

nych,  
 Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i progra-

mem zapewnienia jakości (PZJ),  
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpie-

czeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  
 Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii telefonicz-

nej,   energetycznej,   gazowej,   oświetlenia   itp.)   oraz   protokoły   odbioru   i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,  

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 
W  przypadku,  gdy  zdaniem  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego nie  będą  
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin tego 
odbioru.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 
komisję.  
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8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI  

8.1.  Ustalenia ogólne  

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę obmiarową usta-
loną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla  robót  wyce-
nionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagro-
dzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  
wykonanie,  określone  dla  tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Cena obejmuje:  

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,  
 wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenia  sprzętu  na  plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
 koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  zakładu, pracowników  

nadzoru  i  laboratorium,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz budowy, ubezpieczenia, 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  wydatków, które mogą wystąpić 
w czasie realizacji robót,  

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  Umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w niniejszej  
OST  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  wymienionych  dokumentach,  a  nie wyszczególnione w 
kosztorysie.  
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9.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1.  Ustawy  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami).  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, 
poz. 1655 z późniejszymi zmianami)  

 Ustawa  o  wyrobach  budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  (Dz.U.  z  2004r.  Nr  92,  poz 881).  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z późniejszymi 

zmianami).  
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z póź-

niejszymi zmianami).  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, 

poz.1380).  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, 

poz.150 z późniejszymi zmianami).  
 Ustawa  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  -  o  substancjach  i  preparatach  chemicznych  (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).  
  

9.2.  Rozporządzenia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu  i  
rozbiórki tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pra-
cy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).  

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w sprawie  
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2003r, Nr 169, poz. 
1650 z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   –   w   sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, 
Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   września   2004   r.   –   w   sprawie szczegóło-
wego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 
2041).  

 Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   27   sierpnia   2004   r.   –   zmieniające Rozporzą-
dzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej oraz  ogłoszenia  
zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, 
poz. 2042).  

  

9.3.  Normy  

 PN-B-10735:1992  Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy odbiorze  
 PN-B-10700-00:1981  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania  
 PN-C-89204:1974  Rury  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  do  przesyłania  pod ciśnieniem 

wody do picia  



23 | S t r o n a  
 

 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmięk-
czonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne  

 PN-EN1401-1:2009    Systemy    przewodów    rurowych    z    tworzyw    sztucznych    do bezciśnie-
niowej  podziemnej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  -  Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu  

 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
 PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-EN124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla ruchu  pie-

szego  i  kołowego  -  Zasady  konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,  sterowanie jakością  
 PN-B-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  
 PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z niezmięk-

czonego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U)  do  przesyłania  wody  -  Wymagania ogólne  
 PN-EN   1917   Studzienki   włazowe   i   niewłazowe   z   betonu   niezbrojonego,   betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe.    
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
INSTALACJI SANITARNYCH 

 
 
  
GRUPA              45200000-9   Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
KLASA               45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
 
KATEGORIA      45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  
                                                 rurociągów do odprowadzania ścieków  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwiecień 2022 rok 
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1. SST IS 1.00 ZEWNĘTRZNE SIECI KANALIZACYJNE. 

 

I.  ZEWNĘTRZNE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ze-

wnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-

cji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
 -roboty ziemne, 
 -roboty montażowe, 
- montaż kanałów pvc o średnicy 200mm i 160mm 
- montaż rurociągów z PE o średnicy 160mm (rurociąg tłoczny), 
- montaż studni kanalizacyjnych o średnicy 1200mm i 425mm 
- montaż pompowni ścieków z wyposażeniem, 
- montaż ogrodzenia pompowni i utwardzenia jej terenu.  

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 

 
1. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej 
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicz-
nym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich ele-
menty i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Parametry techniczne pompowni ścieków: 
 Podstawowe dane techniczne elementów przepompowni ścieków 

 Korpus 

• Polimerobeton - beton żywiczny to materiał budowlany, w którym kruszywo o różnych frakcjach 
uziarnienia spojone jest żywicą poliestrową. W efekcie uzyskany beton żywiczny posiada bar-
dzo wysokie parametry wytrzymałościowe oraz dużą odporność chemiczną. 

• Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec]  28 000 MPa 

• Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct]  min. 15 MPa  

• Wytrzymałość na ściskanie [fc]  min. 80 MPa  

• Ścieralność [αm]  Max. = 0,5 mm  
• Chropowatość ścian [k]  Max. = 0,1 mm  

• Współczynnik Poissona [ν]  0,23 

• Pokrywa zbiornika wykonana z polimerobetonu do średnicy DN 1500, 
 Pompy: Zamawiający bazując na swoim doświadczeniu eksploatacyjnym wskazuje do zabudowy pompy 

produkcji HOMA i FLIGHT 
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 Rozdzielnia sterowania pomp 
Obudowa szafy sterowniczej 
- wykonana z tworzywa sztucznego, stopień ochrony IP66, odporna na promieniowanie UV, 
- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których są zain-
stalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

• Kontrolki poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy, pracy pompy, 

• Wyłącznik główny zasilania, 

• Przełącznik trybu pracy pompowni (ręczna-0-automatyczna) 

• Przyciski „start” i „stop” pompy w trybie pracy ręcznej, 

• Stacyjka z kluczem rozbrojenia/uzbrojenia obiektu, 
• Płyta montażowa z blachu ocynkowanej o gr. 2mm, 

• Dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

• Cokół z tworzywa umożliwiający montaż i demontaż wszystkich kabli bez konieczności demontażu obu-
dowy szafy sterowniczej 

• Możliwość rozbudowy o około 25% 
Urządzenia elektryczne 

• Moduł telemetryczny Siemens GSM/GPRS, 

• Sterownik PLC z panelem LCD 

• Czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz, 

• Układ grzejny 50W z elektronicznym termostatem, 

• Przekładnik prądowy umożliwiający pomiar prądu pomp, 
• Wyłącznik różnicowo prądowy czteropolowy 63A, 

• Wyłącznik główny 63A, 

• Gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym klasy B16, 

• Wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej z pomp przed przeciążeniem prądowym, 

• Stycznik dla każdej pompy jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej, 
• Dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu soft start, 

• Zasilacz buforowy 24 VDC/1A impulsowy wraz z układem akumulatorów, 

• Syrena alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego, 

• Przełącznik trybu pracy (ręczna 0 automatyczna), 

• Czujnik otwarcia drzwi szafy sterowniczej, 
• Stacyjka z kluczem rozbrojenia/uzbrojenia obiektu, 

• Sonda hydrostatyczna JUMO z membraną ceramiczną z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie po-
miarowym 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (poziom sucho bieg i poziom alarmowy), 

• Pływaki MAC 3 (kabel neoprenowy) 2szt. 

• Antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego, 
• MCU, 

• Gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego plus przełącznik sieć-agegat, 

• Czteropolowe zabezpieczenie klasy C 

• System monitoringu – zdalne sterowanie pracą pomp, 

• Przepięciówki B+C, 
• Sonda hydrostatyczna z membraną ceramiczną, 

• Cokół szafy wentylowany. 
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• Czujnik kontroli faz CKF 
Szafy sterownicze przepompowni ścieków muszą posiadać Europejski Certyfikat Jakości „CE” 
Rzodzielnia sterowania pomp musi zapewniać: 

• Naprzemienną pracę pomp, w sytuacji dużego napływu ścieków pracują jednocześnie dwie pompy, 

• Automatyczne przełączanie pomp w chwili wystąpienia awarii, 

• Kontrolę termików pomp i wyłączników silnikowych, 

• Funkcje czyszczenia zbiornika, wpompowywanie ścieków poniżej poziomu sucho biegu (tylko dla pracy 
w trybie ręcznym), 

• W momencie awarii sondy hydrostatycznej, praca pompowni  w oparciu o sygnał z dwóch pływaków. 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie bezpinowych kart SIM, w których będzie aktywna 
usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Zakres dostawy i montażu przepom-
powni ścieków obejmuje również uruchomienie, autoryzację, przeszkolenie obsługi oraz podłączenie do istnieją-
cego systemu monitoringu i wizualizacji GPRS. 
 

 Wyposażenie zbiornika przepompowni 

• Podest obsługowy ze stali nierdzewnej, 

• Drabina złazowa ze stali nierdzewnej, 

• Poręcz ze stali nierdzewnej, 
• Kominki wentylacyjne z PVC, 

• Właz wejściowy ze stali nierdzewnej, 

• Belka wsporcza ze stali nierdzewnej, 

• Prowadnice ze stali nierdzewnej, 

• Łańcuchy pomp i regulatorów pływakowych ze stali nierdzewnej, 
• Zasuwy z klinem gumowanym żeliwne, przegubowe przedłużenie trzpienia ze stali nierdzewnej 

(obsługa z poziomu terenu), skrzynka żeliwna uliczna, 

• Zawory zwrotne kulowe z żeliwa, 

• Przewody tłoczne ze stali nierdzewnej, 

• Kołnierze połączeniowe ze stali nierdzewnej, 
• Żuraw do wyciągania pomp o udźwigu dostosowanym do ciężaru pomp. 

 
 Ogrodzenie terenu przepompowni  

• Materiał: system Wiśniowski BETA 

• Panel: VEGA B wysokość 2030mm 

• Kolor: wg wymagań Zamawiającego 

• Brama wjazdowa dwuskrzydłowa otwierana, zamykana na kłódkę 
 Oświetlenie terenu pompowni 

• Lampa LED o wysokości min. 4m, włączana włącznikiem zamontowanym w szafie sterowniczej 
pompowni o parametrach: 

o Moc LED – 25W 
o Moc oprawy – 29W 
o Strumień oprawy 3200 [lm] 
o Temperatura barwowa – 5700K 
o Obudowa oprawy z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, 
o Kolor RAL7035 



28 | S t r o n a  
 

o Montaż na słupie aluminiowym pionowym o wysokości 4m 
 Nowowybudowane studnie kanalizacji sanitarnej muszą składać się z: 

 płyty podstudziennej lub warstwy z betonu C15 o grubości min. 15cm, która swoją średnicą będzie 
większa od średnicy studni o około 1m, 

 kręgu dennego z wbudowanymi przejściami szczelnymi, wyprofilowaną kinetą na etapie produkcji krę-
gów oraz pierścieniami dociążającymi studnie w gruntach mocno nawodnionych gdzie poziom wody 
gruntowej stabilizuje się na wysokości ¾ studni, 

 kręgów pośrednich z zamontowanymi stopniami złazowymi, 
 płyty nastudziennej z pierścieniem odciążającym, 
 włazu studziennego z żeliwa sferoidalnego. 

 
 Podstawowe dane techniczne elementów studni kanalizacyjnych: 

 kręgi studzienne, płyty nastudzienne 

• Wytrzymałość rur żelbetowych na zgniatanie:150 [ kN/mb ] x DN [ m ] 
• Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu  50 kPa 

• Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie  C40/50  

• Nasiąkliwość betonu poniżej 5 % 

• Klasa ekspozycji betonu  X0, XC4, XD3, XF1, XA1 
 

 Włazy żeliwne 
• Klasa: D400 

• Pokrywa niewentylowana 

• Wkładka tłumiąca 

• Przeznaczone dla ruchu intensywnego 

• Materiał: żeliwo sferoidalne 
 

 Stopnie złazowe 

• Materiał żeliwne lub tworzywowe, 

• Głębokość osadzenia min. 75mm 
 

 Podstawowe dane techniczne kanałów rurowych: 
 Struktura ścianki – gładkościenna lita, 
 Sztywność obwodowa SN8 
 Kielich standardowy 
 Wewnętrzne cechowanie rur kanalizacyjnych 

 
 Rurociągi dla tłocznej sieci kanalizacyjnej 

Dla budowy sieci wodociągowych należy stosować rury PE 
 Podstawowe parametry rur PE: 

• Materiał: XSC 50/PE 100 RC, 

• Średnica Dz160 (średnica zewnętrzna) 

• SDR (zgodnie W 400-2): 11, 

• Transportowane medium: ścieki sanitarne, 
• Zwiększona odporność na powolną propagację pęknięć (SCR), 

• Dopuszczalna głębokość zarysowań: do 20% grubości ścianki 
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• Niewymagana podsypka i obsypka piaskowa. 
 

 Kształki elektrooporowe do łączenia rur PE 
Kształtki do łączenia rur powinny odpowiadać zastosowanym rurociągom w zakresie średnic zewnętrznych i 
parametrom zgrzewania. 
Zastosowane kształtki elektrooporowe muszą charakteryzować się możliwością automatycznego doboru para-
metrów zgrzewania poprzez sczytywanie niezbędnych danych na podstawie kodu kreskowego poszczególnych 
kształtek. 
Kształtki muszą być wyposażone w: 

 system automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów zgrzewania, 
 Wskaźnik ciśnienia wytwarzanego podczas zgrzewania w obszarze łączenia wewnątrz kształtki, które 

powoduje uniesienie wskaźnika. Jest to sygnał wskazujący prawidłowe ciśnienie niezbędne do połącze-
nia elementów, 

 Wytłoczone parametry zgrzewania. Na kształtkach  wytłoczone są parametry zgrzewania wymagane do 
ręcznego ustawienia zgrzewarki. Dane obejmują wymiary kształtki, materiał (PE80 lub PE100), stosu-
nek średnicy zewnętrznej do grubości ścianki rury (SDR), parametry zgrzewania i ciśnienie znamionowe 
do zastosowań wodnych i gazowych, 

 Trwałe oznaczenie numeru partii. Jest on odtworzony również w postaci kodu kreskowego. 
 Kod kreskowy. Kod kreskowy zapewnia możliwość śledzenia pochodzenia partii (surowca, z którego 

wykonano daną kształtkę). Kod kreskowy zawiera także informację o parametrach zgrzewania dla 
zgrzewarek wyposażonych w czytnik kodów kreskowych. Kod kreskowy umożliwia również pełną auto-
matyzację procesu zgrzewania poprzez dobór przez zgrzewarkę wszystkich niezbędnych parametrów 
do wykonania zgrzewu. 

 Ograniczniki wewnętrzne. Mufy elektrozgrzewalne wyposażone są w wewnętrzne ograniczniki zapew-
niające wprowadzenie rury na odpowiednią głębokość. Po usunięciu ogranicznika mufa może służyć na 
przykład jako kształtka naprawcza (mufa przesuwna). 

Wszystkie zgrzewane elementy muszą mieć możliwość pełnego raportowania zgrzewu celem umożliwienia 
późniejszej jego identyfikacji. 
 

 Elementy złączne 
Wszystkie zastosowane śruby, podkładki , nakrętki oraz inne elementy łączne muszą być w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej A2. 
 

 studnie rewizyjne tworzywowe zlokalizowane przy granicy działek o parametrach: 
- średnica min.425mm, 
- przelotowa o średnicy 160mm 
- zwieńczona włazem żeliwnym o nośności 40T i osadzonym na rurze teleskopowej o długości 750mm, 

 
2.3 Izolacje 

Elementy betonowe i z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnej izolacji.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 

 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
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Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następującego sprzętu: 
-żurawi budowlanych samochodowych, 
-koparek samobieżnych podsiębiernych o V= 0,4 do V=0,6 m3 z możliwością do pogrążania obudowy wykopu 
-spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
-sprzętu do zagęszczania gruntu, 
-samochody dostawcze 0,9 t do 10 t 
-samochody samowyładowcze 5-10 t 
-pompy do wody zanieczyszczonej BIBO o wydajności 6-35 m3/h 
-beczkowozów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transpor-
tu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Transport elementów studni, rur może być prowadzony z użyciem skrzyniowych samochodów ciężaro-
wych. Elementy należy przewozić w pozycji ich wbudowania w sposób zabezpieczający przed przesuwem. Po-
zostałe elementy instalacji wykonane z tworzyw sztucznych należy transportować z użyciem palet. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w cz. Wymagania ogól-

ne 
 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

Posadowienie studni, prowadzenie kanałów i rurociągów należy wykonać zgodnie z profilami zawartymi 
w projektach. Montaż studni  należy wykonać na podbudowie z betonu o grubości 15cm i klasy co najmniej 
C8/10. 

 
5.3 Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologię robót uwzględniając 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć kanalizacji deszczowej . Uprawniony geodeta dokona wy-
tyczenia trasy sieci i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawę-
dziowych. W miejscach dostępnych ale nie narażonych na zniszczenie powinny być ustalone repery robocze 
nawiązane do sieci państwowej. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
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5.4 Roboty ziemne 
Wykopy wykonać mechanicznie i ręcznie o ścianach umocnionych. Roboty ziemne wykonywać mecha-

nicznie i ręcznie. W czasie wykonania robót szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące lub wcześniej wy-
konane uzbrojenie, które należy zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykopy wówczas wykonać 
ręcznie. Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykop pod osadzenie korpusu pompowni wykonać w ściance szczelnej o wielkości pozwalającej wyko-
nawcy na montaż korpusu wraz z pierścieniami dociążającymi korpus zabezpieczając go przed wyporem. 

Z uwagi na poziom wody gruntowej wykopy należy odwodnić. Odwodnienie wykopów wykonać za pomo-
cą igłofiltrów, igłostudni lub innych metod zaproponowanych przez wykonawcę robót. 

Całość wykopów należy wykonywać na odkład. Urobek z wyporu urządzeń i kanałów należy wywieźć i 
zutylizować. Z uwagi na jakość gruntów nie przewiduje się wymiany gruntów. Jednakże wykonawca zobowiąza-
ny jest do odkładania na czas budowy gruntów dobrej jakości, które nadają się do zasypania i zagęszczenia 
wykopów, na wypadek występowania gruntów o słabej jakości. Wykonawca w takich sytuacjach zobowiązany 
jest do zasypania wykopów gruntami dobrej jakości z odkładu. 

Istniejące grunty, wg badań geologicznych, są nośne i  nadają się do posadowienia projektowanych sieci 
i urządzeń oraz do zasypania wykopów. 
Zasypanie wykopów należy prowadzić warstwami o grubości 30cm i zagęszczać do min. Is=1. Przeprowadzone 
badania stopnia zagęszczenia gruntów nasypowych należy poświadczyć protokołem lub raportem z przeprowa-
dzenia badań. 
Po wykonanych robotach ziemnych i montażowych, wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 
budowy, odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego lub do warunków podanych przez właściciela terenu. 
 
 
5.5 Roboty montażowe 

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych 
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
-wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 
uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilo-
wanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie 
przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
-przycinanie rur, 
-ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Ze względu na uzbrojenie, zarówno projektowane jak i istniejące, należy zachować szczególną ostroż-
ność Na profilach sieci oznaczono lokalizację istniejącej infrastruktury, jednakże z uwagi na lokalizację inwesty-
cji tereny częściowo zagospodarowane, należy zachować szczególną ostrożność, profile sieci kanalizacyjnych 
należy rozpatrywać łącznie z projektem zagospodarowania terenu. Możliwa jest obecność podziemnej infra-
struktury, która nie jest wskazana na mapach, dlatego też Wykonawca Robót zobowiązany jest przed rozpoczę-
ciem robót do zgłoszenia ich rozpoczęcia do gestorów sieci i potwierdzenia czynnego uzbrojenia na terenie 
prowadzenia prac. 

Montaż kanałów sanitarnych wykonywać w gotowym wykopie na przygotowanym podłożu. W trakcie 
montażu zachować należy projektowany spadek oraz osiowość przewodu. 

Studnie kanalizacyjne należy montować w gotowym wykopie na podsypce piaskowej i podkładzie z beto-
nu C8/10. Studnie kanalizacyjne należy zwieńczyć włazem żeliwnym. 
Do regulacji wysokościowej istniejących studni należy użyć następujących materiałów: 

• zalewowa zaprawa szybkowiążąca (np. Hevolit Fix 3K, Topolit Fix Rapid lub równoważne), 
• pierścienie regulacyjne. 
 

Włazy studni istniejących należy wyregulować do poziomu nawierzchni istniejącej. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 

6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 
Sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacja techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów oraz ich 

właściwości, przygotowania podłoża, prawidłowość wykonania instalacji (kierunek spadków) oraz jej zamoco-
wań. 
6.3.Próba szczelności, monitoring wizyjny 

Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczegóło-
wymi wymaganiami normy PN-EN 1610 . Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu 
kanalizacyjnego wodą łącznie ze studzienkami. Po osiągnięciu w studzience poziomu zwierciadła wody na wys. 
0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego rury , przewód z wodą pozostawia się na okres 1 godziny. Po 
upływie 1 godziny nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać się krople wody. Niedo-
puszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. Przy wykonywaniu próby, poziom zwierciadła wody 
gruntowej, w przypadku jej występowania należy obniżyć co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Próba szczel-
ności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrują do 
przewodów. 

Całość sieci kanalizacyjnej po wykonaniu poszczególnych odcinków lub całości, wykonawca zobowiąza-
ny jest do zmonitorowana kamerą inspekcyjną. Wyniki monitoringu musza wskazywać na spadek ułożonego 
kanału, długość oraz cechę kanałów nadrukowanę na wewnętrznej powierzchni kanału przez ich producenta. 

Raport z monitoringu jest elementem niezbędnym do czynności odbiorowych częściowych i końcowych. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne 

7.2 Szczególne zasady obmiaru 
Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów i metrach bieżących zainstalowanych prze-

wodów kanalizacyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące czynności odbiorowych podano cz. Wymagania ogólne 

 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie 
badania i oględziny wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Zalecane jest sporządzenie protokołów odbioru końcowe-
go. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI 

9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w cz. Wymagania ogólne 
9.2 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania. sieci ka-
nalizacji deszczowych łącznie ze studniami kanalizacyjnymi i wpustów ulicznych  obejmuje: 

 roboty pomiarowe, 
 oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, 
 przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń,  
 dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
 utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, 
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 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
Podstawa rozliczeń wykonanych robót będzie: 

 zamontowany i podłączony do sieci kanalizacji deszczowej kompletny wpust uliczny, [szt.] 
 zamontowany kanał kanalizacji deszczowej [m] 
 zabudowaną studnię kanalizacji deszczowej [kpl] 

Wszystkie przeznaczone do rozliczenia elementy muszą być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
 

 

 


