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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  ST-0  są  wymagania  wspólne,  dla  wszystkich
wymagań technicznych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach
przedsięwzięcia: „Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej”. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  są  stosowane  jako  jeden  z  elementów  Dokumentów  Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST

1.3.1. Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

 ST-0 Wymagania Ogólne
 ST-1 Roboty geodezyjne
 ST-2 Roboty ziemne
 ST-3 Kanalizacja sanitarna i deszczowa
 ST-4 Wodociąg

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Umownych, normy państwowe (PN), instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę 
w języku polskim.

1.3.3. Ogólny zakres Robót obejmuje:

 - Budowę kanalizacji deszczowej,
 - przebudowa wodociąguj.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują:

- wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę ww. elementów inwestycji 
 wraz z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego,

- dokumentację powykonawczą.

Trasy rurociągów przebiegają w drogach lub w pasie drogowym.
Są to obiekty  budowlane liniowe,  zlokalizowane pod powierzchnią terenu,  które nie wymagają
trwałego wydzielenia terenu.
Budowa rurociągów nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób
trzecich. 

1.4. Opis planowanych Robót objętych ST

1.4.1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy  dn 200  mm, dn 160 mm.
1.4.3. Budowa kanalizacji deszczowej o średnicy:  dn 200 mm, 250, 315 i 400mm
1.4.4. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  z rur PE  o średnicy dn 90 mm.   
1.4.5. Wykonanie ułożenia rur osłonowych  - nie dotyczy
1.4.6. Wykonanie robót odtworzeniowych (m. in. odtworzenie dróg),
1.4.7. Roboty towarzyszące, opłaty i usługi.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami
BHP,  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  ze
Specyfikacjami  Technicznym,  Dokumentacją  Projektową,  Planem  Zapewnienia  Jakości  (PZJ),
projektem organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Specyfikacja techniczna – WYMAGANIA OGÓLNE – ST-0  5/44

Wykonawca  stosował  się  będzie  do  polskich  norm,  instrukcji  i  przepisów  w  kwestiach  nie
opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące elementem Dokumentów Umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na własny koszt  skoryguje wszelkie pomyłki  i  błędy w czasie trwania Robót,  jeśli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wszelkie  zmiany  projektowe  wraz  z  wymaganymi  uzgodnieniami  Wykonawca  wykonana  we
własnym zakresie. Koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  ST,  Dokumentacji  Projektowej,
normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor  Nadzoru uwzględni  wyniki  badań
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia własne,  wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  realizowane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie
(realnym do  wykonania)  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą zatrzymania  Robót.  Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.2. Plac Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaże Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
punktów głównych trasy, Dziennik Budowy, Projekt Budowlany oraz i komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu,  na  terenie  realizacji  inwestycji,
punktów pomiarowych do chwili Końcowego Odbioru Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Wykonawca jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu publicznego na  Placu  Budowy,  w  okresie
trwania  realizacji  Umowy  aż  do  zakończenia  i  do  chwili  Końcowego  Odbioru  Robót.  Przed
przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt tymczasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i  postępu  Robót,  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na
bieżąco.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia  zabezpieczające takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest  to  nieodzowne  ze  względów bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia
zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Fakt  przystąpienia  do  Robót
Wykonawca obwieści  publicznie  przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z  Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  i  będzie
zawierała  informacje  dotyczące  realizowanej  Umowy.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Należy wykonać: 

  - Tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem - szt. 1
Tablica powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz. 953, z późniejszymi zmianami).

2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
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Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
1. utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na:
 - Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
 - Środki ostrożności i zabezpieczenie przed:
 ◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,
 ◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 ◦ możliwością powstania pożaru.

2.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie  materiały  odpadowe użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 
o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na Placu Budowy i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze lokalne o  zamiarze rozpoczęcia
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowanych  właścicieli  tych  urządzeń  oraz  będzie  z  nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora  Nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą
dopuszczone na  świeżo  ukończony  fragment  budowy w obrębie  Placu  Budowy i  Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.9. Ochrona Robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do chwili Końcowego Odbioru Robót. Wykonawca będzie
utrzymywać Roboty do chwili Końcowego Odbioru Robót.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były
w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili Końcowego Odbioru Robót.
Inspektor  Nadzoru  może  wstrzymać  roboty,  jeśli  Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba
utrzymanie,  w  tym  przypadku  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć  Roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

3. MATERIAŁY

3.1. Źródła pozyskania materiałów

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  wytwórcy,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  dla  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  przez
Inspektora  Nadzoru  konkretnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że
materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
Materiały  łatwopalne,  dopuszczone  do  zastosowania  przez  Inspektora  Nadzoru  przed
wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

3.2. Pozyskiwanie materiałów
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi
Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.
Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  nie  będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Umowie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

3.3. Kontrola wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  celu
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami  Specyfikacji
Technicznych.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  celu
sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą akceptacji  określonej  partii
materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane
następujące warunki:
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie prowadzenia inspekcji,
b) Inspektor  Nadzoru będzie miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do tych części  wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli
Inspektor Nadzoru zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót,  niż te dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy,  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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4. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  ST,  PZJ  lub  w  projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i  wydajność sprzętu  będzie  gwarantować przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie
przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robót.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan
dróg.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie
przewidzianym Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru będą
usunięte z Placu Budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  akceptacji  Inspektora
Nadzoru Planu Zapewnienia Jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  szczegóły  swojego  PZJ,  w  którym przedstawi  sposób
prowadzenia Robót, oraz osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji, gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Nadzoru.
Plan Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
 - przedmiot i cel,
 - osoby odpowiedzialne za realizacje celów PZJ, 
 - wymagania dotyczące PZJ:

 nadzór nad dokumentacją,
  dostawy,

 transport i magazynowanie,
 kontrola i badania:

  kontrola jakości wykonanych robót,
 kontrola jakości wbudowanych materiałów,
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 opis systemu zapewnienia jakości prac montażowych,
 obsługa posprzedażna.

Plan  Zapewnienia  Jakości  zostanie  przedstawiony  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru
najpóźniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  jakości  Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i  wytycznych.  W przypadku,  gdy nie  zostały  one tam określone,  Inspektor  Nadzoru ustali  jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Umownymi.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały  nie zostaną
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i  oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować można polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie Zapewnienia Jakości. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawiony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona
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mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i  producenta materiałów.
Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim
przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru  może
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność
z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać atest.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i  Wykonawcę w okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy do  momentu  Końcowego
Odbioru Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym.
Wszystkie  załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 - datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
 - datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego,
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
 - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
 każdego opóźnienia,
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 - daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
 - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
 i końcowych odbiorów Robót,
 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
 Projektowej,
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
 wykonywania Robót,
 - inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Wszystkie  propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
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Wszystkie  decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy Wykonawca  podpisuje,
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

2. Księga Obmiaru

Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  zapisanie  ilościowe  faktycznego  postępu
każdego  z  elementów  wykonanych  Robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  Robót
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót 
i  wpisuje  do  Księgi  Obmiaru.  Księgę  Obmiarów  prowadzi  Wykonawca,  notuje  w  niej  roboty
wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilość potwierdza Inspektor Nadzoru, na podstawie
dostarczonych obmiarów geodezyjnych, wykonanych szkiców, rysunków lub zestawień.
Forma  i  sposób  prowadzenia  Księgi  Obmiarów  wykonywanych  robót  uzgodniona  zostanie
pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.

3. Sprawozdania okresowe

Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru  zakres  i  formę  sprawozdania
okresowego. Częstotliwość składania sprawozdań okresowych ustali Inspektor Nadzoru.

4. Projekt Budowlany

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych
Dokumentów  Przetargowych.  PB  zostanie  przekazany  przez  Zamawiającego  Wykonawcy,
najpóźniej w dniu przekazania Placu Budowy.

Kompletny  Projekt  Budowlany,  przez  okres  przeznaczony  na  przygotowanie  ofert,  będzie  do
wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wszelkie  uzupełnienia  i  drobne  zmiany  projektowe  w  stosunku  do  PB (zaakceptowane  przez
Inspektora  Nadzoru)  wraz  z  wymaganymi  uzgodnieniami  Wykonawca  wykonana  we  własnym
zakresie.  Dokumentację  Projektową  z  naniesionymi  zmianami  Wykonawca  przekaże
Zamawiającemu w 4 egzemplarzach.

5. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze)

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację wykonawczą (rysunki
wykonawcze), niezbędną dla wykonania robót, uzupełnioną opisem jeśli  to niezbędne. Rysunki
powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru) i przekazane do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Jeżeli  w trakcie wykonywania Robót  okaże się konieczne uzupełnienie Projektu Budowlanego,
przekazanego przez Zamawiającego,  Wykonawca sporządzi  brakujące rysunki  i  ST na własny
koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Rysunki uzupełniające, wykonane zostaną:
 - w nawiązaniu do Projektu Budowlanego, przekazanego przez Zamawiającego,
 - zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,
 - i będą zawierały wymagane prawem lub żądane przez Inspektora Nadzoru uzgodnienia.

Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez Wykonawcę wraz z Projektem
Budowlanym, dostarczonym przez Zamawiającego będzie stanowiła Dokumentację Projektową.

6. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą wraz 
z geodezyjną dokumentacją powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie Końcowego Odbioru
Robót w dwóch egzemplarzach.
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Wykonawca opracuje we własnym zakresie, na żądanie zarządców dróg, operaty powykonawcze
wykonanych w pasach drogowych robót – rur osłonowych oraz ułożonych przewodów. 

7. Badania geotechniczne

Zakłada się, że zawarte w PB badania geotechniczne zostały opracowane dla potrzeb projektu
budowlanego,  natomiast  Wykonawca  wykorzystując  swoje  doświadczenie  uwzględni  w  cenie
jednostkowej  ryzyko  pogorszenia  tych  warunków,  potrzebne  do  określenia  na  etapie  oferty
niezmiennych  cen  jednostkowych.  Badania  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopów
powinny być zlecone przez Wykonawcę i wliczone do kosztu badań i prób powykonawczych.

8. Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe i  budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu
pomierzone przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich pomiarów będą stanowiły
element dokumentów budowy.

9. Instrukcje obsługi i eksploatacji

Dla  całości  wykonanego  zadania  (kanalizacja  sanitarna  i  deszczowa  oraz  wodociąg)  oraz
w podziale na poszczególne elementy Robót, Wykonawca dostarczy:

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 
- niezbędne instrukcje stanowiskowe,
- plan konserwacji i przeglądów.

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi normami
i ST.

10. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 – 9 następujące dokumenty:
a) decyzję o pozwoleniu na budowę,
b) protokół przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
c) inne zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych

 w Projekcie Budowlanym,   
d) projekty organizacji ruchu dla robót wymagających zajęcia pasa drogowego, dostarczone

 przez Wykonawcę,
 e) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę,

f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, w tym umowy
 dotyczące zgody na czasowe zajęcie pasa robót, 

g) Protokóły Odbioru Robót,
h) protokoły wymaganych prób i badań,
i) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,
j) raporty z przeprowadzonych robót,
k) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
l) korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

 budowy. 

11. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
przez Wykonawcę, w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót
dokonuje  Wykonawca,  a  zatwierdza  Inspektor  Nadzoru  przy  udziale  upoważnionego
i wykwalifikowanego  przedstawiciela  Wykonawcy.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Księgi
Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu wykonania
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej, w mb. Ilości elementów w sztukach lub w kompletach.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m3.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę.
Jeżeli  urządzenia te  lub sprzęt  wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  Częściowym  lub  Końcowym  Odbiorem  Robót  a  także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robót.
Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na żądanie Inspektora Nadzoru,
w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice i zestawienia geodezyjne.
Wszystkie  obmiary  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.
Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi  Obmiaru.  W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  format  zostanie  uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Protokół Odbioru Robót

Protokół Odbioru Robót Inspektor Nadzoru zatwierdza:
– w odniesieniu do części lub odcinka Robót - Protokół Odbioru Robót, 
– w stosunku do całości Robót - Protokół Odbioru Końcowego,
– w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakończeniu okresu gwarancyjnego -
   Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót.
Roboty ulegające zakryciu podlegają kontroli i obmiarowi przed zakryciem i są zatwierdzane przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. Dokumenty do Końcowego Odbioru Robót

Do  Końcowego  Odbioru  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
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dokumenty (jeżeli są wymagane):
- Dokumentację projektową powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg

 lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru),
 - Dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg
 lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne,
 - Operaty powykonawcze wykonanych w pasach drogowych robót – przejść oraz ułożonych
 przewodów (w przypadkach, gdy będą wymagane przez zarządców dróg),

- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały,

 - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym rysunki wykonawcze na żądanie 

Inspektora Nadzoru.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego, przekazanego przez 

Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do Końcowego Odbioru Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin Końcowego Odbioru Robót (mieszczący się w ostatecznym terminie zakończenia
inwestycji, zgodnie z Umową).
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

8.3. Dokumenty do Częściowego Odbioru Robót

Zakres dokumentów do Częściowego Odbioru Robót ustali Inspektor Nadzoru z Wykonawcą (nie
mogą one przekraczać zakresu dokumentów wymaganych do Odbioru Końcowego).

8.4. Zatwierdzenie robót

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzającym roboty jest Protokół Odbioru Końcowego
podpisany  przez  Inspektora  Nadzoru  i  dostarczony  Zamawiającemu  z  kopią  dla  Wykonawcy,
ustalający datę, z którą Wykonawca zakończył Roboty.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest   cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez   Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbędne do wykonania danej roboty, określonej 
w przedmiarze Robót, elementy, m. in.:

- roboty przygotowawcze i towarzyszące,
 - roboty geodezyjne,

- roboty ziemne i odwodnieniowe,
 - roboty kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 - roboty wodociągowe,
 - roboty związane z przejściami pod przeszkodami,

- roboty odtworzeniowe związane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego (m. in.
            drogowe),

- prace związane z przeprowadzeniem wszelkich prób, badań i odbiorów.
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Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych 
i Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie m. in. obejmować:

- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa
Wykonawcy i inne nie wymienione,

- zysk kalkulacyjny, zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych netto nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna.

9.2. Płatności okresowe i końcowa

Płatności okresowe i końcowa będą się odbywały zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
i Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót.
W przypadku  pozyskania  środków pomocowych,  na  żądanie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca
przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram dostosowany do wymagań
instytucji przyznającej środki pomocowe. 

9.3. Koszt  zajęcia dróg

Koszty  zajęcia  pasa  drogowego  na  czas  prowadzenia  Robót,  wyliczone  zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.05.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad (Dz.U. Nr 129, poz. 1369) lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego
terenowo dla miejsca wykonywania Robót, ponosi Wykonawca.
Koszty  związane z  zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia  Robót  należy  uwzględnić
w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

9.4. Koszt szkolenia personelu Zamawiającego

W  ramach  realizacji  inwestycji  przewiduje  się  przeszkolenie  przez  Wykonawcę  pracowników
przyszłego  Użytkownika,  wskazanych  przez  Zamawiającego,  w  zakresie  obsługi  zrealizowanej
inwestycji.

9.5. Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych wykonanych robót w okresie 
gwarancyjnym

Koszty  czynności  eksploatacyjnych  i  konserwacyjnych  w  okresie  gwarancyjnym  ponosi
Zamawiający, z wyjątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.

9.6. Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca 
w ramach ceny umownej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie Budowlanym
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powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane w
projekcie.
Jakiekolwiek  Normy/Przepisy  Techniczne  użyte  w  Specyfikacjach  Technicznych  powinny  być
traktowane  jako:  „Polskie  Normy/Przepisy  Techniczne  lub  odpowiednie  Europejskie  lub
Międzynarodowe  Normy/Przepisy  Techniczne  w  stopniu,  w  którym są  dopuszczalne  w świetle
obowiązującego prawa polskiego.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wytyczenia trasy 
i  punktów  wysokościowych  przy  wykonaniu  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej   i  kanalizacji
sanitarnej  ciśnieniowej  w  ramach  realizacji  inwestycji:  „Budowy  kanalizacji  sanitarnej
ciśnieniowej i grawitacyjnej”. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe:
1.3.1. przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
1.3.2. przy budowie kanalizacji deszczowej,
1.3.3. przy budowie sieci wodociągowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi
normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
Robót podano w ST-0.
Roboty  geodezyjne  powinny  być  wykonywane  przez  geodetę  posiadającego  uprawnienia  do
wykonywania robót geodezyjnych, ujętych w niniejszej specyfikacji.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami  Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca  zobowiązany  jest  wytyczyć  i  zastabilizować  w  terenie  punkty  główne  kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej; punkty wysokościowe (repery robocze)
dla  każdego  punktu  charakterystycznego  i  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  szkic  wytyczenia
i wykaz punktów wysokościowych.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Przejęcie tych
punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru.

2.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
 powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie  Roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia  określające w sposób wyraźny i  jednoznaczny charakterystykę i  położenie  tych
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  ochronę wszystkich  punktów pomiarowych i  ich  oznaczeń
w czasie trwania Robót.

Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  Robót  należą  do
obowiązków Wykonawcy.

2.2.1. Punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  należy  wykonać  dla  każdego  punktu
charakterystycznego kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej. 

2.2.2. Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne powinny być zastabilizowane 
w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do
punktów  pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość
pomiędzy punktami głównymi, na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Wykonawca
powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi tras sieci.
Maksymalna  odległość  między  reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy  drogowej  w  terenie  płaskim
powinna wynosić 250 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio
zmniejszona,  zależnie  od  jego  konfiguracji.  Repery  należy  wykonać  dla  każdego  punktu
charakterystycznego każdej sieci.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak
takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków  betonowych  lub  grubych
kształtowników  stalowych,  osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczający  osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rzędne reperów roboczych należy określać z  taką dokładnością,  aby średni  błąd niwelacji  po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

2.3. Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych

2.3.1. Wytyczenie głównej osi kanalizacji sanitarnej (sytuacyjne i wysokościowe).

2.3.2. Wytyczenie głównej osi kanalizacji deszczowej (sytuacyjne i wysokościowe).

2.3.3. Wytyczenie głównej osi sieci wodociągowej (sytuacyjne i wysokościowe).

2.3.4. Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów
 kanalizacji sanitarnej w wykopie przed zasypaniem.

2.3.5. Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów
 kanalizacji deszczowej w wykopie przed zasypaniem.

2.3.6. Wykonanie pomiarów sprawdzających osie tras sieci oraz usytuowanie głównych
 elementów sieci wodociągowej w wykopie przed zasypaniem.

2.3.7. Inwentaryzacja wszystkich elementów naziemnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
 sieci wodociągowej.

Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
W przypadku sieci dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia i element naziemny.
Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do  Dokumentacji
Projektowej nie może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć
z  dokładnością  do  1  cm  w  stosunku  do  rzędnych  niwelety  określonych  w  Dokumentacji
Projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 3.
Usunięcie pali  z osi  trasy jest  dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi  je
świadkami (palami, umieszczonych poza granicą Robót w taki sposób, żeby za ich pomocą móc
wytyczyć usunięty pal).
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3. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów
wysokościowych wg zasad niniejszej ST są:

- paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktów 
 głównych trasy oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0,3 m do wyznaczenia i stabilizacji
 pozostałych punktów,
 - pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 0,3 m,
 - farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni),

- słupki betonowe, rury metalowe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m,
- świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój

 prostokątny.

4. SPRZĘT

Prace  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  głównych  elementów  kanalizacji  sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. 

Prace pomiarowe związane z  wytyczeniem oraz określeniem wysokości  elementów kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz reperów roboczych wykonane będą
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym:
 - teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

- łatami,
- taśmami stalowymi.

Sprzęt  stosowany  do  wyznaczeń  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej  dokładności
pomiaru.

5. TRANSPORT

Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym transportem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. System kontroli jakości Robót

Ogóle  zasady  kontroli  jakości  Robót  podano  w  ST-0.  Kontrolę  jakości  Robót  pomiarowych
związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić
wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Robót pomiarowych

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:

6.2.1. należy sprawdzić położenie punktów głównych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci
wodociągowej,

6.2.2. należy sprawdzić  wysokości  punktów głównych kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  oraz
sieci wodociągowej,

6.2.3. należy sprawdzić spadki kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

6.2.4. wyznaczenie  sytuacyjno-wysokościowe  należy  sprawdzać  na  wszystkich  załamaniach
pionowych i poziomych, w punktach naziemnych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

6.2.5. robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy.
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7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót.  Obmiar  Robót
obejmuje  Roboty  objęte  Umową oraz  ewentualne  dodatkowe Roboty  nieprzewidziane,  których
konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą 
a Inspektorem Nadzoru.
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-0.
Jednostką obmiaru jest: 
 1 m - dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci ciśnieniowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

8.2. Odbiór  Robót  związanych  z  odtworzeniem  (wyznaczeniem)  trasy  w  terenie  następuje  na
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

8.3. Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  na  swój  koszt  i  przekazać  Inspektorowi  Nadzoru
komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub
innym  uzgodnionym  z  Inspektorem  Nadzoru)  oraz  dokumentację  geodezyjną  powykonawczą
zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Ww. dokumentacje należy przekazać w dwóch egzemplarzach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogóle zasady płatności podano w ST-0.
Płatności za roboty geodezyjne związane z pomiarami 1 m kanalizacji sanitarnej, 1 m kanalizacji
deszczowej,  1  m sieci  ciśnieniowej,  stanowią  nierozerwalną  część  płatności  za  ww.  elementy
przedstawione w ST-0. 
Koszty robót geodezyjnych związanych z realizacją niniejszej inwestycji  Wykonawca uwzględni
w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

Zgodnie ze ST i Dokumentacją Projektową Roboty związane z wyznaczeniem osi trasy i punktów
wysokościowych obejmują:

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
   deszczowej oraz sieci ciśnieniowej.

Koszt Robót obejmuje:
 - wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe głównych osi kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
 deszczowej oraz sieci ciśnieniowej,
 - uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami,
 - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem 
 i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,
 - wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu Robót, zgodnie 
 z ST i Dokumentacją Projektową,

- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów
 kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci ciśnieniowej w wykopie
 przed zasypaniem,
 - inwentaryzacja elementów naziemnych całej sieci sanitarnej, deszczowej
 i ciśnieniowej,
 - wykonanie wszelkich szkiców wytyczenia, szkiców sprawdzających oraz
 dokumentacji powykonawczej wraz z zatwierdzeniem przez Powiatowy Ośrodek
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja 0-1/0-2. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.
Instrukcja G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna.
Instrukcja G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji.
Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.
Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. 
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
Robót  ziemnych,  związanych z  budową kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  i  sieci  ciśnieniowej
kanalizacji sanitarnej /wodociągu w ramach realizacji inwestycji: „Budowy kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej i grawitacyjnej”.  

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie Robót ziemnych związanych 
z  budową  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej  oraz  sieci  ciśnieniowej  kanalizacji
sanitarnej/ wodociągowej i obejmują:

- wykopy,
- odwodnienie wykopów,

 - przygotowanie podłoża pod układane sieci,
- wykonanie podsypki i obsypki,
- wykonanie ewentualnej wymiany gruntu,
- zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem,
- wykonanie przejść pod przeszkodami,

 - roboty odtworzeniowe (m. in. drogowe).

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności:
PN-86/B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów", 
PN-B-04452:2002 - „Geotechnika. Badania polowe", 
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów",
PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne",
lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0.
Do zasypywania wykopu można przystąpić po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów

2.2.1. Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na miejsce
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Zapewnienie  terenów  do  ich  składowania
i zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak 
i poniesionych kosztów.
2.2.2. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę
i pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych, a po zakończeniu Robót rozścielić
w miejscu, z którego został zgarnięty.

2.3. Roboty przygotowawcze

Wytyczne dotyczące robót przygotowawczych:
- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na
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budowie z projektem.
- Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi
 robotami.
- Przed rozpoczęciem wykonania, metodą bezwykopową, przejść w rurze osłonowej, pod drogą
 lub innymi przeszkodami, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji, należy z właścicielem terenu 
 i użytkownikiem istniejącego uzbrojenia bezzwłocznie ustalić rzędne istniejących przewodów.
- W miejscach kolizji  z  istniejącymi  kablami  telekomunikacyjnymi  i  energetycznymi  oraz  innym

uzbrojeniem podziemnym roboty wykonać ręcznie.
- Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci

i urządzenia nie pokazane na mapach.
- W zbliżeniach do drzew i rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie.
- Roboty  budowlane  należy  wykonywać  tak,  aby  nie  uszkodzić  istniejącego  uzbrojenia

podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych.
- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego należy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te

powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokości
0,6m. Oparcie kładki na powierzchni terenu min. 0,8m z każdej strony.

- Projektowana oś rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny.

- W przypadku jakichkolwiek  wątpliwości  opracować dokumentację  fotograficzną dla  uniknięcia
ewentualnych roszczeń właścicieli za niezawinione uszkodzenia.

- Po wykonaniu całości robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.
- Trasę wodociągu oznaczyć w terenie taśmą ostrzegawczą magnetyczną z zatopionym wkładem

metalowym.
- Przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz

zapozna  się  z  warunkami  dotyczącymi  wykonania  inwestycji  zawartymi  w  Dokumentacji
Projektowej.

- Wyceny odszkodowań za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

2.4. Wykonanie wykopów

Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi
ręcznie.
Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5 m wykonać mechanicznie na odkład. 
Przy głębokości wykopów >1,5 m i szerokości pasa technicznego 45 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne;  przy  głębokości  wykopów  >  3  m  górna  część  wykopu  (do  gł.  1,5 m)  -
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy głębokości < 1,0 m wykopy o ścianach pionowych.
W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop ręczny. Wykopy ręczne do 1,0 m bez
umocnienia ścian, powyżej głębokości 1,0 m z umocnieniem.
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami
BHP, obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi producentów.
Rodzaje  wykopów  uzależnić  od  aktualnych  warunków  gruntowo  -  wodnych  i bezpieczeństwa
prowadzenia  robót  ze  względu na ludzi  oraz  na istniejącą infrastrukturę  techniczną (np.  drogi
asfaltowe,  budynki,  ogrodzenia,  istniejące  uzbrojenia  podziemne  i  nadziemne,  drzewa  i  inne
obiekty), znajdującą się w pobliżu wykopów.
Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń do
istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu  krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być
zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  (przez  podwieszenie  do  prowizorycznej  konstrukcji),  wg
wymagań użytkowników tych urządzeń.
W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty z wykopów,
takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma
wystarczającej ilości miejsca na odkład należy wywieźć ziemię z wykopu, składować w miejscu
wskazanym przez  Zamawiającego  i  przywieźć  do  ponownego  wbudowania  w  wykop.  Nasypy
niekontrolowane, namuły i  torfy nie nadające się do ponownego wbudowania w wykop, należy
wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. W ich miejsce należy wbudować piasek. 
W przypadku wystąpienia  w podłożu  posadowienia  rurociągów torfów lub  namułów,  należy  je
wybrać,  jeżeli  ich  miąższość nie  przekracza 1m.  Natomiast  w przypadku większej  miąższości
torfów,  w  podłożu  posadowienia  rurociągów  należy  wykonać  ławę  żwirowo-piaskową  lub
tłuczniowo-piaskową na macie z geowłókniny lub faszyny; lub materac z kiszki faszynowej 
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gr. 20 cm; lub zastosować inną metodę posadowienia. Sposób posadowienia należy dostosować
do warunków gruntowo-wodnych w terenie i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
Glebę i  humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po zakończeniu
robót montażowych i ziemnych rozplantować ręcznie.   

Roboty  ziemne  i  zabezpieczenie  ścian  wykopów  prowadzić  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym,
obowiązującymi  przepisami  BHP  i  normami  np.  PN-B-10736:1999.  „Roboty  ziemne.  Wykopy
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

2.5. Odwodnienie wykopów

Badania  geologiczne  wykazały  występowanie  na  trasie  projektowanych  sieci,  wody  gruntowej
w postaci sączenia.
Warunki  gruntowo  –  wodne  w  znacznym  stopniu  są  zależne  od  pory  roku.  Konieczność
odwodnienia wykopów może być zmniejszona w okresach letnich, w czasie długotrwałych okresów
bezdeszczowych.
Odwodnienie  uzależnić  od  aktualnych  warunków  gruntowo  -  wodnych  i bezpieczeństwa
prowadzenia  robót  ze  względu na ludzi  oraz  na istniejącą infrastrukturę  techniczną (np.  drogi
asfaltowe, inne obiekty), znajdującą się w pobliżu wykopów. 
W przypadku napływu wody gruntowej do wykopu dopuszcza się odwodnienie pompą, igłofiltrami
lub inną metodą (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru).
Wykonawca jest  odpowiedzialny za przyjęcie właściwej technologii  odwodnienia,  zapewniającej
prawidłowe  wykonanie  robót  w  zależności  od  sprzętu,  którym  dysponuje.  Koszt  robót
odwodnieniowych należy uwzględnić w cenach jednostkowych danej pozycji Przedmiaru Robót.
W przypadku zastosowania odwodnienia wgłębnego, przy wpłukiwaniu igłofiltrów należy zwrócić
uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz obiekty nadziemne (np.
budynki).

2.6. Wykonanie podłoża i podsypki

Rury kanalizacyjne,  wodociągowe i  studnie należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej
podsypce  z  piasku  gr.  0,15  m  (z  wyprofilowaniem  stanowiącym  łożysko  nośne  rury  –  kąt
podparcia, co najmniej 90o). Materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, dla
rur PVC i PE drobno lub średnioziarnisty. Podłoże wraz z podsypką należy profilować w miarę
układania kolejnych odcinków rurociągu.
Podsypkę wykonywać z dowożonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, że spełnia on
wymagania warunków technicznych wykonania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych z rur 
z tworzywa sztucznego. Decyzję o rodzaju podsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu 
i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru).
W zakresie prac do wykonania podsypki należy uwzględnić następujące czynności:

- zakup i dostawę gruntu na podsypkę,
- zasypanie i zagęszczenie podsypki,
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu.

2.7. Wykonanie obsypki

Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość ziaren, w bezpośredniej
bliskości rury, nie powinna przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury, lecz nie może być większa
niż 20 mm. Decyzję o rodzaju obsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru).
Obsypkę wykonywać warstwami,  równolegle po obu bokach rur,  każdą warstwę zagęszczając.
Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury i nie powinna być większa niż 
30  cm.  Jednocześnie  z  wykonywaniem  poszczególnych  warstw  obsypki  należy  usuwać
ewentualne  odeskowanie  wykopu.  Nie  należy  usuwać  ścianek  szczelnych,  zastosowanych  ze
względu na warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych.
Obsypkę  należy  prowadzić  aż  do  uzyskania  górnego  poziomu  strefy  ochronnej  rurociągu,  tj.
warstwy o grubości po zagęszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury. Strefę bezpośrednio nad rurą
zagęszczać ręcznie.
W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności:

- zakup i dostawę gruntu na obsypkę,
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- zasypanie i zagęszczenie obsypki,
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu.

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić:
a) 0,95 - w przypadku gruntów niespoistych
b) 0,92 - w przypadku gruntów spoistych.

2.8. Zasypanie wykopów

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając.
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu
oraz  wymaganą  grubości  warstwy  po  osiągnięciu  założonego  wskaźnika  zagęszczenia  dla
zastosowanego materiału.
W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją
20%.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za
pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia.
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do głębokości 2 m - 1,00
- dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić:
- dla obsypki (15 cm powyżej rury) - 0,97
- dla zasypki - 0,50

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
Wykonawca powinien usunąć warstwę i  wbudować nowy materiał,  o ile Inspektor Nadzoru nie
zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy.
Nadmiar  ziemi  po  zasypaniu  i  zagęszczeniu  wykopów  należy  rozplantować  równomiernie  na
terenach przyległych do wykopu.
Wykopy przebiegające w drodze o nawierzchni  asfaltowej  oraz w jej  pobliżu należy na całym
odcinku zasypać dowiezionym piaskiem z dokładnym mechanicznym zagęszczeniem. Dopuszcza
się  zasypanie  gruntem  rodzimym  pod  warunkiem,  że  spełnia  on  wymagania,  jakim  musi
odpowiadać  grunt  pod  drogą  asfaltową,  będzie  możliwe  osiągnięcie  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia gruntu w pasie drogowym oraz materiał na zasypkę uzyska akceptację Inspektora
Nadzoru.

2.9. Wymiana gruntu

Wymiana  gruntu  polega  na  wybraniu  (wykopy)  nienośnego  gruntu  rodzimego  i  uzupełnieniu
(zasypaniu)  gruntem nośnym (piasek,  pospółka,  żwir)  łatwo  zagęszczalnym.  W zależności  od
wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt zasypkowy należy układać warstwami około 3050 cm 
i zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,6 lub wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0. 
W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności:

- zakup i dostawę gruntu na wymianę,
- zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika

zagęszczenia,
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu

W przypadku, gdy grunt z wykopów, przebiegających w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w jej
bliskości, nie pozwoli na osiągniecie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym,
należy  na  całym  odcinku  usunąć  go  i  wymienić  na  piasek  z  dokładnym  mechanicznym
zagęszczeniem. 

2.10. Warunki gruntowo - wodne

Szczegółowe dane dotyczące warunków gruntowo -  wodnych zostały  przedstawione w „Opinii
geologicznej ”.

3. MATERIAŁY
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Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę rurociągów należy stosować grunt mineralny (piasek
wielofrakcyjny) umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika.
Do  wykonania  ławy  na  gruncie  nienośnym  należy  stosować  mieszankę  żwirowo-piaskową,
mieszankę tłuczniowo-piaskową, maty z geowłókniny lub faszyny.

4. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.
4.1. Koparki gąsienicowe lub kołowe.
4.2. Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki.
4.3. Samochody samowyładowcze.
4.4. Pojazdy transportowe.
4.5. Urządzenia podnoszące.
4.6. Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
4.7. Sprzęt do odwadniania wykopów.
4.8. Szalunki.

5. TRANSPORT

Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające
się  po  drogach  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w  zakresie  parametrów
charakteryzujących pojazdy,  w szczególności  w odniesieniu  do gabarytów i  obciążenia  na oś.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej
warunków obciążają Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. System kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-0.

Kontrolę  jakości  Robót  ziemnych  prowadzić  w  oparciu  o  PN-88/B-04481  „Grunty  budowlane.
Badanie próbek gruntów.", PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy:
- wpisywać do Dziennika Budowy,
- załączać do Protokółów Odbioru Robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót.  Obmiar  Robót
obejmuje  Roboty  objęte  Umową oraz  ewentualne  dodatkowe Roboty  nieprzewidziane,  których
konieczność  wykonania  uwzględniona  będzie  w  trakcie,  między  Wykonawcą  a  Inspektorem
Nadzoru.
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-0. Jednostką obmiaru jest:

- 1m3 - dla wykonania wykopu,
- 1m3 - dla wykonania wymiany gruntu,
- 1m3 - dla wykonania podsypki i obsypki,
- 1m3 - dla wykonania zasypania wykopu,

 - 1m2 - dla wykonania drogowych robót odtworzeniowych, 
 - 1m - dla wykonania ławy pod rurociągi. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.
8.2. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora
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Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogóle zasady płatności podano w ST-0.
Płatności za wykonanie robót ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej deszczowej oraz sieci
wodociągowej stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w ST-0. 
Koszty  robót  ziemnych  związanych  z  realizacją  niniejszej  inwestycji  Wykonawca  uwzględni
w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.
Zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową należy wykonać:

- Roboty ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej,
 - Roboty ziemne związane z budową kanalizacji deszczowej,
 - Roboty ziemne związane z budową wodociągu,
 - Roboty odtworzeniowe (m. in. roboty drogowe).

Roboty  ziemne  związane  z  realizacją  niniejszej  inwestycji  obejmują  m.  in.  wszystkie  koszty
związane z:
  - wykonaniem wykopów,
 - ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopów,
 - zagospodarowaniem nadwyżki urobku,

- montażem i demontażem deskowania ścian wykopów w miejscach gdzie są one konieczne,
 - wykonaniem przejść pod przeszkodami,

- odwodnieniem wykopów,
- zajęciem dróg,
- zakupem, dowozem i zagęszczeniem podsypki i obsypki,
- zagęszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,

 - ewentualną wymianą gruntu (zakup piasku, dowóz, zasypanie, zagęszczenie, wywóz
 gruntu nadmiernego),
 - ewentualnym wykonaniem ławy pod budowę rurociągów (zakup materiału, dowóz,
 nasypanie, zagęszczenie),

- odtworzeniem terenu (m. in. zakup niezbędnych materiałów, dowóz, wbudowanie,
 usunięcie i wywóz uszkodzonych elementów). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
 odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne 
 i projektowanie.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej /wodociągu w zakresie
realizacji inwestycji: „Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej”.  

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu sieci
i obejmują:

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
a) wykonanie rurociągów z rur PVC,
b) montaż studni kanalizacyjnych betonowych,
c) montaż studni kanalizacyjnych z PVC,

 d) wykonanie przejść pod przeszkodami w rurach osłonowych,
e) wykonanie przeciągania rury przewodowej w rurach osłonowych,
f) wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu,
g) wykonanie prób szczelności.

Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej:
a) wykonanie rurociągów z rur PVC,
b) montaż studni deszczowych betonowych,

 c) montaż studni deszczowych z PVC,
d) wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu,
e) wykonanie prób szczelności.

1.3.2. Zakres ilościowy robót:

 Zgodnie z przedmiarem robót.

Uwaga:
Roboty ziemne związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej ujęto w ST-2.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami a w szczególności:
- PN-EN 752-1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”,
- PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”’,
- PN-B-10729:1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne",
lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
Robót podano w ST-0.
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Kierownik Robót  kanalizacyjnych winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami
ujętymi w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robót,
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Zastosowane przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne 
z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały i armatura muszą posiadać atesty.

2.2. Sposób prowadzenia Robót

2.2.1. Zakup,  transport  i  składowanie materiałów,  przewidzianych ustaleniami  niniejszej  ST,  do
wykonania Robót.

Producenci elementów kanalizacji sanitarnej i deszczowej muszą uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru. Transport materiałów opisano w punkcie 5 niniejszej ST.
Składowanie:

- powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów,
- wiązki rur PVC można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż do 3 m wysokości 

w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej, 
- gdy  rury  PVC  są  składowane  (po  rozpakowaniu)  w  stertach  należy  zastosować  boczne

wsporniki,  najlepiej  drewniane  lub  wyłożone  drewnem,  w  maksymalnych  odstępach  nie
większych od 1,5 m,

- gdy nie jest możliwe podparcie rur PVC na całej długości, to spodnia warstwa rur powinna
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 10 cm i grubości 2,5 cm. Rozstaw
podpór nie większy od 2m, 

- w stercie rur PVC nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 2m.

2.2.2. Roboty montażowe.

Rury PVC układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0-30°C.
Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaż  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektowanym spadkiem pomiędzy  węzłami  od  punktu
o rzędnej  niższej  do  wyższej.  Bose  końce  rur  należy  wciskać  w  kielich  po  uprzednim
posmarowaniu  środkiem ułatwiający  poślizg.  Przed  przystąpieniem do  wykonywania  kolejnego
złącza, każda ostatnia rura,  do kielicha której  wciskany będzie bosy koniec rury,  powinna być
uprzednio  ustabilizowana  przez   wykonanie  obsypki.  Po  wykonaniu  montażu  należy  wykonać
próby szczelności rurociągu pomiędzy punktami węzłowymi. Po wykonaniu próby szczelności 
z wynikiem pozytywnym można przystąpić do zasypania wykopów.

Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków budowę należy ogrodzić od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

Studnie z PVC należy montować na uprzednio przygotowanym podłożu w wykopie o szerokości
zapewniającej  swobodne  poruszanie.  Kinetę  należy  posadowić  na  sztywno  i  połączyć
z rurociągiem. Następnie nałożyć rurę trzonową, przyciętą do odpowiedniej długości piłą ręczną
lub mechaniczną. Uszczelkę oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym, końcową część rury
trzonowej  przeszlifować  zdzierakiem.  Pierścień  uszczelniający  należy  oczyścić  i  posmarować
środkiem  poślizgowym  i  umieścić  w  miejscu  przesuwania  się  teleskopu,  Następnie  nałożyć
teleskop w rurze trzonowej i włożyć do włazu pokrywę. Po zamontowaniu rury teleskopowej należy
ustalić  pion za pomocą łaty  niwelacyjnej.  Przy zasypywaniu należy zwrócić  uwagę na to,  aby
wypełnienie  wokół  górnej  części  studni  było  rozłożone  równomiernie,  a  materiał  wypełniający
bardzo dobrze zagęszczony.

Studnie kanalizacyjne betonowe należy wykonać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia
lub żwiru) dnie wykopu. Poziom dna studni powinien znajdować się poniżej przyłączy rur. Elementy
studni  wkładać  do  wykopu  przy  użyciu  lekkiego  sprzętu  montażowego  do  1,0  tony.  Studnie
wykonać z materiałów wymienionych w pkt.  3 niniejszej  ST. Poszczególne kręgi  studni  należy
układać ostrożnie jeden na drugim. Kinetę wyposażoną w kielich i uszczelki należy połączyć 
z  króćcami  bosymi  rur  kanałowych.  Uszczelkę należy dokładnie  oczyścić  i  przed połączeniem
elementów posmarować środkiem poślizgowym. 
Stopnie  włazowe w ścianie  studni  powinny być montowane fabrycznie  w taki  sposób,  aby po
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zamontowaniu kręgów w studni uzyskać ustawienie mijankowe w dwóch rzędach, w odległościach
pionowych 0,3 m i odległościach poziomych osi stopy 0,3 m.
Wypełnienie  wykopu  wokół  studni  należy  wykonać  materiałem  sypkim  z  równomiernym  jego
rozłożeniem i zagęszczeniem. Dla studni zlokalizowanej w drodze stopień zagęszczenia powinien
wynieść nie mniej jak 95% wartości Proctora.

Wszystkie studnie znajdujące się w drogach bez nawierzchni należy wokół utwardzić brukiem 
o szerokości 0,5m.  

W miejscach szczególnie  narażonych na obciążenia  jako rury  ochronne należy stosować rury
stalowe.  Rurę przewodową należy w rurze ochronnej  stabilizować za pomocą płóz z  tworzyw
sztucznych w rozstawie co 1,0 do 2,0 m.

3. MATERIAŁY

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  według  zasad
niniejszej ST są:

3.1. Materiały dotyczące kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej i deszczowej)

3.1.1. rura PVC o ściankach litych z jednorodnego materiału SN10 kN/m2, o połączeniach
  kielichowych z uszczelką gumową - 200mm, 

3.1.2. rura PVC o ściankach litych z jednorodnego materiału SN10 kN/m2, o połączeniach
 kielichowych z uszczelką gumową - 160mm,

3.1.3. studnie kanalizacyjne betonowe 1200mm, wykonane z prefabrykatów z betonu klasy B25
lub  o  lepszych  parametrach.  Elementy  denne  studni  powinny  być  dostarczone  z  fabrycznie
wykonanym dnem, z  betonu o parametrach nie  gorszych jak  podane wyżej.  Wysokość kinety
powinna być nie mniejsza jak 80% średnicy kanału. Elementy studni powinny być dostarczone
z fabrycznie  wykonanymi  przejściami  szczelnymi  dla  rur  i  uszczelką  gumową  oraz  stopniami
włazowymi. Na górze studni zamontować właz żeliwny ø600mm typu ciężkiego (40 T) z otworami
wentylacyjnymi. 

3.1.4. studnie kanalizacyjne z PVC  400mm, składające się włazu żeliwnego z pokrywą, rury
teleskopowej z PVC 315mm na stałe połączonej z włazem oraz nałożoną na nią uszczelką; rury
trzonowej  z  PVC o średnicy  400mm połączonej  z  kinetą uszczelką;  kinety z  wyprofilowanym
dnem  wykonanej z polipropylenu. Właz na studniach żeliwny typu ciężkiego (40 T). Na każdej
studni zamontować pierścień odciążający.

3.1.5. studnie kanalizacyjne z PVC  200mm, składające się włazu żeliwnego z pokrywą, rury
teleskopowej z PVC 160mm na stałe połączonej z włazem oraz nałożoną na nią uszczelką; rury
trzonowej  z  PVC o średnicy  200mm połączonej  z  kinetą uszczelką;  kinety z  wyprofilowanym
dnem   wykonanej  z  polipropylenu.  Właz  na  studniach  żeliwny  (25  T).  Na  każdej  studni
zamontować pierścień odciążający. 

4. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.
4.1. Samochód skrzyniowy.
4.2. Ciągnik kołowy.
4.3. Samochód dostawczy.
4.4. Żuraw samochodowy.
4.5. Koparko-ładowarka.
4.6. Szlifierki kątowe.

5. TRANSPORT

5.1. Rury  PVC  należy  przewozić  w  pozycji  poziomej  i  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem
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i przetaczaniem  w  czasie  ruchu  pojazdu.  Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów
obowiązujących  w  publicznym  transporcie  drogowym  i  kołowym.  Rury  należy  przewozić
samochodami skrzyniowymi lub posiadającymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, końce rur
wystające  poza  pojazd  nie  powinny  być  dłuższe  niż  1  m.  Wyładunek  rur  w  wiązkach  należy
wykonywać  przy  użyciu  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widłami  lub  dźwigu  z  belką
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych
lub łańcuchów.

5.2. Włazy  kanałowe  i  studnie  PVC  przewożone  mogą  być  dowolnymi  środkami  transportu
z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu.

5.3. Kręgi  -  transport  kręgów powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub
prostopadle do pozycji  wbudowania. Podnoszenie i  opuszczanie kręgów należy wykonywać za
pomocą  min.  trzech  lin  rozmieszczonych  równomiernie  na  obwodzie  prefabrykatu.  Należy
bezwzględnie przestrzegać wszelkich zaleceń producenta odnośnie załadunku, przewozu 
i rozładunku wyrobów betonowych, ze względu na duży współczynnik uderzeniowy występujący
przy ich przemieszczaniu.

5.4. Pozostałe materiały przewozić zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Transport powinien zapewniać:
- stabilność pozycji załadowanych materiałów,
- zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem,
- kontrolę załadunku i wyładunku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

6.1. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych.

6.2. Kontrola jakości Robót

a) sprawdzenie zgodności wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej z Dokumentacją
 Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie szczelności rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
c) sprawdzenie jakości wykonania,
d) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek.

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać przed
wbudowaniem akceptację Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Próby szczelności

Rurociągi kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy poddać próbie szczelności, zgodnie z:
- PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania
Robót  między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru.  Ogólne zasady obmiaru Robót  podane są
w ST-0.

Jednostką obmiaru jest:
- 1 mb - dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- 1 kpl. - dla studni,
- 1 kpl. - dla armatury kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- 1 mb - dla przejść rurami osłonowymi,
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- 1 mb - dla przeciągania rury przewodowej w rurach osłonowych,
- 1 kpl. - dla wykonania prób szczelności.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

8.2. Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów
kanalizacyjnych”.

8.3. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób,
pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.
Płatności za wykonanie robót kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy realizacji niniejszej inwestycji
zgodnie  z  zakresem  Umowy  stanowią  nierozerwalną  część  płatności  za  ww.  elementy
przedstawione w ST-0.  
Koszty  robót  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  związanych  z  realizacją  niniejszej  inwestycji
Wykonawca uwzględni  w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

Roboty kanalizacji sanitarnej i deszczowej związane z realizacją niniejszej inwestycji obejmują 
m. in. wszystkie koszty związane z:
 - dostawą i wykonaniem rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- dostawą i wykonaniem rurociągów kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,
- dostawą rur i wykonaniem przejść w rurach osłonowych wraz z przeciąganiem rury

 przewodowej,
- wykonaniem skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu,

 - dostawą i wykonaniem montażu kompletnych studni,
- dostawą i montażem kompletnej armatury na sieciach,
- przygotowaniem i wykonaniem prób szczelności.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów
 ściekowych.
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja 
 i użytkowanie.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów.
 Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ
 metryczny).
PN-EN 13598-1:2004 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej
 kanalizacji deszczowej i ściekowej układanej pod ziemią.
 Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) 
 i polietylen (PE). Część 1: Wymagania dla kształtek pomocniczych
 łącznie z płytkimi studzienkami rewizyjnymi.

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013598-1:2004%20(U)&nw=f&t=deszcz&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-10702:1999&nw=f&t=&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20752-7:2002&nw=f&t=&tw=r&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-71/B-02710&nw=f&t=&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
 bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
 poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny
 zgodności.

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące  wykona-
nia instalacji.

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
 i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody
 odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco.
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
 ruchu pieszego i kołowego.
PN-B-12083:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. 
 Wymagania i badania przy odbiorze.
Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC.
Instrukcja montażowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
sieci kanalizacji ciśnieniowej /wodociągowej w zakresie realizacji inwestycji: „Budowy kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej”. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu sieci
ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej / wodociągowej i obejmują:

a) wykonanie  sieci  ciśnieniowej  kanalizacji  sanitarnej  /wodociągowej  z  rur  PE  wraz  z
oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą magnetyczną,
 b) włączenie do istniejącej sieci,

c) montaż hydrantów z zasuwami,
d) montaż zasuw,
e) wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu,

 f) montaż tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach,
 g) wykonanie płukania wraz z dezynfekcją sieci, 

h) wykonanie prób szczelności.

1.3.2. Zakres ilościowy robót:

Zgodnie z przedmiarem

Uwaga:
Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci wodociągowej ujęto w ST-2.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami a w szczególności:
- PN-87/B-01060 „Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia”,
- PN-EN 736-1:1998 „Armatura przemysłowa. Terminologia. Definicje typów armatury”,
- PN-EN 736-2:2001 „Armatura przemysłowa. Terminologia. Definicje elementów armatury”,
- PN-EN 736-3:2002 „Armatura przemysłowa. Terminologia. Część 3: Definicje terminów ogólnych”
lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
Robót podano w ST-0.
Kierownik Robót  wodociągowych winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami
ujętymi w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robót,
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane
z wykonywaniem sieci wodociągowej. 
Zastosowane przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne 
z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały i armatura muszą posiadać atesty oraz niezbędne
dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną.

2.2. Sposób prowadzenia Robót
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2.2.1. Zakup,  transport  i  składowanie materiałów,  przewidzianych ustaleniami  niniejszej  ST,  do
wykonania Robót.

Producenci  elementów  sieci  wodociągowej  muszą  uzyskać  akceptację  Inspektora  Nadzoru.
Transport materiałów opisano w punkcie 5 niniejszej ST.
Składowanie:

- powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów,
- wiązki rur PVC i PE można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż do 3 m wysokości 

w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej, 
- gdy rury PVC i PE są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne

wsporniki,  najlepiej  drewniane  lub  wyłożone  drewnem,  w  maksymalnych  odstępach  nie
większych od 1,5 m,

- gdy nie jest możliwe podparcie rur PVC i PE na całej długości to spodnia warstwa rur powinna
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 10 cm i grubości 2,5 cm. Rozstaw
podpór nie większy od 2m, 

- w stercie rur PVC i PE nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 2m.

2.2.2. Roboty montażowe.

Rury PVC układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0-30°C.
Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie.
Bose  końce  rur  należy  wciskać  w  kielich  po  uprzednim  posmarowaniu  środkiem  ułatwiający
poślizg. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha
której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie
obsypki. Po wykonaniu montażu należy wykonać próby szczelności rurociągu pomiędzy punktami
węzłowymi.  Po wykonaniu próby szczelności  z wynikiem pozytywnym (w obecności  Inspektora
Nadzoru) można przystąpić do zasypania wykopów. Na wysokości około 20 cm nad rurociągiem
należy ułożyć taśmę ostrzegawczą magnetyczną.

Rury PE układać na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze powietrza 0-30°C. Łączyć
za  pomocą  zgrzewania  doczołowego.  W  uzasadnionych  przypadkach  (za  zgodą  Inspektora
Nadzoru) można łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Montaż rurociągu za pomocą
zgrzewania  doczołowego  poszczególnych  rur  wykonywać  na  zewnątrz  wykopu.  Przed
zgrzewaniem  należy  odpowiednio  przygotować  powierzchnie  czołowe  łączonych  rur  poprzez
odcięcie  rur  piłą  o  drobnym uzębieniu  i  następnie  je  oczyścić.  Po wykonaniu  montażu należy
wykonać  próby  szczelności  rurociągu.  Jeżeli  wynik  przeprowadzonych  prób  będzie  pozytywny
można przystąpić do zasypania wykopów. Na wysokości  około 20 cm nad rurociągiem należy
ułożyć taśmę ostrzegawczą magnetyczną.

Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków budowę należy ogrodzić od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

3. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej /wodociągowej
według zasad niniejszej ST są:

3.1. rura PVC-U S10 SDR21 PN10, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową - 90mm,

3.2. rura HDPE 80, SDR 13,6, PN 10, zgrzewana doczołowo - z40mm,

3.3. zasuwa kołnierzowa do wody pitnej ziemna, kompletna, z klinem ogumowanym 
 PN10 DN 80mm, wrzeciono zasuwy w obudowie należy zabezpieczyć skrzynką żeliwną
 do zasuw na poziomie terenu; zasuwa i obudowa powinna posiadać zabezpieczenie
 antykorozyjne,

3.4. hydrant podziemny DN 80mm PN10 kompletny, z zasuwą odcinającą kołnierzową DN 80 mm
 PN10 (zasuwa musi spełniać parametry techniczne zasuw opisanych powyżej),

3.5. tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na sieci – zgodne z normą,

3.6. taśma ostrzegawcza magnetyczna.
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4. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.
4.1. Samochód skrzyniowy.
4.2. Ciągnik kołowy.
4.3. Żuraw samochodowy.
4.4. Koparko-ładowarka.
4.5. Zgrzewarka doczołowa.
4.6. Zgrzewarka elektrooporowa.
4.7. Szlifierki kątowe.

5. TRANSPORT

5.1. Rury  PVC  należy  przewozić  w  pozycji  poziomej  i  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem
i przetaczaniem  w  czasie  ruchu  pojazdu.  Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów
obowiązujących  w  publicznym  transporcie  drogowym  i  kołowym.  Rury  należy  przewozić
samochodami skrzyniowymi lub posiadającymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, końce rur
wystające  poza  pojazd  nie  powinny  być  dłuższe  niż  1  m.  Wyładunek  rur  w  wiązkach  należy
wykonywać  przy  użyciu  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widłami  lub  dźwigu  z  belką
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych
lub łańcuchów.

5.2. Rury PE należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem w czasie
ruchu  pojazdu.  Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  publicznym
transporcie drogowym i kołowym.
Wyładunek rur w zwojach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 
z  belką  uniemożliwiającą  zaciskanie  się  zawiesi  na  zwoju.  Nie  wolno  stosować  zawiesi  z  lin
metalowych lub łańcuchów.

5.3. Kształtki,  zasuwy,  hydranty  i  inne  elementy  drobne  przewożone  mogą  być  dowolnymi
środkami  transportu  z  zabezpieczeniem  ich  przed  możliwością  przemieszczania  się  podczas
transportu.

Transport powinien zapewniać:
- stabilność pozycji załadowanych materiałów,
- zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem,
- kontrolę załadunku i wyładunku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

6.1. Badanie materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej

Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych.

6.2. Kontrola jakości Robót

a) sprawdzenie zgodności wykonania sieci wodociągowej z Dokumentacją Projektową, ST
     i poleceniami Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie szczelności sieci wodociągowej,
c) sprawdzenie jakości wykonania,
d) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek.

Materiały i armatura przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta, wszelkie
niezbędne dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną oraz uzyskać przed wbudowaniem akceptację
Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Próby szczelności
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Sieci wodociągowe należy poddać próbie szczelności, zgodnie z PN-B-10725/1997 „Wodociągi.
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania
Robót  między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru.  Ogólne zasady obmiaru Robót  podane są
w ST-0.

Jednostką obmiaru jest:
- 1 mb - dla sieci wodociągowej,
- 1 kpl. - dla zasuw,
- 1 kpl. - dla hydrantów,
- 1 kpl. - dla wykonania prób szczelności, płukania i dezynfekcji sieci.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

8.2. Odbiór  Robót  należy  dokonywać  zgodnie  z  PN-B-10725/1997  „Wodociągi.  Przewody
zewnętrzne. Wymagania i badania”.

8.3. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób,
pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.
Płatności za wykonanie robót sieci wodociągowej przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie 
z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione 
w ST-0.  
Koszty  robót  sieci  wodociągowej  związanych  z  realizacją  niniejszej  inwestycji  Wykonawca
uwzględni  w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót.

Roboty sieci wodociągowej związane z realizacją niniejszej inwestycji obejmują m. in. wszystkie
koszty związane z:
 - dostawą i wykonaniem rurociągów wodociągowych wraz z oznakowaniem taśmą
 ostrzegawczą magnetyczną, 
 - dostawą i montażem kompletnej armatury na sieciach,

- wykonaniem skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu,
- przygotowaniem i wykonaniem prób szczelności,

 - przygotowaniem i wykonaniem płukania i dezynfekcji sieci,
 - dostawą i montażem tablic orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia na sieci.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10725/1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
 wyposażenia. Terminologia.

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna.
 Oznaczenia graficzne.

PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów.
 Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ
 metryczny).

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-01700:1999&nw=f&t=wodoci%C4%85g&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-87/B-01060&nw=f&t=&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)


Specyfikacja techniczna – WODOCIĄG – ST-4  43/44

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
 Wymiary.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
 przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 
 do przesyłania wody. Wymagania ogólne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
 przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
 do przesyłania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
 przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
 do przesyłania wody. Kształtki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
 przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
 do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
 przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
 do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
 przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania
 ogólne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
 przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
 przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
 przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
 przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do
 stosowania w systemie.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
 sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
 sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
 sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa (Zmiana A1).

PN-EN 1074-6:2005 (U) Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
 sprawdzające. Część 6: Hydranty.

PN-EN 736-1:1998 Armatura przemysłowa. Terminologia. Definicje typów 
armatury.

PN-EN 736-2:2001 Armatura przemysłowa. Terminologia. Definicje elementów 
 armatury.

PN-EN 736-3:2002 Armatura przemysłowa. Terminologia. Część 3: Definicje
 terminów ogólnych.

PN-M-74082:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do hydrantów.

PN-63/M-74084 Armatura przemysłowa. Kaptury żeliwne do zasuw i hydrantów.

PN-63/M-74085 Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów.

PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane 
 w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe
 dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych 
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 i odwadniających.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
 wodociągowych.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,
 staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania 
 i badania.

PN-EN 1171:2003 (U) Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 
 i wytrzymałościowych.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
 i zgodność.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
 dotyczące cementów powszechnego użytku.

Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC.

Instrukcja montażowa układania rurociągów z PE.
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