Zalacznik nr 3 do SWZ

SK.271......
Umowa nr ........... — projekt
[,,Umowa”]
zawarta w dniu ............. w Baryczy pomig¢dzy Skarbem Panstwa PGL Lasami Panstwowymi

Nadlesnictwem Barycz z siedziba w Barycz 69, 26 - 200 Konskie, NIP: 658-00-03-508, zwanym
w tre$ci umowy Zamawiajacym, w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

mgr inz. Wojciech Bomba — Nadles$niczy,

a

Panem/Panig ...........cccoiiiiininn. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
........................................................................................................... z siedzibg
........................... (Adres: o)), WpPISANYM/g dO
Centralne;j Ewidencji  Dziatalnosci ~ Gospodarczej, NIP: o ,  REGON:
lub

WYKONAWECE: eviierieiiiiieiieeieete et ete e eereestesreereeseesaessbessseens Z siedzibgd W .vveeveeeieeiecieee, ,
UL e nr......, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod
NFKRS e, yNIP , reprezentowanym przez:

w dalszej tresci umowy zwanym Wykonawcag,

za$ wspOlnie zwanymi w dalszej treSci umowy Stronami.

§1

Przedmiot zamowienia

1. W wyniku rozstrzygnigcia przetargu przeprowadzonego w trybie Ustawy- Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — tryb podstawowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 z pozn. zm. — ,,PZP”), postepowanie oznaczone znakiem: SK.270.4.2023, Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie
kompleksowej realizacji zadania p.n.: ,,Budowa drogi lesnej nr DR/31/1 na terenie leSnictwa
Gracuch od km 0+000 do km 1+125,74” zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Umowa, wraz
z wykonaniem wszelkich innych czynnosci okreslonych w Umowie.

2. Szczegotowy zakres robdt bedacych przedmiotem Umowy, standard jako$ci ich wykonania oraz
wiasciwosci wyrobow budowlanych okreslaja:
a) Specyfikacja warunkoéw zamowienia [,,SWZ”’] wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi
na etapie postepowania przetargowego (o ile wystapity);
b) kompletna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez firm¢ Ajko Artur Krecisz; 28-200
Staszow, ul. Gen. Wiladystawa Sikorskiego 6, obejmujaca:
- Projekt budowlany z opinig geotechniczna,
- Projekt wykonawczy,
- Szczegbdtows specyfikacje techniczng [,,SST”],
- Przedmiar robot,
- Wewnetrzng ocen¢ oddziatywania inwestycji na srodowisko;

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

3. W przypadku ewentualnej sprzecznosci pomiedzy trescig powyzszych dokumentéw, pierwszenstwo
nalezy da¢ tresci dokumentu, ktory zajmuje wyzsze miejsce w hierarchii dokumentéw wskazanych
w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy.

4. Zakres zadania obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci 1 rekojmi.
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5. Dokonane przez Zamawiajacego uszczegotowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji,
bedace konsekwencjg okreSlonych funkcji inwestycji (niepowodujgce rozszerzenia przedmiotu
zamOwienia) oraz obowigzujacych przepisow i1 norm techniczno-budowlanych oraz sztuki
budowlanej, nie beda rozumiane, jako zmiana przedmiotu Umowy.

6. W ramach przedmiotu umowy Strony okreslaja nastgpujace etapy jego realizacji bedace
przedmiotem odbiorow:

a) ETAP | - Budowa drogi lesnej nr DR/31/1 na terenie le$nictwa Gracuch od km 0+000 do km
1+125,74 — wykonanie i odbior czeSciowy robot budowlanych w roku 2023, zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o wartosci opisanej w § 12 ust. 11
umowy i minimalnym zakresem rzeczowym obejmujgcym wykonanie robot budowlanych:

1/ karczowanie pni drzew, krzakow i poszycia wraz z wywozem,
2/ usunigcie humusu i gruntu préchniczego,
3/ prace rozbiérkowe,
4/ roboty ziemne — wykopy,
5/ roboty ziemne - wykonanie nasypow z gruntu z budowy i dowozu,
6/ wymiana gruntéw stabono$nych wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu na grunt
dowieziony G1,
7/ wykonanie przepustow pod zjazdami z odwodnieniem i Sciankami czotowymi,
na catym odcinku drogi bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

- Ewentualnie drugi odbidr czgsciowy robot budowlanych w przypadku pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych, 0 ktorych mowa w § 12 ust. 11 umowy. Zapisy § 6 ust. 6 umowy stosuje si¢
odpowiednio;

b) ETAP Il - Budowa drogi lesnej nr DR/31/1 na terenie le$nictwa Gracuch od km 0+000 do km
1+125,74 — wykonanie i odbidr czgsciowy robdt budowlanych w roku 2024 — wykonanie
kompletnych elementéw drogi lub kompletnych odcinkéw drogi, szczegétowo przedstawionych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, do wysokosci 70% warto$ci umowy;

c) ETAP 11l - Budowa drogi lesnej nr DR/31/1 na terenie le$nictwa Gracuch od km 0+000 do km
1+125,74 - zrealizowanie calego zakresu robdot budowlanych oraz obior koncowy robot
budowlanych w roku 2024;

d) ETAP IV - Budowa drogi lesnej nr DR/31/1 na terenie le$nictwa Gracuch od km 0+000 do km
1+125,74 - zrealizowanie calego zakresu czynnos$ci objetych umowa oraz obior koncowy
przedmiotu umowy w roku 2024.

7. Przedmiar robdt zostal potraktowany przez strony jako materiat pomocniczy do skosztorysowania
prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia za§ Wykonawca o$wiadcza, iz w ztozonej
ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia, tj. ,Budowa
drogi lesnej nr DR/31/1 na terenie lesnictwa Gracuch od km 0+000 do km 1+125,74”, zgodnie
z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot.

8. Wszystkie roboty wykonane beda z materiatow dostarczonych przez Wykonawce zgodnie
z opisem dotyczacym standardow uzytych materiatow i technologii ujetych w Specyfikacji
Technicznej WiOR.

9. Wszystkie prace i roboty objete niniejszg umowa w tym: przygotowawcze, rozbidrkowe,
podstawowe, zabezpieczajace, likwidujace, zakonczeniowe, porzadkowe, Wykonawca wykona
sitami wtasnymi Iub przy pomocy podwykonawcoéw. W celu dojazdu do terenu objetego robotami
budowlanymi Wykonawca bedzie poruszat si¢ po drogach publicznych i po drogach gminy Konskie.

10. Do zakresu prac objetych umowa nalezy sporzadzenie:
a/ programu zapewnienia jakosci, zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej WiOR;
b/ harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji;
¢/ wykazu podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych zastosowanych przy realizacji
przedmiotu umowy;
d/ planu BIOZ.

11. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do zapewnienia obshugi
geodezyjnej obejmujace;j:
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a) wytyczenie obiektow w terenie (w szczegdlnosci glownych osi obiektow budowlanych
nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktow projektowanego obiektu, statych
punktow wysokosciowych — reperow);

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektu, bedacego przedmiotem umowy (w tym
istniejagce podziemne instalacje kablowe) oraz wuzyskanie, a nastgpnie przekazanie
Zamawiajgcemu po 2 egz. oryginalnych map (oraz wersje elektroniczng w formacie shp lub dxf)
z inwentaryzacja powykonawczg, po ich przyjeciu do zasobow przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

€) rozliczenie powierzchni, na ktorej realizowano roboty budowlane wg dziatek ewidencyjnych
i oddziatow oraz wydzielen lesnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii
uzytkowania gruntow;

d) obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodet¢ na kazdym etapie realizacji inwestycji
obejmujgca przygotowanie materiatlow niezbednych do odbioru robot (w tym zanikowych
i ulegajacych zakryciu).

12. Wylacza si¢ z przedmiotu umowy objetego generalnym wykonawstwem nadzor inwestorski
obejmujacy nadzoér budowlany oraz nadzér autorski.

13. W razie przerwania prac, stan ich zawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli obu Stron, a w protokole nalezy poda¢ powody przerwania robot
oraz warunki i terminy ich wznowienia.

14. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji niniejszej umowy do posiadania waznego
ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnie z wymogami podanymi
w § 18 umowy.

15. Gorng warstwe nawierzchni z kruszywa (frakcja 0-31,5) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przy
uzyciu rozscietacza mechanicznego.

§2

Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora/o6w nadzoru;
4) zapewnienie nadzoru autorskiego;
5) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie;
6) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokoSci umozliwiajacej zaptate wynagrodzenia
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika Budowy, obecnos¢
podczas przekazania placu budowy i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego
i kulturowego,

2) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczgciem robot, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych,

3) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na zajgcie obszaru przylegtego do terenu budowy
w zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbgdnych dojazdow; Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ na wlasny koszt niezbedne zgody na dojazd cigzkim sprzgtem na teren budowy, zajecie
terenéw przylegajacych do terenu budowy (np. chodnika lub pasa jezdni),

4) zapoznanie sie tre$cig dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego,
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5) zglaszanie Zamawiajacemu wad w dokumentacji projektowej lub SST niezwtocznie po ich
wykryciu; Zamawiajacy ustosunkuje sie do zgtoszonych uwag w terminie do 7 (siedmiu) dni
roboczych od ich zgtoszenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkodg wynikta na skutek
zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w powyzszej dokumentacji,

6) wprowadzenie oznakowania na czas robot, zgodnego z obowiazujacymi przepisami; Wykonawca

robot jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawe a w razie potrzeby wymiane uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementéw oznakowania robot. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego i/lub Inspektora nadzoru nieprawidlowosci w zakresie 0znakowania robot
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie do 24 godzin od otrzymania
zawiadomienia o0 stwierdzonych nieprawidtowosciach,

7) wejscie na plac/teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w Umowie,

8) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

9) zapewnienie zakupow i dostaw materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzgtu i narzedzi niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy,

10) przestrzeganie przepisow i wymogow bhp oraz instrukcji W czasie przebywania na terenie
budowy,

11) utrzymanie czysto$ci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,

12) realizacja robot z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem realizacji robot, gwarantujac wysoka jako$¢ i terminowo$¢ realizacji,

13) realizacja robot bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa, w tym pozwoleniem na budowg: Decyzja nr BP.6740.507.2020.AB z dnia
21.12.2020 roku, warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowigzujacymi przepisami bhp
1 przeciwpozarowymi,

14) koordynacji robot prowadzonych przez podwykonawcow,

15) realizowanie robot w kolejnosci i terminach nie dtuzszych niz ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

16) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa

Budowlanego, a w szczegdlnosci:

- dziennik budowy;

- ksiazke obmiarow;

- w miar¢ potrzeby rysunki i opisy shuzace realizacji przedmiotu Umowy;
- dokumentacj¢ powykonawcza;

17) uzgadnianie wszelkich szczegdtow wykonywanej pracy niewyjasnionych w dokumentacji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba
rowniez z projektantem,

18) zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny personel
i pod nadzorem Kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych
uprawnionych osob,

19) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z Umowa sg wykonywane,

20) przeniesienie na Zamawiajacego praw wynikajacych z gwarancji i r¢kojmi udzielonych przez
dostawcow i podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji,

21) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz, jesli
okaze sie¢ to niezbedne — zapewnienie nadzoru archeologicznego,

22) zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego
0 wykonaniu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajagcym ich
niezwloczne odebranie; Inspektor nadzoru dokona odbioru zgloszonych robot w terminie do 3
(trzech) dni roboczych (pojecie dni roboczych zdefiniowano w § 21 ust. 6 Umowy) liczonych od
daty zgloszenia przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
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23) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorow, a takze w okresie r¢kojmi
i gwaranciji,

24) obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego
naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu Umowy; Wykonawca jest zobowigzany
do terminowego realizowania ustalen podj¢tych na naradach koordynacyjnych,

25) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treScig niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru dotyczacych przedmiotu Umowy;
Polecenia powinny by¢ wydawane na pi$mie,

26) stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow; Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco, na wlasny koszt, wszelkich
zanieczyszczen, spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych;

27) przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania,

28) przekazanie Zamawiajacemu po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, w dacie zgloszenia
do odbioru robot przez Wykonawce (zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy), kompletu
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 11 ust. 6 Umowy,

29) uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i usunigcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek,

30) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz usuniecie wszelkich otwordéw
technologicznych wykonanych na czas trwania robot,

31) przekazanie do akceptacji Zamawiajagcemu W terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty
podpisania Umowy dokumentow wskazanych w § 1 ust 10 a) - ¢) Umowy; W przypadku braku
uwag Zamawiajacy akceptuje przedstawione dokumenty w terminie do 3 (trzech) dni roboczych
od dnia ich otrzymania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego ww. dokumentow,
Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania, z uwzglednieniem
przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag, W terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty
ich zwrotu przez Zamawiajacego. Termin akceptacji przez Zamawiajacego dokumentow,
o ktorych mowa powyzej, nie moze wptywaé na termin zakonczenia przedmiotu Umowy
przedstawiony w § 5 Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dokonatl szczegdtowej lustracji na gruncie terenu, na ktorym beda realizowane prace, w tym
zapoznat si¢ z istniejacg infrastruktura i warunkami hydrologicznymi, celem rozeznania petnego
zakresu i charakteru robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia;

2) posiada odpowiednie s$rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje i dos§wiadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze staranno$cia
wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezb¢dne uprawnienia do realizacji
przedmiotowej inwestycji; Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze brak jest jakichkolwiek
ograniczen dotyczacych zawarcia przez niego Umowy.

3) otrzymat dokumentacj¢ projektowa wyszczegdlniong w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy, w ilosci po
1 (jednym) egzemplarzu kazdego z wymienionych dokumentow,

4) przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktorych obecno$é lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow, jak roéwniez na
podstawie stosowanych znakow i jakichkolwiek innych oznak moggcych wskazywac¢ na ich
istnienie,

5) ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktorych mogtby byé
zobowigzany Zamawiajacy, spowodowane dziatalno$cig lub zaniechaniem Wykonawcy, wynikle
z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikow i osoby
trzecie, wynikajace ze zdarzen, ktore mialy miejsce na terenie budowy lub terenach przylegtych
do terenu budowy; Wykonawca jest odpowiedzialny w catym okresie realizacji robot — od dnia
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot — za stan
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bezpieczenistwa 1 przestrzegania przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz innych
obowigzujacych przepisow. W przypadku zgloszenia wzgledem Zamawiajacego jakichkolwiek
roszczen wynikajacych z okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca niezwlocznie po
poinformowaniu go o tym przez Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne
dzialania zmierzajace do zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody,
a w przypadku, gdyby takie dzialania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatow, do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztow,

6) zobowigzuje si¢ do wykonywania powierzonych mu zadan stosujac sprzet i technologie
niepowodujace strat i zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym,

7) nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celow innych, niz wynikajacych z Umowy.

§3

Personel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy uprawnionym do kontaktu
z Zamawiajacym jest [........... Jtel. [........ ], e-mail: [......... ].

. W trakcie wykonywania robdt, az do zakonczenia robot, Wykonawca zobowigzany jest do
dysponowania osobami posiadajacymi stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w celu zapewnienia kierowania robotami budowlanymi objetymi umowa.

. Strony powierzajg petnienie funkcji Kierownika budowy [........... Jtel. [.......... ]

1) Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony
srodowiska przez wszystkie osoby pracujace na terenie budowy.

2) Kierownik budowy w ciggu 5 dni od podpisania umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty niezbedne do zlozenia zawiadomienia o terminie rozpoczgcia robot,
wyszczeg6lnione w decyzji-pozwoleniu na budowe, w szczegdlnosci oswiadczenie kierownika
stwierdzajace sporzadzenie planu BIOZZ oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa.

. Wykonawca, w zwigzku z wymogami SWZ odnos$nie posiadanych uprawnien, zobowigzuje si¢
skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. Zmiana ww. 0osob w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty przedtozenia propozycji, jezeli kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, nie
pbézniej niz 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku zastgpowanej osoby
bedzie traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia przedmiotu Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna by¢
potwierdzona poprzez sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy, a nastgpnie poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez dotychczasowego kierownika oraz nowego
kierownika. Nowy Kierownik budowy, niezwlocznie po objeciu obowigzkdéw, zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu zawiadomienie o obj¢ciu przez niego funkcji Kierownika budowy.

. Skierowanie do realizacji zadania osob, bez akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 4
powyzej, stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Dane Wykonawcy, na ktore nalezy kierowa¢ korespondencje:

Adres korespondencyjny: [¢]

tel. [*]

e-mail: []

Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
powyzej wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o zmianie danych,
korespondencje wystanga na dotychczasowy adres (e-mail), Strony uznawac¢ beda za skutecznie
i waznie dorgczong Wykonawcy.
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9. Zmiana osob wymieniowych w ust. 1 i ust. 3 winna by¢ potwierdzona poprzez sporzadzenie
stosownego aneksu do Umowy.

10. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych - zgodnie
z SWZ — Obowiazek Zatrudnienia.

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy PZP okreslit w SWZ
wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub wykonawce i podwykonawce tacznie na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu
zamowienia (Obowigzek Zatrudnienia), poniewaz wykonanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z po6zn. zm.), Wykonawca gwarantuje

Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te czynnosci bgda zatrudnione na podstawie umowy

o prace w rozumieniu Kodeksu pracy.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia,

w stosunku do 0sob majacych wykonywac te czynnosci, Wykonawca obowigzany jest do:

a) ztozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu

tych os6b na podstawie umowy o pracg w rozumieniu Kodeksu pracy;
Oswiadczenie to powinno zawierac¢ informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika;

b) przedtozenia do wgladu Zamawiajgcemu umow lub poswiadczonych za zgodno$é
z oryginatem kopii uméw 0 prace osob wykonujacych czynnosci, do ktoérych odnosi si¢
Obowiazek Zatrudnienia (ktorych dotyczy o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
wskazane w lit. a) powyzej) wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony;

c) przedtozenia do wgladu Zamawiajacemu dowodoéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, dokonane w stosunku do o0s6b
wykonujacych czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia,

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

W przypadku zmiany sktadu osobowego personelu Wykonawcy realizujacego czynnosci, do

ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania

poszczegdlnych czynnosci, Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na
piSmie o planowanej zmianie oraz przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych osob dokumenty,

o ktorych mowa w pkt 2) powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych

cZynnosci.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciele

Zamawiajacego uprawnieni s3 w kazdym czasie do zazadania od Wykonawcy aktualnego

wykazu personelu uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 2 (dwoch) dni roboczych od daty dorgczenia

wezwania, Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu aktualny wykaz

personelu podlegajacego Obowiazkowi Zatrudnienia. Nieprzedtozenie wykazu, o ktorym mowa

w zdaniu poprzednim lub stwierdzenie, ze w stosunku do 0so6b uczestniczacych w realizacji

przedmiotu umowy nie zostaly dopetnione obowiazki Wykonawcy okreslone w pkt 2) i 3)

powyzej, bedzie stanowilo przypadek naruszenia zobowigzan dotyczacych Obowigzku

Zatrudnienia i bedzie podstawg do zastosowania przez Zamawiajgcego w stosunku do

Wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w § 16 Umowy.

§4

Przedstawiciele Zamawiajacego, nadzor inwestorski i autorski

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy bedzie [.] tel. [.].
Pelnomocnictwo, o ktérym mowa wyzej, nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiang warunkéw Umowy, w szczegdlnosci wzrost kosztow i zwigkszenie lub
zmiang zakresu inwestycji.

2. Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie [.] tel. [.].

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane i niniejszej Umowie w szczegolnosci poprzez:
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a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robot z Umowa, przepisami prawa
oraz normami technicznymi,
b) sprawdzanie, jakosci wykonywanych robot, a takze niedopuszczanie do zastosowania

materiatow, Urzadzen 1 Wyposazenia niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie,

) sprawdzanie i odbior robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
uczestnictwo w odbiorach czgsciowych i odbiorze koncowym,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, usunigcia wad,
e) kontrole jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,

f) sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym kosztorysow powykonawczych przy
rozliczaniu i odbiorze czgsciowym i koncowym zadania,

g) kontrola postepu wykonywania przedmiotu Umowy min. pod wzgledem zgodnosci
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji,

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych polecen
wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robot o natychmiastowej wykonalnosci albo
polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy
Wykonaweca realizuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa oraz do przerwania
prac.

3. Nadzor autorski nad realizacja przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy powierza firmie Ajko Artur
Kregcisz; 28-200 Staszéw, ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6.

4. Dane Zamawiajacego, na ktore nalezy kierowa¢ korespondencje:
Adres korespondencyjny: Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Konskie
e-mail: barycz@radom.lasy.gov.pl

5. Zmiana os6b wskazanych w § 4 ust. 1-2 wymaga aneksu do umowy.

§5

Terminy realizacji

1. Termin przekazania terenu budowy.

1) Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od daty
podpisania niniejszej umowy, pod warunkiem wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego
dokumentow wymienionych w § 1 ust. 10 a) - ¢) Umowy (Programu Zapewnienia Jakosci,
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, wykazu podstawowych materiatow
zastosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy).

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Kierownika budowy
1 Zamawiajacego protokotu przekazania terenu budowy.

3) Wykonawca, od dnia przejecia terenu budowy, bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$é za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwiagzane z zapleczem budowy, w szczegolnoSci z jego
eksploatacja i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

2. Termin rozpoczecia robot budowlanych.

1) Rozpoczecie robot nastapi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty przejecia terenu budowy
przez Kierownika budowy, po dopetieniu obowigzku opisanego w § 3 ust. 3 pkt 2) umowy.

2) Terminem rozpoczecia Robot jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia
przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktorych mowa w art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn.
zm.).

3. Termin zakonczenia robdt budowlanych.

1) Zakonczenie robotdla ETAPU I ,,Budowy drogi lesnej nr DR/31/1 na terenie lesnictwa Gracuch
od km 0+000 do km 1+125,74” (wykonanie robot budowlanych o wartosci opisanej w § 12
ust. 11 umowy) nastapi w terminie 26 tygodni (182 dni) od podpisania Umowy (pierwszy
odbior czeSciowy robdt budowlanych — z uwzglednieniem zapiséw w § 12 ust. 11 umowy),
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2) Zakonczenie robot dla ETAPU Il ,Budowy drogi lesnej nr DR/31/1 na terenie le$nictwa
Gracuch od km 0+000 do km 1+125,74” — wykonanie kompletnych elementow drogi lub
kompletnych odcinkéw drogi, szczegdlowo przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, do wysokosci 70% warto$ci umowy (tacznie z pierwszym odbiorem czeSciowym
oraz ewentualnym odbiorem czg$ciowym w przypadku wystapienia przestanki opisanej w § 12
ust. 11 umowy, o ktorych mowa w pkt 1) powyzej), nastapi w _terminie 70 tygodni (490 dni)
od podpisania Umowy (drugi lub trzeci odbiér czgsciowy robot budowlanych),

3) Zakonczenie robot dla ETAPU 111 ,,Budowy drogi lesnej nr DR/31/1 na terenie le$nictwa
Gracuch od km 0+000 do km 1+125,74” - zrealizowanie calego zakresu rob6t budowlanych
(obiér koncowy robot budowlanych) nastapi w terminie 78 tygodni (546 dni) od podpisania
Umowy.

4) Terminem zakonczenia robot jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia
w dzienniku budowy, ze roboty budowlane bgdace przedmiotem odbioru czgsciowego lub
koncowego zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z Umowa zawarta miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca — po uprzednim zgloszeniu prac do odbioru czeéciowego lub koncowego przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbiorowych:

a) ETAP I, ETAP Il - w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ztoZenia o§wiadczenia
(o ktorym mowa w § 11 ust. 5 lit. ) tiret pierwsze umowy) Zamawiajacemu przez Inspektora
nadzoru, potwierdzajacego zakonczenie robot budowlanych bedacych przedmiotem odbiorow
cze$ciowych 1 wykonanie ich zgodnie z Umowa,

b) ETAP Il — w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ztozenia o$wiadczenia
(o ktorym mowa w § 11 ust. 5 lit. ) tiret pierwsze umowy) Zamawiajacemu przez Inspektora
nadzoru, potwierdzajacego zakonczenie robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru
koncowego i wykonanie ich zgodnie z Umowa,

4. Termin zakonczenia przedmiotu Umowy.

1) Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy tj. ETAPU IV ,,.Budowy drogi le$nej nr DR/31/1 na
terenie le$nictwa Gracuch od km 0+000 do km 1+125,74” (zrealizowanie catego zakresu
czynnosci objetych umowa) nastapi w_terminie 83 tygodni (581 dni) od daty podpisania

Umowy.

2) Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy jest data przekazania przez Wykonawce
Zamawiajacemu kompletnej, z adnotacjami przyjecia do zasobow Powiatowego Osrodka
Geodezji i Kartografii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wersji papierowej 2
(dwa) egz. i 1 (jeden) egz. w wersji elektronicznej w formacie shp lub dxf.

§6

Harmonogram

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji inwestycji (na zasadach okre$lonych w § 1 ust. 10 umowy, z uwzglednieniem terminow
okreslonych w § 5 Umowy), ktéry zawieraé bedzie:

— okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych,

— kolejno$¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych robot
(z podaniem ich zakresu i wartosci zgodnych z ofertg) wraz z uwzglednieniem przedmiotow
odbioru czg¢éciowego,

— kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci, do ktorych
Wykonaweca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien by¢ sporzadzony z przyjeciem miesiecznych
przedziatow czasowych oraz warto$ci poszczegdlnych pozycji kosztorysow ofertowych. Pierwszym
dniem harmonogramu jest dzien nastgpny po zawarciu umowy. Harmonogram robdt winien zostac
sporzadzony z uwzglednieniem terminéw dotyczacych odbioru robot budowlanych, wskazanych we
wzorze umowy, terminéw na niezbedne uzgodnienia wynikajace z warunkow umowy.

3. Realizacja przedmiotu umowy winna nastgpowa¢ w terminach nie dtuzszych niz ujete
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalnoscia
Wykonawcy, a majace jego zdaniem wplyw na harmonogram i zachowanie ww. terminéw musza
by¢ zgtaszane na pismie Zamawiajagcemu w terminie do 2 (dwoch) dni po zdarzeniu.

(&3]

. Zamawiajacy (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniata
sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

6. Wykonawca wylacznie na wniosek Zamawiajacego, W przypadkach zmiany terminéw zakonczenia
robdt lub po wystapieniu przestanki opisanej w § 12 ust. 11 umowy, opracuje w terminie 3 (trzech)
dni roboczych, nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajacemu, przy
zachowaniu umownego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy. Powyzsza zmiana harmonogramu
nie stanowi zmiany umowy.

~

. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram.

oo

W przypadku zmiany terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, w oparciu o przestanki opisane
w § 20 Umowy, Wykonawca opracuje w terminie do 3 (trzech) dni roboczych nowy, aktualny
harmonogram uwzgl¢dniajacy przedmiotowe zmiany i przedlozy go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu (zapisy ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio).

§7
Podwykonawcy

[

. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie bedace przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie
lub przy pomocy podwykonawcow, w zakresie obejmujagcym nastepujace elementy zamowienia:
.............................................. , z zastrzezeniem obowiazku samodzielnej realizacji
kluczowych elementéw zamowienia, o ktorym mowa w ust. 15.

2. Ewentualne powierzenie wykonania robot przez Wykonawce osobom trzecim w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, moze nastapi¢ tylko za zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty i prace, ktore sa
wykonywane przez podwykonawcow w szczegolnosci za opdznienia robot i niewystarczajaca ich
jakos¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

I

. W przypadku, gdy prace majg byé wykonywane przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy, jaka zamierza zawrzec
z podwykonawca.

5. Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zawierala w szczegolnosci:

a) planowang date zawarcia umowy,
b) doktadny i szczegdtowy zakres robot budowlanych objetych umowa,

¢) cen¢ za wykonanie zakresu objgtego umowa, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy (dotyczy catej wartosci niniejszej umowy),

d) sposdb odbiorow i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robot przez podwykonawce,

e) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez podwykonawce, przy czym
termin wykonania robot nie moze by¢ diluzszy od termindow okreslonych w umowie
(harmonogramie rzeczowo finansowym) zawartej z Wykonawca,

f) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy nie wniesie zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

7. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy nie wniesie zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej, uwazaé si¢ bedzie, ze akceptuje jag w catosci.

9. Zapisy ust. 4-6 maja rowniez zastosowanie w odniesieniu do zmian w zawartych umowach na
podwykonawstwo.

10. Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robdét z zamawiajagcym odpowiedni protokot
Z uprzedniego odbioru tych samych robdt przeprowadzonego z podwykonawca.

11. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace (w tym za roboty czg¢sciowe) dopiero po
uprzednim przedtozeniu Zamawiajacemu dowodu rozliczenia si¢ z wykonanych prac
z podwykonawca, np. pisemnego oswiadczenia podwykonawcy okreslajacego w sposob
jednoznaczny brak roszczen z tytutu rozliczen finansowych.

12. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodu rozliczenia finansowego
z podwykonawca, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
naleznego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowang umowa na podwykonawstwo, potracajac
odpowiednig kwote z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
w terminie 7 dni od daty dorgczenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

a/ nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zapftaty, albo

b/ ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢/ dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

15. W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriow oceny ofert zawartych w SWZ,
zobowigzat si¢ do samodzielnego wykonywania kluczowych elementéw zaméwienia, okreslonych
przez Zamawiajacego w SWZ, Wykonawca gwarantuje, ze samodzielnie wykona te elementy
Przedmiotu Umowy, tj. bez udziatu podwykonawcéw (,, Obowigzek Samodzielnej Realizacji” —
dotyczy w przypadku przyjecia takiego zobowigzania).

§8

Wymogi materialowe

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, begdace przedmiotem umowy zostang wykonane przez
wykonawce z uzyciem materiatow 1 wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom
i wymaganiom wyroboéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie
oraz posiadajacych stosowne, obowigzujace polskie atesty i certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia
do powszechnego uzycia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatow i wyrobow budowlanych wytacznie o jako$ci
odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatoéw
i wyrobow budowlanych, ktore zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu
umowy.

5. Wykaz, o ktorym mowa w ust. 4, winien w sposob jednoznaczny identyfikowaé planowane do
wbudowania materiaty i wyroby budowlane.

6. Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materialow i wyrobéw budowlanych
staje si¢ integralna czg$cig umowy.

7. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu przed planowanym sktadowaniem i wbudowaniem
w terminie opisanym w SST §wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace jako$¢
materialow 1 wyrobow, ktore wykonawca zamierza skladowa¢ na placu budowy i wbudowac
w trakcie realizacji robot.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Przekazane przez wykonawcg Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7, winny
zapewnia¢ zgodno$¢ z materiatami 1 wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie przedstawionym
w ust. 4.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajacego dokumentoéw, (o ktérych
mowa W ust. 7) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujace materiaty lub
wyroby spelniaja wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru moze dokona¢ akceptacji dokumentow przedstawionych w ust. 7 wylacznie
w sytuacji, gdy zapewniaja zgodnos¢ z materiatami ujetymi w ust. 4.

Wykonawca rozpoczyna dowo6z materiatow lub wyrobow, ktore uzyskaly pozytywna opinie
(akceptacje) Inspektora nadzoru na teren budowy.

Whbudowanie ww. materialow lub wyrobow moze nastapi¢ po ich zweryfikowaniu przez Inspektora
nadzoru w zakresie zgodno$ci z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 7.
Czynnosci przedstawione w Ust. 12 winny zosta¢ udokumentowane.

Wykonawca dokonuje pobrania prob w obecnosci Inspektora nadzoru (ewentualnie przedstawicieli
Zamawiajacego) zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST. Wykonawca przeprowadza badania
préb materiatow w celu ustalenia zgodno$ci materiatow z dokumentacja projektowa i umowg oraz
potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy realizacji robot budowlanych.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru ich zgodnosci z dokumentacja projektowa. Inspektor nadzoru potwierdza
wpisami na przekazanych dokumentach zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektoweyj.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezaco jako$¢ materiatdéw i wyrobow budowlanych,
w tym wykonuje kontrolne badania materialow ujetych w dokumentacji projektowej, o ktérych
mowa w ust. 15, przeznaczonych do wbudowania znajdujgcych si¢ na placu budowy
i wbudowywanych:

a) Inspektor pobiera do badan kontrolnych proby materiatow dowiezionych lub wbudowywanych
w ilosci zgodnej ze SST z uprzednim powiadomieniem Zamawiajacego i Wykonawcy o terminie
ich pobrania. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegaja sobie prawo obecno$ci przy pobieraniu
prob. Pobranie prob nastepuje zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi sposobu pobierania
prob. Inspektor nadzoru przekazuje proby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niz
to, ktore wykonywato badania przedstawione w ust. 15.

b) W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci jako$ci materiatbw lub wyrobow budowlanych
sktadowanych lub wbudowywanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje skltadowanie Iub
wbudowanie ww. materialéw lub wyrobéw budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika
budowy, powiadamiajac jednoczesnie o tym Zamawiajacego i Wykonawce. Inspektor nadzoru
zwigksza czestotliwo$¢ pobrania prob celem ustalenia zakresu robot wykonanych niezgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Wyniki analizy z pobranych prob Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajacemu w formie pisemne;j
wraz z ich interpretacja.

W wypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci uzytych materiatdow, badz jakoSci wykonania
robot, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnos$ci upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego prob materiatbw 1 przekazania ich protokotem Zamawiajagcemu w celu
przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajacego laboratorium.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okreslonych w ust. 18 okaze si¢, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa,
to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykaza, ze materiaty
badZz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatéw i wyrobow
budowlanych, jak réwniez zada¢ od Wykonawcy ich usunigcia wowczas, gdy sa dostarczane,
sktadowane Iub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej umowie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do
materialow i wyrobow budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym
przez Zamawiajacego wykazie podstawowych materialow i wyrobow budowlanych, o ktorym mowa
wust4i6.
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22.

23.

24,

2.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiang materialow lub wyrobéw budowlanych na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowe;j i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie
podstawowych materialow lub wyrobow budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatow musi
uzyskac pisemng akceptacj¢ Zamawiajgcego oraz nie moze zwigksza¢ wynagrodzenia, ani pogorszy¢
jakos$ci wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany materialow na inne niz przewidziane w dokumentacji
projektowej. Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie beda
rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu Umowy.

Wprowadzenie zmian materiatdéw, o ktorych mowa w ustepach 22 i 23, w kazdym przypadku winno
by¢ potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzadzeniem, a nastgpnie
zatwierdzeniem przez Zamawiajacego aktualnego wykazu podstawowych materiatlow i wyrobow
budowlanych, ktére zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu Umowy.

§9

Roboty zamienne

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia robot
zamiennych.
Wprowadzenie rob6t zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od
okreslonych w dokumentacji projektowej, tj. 0 innym zakresie rzeczowym, w innej technologii
wykonania lub z innych materiatbw, w zamian za zmniejszenie lub zaniechanie wykonania/
zastosowania rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robot zamiennych, ktére beda przedmiotem analizy
przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robot zamiennych wynikajacych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego.
Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowaé zmiang terminu zakonczenia robot lub
zakonczenia przedmiotu Umowy tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce
obiektywnych przestanek dot. tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie
projektanta sprawujacego nadzor autorski.
Wprowadzone prace zamienne wymagajg bezwzglednie zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.
§10
Rozliczenie rob6t zamiennych

Koszty wszystkich robot wprowadzonych i zaniechanych, zwiazanych z realizacja robot

zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowac¢ si¢ w ramach ogdlnej kwoty za przedmiot Umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztozonej ofercie,

2) obniza¢ kwotg za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

3) zwiegkszy¢ kwote wynagrodzenia za przedmiot Umowy naleznego Wykonawcy.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi w oparciu 0 wskazniki kosztorysowe ujete

w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materialow zostang przez Strony okreslone w trakcie

odrgbnych uzgodnien.

§11
Zasady odbioru robét

Strony ustalaja, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy beda stosowane nastgpujace odbiory robot:
a) Odbiory robot zanikajacych,
b) Odbiory robdt ulegajacych zakryciu,
¢) Odbiory techniczne,
d) Odbior czeSciowy elementdéw robot,
e) Odbior koncowy robot budowanych — po zakonczeniu cato$ci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,
f) Odbidr koncowy przedmiotu Umowy — po zrealizowaniu catego zakresu czynno$ci objetych
Umowa,
g) Odbior ostateczny — po uptywie okresu rgkojmi za wady robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.
Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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a)

b)

d)
€)

f)

Przed zgloszeniem do odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub Umowie préb i1 sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbgdnych do dokonania
oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestéw i certyfikatow.
Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

Kazda robota zanikajgca lub ulegajaca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nadzoru
w terminie 3 (trzech) dni roboczych liczonych od daty zgtoszenia przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynno$ciach odbioru ww. robdt.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot wraz z zatacznikiem w postaci dokumentacji
fotograficznej, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym
protokot odbioru musi zostaé podpisany przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dzien
podpisania stanowi date odbioru.

Dokonanie ww. odbioru winno by¢ rowniez odnotowane w dzienniku budowy wpisem
Inspektora nadzoru.

W przypadku niedochowania procedury, o ktorej mowa w ust. 2 lit. a) - ¢) oraz lit. e), Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania
odbioru ww. robot.
W przypadku, gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, nie umozliwiaja dokonania odbioru robot
Strony ustalaja, Ze:

a)

b)

wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy; W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami
W ust. 2.

albo

Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktorych z powodu
zaniechania Wykonawcy niemozliwe bylo dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich
ponownego wykonania.

Odbiory czesciowe i odbior koncowy robdt budowlanych.

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

Zapisy ust. 2 lit. a) stosuje si¢ odpowiednio.

Kierownik budowy zglasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru

czesciowego lub koncowego dokonujac wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym

powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru najpozniej do 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia zakonczenia robot

przez Kierownika budowy, sktada pisemne o$wiadczenie Zamawiajacemu, ze:

— roboty budowlane bgdace przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego zostaty
zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg zawartg mi¢gdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca,
albo

—  roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru czg¢sciowego lub koncowego nie zostaty
wykonane wskazujac rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednocze$nie dokona wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy.

Data ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit. C) tiret

pierwsze niniejszego §, jest data zakonczenia robot bedacych przedmiotem odbioru

czgsciowego lub koncowego.

W przypadku ztozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit. C)

tiret drugie niniejszego §, po usunigciu brakoéw, wymagane jest ponowne zgtoszenie do odbioru

przez Kierownika budowy.

Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o ktérym mowa w ust. 5 lit. ¢), nie obcigza

Wykonawcy.

Czynnosci zwigzane z odbiorem robot zostang rozpoczgte w terminie i zgodnie z wymogami

wyszczegolnionymi w § 5 ust. 3 pkt. 5) umowy, po zlozeniu przez Inspektora Nadzoru

o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit ), tiret pierwsze.

Czynnosci zwigzane z odbiorem czesciowym lub koncowym robot od Wykonawcy dokonuje

komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora/6w nadzoru oraz Kierownika

budowy po spelieniu warunkéw zawartych w Umowie.

W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem roboét przeprowadzony zostanie odbior techniczny

zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18. 07. 2012 r. oraz ER.20.1.11.2016

z dnia 15. 03. 2016 r.
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J) Odbior, zgodnie zzasadami przedstawionymi w niniejszym paragrafie, zakonczy si¢ po
uzyskaniu pozytywnych wynikow niezbednych badan i sprawdzen potwierdzajacych jako$¢
wykonanych Robdt oraz po dokonaniu lustracji i sprawdzenia na gruncie przez Wydziat
Infrastruktury Lesnej Regionalnej Dyrekcji Laséow Panstwowych w Radomiu wykonania
zadania (o ktorej mowa w ust. 5 lit. i) powyzej), badz tez po otrzymaniu informacji, ze lustracja
nie bedzie prowadzona oraz po podpisaniu przez Strony czgsciowego lub koncowego protokotu
odbioru robdt, w terminie do 30 dni roboczych, od daty jego rozpoczecia.

K) Termin, o ktorym mowa w ust. 5 lit. j) moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od Stron
lub uniemozliwiajacych dotrzymanie ww. terminu w szczegoélnos$ci z powodu:

1) warunkow pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

2) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia
sporzadzenia ekspertyz, itp.,

3) nieobecnosci Kierownika budowy,

4) nieobecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) stwierdzonych brakow w dokumentacji powykonawczej.

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostana
stwierdzone wady lub braki:

1) istotne, tj. w szczegodlnosci stanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu Umowy — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakow,

2) nieistotne, tj. w szczegolnosci niestanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu Umowy — Zamawiajacy dokona odbioru robot jednoczesnie
zadajac usuniecia wad lub brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartoSci uzytkowej przedmiotu
Umowy albo wartosci robot koniecznych do usunigcia stwierdzonych wad lub brakow.
Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzaca dla Stron umowy i nie podlega
negocjacjom.

m) Istotno$¢ wady stanowigca w szczegolnosci o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu Umowy, o ktorej mowa wyzej, winna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru
oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski.

n) Z czynno$ci odbioru czgsciowego i koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawieraé
wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokot odbioru musi zostaé
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

0) Date odbioru stanowi dzien podpisania przez Strony protokotu czg¢$ciowego lub koncowego
odbioru robot.

6. Wykonawca, w dacie zgtoszenia do odbioru prac budowlanych, ma obowigzek przekazac
Zamawiajacemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentacj¢ powykonawcza), zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru, umozliwiajacy Zamawiajgcemu oceng prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, zawierajacy w szczegolnosci:

- dziennik budowy,

- ksigzke obmiarow,

- kompletng dokumentacje¢ techniczng powykonawczg z naniesionymi wszystkimi zmianami
w stosunku do pierwotnej dokumentaciji,

- protokoty wymaganych badan, prob i sprawdzen oraz odbiorow,

- $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.,

- sporzadzong dokumentacje¢ geodezyjng, a do odbioru koncowego robdt budowlanych
dodatkowo sporzadzong inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza (ztozong do przyjecia
w POGIK),

- kopie wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim organom i stluzbom oraz kopie
dokumentow otrzymanych od tych organéw lub stuzb,

- dokumentacje fotograficzng z realizacji robot.

7. Odbidr koncowy przedmiotu Umowy.

a) Odbior koncowy przedmiotu Umowy, nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego robodt
budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej posiadajacej adnotacje przyjecia do zasobow POGiK,
udokumentowane wptywem z datg na dziennik korespondencji Zamawiajacego.

b) Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce.

8.  Odbior ostateczny.

a) Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
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b) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od
dnia uptywu okresu rekojmi lub gwarancji, jezeli okres gwarancji jest dluzszy niz okres r¢kojmi.
c) Czynno$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym robot od Wykonawcy dokonuje komisja

powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora/ow nadzoru.
9. Podpisany przez Strony i zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego protokot z odbioru
ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen

z tytuhlu rekojmi.
§12
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujace zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto, zawarte w art. 628-631.

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztoryséw powykonawczych sporzadzonych dla prac
zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (wymienionymi w § 1 Umowy), w oparciu
o faktyczny obmiar wykonanych robodt i rzeczywiste naktady rzeczowe wg obowigzujacych
katalogdw przy zastosowaniu sktadnikow kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce
W ztozonej ofercie i wyszczegolnionych § 12 ust. 3 umowy z tym, ze wynagrodzenie nie moze by¢
wieksze (z zastrzezeniem ust. 10 ponizej) niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w zlozone;j
ofercie tj.:

- warto$¢ brutto: ............... zt (stownie: ............... )

w tym:

- warto$€ netto: .........ooeiiiiiiann.. zt (stownie: ....................... )
- podatek VAT: ..o zk (stownie: .................... ).

3. Wskazniki cenotworcze przedstawione przez Wykonawce w ztozonej ofercie:
- stawka roboczogodziny - [¢] zt

- koszty ogdlne od R+S - [*] %
- zysk od R+S - [+] %

4. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot winny by¢ identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

5. Rozliczane ceny materialdow nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych, z zastrzezeniem § 20 ust. 2

pkt. 5) lit. d) umowy.

6. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegajg waloryzacji, z zastrzezeniem § 20 ust. 2 pkt. 5) lit. d)
umowy oraz uwzgledniajg wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy.

7. Podstawa do fakturowania bgeda wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokosci obmiarow
zgodnych z dokumentacjg projektowa i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Nie podlegaja
zaplacie przez Zamawiajacego roznice obmiarow powyzej wartosci okreslonych w dokumentacji
projektowej, z zastrzezeniem okolicznosci wynikajacych z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do
obnizenia jako$ci spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwalosci
i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu Umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru
i projektanta sprawujacego nadzor autorski.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot, a w zwiazku z tym przewiduje
mozliwo$¢ obnizenia ceny umownej za roboty nie wykonane, jako zbedne, cho¢ objete oferta
Wykonawcy, przy czym ewentualne obnizenie nastgpi w oparciu o warto$ci zastosowane w ofercie
Wykonawcy. Obnizenie to nie moze by¢ wieksze niz 20% kwoty przedstawionej w ust. 2 powyze;j.

10. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robot zamiennych
zgodnie z postanowieniami § 9 i § 10 Umowy lub w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
przewidzianych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP.
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11. Ustala si¢ limit $rodkéw w 2023 roku na sfinansowanie wykonywanych robot zwigzanych
z przedmiotem zamdwienia do kwoty netto 515.000,00 ztotych (stownie: pieéset pietnascie tysiecy
ztotych 00/100). W przypadku pozyskania dodatkowych $rodkow Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany i zwigkszenia ustalonej kwoty limitu oraz zakresu rob6t budowlanych w 2023 r.

§13
Zasady rozliczen robét i terminy platnosci

1. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
2. Zamawiajgcy dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie:

1) faktury czeSciowej - za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU |
(jedna faktura do kwoty netto 515.000,00 PLN, lub w przypadku przestanki opisanej w § 12 ust.
11 umowy do dwoch faktur, gdzie druga faktura bedzie opiewaé na kwote nie wyzsza niz
dodatkowe przyznane $rodki w roku 2023);

2) faktury czesciowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU I1)
— do wysokos$ci 70% wartosci umowy okre§lonej w § 12 ust. 2 umowy, przy zalozeniu, ze jest to
taczna wartos¢ faktur za wykonane i odebrane roboty budowlane w ramach realizacji Etapu I i I1;

3) faktury czg¢sciowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU I11)
— w wysokosci 95% wartosci umowy okre$lonej w § 12 ust. 2 umowy, przy zatozeniu, ze jest to
taczna warto$¢ faktur za wykonane i odebrane roboty budowlane w ramach realizacji Etapow
I - 111,

4) faktury koncowej (za wykonanie przedmiotu Umowy w ramach realizacji ETAPU V)
— stanowigcej pozostalg wartos¢ tj. 5 % kwoty calkowitej zapisanej w § 12 ust. 2 umowy.

3. Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych za wykonanie robot budowlanych bedzie spetnienie
facznie nizej wymienionych warunkow:

- dokonanie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego robot, zgodnie z postanowieniami
§ 11 Umowy i podpisanie przez Strony cze¢sciowego lub koncowego protokotu odbioru robét,
o ktérych mowa w § 11 Umowy,

- sprawdzenie przez Inspektora nadzoru sporzadzonych przez Wykonawce kosztorysow
powykonawczych,

- uregulowanie rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ztozenia kosztorysow powykonawczych nie p6zniej niz 3 dni po
cze$ciowym lub koncowym odbiorze robét oraz faktury cze$ciowej nie pozniej niz 7 dni od daty
podpisania przez Strony protokotu czgsciowego lub koncowego odbioru robot.

5. Do faktury czg$ciowej Wykonawca przedtozy:
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkow zaptaconych podwykonawcom robét budowlanych;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow robot budowlanych o zaptacie przystugujacych im
wynagrodzen w cato$ci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/ rachunku.

6. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za realizacje przedmiotu Umowy bedzie spelnienie
tacznie nizej wymienionych warunkow:

- dokonanie czynnosci odbioru koncowego robot, zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy
i podpisanie przez Strony koncowego protokotu odbioru robot, o ktérych mowa w § 11 Umowy,

- przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
posiadajgcej adnotacje o przyjeciu do zasoboéw POGiIK, udokumentowane wptywem z datg na
dziennik korespondencji Zamawiajacego,

- dokonanie czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 11 ust. 7
Umowy i podpisanie przez Strony koncowego protokotu odbioru przedmiotu Umowy, o ktoérym
mowa w § 11 ust 7 lit. b) Umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ztozenia faktury koncowej nie p6zniej niz 7 dni od daty podpisania
przez Strony protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych
kar umownych.
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9. Zamawiajacy dokona potracenia z kwoty przystugujacej Wykonawcy, rownowartosci kwoty
wynikajacej z zaptaconej faktury na rzecz podwykonawcy robot.

10. Zaptata naleznosci nastagpi w terminie do 21 (dwadziescia jeden) dni od daty, potwierdzonej
w dzienniku korespondencji, ztozenia przez Wykonawce faktury wraz ze wszystkimi zatacznikami
wymienionymi w ust. 5.

11. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020
r. poz. 1666—,,Ustawa o Fakturowaniu”).

12. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 11,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zalacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktorych dotyczy.

13. Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysytaé na adres Zamawiajacego na PEF.

14. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa
w ust. 12 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposob umozliwiajacy Zamawiajgcemu
zapoznanie si¢ z jej trescia.

15. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do siedziby Nadle$nictwa Barycz w Baryczy 69 26-200 Konskie — Sekretariat.

16. Z zastrzezeniem postanowien ust. 17 Wynagrodzenie bedzie platne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatno$ci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje si¢ postugiwac rachunkiem rozliczeniowym,
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:
Dz.U. z 2021 r., poz. 2439 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktérych mowa w art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz.
685 z pdzn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie
Wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w art. 108a ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz.
685 z pézn. zm.).

18. Zaplfata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czes$ci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685
z pozn. zm.),

2) kwoty odpowiadajacej warto$ci sprzedazy netto wynikajagcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczgdnosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty, o ktérej mowa w pkt. 2, zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wpisany do
wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pdzn. zm.).

19. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowazniag w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z czltonkow
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyje¢cia przez niego naleznos$ci
przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytulu wykonania przedmiotu Umowy na
wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajgcy jest rOwniez uprawniony
do dokonania ptatnosci calosci lub czgéci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz czlonkow
Konsorcjum.

20. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelno$ci na rzecz os6b
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
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21. W przypadku bledow w wystawionej fakturze Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce
podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

22. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP [¢]

23. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP [658
00 03 508] i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 14
Rekojmia i Gwarancja

1. Postanowienia ogdlne dotyczace rekojmi i gwarancji.

1) Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, niezaleznie od r¢kojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji, jakosci wykonanych prac.

2) Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi.

3) Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4) Sposob usunig¢cia wad lub wykonania napraw przedmiotu Umowy winien by¢ przedstawiony przez
Wykonawce w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy o koniecznos$ci
usuniccia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed
przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac.

5) Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu Umowy, w terminie do 14 (czternastu) dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacje, Zamawiajacy ma prawo zaangazowac¢ inny podmiot do usunigcia
wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usuni¢cia wad
i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot.

6) Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe przystagpienie do usunigcia wady i jej
usuni¢cia w terminie okreslonym powyzej, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca ustali
termin usuni¢cia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usunigcia.

7) Do odbioru prac zwigzanych z usunigciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rgkojmi
i gwarancji, zapisy dotyczace odbioru koncowego roboét przedstawione w § 11 Umowy stosuje si¢
odpowiednio.

8) Woykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej r¢kojmi lub gwarancji
za przedmiot umowy.

2. Rekojmia za wady.

1) Zamawiajacemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy.

2) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 60 miesiecy liczac od dnia

podpisania przez Strony protokotu konicowego odbioru robot.

5) O zaistnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie niezwlocznie po wykryciu wady.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin
usunigcia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce
uwzgledniajac technologi¢ usunigcia wady.

7) Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony Umowy.

8) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

3. Gwarancja, jakoSci.

1) Niezaleznie od r¢kojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu 60 - miesigcznej
gwarancji, jakos$ci wykonanych prac (zgodnie ze ztozong ofertg).

2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna sie:
a) w dacie podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot,
b) dla wymienianych materiatlow i urzadzen z dniem ich wymiany.

3) Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 1)
powyzej, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.
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4) Szczegotowe warunki gwarancji zostaly okreSlone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy.
4. W dniu podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu Karte Gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktorym mowa powyzej.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w formie ...............l , W wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 12 wust. 2 umowy. Warto§¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote
....................................... zt (stownie: .............................00/100)

2. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia si¢ w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

3. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............ zt, stuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, bezwarunkowa i nieodwotalna gwarancja lub porgczenie winny obowigzywac co najmniej
do daty odbioru koncowego plus 30 dni.

5. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, na okres, o jaki zostal wydluzony termin
wykonania zamowienia lub przedhuzy¢ okres obowigzywania wniesionego zabezpieczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 1, ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji (z tytulu wilasciwego i terminowego
usuni¢cia wad 1 usterek), w wysokosci 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, chyba ze
pierwotne zabezpieczenie obejmuje rowniez kwotg zabezpieczenia na okres r¢kojmi za wady lub
gwarancji, o ktorej mowa w ust. 3.

§16
Kary umowne

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne
z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy, przy czym
Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w nastgpujacych wypadkach:

a) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie lub odstapienie od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zamdowienia przedstawionego w § 12 ust. 2 umowy,

b) przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonego w § 5 ust. 4 Umowy,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego
w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczonej od uptywu terminow umownych,
z zastrzezeniem ze:

- przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych;

- w przypadku przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy powyzej 3 dni kara
naliczana bedzie za caly okres przekroczenia terminu;

C) przekroczenia terminu zakonczenia Etapu I, okreslonego w § 5 ust. 3 pkt. 1) Umowy, w wysokosci
0,05% kwoty okreslonej w § 12 ust. 11 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uplywu
termindw umownych, z zastrzezeniem ze:

- przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych;
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- w przypadku przekroczenia terminu zakonczenia Etapu | powyzej 3 dni kara naliczana
bedzie za caly okres przekroczenia terminu;

d) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego netto za calo$¢ zamowienia
przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu terminu
ustalonego na usunigcie usterek lub wad do dnia faktycznego ich usunigcia zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 5) umowy;

e) w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy z udziatem podwykonawcow:

- za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 PZP;

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP,

za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12
ust. 2 Umowy;

f) za kazdy stwierdzony przypadek niedopetnienia wymogu Obowigzku Zatrudnienia osob, ktore beda
wykonywa¢ czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamoéwienia na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
g) za pierwszy przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci 5.000 zt;
(W przypadku podjecia przez wykonawce takiego zobowigzania)

h) za kazdy kolejny przypadek naruszenia Obowiazku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci 1%
wartosci przedmiotu Umowy netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 Umowy.

3. Ogranicza si¢ maksymalne naliczenie kar umownych do 25% wynagrodzenia umownego netto za
calo$¢ zamowienia przedstawionego w §12 ust. 2 Umowy.

4. Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca ma obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty otrzymania noty
ksiggowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcy moze postanowi¢ o potraceniu kwoty kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 13 ust. 8 Umowy.

6. Roszczenie o zaptate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okre$lonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

7. W zwiazku z przyjeciem przez Wykonawce w formularzu ofertowym zobowigzania umownego do
zaptaty kar umownych w wysokos$ci wigkszej niz pierwotnie przewidziane w niniejszej umowie,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty ewentualnych kar umownych, w wysokosci dwukrotnie
wyzszej, niz przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dwukrotnie rowniez zwicksza si¢ poziom
limitu, do ktérego Zamawiajacy bedzie mogt naliczy¢ kary umowne (dotyczy w przypadku przyjecia
takiego zobowigzania).

8. Zamawiajacy zaplaci kary umowne na rzecz Wykonawcy w nastepujacych wypadkach:
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a) odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie
Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zamoédwienia
przedstawionego w § 12 ust. 2 umowy;

b) kazdego niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu zwigzanego z zaplata nalezno$ci
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 10 umowy, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego netto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
zwloki.

§17
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca w sposob
podstawowy naruszy postanowienia Umowy, a w szczeg6lnosci Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy jezeli:

a) zostanie podje¢ta likwidacja Wykonawcy,

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, tj.
W sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 14 dni,

c) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy opéznienie robot w stosunku do terminow
umownych badz terminéw uj¢tych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przekroczy jeden
miesiac tj. 30 dni,

d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku wstrzymania rob6t przez
Zamawiajacego, nie podejmie ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od
Zamawiajacego,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacja projektowa oraz nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

f) wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7
umowy, na sume wickszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia przyczyny odstapienia.

3. W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci Umowy.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajacy:
a) opdznia si¢ z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 30 dni;
b) nie dotrzyma terminu odbioru koncowego robot budowlanych przez okres dtuzszy niz 60 dni.

5. Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci z okresleniem okolicznos$ci uzasadniajacych jego ztozenie.

6. Strony przyjmuja, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktore nastapia po dacie zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie
Umowy.

7. W wypadku odstgpienia od Umowy przez jedna ze Stron:

- Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporzadza protokot inwentaryzacji
robdt na dzien odstapienia od Umowy,
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- Wykonawca zabezpiecza roboty na swoj koszt,

- Strony dokonujg odbioru robot wykonanych przez Wykonawcg, o ile sa one wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowg i wymogami przedstawionymi w Umowie.

8. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie si¢ uchyla¢ od wykonania czynnosci,
o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy wykona te czynno$ci przy udziale Inspektora nadzoru
z mozliwo$cig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku
wykonanych czynno$ci beda wigzace dla Stron.

9. Zakonczenie inwentaryzacji robot oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu nastgpi
w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, a po uptywie tego terminu Zamawiajacy ma prawo
wprowadzenia nowego wykonawcy robot bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

10. Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstapienia od Umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okre§lonych
w Umowie, jak dla robdt bedacych przedmiotem odbioru koncowego.

§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed dniem zawarcia umowy, na swoj koszt i posiada¢ do
dnia zakonczenia robot ubezpieczenie w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na warto$é
min. 1.000.000 zt

2. Warunki ubezpieczenia nie moga zezwala¢ na udziat wlasny ubezpieczonego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w mocy opisanego powyzej ubezpieczenia przez
okres wskazany w ust. 1 powyzej, na warunkach nie gorszych niz wyzej okreslone.

4. Wykonawca niniejszym zrzeka si¢ wszelkich roszczen i zobowiazuje si¢ ich nie dochodzi¢ od
Zamawiajacego w zwiagzku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zrzeka si¢ rowniez
wszelkich roszczen i zobowigzuje si¢ ich nie dochodzi¢ od Zamawiajgcego z tytulu kwot
nieubezpieczonych lub nieodzyskanych od zaktadéw ubezpieczen, ktore wystawity powyzsze polisy,
bez ograniczen, oraz wszelkich kwot odejmowanych od platnosci z tytutlu ubezpieczenia,
wynikajacych ze szkdd poniesionych przez Wykonawce, jego pracownikow i podwykonawcow i/lub
spowodowanych w robotach, materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, gdy odpowiedzialnos¢ za nie
ponosi Wykonawca. Wszelkie tego rodzaju kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od zaktadow
ubezpieczen ponosi tylko i wylacznie Wykonawca.

5. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia robot, okreslony w § 5 ust. 3
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania posiadanego
ubezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z uwzglednieniem konieczno$ci
zachowania cigglo$ci przedmiotowego ubezpieczenia.

§19
Zwolnienie z odpowiedzialno$ci

1. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialnosci i od
wszelkich roszczen, czy postgpowan dotyczacych jakichkolwiek szkod, kosztow, wydatkow, optat
i zobowigzan, w szczeg6lnosci wynikajacych z tych dziatan lub zaniechan Wykonawcy podczas
realizacji niniejszej umowy, ktore moglyby skutkowaé¢ odpowiedzialno$cia materialng
Zamawiajacego.

2. W przypadku konieczno$ci poniesienia przez Zamawiajacego $wiadczen okreslonych w ust. 1
powyzej, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich zaptaty w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania
wezwania od Zamawiajacego.

§20
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresSci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej oraz zawartej w treSci niniejszej Umowy,
z uwzglednieniem podawanych warunkdw ich wprowadzenia.
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1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze byc¢:
a) dziataniem sity wyzsze;j:

- przez okoliczno$¢ sily wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktdre uniemozliwia
jednej ze Stron wypetnienie w catosci lub czgsci zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy,

- za okoliczno$ci sily wyzszej Strony nie uznaja sezonowos$ci por roku i zwigzanych z tym
zmian warunkow atmosferycznych,

- jezeli wskutek okoliczno$ci sity wyzszej Strona nie bedzie moglta wykonywaé swoich
obowigzkoéw umownych w catosci lub w czesci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg Strong,
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego postepowania;

b) dziataniem sit przyrody, uniemozliwiajacym wykonywanie prac w sposob ciagly przez okres
minimum 5 dni (nie dotyczy okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca), ktore winno by¢
potwierdzone w sposob obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
informacje z punktow prognostycznych LP itp.);

c) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
W szczegolnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka
itp.), odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie urzagdzen podziemnych, instalacji itp.;

d) zmianami bedacymi nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdlnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego na jego wyrazne zadanie,
koniecznos$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, brak lub
zwigkszenie srodkow finansowych na realizacj¢ zamowienia w biezagcym roku —w przypadku
konieczno$ci realizacji robot w okresie dwuletnim;

e) zmianami begdacymi nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegoélnosci:
przekroczenia zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej;

f) przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujgcymi
niemozliwo$cia prowadzenia prac;

g) wprowadzeniem rob6t zamiennych, ktorych wykonanie begdzie miato wptyw na terminy
umowne;

h) wprowadzenie robot dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP, ktoérych wykonanie
bedzie mialo wpltyw na terminy umowne;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1), termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonania
przedmiotu Umowy.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywista, przy czym
zmiana terminu moze wynika¢ jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili zawierania
Umowy.

Ewentualne przedtuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego
protokotu konieczno$ci i1 udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajacych
na zmiang terminu, a nastgpnie podpisaniem przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej.

2) Zmiany osobowe - Zmiana os6b po stronie Zamawiajacego wymienionych w § 4 ust. 1-2 Umowy
oraz zmiana os6b po stronie Wykonawcy wymienionych w § 3 ust. 1 i 3 Umowy. Zmiana oséb,
przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujace si¢ co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane lub innych ustawach, a takze SWZ, bedzie wymagata rowniez zaakceptowania przez
Zamawiajacego;
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3) Zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na zasobach, ktorego polegat Wykonawca,
wykazujac spelnianie warunku udzialu w postgpowaniu, z zastrzezeniem, ze nowy podmiot
bedzie spetiat warunki udziatu w postepowaniu w tym zakresie.

4) Zmiany materiatow uzytych przy realizacji robot budowlanych — przedstawiono w § 8 ust. 22-24
Umowy.

5) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystapienia po zawarciu Umowy
okolicznosci, ktore nie byly znane Stronom.

a) W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, Strony
ustalag protokolarnie warto$¢ prac wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiang
stawki podatku. Nowa stawka podatku bedzie miata zastosowanie do prac wykonywanych po
dniu zmiany stawki podatku, co wptynie na zmian¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

b) W przypadku wystgpienia robot zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie,
a rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi w oparciu o wskazniki kosztorysowe
ujete w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatow zostang przez Strony
okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

c) Wprowadzenie robot dodatkowych lub zmiana umowy, w okoliczno$ciach przewidzianych
w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP, bedzie skutkowato zwigkszeniem warto$ci swiadczenia
Wykonawcy, a ustalenie wysokosci zmian odbedzie si¢ w oparciu o czynniki cenotworcze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatéw
zostang przez Strony okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

d) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) lub art. 439
ust. 1 ustawy PZP, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (waloryzacji), jezeli
zmiany, o ktéorych mowa w powyzszych zapisach ustawy PZP, beda miaty wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zasady waloryzacji:

- Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy Strony do zadania waloryzacji
nie moze by¢ mniejszy niz 3% w stosunku do cen okre$lonych w kosztorysie ofertowym
lub cen juz zwaloryzowanych zgodnie z Umowa.

- Termin poczatkowy ustalenia pierwszej mozliwej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
okresla si¢ na dzien 01.10.2023 r. Kolejne waloryzacje moga si¢ odbywaé w okresach
kwartalnych, z terminem poczatkowym ustalenia zmiany wynagrodzenia na pierwszy
dzien danego kwartatu.

- Gléwna podstawe zadania waloryzacji stanowit bedzie oglaszany w komunikacie przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych
w ujeciu kwartalnym. Dopuszcza si¢, jako podstawe waloryzacji, inne wskazniki
i zestawienia, ktore w sposob jednoznaczny beda okresla¢ zmiang cen materiatow lub
kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia.

- Wykonawca wystepuje do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie waloryzacji, w ktorym
winien wskaza¢ elementy kosztorysu ofertowego podlegajace waloryzacji wraz
z wyliczeniem zmiany kosztéw ich realizacji. Do wniosku nalezy zataczy¢ dokumenty
stanowigce podstawe zadania waloryzacji wynagrodzenia. Zamawiajgcy ma 30 dni na

.....

odrzucenie wniosku Wykonawcy.

- Zamawiajacy informuje pisemniec Wykonawce o zaistnieniu podstaw do dokonania
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, wskazujagc podstawe waloryzacji oraz jej
warto$¢. Wykonawca ma 30 dni na przedstawienie uwag oraz wiasnych wyliczen
waloryzacji. Po tym terminie Zamawiajacy dokonuje waloryzacji wynagrodzenia,
z ewentualnym uwzglednieniem uwag i wyliczen Wykonawcy.

- Waloryzacji moze podlega¢ wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy pozostajaca do wyplaty na
dzief terminu poczatkowego ustalenia danej waloryzacji, pomniejszona o warto$¢ prac
odebranych na podstawie protokotu czgsciowego odbioru robodt, a nie zaptaconych przed
terminem poczatkowym ustalenia danej waloryzacji.
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- Zamawiajgcy dopuszcza maksymalng warto$¢ zmiany (zwickszenia lub zmniejszenia)
wynagrodzenia Wykonawcy, w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia (waloryzacji), na poziomie 5% warto$ci
Umowy netto, wskazanej w § 12 ust. 2 Umowy.

6) Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujace
potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

7) Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy.

8) Dziatanie sity wyzszej, majace wptyw na realizacje Umowy w zakresie innym, niz termin
realizacji przedmiotu umowy.

9) Pozyskanie przez Zamawiajacego dodatkowych srodkéw finansowych w 2023 roku i zwigzane
z tym zwigkszenie limitu, o ktorym mowa w § 12 ust. 11 umowy oraz rozszerzenie zakresu
odbiorow i platnosci czgsciowych.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode i nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Wymienione powyzsze
mozliwos$ci wprowadzenia zmian sg uprawnieniem, a nie obowigzkiem Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy PZP:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,

c) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢sci przedmiotu Umowy, zgodnie z §12 ust. 9
Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetlnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore wykonawca ponidést w zwiazku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami.

§21
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany lub uzupelienia niniejszej Umowy, a nadto rozwigzanie Umowy na mocy

zgodnych o$wiadczen woli Stron, jak rowniez odstapienie od Umowy, wymagaja zachowania — pod

rygorem niewaznosci — formy pisemne;j.

. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w § 3 ust. 8 i § 4 ust. 4 Umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym dorgczenia per aviso, uznaje si¢ za skuteczne rowniez w przypadku
zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita
uprzednio pisemnie nadawce 0 zmianie adresu.

. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to Strony
powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu Umowy.

. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej Umowy
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
. Realizacja zapisu ust. 3 nie wptywa na waznos$¢ pozostatych postanowien niniejszej Umowy.

. Dni robocze, o ktérych mowa w tresci Umowy, Strony definiuja, jako dni z wytaczeniem niedziel,
$wiat oraz sobot.

. Wszelkie spory zwigzane z niniejsza Umowg bedg rozstrzygane przez Sad powszechny wlasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda stosowane przepisy ustawy z dnia
11. 09. 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.)
i inne obowigzujgce przepisy prawa, wlasciwe dla przedmiotu umowy.

. Integralng czgscia niniejszej umowy sa:

a) Dokumentacja projektowa wymieniona w § 1 ust. 2;
b) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

¢) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania;
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d) Wykaz podstawowych materiatéw do zastosowania;
e) Zataczniki do Umowy.

10. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

Nr 1 — oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
Nr 2 — pismo RDLP w Radomiu znak EZ-203-59/12

Nr 3 — Karta gwarancyjna (po odbiorze koncowym)

Karta gwarancyjna
obiektu budowlanego (wzér)

sporzgdzona w dniu ..., r.

1. Strony:

Zamawiajgcy: Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Konskie
Gwarant, zwany dalej WyKonaweca: ..........ccooiiiiiiiiiiiiiii i,
2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy) nr ................ z dnia
................... r. oraz zawartych anekséw nr ............zdnia .................I.

3. Charakterystyka techniczna  przedmiotu gwarancji zostala  okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego odbioru koncowego: ................c.ceuenens r.

5. Ogodlne warunki gwaranciji jakosci:

5.1 Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z Umowg, dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie
i telefonicznie nanrtel. ................. lub na adres e-mail: ..................

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
i usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczgc od dnia odbioru
koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego
zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy
7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:
— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
niezwtocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

— w pozostatych przypadkach, w terminie do 14 dni od powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy Stronami Umowy w przypadkach, kiedy usunigcie usterki moze
by¢ szczegodlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy

objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesc
rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego

wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie mogt korzystac

Z przedmiotu gwaranciji.

Jedli wada fizyczna elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad

i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich
usuniecia w terminie okreslonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.
Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznaja: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk
generalny;

— normalnego zuzycia obiektu budowlanego lub jego czesci;

— szkdéd wyniklych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie
konserwaciji i uzytkowania obiektu budowlanego w sposdb niezgodny z instrukcijg lub
zasadami eksploataciji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania

i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu budowlanego do
uzytkowania.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub
usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pézniej niz

w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji

o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usunigcia

wad przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego

usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w  wyniku  zwioki

w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia,

ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej

wadzie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia
Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki rob6t budowlanych. Gwarancja
nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne robot budowlanych.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia
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9.1 W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,
— zmianie os6b reprezentujgcych Strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z Umowg na wykonanie przedmiotu zamowienia,
podpisang przez Strony Umowy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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