ZP-271.29.2021 Zat. nr 5 do SWZ

UMOWA nr .../...[12021/P
zawartaw dniu ..o 2021 r. w Ustrzykach Dolnych pomiedzy:

GMINA USTRZYKI DOLNE, ul. Mikolaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne,
REGON 370440070, NIP 6891190300

reprezentowang przez:

Burmistrza — mgr Bartosza Romowicza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Ewy Kaczmaryk-Elmerych

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym” z jednej strony,

zwanym/g w dalszej czesci ,,Wykonawcg” z drugiej strony.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z pozn. zm.),
Strony zawarly umowe nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
Przedmiot zamoéwienia stanowi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla
zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej Telesnica Sanna - Telesnica Oszwarowa”

1. Przedmiotem umowy jest; wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na
budowe drogi Telesnica Oszwarowa —Telesnica Sanna, w rejonie Telesnicy Oszwarowej
(0028) oraz rejonie Telesnicy Sannej (0029) ditugosci zalezna od przyjetej koncepciji
(warianty przedstawione w zatgczniku sg w formie pogladowej.) od 3200m do 4000m.

2. Dokumentacja projektowa ma zosta¢ sporzadzona dla inwestycji pod nastepujaca
nazwa: ,Budowa drogi gminnej Telesnica Sanna - Telesnica Oszwarowa”

3. Wramach projektu budowlanego i wykonawczego nalezy uwzglednié nastepujace
branze:
1) drogowa,
2) inzynieryjna,
3) energetyczno-elektryczna,
4) teletechniczna,
5) sanitarna,
6) geodezyjna,
7) geotechniczna.
4. Zakres opracowania
a) projekt budowlany wielobranzowy — 4 egz.,
b) projekty wykonawcze branzowe — po 4 egz.,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla kazdej branzy — po 2 egz.,
d) przedmiar robot dla kazdej branzy — po 2 egz.,
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f)
9)
h)

)

k)

kosztorys inwestorski dla kazdej branzy — po 2 egz.,

kosztorys ofertowy w wersji elektronicznej programie kosztorysowym oraz wersja
papierowa dla kazdej branzy,

projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarzgdzajacy ruchem —
4 egz.,

kompletny projekt kanatu technologicznego — 4 egz., specyfikacja techniczna,
przedmiar, kosztorys inwestorski, po 2 egz.,

przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinig geotechniczna:
Wykonawca we wiasnym zakresie wykona badania geologiczne wraz z opinig
geotechniczng oraz oceni stan istniejgcej nawierzchni i gruntéw podtoza w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
(ZRID) i prawidtowego wykonania projektu budowlanego.

inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami
inwentarzowymi i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej. Sporzgadzenie
planu wycinki drzew (wg numeracji haniesionej ha mapie z podaniem gatunku drzew,
obwodu ich pni liczonych w centymetrach na wysokosci 130 cm od poziomu gruntu
oraz z podaniem nr geod. dziatki, kilometraz i strony drogi - w projekcie
wielobranzowym i wykonawczym,

podziat dziatek w celu wydzielenia drogi, ok. 20 dziatek, (442, 65/3, 65/1, 30/2, 254/1,
254/2, 299, 271/1, 272/2, 297, 305, 304/1, 304/2, 256, 416, 20, 21, 25, 12)
wykonawca przygotuje dokumenty na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U.z.2021 p0z.1363 ze zm.),

w przypadku gdy w trakcie wykonywania umowy okaze sie, ze podziat
obejmie mniejszg ilos¢ nieruchomosci, zaptata za tg czes¢ umowy nastgpi
za faktyczng ilos¢ dokonanych podziatow.

m) w przypadku gdy w trakcie wykonania umowy zaistnieje potrzeba wieksze;j

p)

ilosci podziatbw, Jednostka Projektowa powinna o tym fakcie zawiadomic
Zamawiajgcego. Wykonanie dodatkowych podziatdbw moze wystgpi¢c na podstawie
udzielenia zamowienia uzupetniajgcego. Niedopetnienie tego obowigzku lub nie
udzielenie zamowienia uzupetniajgcego spowoduje, iz Jednostka Projektowa otrzyma
wynagrodzenie w kwocie przewidziang umowg przy ilosciach dziatek okreslonych
w opisie zamodwienia lub za faktyczng ilo§¢ wykonanych podziatow,

uzyskanie przez Jednostke Projektowg w imieniu Zamawiajgcego decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)

uzyskanie decyzji ZRID przez Wykonawce prac projektowych moze nastgpi¢ dopiero
po zabezpieczeniu sSrodkéw finansowych w budzecie Gminy Ustrzyki Dolne na
wyptate

odszkodowan za przejete nieruchomosci, na co Wykonawca ma obowigzek uzyskac
pisemne potwierdzenie od Zamawiajgcego przed uzyskaniem tej decyzji.
Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie wniosku ZRID wraz z wszczeciem postepowania,
ale gdy po wszczeciu postepowania nie bedzie zabezpieczenia srodkéw finansowych
w budzecie Gminy Ustrzyki Dolne na wyptate odszkodowan za przejete
nieruchomosci, postepowanie to nalezy zawiesi¢ do czasu takiego zabezpieczenia.
Prace projektowe zostajg wtedy zawieszone, zas Wykonawcy przystugiwac¢ bedzie
mozliwo$¢ wydtuzenia terminu wykonania umowy o czas zawieszenia.

uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego brak potrzeby uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub materialty do ziozenia "skutecznego"
wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach - dla catego
zakresu projektu z uwzglednieniem terenu wymagajgcego czasowedgo zajecia
do przebudowy kolidujgcej infrastruktury wraz z jego ztozeniem i uzyskaniem
decyzji (ostatecznej)

raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko - (jezeli zajdzie koniecznosc¢)—
2 kpl.,
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r) Wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Inwestora niezbednych
umow uzyczenia (w przypadku koniecznosci)

s) operat wodno-prawny tgcznie z materiatami niezbednymi do zlozenia zgtoszenia
wodnoprawnego lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jezeli zajdzie
koniecznos¢) — 2 kpl.,

t) dokumenty wymagane Prawem Wodnym celem uregulowania stanu formalno-
prawnego w zakresie urzadzen wodnych i/lub korzystanie z wod, w tym
odwodnienia drogi i/lub wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z operatem
wodnoprawnym oraz wnioskiem, jego ztozeniem i uzyskaniem decyzji —(w przypadku
koniecznosci)

u) Przygotowanie materiatbw do zlozenia zgtoszenia robot nie wymagajacych
pozwolenia na budowe - w przypadku braku mozliwosci realizacji niektorych
rob6t na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
wraz z wnioskiem i uzyskaniem braku sprzeciwu (w przypadku konieczno$ci)

v) projekty branzowe: projekt budowy sieci energetycznej, oswietlenia ulicznego,

w) Kompletna dokumentacja musi zawieraé réwniez plyte CD zawierajgcg catosc
opracowan w formie cyfrowej — wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC,
DWG,PUZ).

UWAGA !Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzjg ZRID nalezy wykonaé po jej
zatwierdzeniu i opieczetowaniu przez odpowiednie Urzedy w tym Organ wydajgcy
decyzje ZRID.

x) Uzyskanie mapy do celow projektowych w skali 1:2000 poza obszarem zabudowy
i w skali 1:500 w obszarze zabudowy zgodnie z zakresem opracowania,

y) przedtozenie do wyboru zamawiajagcemu w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy
dwdch wstepnych wariantdéw przebiegu tras z podaniem ich szacowanych warto$ci
i dtugosci,

z) przediozenie koncepcji projektowej wybranego wczesniej wariantu do akceptacji
przez zamawiajgcego 60 dni od daty wybrania wariantu przez Zamawiajgcego,

aa) przekazanie dla Zamawiajgcego aktualnej mapy do celéw projektowych zgodnie
z zakresem opracowania przed wykresleniem rozwigzan projektowych,

bb) ponoszenie wszelkich optat zwigzanych z uzgodnieniami, opiniami,

cc) uzgadnianie zaproponowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym,

dd) petnienie czynnosci nadzoru autorskiego w zakresie wynikajgcym z przepiséw Prawa
budowlanego w czasie realizacji projektu.

ee) nieodptatne i niezwtoczne udzielanie wyjasnien ewentualnych zapytan Wykonawcow
jakie zostang ztozone w toku przetargu na realizacje robot na podstawie wykonane;j
dokumentacji,

ff) udzielenie na wykonang ustuge gwarancji jakosci/rekojmi na okres 36 m-cy.
W okresie gwarancji/rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej aktualizacji
opracowanej przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie potrzeba podyktowana
wymaganiami aktéw prawnych,

0g) aktualizacja kosztoryséw na wniosek zamawiajgcego w okresie gwarancji/rekojmi.

5. Zakres opracowania i opis stanu istniejgcego
Poczatek opracowania od istniejacego skrzyzowania drogi gminnej nr 119210R z droga
powiatowg nr 2296 R, na dziatce nr 64 w rejonie Telesnicy Oszwarowej, dalej drogg

gminng nr 119210R w rejonie Telesnicy Oszwarowej dziatkami nr 64, 442, 65/3, 253,

259/2, 274, 297, 302, 416 oraz w rejonie Telesnicy Sannej dziatki nr 20, 21, 25, az do

dziatki nr 12 (warianty przedstawione na zatgczniku sg w formie pogladowe;j).

Rozwigzania nalezy konsultowac¢ z Zamawiajgcym.
6. Dziatki objete opracowaniem:

Telesnica Oszwarowa: 64, 442, 65/3, 65/1, 30/2, 299, 67/3, 254/1, 254/2, 254/3, 255/1,

271/1, 27212, 272/1, 272/2, 305, 304/1, 303/3, 303/4, 304/2, 256, 303/1, 253, 259/2, 274,

297, 302, 416.

Telesnica Sanna: 20, 21, 25, 12, 29/1.
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7. Witasnosé dziatek:
64, Witasciciel Powiat Bieszczadzki (Powiatowy Zarzgd Drog)
442, Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
65/3, Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
65/1, Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
30/2, Wiasciciel Skarb Panstwa (Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej)
67/3, Wtasciciel Osoba Prywatna
299, Wtasciciel Skarb Panstwa (Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej)
254/1 Whasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
254/2 Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
254/3 Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
255/1, Wiasciciel Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panhstwowe
271/1, Wiasciciel Osoba Prywatna
271/2, Wtasciciel Osoba Prywatna
272/1, Wiasciciel Osoba Prywatna
272/2 Wrtasciciel Osoba Prywatna
305, Wiasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
304/1, Wiasciciel Osoba Prywatna
256, Wtasciciel Osoba Prywatna
303/3, Witasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
303/4, Witasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
304/,2 Wiasciciel Osoba Prywatna
303/1, Wiasciciel Osoba Prywatna
253, Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
259/2, Wtasciciel Skarb Panstwa (Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej)
274, Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
297, Wiasciciel Skarb Panstwa (PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A))
302, Wtasciciel Skarb Panstwa (Witasciciel Gmina Ustrzyki Dolne)
416. Wiasciciel Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
20, Wiasciciel Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
21, Wtasciciel Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
25, Witasciciel Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
12, Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
e 29/1. Wiasciciel Skarb Panstwa (PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A.)
8. Istniejaca nawierzchnia:
Pomiedzy dziatkami 64 a 297 projektowanego odcinka istnieje nawierzchnia asfaltowa
reszta to grunt rodzimy.
9. Dane wyjsciowe do projektowania przebudowy drogi:
Klasa techniczna drogi — L
szeroko$¢ jezdni - 6 m,
jednostronny cigg pieszo rowerowy o szerokos¢ 2,5-3,0m
odwodnienie drogi
oSwietlenie uliczne z zastosowaniem LED-owych opraw oswietleniowych,
wykonanie pobocza z kruszyw naturalnych;
wykonanie kanat technologicznego;
przebudowe skrzyzowan wraz z dostosowaniem ich geometrii do wymogow
zwigzanych z widocznoscig na tych skrzyzowaniach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Wszelkie odstepstwa konsultowac ze zlecajgcym.
10. Konstrukcja nawierzchni:
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11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24,
25.

Konstrukcja nawierzchni zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999 r.
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz.124 ze zm.).

Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urzadzen niezwigzanych
z funkcjonowaniem drogi

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zblizeh do ciekdw wodnych moze zajs¢
konieczno$¢ zaprojektowania odwodnienia terenu przy pomocy drenazu lub
alternatywnych rozwigzan.

Uzbrojenie projektowanego odcinka drogi nalezy pobraé z aktualnego podktadu
geodezyjnego i przedstawi¢ w opisie technicznym.

Inne informacje:

Opracowana dokumentacja winna by¢ kompleksowym opracowaniem, na podstawie
ktérego Wykonawca bedzie mogt uzyskaé pozwolenie na prowadzenie robdt zgodnie
ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze. zm.)

Petnienie nadzoru

Wykonawca zobowigzany bedzie do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
prowadzenia robét budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej
bedgcej przedmiotem zamdwienia. Na petnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta
oddzielna umowa.

Projektant jest zobowigzany uzgadnia¢ z inwestorem koncepcje zaprojektowanej drogi
wraz z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzgdzeniami. Wszystkie
wymagania okreslone w dokumentach wskazanych powyzej stanowig wymagania
minimalne, a ich spetnienie jest obligatoryjne. Niespetnienie w/w wymagan minimalnych
bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zaméwienia
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Zaleca sie Wykonawcy dokona¢ wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi w celu
potwierdzenia stanu istniejgcego. Koszty odwiedzenia miejsca ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do petienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia

rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Na petnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta
oddzielna umowa przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do petienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia

robét budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Na petnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta
oddzielna umowa przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do petienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia

robét budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Na petnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta
oddzielna umowa przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Opiséw w dokumentacji Wykonawca nie mozne dokonywac¢ w sposéb ktéry mogtby
utrudnia¢ uczciwg konkurencje, w szczegolnosci poprzez opisywanie ze wskazaniem
znakow towarowych, patentow lub pochodzenia.

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy
stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieznosci pomiedzy
tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy, Zamawiajgcemu stuzy
prawo wyboru rozwigzania odpowiadajgcego warunkom zamaoéwienia.

§ 2

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zamdwienia zgodnie z:

- umowa,
- zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
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- przepisami prawa krajowego i wspolnotowego, normami i normatywami
obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu,

- zasadami sztuki budowlanej,

- Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami oraz modyfikacjami
wynikajgcymi z odpowiedzi udzielonych wykonawcom w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego,

- ofertg Wykonawcy wraz z zatgcznikami

- ustaleniami i uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiajgcym.

2. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazac praw i obowigzkow
wynikajgcych z umowy, w catosci lub w czesci, innym wykonawcom.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepni¢ Wykonawcy bedgce w posiadaniu
Zamawiajgcego dokumenty i dane zwigzane z wykonaniem prac projektowych, a mogace
mie¢ wptyw na utatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakosci.

4. Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamia¢ na pismie o zaistniatych przeszkodach
w wypetnianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych.

§3

Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy w terminie 11 miesiecy od
dnia zawarcia umowy.

§4

Odbiér przedmiotu umowy

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowg dokumentacje
projektowo-kosztorysowg w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Odbidr prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

3. Protokdt zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiajgcego jest dla Wykonawcy
potwierdzeniem przekazania przedmiotu umowy, lecz nie jest dowodem sprawdzenia jego
kompletnosci i jakosci.

4. Date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu, o ktérym mowa w ust. 3, traktuje sie
jako date wykonania i odbioru dokumentac;ji projektowo-kosztorysowe;j.

5. Podpisany przez Strony protokét zdawczo-odbiorczy stanowi dla Wykonawcy podstawe
do wystawienia Zamawiajgcemu faktury VAT za wykonany przedmiot umowy.

6. Do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zatgcza jej wykaz
oraz pisemne osSwiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg i kompletna
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

7. Przed przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajgcemu opracowanie projektowe w catosci lub w czesci badz jego roboczag
wersje w celu akceptacji lub sformutowania uwag.

8. Sprawdzenia, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy dokonuje w terminie czternastu dni
roboczych od dnia przekazania opracowania.

9. Jezeli w trakcie sprawdzania zostang ujawnione wady zmniejszajgce wartos¢ lub
uzytecznos¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze w kolejnosci:

a) zgda¢ poprawienia lub uzupetnienia przedmiotu umowy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

b) po uplywie wyznaczonego terminu, jezeli przedmiot umowy nie zostat nalezycie
poprawiony lub uzupetniony, wyznaczy¢ termin dodatkowy,

c) w przypadku uptywu terminu dodatkowego, jezeli przedmiot umowy nie zostat
nalezycie poprawiony lub uzupetniony, odstgpi¢ od umowy.
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10. Wykonawca ma obowigzek usungé nieodpfatnie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy, ktérych istnienie zostato ujawnione
w trakcie realizacji inwestycji, a ktérych nie mozna byto wykryé w czasie dokonywania
czynnosci sprawdzajgcych.

11. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 10, majg odpowiednie
zastosowanie procedury opisane w ust. 9.

§5

Zmiany w umowie

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic w formie pisemnej przy
zachowaniu wymogow z art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.), zgodnie ze Specyfikacjg
Warunkéw Zamowienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.

3. Postanowienia umowy mogg ulec zmianie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych w nizej wymienionych przypadkach:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ustalonego w § 3 dopuszczalna jest

wytacznie w przypadku:

- przedtuzajgcych sie prac instytucji i organdw, od ktérych konieczne jest
uzyskanie decyzji, postanowien, uzgodnien itp., pod warunkiem, ze Wykonawca
dochowat wszelkiej starannosci w przygotowaniu wniosku o wydanie takich
decyzji, opinii czy uzgodnien,

- niemoznosci rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonywaniu z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

- koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnien i opinii od organéw Ilub
podmiotow,

- zmiany przepisdw powodujgcych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan
niz zaktadano w opisie przedmiotu zamoéwienia,

- zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktore te
przepisy narzucaja,

- koniecznosci dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
rozwigzaniu projektowym, a wynikajgcych ze zmiany stanowiska Zamawiajgcego
lub stanowiska instytucji uzgadniajgcych (opiniujgcych),

- konieczno$ci wykonania dodatkowych prac zwigzanych np. z przekopami
probnymi, odkryciem istniejgcych obiektow,

- zdarzen losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia wydarzenia, ktérym nie mozna zapobiec), ktére bedg miaty wptyw
na tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji ustugi,

- przediuzajgcych sie negocjacji z wtascicielami dziafek,

- trudnosci z ustaleniem spadkobiercow wiascicieli dziatek,

- trudnosci z ustaleniem miejsca zamieszkania wiascicieli dziatek,

- przediuzajgcych sie branzowych uzgodnien dokumentacji projektowo-
kosztorysowej,

- konieczno$ci uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji
gruntbw na obszarze objetym przedmiotem zamowienia — w przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a ujetym w ewidencji
gruntow,

- koniecznosci dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowo—
kosztorysowej na wniosek stron ze wzgledu na okolicznosci, ktére na etapie
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przystgpienia do prac projektowych nie byly mozliwe do przewidzenia

i okreslenia,

- opodznienia otrzymania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

- opdznienia  otrzymania  prawomocnej  decyzji 0  uwarunkowaniach
srodowiskowych.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastgpi o czas trwania w/w zdarzen
i/lub okolicznosci.

b) zmiana w zakresie przedmiotu umowy dopuszczalna jest wytgcznie w przypadku, gdy
zZzmiana ta stata sie konieczna ze wzgledu na interes Zamawiajgcego,
w szczegolnosci z uwagi na zmniejszenie zakresu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pierwotnie przeznaczonego do wykonania w ramach umowy, bez
odszkodowania dla Wykonawcy oraz z odpowiednio  pomniejszonym
wynagrodzeniem, przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych i wskaznikdw.
W w/w przypadku wynagrodzenie umowne zostanie pomniejszone 0 sume
wskazanych w kosztorysie ofertowym wartosci jednostkowych

W sytuacjach opisanych w ust. 3 zmiana postanowien umowy wymaga pisemnego

wniosku Zamawiajgcego lub Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu

podpisanego przez wiasciwie umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy.

§6

Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie rozwigzania projektowe zastosowane
w opracowanej i przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji nie naruszajg praw
autorskich osob trzecich.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1, z chwilg wykonania przedmiotu

umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo wiasnosci do przedmiotu

umowy, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do przedmiotu umowy na wszelkich
znanych polach eksploatacji jak i udziela Zamawiajgcemu wszelkich upowaznien

i zezwolen na wykonywanie praw zaleznych.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze gdyby jakiekolwiek majgtkowe prawa autorskie lub

prawa zalezne do przedmiotu umowy przystugiwaty osobom trzecim, w tym

w szczegolnosci pracownikom i podwykonawcom, sam spowoduje, ze wszelkie takie

osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosg przystugujace

im autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym

W niniejszej umowie, jak i udzielg Zamawiajgcemu niezwtocznych i bez dodatkowych

wynagrodzen wszelkich upowaznien i zezwolen na wykonywanie praw zaleznych.

Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywac przystugujgcych mu autorskich praw

osobistych, z wyjagtkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczania projektu imieniem

i nazwiskiem autora.

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcemu wolno bedzie w czasie budowy

i podczas eksploatacji inwestyciji:

a) uzywaé¢ i wykorzystywa¢ przedmiot umowy do przeprowadzania postepowania
0 udzielnie zamdwienia publicznego na wykonanie robdét budowlanych oraz do
realizacji robét budowlanych,

b) sporzadzaé kopie przedmiotu umowy, rysunki, opisy, specyfikacje i inne dokumenty
jakakolwiek technikg i na jakimkolwiek nosniku, wprowadzaé¢ do pamieci komputera
oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

c) wykorzystywaé przedmiot umowy do celdw innych niz wyzej wymienione,
niezbednych i zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych,
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10.

11.

d) rozpowszechnia¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowg poprzez publiczne jej
udostepnianie, w szczegolnosci na ogdélnodostepnych wystawach, przy prezentacii
i reklamie w mediach, publikowa¢ w ksigzkach, albumach, broszurach, a takze
wystawia¢, wyswietla¢, odtwarza¢, nadawac i reemitowa¢ w kazdej mozliwej formie
urzeczywistniania,

e) przekaza¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowg innej jednostce finansujgcej
inwestycje.

§7

Podwykonawstwo

Zamawiajac zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zamoéwienia..

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie pozostatych czesci
zamowienia. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé
za dziatania bagdz zaniechania podwykonawcy, jak za wiasne dziatania bagdz
zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o0 podwykonawstwo jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy, o ktérym mowa
w ust. 3, moze zgtosi¢ do niego pisemne zastrzezenia w przypadku:

a) niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach postepowania,

b) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

c) gdy zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego mu projektu
umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie to za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w przypadku:

a) niespetnienia wymagan zawartych w dokumentach postepowania,

b) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

c) gdy zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie to za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszystkich zmian,
uzupetnien oraz aneksow do uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego
wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Kazdy projekt umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi zawierac
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

a) zakresu prac przewidzianego do wykonania,

b) terminéw realizacji,

c) wynagrodzenia i termindw ptatnosci,

d) rozwigzania umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego
zakres prac wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy,

c) ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowieh dotyczacych warunkoéw wypftaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane prace projektowe jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 13,
biorgcym udziat w realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 19, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia w wysokosci
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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21.

22.

©Ng

Umowa o podwykonawstwo powinna byé zawarta w formie pisemnej — nalezy przez to
rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czes¢ zamédwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcag

a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty
budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub

miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan  Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania,
uchybienia i zaniedbania.

§8

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci:

brutto .covvvvviierinnens 2 S 0 1Y/ ][
w tym wartosé bez podatku VAT (NEtt0) WYNOSI: «iueiecireeireiirieiararirienerasnnsasanrasnnss zt
i podatek VAT w wysokosci 23% co stanowi kwote: ......ccecviiiiiiiiciiiiicniciiecenae, zt

Kwota okreslona w ust. 1 umowy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, wynikajgce z tresci ztozonej oferty i SWZ, niezbedne do wykonania
przedmiotu zamoéwienia jako kompletnego dzieta zgodnie z warunkami wynikajgcymi
z dokumentacji przetargowej (SWZ).

Wykonawca nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, dokonac¢ cesji
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

. Podstawg do zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest prawidtowo wystawiona

faktura VAT.

. W przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci Wykonawca ma prawo dochodzi¢ zaptaty

odsetek za opdznienie w wysokosci ustawowe;.

. Gmina Ustrzyki Dolne jest podatnikiem podatku VAT, NIP 6891190300.

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP ...,
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§9

Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5% wartosci brutto

UMOoWY, tj. W WySOKOSCI: ......ovvvvvieeiiiiiiiiieeeeeene zt(stownie: ... )
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przez Wykonawce
w formie:

1) dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

. Zwrot wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70%,

. WWYSOKOSCI ..o zZh, stfownie: ..o ,
nastgpi w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania Qo przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

Pozostate wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30%,
t. W WysOKOSCI ..o zZt, stownie: ... , Zostanie
zwrocone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarangciji
jakosci.

11/14



. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy
zwroci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwroci w wysokosci w ktérej
nie zostato ono wykorzystane na pokrycie roszczen z tytutu nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§ 10
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela trzyletniej rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy,

z zastrzezeniem ust. 2.

. Termin rekojmi i gwarancji skohnczy sie nie wczesniej niz z uptywem terminu

odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji za wady robot budowlanych wykonywanych na

podstawie dokumentaciji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

. Zadne postanowienia umowy nie ograniczajg ani nie wykluczajg w zaden sposob

wynikajgcej z postanowien kodeksu cywilnego odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub prawne. Odpowiedzialnos¢

z tytutu rekojmi dotyczy w szczegdlnosci wad w zakresie:

a) rozwigzan przewidzianych w dokumentacji, w tym w szczegodlnosci projektu
budowlanego i projektu wykonawczego,

b) niezgodnosci dokumentacji z parametrami ustalonymi dla inwestycji, wskazaniami
wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doswiadczeniem budowlanym
oraz przepisami techniczno — budowlanymi,

c) btedéw obliczeniowych, luk w opracowaniu, niezgodnosci z przepisami prawa,
warunkami technicznymi, nieekonomicznego opracowania dokumentaciji, wadliwego
wykonania dokumentacji prowadzgcego do zrealizowania inwestycji, ktéra nie
osiggnefa zatozonych parametrow technicznych lub uzytkowych, niekompletnosci
dokumentacji projektowo-kosztorysowej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt niezwitocznie wszystkie wady

wykonanego przedmiotu umowy, ktére ujawnity sie w okresie gwarancji i rekojmi,

w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, ktory bedzie nie krétszy niz 7 dni od daty

zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o ktérym

mowa w ust. 4, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonaé ich usunigcia na koszt i ryzyko

Wykonawcy, zatrudniajgc wtasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej, bez

utraty praw wynikajgcych z gwarancji, ale po uprzednim bezskutecznym wezwaniu

pisemnym i nieprzystgpieniu przez Wykonawce do usuniecia wad w wyznaczonym
dodatkowym terminie. W przypadku rozbieznej oceny Stron co do przyczyn wad
przedmiotu umowy rozstrzygajgca bedzie opinia rzeczoznawcy powotanego przez

Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego pokrywa Wykonawca.

. Niezaleznie od powyzszych postanowien Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady

robot budowlanych wykonanych zgodnie z dokumentacjg stanowigcg przedmiot niniejszej

umowy, a spowodowane jej wadami.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie, na wniosek Zamawiajgcego,

do aktualizacji wartosci robdt okreslonych w kosztorysach inwestorskich, co zostato

uwzglednione w cenie oferty.

§11
Kary umowne

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Strony przewidujg zaptate kar
umownych z nastepujgcych tytutdw:
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1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

a) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwitoki liczony od nastepnego dnia po uptywie
terminu wskazanego w § 3,

b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorcze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu do usuniecia wad,

c) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

d) nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto,

e) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki.

2. tgczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 8 ust. 1 umowy.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy, w rozumieniu art. 489 i 499 kodeksu
cywilnego, powstatej naleznosci poprzez naliczenie kar umownych, o ktérych mowa
w ust. 1.

4. Strony zachowujg prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego warto$¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od przystugujgcych stronom powodow odstgpienia od umowy, a wynikajgcych
Z przepiséw prawa lub innych postanowien umowy, Zamawiajgcemu przystuguje umowne
prawo odstgpienia od umowy, w catosci lub w czesci, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, w sytuacji gdy:

a) Wykonawca jest w zwloce 2z rozpoczeciem Ilub ukonczeniem sporzgdzania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby
zdoftat jg ukonczy¢ w ustalonym terminie,

b) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub zaprzestat jego wykonywania oraz
nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) wiasciwe organy nie uzgodnig bgdz nie wydadzg pozytywnych decyzji wymaganych do
realizacji inwestyciji,

f) wyniki badan gruntowych wykluczg mozliwos¢ realizacji inwestyc;ji.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym przypadku przewidzianym w umowie
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o0 zdarzeniu stanowigcym podstawe do
odstgpienia od umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury pomimo pisemnego
wezwania dokonanego przez Wykonawce.

b) Zamawiajagcy = zawiadomi  Wykonawce, ze wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:
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a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt wykonanych czynnosci do dnia
odstgpienia od umowy,

b) Wykonawca sporzadzi rozliczenie finansowo-rzeczowe wykonanych prac oraz inne
dokumenty wynikajgce z tresci umowy, ktére Wykonawca zobowigzany byt sporzadzic,

c) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do zapfaty wynagrodzenia za czynnosci, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia oraz odebrane przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okreslonego w ust. 1 lit. e):

a) zadnej ze stron nie przystuguje odszkodowanie z tego tytutu,

b) na zadng ze stron nie zostang natozone kary umowne za odstgpienie od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa odpowiednie zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane iustawy Prawo autorskie
i prawa pokrewne.

Spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygnie sad powszechny miejscowo wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

§ 15

Integralng czescig niniejszej umowy jest:

Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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