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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Opis przedsi ęwzięcia 
 

Przedmiotem opracowania są wytyczne dla zadania polegającego na wykonaniu 
dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową 
i rozbudową drogi powiatowej nr 2305E w miejscowości Gucin, z podziałem na dwa etapy. 
 

Część projektowa obejmuje: 
• opracowanie mapy dc. projektowych, 
• uzyskanie decyzji środowiskowej, 
• sporządzenie map podziałowych, 
• sporządzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego, 
• uzgodnienie projektów z Zamawiającym, 
• usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie 

rozwiązań z gestorami sieci, 
• sporządzenie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 
• przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew, 
• sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
• uzyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji lub zabezpieczenia istniejącej 

infrastruktury naziemnej i podziemnej od właściwych gestorów sieci oraz uzgodnienie 
z nimi rozwiązań projektowych – w przypadku wystąpienia kolizji, 

• uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i dokumentów do prawidłowego 
opracowania wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz 
do realizacji przedsięwzięcia wraz z pokryciem kosztów związanymi z ich 
uzyskaniem, 

• złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i uzyskanie decyzji 
ZRID. 
 
Część wykonawcza obejmuje: 

• opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczenie placu 
budowy, 

• wytyczenie geodezyjne przebiegu pasa drogowego, 
• rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania terenu usytuowanych w 

projektowanym pasie drogowym, w zakresie wynikającym z rozwiązań projektowych, 
• rozbiórki istniejących elementów drogi – frezowanie, 
• usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, 
• wycinka drzew i krzewów – jeśli będzie wymagana, 
• zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy – w pasie drogowym, 
• wykonanie poszerzeń konstrukcji jezdni, 
• wykonanie poboczy, 
• wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, 
• wykonanie nowych zjazdów do działek nieskomunikowanych z drogą, a nie 

posiadających połączenia z innymi drogami niższej kategorii, 
• wdrożenie nowej organizacji ruchu, 
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• nadzór archeologiczny (jeśli będzie wymagany), 
• obsługa geodezyjna inwestycji. 

 
Wykonawca może przystąpić do realizacji zadania po uzyskaniu ostatecznej decyzji 

ZRID. Inwestor zakłada podział inwestycji na dwa etapy:  
• Etap 1 – przebudowa i rozbudowa   od km 0+000 do km 1+350 
• Etap 2 – przebudowa     od km 1+350 do km 1+920 

 
Zadanie obejmuje działki o numerach: 

• Obręb Gucin, działki nr ewid. 454, 343/2, 391, 392, 393, 263, 292/6, 292/4, 292/5, 293, 
291/3, 291/2 

 
Numeracja działek jest aktualna na dzień wydania wypisu z ewidencji gruntów. 

Wszelkie trwające obecnie procedury podziału lub scalenia ujawnią się dopiero z chwilą ich 
zatwierdzenia i nie są w tym momencie obowiązujące.  
 

Struktura własno ści działek w obr ębie inwestycji 
 

Lp. Nr ewidencyjny 
 

Obręb 
 

Własność Uwagi 

1 454 Gucin Powiat Łaski  
2 343/2 Gucin Gmina Buczek  
3 391 Gucin Działka prywatna Poszerzenie pasa drogowego 
4 392 Gucin Powiat Łaski Poszerzenie pasa drogowego 
5 393 Gucin Działka prywatna Poszerzenie pasa drogowego 
6 263 Gucin Działka prywatna Poszerzenie pasa drogowego 
7 292/6 Gucin Działka prywatna Poszerzenie pasa drogowego 
8 292/4 Gucin Działka prywatna Poszerzenie pasa drogowego 
9 292/5 Gucin Działka prywatna Poszerzenie pasa drogowego 
10 293 Gucin Działka prywatna Poszerzenie pasa drogowego 
11 291/3 Gucin Działka prywatna Poszerzenie pasa drogowego 
12 291/2 Gucin Działka prywatna Poszerzenie pasa drogowego 
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Rys. nr 1   Lokalizacja inwestycji  

 

1.2. Opis stanu istniej ącego 
 

W stanie istniejącym droga powiatowa nr 2305E posiada nawierzchnię bitumiczną 
o szerokości około 4m. Brak chodników.  

Wzdłuż drogi występują sieci uzbrojenia podziemnego: 
- sieć wodociągowa 
- sieć elektroenergetyczna 
- sieć teletechniczna. 

  

1.3  Ochrona walorów kulturowych 
 

Na działce nr ewid. 288/2 obręb Gucin zlokalizowany jest obiekt wpisany do gminnej 
ewidencji zabytków – budynek szkolny. 

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub 
odkrycia wykopaliska, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu 
podjęcia przez niego stosownych decyzji. 
 

1.4  Wycinka drzew i krzewów 
 

W ramach inwestycji planuje się ewentualną wycinkę pojedynczych drzew 
kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. Do wycinki tych drzew 
nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń 
na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych, zgodnie z art. 21 pkt 2 Ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 t.j.). 
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Szacuje się wycinkę około 30 drzew wzdłuż drogi, kolidujących z poszerzeniem 
jezdni. Dokładną, konieczną ilość wycinanych drzew określi projektant. 

Nasadzenia zastępcze należy wykonać zgodnie z uzyskaną decyzją środowiskową. 
 

1.5  Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu oraz zakres robót 
budowlanych 

 
• Kategoria drogi      powiatowa 
• Klasa techniczna       Z 
• Kategoria ruchu      KR2 
• Przekrój       dwukierunkowy 1/2 
• Szerokość jezdni      5,5m 
• Szerokość pasa ruchu     2,75m 
• Szerokość poboczy      1,0m 
• Długość odcinka      1 920mb +/-5mb 
• Etap 1 – przebudowa i rozbudowa   od km 0+000 do km 1+350 
• Etap 2 – przebudowa     od km 1+350 do km 1+920 

 
Rys. nr 2  Podział na etapy  

Etap 1 – przebudowa i rozbudowa   Etap 2 – przebudowa 
 

1.6 Obszary podlegaj ące ochronie 
 
 Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. 2023 poz. 1336 t.j.) formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, 
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000,  pomniki 
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe,  ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  
 

Inwestycja zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi. 
Poniżej przedstawiono najbliższe formy ochrony przyrody (źródło danych: 
www.geoserwis.gdos.gov.pl): 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi  w obszarze 
• Obszar Chronionego Krajobrazu Soliny Widawki   11,4km 
• Rezerwat Jodły Łaskie       8,7km 
• Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Dolina Grabi   1,9km 
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• Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Borkowice   5,6km 
• Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Zabytkowy Park w Buczku 5,9km 
• Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Dobroń   6,6km 
• Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Kolumna – Las  6,8km 
• Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Dąbrowa II   7,2m 
• Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Dąbrowa I   7,6km 
• Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Mogilno   8,6km 
• Grabia PLH100021       2,1km 

 

1.7 Analiza uwarunkowania wykonania przedmiotu zamó wienia 
 

Podstawę prac projektowych i budowlanych stanowi niniejszy Program Funkcjonalno 
– Użytkowy oraz dodatkowe ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji projektu 
budowlanego. Po stronie Wykonawcy dokumentacji projektowej będzie leżało pozyskanie 
wszystkich wymaganych przepisami decyzji i uzgodnień.  

Wykonawca, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 
będzie do jego realizacji zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2023r. poz. 682 t.j.), Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 t.j.), 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, 
wytycznymi Inwestora oraz warunkami wykonania zamówienia. 
 

1.8 Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe 
 

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu w ruchu 
kołowym. Przyczyni się do poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi, a tym samym 
polepszenia komfortu życia mieszkańców. Projekt korzystnie wpłynie na walory estetyczne 
i przyrodnicze powiatu łaskiego. 
 

1.9 Decyzja środowiskowa 
 

Dla przedmiotowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej należy uzyskać decyzję 
środowiskową – zgodnie z par. 3 ust. 2 pkt 2 w związku z par. 3 ust. 1 pkt 62 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

 

1.10 Wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Realizacja inwestycji zostanie zlecona Wykonawcy (bądź Wykonawcom) 
posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 
Wykonawcy odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zamawiający wymaga:  

• opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 
zamówienia 

• sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych, 
• sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
• opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
• opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu docelowego, 
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• uzgodnienie projektów z Zamawiającym, 
• sporządzenie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
• uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnień niezbędne do realizacji 

przedsięwzięcia wraz z pokryciem kosztów związanymi z ich uzyskaniem; 
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy, 
• nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową, 
• obsługi geodezyjnej inwestycji. 

 
 

1.10.1 Roboty rozbiórkowe 
 

Wszelkie elementy podlegające rozbiórce oraz nadmiarowy urobek z robót ziemnych 
należy zagospodarować lub zutylizować po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym. 
 
 
 

 
1.10.2 Jezdnia 

 
Planuje się poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,5m. Na całym odcinku 

przebudowywanej i rozbudowywanej drogi należy wykonać nową konstrukcję jezdni na 
poszerzeniu . Zamawiający wymaga wykonania jezdni o nawierzchni asfaltowej dla nośności 
KR2 oraz dopuszczającej ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 
napędowej do 11,5t (zgodnie z art. 41 Ustawy o drogach publicznych).  

 
Konstrukcja poszerzenia: 

• warstwa klinująca z betonu asfaltowego (PN-EN 13108-1) 7cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 (PN-EN 13242) 20cm 

 
Na nawierzchni bitumicznej poszerzeń należy ułożyć siatkę z włókna 

szklanego (120/120 kN/m). Siatkę układać z zakładem na istniejącą nawierzchnię 
jezdni na min. 0,5m. 

Na tak przygotowanej nawierzchni należy wykonać warstwę wyrównawczą o średniej 
grubości 4cm (100kg/m2) z betonu asfaltowego AC11W (wg PN-EN 13108-1). Następnie 
należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 
grubości 4cm. 

Przed wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię 
i skropić ją kationową emulsją bitumiczną. 

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejącymi drogami należy uszczelnić 
bitumiczną masą zalewową lub taśmą bitumiczną. 
 
 

1.10.3 Zjazdy i poł ączenia z innymi drogami 
 

W ramach inwestycji planuje się zjazdy do działek wzdłuż pasa drogowego. 
Szerokość każdego zjazdu – 5m.   

Zjazdy do działek zabudowanych należy wykonać z kostki betonowej. 
Konstrukcja zjazdu: 
- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338)  8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 20cm 
- warstwa odsączająca z pospółki (wg PN-EN 13242) 10cm 
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Od strony jezdni zjazdy obramować krawężnikiem betonowym 15x22cm (PN-EN 
1340) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a krawędzie boczne 
obrzeżem betonowym 30x8cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-
1). 

Zjazdy do działek niezabudowanych i nie skomunikowanych z innymi drogami należy 
utwardzić destruktem bitumicznym grubości 10cm na warstwie kruszywa łamanego C90/3 
(wg PN-EN 13242) grubości 10cm. 

Szacuje się wykonanie 34 zjazdów dla etapu 1 (w tym 20 z destruktu i 14 zjazdów z 
kostki) oraz 3 zjazdów dla etapu 2 (w tym 2 zjazdów z kostki i 1 zjazdu z destruktu). 
Dokładna ilość zjazdów zostanie zweryfikowana na etapie właściwej dokumentacji 
projektowej. 

Istniejące zjazdy wzdłuż drogi powiatowej należy dostosować wysokościowo do 
nawierzchni jezdni, ewentualnie przebudować w zakresie wynikającym z projektu (istniejące 
zjazdy do działek zabudowanych utwardzić kostką). 

Należy także przewidzieć dowiązanie wysokościowe nowej nawierzchni drogi 
powiatowej na połączeniach z drogami gminnymi na całym odcinku. Należy wykonać 
dowiązanie wysokościowe na końcowym odcinku drogi (etap 2) do granicy z działką nr 172, 
poprzez wykonanie wcinki technologicznej warstwy ścieralnej. 

1.10.4 Pobocza 
 
W ramach inwestycji projektuje się obustronne pobocza o szerokości 1,0m 

umocnione destruktem bitumicznym grubości 10cm na warstwie kruszywa łamanego C90/3 
(wg PN-EN 13242) grubości 10cm. 

 
 
 
1.10.5 Odwodnienie 
 
Odwodnienie będzie realizowane tak jak dotychczas – na nieutwardzone tereny 

przepuszczalne i chłonne w obrębie pasa drogowego. 
 
 

1.10.6 Oznakowanie i elementy BRD 
 

Należy opracować i wdrożyć nową stałą organizację ruchu dla inwestycji. Na całym 
przebudowywanym i rozbudowywanym odcinku należy wykonać poziome oznakowanie 
krawędziowe jezdni – malowanie grubowarstwowe. Wszystkie znaki pionowe należy 
wykonać jako nowe, odblaskowe – folia odblaskowa II generacji. Oznakowanie poziome 
wykonać jako grubowarstwowe.  

Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieści informacje zawierające dane 
identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, 
miesiąc i rok produkcji znaku. Słupki ustawione na zieleńcach winny być zaopatrzone 
w nakładki gumowe chroniące przed obrastaniem trawą i ułatwiające koszenie ich otoczenia.  

Wymiary, barwy, liternictwo muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
 
 

1.10.7 Kanał technologiczny 
 

Dla odcinka nr 1 rozbudowywanej i przebudowywanej drogi powiatowej, Zamawiający 
wymaga uzyskania odstępstwa od Ministra Właściwego do spraw informatyzacji w drodze 
decyzji zwalniającej zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego zgodnie 
z art. 39 ust. 6c pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 
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r. poz. 645). Dla odcinka nr 2 przebudowywanej drogi nie ma obowiązku budowy kanału 
technologicznego na podstawie art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach publicznych - brak miejsca 
w pasie drogowym. Inwestor złoży stosowne oświadczenie do dokumentacji projektowej.  

 
 
1.10.8 Kolizje  

 
W ramach inwestycji sieci uzbrojenia podziemnego przechodzące pod 

wykonywanymi poszerzeniami jezdni należy zabezpieczyć rurami osłonowymi  ewentualnie 
pogłębić ich posadowienie w razie konieczności.  

Na odcinku wskazanym na planie sytuacyjnym należy wykonać przełożenie 
istniejącego kabla linii średniego napięcia poza jezdnię. Długość przekładanego odcinka – 
około 150mb. 

Na powyższe prace należy uzyskać warunki techniczne od właściwych gestorów sieci 
oraz uzgodnić z nimi ich rozwiązanie. 
 
 

1.10.9 Wymagania w stosunku do zakresu i formy proj ektu 
 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w 
celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Całość dokumentacji 
budowlanej należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca na ka żdym etapie korespondencji z urz ędami i instytucjami 
dostarczy do wiadomo ści kopie pism Inwestorowi. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że dokumentacja projektowa została 
sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
1.10.9.1 Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 
dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U.2022 poz. 1679). W skład projektu muszą wchodzić opracowania we wszystkich 
przewidzianych do realizacji branżach. Musi być także kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

Zamawiający wymaga przekazania 1egz. zatwierdzonych (opieczętowanych)przez 
właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej: projektu zagospodarowania 
terenu (PZT), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) wraz załącznikami projektu 
pudowlanego (ZPB), dodatkowo projektu technicznego (PT) oraz 3 egz. kopii projektu 
budowlanego  (PZT, PAB, ZPB, PT) w wersji papierowej oraz jednego w wersji elektronicznej 
w formie określonej w rozporządzeniu jw.  Wraz z projektem budowlanym Wykonawca 
przekaże informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

Termin i sposób przekazania projektu budowlanego Zamawiającemu zostanie 
określone w dokumentach kontraktowych. 

 
1.10.9.2 Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego. W skład projektu muszą wchodzić opracowania 
we wszystkich przewidzianych do realizacji branżach. Musi być także kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Projekt wykonawczy należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (4 egz.) 
oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF. 

Termin i sposób przekazania projektu wykonawczego Zamawiającemu zostanie 
określone w dokumentach kontraktowych. 

 
 

1.10.9.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Specyfikacje techniczne należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Muszą być 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 
2020 poz. 1609). 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu   w formie 
papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie 
PDF. 

Termin i sposób przekazania STWIORB Zamawiającemu zostanie określone w 
dokumentach kontraktowych. 

 
1.10.9.4 Harmonogram rzeczowo - finansowy 

Zamawiający wymaga sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w 
oparciu o dokumentację projektową oraz przedłożenia go do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.  

 
 
 
1.10.10 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Roboty budowlane powinny być wykonywane w optymalnych warunkach 
atmosferycznych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu 
technologicznego. 

Roboty w pasie drogowym (jeżeli zajdzie taka konieczność) powinny być oznakowane 
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Nie 
dopuszcza się prowadzenia robót w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych bez 
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej z organami 
zarządzającymi ruchem. Należy ponadto uzyskać zgodę na prowadzenie robót w pasie dróg 
powiatowych oraz na zajęcie pasa drogowego. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być wykonywane pod nadzorem ich 
właścicieli, z uwzględnieniem ich wymogów. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 
powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i 
ustali z Inwestorem obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Dla drzewostanu istniejącego w pasie drogowym, nie podlegającego wycince, 
przewiduje się zabezpieczenie drzew istniejących. W zasięgu korony drzewa i w odległości 
co najmniej 2m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4×4m wokół drzewa) nie 
powinno dopuścić się do: 

• wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
• poruszania się sprzętu mechanicznego, 
• składowania materiałów budowlanych, 
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• zmian poziomu gruntu. 
 W strefie do 10m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw 
i lepiszcza.  
 Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi będzie obejmować: 

• owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4m2 na jeden pień) lub zużytymi 
oponami samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości nie 
mniejszej niż 1,5m lub pierwszych gałęzi. 

• przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4m2 na jedno drzewo, 
• podlewanie drzewa wodą w ilości około 20dm3 na jedno drzewo przez cały okres 

robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 
 

 Po zakończeniu robot należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, 
obejmujący: 

• rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
• usunięcie materiałów zabezpieczających, 
• lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

 
 

1.10.10.1 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić geodezyjne 

wytyczenie projektowanych obiektów. 
Jeżeli zajdzie konieczność należy usunąć wszystkie drzewa i krzewy będące w kolizji 

z planowanym przedsięwzięciem. Dodatkowa wycinka, nie podlega dodatkowej zapłacie.  
Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy należy uzgodnić 

z Inwestorem.  
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić stałą przejezdność drogi 

wprowadzając różne rozwiązania (np. ruch wahadłowy) lub wykonując tymczasowe 
przejazdy utwardzone na rozebranym odcinku drogi. Wszystkie dodatkowe odcinki 
tymczasowe Wykonawca wykona a następnie rozbierze na własny koszt. Dopuszcza się 
całkowite zamknięcie przebudowywanego i rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej na 
czas budowy, pod warunkiem wyznaczenia stosownych objazdów w porozumieniu 
z zarządcami dróg przez które będą prowadzone objazdy. Dodatkowo Wykonawca 
poinformuje mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców o czasowym zamknięciu drogi.   

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 
47, poz. 401). 
 

1.10.10.2 Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie poziome i pionowe oraz 

przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego.  
 

1.11 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budow lanych 
 

1.11.1 Wstęp 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIORB) 
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
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1.11.2 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i odbioru 
Robót (STWIORB) 

 
Ustalenia zawarte w STWIORB obejmują zakres wymagań ogólnych dla wszystkich 

grup robót w poszczególnych branżach. 
 

1.11.3 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
dokumentacją projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 
budowlaną. 
 

1.11.3.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz z kompletem dokumentacji projektowej i STWIORB.  
 

1.11.3.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 

projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji 
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia 
i dokumenty. Wszelkie rozbie żności w PFU, dokumentacji projektowej i STWIORB 
należy rozstrzyga ć na korzy ść Inwestora.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 
przepisami.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta  materiałów oraz 
przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
 

1.11.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób 
postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na 
czas wykonywania robót. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.11.3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

1.11.3.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji wynikających z map do celów 
projektowych, co do ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach pozyskanych w procesie związanym z projektowaniem. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
 

1.11.3.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 

1.11.3.7 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 
 
1.11.4 Materiały 
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Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 
spełniać wymagania stosownych norm i przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
 

1.11.4.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 
aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB w 
czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i 
inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 
1.11.4.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, lic ząc si ę z jego nieprzyj ęciem, 
usuni ęciem i niezapłaceniem. 
 

1.11.4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Materiały takie mają być przechowywane w sposób 
bezpieczny i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 
 

1.11.5 Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na środowisko 
naturalne. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i w harmonogramie 
robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny – poza terenem budowy. 
 

1.11.6 Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i w terminie przewidzianym 
umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

1.11.7 Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami STWIORB, projektem czasowej organizacji ruchu 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w STWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

1.11.8 Kontrola jako ści robót 
 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie 
z dokumentacją projektową i wymogami STWIORB. Minimalne wymagania, co do zakresu i 
częstotliwości badań określone są w STWIORB, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do 
wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 
ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 
 

1.11.8.1 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
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mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
 

1.11.8.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
 
1.11.9 Dokumenty budowy 

 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• Decyzja ZIRD, pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, 

• projekt budowlany, 
• projekty wykonawcze, 
• plan BIOZ, 
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 
• zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia robót budowlanych, 
• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę. 

• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych 

i finansowych budowy, 
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
• mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 
• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji, 
• protokoły odbiorów robót i ich etapów, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 
1.11.10 Odbiór robót 

 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy 
• odbiór końcowy 
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

 
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych i elektrycznych 
w odniesieniu do dokumentacji projektowej i STWIORB, 

• jakość wykonania i dokładność robót, 
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1.11.10.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIORB i 
uprzednimi ustaleniami. 
 

1.11.10.2 Odbiór częściowy 
Po zakończeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika 

budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru 
Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości do odbioru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór 
częściowy może stanowić podstawę do rozliczenia częściowego wykonanych robót i 
częściowego fakturowania jeśli Umowa będzie przewidywać taki sposób rozliczania.  

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru cz ęściowego  Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

• oświadczenie kierownika budowy , że wbudowane materiały są zgodne z 
obowiązującymi normami lub aprobatami, deklaracjami i zostały dopuszczone do 
stosowania w budownictwie, 

• dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ) potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robót oraz potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru), 

• rozliczenie cz ęściowe budowy , z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 
wartości, według harmonogramu rzeczowo – finansowego zatwierdzonego przez 
Zamawiającego.  

 
1.11.10.3  Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru ko ńcowego  Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

• operat geodezyjny powykonawczy w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej. 

• dokumentacj ę powykonawcz ą obiektu  wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora 
nadzoru i projektanta ze stwierdzeniem, że zmiany te s ą nieistotne w rozumieniu 
zapisów Prawa budowlanego.  Za zmiany wprowadzone do projektu bez wiedzy 
Zamawiającego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

• wymagane  dokumenty gwarancyjne (a w szczególności Karta gwarancyjna , której 
zapisy winny być zatwierdzone przez Zamawiającego) i inne dokumenty wymagane 
stosownymi przepisami, 
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• oświadczenie Kierownika budowy  o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami realizacji 
zamówienia, 

• oświadczenie kierownika budowy , że wbudowane materiały są zgodne z 
obowiązującymi normami lub aprobatami i zostały dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, 

• dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ) potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 
i ostemplowane przez Kierownika robót oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

• rozliczenie ko ńcowe budowy , z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 
wartości, według harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

• rozliczenie materiałów rozbiórkowych przeznaczonych do odzysku na potrzeby 
Zamawiającego (jeżeli dotyczy), 

• instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, oznakowania dróg pożarowych, wyposażenie 
obiektu w niezbędny sprzęt pożarniczy (jeżeli dotyczy), 

• przedłożenie, uzyskanej w imieniu Zamawiającego,  od właściwego organu nadzoru 
budowlanego decyzji o pozwoleniu na u żytkowanie  obiektu/zawiadomienie o 
zakończeniu budowy obiektu.   

 
 

1.11.10.4 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.11.10.3 „Odbiór końcowy robót”. 
 

1.11.10.5 Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym 
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również 
tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich 
innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między 
innymi koszty: 

• organizacji ruchu na czas robót, 
• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów, 
• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 
• przygotowania terenu i zaplecza, 
• usunięcie drzew i krzewów, 
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od 

towarów i usług VAT. 
Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
 
 

2.1 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

 

2.1.1 Przepisy prawne  
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 t.j.); 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 t.j.); 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 t.j.); 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, 
poz.401.); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 t.j.); 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 

1605 t.j.); 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 

t.j.); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022r. 
poz. 1518); 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 
t.j.)  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 
t.j.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 t.j.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 
2019 poz. 2311) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie; 

• Polskie Normy – odpowiednie dla wykonywanych prac 
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2.1.2 Normy 
 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach , lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 
i budownictwie drogowym 

PN-EN 13108-1:2006  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1:Beton 
Asfaltowy 

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. 
Część 5:Mieszanka SMA 

PN-EN 197-1:2002  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

PN-EN 206-1:2003  Beton – Część1: Wymagania , właściwości , produkcja 
i zgodność 

PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-S -06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN-1436:2007  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań 
PN-EN12899-1:2005  Stałe, pionowe znaki drogowe 
PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg 
BN-64/8931 Drogi samochodowe 
BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-75/8931-03  Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje 

badań 
BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu 

jako podłoża nawierzchni podatnych  
BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 

ugięciomierzem belkowym 
PN-B10736  Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN–76/E- 05125  Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania 

z uzbrojeniem podziemnym 
 
 

Gdziekolwiek w programie funkcjonalno – użytkowym, dokumentacji projektowej lub 
STWiORB powołane są konkretne normy i przepisy prawa, jakie mają spełniać materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, obowiązują postanowienia ich 
najnowszych wydań lub norm równoważnych. W przypadku gdy przywołane normy i przepisy 
odnoszą się do wymagań państwowych lub odnoszą się do któregokolwiek kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora.  
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