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nr sprawy: T1.271.4.2021 Zatacznik nr 4 do SWZ

WZOR UMOWY

UMOWA NrTl/......,2021 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2021 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej.

NIP oo, , Zwang dalej Wykonawca,
w imieniu ktdrej dziata:

§1
1.  Zamawiajacy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019
z pézn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w
Trzebnicy”.
2. Przedmiotem zamodwienia jest modernizacja toalet w budynku Szkoty Podstawowej nr 3
przy ul. M. Konopnickiej 14 w Trzebnicy.
3. W zakres zamoéwienia wchodzi miedzy innymi:
Zadanie | — | Pietro (sanitariaty)
a) roboty budowlane
- wykucie z muru oscieznic i wykucie bruzd pod nadproza,
- rozbidrka Scianek, oblicowan $cian i posadzek,
- wykonanie $cianek dziatowych wraz z utozeniem nadprozy,
- uzupetnienie tynkdow wewnetrznych scian i sufitow,
- obudowa piondw instalacyjnych,
- montaz sufitu podwieszanego kasetonowego z wypetnieniem ptytami sufitowymi
RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.50),
- wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawczej podtoza z zaprawy cementowej,
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej pod posadzki i oblicowania z folii w ptynie,
- wytozenie Scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej,
- wykonanie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej,
- montaz kabin systemowych z ptyt LPW w sanitariatach,
- przygotowanie starych tynkdw pod malowanie facznie z zeskrobaniem starej farby i
szpachlowaniem nieréwnosci,
- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach, osadzenie kratek wentylacyjnych,
- dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi akrylowymi,
- montaz oscieznic systemowych i skrzydet drzwiowych fabrycznie wykorczonych,
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- montaz naswietla PCV jednoszybowego,

b) roboty elektryczne
- wymiana instalacji elektrycznej (okablowanie, instalacja oSwietleniowa w technologii
LED, instalacja gniazd wtykowych, tgcznikéw) na nowg prowadzong w bruzdach.
Oswietlenie ma spetnia¢ wymogi normy PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie.
Oprawy powinny by¢ przystosowane do zrodet Swiatta LED.
c) roboty instalacyjne
- demontaz misek ustepowych, umywalek, pisuarow, baterii, wraz z demontazem
podejs¢ odptywowych i doptywowych,
- demontaz rurociggow zeliwnych, z rur stalowych i rurociggu z PP lub PE i grzejnikéw,
- wykucie bruzd oraz otwordw w Scianach i stropach,
- montaz rurociggow z PCW ¢ 50 i 110 mm oraz rurociggdw z PP ¢ 20 i 25mm,
- montaz porcelanowych ustepéw typu kompakt dla dorostych i dla dzieci, umywalek,
wpustow sciekowych, baterii, wraz z wykonaniem podejs¢ odptywowych i
doptywowych i montazem zaworéw przelotowych i odcinajacych,
- zamurowanie bruzd w Scianach i zabetonowanie otworéw w stropach,
- izolacja rurociggdw otulinami,
- dostawa i montaz akcesoridw tazienkowych ze stali nierdzewnej (dozownikéw na
mydto, pojemniki na reczniki, uchwyty na papier toaletowy, szczotki toaletowe, kosze
na $mieci, lustra),
- montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych z zaworem i gtowicg termostatyczng i
zaworem powrotnym i wykonaniem gatazek z rur miedzianych @ zewn. 18 mm.
Zadanie Il - 1l Pietro (sanitariaty)

a) roboty budowlane

- wykucie z muru oscieznic i wykucie bruzd pod nadproza,

- rozbidrka Scianek, oblicowan scian i posadzek,

- wykonanie scianek dziatowych wraz z utozeniem nadprozy,

- uzupetnienie tynkdw wewnetrznych Scian i sufitow,

- obudowa piondw instalacyjnych,

- montaz sufitu podwieszanego kasetonowego z wypetnieniem ptytami sufitowymi
RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.50),

- wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawczej podtoza z zaprawy cementowej,

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej pod posadzki i oblicowania z folii w ptynie,

- wytozenie Scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej,

- wykonanie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej,

- montaz kabin systemowych z ptyt LPW w sanitariatach,

- przygotowanie starych tynkéw pod malowanie tgcznie z zeskrobaniem starej farby i
szpachlowaniem nieréwnosci,

- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach, osadzenie kratek wentylacyjnych,

- dwukrotne malowanie scian farbami lateksowymi akrylowymi,

- montaz oscieznic systemowych i skrzydet drzwiowych fabrycznie wykonczonych,

- montaz naswietla PCV jednoszybowego,

b) roboty elektryczne

- wymiana instalacji elektrycznej (okablowanie, instalacja oswietleniowa w technologii
LED, instalacja gniazd wtykowych, facznikdéw) na nowg prowadzong w bruzdach.
Oswietlenie ma spetnia¢ wymogi normy PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie.
Oprawy powinny by¢ przystosowane do zrddet $wiatta LED.
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c) roboty instalacyjne
- demontaz misek ustepowych, umywalek, pisuardow, baterii, wraz z demontazem
podejs¢ odptywowych i doptywowych,
- demontaz rurociggdow zeliwnych, z rur stalowych i rurociggu z PP lub PE i grzejnikow,
- wykucie bruzd oraz otwordw w $cianach i stropach,
- montaz rurociggow z PCW ¢ 50 i 110 mm oraz rurociggdw z PP ¢ 20 i 25mm,
- montaz porcelanowych ustepow typu kompakt dla dorostych i dla dzieci, umywalek,
wpustéw Sciekowych, baterii, wraz z wykonaniem podejs¢ odptywowych i
doptywowych i montazem zawordow przelotowych i odcinajgcych,
- zamurowanie bruzd w Scianach i zabetonowanie otworéw w stropach,
- izolacja rurociggdéw otulinami,
- dostawa i montaz akcesoriéw fazienkowych ze stali nierdzewnej (dozownikdow na
mydto, pojemniki na reczniki, uchwyty na papier toaletowy, szczotki toaletowe, kosze
na $mieci, lustra),
- montaz grzejnikdw stalowych dwuptytowych z zaworem i glowicg termostatyczng i
zaworem powrotnym i wykonaniem gatgzek z rur miedzianych @ zewn. 18 mm.

UWAGA!!!

1) Odpady nalezy wywiez¢ i zagospodarowa¢ na koszt Wykonawcy zgodnie z
przepisami prawa.

2) Ztom pochodzacy z demontazu instalacji c.o. nalezy zda¢ do punktu skupu
zfomu, a asygnaty z przekazania ztomu do punktu skupu nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu.

4, Szczegotowy opis przedmiotu zamoOwienia stanowia zapisy w § 1 niniejszej umowy

stanowigcej zatgcznik nr 4 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamowienia, zwany dalej ,,OPZ”

stanowigcy zatacznik nr 1 do SWZ.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych pod warunkiem:

a) ze spetnig one wymagania okreslone w Opisie przedmiotu zamdwienia i umowie;

b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe beda co najmniej takie same jak przewidziane w Opisie
przedmiotu zamdéwienia i umowie;

c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Zamawiajgcego;

d) obowigzek wykazania réwnowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-
sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy witasnym staraniem i na wiasny koszt.

7. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami

oraz

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

8. Wbudowane materiaty muszg odpowiadac¢ Polskim Normom oraz wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z
pozn. zm), zwanej dalej ,, ustawg Prawo Budowlane” (mozna stosowac wytgcznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z p6zn. zm.)

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i robdt wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

- ochrony ludzi i mienia,
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- wydzielenia czesci budynku, w ktérych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenia
budowy przed dostepem osdb postronnych — budowa bedzie prowadzona w czynnym
budynku

- nadzoru nad bezpieczenistwem i higieng pracy,

- ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

- wykonania opracowan i zalecen wynikajacych z Prawa Budowlanego,

- ubezpieczenie budowy.

§2

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robot budowlanych

bedgcych przedmiotem zamdwienia:

- Obowigzki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie robot.
Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
réwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajacego.

- Obowiazki Wykonawcy:
A. Przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz wyznaczenie kierownika budowy.
B. Dostarczenie na koszt witasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy,
C. Zgtoszenie podwykonawcéw zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do wykonania
zamoOwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

D. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku.

E. Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do
zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat wykonany.

F. Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujgcych terminach:

- rozpoczecie: od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz od dnia 01

maja 2021r.,
- zakonczenie: 15 tygodni od daty rozpoczecia

G. Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy.

H. Wydzielenie obszaréw, w ktérych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenie budowy przed

dostepem o0séb postronnych — roboty beda prowadzone w uzytkowanym obiekcie. Nalezy

dazy¢ do wytgczenia jak najmniejszej czesci obiektu z funkcjonowania,

|. Stosowanie sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie postepu prac.

J. Prowadzenie robdt rozbiorkowych oraz innych robdt ucigzliwych poza godzinami pracy

szkoty, jezeli bedg prowadzone w niej sie zajecia dydaktyczne.

K. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robot zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 t.j. z pdin. zm.).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy sktadowaniem
odpadéw. Wykonawca winien zagospodarowaé¢ odpady we wiasnym zakresie zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami prawa.
L. Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu.

§3

1. Za wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

TABELA ELEMENTOW RYCZAtTOWYCH

Wartosci brutto [z1]

L.p.

1 2 3

Zadanie | - | Pietro

1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1 |Roboty rozbidrkowe i naprawcze
1.2 Sufity podwieszane kasetonowe
1.3 |Praceremontowe
1.4 Roboty malarskie
1.5 |Stolarka drzwiowa i okienna

Razem: 1. Roboty budowlane (suma od 1.1 do 1.5)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJE SANITARNE

3.1

Toaleta meska i dla nauczycieli

3.2

Toaleta damska

33

Wymiana grzejnikow

Razem: 3. Instalacje sanitarne (suma od 3.1 do 3.3)

ZADANIE | - WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE BRUTTO (suma od 1. do 3.)

STAWKA PODATKU VAT

W TYM PODATEK VAT WYNOSI:

Zadanie Il - 1l Pietro

ROBOTY BUDOWLANE

11

Roboty rozbiérkowe i naprawcze

1.2

Sufity podwieszane kasetonowe

1.3

Prace remontowe

1.4

Roboty malarskie

1.5

Stolarka drzwiowa i okienna
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Razem: 1. Roboty budowlane (suma od 1.1 do 1.5)

2. |INSTALACJA ELEKTRYCZNA

3. |INSTALACIJE SANITARNE

3.1 [Toaleta meska i dla nauczycieli

3.2 [Toaleta damska

3.3 |Wymiana grzejnikow

Razem: 3. Instalacje sanitarne (sumaod 3.1 do0 3.3) | ....cccceeeeveeeeeeeenns

ZADANIE | - WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE BRUTTO (sumaod 1.do 3.) |  ..ceveeviinncrnnen

STAWKA PODATKU VAT

W TYM PODATEK VAT WYNOSI: | .eeeeiiiienineenees

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatacznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy a takze wszystkie sktadniki oraz
obciazenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktdre sg niezbedne do
nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami umowy, w szczegolnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen,
pozwolen, w tym rowniez pozwolenia na uzytkowanie jezeli jest wymagane, odbiorow,
uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow,
urzadzen i instalacji. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na
terenie budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w
tym réwniez wywozu, i utylizacji odpadow jak i optaty za kontrole, testy, proby cisnieniowe
szczelnosci instalacji w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy. Nadto
wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty
zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy, koszty zwigzane z usunieciem
powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzen, awarii, jak rowniez
przywroceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz przed przystgpieniem do prac
budowlanych oraz opfaty ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem
ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§4

. Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, w cyklu
miesiecznym, za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim
odbiorze wykonanych robot przez branzowego Inspektora Nadzoru.

2. Dopuszczalna ilos¢ etapdw (ilosci faktur) — 1 szt./miesiac.

3. Ciezar udowodnienia wysokosci aktualnego zaawansowania spoczywa na Wykonawcy.

4. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu i sporzadzeniu protokotu
bezusterkowego odbioru (zwanego dalej , protokotem odbioru koncowego”) zgodnie z
kwotami podanymi w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz po uzyskaniu pozwolenia na

uzytkowanie, jezeli jest wymagane.

5. Wszelkie ptatnosci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy beda dokonane na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokoét odbioru czesciowego lub
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koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu poprawnie
sporzgdzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto
VWYKONGWEY NEL ettt e et et e e e s e eeeeeeeeeeaeeeeeeesessessnsssssbessbaneeesesaestensenns
Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. W przypadku wykonania robdt budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane

faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakze w takim
przypadku powinien on poinformowaé o tym fakcie Zamawiajacego nie pozniej niz 14 dni
przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§5
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmOWwWy: .ococvvivviieiirieienee a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$ci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu umowy, w tym takie odpowiedzialnos¢ za jakos$¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze

odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czes¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i

obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci swiadczenia objetej umowa o
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podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te cze$¢ zamdwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Zamawiajgcy zgtasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

13. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedfozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wyfagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

16. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedga zatrudnia¢ na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:
- robdt demontazowych i rozbidrkowych,
- robét posadzkowych i wyktadzinowych,
- robét z zakresu instalacji elektrycznych,
- robdt z zakresu instalacji sanitarnych.
2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy osdb wykonujgcych wskazane wyzej
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czynnosci w ramach realizacji zamdéwienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z
zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi
zamowienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposéb.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdac w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

§7
Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich
robot stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez
Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas trwania
czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym lub cze$ciowym nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan, w
ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catfosci.
W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktédrych mowa w ust. 2 o
wyznaczonym terminie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
-nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
-nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
- obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekcji,
- zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzgdzenia o cechach technicznych i uzytkowych nierdwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru.
Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystagpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow
albo specjalistdw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
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7. Odbior robét wykonanych przez Podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru tych robot
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robot do odbioru nastepujgce
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

e dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pézn. zm.),

e atesty certyfikaty,

e dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatdw, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych
materiatow,

* protokoty préb szczelnosci sieci ci i c.w.u. (na zimno i gorgco)

e protokoty skutecznosci zerowania i rezystancji,

e karty przekazania odpaddow i materiatéw pochodzgcych z rozbidrki,

e asygnata z przekazania ztomu do punktu skupu ztomu,

* zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku
dokonania zmian zakresu umowy lub wysokos$ci wynagrodzenia,

e inne wynikajgce z przepiséw szczegdotowych oraz wynikajgce ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe do odmowy odbioru
koricowego.

9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej
do kwestionowania jakosci robét.

§8
1. Wykonawca gwarantuje prawidfowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidfowych parametrow technicznych.
Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindéw
wykonywania prac zgodnie z Umowg. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktorej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z
warunkami Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
2. Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ..... miesiecy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru korncowego,
2) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze,
3) dla wymienianych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany,
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresow.
5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
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przez
Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.
6. Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg rowniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§9

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad,
za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzieA zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dziend zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu budowy,
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktére nie otrzymali zaptaty, jezeli zwtoka w
zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci
10.000,00 zt.
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kazdorazowo w

wysokosci 5.000,00 zt

- za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w wysokosci 500,00

zt za kazdy przypadek,

- za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy

dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez Zamawiajgcego;

- za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 —

w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.
za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

11
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- w przypadku utraty wspotfinansowania zadania, spowodowanej nieterminowym
wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub nieprzestrzeganiem zawartych
w § 4 niniejszej umowy warunkow ptatnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci utraconych wskutek powyzszego dotacji.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:
- za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie terenu budowy.
- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadow.
3. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwitoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:
- za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
- za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
5. Kara umowna powinna by¢ zapfacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy
w razie opodznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z
dowolnej naleznosci Wykonawcy.
6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci za niedotrzymanie terminu wykonania robot,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdét wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§10
1. Nadzor ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:
- roboty budowlane s
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie: ........ccccvvviiiieiiiniiieieeee,

§11
Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:
-Zramienia ZamawiajgCeg0 - ccceerrrririiiiee e eran e
- z ramienia Wykonawcy ettt eree e e et e rra———————

§12
1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie — w
terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie pdzniej jednak niz do
dnia 30.09.2021 r.;

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od daty
uptywu
wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.09.2021 r.;

12
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c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pozniej jednak niz do dnia 30.09.2021 r.;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposdb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju robdt, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
nierdwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji — w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach,
nie pézniej jednak niz do dnia 30.09.2021r.;

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci
majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢ swojego majagtku na rzecz oséb
trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych
okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia 30.09.2021 r.;

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie wszczete
w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia 30.09.2021
r.;

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub  koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej koniecznosci.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od

zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o powyziszych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu

d

~
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budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.
4. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdor w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§13
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takie praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia
od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie
pozniej jednak niz do dnia 30.09.2021 r.

§14
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia robdt, w

nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
robdt beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian zakresu prac w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt w obiekcie, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
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organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy,

i) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego
Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robdt jest zalezne od wczesniejszego
wykonania robot przez innego Wykonawce, a inny wykonawca nie rozpoczat prac w
terminie lub prowadzi je w taki sposdb, ze uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie
robot.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z
art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
mogg wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczgcej go umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegolnosci moze zmienic¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub
zmienic zakres wzajemnych swiadczen.

2b.  Wartos¢ ewentualnych robdt dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w
nastepujacy sposéb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdét z uwzglednieniem cen
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czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzgdzana.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyze;.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia Terminu zakoriczenia robot
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 4 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6
powyzej, wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 2b powyzej, i informacji
uzasadniajgcych Zzgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 8 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zagdanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8 powyzej i przedfozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5
powyzej wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarébwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowie umowy w stosunku do tresci oferty
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Wykonawcy w zakresie:

a)

zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki udziatu okreslone
W niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdz zmniejszenia stawek podatku

od towardw i ustug, dotyczgcych przedmiotu zamdéwienia w wyniku zmian ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz 106, t.j. z
pozn. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktdrego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu
zwiekszeniu badZ zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek
ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy
uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony
do uzyskania zwiekszonego wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat
terminu realizacji umowy, oraz przekazat Zamawiajagcemu prawidfowo wystawiong
fakture VAT niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia
realizacji umowy.

c) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

d)

e)

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z pdzn. Zm.), jezeli zmiana ta
ma wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce — w terminie 30 dni od
wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany wniosek zwrdécic sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawiera¢ w szczegolnosci szczegdtowqa kalkulacje kosztdw wykonania zamowienia z
uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym nie
moze spowodowac wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote
jaka Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a ktdra zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te bedy miaty wptyw na koszt wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w
szczegolnosci  szczegdtowy  kalkulacje  kosztéw  wykonania zamoéwienia  z
uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie
moze spowodowaé wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote,
jaka Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a ktdra zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.
zaniechania okreslonych robdt lub wykonania robét zamiennych, t.j. Zamawiajacy z
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposéb wykonania
przedmiotu zamodwienia wprowadzajac inne rozwigzania techniczne lub projektowe
z korzyscig dla interesu publicznego.
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f) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcow - zmiany w tym
zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidfowe] realizacji umowy.
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia publicznego, z
wyjgtkiem przypadkow, w ktérych Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na ustugi moze:

e powierzyc realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w
postepowaniu o udzielenie zamowienia takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;

e wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

e wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

e zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu

wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy

Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia od

Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszego

zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia wierzytelnosci).

14. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pisSmie pod
rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 144 ustawy PZP.
15. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§16
Ewentualne spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktdre stanowia jej integralng czes¢:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy.
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Zamawiajacy: Wykonawca:

nr sprawy: T1.271.4.2021 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:
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Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy

w zakresie okreslonym w Umowie Nr........ccceveeveevenene. Zdnia. e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia............... , ujete w
protokole odbioru Nr........ccceeeeevvereniennnn. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
dnia..ieenenne, obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu ..., wynagrodzenie w wysokosci ............... zt
F S (o3 YL L=V /AT

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robdt j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i piecze¢
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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