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Zalacznik Nr 16 do SWZ
WZOR UMOWY
zawarta w dniu ........ roku w Bobolicach pomiedzy

Gming Bobolice w imieniu, ktorej dziala:

1. Mieczystawa Brzoza — Burmistrz Bobolic.,
przy kontrasygnacie

2.  Beaty Sempolowicz - Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,ZAMAWIAJACYM",

...................................................... , Teprezentowanej przez:

zwanego dalej w tresci Umowy ,,Wykonawcea'", ktory jednocze$nie os$wiadcza, ze przyjmuje
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego
wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych - (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 ze zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujagcy przedmiot

zamowienia:
,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Swielino.”
Zadanie 1 Roboty budowlane oraz dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych.

2. Przedmiotem Umowy sa prace budowlane zwigzane z budowa nowego budynku
przeznaczonego pod $wietlice wiejska w miejscowosci Swielino oraz dostawa i montaz paneli
fotowoltaicznych.

3. Szczegétowy zakres rzeczowy niniejszej Umowy okre$la Specyfikacja Warunkéw

Zamowienia, stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca
Zalacznik nr 1 do Umowy.

»Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Swielino”
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2
DEFINIC§JA POJEC
1. Uzyte w Umowie pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej podanymi objasnieniami:

1.1. ,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.2. ,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca
koszty wykonania i zysk Wykonawcy.

1.3. ,,Dni” i ,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

1.4. ,,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki,
probki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane
dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

1.5. ,,Element rob6t” — czgs$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.6. ,,Etap robét” — zespot elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

1.7. ,,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy
z tytulu wykonania robot.

1.8. ,, Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robét lub ustug na placu budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone
mu roboty.

1.9. ,Inspektor nadzoru” — osoba upelnomocniona przez Zamawiajacego W Umowie,
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robot. Prawa
i obowigzki Inspektora nadzoru sg okreslone w dokumentach Umowy oraz obowigzujacych
przepisach prawnych.

1.10. ,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,
uwzgledniajacy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej
oraz SWZ.

1.11. ,,Oferta” — zobowiazanie Wykonawcy ztozone Zamawiajagcemu na wykonanie robot
zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji zaméwienia.

1.12. ,Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania
na nim robo6t budowlanych.

1.13. ,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktérg Wykonawca zawart Umowe
o wykonanie czgéci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i prawidtowo
zglosil ten fakt Zamawiajacemu.

1.14. ,,Przedmiar robét” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia
ceny oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki
obmiaru i ilosci robot.

1.15. ,,Rekojmia” — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu
umowy rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu
cywilnego.

1.16. ,,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktére nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in.
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robdt, SWZ
i innych dokumentach stanowigcych przedmiot zaméwienia lub jego cze$¢.

1.17. ,Roboty budowlane” Ilub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz
budownictwa, montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materialy i urzadzenia
oraz ustugi budowlane, ktére Wykonawca ma wykonaé¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
w ramach Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Swielino”
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1.18. ,,Specyfikacja techniczna” — okre§lenie standardéow, wymagan jakos$ciowych oraz
warunkow wykonywania umowy.

1.19. ,,Sprzet” — maszyny, urzadzenia i S$rodki transportowe Wykonawey” oraz innych
podwykonawcow przeznaczone do budowy i obstugi robot.

1.20. ,,Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny
1 ewentualnej pracy sprzetu wykonania robot nieujetych w przedmiarze robot.

1.21. ,,Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

1.22. ,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcea a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

1.23. ,,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane
na placu budowy, potrzebne do wykonania robdt, a przewidziane do usunigcia
po ich zakonczeniu.

1.24. ,Wada” — jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania rob6t, SWZ oraz roboty
wykonane niewlasciwie, a takze ujawnione wady materiatdow 1 urzadzen.

1.25. ,,Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, na warunkach okreslonych
w Umowie 0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zaméwienia publicznego.

1.26. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

1.27. ,Zataczniki do Umowy” - zbior dokumentéw okreSlajacych prawne, techniczne
i ekonomiczne warunki realizacji robot.

1.28. ,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu rob6t przekazana na pismie Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

1.29. ,,SWZ” — specyfikacja warunkow zamowienia.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

2.1. Oferta Wykonawcy - Zalgcznik Nr 1
2.2. SWZ - Zatacznik Nr 2
2.3. Harmonogram rzeczowo — finansowy, Kosztorys szczegotowy - Zatacznik Nr 3

3. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

3.1. Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy,

a przede wszystkim:

3.2. Prawo Zamowien Publicznych,

3.3. Kodeks Cywilny,

3.4. Prawo Budowlane,

3.5. Polskie Normy, Branzowe Normy,

3.6. Kodeks Postgpowania Cywilnego,

3.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

3.8. Warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.
4. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Swielino”
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Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu,
zezwoleniu, zatwierdzeniu, S$wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie
si¢ przez to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie. Dokumenty takie
sa wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie Umowy (w tym m.in. roboty zamienne) naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory wrazie konieczno$ci, zleci dokonanie zmian.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich
zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach Umowy.

§3
ZLECENIE WYKONANIA ROBOT PODWYKONAWCOM
1. Jezeli Wykonawca przy realizacji zamoéwienia bedzie wspdtpracowaé z podwykonawcami,

begda mialy zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.2. Stosownie do tresci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgéci prac objetych umowa
innemu podwykonawcy pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

1.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem
solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawcag bedzie
wigzaca dla stron, ktore jg zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

1.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

1.5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
lub zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

1.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni
od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie
pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian.

1.7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1.7.1. zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych umowa;

1.7.2. kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
rob6t wynikajaca z oferty Wykonawcy;

1.7.3. termin wykonania robo6t objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram
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robot musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

1.7.4. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

1.7.5.w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot
zamowienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce
za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob,
aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy);

1.7.6. okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
wykonanego przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnos$nie podwykonawstwa
na roboty budowlane nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

1.7.7. podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

1.8.Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.

1.9. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy
albo rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

1.10. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 1.9. moze nastgpic:

1.10.1. po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o tym,
ze rezygnuje on Z udzialu w realizacji przedmiotu zamdwienia, zostat zaspokojony
finansowo oraz nie ma roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu realizacji
robot/ushug/dostaw oraz

1.10.2. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. Zapisy uméw z podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawceg.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu kazda poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

4. Niezaleznie od postanowien § 4 ust. 1 pkt. 1.6. 1 1.7. niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia
podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgltosi¢ Zamawiajacemu, z o najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia
na teren budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postegpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

5. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie,
nie p6zniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegolnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z tytulu
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realizacji prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.
Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej
sktadanej faktury zobowiazany jest dolaczy¢ o$§wiadczenie o wylacznym wykonywaniu robdt
sitami wlasnymi lub informacj¢ o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete sktadana
faktura, wraz z warto$cig tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu:
6.1. pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz ptatno$ci, objete dotychczasowymi fakturami a takze
o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw 1 ich dalszych
podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.
Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
7.1.  oswiadczenia wszystkich podwykonawcow 1 dalszych jego podwykonawcow,
o catkowitym wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz ptatnosci wynikajacych
z wykonanych robot dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw 1 ich dalszych podwykonawcow
w stosunku do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia
w/w o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wskazanych w pkt. 6 i 7
niniejszego ustepu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego wstrzymania ptatnosci przez
Zamawiajacego z powodu nie dolaczenia do faktury w/w oswiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajacy
dokonuje  bezposredniej  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 9, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 9.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
13.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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13.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego €0 do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

13.3. dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktérych mowa w pkt. 9, Zamawiajacy potragca kwotge wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcoOw nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdow, jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych
przez swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.
W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Przeniesienie przez ktéragkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowigzkoéw
wynikajacych z postanowien tej umowy na osobe¢ trzeciag wymaga dla swej waznosci pisemnej
zgody drugiej strony.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej
waznosci jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie
pisemnej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule,
w mysl, ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobe trzecia
wymaga dla swej waznos$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzajg prawo 0sob
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata,
itp.) w przypadku, kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wlasciwego zuwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie wynika, iz osoby te posiadaja takie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia

swoich robodt, urzadzen, materiatdéw, obiektow i dokumentéw z tytutu szkod od zdarzen

losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkéw  dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych

w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdow

mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca stosuje

si¢ wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.
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§4
KIEROWNICTWO ROBOT I PRACOWNICY WYKONAWCY
Wykonawca zatrudni niezb¢dne kierownictwo roboét, na czas ich wykonywania i do czasu

zamkniecia budowy.
Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw
na wybor i ewentualng zmiane Kierownika budowy:.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajac specyfike
obiektow budowlanych i warunki prowadzenia rob6t budowlanych (Prawo Budowlane).
Kierownik budowy odpowiada za zakres robdt juz wykonanych i przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie dysponowal na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robot takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktoérzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre
wykonanie swoich prac.
Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego
zdaniem sa niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecnosé
na terenie placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o prac¢ rozumieniu art. 22 §1
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.)
wszystkie osoby, ktore wykonywaé beda nastepujace czynnosci podczas realizacji
zamoOwienia:
7.1. wykonanie robot geodezyjnych, elektrycznych, sanitarnych, ppoz.,
7.2. wykonanie robot ogoélnobudowlanych, konstrukcyjnych.
Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy przekaze
Zamawiajacemu Wykaz 0sob, ktore realizujg przedmiot Umowy z wyraznym wskazaniem
0soOb, ktore beda wykonywaé czynnosci wskazane w ust. 7. Wykaz winien zawieraé: liczbe
0soOb, imi¢ i nazwisko tych oséb, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem
Wykonawca przedktada oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére powinno
zawiera¢ w szczegolnosci:
8.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
8.2. date zlozenia o$wiadczenia,
8.3. o$wiadczenie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;
8.4.0¢wiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce skladek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;
8.5.0¢wiadczenie o zgloszeniu pracownika/6w przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.
Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do ich ztozenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem
i przekazywaniu dokumentow Zamawiajacemu W ciaggu 7 kalendarzowych dni od dnia
dokonania zmiany. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do Umowy.
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11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

11.1. zadania o$§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

11.2. 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

11.3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt w celu zweryfikowania
obowigzku Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 7
sg osobami wskazanymi w wykazie osob, o ktérym mowa w ust. 7.

12.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypelniania przez Wykonawce obowigzku
okreslonego w ust. 7 w trakcie calego okresu realizacji Umowy. Wykonawca kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 8

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

13.W trakcie realizacji niniejszej Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie,

o ktorym mowa w ust. 8 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej Umowy:

13.1. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamdOwienia czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 7 (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

13.2. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

13.3. po$wiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

14. Zamawiajacy moze zada¢ przedtozenia jednoczes$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w ust. 8.

15.Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 8, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

§5
OBOWIAZKI I RYZYKO WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego

dokumentacji projektowej zwigzanej z Umowa.
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Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi normami 1 przepisami
oraz oddanie ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca.
Do zadan Wykonawcy nalezy speinienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich
naktadéw, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz
potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki
budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego,
czy te $§wiadczenia, naktady i przygotowania ujete sa w formie pisemnej lub w formie
rysunkdéw W niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaty doktadnie opisane winne zosta¢ przez
Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji
oraz o jak najwyzszej jakosci.
Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czg$ci, w materiatach,
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego,
z jakich przyczyn powstaly straty i szkody - strat¢ albo szkode na swoj koszt w taki sposob,
aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymogom dokumentow Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajgce ze zmian o0sOb sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb
zawartego w ofercie, pod warunkiem spetnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktora bedzie
wykonywata przedmiot umowy, musi wykaza¢, ze posiada uprawnienia zawodowe
do wykonywania powierzonych jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
wymagane przez Zamawiajacego W procedurze o udzielenie zamdéwienia publicznego
bedacego przedmiotem Umowy. Wykonawca musi poinformowa¢ pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia otrzymania informacji o zmianie 0s6b uczestniczacych w realizacji Umowy
ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pismie. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego
w terminie 7dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen, uwaza
si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie Umowy.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu nastgpujacych dokumentow:

6.1. optacong (wraz z dowodem opflaty sktadki) polis¢ ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci
cywilnej na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami § 7 ust. 4 niniejszej
umowy,

6.2. dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane oso6b wskazanych w SWZ
w wykazie 0sob,

6.3. w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspdlnie bedg realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej miedzy tymi
Wykonawcami.
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie
beda mialy miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia
zwigzanego ze szkoda.

8. Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomosci i informacji powzigtych
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,
ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych
drugiej strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrddla,
o ile bezwzglednie obowigzujace przepisy nie stanowia inaczej. Informacje te stanowig
informacje poufne.

§6
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt i posiadania Umowy

ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zgodnie
z przedmiotem Umowy na czas obowigzywania Umowy. Dokument ubezpieczenia powinien
by¢ przedlozony Zamawiajacemu najpozniej na jeden dzien przed zawarciem Umowy.

2. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy i zmiany terminu wykonania
zamoOwienia lub w skutek innych okolicznos$ci nieokreslonych niniejsza Umowag Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
polisy OC) przedtuzenia terminu waznosci polisy zachowujac jej cigglos¢ wraz z dowodem
optaty.

3. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznosci polisy, Zamawiajacy moze zawrzec
umowe¢ ubezpieczeniowa, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4. Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polise na sume ubezpieczenia OC nie nizszg
niz 150.000,00 PLN (stownie: sto piecdziesigt tysigcy ztotych 00/100) na jedno ina
wszystkie zdarzenia.

5. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

5.1.  Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkic mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonaniem robo6t - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

5.2. Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i o0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

6. Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub
jako ogolne zmiany wprowadzone przez firmg¢ ubezpieczeniows, z ktdrg zostata zawarta
umowa ubezpieczeniowa.

§7
PLAC BUDOWY
1. Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi,

w ktorych beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu
budowy z istniejgca infrastrukturg budowlang, z mozliwoscia urzadzenia zaplecza
technicznego, warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wodeg
I inne media, zestanem dréog dojazdowych, wurzadzeniami telekomunikacyjnymi,
mozliwosciami zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Swielino”
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2. Przekazanie placu budowy.

2.1.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pézniej niz w ciggu 3 dni
od zawarcia Umowy.

2.2.Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpézniej w dniu zawarcia Umowy projekt
budowlany.

2.3.Zamawiajacy zapewni nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

2.4.W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie
wolnym od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku, a zbgdne przedmioty usuna¢ z placu budowy.

2.5.Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekaza¢
g0 Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczgcia odbioru koncowego robot.

§8
OBOWIAZKI I ZADANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca winien przed podpisaniem Umowy upewnié si¢ przy zachowaniu nalezytej

staranno$ci o prawidlowym stanie wczes$niej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac
budowlanych na obiekcie budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie
o zauwazalnych nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mie¢ niekorzystny
wplyw na wymagang jako$¢ obiektow budowlanych lub terminowos$¢ wykonania robot.
W przypadku nie zachowania powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca
traci prawo powolywania takich okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego
odpowiedzialnosci z tytulu nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych.

2. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty z nalezytg staranno$cig i zgodnie
z postanowieniami Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza,
sprzet, nowe materialy iurzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania
oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé¢ prace budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym okreslonym w Zalgczniku Nr 12 i Zalaczniku nr 13.

4. Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zarowno caly przedmiot
Umowy, jak i poszczeg6lne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

5. Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego
wykonania i odbioru robot, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujacymi
przepisami, a zwlaszcza przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

6. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materialy 1 S$rodki produkcji niezbedne
do prawidlowego wykonania robot.

7. Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

8. Wykonawca ma obowigzek uzywac do realizacji przedmiotu Umowy materiaty dopuszczone
do obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie
Z wymogami prawa Oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktore
ze wzgledu na zastosowany materiat badZ wykonanie nie bedg odpowiadaly obowigzujacym
przepisom lub wymogom umownym nie zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete,
ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajacego,

,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Swielino”
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do dnia odbioru przedmiotu Umowy, dokonaé¢ zmian tych $wiadczen, usung¢ je lub wykonaé
na Nowo.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zgdanie Zamawiajacego badania jako$ciowe
W odniesieniu do wykonanych robo6t i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym, Zamawiajacy
moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstapié jeszcze przed uptywem
terminu do wykonania robot. Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku
wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialno$é
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych
obcigza Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane
z roszczeniami wynikajgcymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresic wobec Zamawiajgcego lub o0sob trzecich
za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, a takze
za inne szkody spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy Ilub jego
pracownikow,  przedstawicieli lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada
w szczegdlnosci za szkody spowodowane niewlasciwg jakoscia produktow, wyrobow,
materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelki uszczerbek
majatkowy i1 niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opdznieniem wykonania robot
przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli i podwykonawcoéw lub jakoscia
stosowanych przez niego urzadzen lub materialéw lub zwigzany w inny sposob z jego
robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu przez osobe¢ trzecig roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sagdowej, Wykonawca
zwalnia Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad
obiektu budowlanego bedacych nastgpstwem wadliwosci dokumentacji projektowej
lub wadliwosci wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba,
ze Wykonawca wykaze, ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze,
ze mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwosci
wskazowek nadzoru autorskiego, ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.
Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie
uprawnienia i roszczenia wynikajace z tytulu rgkojmi udzielonej Wykonawcy przez jego
podwykonawcow i dostawcow, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszczaé
w umowach zawieranych z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia
0 przeniesieniu uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca  zabezpiecza organizacje 1 zagospodarowanie zaplecza  budowy,
w szczegblnosci: wykonuje 1 utrzymuje w nalezytym stanie i na swdj koszt o§wietlenie
i ogrodzenie budowy, zapewnia niezb¢dne zabezpieczenia placu budowy i robdt oraz warunki
bezpieczenistwa na placu budowy, wykona przylacze wodociggowe oraz energetyczne
dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty za ich pobér, poniesie koszty wiaczen i wylaczen
energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu w okresie zimowym. Wykonawcy
zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dzialek oraz w okolicy placu budowy
Smietnikow.

»Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Swielino”
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Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda
odpowiadaly obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez
Zamawiajacego ani przyjete ani wynagrodzone. WWykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci
od zadania Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych
swiadczen, usung¢ je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru peing dostepnosé¢ do robot. Wykonawca
jest zobowiagzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace
lub ulegajace zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezb¢dne do wykonania
kompletnego dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

Jezeli cato$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy oraz przesyla zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie
zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosSci
wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia oraz projektu
budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracjg
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia
zgodne z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej uznang za zgodng z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo
Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji materialow i urzadzen,
technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje 1 przeprowadzi niezbgdne proby, badania 1 odbiory
oraz ewentualnie dokona uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych
zamowieniem, jak rowniez dokona odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robot
zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywa¢ bedzie roboty z nalezyta starannoscia, w sposob jak najmniej
ucigzliwy dla wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wilasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywat
teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco
usuwal odpady i $§mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego,
CO oznacza, ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie
na swoj koszt, na odlegtos¢ do 10 km.

»Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Swielino”
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Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robdt, na 5 dni przed datg
rozpoczgcia odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej.
Wykonawca ma obowigzek przez caty okres gwarancji i r¢kojmi uczestniczy¢ w przegladach
wyznaczonych przez Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia.
Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie srodowiska.

33.1. Wykonawca zobowiazany jest w czasie wykonywania rob6t oraz usuwania wad:

33.2. w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich o0s6b upowaznionych

do przebywania na placu budowy,
33.3. dostarczy¢ i utrzymywac na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatla,
znaki ostrzegawcze, rusztowania, itp.

Wszelkie czynnosci niezbgdne do wykonania i wykonczenia robot oraz usuniccia wad
powinny by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci
wypelniania zobowigzan Umowy - nie zakldca¢ wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia
oraz dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu
budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi
zaktoceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania - zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu
koszty lub straty.
Wykonawca zobowigzuje si¢ podjecia odpowiednich srodkow w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami
transportowymi lub jego podwykonawcow.

§9
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Zakonczenie robot dla Zadania Nr 1 objetego niniejsza Umowa— do 30.10.2022 r.

Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem niniejszej Umowy oznacza date
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy (Zalacznik nr 12 i Zalacznik nr 13 do Umowy)
moze podlega¢ zmianom lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego W odniesieniu do
zapisow § 17 ust. 10. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie
podpisanie aneksu do Umowy z zalaczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego
harmonogramu rzeczowo finansowego.

Ustala si¢ przedstawicieli stron do: nadzoru nad realizacja Umowy, otrzymywania wszelkiej
korespondencji oraz do zalatwiania spraw zwigzanych z dostarczeniem i odbiorem
przedmiotu Umowy:

ze strony Zamawiajacego upowaznionym jest Malgorzata Nowak — podinspektor
ds. budownictwa, numer telefonu 094 34 58 423, numer faks 094 34 58 420, e-mail:
budownictwo@bobolice.pl

»Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Swielino”
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— el , numer telefonu

5. Strony ustalaja, ze w przypadku konieczno$ci zmiany upowaznionych przedstawicieli
nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§10
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjag Warunkow

Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt. 1 jest wynagrodzenie ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materiaty i §rodki
produkcji dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
w tym podatek VAT.

2. Wpynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ kwota: ............ zt
(stownie:................ ).

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres realizacji Umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
niewymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czg¢éci zadania inwestycyjnego z zakresu
rzeczowego robdt Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wylaczeniu
lub odstgpieniu od Umowy, jako ceng koncowa przyjmuje si¢ stanowigca sume wynagrodzen
pozostalych do wykonania cze$ci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania
istotnej, nieznanej w chwili zawierania Umowy zmiany okolicznosci powodujace;j,
ze wykonanie Umowy nie lezatoby w interesie publicznym.

5. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi kosztami
zwigzanymi z odbiorem robot, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, koszty przytaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

6. Nosniki cenotworcze nie ulegaja zmianie i wynosza:

6.1. R - warto$¢ stawki roboczogodziny - (zt/godz.)
6.2. Kp - koszty posrednie (od R + S) - (%)
6.3. Kz - koszty zaopatrzenia i transportu (od M) - (%)
6.4. Z-zysk (0dR + S+ Kp) - (%)

7. Do kosztorysowania nalezy przyja¢ S$rednie ceny materialow wraz z kosztami zakupu
oraz S$rednie ceny najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi
w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud” — rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru).
Materiaty ,,nietypowe” zostang rozliczane na podstawie faktycznych cen zakupu.

§11
KARY UMOWNE
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania,

nieterminowego lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci okreslonej
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiacym integralng czgs¢ Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng bez wzgledu na przyczyny
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych Umowa:

1.1. za kazdy kalendarzowy dzien opoOznienia w realizacji robot poszczegdlnych
elementow robot sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym-— 150,00 z1 (stownie: sto piecdziesiat ztotych 00/100),

,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Swielino”
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1.2. za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia w zakonczeniu kazdego z etapow robot
wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych 00/100),

13. za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia, za niedostarczenie w terminie
harmonogramu — rzeczowo — finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych 00/100),

1.4. zakazdy kalendarzowy dzien opdznienia w zakonczeniu przedmiotu Umowy — 500,00
zt (stownie: pigéset ztotych 00/100),

1.5. za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy
odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci — 500,00 zt (stownie:
pigéset ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia. Termin op6znienia bedzie
liczony od nastepnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie wad,

1.6. za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w zachowaniu waznosci ciaglosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych
00/100),

1.7. za kazdy kalendarzowy dzien op6znienia W podpisaniu przez Wykonawce protokotu
odbioru koncowego robét bedacych przedmiotem niniejszej Umowy - 500,00 zi (stownie:
piecset ztotych 00/100),

1.8. za wprowadzenie na plac budowy innych os6b sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne w trakcie realizacji Umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie,
ktére nie zostaty zgltoszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 5 ust. 8, w wysokosci
2.000,00 z1 (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

1.9. za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory
nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 4 w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysiagce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

1.10. w przypadku braku lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

1.11. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

1.12. w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osob (wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji) wykonujacych wskazane w § 5 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zi (stownie:
jeden tysiagc ztotych 00/100) za kazda osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie
wymaganych dowodow,

1.13. w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, o$wiadczenia,
0 ktérych mowa w § 5 lub aktualizacji wykazu, o$wiadczenia w wysokosci 1.000,00 zi
(stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien op6znienia,

1.14. za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

Za brak zwrotu zaliczki, o ktérym mowa w § 11 , Wykonawcy zostanie naliczona kara
w wysokosci 500 zt (stownie: pig¢ set ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien
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opo6znienia w zwrocie zaliczki.

Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy podlegaja sumowaniu.

Strony majag prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej
réwniez utracone korzysci.

Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ =z najblizszej faktury zlozonej
przez Wykonawce, a WWykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar
umownych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod warunkiem terminowego
i jednoczesnie odpowiedniej jakoSci wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

7.1. za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy placu
budowy — 100,00 z1 (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,
7.2. za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pigéset zlotych) za kazdy roboczy dzien zwtloki, liczac od dnia nastgpnego po terminie,
w ktérym odbioér powinien by¢ zakonczony,

7.3. za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za przedmiot Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej réwniez w przypadku
braku winy dluznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania objetego
umowg oraz w przypadku nie wystapienia u Zamawiajacego szkody.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaplaty
kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony not¢ ksiggowa (obcigzeniowg) na kwote
naleznych kar umownych.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Dla zapewnienia wykonania robdt w sposob i w terminach zgodnych z Umowg Wykonawca

whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 452 ust. 2
ustawy, w wysokosci 5% catkowitej ceny oferty tj. ....... 7t (Stownie: ....).

100% powyzszej kwoty tj. ......... zl (stownie: ........... ) przed zawarciem Umowy, za$ przy
zawarciu Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ okaza¢ potwierdzenie uiszczenia zaplaty
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy, wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie,
pomniejszone 0 koszt prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pieniadzu winno by¢ bezwarunkowe,
nieodwolalne i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga,
aby zabezpieczenie w swojej tresci zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego
W tym m. in.: kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy lub jego czesci.

Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz \Wykonawcy:

51. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia 1 uznaniu przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
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5.2.  w pozostalej czgéci, nieuzytej na usuniccie ewentualnych wad, wraz z odsetkami,
nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde zadanie
Zamawiajacego, 0 ktorych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego whasnos¢ i bedzie
wykorzystane do zgodnego z Umowa wykonania robdt i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wykonane roboty.

Wykonawcy realizujagcy wspolnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamOwienia lub w skutek innych okolicznosci nieokreslonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna zachowujac jego ciaglosé
lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢zne;j.

Wykonawca oswiadcza, ze wnidst przed podpisaniem niniejszej Umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w formie pieni¢znej na konto Gminy Bobolice.

§13
GWARANCJA I REKOJMIA
Okres gwarancji wynosi ..... lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego

catego przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji
i rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu Umowy
i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad w ciggu 5 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad przedmiotu Umowy (w tym m. in.
pogorszenia jakosci wykonanych robdt) nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy zazada
usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca
nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy.
O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomié
Wykonawce, €O najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecia
zostanie w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy Wykonawcy.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu Umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu, ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystaé
z przedmiotu Umowy lub jego czgsci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadal oraz
za wady robot (obiektow) powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji
projektowej.
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Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

§14
ODBIORY
Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1.1. odbiory czeSciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakosci robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegoélnych etapow robot,

1.2. odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i1 jako$ci
wykonanych robot zgodnie z Umowg wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

1.3.  odbidr pogwarancyjny.

Jezeli cato$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie
wymagane procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.
Zawiadomienie 0 zakonczeniu robot winno by¢ dokonane na piSmie. Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu 7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynnosci
odbioru, nie dtuzszy jednak niz 14 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo
przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzje ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego
musza, by¢ wykonane, aby odbior koncowy moégt by¢ dokonany zgodnie z Umowa.
Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczecia
odbioru.

Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt,
w terminie ustalonym w protokéle odbioru.

Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy, a w szczeg6lnosci dziennik budowy, inwentaryzacj¢ powykonawcza, zaswiadczenie
wlasciwych jednostek i1 organdéw, protokoty techniczne odbioréw migdzyoperacyjnych,
niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacje powykonawcza z wszystkimi
zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
wad lub usterek niedajacych si¢ usung¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwo$ci
korzystania z obiektu. Po zakonczeniu rgkojmi lub gwarancji strony dokonuja odbioru
ostatecznego.

§ 15
ROZLICZENIE
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

1.1. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpowaé moze w okresach miesiecznych
- fakturami przejsciowymi, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji,
sporzadzonymi przez Wykonawce na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajgcego ilosci
rob6t prawidlowo wykonanych w danym miesigcu. Wyplaty z tytulu faktur przejsciowych
nie maja wpltywu na odpowiedzialno$¢ i gwarancje oraz rekojmi¢ Wykonawcy za jakos¢
robot. Wyptat tych nie uwaza si¢ za czeSciowy odbior robot. Wyplaty z tytutu faktur
przejsciowych nie moga by¢ wyzsze niz 80% wartosci wykonanych robét.

1.2. Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastapi faktura koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokét odbioru
koncowego robot.
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Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy/ow
wowczas obowigzujace w niniejszej Umowie warunki rozliczen i ptatnos$ci zostaty wskazane
w§ 5.

Prawidtowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego
w terminie do 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi
dokumentami stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym 1 jakosciowym
wykonanie robot. Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.
Nieprawidtowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego
terminu ptatnosci.

Platno$ci za wadliwie wykonane poszczegélne $wiadczenia moga zostaé wstrzymane,
az do odbioru wyzej opisanych $wiadczen.

Numer konta Wykonawcy: ............

Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotalnie roszczenia o odsetki za opdznienia w platnosciach,
jezeli ich platno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nierdwnomiernego spltywu Srodkow
pieni¢znych do budzetu (np. z UE) na rzecz Zamawiajgcego.

Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP
499 — 044 -11 - 87.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem
rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (t.j.: Dz. U.z 2020 . poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow,
0 ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
iz Zamawiajacy przy zaptacie wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP .....

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkdow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Stronom

przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, Zze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,
bez obowigzku zaptaty kar umownych.

1.2. Zostanie zgltoszony wniosek o wszczecie postepowania uktadowego lub naprawczego,
whniosek 0 ogtoszenie upadtosci lub likwidacje firmy Wykonawcy.

1.3. Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

1.4, Wykonawca nie rozpoczatl robot w ciggu dwoch tygodni od zawarcia Umowy
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piS$mie.

1.5. Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z Umowa lub nie dotrzymuje
swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

1.6. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.
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1.7.  Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu Umowy, elementu lub jego
etapu robot ponad jeden miesiac, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone
w harmonogramie.

1.8. W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1.9. W razie, gdy $wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca.

1.10. W przypadku wad robdt, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo
wyznaczonego terminu do usunig¢cia wad Wykonawca wad nie usunat.

1.11. Gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 wust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu, ktérych mowa w art. 57 ustawy Pzp, jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym
Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.

1.12. Wystapita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 4 pkt. 9 lub konieczno$¢
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci Umowy.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegdlnoscei, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiagzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okreslonego w niniejszej
Umowie.

2.2. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpieniec od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

4.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacyjny robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktora odpowiada za odstgpienie od Umowy,

4.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych
niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
4.4, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4.5, Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

4.5.1. dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia,

,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Swielino”
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4.5.2. odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
4.5.3. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat
i utraconych korzysci w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

6. W przypadku odstagpienia jednej ze stron od Umowy, Wykonawca bezwzglednie zwroci
Zamawiajacemu wyptacong zaliczke, o ktorej mowa w § 11 Umowy w cato$ci w terminie
do 7 dni od daty odstapienia od Umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy, bez skutkow finansowych i prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegodlnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:

7.1. Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegolnosci:
zmiana nrrachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce
obowiazku zlozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod
znanym Zamawiajgcemu adresem, ma skutek prawny.

7.2. Gdy wykonanie przedmiotu Umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo wcze$niej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia
zakresu rzeczowego zamodwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy  zostanie
pomniejszone o0 roboty ograniczane, zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczeg6lnosci
na zasadach obowigzujacych strony zumowa. Rozliczenie nastagpi po przeprowadzeniu
inwentaryzacji robot.

7.3. Woystapienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron,
lub tez takie, ktorego skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie
przedmiotu Umowy w catosci lub czgéci, na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku
wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta jej dzialaniem niezwtocznie poinformuje pisemnie
druga strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to mozliwe, przedstawi niebudzace
watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie. Obie Strony niezwlocznie od dnia
otrzymania powyzszej informacji uzgodniag tryb dalszego postgpowania. W takich
szczegbdlnych  przypadkach ~ Wykonawca  zobowigzany  bedzie  w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach. Strony
nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okolicznosci, ktdre stanowia skutek dziatania sity
WYyZszej.

7.4. Wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzenia
oferty, a ktore sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia, np. zmiany
obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego.

7.5. Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych
Prawem budowlanym (Dz. U. Nr 2020, poz. 1333), tj.: jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwigkszenia standardu i jakos$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robot
lub usprawnienia procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda
Zamawiajacego rozwigzan zamiennych 1 dotyczg zmian nieistotnych wzgledem
zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace zmian w dokumentacji projektowej naleza
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do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie konieczno$ci, uzasadnionej
przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian
jednostce projektowej. W przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian
do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokona¢ odpowiednich
zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

7.6. Wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania, ktorych uzaleznione jest wykonanie
zamdwienia podstawowego majacych wplyw na zmiane terminu realizacji Umowy.

7.7. Wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikajacych z winy
Wykonawcy majacych wptyw na zmiane terminu realizacji Umowy.

7.8. Rezygnacji z wykonania czgsci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7.9. Braku zadeklarowania realizacji zamdwienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie
sktadania ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia Umowy 0 podwykonawstwo
na etapie realizacji Umowy zgodnie z zapisami umowy § 4, bez koniecznos$ci sporzadzania
aneksu.

7.10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania Umowy po dokonaniu zmiany
uchwaly budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy o0 finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu
na realizacje przedmiotu umowy.

Termin realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do punktow 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.10.
moze ulec skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu 1.5., mogg by¢:

9.1. obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie
uzytkowania obiektu, lub

9.2. poprawa wartoSci 1 jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot
budowlanych, lub

9.3. podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

W odniesieniu do punktow 1.3., 1.4., 1.5, 1.6., 1.7., 1.8., 1.10. moze ulec zmianie
lub modyfikacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Wszystkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z wylaczeniem okolicznosci okreslonych we wzorze Umowy.

§17 )
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej

obrebie i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlnosci
ich jakos$ci, terminowo$ci i uzycia wlasciwych materiatow oraz do zadania utrwalania
wynikoéw kontroli w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatlow i technologii wykonywania robot
jedynie, na ktore wyrazit pisemna zgod¢ Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapilo z przyczyn
Wykonawcy uszkodzenie wykonanych juz robdt, Wykonawca dokona na swodj koszt
naprawy lub zostanie obciazony jej kosztami.

Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz
0sob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
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6. Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,
przez caly okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnosci pelnomocnika
przedstawiciela Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazda
nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne nicobecnosci.

7. Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem § 11 ust. 14 oraz § 17 ust. 6 pkt. 1.2,
1.8.

8. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata osobiscie niniejsza Umowe, w pelni ja rozumie
i akceptuje, na dowdd czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczgcie.

11. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy
dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamowien
publicznych, 1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzit pod wzglgdem merytorycznym:
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