Przebudowa tramwajowego odcinka trakcyjnego w ul. 1 Maja w Elblggu od ul._Pl_Stowianskiego do Pl. Konstytucji

Umowa Nr DZDIID - ...../2024

zawarta w Elblagu, dnia ................... pomiedzy:

Gming Miasto Elblag z siedziba w Elblagu, ul. tacznosci 1, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elblaga
w osobie Witolda Wroblewskiego zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46
a
REGON: ......coovviiiiiiin, , NIP: smnss smsns s o aimisansmmnns

reprezentowanym przez

zwanym w dalszym ciggu umowy Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1

Zakres i przedmiot umowy

1. W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ......................... ,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacie projektowej dla zadania pod nazwa;
Przebudowa tramwajowego odcinka trakcyjnego w ul. 1 Maja w Elblagu
od ul. PI. Stowianskiego do PI. Konstytucii

2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 planuje zrealizowa¢ w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Dziatanie 3.1 Zréwnowazona mobilnosé miejska

3. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie dokumentacii projektowej przebudowy

tramwajowego odcinka trakcyjnego (torowisko i sie¢) w ul. 1 Maja w Elblagu od. ul. PI. Stowianskiego
do PI. Konstytucji

4. Szczegblowy opis i zakres wraz z wymaganiami i wytycznymi Zamawiajgcego dla rozwigzan technicznych
zastosowanych w dokumentacii projektowej, stanowiacej przedmiot umowy, okreslone zostaty w Zataczniku
nr 1 do umowy. Zamawiajacy wymaga zastosowania zoptymalizowanych rozwigzan technicznych, ktére
przyczynig sig do minimalizacji kosztéw realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu petnej
funkcjonalno$ci i poprawnosci techniczno - technologiczne;, uwzgledniajac okreslone wymagania i wytyczne
Zamawiajacego.

5. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Pozyskania aktualnych map do celow projektowych w niezbednym zakresie.

2) Wykonania badan geotechnicznych podioza w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacii
projektowej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie oraz wiedzg techniczna.

3) Uwzgledniania w dokumentacji projektowej wymagan i wytycznych Zamawiajacego, okreslonych w
umowie wraz z Zatacznikiem nr 1 do umowy.

4) Uzyskania uszczegolowionych wytycznych i warunkéw od Tramwajow Elblaskich Sp. z 0.0. w zakresie

zastosowanych rozwigzan technicznych i niezbednym do prawidlowego opracowania dokumentacii
projektowej.

5) Uzyskania i weryfikacji warunkow technicznych od firm branzowych na przebudowe sieci podziemnych i
pozostatej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrebie projektowanego zadania oraz bedacej w
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kolizji z projektowanym zakresem objetym przedmiotem umowy lub w zakresie podigczenia
projektowanych urzadzer i sieci do istniejacej infrastruktury.

6) Uwzglednienia w dokumentacii projektowej rozwigzan umozliwiajacych eksploatacje sieci, urzadzen i
innych elementéw przebudowanej infrastruktury techniczne; wynikajacych z warunkéw wydanych przez
ich wiascicieli oraz uzyskania uzgodnienia projektu w tym zakresie.

7) Uzyskania zgody wiascicieli urzadzen technicznych i sieci, wiascicieli/wladajacych i administratorow
terenu na jego udostepnienie oraz wszystkich innych uzgodnien, opinii, decyzji i zezwolen niezbednych
do wykonania kompletnego projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe lub innej formy zgody zezwalajgcej na realizacje robot
budowlanych wymaganej zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

8) W przypadku zmian w istniejace] organizacji ruchu, sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu. Projekt
musi by¢ zaopiniowany przez policie oraz zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem, w imieniu
ktorego funkcje techniczne zarzadcy drogi peini Departament Zarzad drog Urzedu Miejskiego w Elblagu.

9) W przypadku koniecznosci wycinek drzew w zwiazku z kolizjg z projektowanym zakresem zadania,
wykonania inwentaryzacii przyrodniczej posiadajacej co najmniej czg$C opisowo-tabelaryczng i graficzng
w formie mapy w skali 1:500 okreslajacej usytuowanie drzew lub krzewdw w sposob czytelny i
jednoznaczny, planowane wycinki drzew i krzewdw oraz nasadzenia zamienne wraz z przygotowaniem
wymaganych wnioskéw do wtasciwego organu w tym zakresie.

10) Sporzadzenie i zlozenie do wlasciwego organu kompletnego wniosku wraz z kartg informacyjng
przedsigwzigcia o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia oraz uzyskanie takiej decyzji.

11) Sporzadzenia Projektu Budowlanego i Projektow Wykonawczych/Technicznych z podzialem na
poszczegoine branze i uzyskania od Tramwajéw Elblgskich Sp. z 0.0. i Departamentu Zarzad Drog Urzedu
Miejskiego w Elblagu uzgodnien rozwigzan projektowych przedstawionych w Projekcie Budowlanym i
Projektach Technicznych/Wykonawczych oraz uzyskania uzgodnier od poszczegblnych gestorow sieci w
odniesieniu do przebudowy infrastruktury technicznej w zakresie niezbednym do wykonania robot
budowlanych na podstawie opracowan bedacych przedmiotem umowy.

12) Sporzadzenia Szczegolowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét. Powyzsze
opracowania musza odnosic si¢ do calego zakresu i rodzaju robot ujetych w dokumentaciji projektowej (w
projekcie budowlanym i wykonawczym) z podzialem na poszczegolne branze. Zakres, wytyczne i opisy

robot w specyfikacjach technicznych musza by¢ spojne z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz
przedmiarami robot.

13) Sporzadzenia Przedmiaréw Robot w uktadzie specyfikacyjnym odnoszacych sie Scisle do Szczegblowych
Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét, z podziatem na poszczegoine branze robot ujete w
projekcie budowlanym i wykonawczym. Rodzaj, opisy, jednostki i ilosci pozycji przedmiarowych muszg
by¢ spojne z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi.

14) Sporzadzenia Kosztoryséw Inwestorskich w ukfadzie odpowiadajacym przedmiarom robét, z podziatem
na poszczegolne branze robét ujete w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz Zbiorczego
Zestawienia Kosztéw w podziale na poszczegéine branze.

15) Przygotowania i ziozenia do witasciwego organu w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz uzyskanie wymaganej
przepisami decyzji. W przypadku gdy w oparciu o obowigzujace przepisy zakres robét nie bedzie wymagat
uzyskania zadnej z wiw decyzji, Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zlozy do wiasciwego organu

wniosek zgloszenia robét i uzyska zaswiadczenie organu o braku sprzeciwu na to zgloszenie, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

6. Opracowania wykonane w ramach dokumentacji projektowej objetej przedmiotem umowy, nalezy wykonaé i
przekazaC Zamawiajacemu w formie i ilociach okreslonych w §5 ust. 1 umowy.

7. Zakres umowy obejmuije takze:
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1) Uzyskanie i opracowanie dokumentéw niezbednych do pozyskania przez Zamawiajgcego
dofinansowania na realizacje inwestycji $rodkami Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Dziatanie 3.1 Zréwnowazona mobilnos¢ miejska, w tym
m.in. sporzadzenie analizy celéw $rodowiskowych przedsigwzigcia, dla ktorego dokumentacja jest
przedmiotem umowy, pod katem spetnienia zatozer z listy kontrolnej dotyczacej zasady ,nie czyn
powaznych szkéd” - Do No Significant Harm - (DNSH) stanowiacej zalacznik do wniosku o
dofinansowanie.

2) Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie robét budowlanych i wspotpracy z inspektorami nadzoru
inwestorskiego i Inzynierem Budowy oraz wykonawca robét i Zamawiajacym w zakresie:

1. Pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie robét budowlanych w zakresie wynikajacym z przepisow
ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest do udzielania odpowiedzi, wyjasnien, informacji dotyczacych rozwigzan
w dokumentacji projektowej kierowanych przez Inzyniera Budowy oraz pozostatych uczestnikow
procesu budowlanego.

3. W przypadku wystapienia robot dodatkowych oraz koniecznych powstatych w wyniku bledu
projektowego Wykonawca, na wniosek Inzyniera Budowy zobowiazany bedzie bez dodatkowego
wynagrodzenia do opracowania projektow zamiennych i dodatkowych jezeli nastapi taka potrzeba.

4. Wykonawca kazdorazowo udzielal bedzie odpowiedzi i wyjasnien zgtaszanych przez wykonawce
robot i Inzyniera Budowy dotyczacych rozwigzan projektowych.

3) Uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na roboty realizowane na podstawie

dokumentacii projektowej, ktorej opracowanie stanowi przedmiot niniejszej umowy, w szczegoinosci
poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawcéw dotyczace przedmiotowej dokumentacii
projektowej w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 3 dni robocze.

4) Pozyskania wszystkich innych niewymienionych w ust. 5 dokumentéw, warunkéw technicznych, opinii,

decyzji, pozwolen, uzgodnieri, porozumien, itp., wykonania wszelkich innych czynnosci, niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego zgod na realizacje przedmiotu umowy i umozliwiajgcych wykonanie

robét budowlanych zgodnie z wytycznymi okreslonymi w umowie, obowigzujacymi przepisami, warunkami
technicznymi i wiedza techniczna,

8. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami zasadami wiedzy
technicznej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego, tj. m.in.;

1)
2)

3)
4)
9)

6)

7)
8)

9)

Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Polskg Norma PN-K-92008 Skrajnia kinematyczna wagonéw tramwajowych.
Polskg Norma PN-K-92009 Skrajnia Budowli. Wymagania.

Wytycznymi technicznymi projektowania, budowy i utrzymania toréw tramwajowych, wydanymi przez
Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska - Departament Komunikacji
Miejskiej i Drog -Warszawa 1983 r.

Polska norma PN-K-92002:1997 Siec jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.

Polska normg PN-K-92011 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.

10) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie okre$lenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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11) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drodze.

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
13) Zarzadzeniem nr 68/2012 z dnia 5 marca 2012 Prezydenta Miasta Elblag w sprawie standardow

wykonawczych i projektowych dla systemu transportu rowerowego w Elblagu

14) Warunkami, wytycznymi, uzgodnieniami, o ktérych mowa w §1 ust. 5

15) Pozostatymi uzgodnieniami, opiniami niezbednymi do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt /przyjecia

10.
1.

12.

13

14.

15.

16.

17.

1.

zgloszenia rob6t wymaganymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy wymaga aby projektowane rozwiazania byty optymalnie pod wzgledem ekonomicznym przy
zachowaniu wymaganych parametrow technicznych i standardéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz warunkami i wytycznymi Zamawiajacego, okreslonymi w Zataczniku nr 1 do umowy..

Rozwigzania projektowe musza uwzgledniaé ograniczenie wycinki drzew do niezbednego minimum.

W celu zaprojektowania prawidtowych rozwigzan konstrukcyjnych Zamawiajacy wymaga wykonania badan
geotechnicznych podioza gruntowego.

Rozwigzania projektowe musza uwzgledniac ograniczenia w zakresie przebudowy infrastruktury techniczne;
do niezbednego minimum wynikajacym wylacznie z usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Wykonawca musi uzyskac akceptacie Zamawiajacego dla zakresu usuwania kolizji z uzbrojeniem
podziemnym Zzlokalizowanym pod projektowanymi nawierzchniami  torowisk, drogami oraz na
skrzyzowaniach z projektowanaq infrastrukturg oraz w odniesieniu do warunkéw technicznych okre$lonych
przez firmy branzowe.

Zamawiajacy stawia wymog pelnej zgodnosci miedzy rozwigzaniami zawartymi w projektach a czescig
kosztorysowa, Projekt musi by¢ spojny i skoordynowany we wszystkich branzach, jak réwniez zawiera¢
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe, w tym pod wzgledem kosztow.

Zastosowane w dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejszej umowy, rozwigzania, ti. np. parametry
techniczne, ekologiczne, musza by¢ zgodne z obowiazujacymi normami, Prawem Budowlanym,
dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowigzujacymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo Zamowien Publicznych w szczegolnosci
zasadg uczciwej konkurencji. W celu wia$ciwego opisu przedmiotu zaméwienia — projektowanych rozwigzan
Wykonawca wskaze cechy charakterystyczne, funkcjonalne, zywotnosé produktu i inne wazne cechy dla

projektanta. Niedopuszczalne jest postugiwanie sie znakiem towarowym/handlowym, typem, marka,
patentem pochodzenia, nazwg producenta itp.

Zamawiajacy informuje, Ze na realizacje rob6t budowlanych bedzie ubiegat sie o $rodki z funduszy Unii
Europejskiej. Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia w wersji elektronicznej i papierowej wyciagu
z dokumentacji i innych opracowar z danymi zawartymi w dokumentagji projektowej, na potrzeby ziozenia
przez Zamawiajacego wniosku o dofinansowanie.

Zamawiajacy informuje, ze w celu realizacji inwestycji, o ktorej mowa w §1 planuje przeprowadzi¢
postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na pefnienie funkcji Inzyniera Budowy nad jego
wykonaniem.

Zamawiajacy planuje rozpoczaé procedure przeprowadzenia zamowienia na petnienie funkcji Inzyniera
Budowy i wykonanie robét budowlanych dla inwestycji, o ktérej mowa w §1 w | pdtroczu 2025 r.

§2

Wynagrodzenie

Strony uzgadniajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 umowy,
w wysokosci:
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kwota netto: .................. zt + podatek VAT 23% w wysokoSci: ............... zt
kwota brutto: ............coeeeeennnnnn, zt
stownie brutto: ... zt 100/100

2. Nakwote wynagrodzenia okreslong w ust. 1 skladajg sie nastepujace elementy:

1) Za petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych, o ktérym mowa w §1 ust. 7 pkt.
2), kwota netto ................ zt. Warto$¢ wynagrodzenia za ten element nie moze byé mniejsza niz 5%
wartosci netto calego wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1.

2) Za wykonanie pozostatego zakresu umowy, w tym opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w
zakresie okreSlonym w §1, kwota netto ..................... .

3. Przy wystawianiu faktur dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, do kwot netto
podanych w §2 ust. 2 Wykonawca doliczy nalezny podatek VAT.

4. Cena, o ktorej mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty realizacji zakresu przedmiotu umowy zgodnie z jej
zakresem oraz wynikajgcymi obowiazkami Wykonawcy, w tym miedzy innymi: zatrudnienia personelu
niezbednego do realizacji umowy, uzyskania warunkow technicznych i uzgodnien od firm branzowych, prac
geodezyjnych, koszty nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych, koszty biezace dziatania
oraz koszty jednorazowe, w tym ubezpieczenie skutkow dziatalnoéci Wykonawcy, a takze realizacji
wszystkich czynnoéci i dziatar wynikajacych z niniejszej umowy.

§3

Terminy
Ustala sig nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajgcym zlozenie kompletnego wniosku
0 zgode na realizacjg rob6t budowlanych, o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 wraz ze ztozeniem tego wniosku
do wiasciwego organu: do § miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie
do uzyskania w imieniu Zamawiajacego dokumentu stanowiacego zgode na realizacje robét budowlanych.

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnych Projektow Wykonawczych/Technicznych wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze Przedmiaréw Roboét, Kosztoryséw
Inwestorskich, Szczeg6lowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét, Projektu statej
organizacji ruchu: do 7 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspéipraca z inspektorami  nadzoru
inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawca robot i Zamawiajacym t. realizacja przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji robét budowlanych: do 36 miesigcy od daty
uzyskania zgody na realizacje robét budowlanych, o ktérej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1. Biezacego konsultowania i uzgadniania z Wykonawca przedstawionych przez niego rozwigzan z zakresu
objetego umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia przedstawionych przez Wykonawce
rozwiaza projektowych, jezeli nie beda one spetnialy jego wymagar i warunkow niniejszej umowy. W takich
przypadkach Wykonawca bedzie zobowigzany do skorygowania przedstawionych rozwigzan projektowych —
bez oddzielnego wynagrodzenia.
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Dokonania protokolarnego odbioru opracowar, bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia
ich zgodnosci z warunkami umowy w terminie do 14 dni od protokolamego przekazania ich Zamawiajacemu.
Zamawiajacy nie jest zobowiazany dokonywaé sprawdzenia jakosci przedmiotowych opracowan przy jego
odbiorze. W przypadku stwierdzenia wad, brakow lub niezgodnosci z warunkami umowy przedtozonych
opracowan Zamawiajacy w terminie jak wyzej przekaze wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usuniecia
nieprawidtowosci i wad. Ich usunigcie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu poprawionych
opracowai zgodnie z warunkami umowy stanowi¢ bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Zawiadomienia Wykonawcy o zauwazonych wadach w opracowaniach, w terminie 7 dni od ich ujawnienia
oraz wyznaczenia terminu ich usuniecia, przy czym Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé
sprawdzenia jako$ci przedmiotowych opracowar przy jego odbiorze.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, za prawidiowe i zgodne z warunkami umowy wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci i na zasadach okreslonychw § 2i § 7.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego konsultowania i uzyskiwania akceptacji TE sp. z 0.0. dla
zastosowanych rozwigzan na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Wszelkie akceptacje i
uzgodnienia nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za bledy, sprzecznosci i niestosowanie sie do
zapisow umowy oraz obowiazujacych przepisow prawa. Konsultacje w przedmiotowym zakresie odbywac sie
beda w formie spotkan roboczych, na ktrych omawiane beda przedstawione przez Wykonawce rozwigzania
oraz zagadnienia i problemy zwigzane z pracami nad realizacjg przez Wykonawce przedmiotu umowy.
Spotkania beda prowadzic przedstawiciele Tramwajéw Elblaskich Sp. z 0.0. Nie okreéla sie ilosci ani
czgstotliwosci spotkan roboczych z Wykonawca, Przedmiotowe spotkania organizowane beda w siedzibie TE
Sp. z 0. 0. w zaleznosci od potrzeb i probleméw wymagajacych konsultacji, na biezaco w trakcie realizaci
zamdwienia na wniosek TE Sp. z 0.0., Zamawiajacego lub Wykonawcy. Niezaleznie od spotkan roboczych,
konsultacje oraz przedktadanie opinii, stanowisk czy uzgodnier odbywac sie mogg w formie pisemnej lub
drogg elektroniczng za posrednictwem poczty email.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy i zobowigzan z niej wynikajacych w pelnym
zakresie okreslonym w § 1 umowy, w tym do dostarczenia elementéw dokumentacji technicznej i opracowar
wyszczegolnionych w § 1 ust. 5 w ilosciach:

1) Projekt budowlany :

e W wersji papierowej - 5 kpl
* w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg, - rysunki) — (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamiec¢
USB) - 2 kpl.
2) Projekty wykonawczeltechniczne odrebnie dla kazdej branzy, w tym projekt statej organizacji ruchu:

e w wersji papierowej - 4 kpl

* w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg - rysunki) — (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamiec
USB) - 2 kpl.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét:
e W wersji papierowej -4 kpl.
e W wersji elektronicznej (*.pdf) — (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) — 2 kpl.

4) Przedmiary robét, odrebnie dla kazdej branzy:
e W wersji papierowej -4 kpl.
* w wersji elektronicznej (*.pdf + * xIs) - (pamig¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.

5) Kosztorysy inwestorskie wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztow, odrebnie dla kazdej branzy:
e W wersji papierowej - 2 kpl.
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* w wersji elektronicznej (*.pdf + *.xIs) — (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.

6) Kopie wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowe
lub zgloszenia robét z potwierdzeniem ich wplywu do wiaéciwego organu administracji budowlanej
e W wersji papierowe] - 2 kpl.
* W wersji elektronicznej (*.pdf) - (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamigé USB) - 2 kpl.

Pamig¢ zewnetrzna typu pendrive - pamigé USB - 2 kpl. - dotyczy calego opracowania.

Zawartos¢ plikéw z dokumentacija i przedmiarem w formacie *.pdf musi §cisle odpowiada¢ wersji
papierowej dokumentaciji i przedmiaru co do tresci i kolejnosci stron, tj. jeden plik musi zawiera¢ w
wszystkie strony m.in. strong tytutowa, opis techniczny, warunki techniczne wydane przez firmy branzowe,
uzgodnienia oraz rysunki z szczegélowoscia pozwalajaca je odczytac, z zachowaniem oryginalnych kolorow
z podpisami projektantow — nosnik pamieci zewnetrznej typu pendrive — pamig¢ USB. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze za oddzielnym wynagrodzeniem
stanowigcym wytacznie koszt wydruku i papieru.

. Wykonawca zobowigzany jest do zajecia stanowiska, na kazde zapytanie Zamawiajacego w sprawach

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym przedstawienia szczegolowej informacji o stanie
zaawansowania prac projektowych.

. Wykonawca zobowiazany jest w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy do zlozenia Zamawiajacemu
do akceptacji szczegotowego harmonogramu wykonania prac projektowych bedacych przedmiotem umowy,
przy zachowaniu terminéw okreslonych w §3 umowy.

. Wykonawca do 15 i 30 dnia kazdego miesigca zobowiazany jest do ziozenia Zamawiajagcemu szczegolowy
raport z przebiegu i postepu prac nad przedmiotem umowy, ktéry zobrazuje Zamawiajgcemu stopien
zawansowania prac projektowych. W przypadku wystapienia zagrozenia przekroczenia termindw Wykonawca
wskaze przyczyny op6znien oraz przedstawi propozycje planu naprawczego, ktérego wdrozenie pozwoli
zachowac terminy okre$lone w umowie. Ponadto na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
do stawiennictwa w jego siedzibie, celem przedstawiania stanu zaawansowania prac projektowych.

. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona pomiary, badania, ekspertyzy, sprawdzenia, analizy itp.,
w zakresie niezbednym do prawidiowego zaprojektowania elementow objetych przedmiotem umowy.

. Wykonawca na etapie sporzadzania map do celéw projektowych oraz na etapie projektowania musi uzyskac
petne informacje dotyczace lokalizacji sytuacyjnej i gtebokosci utozenia — rzednych sieci czynnych i
nieczynnych uzbrojenia w obrebie zakresu opracowania, informacije musza by¢ sporzadzone na podstawie
pomiaréw Wykonawcy w terenie oraz informacji uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli gestorow sieci.

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, w razie takiej koniecznosci, opracuje projekty przebudowy
infrastruktury technicznej w niezbednym zakresie wynikajacym z koniecznosci usuniecia kolizji z
projektowanymi elementami drogowymi i wyposazeniem drogi. Szczegélowy zakres usuniecia kolizji lub

zabezpieczenia sieci i urzadzen infrastruktury technicznej bedzie wynikat z uzyskanych warunkéw
technicznych i informacji uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli i zarzadzajacych poszczeg6inymi
sieciami uzbrojenia. Wykonawca po uzyskaniu warunkéw usuniecia kolizji od gestoréw sieci przediozy
Zamawiajacemu uzyskane warunki wraz z wiasng opinia, w ktorej wskaze czy wskazany w nich zakres
przebudowy sieci jest konieczny do realizacji z uwagi na potrzebe usuniecia koliziji z projektowang przebudowq
uktadu drogowego. W przedmiotowej opinii Wykonawca musi takze jednoznacznie wskazac, czy w wyniku
okreslonego w warunkach od gestora sieci zakresu przebudowy infrastruktury technicznej zachodzi poprawa
wartosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz czy zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o drogach
publicznych wykonanie tych robot stanowi koszt wiasciwego wiasciciela lub uzytkownika infrastruktury
technicznej. Na podstawie powyzszej opinii Wykonawcy, Zamawiajacy podejmie decyzje czy przyjac i
uwzgledni¢ warunki branzowe i wynikajacy z nich zakres robot w projektach branzowych lub bedzie
wystepowat o ich zmiang lub podejmie dziatania w kierunku uzgodnien z wiascicielem infrastruktury.
Ostateczne ustalenia w tym zakresie nie bedg skutkowaty zwigkszeniem |ub zmniejszeniem wartosci
przedmiotu umowy. Po wykonaniu projektéw z zakresie przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca
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zobowigzany jest uzyska¢ wymagane uzgodnienia dokumentacji w tym zakresie od poszczegoinych gestorow
sieci.

9. Wykonawca w terminach wskazanych w § 3 przekaze Zamawiajacemu za protokolem przekazania w jego
siedzibie, wszystkie i kompletne opracowania stanowiace elementy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w §
1T w ilosci i formie, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 wraz z o$wiadczeniem, e dostarczone opracowania i
zastosowane w nich rozwigzania sg zgodne i skoordynowane w poszczegéinych branzach, sg wykonane na
aktualnych mapach do celéw projektowych, sa kompletne i wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz zostaty
sporzadzone i przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Przekazane
opracowania muszg zosta¢ przekazane spiete, w trwatym opakowaniu, w obfozonych teczkach z opisang
zawartoscig i posiada¢ zataczony spis poszczegoinych opracowar i teczek. Wszystkie opracowania muszg
by¢ dodatkowo podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy np. gtéwnego Projektanta.
Przyjecie przez Zamawiajacego opracowan i podpisanie Protokotu przekazania nie jest jednoznaczne z
protokolarnym odbiorem tych opracowan. Zamawiajacy nie jest zobowiazany dokonywaé sprawdzenia jakosci
przedmiotowych opracowan przy jego odbiorze. Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru opracowan,
bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia ich zgodnosci z warunkami umowy w terminie do
14 dni od protokolamego przekazania ich Zamawiajacemu. W przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub
niezgodnosci z warunkami umowy przediozonych opracowan Zamawiajacy w terminie 14 dni od ich
protokélarnego przekazania przekaze wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usuniecia nieprawidiowosci
| wad. Ich usunigcie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu poprawionych opracowan zgodnie z
warunkami umowy stanowi¢ bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru
poszczegoinych kompletnych elementéw przedmiotu umowy. Podpisanie przez Zamawiajacego protokofu

odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usunigcia wad ujawnionych przez Zamawiajacego po podpisaniu
tego protokotu.

10.Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania w imieniu wymaganej zgod realizacyjnych na caly zakres robot
budowlanych wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz z § 1 ust. 5 pkt. 15.

11.W przypadku pytar wykonawcéw w trakcie trwania procedury przetargowej na realizacje rob6t budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc Zadania
usuniecia wad w terminach nie diuzszych niz 7 dni, ktére podane zostang w odrebnych pisemnych
zawiadomieniach oraz zobowigzuje Wykonawce do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacii
projektowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci i przedstawi na dzien zawarcia umowy jako zatacznik polise ubezpieczeniowa, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

13.Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia funkcji nadzoru autorskiego i wspdipracy z uczestnikami procesu
budowlanego w zakresie i na zasadach okreslonych w § 1 ust. 7 pkt. 2.

14.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwiazanych z realizacjg zamierzer w oparciu o
dokumentacje projektowa stanowiaca przedmiot niniejszej umowy wystapia roboty dodatkowe, a
dokumentacja projektowa nie bedzie zawierala sposobu wykonania tych robot, Wykonawca sporzadzi
dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposéb jednoznacznie okreslajacy sposob
wykonania tych rob6t w ramach nadzoru autorskiego i wspdtpracy z uczestnikami procesu budowlanego w
terminie wyznaczonym przez Inzyniera Budowy. Termin ten bedzie uwzgledniat stopien skomplikowania
niezbednych rozwiazan, termin wykonania niezbednych uzgodnien i opinii oraz wiedzy technicznej.

15.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzen w oparciu o
dokumentacie projektowa stanowigcg przedmiot niniejszej umowy wystapig roboty konieczne, nie ujete w
dokumentacji ani w przedmiarach robot z powodu bledéw projektowych, Wykonawca bez dodatkowego
wynagrodzenia sporzadzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposéb jednoznacznie
okreslajacy sposob wykonania tych robot w terminie wyznaczonym przez inzyniera budowy, przy czym
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obowiazujg zapisy dotyczace kar umownych za nieterminowe usuniecie wad i usterek. W przypadku, gdy
wykonanie tych rob6t wynikajace z braku tych rozwiazan projektowych wplynie na opéznienie realizacji
inwestycji, zwigkszone koszty realizacji lub pogorszenie jako$ci wykonanych robét lub pogorszenia
parametrow technicznych i funkcjonalnych, Zamawiajacy moze obciazy¢ Wykonawce odpowiednio:

1) kwotg odpowiadajaca dodatkowemu kosztowi, ktéry zmuszony jest poniesé Zamawiajacy z uwagi na
wykonanie rob6t koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a stanowigcych biad, brak
lub wade tej dokumentacii,

2) kosztami, wynikajacymi z wartosci robét oraz przy uzyciu odpowiednich materiatow, ktorych wykonanie
doprowadzi do wiasciwej jakosci robot wynikajacej z zatozen projektowych, wymagan Zamawiajgcego,
szczegdtowych specyfikacii technicznych oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

16.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania dokumentacii projektowej przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania dla kazdej z branz, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

17.Wykonawca przy realizacji zamowienia publicznego zobowiazany jest speiniac przestanki okreslajace
minimalne wymagania stuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegbInymi potrzebami zgodnie z art.
6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

18. Windywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest w stanie, w szczegdlnosci ze wzgledow technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych mowa w ust. 6,
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny, o ktérym mowa w art. 7 Ustawy z
dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami.

19.W przypadku pytar wykonawcow w trakcie trwania procedury przetargowej na realizacje robot budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi

na pytania dotyczace dokumentacji projektowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lecz nie
dtuzszym niz 3 dni robocze.

§6

Prawa autorskie

Zamawiajacy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majatkowe do przedmiotu
umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach eksploatacji okreslonych w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z przeniesieniem zaleznego prawa
autorskiego do utworu w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 2 ust.1.

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego calo$¢ majatkowych praw autorskich do przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 1, zwanego dalej dzielem, bez dodatkowych optat. Przeniesienie autorskich praw
majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploataci:

1) w zakresie korzystania z przedmiotu umowy w calosci lub czesci, w celu realizacji osobiscie lub za
posrednictwem oséb trzecich, innych opracowar materiatow;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia kazdego dzieta — prawo do wytwarzania dowolng technikg
egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

3) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami dzieta — prawo do wprowadzania do obrotu, uzyczenia
lub najmu oryginatu albo egzemplarzy dzieta i jego czesci:

4) w zakresie rozpowszechniania utworu — udostepnianie dzieta oraz tworzenie na podstawie dzieta nowych
opracowan, prawo do trwalego lub czasowego zwielokrotnienia dzieta w calosci lub w czesci,
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie;

5) prawo do tumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek,
przerobek, zmian formatu, skrétéw i opracowarn dzieta, w tym zmiany ukiadu lub jakichkolwiek innych
zmian, w szczegolnosci zmiany rozmieszczenia i wielkosci poszczegolnych elementéw graficznych
skladajacych si¢ na dzielo, a takze wykorzystywania opracowar w postaci przerobek, iflub

fragmentyzacji nawet wowczas, gdyby efektem tych dziatan miataby by¢ zmiana indywidualnego
charakteru dzieta,
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6) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie i przechowywanie w sieci
komputerowej,

7) wypozyczania egzemplarzy calosci lub czesci dziefa.

2. Przeniesienie praw autorskich nastepuje w dniu odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majatkowymi prawami autorskimi, w tym

przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych optat, wynagrodzen na rzecz Wykonawcy
zaréwno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Wykonawca zrzeka sig dochodzenia swoich majatkowych
praw autorskich, objetych niniejsza umowa.

4. Wykonawca oéwiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajacego z autorskich praw do dziefa, w szczegoInosci

we wskazanym wyzej zakresie, nie bedzie stanowilo naruszenia jakichkolwiek praw osob trzecich, w
szczegolnosci praw autorskich i nie bedg z tego tytulu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec
Zamawiajacego, ani w stosunku do dziatajacych na jego rzecz i w jego imieniu oséb trzecich, w tym w
szczegblnosci wykorzystanie dzieta w sposob wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza prawa do
nienaruszalnosci formy i tresci dzieta oraz jego rzetelnego wykorzystania.

§7

Ptatnosci

Platnosci za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy beda dokonywane w nastepujacy sposob:

1.

Wykonawca moze wystawic faktury:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru
dokumentaciji projektowej w zakresie projektu budowlanego, przygotowaniu i zlozeniu w imieniu
Zamawiajacego do wiasciwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe

lub zgtoszenia o zamiarze wykonania robét budowlanych, w wysokosci do 40% tacznego wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.

2) za wykonanie dokumentacji projektowej — po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego zgody na realizacje
robot budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgloszenia wykonania robét
budowlanych, w wysokosci do 30% tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.

3) za wykonanie dokumentacji projektowej - po otrzymaniu kompletnych projektéw wykonawczych/
technicznych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze
Przedmiaréw Robét, Kosztorysow Inwestorskich, Szczegétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i
odbioru robét, Projektu statej organizacii ruchu oraz po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu odbioru

dokumentacii projektowej w tym zakresie, w wysoko$ci pozostatego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.
2 pkt. 2.

4) za pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych, po zakoriczeniu robét i podpisaniu

przez Zamawiajacego protokotu koricowego odbioru robdt budowlanych, w wysokosci okreslonej w § 2 ust,
2 pkt. 1.

Zaplata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w ciggu 30 dni od daty wplywu faktury VAT
do Zamawiajacego.

Faktury beda wystawiona na:
Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. tacznosci 1,
NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

. Za date zapfaty przyjmuije sie date zlozenia przelewu w banku Zamawiajacego.

Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przystuguie.
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§8
Kary

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w wykonaniu kazdego z elementow przedmiotu umowy w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminéw ich wykonania
okreslonych w § 3. W przypadku gdy organ wydajacy zgode na realizacje przedmiotowe] inwestyciji
wystosuje wezwanie do Wykonawcy o uzupetnienie wniosku z powodu brakéw formalnych lub
wyda postanowienie, w ktérym nalozy obowiazek usunigcia nieprawidiowosci w projekcie
budowalnym, Zamawiajacy uzna, Ze zlozony wniosek jest niekompletny i moze naliczyé
Wykonawcy kary jak wyzej.

2) zwloki w usunieciu wad w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) zwioki w udzieleniu odpowiedzi, o ktérych mowa w § 3 ust. 3, w wysokoéci 500 zt netto, za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi.

4) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 2 ust. 1. umowy,

5) Niewykonania innych czynnosci wynikajacych z obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w §5 niniejszej
umowy, gdy pomimo pisemnego ponaglenia Zamawiajacego czynnoéé taka nie zostala dokonana, w
wyznaczonym w ponagleniu terminie: kazdorazowo w wysokosci 1 000 zt netto za niedotrzymanie
wyznaczonych terminéw przez Zamawiajgcego na realizacje tych czynnosci.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zezwala na potracanie naliczonych mu przez Zamawiajacego kar umownych,
okreslonych w ust. 1 z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

3. W razie zwioki w zaptacie swoich naleznosci strony moga domagac sie zaptaty odsetek ustawowych za czas
zwioki.

4. Okresla sig faczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony w wysokosci 50%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

5. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢ bedg o
przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego zgtoszonym podwykonawcom z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadkach o ktorych mowa w § 10 ust. 10 pkt 1 ppkt 5) w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto / netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwioki w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

§9

Gwarancja, rekojmia

1. Uzgodniony termin rekojmi za wady wynosi 48 m-cy, okres gwarancji jakosci - usuniecia wad i usterek 48
m-cy od daty sporzadzenia ostatniego protokolarnego odbioru elementu umowy.

2. W okresie gwarancii jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstate wady na zasadach okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego.

§10
Postanowienia szczegéfowe
1. W przypadku gdy po zakoriczeniu robét budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentacje projektowg
stanowiacq przedmiot umowy stwierdzone zostang wady lub nieprawidiowosci w funkcjonowaniu
zaprojektowanych elementéw i urzadzef co wynika¢ bedzie z wadliwych rozwigzan projektowych,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy sfinansowania robot budowlanych w zakresie niezbednym do
usuniecia tych nieprawidtowosci i wad. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku gdy wada ta ujawni sie w
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10.

okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie
umozliwiajacym wykonanie tych robét i w sposob zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie wadliwie
zaprojektowanych elementow i urzadzen bez zadania wynagrodzenia od Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
opracowan, ktérych zakres obejmuije niniejsza umowa.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ finansowg w przypadku, gdy z powodu wystepowania w
dokumentacji projektowej opisow zastosowanych produktow, materiatow i przedmiotéw niezgodnie z
przepisami Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacemu zostana korekty finansowe zwigzane z realizacjq
projektow wspoifinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej, . pokryje koszty wymierzonych korekt.

W przypadkach gdy na etapie postgpowan przetargowych dla wylonienia Inzyniera Budowy i wykonawcy
robot budowlanych dla zakresu objetego dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa w §1, przeprowadzone
zostang postgpowania odwotawcze, a wynikng one z przyczyn wadliwych opracowan lub niepeinych lub

wadliwych wyjasnieri i odpowiedzi Wykonawcy, koszty postepowania przed Krajowg |zbg Odwotawczg i
sadami powszechnymi poniesie Wykonawca.

Zamawiajacemu przysfuguje prawo odstapienia od umowy Ilub jej niezrealizowanej czesci bez
odszkodowania dla Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy,
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych - Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
3) Wykonawca nie rozpoczaf ustugi w ciagu 20 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

4) Wykonawca opoZnia sie z realizacja umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne aby zakonczono
zamowienie w umownym terminie,

5) Rozwigzania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, Wykonawcy nalezy sie wylacznie wynagrodzenie z tytutu
wykonanej czesci umowy.

W przypadkach wymienionych w ust. 5 pkt 3 - 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytutu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 4.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakosci ustugi. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie
Wykonawce w formie pisemnej do zachowania wiasciwej jakosci ustugi. W przypadku nie zastosowania sig
przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych, do uwag
Zamawiajgcego wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wymienionym w ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 8 ust 1 pkt 4.

Strony ustalaja, ze zmian w niniejszej umowie mozna dokonaé w przypadku wystapienia n/w okolicznosci:
Zamawiajacy okresla rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian:

1) Zmiany wynagrodzenia:
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1. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 2 ust. 1 Umowy,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego czesci zaméwienia,

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia
zostanie zastosowana obowigzujaca na dzien dokonania zmiany stawka podatku od towarow i ustug
oraz podatku akcyzowego,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z roznicy miedzy dotychczasowa, a nowa stawka
podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace:

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisow dokonujacych tych
zmian, moze zwrécic sig do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznosé,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamowienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia
osob, ktore bezposrednio wykonujg zamowienie, z zastrzezeniem ponizszych zapisow,

- wniosek o zmiang wynagrodzenia musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegoinosci Wykonawca
bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek migdzy kwotg zmiany wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
ceny,

- wniosek musi obejmowac jedynie te koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany,

- wniosek nie moze dotyczy¢ kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen, ktére nie sg
konieczne w celu wyréwnania wynagrodzer do wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;,

- jezeli na dzien zloZenia oferty wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢
minimalnej stawki godzinowej, ktére bedg obowigzywaly w trakcie realizacji zaméwienia, zostaty
ogloszone w sposéb wynikajacy z przepiséw prawa, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zmiang umowy w tym zakresie,

3. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne:

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych
zZmian, moze zwrdcic si¢ do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢,

- obowiazek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktora wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia jedynie o réznice miedzy kosztami ponoszonymi
przez Wykonawcg z tytutu podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie
przepisow,
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- wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

4. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych:

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow dokonujacych tych
zmian, moze zwrécic sie do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zZmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapiséw pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia jedynie o roznice miedzy kosztami ponoszonymi
przez Wykonawce z tytulu gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
dotychczas i po zmianie,

- wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych
planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych,

5. W przypadku zmiany cen materiatéw lub innych kosztéw zwigzanych z realizacjg poszczegéinych
elementow zambwienia, przy czym okresla sie poziom zmian tych cen przekraczajacy +/- 10 % netto
w stosunku do cen wynikajacych z oferty Wykonawcy dla tych elementéw zamowienia, okreslonych
W § 2 ust2. Strony ustalajg, 7e ewentualna zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie za
niezrealizowang czes¢ elementu zamowienia, nie szybciej niz po okresie 1 roku od dnia zawarcia
umowy. Z wnioskiem o waloryzacje Strony moga wystapi¢ nie czgéciej niz raz w roku, a laczna
wysoko$¢ zmiany wartosci wynagrodzenia uwzgledniajaca wszystkie waloryzacje nie bedzie wigksza
niz 5% pierwotnej wartosci umowy netto, okreslonej w § 2 ust.1 umowy. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia z tytutu waloryzacji bedzie odbywaé sie w przypadku zmiany wskaznika cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych, w oparciu o jego wysokosé publikowang przez Gléwny Urzad Statystyczny,
sprowadzong do wskaznika cen ustug, w poréwnaniu z analogicznym miesiacem roku poprzedniego
w stosunku do miesigca ztozenia wniosku o waloryzacje. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia Jest dzier podpisania umowy. Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od
dnia terminu skfadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien
otwarcia ofert. Obowigzek udowodnienia wzrostu tych cen i ich wplywu na koszty zwigzane z

realizacja zamowienia objetego umowa lezy po stronie zgtaszajace] taki wniosek.

6. W przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy zostanie obliczona jako réznica miedzy
Srednig ceng materialow lub kosztow, obowiazujaca w dniu otwarcia ofert a ceng nabycia materiatow
lub rzeczywiscie poniesionych kosztéw przez wykonawce.

2) Zmiany terminu realizacji poszczegéinych elementéw Projektu, okreslonych w § 3 z powodu:

- wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzieé w momencie zawarcia umowy, a ktdre
moga przyczyni¢ si¢ do niewykonania elementéw przedmiotu umowy w terminach okreslonych w
zamowieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych
terminéw wydawania decyzji, postanowien, zezwoler, uzgodnien lub wydluzenie procedur z tym
zwigzanych przez wiasciwe organy lub instytucje, odwotania i zaskarzenia stron trzecich na etapie
procedury oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko lub na etapie uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacjg inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowigzujacych przepisach
prawnych mogacych mie¢ istotny wptyw na terminy realizacji elementéw przedmiotu zaméwienia,
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- dziatania ,Sity Wyzszey", . wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci:

3) Zmiany przepiséw prawnych niezbednych dla sporzadzenia przedmiotu niniejszej umowy dotyczacych
zmian termindw uzyskania decyzji, wydawania opinii i postanowieri przez wiasciwe organy oraz wymagan
dotyczacych zakresu i formy projektu budowlanego.

4) Zmiany danych podmiotowych dotyczacych Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy.

5) Likwidacji lub rozwigzania firmy Wykonawcy.

6) W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1) ppkt. 2, 3, 4 Wykonawca zobowiazany
jest wystapic do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkladajac
odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie uméw z osobami, ktore bezposrednio wykonujg
zamoéwienie, dokumenty/deklaracje ZUS:

- potwierdzajace zasadno$¢ i bezposredni wplyw zaistnialych zmian na koszty wykonania
zamowienia,

- okre$lajace stopien w jakim zmiana, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1) ppkt. 2, 3, 4 wplynie na
wysokos¢ wynagrodzenia.

§11
Postanowienia ogéine

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki nie moga by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich bez
zgody obu Stron.

3. Sporne sprawy wynikle z niniejszej umowy strony umowy beda staraly sie rozwiaza¢ polubownie.
W przypadkach braku polubownego rozstrzygnigcia sprawy spome rozstrzygat bedzie sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Przeniesienie wierzytelnosci i przystugujacych Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia naleznego mu na
podstawie niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek
innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisu Kodeksu
Cywilnego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§12
Zataczniki

Integraing czescig umowy jest Zatacznik nr 1 - Szczegblowy zakres, wytyczne Zamawiajacego do wykonania
zakresu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 pkt. 4.
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