UNIWERSYTET ROLNICZY

Zatacznik nr 3
Nr zamowienia: DZP-291-5566/2023

Wzér umowy
Umowa nr DZP-292/1-.......... /2023

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia .................... roku w Krakowie pomiedzy:
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kofttgtaja w Krakowie

al. Adama Mickiewicza 21

31-120 Krakéw

REGON: 000001815,

NIP: 675-000-21-18,

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt
1) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2023, poz. 1605 ze zm.)

zwanej dalej ,ustawg Pzp”, w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Remont sali
nr 01 w budynku niskim Wydziatu Lesnego zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie”.

Nr zamodwienia: DZP-291-5566/2023.

81 Interpretacja

1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
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1) Specyfikacja warunkéw zamowienia (zwana dalej SWZ) — zatgcznik nr 3 do umowy;
2) Dokumentacja techniczna — zatgcznik nr 4 do umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (zwana dalej
STWIORB),
b) przedmiar robdt,
¢) rysunkii zdjecia.
3) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 5 do umowy;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem) — zatgcznik nr 6 do
umowy.

2. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust. 1 pkt 1)-4)
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej
wyzej kolejnosci z zastrzezeniem zapisu ust.3.

3. Nazwa nadana zaméwieniu i umieszczona w tekscie niniejszej umowy ma charakter informacyjny
i nie ma wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

4. Za dnirobocze strony uznajg dni od poniedziatku do piatku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktdre wytaczng odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy.

§2 Przedmiot umowy

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wyremontuje sale nr 01 w budynku niskim Wydziatu
Lesnego zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie.

2. Szczegoétowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna.

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie niniejszg umowag, w tym w szczegdlnosci z:

1) Dokumentacjg techniczng,
2) Ofertg Wykonawcy,

3) Swz,

4) Harmonogramem.

4. Przedmiot umowy nalezy wykonac z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami polskimi, w
szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie
ze ztozong oferty, warunkami zaméwienia (SWZ) oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczaé poza przedmiot umowy oraz
nie moga by¢ sprzeczne z dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuka

budowlana.
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1.

§3 Materiaty
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce. Przez
materiaty strony rozumiejg materiaty budowlane, wyposazenie i urzadzenia, o ktérych mowa w
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci w zatgczniku nr 4-6 do specyfikacji, potrzebne do
wykonania przedmiotu umowy.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, powinny odpowiadac¢ co do jakosci w szczegdlnosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w
STWIORB.
Wykonawca jest zobowigzany uzyé materiaty zgodne z dokumentacjg techniczng, o ktérej mowa
w §1 ust. 1 pkt 2) umowy. Wykonawca moze zastosowac materiaty rGwnowazne, pod
warunkiem, ze uprzednio wykazat réwnowaznos$¢ oferowanych zamiennikéw w ztozonej ofercie.
Wykonawca winien zastosowac do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszgcymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszacymi te normy.

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w
celu powtarzalnego i statego stosowania,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktédrych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;
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10.

11.

12.

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rGwnowaznych norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, wobec okreslonych w ust.
4-5.

Wykonawca ponadto zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw
gwarancyjnych, atestéw, certyfikatéw, znakdw jakosci producenta, aprobat technicznych oraz
deklaracji zgodnosci dotyczgcych uzytych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWiIORB. Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ Inspektorowi Nadzoru, celem
zatwierdzenia, na kazdym etapie realizacji robdt Swiadectwa dopuszczajgce materiat do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Wykonaweca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i urzagdzenia
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robét, wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci
zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie
zfozenia takiego zgdania przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz
pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zagdania. Zamawiajgcy winien
by¢ obecny przy badaniu na miejscu, badz pobieraniu prébek do badan, ktdre winny by¢
przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 8.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia wszelkich dodatkowych badan, ktore
sg niezbedne w celu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji a Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzié takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 10 okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdZ wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, badZ wykonanie robdt sg zgodne z
umowag, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materiatdw uzywanych do realizacji niniejszej umowy, spowodowanych dziataniem lub

zaniechaniem Wykonawcy (w tym podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub dostawcy).
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13. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

84 Termin

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W
dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oryginat dokumentacji
technicznej, o ktérej mowa w §1 ust. 1 pkt 2) umowy.

2.  Wykonawca zobowigzany bedzie przystgpi¢ do robdt w terminie do 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Termin wykonania przedmioty umowy: 3 miesigce od daty zawarcia umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date skutecznego zgtoszenia do odbioru
koncowego robot.

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego
Wykonawcy w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zgtoszenia wykrytych wad. Jezeli dokumentacja techniczna bedzie wymagata
poprawy i konieczne bedzie wstrzymanie prowadzonych prac, Wykonawca oczekiwat bedzie na
przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje
roszczenie o odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia.

§5 Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w §2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem.

2. Harmonogram okresla oraz wyraznie wskazuje procentowe zaawansowanie robot wraz z
wartos$ciami tych robdét oraz uwzglednia podziat robot na odcinki podlegajgce odbiorowi
cze$ciowemu i/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.

3. Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robét korelowad bedzie z rzeczywistg
wartoscig robdt wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.

4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robdt przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegétowy zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcow.
Sporzgdzony Harmonogram musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna.

5. Harmonogram uwzglednia ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w
okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robdt, chyba ze
wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w sposdb istotny odbiega od typowych
warunkéw, uniemozliwiajacych prowadzenie robét lub prac zgodnie ze sztukg budowlang,

przyjetg technologig, normami lub obowigzujgcymi przepisami.
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6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram, w
terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o ktérym mowa w §20.

7. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 6 w
ciggu 4 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi
Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym
terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia
uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidtowosci w terminie 4 dni i przedtozy
Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym terminie
stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczert wykonanych prac. Postanowienia
niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.

Uwaga:

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram, o ktérym mowa w § 5 wzoru
umowy oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu,
najpozniej do dnia zawarcia Umowy.

2. Zamawiajgcy zastrzega termin 4 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla przedstawionego
Harmonogramu albo na przedstawienie uwag do przedstawionego Harmonogramu. Do dnia
zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest te uwagi uwzglednic¢ i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram do ponownej akceptacji.

3. Niedopetnienie obowigzkéw okreslonych w pkt 1i2 bedzie skutkowac odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§6 Wynagrodzenie

1. Ztytutu wykonania umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote:  ................. ztotych netto, (stownie: ............ ) powiekszone o ........%

podatek VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto .................... (stownie: ........).

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje
techniczng, opis przedmiotu zamdwienia zawarty w SWZ, w tym postanowienia niniejszej
umowy i przygotowany na ich podstawie kosztorys ofertowy Wykonawcy sporzadzony metoda
kalkulacji uproszczone;.

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem, ze moze zosta¢ zmienione, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w §20. Dokumenty przywotane w ust. 2 stanowity wyfacznie materiat
pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi rGwnowartosé ceny oferty ztozonej przez

Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego.
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5.

=

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majgce wptyw na cene,
w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu
o te okolicznosci. Wynagrodzenie zawiera koszty niezbednych materiatow i urzadzen, koszty
robot stanowigcych przedmiot zamdwienia, robdt przygotowawczych, prac porzagdkowych, a
takze innych prac, o ktérych mowa w dokumentacji technicznej, wszelkie koszty utrzymania
placu budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, wykonaniem niezbednych préb,
badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii, odbiordw, itp., wszelkie optaty, narzuty,
podatki, cta itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki gwarancyjnej, koszt robét i ustug nie
wynikajgcych wprost z dokumentacji technicznej ale niezbednych do wykonania robdt, o ktérych
mowa w dokumentacji technicznej zgodnie ze sztukg budowlang oraz inne koszty zwigzane z
realizacjg umowy, za wyjgtkiem robdt dodatkowych, ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig nie mogt przewidzied.
W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardéw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw). Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym w
ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot
wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy o
podwykonawstwo.
Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), przy braku mozliwosci potrgcenia, Wykonawca (w przypadku konsorcjum
kazdy z konsorcjantéw) odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego do petnej wysokosci
zaptaconego wynagrodzenia.
§7 Ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, ptatne bedzie w
miesiecznych transzach zgodnie z okreslonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego Harmonogramem. Wynagrodzenie pfatne bedzie na podstawie faktur VAT
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wystawionych przez Wykonawce oraz protokotéw odbioru robot, na kwoty ustalone w
sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
zestawieniach wartosci wykonanych robdét.

2. Zamawiajacy bedzie wyptacat 100% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 zdanie drugie, z zastrzezeniem
ust. 3.

3. Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosic¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapftaty.

5. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 7 dni
od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji
zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

6. Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ zgodne ze sporzgdzonymi w danym okresie
protokotami czesciowego odbioru robdt oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kazdy
protokdt musi zawieraé informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byty i w
jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Brak
w protokole informacji, o ktérych mowa powyzej, moze stanowi¢ podstawe do odmowy wyptaty
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiajagcemu prawidtowego protokotu. W
takim przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od dnia przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowego protokotu. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych
robot w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy
dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

7. Do zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktorym mowa w ust 1, zatgczone bedg kopie
wystawionych przez podwykonawcéw faktur obejmujgcych catosé¢ prac wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcdédw) wraz z podpisanymi protokotami odbioru robdét,
dowoddw zaptaty w postaci: a) wyciggdw bankowych potwierdzajgcych zaptate naleznosci
wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) , oraz b) oswiadczen podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw)
potwierdzajgcych, ze na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajgcego otrzymali od Wykonawcy
catos¢ wymagalnego wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanych prac, nie zgtaszajg i nie beda
zgtaszac¢ w przysztosci roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty

wykazane w protokole odbioru (wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy), z
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zastrzezeniem, ze w przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami prawa i niniejszg umowag potrgcen, Wykonawca przedktada dowdd potracenia
odnoszacy sie do potraconej czesci naleznosci. Brak dowoddw zaptaty, o ktérych mowa powyzej
(w tym réwniez dowodu potracenia naleznosci) na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw) stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego
wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ustawie Pzp zgodnie z ust.4

8. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego, w tym wolg dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest ustosunkowad sie pisemnie do nich w terminie 7 dni od otrzymania zastrzezen.
Kopia zastrzezen przesytana jest do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w celu
ustosunkowania sie w terminie 7 dni. Do poprawionego zestawienia zastosowanie majg
postanowienia ust. 1. W przypadku nie zgtoszenia uwag przez Wykonawce (podwykonawce)
Zamawiajgcy moze dokonaé wyptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) dziatajgcych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow o
podwykonawstwo oraz dostarczonej Zamawiajgcemu zgodnie z tymi umowami fakturze VAT
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczagc od daty przekazania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami/dokumentami
wymaganymi umowa, w szczegdlnosci po przedfozeniu wszystkich dokumentdw, o ktérych mowa
w ust.7. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
zapisu §14b ust. 14 umowy.

10.Roboty stanowigce przedmiot zamdwienia finansowane sg z ........cceeeeeeeeueeee.

§ 8 Podstawowe obowiazki stron

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej w terminie
okreslonym §4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) wyptata wynagrodzenia, zgodnie z uregulowaniami §7 niniejszej umowy,

4) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

5) wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, w zakresie w

jakim obowigzki te dotyczg przedmiotu niniejszej umowy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

zapewnienie na wiasny koszt i wtasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatéw i urzadzen koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy.

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB,

kontrola jakosci materiatdow i robdt zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
STWIORB,

realizacja zalecen Inspektora nadzoru,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru koncowego robdt w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie
okreslonym w STWIORB,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,

niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

prowadzenie robdt minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego
od pory roku,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wtasciwym wtadzom inspekcje i zbadanie
przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach niniejszej umowy,

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég,
wodociggéw lub innych medidéw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych
urzadzen lub ciggdw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z
eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru

na pismie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

umozliwié Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw
bezpieczenstwa,

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatéw na i z terenu budowy (o ile dotyczy). Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru,

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywaz nieczystosci z terenu
budowy. Koszty z tym zwigzane oraz koszty wywozu nieczysto$ci uwaza sie za wliczone i
objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robaét,

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wtascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy
szkéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu zasadnych i udokumentowanych roszczen
whiesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji robdt, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia,

Zamawiajacy 2ada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje
robdt budowlanych,

koordynowanie prac podwykonawcéw (o ile dotyczy) oraz zaopatrzenie wszystkich
pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcéw w identyfikatory lub logo firmy

potwierdzajgce prace odpowiednio na rzecz Wykonawcy albo podwykonawcy.
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3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 przedtozy

do wglagdu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w

ust. 2 pkt 11. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy

oraz Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wiasnego jak i mienia

podwykonawcdw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnic zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Wykonaweca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wtasny koszt, zgodnie z

przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i oznakowania prowadzonych robét oraz
dbania o stan techniczny oraz prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robot
budowlanych,

zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzgdzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
swoim pracownikom pomieszczenie socjalne wraz z toaletami.

zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatéw oraz ich sktadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze
szczegbélnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do placu budowy,
oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia
robot urzadzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddéw, nieczystosci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych,

dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad,
segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze
wywoz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 14.12.2012 o odpadach oraz
ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

po zakonczeniu robét do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w

terminie odbioru robét,

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnosé za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu

budowy i wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych, niewtasciwe zabezpieczenie terenu
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10.

11.

12.

1.

budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb nieupowaznionych, a takze za powstate z jego
winy:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt,
obiektow, materiatéw, urzadzen, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z
prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi,

4) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowg. W tym celu winien on
zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw
transportu, materiatdow, urzadzen oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i
dystrybucji dostaw do réznych punktéw robdt. W przypadku korzystania przez Wykonawce z
istniejgcego kontrolowanego zrddta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien
on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze
oraz winien zapfaci¢ za wynajecie tego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.
Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiarze robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych, rowniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, zgodnie z niniejszg umowa, dokumentacjg techniczng, przepisami prawa
budowlanego i normami.
W czasie realizacji roboét, raz w tygodniu, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
organizowane bedg rady budowy na ktérych wymagana jest obecnos¢ Kierownika budowy.
Wymagana jest codzienna obecno$¢ na budowie uprawnionego pracownika dozoru
technicznego Wykonawcy przez caty okres prowadzenia robdt. Pracownik ten powinien posiadaé
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen.

§9 Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejszg

umowaq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
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wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace —
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajace konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac przedmiot zamdwienia przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie:

= prace przygotowawcze, demontazowe, rozbidrkowe, instalacyjne branzy sanitarnej,
instalacyjne branzy eklektycznej, wykonczeniowe, montazowe, porzadkowe,

Umowa o prace, obowigzujgca co najmniej w okresie realizacji robot — chyba, ze Wykonawca

wykaze, ze prace, o ktérych mowa powyzej stanowigce przedmiot umowy, nie s3

wykonywane w sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy.

Wymaganie powyzsze nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby

prowadzace jednoosobowg dziatalnosé gospodarcza oraz oséb wykonujgcych samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie w ramach niniejszej umowy (np. kierownika

budowy/kierownika robot).

Obowigzek realizacji ww robét przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o

prace dotyczy rowniez realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcéw (dalszych

podwykonawcéw).

3. Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robdt, przekaze Zamawiajgcemu liste osob, ktére
zostang skierowane do wykonania robét, o ktérych mowa w ust.2 , z ramienia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) wraz z zanonimizowanymi kopiami umoéw o prace, z
wyjatkiem: imion i nazwisk osdb, ktére Swiadczy¢ beda czynnosci na rzecz Zamawiajacego, dat
zawarcia umow, rodzajéw umow o prace, zakresow obowigzkéw oraz wymiardow etatu, a takze
zanonimizowanymi, z wyjatkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzajgcymi zgtoszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen — jezeli Wykonawca/podwykonawca do tego
czasu zawrze umowe z podwykonawcg/dalszym podwykonawcom).

4. Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robét przez podwykonawce/dalszego podwykonawce,
przekaze Zamawiajgcemu liste osdb, ktdre zostang skierowane do wykonania robét, o ktérych
mowa w ust.2 , z ramienia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wraz z zanonimizowanymi
kopiami umoéw o prace, z wyjgtkiem: imion i nazwisk oséb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na
rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umow, rodzajéw umodw o prace, zakresow obowigzkéw oraz
wymiarow etatu, a takze zanonimizowanymi, z wyjgtkiem imion i nazwisk, dowodami

potwierdzajgcymi zgtoszenie pracownikéw przez pracodawce do ubezpieczen.
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5.

10.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych, zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach na liscie oséb skierowanych do wykonywania robét, o
ktorych mowa w ust.2 . W przypadku skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ takze zanonimizowang kopie umowy o prace z wyjatkiem: imion i
nazwisk oséb, ktdre swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia uméw,
rodzajéw umoéw o prace, zakresdow obowigzkdw oraz wymiardw etatu, a takze
zanonimizowanym, z wyjgtkiem imienia i nazwiska, dowodem potwierdzajgcym zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktérej mowa
wyzej, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych Uniwersytetowi
Rolniczemu im. Hugona Kottataja w Krakowie w celu ich przetwarzania w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyzsze
oswiadczenia. Wymag dotyczy oséb skierowanych do robdt, o ktérych mowa w ust. 2, przez
Wykonawce, jak réwniez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca przedstawit dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osobe wskazang w §12
ust. 1 wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwych izb
zawodowych, okreslone w SWZ.

Uwaga: Przedstawienie dokumentow, o ktorych mowa w par. 9 ust. 2 wzoru umowy powinno
nastgpic przed zawarciem umowy. Niedopetnienie tego obowiqzku bedzie skutkowac
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezqgcych po stronie
Wykonawcy.

Zmiana 0sdb, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoby te bedg posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje nie
mniejsze niz osoby wskazane w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktore Wykonawca wykazat w celu
potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu).

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami innej osoby,
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie

Kluczowego specjalisty z obowigzkdédw wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
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specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni
od daty jej dokonania. Brak zgody na zmiane bedzie poparty stosownym uzasadnieniem. Do
zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 8
dotyczace kwalifikacji osoby zastepujacej.

11. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego specjalisty, jezeli uzna i wykaze,
ze Kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy, badz wykonuje
je w nieprawidtowy sposdb, w szczegdlnosci jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla
bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

12. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w § 12 ust. 1, winna by¢
potwierdzona pisemne i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

13. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w §12 ust. 1 umowy bez
akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

14. Zapisy ustepow poprzedzajacych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych specjalistow.

§10 Dostep do terenu budowy

1. Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy (podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy) i personelu Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym
Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o
upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz

3) o0sdb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

2. W celu prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacd stosowne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w szczegdlnosci zgodne z
wymaganiami STWIORB.

§11 Nadzor

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
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2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych, a takze niedopuszczenie do
zastosowania urzadzen niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposéb wskazany w §15,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§12 Kluczowi specjalisci

. Wykonawca do petnienia funkcji Kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

. Osoby wskazane w ust. 1 zostaty zgtoszone przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy.
. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w obowigzujgcych
przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo budowlane w sprawie prowadzenia robot
budowlanych.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy/robdt Wykonawcy, o
ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych
0s0b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamodwienie, a takze w razie udokumentowania przez Zamawiajgcego nierzetelnego wykonywania
obowigzkdéw przez powyisze osoby. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o
koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w
terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w
miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoba ta bedzie posiadata okreslone w SWZ
kwalifikacje nie mniejsze niz osoba wskazana w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca
wykazat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu).

§13 Kary umowne
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien

zwtoki z winy Wykonawcy.
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Przez zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu, o
ktorym mowa w § 4 ust. 3.
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub
odbiorze ostatecznym w okresie gwarancji i okresie rekojmi z winy Wykonawcy - w
wysokosci 50,00 ztotych, za kazdy dzier zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §15 umowy,
za spowodowanie przerwy w realizacji robét z winy Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w
wysokosci 50,00 ztotych, za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni.
z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10.000,00 ztotych.
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do
wykonywania roboét zgodnie z procedurg okreslong w § 14 niniejszej umowy - kare
umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek.
jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie budowlanym dla kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00
ztotych.
w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w §19 ust. 3 w wysokosci 3.000,00 ztotych
— za kazdy przypadek naruszenia.
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1,0% kwoty brutto
wskazanej w §14b ust. 1 umowy odpowiednio.
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00
ztotych za kazdy przypadek.
w przypadku nieprzedtozenia, w terminie okreslonym w §464 ust. 5 ustawy Pzp,
poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek.
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, mimo
wezwania, o ktérym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdy przypadek.
w przypadku:

a) nie przedstawienia w terminie informacji lub dokumentéw, o ktérych mowa w §9 ust.

3-6 umowy - Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare w wysokosci 1000,00 zt,
b) nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o

prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
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Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o
inny stosunek prawny niz stosunek pracy,

— chyba, ze Wykonawca wykaze, ze roboty, o ktérych mowa w §9 ust. 2, stanowigce
przedmiot umowy, nie sg wykonywane w sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

1la. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajgcego - w wysokosci 10.000,00 ztotych.

2. Stronom umowy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci na zasadach
ogoblnych.

3. Kary umowne mogg by¢ potrgcone z faktury VAT przekazane]j do zaptaty, na co Wykonawca
wyraza zgode. W przypadku nie potracenia kary umownej z faktury VAT kara umowna zostanie
zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zaptaty.

4. taczna wysokosé naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego kar umownych nie moze
przekroczy¢ 15.000,00 ztotych.

§14 Podwykonawstwo

§ 14a

Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcéw

§14b

Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcéw

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy

z innymi podmiotami z zastrzezeniem, Zze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, ani nie zwiekszy kosztow wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca

realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow:

1) e , ktéry wykona zamdwienie w zakresie ................... , 2a kwote ........c.cuueee.
ztotych netto (stownie: ........ccceveuennee )

2) , ktory wykona zamdwienie w zakresie ................... , 2a kwote ...
ztotych netto (stownie: ........ccceveuennee ).

2. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinna zawierac co najmniej:
1) okreslenie zakresu zamdéwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
2) postanowienia dotyczgce rekojmi oraz gwarancji,
3) termin wykonania zakresu zamodwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekroczy¢ terminu wykonania

zamoéwienia przez wykonawce, okreslonego w §4 ust. 3 umowy
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4) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za wykonanie
powierzonego mu zakresu zamoéwienia, z zastrzezeniem §6 ust. 7 zdania 2 i 3.

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), z zastrzezeniem,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Umowa Wykonawcy (podwykonawcy) zawarta z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bez zgody Zamawiajgcego nie rodzi skutkéw prawnych z art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce).

5. Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane, z dalszym podwykonawcg oraz
miedzy dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy oraz jej zmian wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy (jej zmian) o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o wartosci réwnej lub wiekszej niz 50.000,00 ztotych, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek dotyczy tez zmiany umowy.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

9. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.
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11.

12.

13.

14.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescia
dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy lub jej
zmiane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub jej zmian o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej
sprzeciwu bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy zaakceptowat umowe lub jej zmiane.

Ptatnosci w stosunku do podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Pzp, a w
zakresie nieuregulowanym z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia przy zachowaniu warunkdéw okreslonych w ustawie Pzp oraz
niniejszej umowie w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

1) Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag
bedzie nie krétszy niz 7 dni.

4) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnosc sie nalezy, albo
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od uptywu
Wykonawecy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy terminu do zgtoszenia
uwag.

5) Kwoty wyptacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét, o ktérym mowa
w §4 ust. 3 niniejszej umowy.
Zaktada sie, 7ze uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie bedzie wymagat zakup materiatéw
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
jak za swoje wtasne. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), o ktérej mowa w ust. 4i 5 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania podwykonawcdw.
Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potracen naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajacych z roszczen innych anizeli zwigzane
z realizacjg niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niegodny z zatozeniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie mogg przystgpi¢ do realizacji robdt przed uzyskaniem

zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) umowy.

22**  Wykonawca wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu nie polega na zasobach

podwykonawcy.

23*** Wykonawca wykazujac spetnienie warunkéw w postepowaniu polega na zasobach

POAWYKONAWECY/OW ....eonrerverenrieceeie et eres s (nazwa i adres podwykonawcy/6w) na

zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp;

23*** Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1, w celu wykazania
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spetniania warunkdow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§15 Odbiory

1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbidr koricowy,
odbidr ostateczny w okresie gwarancji i okresie rekojmi), dokonywane bedg na zasadach i w
terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWiORB oraz zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w Harmonogramie. Dla dokonania ww. odbioréw, Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.

2. Odbiory czesSciowe oraz odbiory robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioréw pismem.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdt ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest na
zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Zakonczenie czynnosci odbiorowych w zakresie poszczegdlnych odbioréw czesciowych nastgpi w
terminie 5 dni roboczych.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakoriczeniu wykonywania przedmiotu umowy i
osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, w ciggu 2 dni roboczych od zakoriczenia robét, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w §4 ust. 3 umowy. Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru w ciggu 14 dni od jego
rozpoczecia.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne polegajgce na niezgodnosci
przedmiotu umowy z dokumentacjg techniczng lub zasadami wiedzy technicznej, lub inne wady
istotne powodujace, ze przedmiot umowy nie bedzie sie nadawat do uzytkowania, to
Zamawiajgcy odmawia odbioru i przystugujg mu nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad, z zagrozeniem odmowy przyjecia naprawy po uptywie wyznaczonego
terminu. Po usunieciu wad Zamawiajacy przystgpi do odbioru. W sytuacji kiedy w trakcie
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy ma wady nieistotne zastosowanie ma

zapis ust. 5).
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2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym terminie to Zamawiajgcy odstepuje od umowy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy w
protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisujac je szczegdétowo, i w takiej sytuacji
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na ich usuniecie.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunagt wad w
wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejgcych wad, ma
prawo zgdac obnizenia wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.

6. Zczynnosci odbioru czesciowego, koncowego, odbioru ostatecznego w okresie gwarancji i
okresie rekojmi, bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, w tym opis zdarzen stanowigcych podstawe do obcigzenia Wykonawcy karami
umownym oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

7. Integralng czesé protokotu koncowego odbioru robdét stanowi kompletna dokumentacja
powykonawcza, w tym dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami
technicznymi oraz przepisami i obowigzujgcymi normami;

2) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatéw w tym swiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatdow w budownictwie;

3) dokumentacja powykonawcza sporzgdzona zgodnie z wymogami Zamawiajgcego,

4) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty,

5) protokdt dotyczacy prawidtowosci montazu i przeprowadzonych préb pomontazowych na
zasadach ustalonych przez producenta,

8. Strony ustalajg, ze odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od
dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie
odbioru pogwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem poczty
elektronicznej. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

§16 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy na okres

......... (zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy na wykonane roboty oraz materiaty, z zastrzezeniem
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ust. 2. i bedzie realizowat obowigzki gwarancyjne zgodnie z niniejszg umowag, a w szczegdlnosci z
zatacznikiem nr 1.

2. Uprawnienia wynikajgce z gwarancji udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 1 nie
naruszajg prawa Zamawiajgcego do skorzystania z uprawnien wynikajgcych z udzielonej
gwarancji przez producenta materiatdw w okresie obowigzywania tej gwarancji.

3. Wpykonawca najpdzniej w terminie odbioru koricowego przedmiotu niniejszej umowy dostarczy
oryginalne gwarancje producentéw materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy (jezeli
producent wystawia dokument gwarancyjny) oraz dokument gwarancyjny, ktérego wzdr stanowi
zatgcznik do umowy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wady ujawnione w okresie gwarancji jakosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
dokumentach gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego.

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania odbioru
koncowego robot.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych urzadzen w terminach
wynikajgcych z karty gwarancyjnej — proponowany termin przeglagdu powinien by¢
potwierdzony przez Zamawiajacego,

2) bezptatnej naprawy urzadzen, w terminie 21 dni od daty zgtoszenia potrzeby naprawy
przestanego za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy naprawa nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin. Koszty zakupu czesci
niezbednych do naprawy urzadzen ponosi Wykonawcy.

3) bezptatnej wymiany urzadzen, w przypadku gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest
nieoptacalna, w terminie 21 dni od dnia w ktérym uptynat termin naprawy, a gdy ze
wzgleddw niezaleznych od Wykonawcy wymiana nie bedzie mozliwa we wskazanym
terminie, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

4) wykonania nieodptatnego przegladu gwarancyjnego urzadzen nie pdzniej niz 30 dni
roboczych i nie wczesniej niz 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
oraz niezwtocznego usuniecia wszystkich wad. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o
terminie przegladu gwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem
poczty elektronicznej. Wykonawca dokona przeglgdu gwarancyjnego przy udziale

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
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7.

10.

11.

12.

Jezeli dokument gwarancyjny producenta nie stanowi inaczej (nie jest korzystniejszy),
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn,
za ktdre producent ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.
Materiaty objete s3 ........(zgodnie z ofertg wykonawcy — okres rowny okresowi gwarancji)
miesiecznym okresem rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 10.
Okres rekojmi rozpoczyna bieg w dacie, kiedy rozpoczyna bieg okres udzielonej gwarancji, z
wyjatkiem wad prawnych dla ktérych okres rekojmi rozpoczyna bieg na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.
Strony rozszerzajg uprawnienia z tytutu rekojmi na materiaty na okres rowny okresowi udzielonej
przez Wykonawce lub producenta gwarancji (korzystniejszej dla Zamawiajgcego), nie krotszej
jednak niz ........(zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy.
Strony umowy dodatkowo rozszerzajg ustawowe uprawnienia rekojmi w ten sposéb, ze jezeli
Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajgcy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac
tej likwidacji we wtasnym zakresie lub powierzyé¢ usuniecie wady lub usterki innemu podmiotowi
i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w §13 ust.1
pkt 2) niniejszej umowy. Koszt wykonania zastepczego bedzie wynikat z oferty wykonawcy
wybranej z zachowaniem zasad konkurencji.
W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady materiatu lub wykonanych roboét, okres
gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.
§17 Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 od zaistnienia
zdarzenia, w szczegdlnosci jezeli:
1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy z przyczyn od niego zaleznych,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,
3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami lub
wykonywania robét osoby inne niz wskazane w §12 umowy lub zgtoszone i

zaakceptowane przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy.
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (robét wykonanych do dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy).

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa wadliwie lub w sposdb
niezgodny z Dokumentacjg techniczng, w tym STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowag, w takim przypadku odstgpienie moze nastgpic¢ po bezskutecznym
uptywie terminu wyznaczonego, w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, do
prawidtowego wykonywania umowy, w sposob zgodny z Dokumentacjg techniczng, w tym
STWIiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa w szczegdlnosci usuniecia
wad lub doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z Dokumentacjg techniczna.
Wykonawca nie stosuje sie do postanowien §14 w zakresie dopetnienia obowigzkéw
dotyczacych zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku
odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopetnienia obowigzkéw dotyczacych ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),

Wykonawca nie przedstawi we wskazanym w §9 ust. 3, 4 terminie dokumentdw, o ktérych
mowa w §9 ust.3,4,6 umowy badz przedstawi dokumenty niekompletne.

Wykonawca nie zgtosi w terminie zmiany, o ktdrej mowa w §9 ust. 5 umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (ktdry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi), lub jezeli Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.
zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy (robét wykonanych do dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy). W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy Pzp, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej

zmiana dotyczy.
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2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonaweca nie odpowiada,

W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catej umowy lub tylko do czesci jeszcze nie

wykonanej przez Wykonawce. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem

niewaznosci.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdr w terminie do 7 dni od daty

dokonania odbioru robat.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajgcy obowigzany jest do odkupienia materiatéw, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 2,

zakupionych w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze:

1)

2)
3)

materiaty odpowiadajg materiatom okreslonym w ofercie Wykonawcy i spetniaja
wymagania okreslone w §3 umowy.
zostaty zakupione przed dniem zgtoszenia odstgpienia od umowy.

Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu materiatéw.

Zamawiajgcy odkupi materiaty po cenach ich zakupu.
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6.

6.

Strony mogg odstgpi¢ od umowy réwniez w innym przypadku przewidzianym obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Oprécz przypadkéw przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, Wykonawca moze odstgpic
od Umowy na pismie (pod rygorem niewaznosci) jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecie majgtku Zamawiajgcego, co wskazuje na ryzyko

niewyptacalnosci Zamawiajgcego.
b) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia przystgpienia do odbioru czesciowego
lub bezpodstawnie odmawia podpisania protokotu odbioru czesciowego lub koricowego.
Prawo do odstgpienia od Umowy na podstawie ust. 7 przystuguje Wykonawcy w ciggu 30 dni
kalendarzowych od dnia wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy zgodnie z pkt a-b lub uzyskania wiedzy o okolicznos$ciach uzasadniajgcych
odstgpienie od Umowy.
8§18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ....... ztotych (stownie: ..................... ),
Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
FOrMIE e .

Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany wnie$é zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 wzoru umowy w wysokosci tam
okreslonej. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 4.

30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji. Kwota ta zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 nastepuje nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.
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1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w

§19 Ubezpieczenie

zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co
najmniej rowng kwocie brutto wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust. 1 umowy.

Uwaga:

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wykonawcéw wystepujgcych wspélnie, tres¢ dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej winna potwierdzac
odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania kazdego z tych wykonawcow (wszystkich
wykonawcéw), albo kazdy z wykonawcdw wystepujgcych wspélnie zobowigzany jest do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci,
zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy, na kwote co najmniej rowng kwocie brutto
wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust. 1 umowy

2. Wykonaweca dostarczyt Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy,
ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.

Uwaga: Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego
od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci polisy.

8§20 Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy
Pzp oraz w ust. 2-6 niniejszej umowy z wytgczeniem takich zmian, ktérych wprowadzenie
spowodowatoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres przedmiotowy oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawecy, a ktére to zmiany nie zostaty wymienione jako
mozliwe do wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp lub nie zostaty przewidziane w ust.
2 niniejszej umowy.

2. Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce na wprowadzeniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zmiana taka
moze by¢ spowodowana:

a) dostepnoscig materiatdéw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw eksploatacji budynku lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,
b) zaprzestania produkcji materiatéw, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy

realizacji przedmiotu umowy,
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2)

3)

4)

5)

c)

zmiang przepiséw prawa, w tym Prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu

umowy,

Szczegbtowy zakres robdt zamiennych musi by¢ udokumentowany.

ograniczenie zakresu robdt, pominiecie jakiejkolwiek czes$ci robdt, w przypadku

zaistnienia okolicznosci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu

umowy lub na skutek sytuacji, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie

podpisania umowy. Minimalna wartos¢ swiadczenia stron wynosi: 85% ceny ofertowe;j.

zmiane terminu koficowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana:

a)

b)

d)

dziataniami osdb trzecich (np. wiasciwych instytucji, organéw), o liczbe dni
odpowiadajaca liczbie dni opdznien w realizacji robot spowodowanych dziataniami
lub zaniechaniem tych osdb trzecich,

sitg wyzszg,

nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: opdznienia,
utrudnienia robdt, zawieszenia robét lub inne przeszkody lezgce po stronie
Zamawiajgcego, o liczbe dni odpowiadajgcg odpowiednio liczbie dni
opdznien/utrudnien/zawieszenia/innych przeszkéd w realizacji robét
spowodowanych dziataniami lub zaniechaniem Zamawiajgcego,

potrzebg usuniecia ujawnionych sprzecznosci lub wad w Dokumentacji technicznej o
liczbe dni odpowiadajaca liczbie dni oczekiwania na usuniecie sprzecznosci/wad,
koniecznoscig wykonania robdt dodatkowych, w tym wynikajgcych z btedéw lub
brakéw w opisie przedmiotu zamdwienia lub dokumentacji technicznej, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy,
wptywajacych na kolejnos¢ i termin wykonywania robot — o czas niezbedny do
wykonania tych robot, wynikajgcy z odpowiednich norm naktadéw pracy dla
warunkéw przecietnych, wydtuzony o liczbe dni odpowiadajgcg liczbie dni, w ktdrych
front robdt zostat wstrzymany przez Zamawiajgcego, w zwigzku z koniecznoscig

pozyskania wymaganych prawem decyzji lub pozwolen (o ile dotyczy).

zmiane zakresu robét planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych

przypadkach, wymuszonych okolicznosciami, ktdre nie wynikajg z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt w specyfikacji warunkéw

zamédwienia, ze dana cze$¢ zamodwienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom;

zmiane postanowienia okreslonego w §14a umowy poprzez powierzenie wykonania czesci

robot Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem,

ze:
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a) udziat Podwykonawcy jest konieczny dla prawidtowej lub terminowej realizac;ji
przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie
takiej koniecznosci;

b) Wykonawca wskaze doktadng nazwe i adres Podwykonawcy, a takze zakres
zamoéwienia, ktéry zamierza mu powierzy¢;

¢) Zamawiajacy nie zastrzegt, ze dana czes¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom;

d) zastosowanie bedg miaty wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszgce sie
do Podwykonawcow.

5a) zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgtoszony przez
Wykonawce podwykonawca nie wyraza zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
nie wykonuje obowigzkéw lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z umowy o
podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki
budowlanej. W przypadku, gdy podwykonawca wykonat czesé robot, Wykonawca musi
udokumentowad, ze zaptacit podwykonawcy za wykonane przez niego roboty.

6) zmiany oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, w innych przypadkach anizeli opisane w umowie, a wymagajgce podpisania
aneksu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda
posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niz osoby wskazane w umowie
(chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu).

7) zmiane wynagrodzenia Wykonawcy spowodowang koniecznoscig wprowadzenia zmian na
mocy postanowien Umowy, w tym postanowien niniejszego paragrafu.

3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.
2 wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) propozycje dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i
szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu
umowy, oraz

3) szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem.

4) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przestanek opisanych w ust. 2,

4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bagdzZ odrzuci otrzymang
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10.

propozycje zmiany bgdz w tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian,
przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian, spetniajgcg wymogi opisane w ust 3.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust 4-5.
W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich
pisemnym aneksem.

Zmiany muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z
postanowieniami §5 niniejszej umowy.

Zmiana nie moze powodowac zmiany terminu, o ktérym mowa w §4 ust 3, jezeli jest skutkiem
nieprawidtowego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §6 ust 1 zostanie skorygowana w zwigzku z
wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
pominieciu jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa
w §6 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartos¢ niewykonanych robdt ustalong na podstawie
kosztorysu zatgczonego do oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego zakoriczonego zawarciem niniejszej umowy.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych robdt, o ktédrych mowa w ust. 2 pkt 1), kwota, o
ktorej mowa w §6 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢
niewykonanych robdt na zasadach okreslonych w pkt 1) a nastepnie zwiekszeniu o
warto$¢ wykonanych robét zamiennych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4),

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §6 ust. 1 umowy.

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowe] robdt z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z §6 ust. 2
umowy oraz cen nie wyzszych od srednich cen materiatéw; sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych

(KNR), a w przypadku robdt, dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
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innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.
11. Kazda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie
zmiany do umowy — aneksu.
12. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust 1- 11 jest niewazna.
§21 Sita wyisza
1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie bedg
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron i, ktérych nie
mozna byto przewidziec lub, ktdre cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajacy dtuzej niz 5 dni.
3. Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.
§22 Adresy doreczen

1. Strony wskazujg nastepujace adresy do doreczen korespondencji:

1) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120

Krakéw

73 N

2. 0 kazdej zmianie adresu kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie powiadomi¢ drugg strone

— pod rygorem uznania za skuteczne doreczong korespondencje kierowang listem poleconym na
adres wymieniony w ust. 1
§23 Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy Pzp.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §9 ust. 12 i 13 oraz §11 ust. 3 niniejszej umowy, wymagajg
aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynikaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane wg
prawa polskiego przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego, a

wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
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Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowienn umowy.

5. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swéj obowigzek
informowania kontrahentéw petnigcych role podmiotdéw przetwarzajgcych o obowigzkach
spoczywajgcych na nich, wynikajgcych z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO |
RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), wynikajacy z art. 39

ust. 1 litera a tego rozporzadzenia, poprzez swojg strone internetowg https://iod.urk.edu.pl, na

ktorej umiescit stosowne informacje.
6. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1. Zapisy §5ust.4,§7 ust. 6,7,8, §8 ust. 2 pkt 18)i19), §8 ust. 5i10,§9 ust. 314 §13 ust. 1
pkt 5, 8,9, 10, 11, §14b ust. 24*** §17 ust. 1 pkt 6) i pkt 9), §20 ust. 2 pkt 4, 5i 5a), w
zakresie dotyczagcym podwykonawcéw majg zastosowanie w przypadku wykonywania
przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcow. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje
umowe bez udziatu podwykonawcow powyzsze zapisy (w zakresie dotyczacym
podwykonawcdw) nie majq zastosowania.

2. Zapisy §6 ust. 7-9 oraz §14b majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy z udziatem podwykonawcédw. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z
udziatem podwykonawcow §14a nie ma zastosowania.

3. Ostateczna tresc¢ §14b zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, zapisy §14b ust.

22** albo 22*** j 23*** zostang usuniete odpowiednio.
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Ztgcznik nr 1 do umowy

piecze¢ wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYIJNY

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét oraz materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu

umowy, sporzadzona w dniu ......ccceeeeevevecrennenn.

Data 0dbioru KONCOWEEO: .......cueeeeeeeeeete ettt ettt et s st aenes

Petna NAazwa WYKONAWEY: ......ociiiececeee ettt st st e s et s b esesre et ste e saennan

1N [ =TT

Przedmiot POSTEPOWANIA: ....ciceiieiceee ettt ettt s te st st e e e s e s et e s et eseete st steses saesessanaesaebersaneansanesee eee

Przedmiot objety gwarancjg :
¢ Wykonane roboty budowlane.

e Zastosowane materiaty.

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do
wykonania przedmiotu w ramach umowy nr DZP-292/1-............ Y W zakresie nieuregulowanym w

niniejszym dokumencie zastosowanie majg postanowienia przywotanej wyzej umowy.
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Warunki gwaranc;ji jakosci:

1.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno —
budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce

wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty i materiaty wynosi .............. miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty dokonania odbioru

koncowego robdt lub w dniu nastepnym liczac od daty pisemnego potwierdzenia usuniecia wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nieodptatnego wykonywania przegladédw gwarancyjnych urzadzen w terminach wynikajacych z
karty gwarancyjnej — proponowany termin przegladu powinien by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego,

2) bezptatnej naprawy urzadzen, w terminie 21 dni od daty zgtoszenia potrzeby naprawy
przestanego za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy naprawa nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym dodatkowy termin. Koszty zakupu czesci niezbednych do
naprawy urzadzen ponosi Wykonawcy.

3) bezptatnej wymiany urzadzen, w przypadku gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest
nieoptacalna, w terminie 21 dni od dnia w ktérym uptynat termin naprawy, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy wymiana nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

4) wykonania nieodptatnego przegladu gwarancyjnego urzadzen nie pdzniej niz 30 dni roboczych i
nie wczesniej niz 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi oraz
niezwtocznego usuniecia wszystkich wad. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o terminie
przegladu gwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej. Wykonawca dokona przegladu gwarancyjnego przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koicowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie,

faksem lub w formie elektronicznej.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu

gwarancji —w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgleddéw niezaleznych od
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10.

a)

Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym dodatkowy termin.

b) w pozostatych przypadkach - w ciggu 21 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgleddéw
niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wady materiatu lub wykonanych robdt okres

gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranc;ji jakosci wady powstate na skutek:

normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,

b) szkdd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob

11.

12.

13.

niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu koricowego odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
Oryginalne gwarancje producentéw materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy (o ile
producent wystawia gwarancje) stanowig zafacznik do niniejszego dokumentu gwarancyjnego.
(Przedtozenie przez Wykonawce oryginalnej gwarancji producenta materiatu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizowania gwarancji lub petnienia innych obowigzkéw wynikajgcych z

umowy).

14. W zakresie nieuregulowanym obowigzuje umowa

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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Zatacznik nr 2 do umowy

(Nazwa i adres Podwykonawcy)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczamy, 2 WYKONAWCEA .....cccovveeeueiiieeieristctee et st evae s s s enas , dokonat ptatnosci catosci
naleznosci, wymagalnych na dzien ztozenia o$wiadczenia, za roboty wykonane w ramach zaméwienia
publicznego pn. ,,Remont sali nr 01 w budynku niskim Wydziatu Lesnego zlokalizowanym przy al. 29

Listopada 46 w Krakowie” w szczegélnosci wskazane w protokole odbioru z dnia

Oswiadczamy, ze nie zgtaszamy i nie bedziemy zgtasza¢ w przysztosci roszczen finansowych do

Wykonawcy oraz Zamawiajacego z tytutu wykonanych dotychczas robot.

(miejscowosc i data)

(pieczed i podpis osoby/os6b upowaznionej/ych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu

Podwykonawcy)



