Zatgcznik nr 10 do SIWZ nr postepowania: Z2G.270.1.12.2020

Umowanr.........cceeunee..

zawarta w dniu ........ 2020 r. w Koniaczowie pomiedzy

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Jarostaw, Koniaczow 1L, 37-500 Jarostaw,

NIP: 792-000-60-39, reprezentowanym przez:

Nadlesniczego Nadlesnictwa Jarostaw — Tadeusza Ogonowskiego

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowo$ci prawnej*)

z siedzibg w ul.

wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym
w pod numerem
NIP , REGON
reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawc3a”,
lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidenciji i Informaciji o DziatalnoSci
Gospodarczej*)

P. zam. w
ul. , -
NIP , REGON

dziatajgcg/ym osobiscie
zwang/ym dalej ,,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku konsorcjum oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidenciji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej*)

Wykonawcami wspaolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie:

1) P. zam. w
ul. -
NIP , REGON
2) P. zam. w
ul. -
NIP , REGON
3) P. zam. w
ul. -
NIP , REGON
reprezentowanymi przez :
dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia r.

zwanymi dalej tgcznie ,Wykonawcg’,

zas wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

owisko
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Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa obiektow dla zadan realizowanych w ramach
projektu maftej retencji nizinnej na terenie Nadlesnictwa Jarostaw” realizowanego w
ramach projektu pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu —
mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
wspotfinasowanego przez Unie Europejskg ze srodkéw Funduszu Spodjnosci w ramach
,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
pozn. zm.), zwanej dalej PZP, Strony zawierajg umowe zwang dalej ,,Umowg” o
nastepujgcej tresci:
§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
polegajacych na
Budowie trzech przepustéw pod korong drogi lesnej w Lesnictwie Korczowa

(zwanych dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Przedmiotem zamodwienia”), ktérych zakres
zostat szczegotowo okreslony w Umowie oraz dokumentach powotanych w tresci Umowy.

2. Opis przedmiotu zaméwienia szczegoétowo zostat okreslony w zatgczonej Dokumentaciji
technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (dalej ,STWIORB”)
oraz Przedmiarze robét - stanowigce zatgcznik nr 1 do SIWZ. Z uwagi na ryczattowy
charakter umownego wynagrodzenia zatgczony ,Przedmiar roboét” stanowi element
pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
SIWZ, postanowieniami zawartej umowy, Dokumentacjg projektowg, zasadami aktualnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie oraz sztuka
budowlang. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca nie moze zgda¢ wynagrodzenia za
prace nie ujete w ,Przedmiarze robét”, a konieczne do wykonania w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogodle nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne, oznaczajgc takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami ,lub
réwnowazny” lub ,lub rownowazne” (m.in. zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen),
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia, a takze zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku
zmiany materiatu nie moze dojs¢ do zmiany technologii wykonania, co skutkowatoby
zmiang dokumentacji techniczne;.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory
1. Termin realizacji catosci prac wraz z odbiorem koncowym:
7 miesiecy od dnia podpisania umowy

Podany w ust. 1 termin realizacji moze ulec zmianie na warunkach oraz zasadach
okreslonych w § 11 Umowy.

2. Za termin wykonania catego Przedmiotu Umowy Strony zgodnie uznajg zakonczenie
wszystkich robdét budowlanych objetych Przedmiotem umowy wraz z odbiorem
koncowym, a opisanych szczegdétowo w § 1 Umowy, a nadto wykonanie przez
Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek oraz uporzgdkowanie terenu budowy.

3. Ustala sie nastepujgce odbiory robot:

a) Odbiory robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu lub warunkujgcych dalszy postep
prac;
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10.

11.

b) Odbiér koncowy po zakohczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajgcych sie na Przedmiot umowy.

Odbidr robot zanikajgeych, ulegajacych zakryciu lub warunkujgcych dalszy postep prac,

zgtoszonych przez kierownika budowy nastgpi przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Zgtoszenie i odbiér zostanie potwierdzone wpisami w dzienniku budowy.

Odbior catosci robdét nastgpi na podstawie protokolu odbioru koncowego,

sporzadzonego w formie pisemnej, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego (bez uwag Zamawiajgcego).

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robét Wykonawca

zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej z jednoczesnym

przestaniem tego dokumentu drogg mailowg lub faksem, przynajmniej na 5 dni

roboczych przed ustalonym terminem wykonania robo6t okreslonym w § 2 ust. 1

niniejszej Umowy. Gotowos$¢ powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i

potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady lub usterki, ktére

nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowié¢ odbioru robdét do czasu

usuniecia wad w terminie do 14 dni. Za okres usuwania wad przypadajacy po uptywie
terminu wykonania robot okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, zostanie naliczona przez

Zamawiajgcego kara umowna.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku gdy umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie
obnizenia wysokosci wynagrodzenia, korzystajgc z uprawnien ptyngcych z rekojmi za
wady fizyczne robdt, oceniajgc jakosé wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie;

b) w przypadku gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy i zaptaty wynagrodzenia.
Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik
budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot niezwtocznie od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (dotyczy dni roboczych
od poniedziatku do pigtku). Brak zgtoszenia robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcemu spowoduje, ze koszty ewentualnych odkrywek, a nastepnie

przywrécenia do stanu poprzedniego obcigzg w catosci Wykonawce.

Koncowy odbidr robét zostanie dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajgcego

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W terminie najpdzniej 5 dni roboczych przed datg odbioru koncowego Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci i

jakoéci wykonania przedmiotu odbioru:

a) niezbedne protokoty badan, sprawdzen i odbioru technicznego wymagane przepisami
branzowymi oraz okreslone w STWiORB,

b) dziennik budowy,

c) oswiadczenie kierownika, ze budowa obiektu zostata wykonana zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe / zgtoszenia, teren prowadzonych
robét zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu, wbudowane
wyroby budowlane sg wprowadzone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z aktualnymi przepisami,

d) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatdbw — zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych (aprobaty techniczne, certyfikaty itp.) wraz z adnotacja
kierownika budowy, ze dany materiat zostat wbudowany w obiekt,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
Brak ktoregokolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw traktowany bedzie jako wada
uniemozliwiajgca odbidér przedmiotu zamowienia.
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12. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w terminie do 14 dni
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robot przez Wykonawce. O terminie i miejscu
koncowego odbioru Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

13. Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbiér kohcowy jezeli w trakcie dokonywania odbioru
stwierdzi, ze Wykonawca nie wykonat Przedmiotu umowy w catosci lub stwierdzone
zostang wady uniemozliwiajgce uzytkowanie.

14. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni,
chyba, ze w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego
paragrafu.

16. Z czynnosci:

a) odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu lub warunkujgcych dalszy postep
prac lub odbioru kohcowego;

b) przegladu pogwarancyjnego i po uptywie rekojmi i gwaranciji;

bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru/przegladu oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

17. Zamawiajgcy wyznaczy date przegladu przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi i
powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej z jednoczesnym
przestaniem tego dokumentu drogg mailowa.

§3

Wymogi dotyczace realizacji Umowy

1. Roboty budowlane niezbedne dla wykonania Przedmiotu umowy zostang wykonane
wytgcznie z materiatow Wykonawcy, nowych, dostarczonych przez Wykonawce na jego
koszt i ryzyko.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatow i
urzgdzen do wykonania Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z dokumentacjg przetargowg i
wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego catosé prac niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy,

b) przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania sg wystarczajgce do
wykonania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy.

4. Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom
dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z
pdézn.zm.), wymogom projektu budowlanego/wykonawczego, posiada¢ wymagane
przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

5. Uzycie jakichkolwiek materiatbw zastepczych innych niz wskazane w ofercie lub w
Dokumentacji Projektowej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Dokumenty o ktérych mowa w § 3 ust. 4 Umowy zostang dostarczone Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) na kazde jego zgdanie i w terminie przez niego
wskazanym.

§4
Obowigzki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
a) przekazanie Wykonawcy placu budowy najpézniej w terminie do 7 dni od dnia
podpisania Umowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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c) dokonanie odbioréw robét: zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbioru kohcowego
oraz przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,

d) wyznaczenie terminu odbioru kohcowego robdét w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) stata wspédtpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie realizacji Przedmiotu
umowy;

2) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, prowadzenie budowy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami
prawa, wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

3) zapewnienia warunkéw bezpieczehstwa w trakcie wykonywania robét budowlanych
poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczen przed dostepem o0sdb trzecich;

4) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji Przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujgcych sie na Terenie budowy
materiatdw przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem;

5) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami
informacyjnymi, zabezpieczenie Terenu budowy;

6) zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatdw spetniajgcych wymogi
okreslone w Dokumentacji Projektowej;

7) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji Umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi;
8) dopetnienie obowigzkdéw zwigzanych z koncowym odbiorem Przedmiotu umowy;

9) zapewnienie na czas wykonania robot na wiasny koszt i ryzyko wtasciwych kontenerow
lub pojemnikéw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawartoscig najpézniej do dnia
odbioru koncowego robot,

10) uprzatniecie po zakonczeniu roboét budowlanych placu budowy oraz pozostawienie
catego Terenu budowy w stanie normalnego i prawidlowego funkcjonowania;

11) naprawienie na wtasny koszt szkdd i zniszczeh wyrzadzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajgcemu w wyniku prowadzonych robot;

12) posiadanie zawartej (nie pozniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien zawarcia
niniejszej Umowy) umowy lub uméw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
oraz terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie
OC obejmowaé musi swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, jak rowniez szkéd spowodowanych
btedami, powstatych w zwigzku z wykonywaniem robd6t budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 100 000,00 zt
(stownie: sto tysiecy ztotych 00/100), oraz ubezpieczenie kadry, pracownikow
Wykonawcy i wszelkich innych oséb/podmiotéw realizujgcych w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy Przedmiot Umowy. Nadto Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia nie pozniej niz do dnia
zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowac¢ (przedtuzac)
umowy ubezpieczenia nie pozniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich waznosci
(obowigzywania) przedstawiajgc tez w tym terminie Zamawiajgcemu dokumenty to
potwierdzajgce.

13) koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow;

14) zapewnienie medidéw niezbednych do realizacji zamowienia;
15) wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze

robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym, wykonawczym, STWIORB, co nie zwigksza kwoty wynagrodzenia,
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16) zobowigzanie sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w Umowie;

17) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktdrych
mowa w pkt 15 i 16 ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z
Zamawiajgcym polecen, w ramach niniejszej Umowy, a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie
ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w Dokumentacii
Projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istothego odstepstwa od projektu
budowlanego.

Wszystkie czynnoéci wychodzgce poza zakres niniejszej Umowy muszg byc¢

uzgodnione z Zamawiajgcym, a po akceptacji przez Zamawiajgcego beda

wprowadzane aneksem do niniejszej Umowy.

18) Wykonawca zobowigzany jest do spetniania zgodnie z certyfikatem PEFC wymogow
dotyczacych ochrony $srodowiska.

19) W ramach niniejszej Umowy oraz ustalonego wynagrodzenia Wykonawca
zobligowany jest do wykonania oraz zapewnienia w szczegdlno$ci:

a) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy zgodnych z przepisami
prawa, warunkami bhp i ppoz.;

b) dokonania niezbednych pomiardéw i badan laboratoryjnych itp. jezeli sg niezbedne
do oddania Przedmiotu umowy, przy udziale inspektora nadzoru i kierownika
budowy;

c) w przypadku korzystania z Podwykonawcow koordynowania rob6t Podwykonawcow,
ponoszgc za nie petng odpowiedzialnosé;

d) nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

e) prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy;

f) wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkow i nakazéw wynikajgcych
z uzgodnieh i zobowigzan wzajemnych,

g) zagwarantowania, aby wszystkie materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu umowy
posiadaty dopuszczenie do obrotu oraz wiasciwe deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z obowigzujgcymi w tym zakresie normami. Wykonawca w/w
dokumenty, na Zzagdanie Zamawiajgcego, dostarczy przy odbiorze kohcowym.
Wyklucza sie montaz jakichkolwiek materiatéw i sprzetu nie posiadajgcych waznych
certyfikatéw;

h) na pisemne zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni na swoj koszt wykonanie
badan laboratoryjnych, dostarczy oprzyrzadowanie i zapewni potencjat ludzki w celu
sprawdzenia jakosci i ilosci materiatdw uzytych do wykonania zamdwienia oraz
jakosci wykonanych robot. W przypadku gdy wyniki przeprowadzonych badan nie
potwierdzg zastrzezen Zamawiajgcego co do jakosci i ilosci materiatow uzytych do
wykonania zamowienia lub jakosci wykonanych robot koszty przeprowadzonych
badan pokrywa Zamawiajgcy.

i) odnosnie wymagan dotyczgcych robdt — wszystkie prace winny by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi i sztukg budowlang, przepisami bhp, ppoz. Z zaleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i
wytycznymi SIWZ, a takze pozostatymi zatgcznikami do Umowy;

j) podczas realizacji Umowy Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwosci
sprawdzenia materiatdw budowlanych ktore bedg uzyte do wykonania Przedmiotu
umowy;

k) do przywrdcenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze drdg,
nieruchomosci, urzgdzen, obiektow itp., ktore Wykonawca naruszyt przy realizaciji
robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy;
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I) obstugi geodezyjnej (wytyczenie obiektdw oraz wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze)).

3. Wykonawca na 1 dzien przed przekazaniem terenu budowy, przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oryginaty Oswiadczen o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy,

b) poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie uprawnien Kierownika Budowy,

c) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zaswiadczen o przynaleznoéci Kadry
Kierowniczej do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

d) oryginat Oswiadczenia Kierownika Budowy o sporzgdzeniu planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia,

e) oryginat Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

f) plan gospodarki odpadami.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych

1.

2.

mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu lub innej osobie wskazanej
przez Zamawiajgcego na zgdanie, wymagane przez Zamawiajgcego informacije
dotyczgce realizacji umowy, w tym takze informacje dotyczgce personelu Wykonawcy,
Podwykonawcow, podmiotow uczestniczgcych w wykonaniu umowy, w tym podmiotow,
na zasoby ktérych Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za przedmiot umowy jest
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wartos¢ przedmiotu umowy (wynagrodzenie) ustala sie zgodnie z ofertg, stanowigcag
zatgcznik do niniejszej umowy na kwote w wysokosci:

a) cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci
stownie ztotych:
b) w tym podatek VAT tj.
stownie ztotych:
c) cena netto w wysokosci
stownie ztotych:

Kwoty okreslone w ust. 2 zawierajg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia i niniejszej umowy, tj. wykonania wszystkich obowigzkéw i czynnosci, jakie
niniejsza umowa naktada na Wykonawce.

Wartos¢ przedmiotu umowy okreslone w ust. 2 nie moze ulec zmianie do kornca
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 14

umowy.
§6

Szczegotowy sposob realizacji umowy przez personel Wykonawcy i Zamawiajacego

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowag przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg personel wskazany na
etapie postepowania przetargowego. Zmiana oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 4 dni od daty przedtozenia propozycji
wytacznie wtedy, gdy uprawnienia i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same
lub wyzsze od uprawnien wymaganych postanowieniami SIWZ.
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Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.

2 nie pdzniej niz 4 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami

ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikajgca z

braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana, jako przerwa wynikla z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
przedmiotu umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w

ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do

umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb niz

wskazane na etapie postepowania przetargowego, stanowi podstawe odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga aby czynnosci dotyczgce wykonywania robot budowlanych

objetych przedmiotem umowy w zakresie wskazanym w SIWZ, przez caty okres ich

trwania, wykonywane byly przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495.).

Wymaganie powyzsze nie dotyczy robot budowlanych wykonywanych bezposrednio

przez osoby prowadzgce jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza.

W trakcie realizacji Przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do

wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o

prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania ztozenia przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania ztozenia przez Wykonawce wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu zamowienia kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni roboczych,

Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
Przedmiotu zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000 z pézn. zm.) (fj. w szczegdlnosci bez adreséw nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownik, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie witasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang (z wyjgtkiem imienia i nazwiska) w
sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000 z p6zn. zm.).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zadanych przez Zamawiajgcego jednego z dowoddw, o ktérych mowa w ust. 8, bedzie

traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych roboty

budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 6.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie i wymagane prawem uprawnienia (lub

dysponuje pracownikami, ktérzy takie uprawnienia posiadajg) oraz srodki finansowe

niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze funkcje Kierownika budowy pehi¢é bedzie:

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr

Z dnia , tel. , email:

Zmiana osoby Kierownika budowy nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci Umowy i nie
wymaga sporzgdzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego w
formie pisemne;j.
Ustanowiony Kierownik dziata w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robot bedacych
Przedmiotem umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zachowa procedury
przewidziane w postanowieniach SIWZ oraz w § 13 Umowy. Za dzialania
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é jak
za dziatania wtasne.
Wykonawca zapewni na swdj koszt potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na Teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego i innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w
okresie realizacji zadania, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag
Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego  jest
, nr telefonu
Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Wykonawcy
, nr telefonu
Strony dopuszczajg zmiane osob funkcyjnych. Zmiana osoby nie bedzie stanowic
zmiany tresci Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu a jedynie skutecznego
powiadomienia Stron.
§7

Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy bedzie dokonywane
fakturg koncowg po zakohczeniu realizacji przedmiotu umowy, sporzadzeniu
powykonawczej dokumentacji odbiorowej oraz odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Faktura koncowa zostanie wystawiona za wykonane i odebrane roboty przez
Zamawiajgcego. Podstawg do wystawienia faktury za zrealizowane roboty budowlane
bedzie protokét odbioru koncowego robét podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawicieli (Komisje) Zamawiajgcego.

Faktura koncowa pfatna bedzie przelewem w terminie 30 dni na konto bankowe
wskazane na fakturze, z uwzglednieniem zapisow zawartych w pkt 4 niniejszego
paragrafu, liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury
wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych.
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10.

11.

12.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z pozn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.) Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.).
Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum,
cztonkowie upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci lidera Konsorcjum
do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajgcej wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytulu catkowitego wykonania
przedmiotu Umowy.
Wraz z fakturg koncowa Wykonawca zatgcza podpisany bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego:
a) protokot kohcowego odbioru robdt;
b) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami robot,
o ktérych mowa w § 7 ust. 9 niniejszej Umowy - jezeli dotyczy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajgcy wstrzymuje
wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci odpowiadajgcej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.
W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, jako warunek wyptaty wynagrodzenia, co
najmniej na 5 dni roboczych przed terminem pfatnosci:
a) kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce,

b) oswiadczenie Podwykonawcy, z datg nie wczesniejszg niz data wystawienia faktury
przez Wykonawce o tresci:

Wszelkie roszczenia Podwykonawcy

0 wynagrodzenie z umowy nr z dnia realizowane
w ramach zadania , wymagalne
do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone w catoéci przez
Wykonawce tj. w petnej wysokosci. Miedzy

Podwykonawcg, a Wykonawcyg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze

skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczenh Podwykonawcy wobec Wykonawcy

0 zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.”
W przypadku nieztozenia dokumentéw o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy i uchylania
sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajagcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy  ktory  zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 9 Umowy, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie
zgtaszania uwag, ktory nie moze byC krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.
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14.

15.

16.

W  przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykazat zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W razie wytoczenia powoddztwa przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

przeciwko Zamawiajgcemu o zaptate na podstawie art. 647" kodeksu cywilnego,

Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wzigcia udziatu na swdj

koszt w takim postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed

odpowiedzialnoscig wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy bedzie zmuszony spetni¢ jakiekolwiek swiadczenie na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na mocy prawomocnego orzeczenia sgdu

w takim postepowaniu, Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu réwnowartos¢ tego

Swiadczenia, a takze zwréci koszty postepowania oraz koszty pomocy prawnej

poniesione przez Zamawiajgcego lub do ktérych poniesienia Zamawiajgcy zostanie

zobowigzany.
§8

Kary umowne
Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

a) odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 Umowy;

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy okreslonegow § 1 z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 Umowy
— w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za
kazdy dzieh opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie;

C) nieusuniecia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
Umowy - za kazdy dzieh opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;

d) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy - za kazdy dzieh opdznienia;

e) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1%
catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy za
kazdy taki przypadek,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy taki przypadek;

g) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug odnosnie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie w wysoko$ci 1 % catkowitego
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wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy taki
przypadek;

h) dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 5
ust. 2 za kazdy taki przypadek

i) niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 umowy w
wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie (na zasadach okreslonych w § 6) zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w umowie;

j) niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez
Wykonawce ubezpieczenia OC o ktérym mowa w § 4 niniejszej Umowy Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci catkowitego wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy dzieh opdznienia w stosunku
do terminu wynikajgcego z § 4 ust. 2. pkt 12 Umowy;

k) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — W wysokosci 1% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy,

I) za kazdy przypadek stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
przedstawiciela Zamawiajgcego braku obecnosci kierownika budowy na terenie
budowy w czasie wykonywania robdot budowlanych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 2 za kazdy taki przypadek;

. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 8 ust. 1 pkt ¢) Umowy,

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot w

catosci Wykonawce.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesione;j

szkody, w tym utraconych korzysci.

. Kara umowna zostanie potrgcona z wynagrodzenia \Wykonawcy.

. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,

kary okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajgcego potrgcone w

szczegoblnosci z:

a) innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z Umowy,

b) wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajgcych z innych umow zawartych z Zamawiajgcym,

c) beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktérym mowa w
§ 12 niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku zwtoki w terminowym dokonywaniu pfatno$ci przez Zamawiajgcego

Wykonawca jest uprawniony do naliczenia od takich ptatnosci odsetek ustawowych za

zwioke.

. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu umowy lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§9
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
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3.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy w przypadku utraty czesci lub catosci

finansowania ze srodkow Unii Europejskiej.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

a) Wykonawca opéznia sie z przystgpieniem do robét budowlanych powyzej 7 dni od dnia
przekazania placu budowy;

b) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres diuzszy niz 7 dni
bez uzasadnienia;

c) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy niezgodnie z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg oraz zasadami sztuki budowlanej pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

d) Wykonawca razgco narusza postanowienia niniejszej Umowy w szczegdlnosci narusza
§ 4 ust. 2 niniejszej Umowy,

e) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane na etapie postepowania przetargowego,

f) Czynno$ci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz Wykonawca lub Podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

g) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

h) Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

i) Wykonawca/Podwykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku zatrudniania na podstawie
umowy o prace na zasadach okreslonych w umowie.

i) w razie koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% tgcznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca udziela rekojmi i

gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$S¢ zobowigzania wykonang

przed odstgpieniem od Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie w przypadku,

gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy,
przekracza 7 dni z zastrzezeniem wyjgtkow przewidzianych w umowie,

b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni,

c) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 30 dni

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej — w terminie do 30 dni od

dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstgpienia oraz musi zawierac

uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

d) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7 lit. c), Wykonawca przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku wraz z  kosztorysem
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powykonawczym wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwltocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztukg budowlang bez wad, ktére by pomniejszyty wartos¢ robét lub
uczynity Przedmiot umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca udziela petnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia. Na caty przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres
...... miesiecy, od dnia bezusterkowego podpisania protokotu korncowego odbioru robdt
(wskazana w ofercie liczba miesiecy). Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.
Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w przeglgdach gwarancyjnych, o
ktérych zostanie poinformowany pisemnie. Przeglgdy gwarancyjne odbywac sie bedg w
okresie obowigzywania gwarancji Wykonawcy, przez _ miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) od dnia podpisania protokotu kohcowego robét budowlanych. Przeglady
dokonywane bedg co najmniej raz w roku oraz po kazdym zjawisku moggcym miec
negatywny wplyw na przedmiot gwarancji. Ostatni przeglad bedzie wykonany nie pozniej
niz na 2 miesigce przed uptywem terminu gwarancji.

Jezeli w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady lub/i usterki
dajagce sie usungc¢, Wykonawca usunie je na witasny koszt w najkrotszym mozliwym
terminie, ale nie dtuzszym niz okreslonym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane bedg na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajgcych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oséb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robot wystgpig
Zjawiska zagrazajgce bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete
przez Wykonawce niezwtocznie od daty powiadomienia, Zamawiajgcy pisemnie wezwie
Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezel
Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje w zwioce trwajgcej dtuzej niz 7 dni od dnia
wezwania, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzgdzen przewidujg
diuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje
gwarancjia w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta. Jednoczes$nie
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o tym, czy i na jakie materiaty
i urzgdzenia obowigzuje gwarancja producenta i na jaki czas zostata ona udzielona, ze
szczegolnym obowigzkiem Wykonawcy przekazania kart gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia,
niezbednych przegladdw i konserwacji urzadzenh oraz obiektéw w okresie rekojmi za wady
i gwaranc;ji jakosci.

Wykonawca nie moze odmoéwiC usuniecia wady nawet gdyby wymagato to znacznych
kosztéw.

Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wytgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.
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§ 11

Zmiany umowy

1. Strony ustalajg, iz zmiany do Umowy bedg dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej
(w szczegolnosci art. 144 ustawy Pzp).

Strony majg prawo do przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania

przyczyn z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét w
nastepujgcych sytuacjach:
a) Jezeli przyczyny z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

b)

c)

e)

robét bedg nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda :
I. nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy trwajgcego dtuzej niz 7
dni,
Il. wstrzymania wykonania robét na wyrazne Zzgdanie Zamawiajgcego trwajgcego
dtuzej niz 7 dni.
termin realizacji umowy zostanie wydiuzony o okres zwioki Zamawiajgcego nie dtuzej
jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu realizacji umowy nie bedzie miata wptywu na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
Gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robdt, w szczegdolnosci z powodu technologii realizacji prac okres$lone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
Gdy wystagpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz
udzielenia zamowien dodatkowych na zasadach okreslonych przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o czas niezbedny do ich
usuniecia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji panstwowej do ktorych sg zobowigzane na
podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastgpi o okres faktycznego opdznienia. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnieh itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego
opOznienia. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

f) Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich

¢)]

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku
wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego opdznienia. Zmiany w tym zakresie
nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej (powodz, huragan, Sniezyca, uderzenia pioruna,
gradobicie, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzgdzone
przez dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatéw, niewybuchow lub wykopalisk
archeologicznych, katastrofy lotniczej, protesty ludnosci, dziatania oséb trzecich
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje) uniemozliwiajgcej wykonanie
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przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie

terminu nastgpi o okres niezbedny do usuniecia skutkow dziatania sity wyzsze;.
Strony dopuszczajg mozliwosé wprowadzenia Podwykonawcy w sytuaciji, gdy Wykonawca
nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamowienia przy pomocy Podwykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, ze Podwykonawca posiada
zdolnoéci techniczne Ilub zawodowe odpowiadajgce, co najmniej zdolno$ciom
technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy (w
zakresie dotyczagcym podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy (w
zakresie dotyczgcym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzajgce zdolnos¢ techniczng
lub zawodowg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity
zatgcznik do tej umowy o podwykonawstwo. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania
od Wykonawcy przedstawienia dokumentow na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
dotyczgcych Podwykonawcy, wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw jakich moze zgdac
Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenia zamoéwienia (Dz.U.2016.1126).
W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie bedg mialy pozostate
postanowienia umowy dotyczgce podwykonawstwa uregulowane w umowie.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Umowy Strona zainteresowana
przekazuje drugiej Stronie wniosek na pismie.
Strona zainteresowana zobowigzana bedzie do przekazania drugiej Stronie wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany. W dniu zlozenia wniosku Strona zainteresowana
zobowigzana jest powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Whniosek, o ktérym mowa powyzej powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Strona zainteresowana
dowiedziata sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Strona zainteresowana zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zgadanie zmiany
Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnosci wniosku, o
ktérym mowa w ust. 4), do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod
rygorem niewazno$ci.
W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie powodujg obowigzku zmiany Umowy
nastepujgce okolicznosci:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,
c¢) danych rejestrowych.

Wszystkie postanowienia okreslone w § 11 mogg stanowi¢ katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, jeSli Wykonawca udokumentuje zaistniate
okoliczno$ci.

Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowienn Umowy:

Sposabb inicjowania zmian:

- Zamawiajacy: wnioskuje pisemnie do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany.
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- Wykonawca: wnioskuje pisemnie do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany. Przyczyny dokonania zmian postanowienn Umowy oraz uzasadnienie
takich zmian nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach - notatka stuzbowa, pismo
Wykonawcy, protokot koniecznosci, itp.

14. Klauzula waloryzacyjna (dotyczy w szczegodlnosci czesci 4-6 Zamowienia) Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w przypadkach okreslonych w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych, a takze na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w nastepujgcych sytuacjach:

14.1. koniecznos$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku

Zmiany:

1.1 stawki podatku od towardw i ustug,

1.2 wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

1.3 zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

1.4 zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
a Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem w tym
zakresie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych te
zmiany. We wniosku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykazaé
wptyw zmian na koszy wykonania zamowienia przez Wykonawce.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Ustala sie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wartosci
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, {j.

zt. (stownie: )

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, z
zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia
w trakcie realizacji Przedmiotu zamowienia nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy,
jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz
pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajgcego przediuzat waznos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do
czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. Jezeli
Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na 14
dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wowczas
Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania wypftaty kwot z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem przedtuzonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w
wysokosci i terminach:

a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru robot.

b. 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwaranciji i rekojmi za wady. Okres gwarancji jest rowny okresowi rekojmi i wskazany
jest w § 10 pkt 2 niniejszej umowy.
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Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 |lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W pozostatym zakresie zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy ustawy Pzp.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona sam,
przy udziale Podwykonawcy/éw w tym, na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu (postanowienie zostanie
zmodyfikowane zgodnie z trescig oferty Wykonawcy).

Zakres prac do podzlecenia nie moze wykracza¢ poza zakres przewidziany w SIWZ i
ofercie Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Podwykonawca, na zasoby kiérego w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie w
jakim potencjat kadrowy podmiotu trzeciego byt deklarowany do wykonania Przedmiotu
umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Podwykonawca, na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie w
jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze dokonaé¢ powierzenia wykonania
czesci Przedmiotu umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany Podwykonawcy lub
rezygnacji z wykonania czes$ci zamdwienia przez Podwykonawce. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢C Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W przypadku niewykazania
okolicznosci okreslonych w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy nie zaakceptuje takiej
zmiany lub rezygnaciji.

Wykonawca Ilub Podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszego zamowienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, robdt

budowlanych, dostaw Iub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
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c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy, bedzie nastepowac w
czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakoéci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych musi wykazaé sie
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcym, proporcjonalnie, co najmniej
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami Ilub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do Umowy o podwykonawstwo,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ ponadto:
a) cene za wykonanie zakresu objetego umowg, przy czym wynagrodzenie
Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy,

b) sposdb odbiordéw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu rob6t przez Podwykonawce
(niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce z
Zamawiajgcym),

¢) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce,
przy czym termin wykonania roboty nie moze by¢ diuzszy od terminu okreslonego w
umowie zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji gdy

projekt ten:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

b) przewiduje termin ptatnosci wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowa w ust. 12.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, nie dotyczy:
a) uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w
sprawie zamoéwienia publicznego;
b) umoéw o wartosci mniejszej niz 50 000 zt, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw
budowlanych oraz ustugi geodezyjne.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 8-20 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do obcigzenia
Wykonawcy karami umownymi.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
W niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow Ilub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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§14
Wiasciwos¢ sadu

Ewentualne spory moggce wynikaé z wykonania umowy Strony poddadzg pod
rozstrzygniecie Sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

8.

9.

§15
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze dokonaé cesji na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej Umowy.

W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktoregokolwiek z
protokotéw, o ktéorych mowa w Umowie Zamawiajgcy jest uprawniony do jego
jednostronnego sporzadzenia z mocg obowigzujgca dla obu Stron.

W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujgce w tym przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zaméwienh
publicznych.

Umowa zostata zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci z
zachowaniem art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci jednego lub wiecej postanowien Umowy,
Strony podejmg negocjacje w celu zastgpienia niewaznego postanowienia innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej odda zamierzony
cel niewaznego postanowienia.

Strony zobowigzane sg dokonywac¢ doreczen korespondencji zwigzanej z wykonywaniem
Umowy (bezposrednio lub listownie) pod adresy Stron wskazane w komparycji niniejszej
Umowy. Nie doreczenie listu poleconego wystanego na adres, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, w tym takze zwrot korespondencji z adnotacjg o odmowie przyjecia pisma
badz Ze adresat wyprowadzit sie lub adresat jest niezhany - jest rownoznaczne ze
skutecznym doreczeniem pisma.

Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Kazda ze Stron oswiadcza, iz przeczytata Umowe, w petni jga rozumie i akceptuje, na
dowdd czego sktada wtasnorecznie swoj podpis.

10. Zatgcznikami, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy sg:
¢ Specyfikacja Istotnych warunkéw Zamowienia (SIWZ);

¢ Dokumentacja projektowa;

o Oferta Wykonawcy oraz wszystkie dokumenty i odwiadczenia ztozone przez niego w trakcie

trwania postepowania po terminie sktadania ofert;

¢ Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad;

e Szczegobtowy kosztorys ofertowy;

e Dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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