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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia

,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PILSZCZ UL. KRASICKIEGO, DZIALKI NR
208,209,210.”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych. Uzupetnieniem Wymagan Ogdlnych sg Specyfikacje
Techniczne (ST) zawierajgce szczegétowe wymagania wykonania robot. Jezeli w Specyfikacji
technicznej ST w punkcie dotyczacym szczegdtowych warunkéw wykonania robdt nie podano
sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robdt, nalezy wykona¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogoélnymi. Specyfikacje Techniczng jako czes$é Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt
(wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.2.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres prac obejmuje:

* roboty ziemne

* roboty murowe i zelbetowe

* roboty wykonczeniowe wewnetrzne

* roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
e montaz $lusarki otworowej

¢ wykonanie elewacji w technologii lekkiej mokrej

¢ wykonanie instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych

* budowe nowych dojs¢ i dojazdéw

¢ budowe boisk sportowych o nawierzchni trawiastej sztucznej i EPDM

* budowe elementéw zabezpieczajacych boiska i teren (pitkochwyty, ogrodzenie)
¢ dostawe sprzetu sportowego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje:

¢ zagospodarowanie placu budowy

¢ drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

¢ ogrodzenie placu budowy

Rowniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robét.

1.3.2. Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Robdt pomiarowych
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Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego
geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

¢ sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych

¢ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

¢ zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

¢ zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robdt

¢ wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw, przewoddéw podziemnych

¢ sporzgdzenie operatéw bedacych podstawga do obmiaréw robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca uwzgledni takze realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzagdkowanie miejsca
pracy, utrzymywanie czystosci. Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny by¢ roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.

1.4. Informacje o terenie budowy
Przedmiotem inwestycji jest ,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PILSZCZ
UL. KRASICKIEGO, DZIALKI NR 208,209,210”.

1.4.1. Organizacja robo6t budowlanych

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z pozwoleniem
na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce.



1.4.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

1.4.1.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robodt, przebieg robdt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korncowych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

¢ wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne

¢ informacje o przebiegu robdt,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdow robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
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przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do ksiegi Obmiaru. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki
laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze ikontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:

¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

¢ protokoty odbioru robdét,

* protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.4.1.3. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robé6t

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptac;ji
nastepujgcych dokumentéw:

* projekt organizacji robét

¢ harmonogram terminowo — rzeczowy robét; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

® program zapewnienia jakosci

1.4.1.4. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Podstawag wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robdt, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi a takie z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac
instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére
ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji
a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.



1.4.1.5. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j i ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

1.4.1.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowsg i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

c) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.



e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw
i mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, Scieki
itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu
robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

1.4.2. Ochrona intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac¢ sie do
wszystkich przepisow i normatywdow oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczer,, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynodw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi.

¢ Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

¢ Mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

¢ stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)
e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;
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e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)
z pbézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytwdrca
odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim
obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw
zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

e stosowac sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

e stosowac¢ sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108); Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym.
Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na hatas (takie jak np. przekucia, rozbiorki, wiercenia,
itp.) i zapylenie muszg by¢ wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiajacym.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.4.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie stosowat
sie  do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych w  zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Uzycie
materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska lub emitujg promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdow na Srodowisko. Materiaty, ktére s3g niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatdow Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Jezeli Wykonawca



uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.4.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP wynikajgcych z:

e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiagty — ,Bezpieczenistwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw
Nr 24 poz.110);

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401.);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;j.

1.4.4.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wifasny koszt miejsca do magazynowania
materiatdw, dostep do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody
i energii elektrycznej.

1.4.6. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwiocznie, zaraz po ich
stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza
nimi.



Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych
dojazdow i przejsé na teren budowy.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy - warunki organizacji ruchu zastepczego, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Przejecia
Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych. Przy robotach Wykonawca na swdj koszt
zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka koniecznos¢ — strefy niebezpieczne, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

1.5. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduje sie w szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

1.6. Okreslenia podstawowe

1. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

2. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach

3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robdt budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

4. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s3
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

5. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kornicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

6. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez
Wykonawce.

7. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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8. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako nadzér inwestorski
dla celdw Kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie.

9. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane - Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora).

10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

11. Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robdt, oferte,
rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

12. Laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

13. Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

14. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

15. Odbiodr czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes$é robodt, dla ktdrej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny
termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

16. Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkdéw
umowy.

17. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

19. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe].
21. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach pomiarowych.

22. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

23. Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

24. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

25. Rysunki — oznaczajg rysunki wtgczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne
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wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

26. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane, wtgczony do Kontraktu.

27. Teren budowy — przestrzend, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

28. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koricowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

29. Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

30. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

31. Wada - jakakolwiek czesé robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

32. Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

33. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
34. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALtOW BUDOWLANYCH

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego 7Zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrdodta w sposdb ciggty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do robét innych, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
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zostanie przewartosSciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét
i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej
1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badZz wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatoéw
i sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég

13



publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, ST i poleceniami Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia
Robdt okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich
wad. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zamodwienia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czesci Roboét i naprawi kazdy btagd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach
czy wyosiowaniu Robdt. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do
wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat
Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.
Podczas prowadzenia robdt budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie,
tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje,
urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robdt. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczen
wynikajgcych z prowadzenia Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z
Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robédt, za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia
Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
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wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynagé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1. Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos$¢ materiatdow i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
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niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazine legitymacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich witasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych roboét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Obmiary
bedg prowadzone wg zasad podanych w ,,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR, KNNR
oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIORY

8.1. Procedura przejecia robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbioréow:

¢ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

¢ odbidr czesciowy

¢ odbiér korcowy

¢ odbidr po okresie rekojmi

¢ odbidr ostateczny — pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr robdét dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa,
ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych
prac, Inspektor nadzoru ma prawo nakazaé¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt
Wykonawcy.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci czesci wykonanych robét. Inspektor Nadzoru na
whniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robot, ktére Wykonawca zamierza rozliczy¢ osobna
fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcg zakres odbioru i jego termin. Odbiér polegac
bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczgce odbieranego
zakresu spisane zostang w protokole odbioru czesciowego. Podpisany przez Zamawiajgcego
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i Wykonawce protokdt czesciowego odbioru robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury
przejSciowe]. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. Odbior koncowy robét

Odbiér korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia,
Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe. O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych
Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia
roboty nie zostaly zakorczone, Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie
rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Odbiér robdét polegaé bedzie na poréwnaniu zakresu
wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakosciowym tych prac. Odbioru koricowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt
z przedmiarem robdt i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru korcowego,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi
normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy. W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw budowlanych. W przypadku, gdy
wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego.

8.4.1. Odbior jakosciowy

Odbidr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegdétowe specyfikacja techniczne, obowigzujgce
normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentéw
materiatow i urzadzen) okreslajgce sposdb wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje
i odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin ich usuniecia. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbidr po
ponownym zgtoszeniu zakonczenia robdt przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia
traktowana bedzie jako termin zakornczenia robét) lub tez zgodnie z umowg poleci usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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8.4.2. Odbior ilosciowy

Odbidr ilosciowy robdt bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez Wykonawce
prac. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robét. Po jej sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi kosztorys powykonawczy.
Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia faktury.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi. Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje
i przeprowadzi odbiér ,,po okresie rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang
spisane w , Protokole odbioru po okresie rekojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie
ustalonym w protokole. Odbidr prac usterkowych odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.

8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach zawartych
w punkcie 8.4.

8.7. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdédt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kornicowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

¢ specyfikacje techniczne,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych iulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

¢ recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

¢ atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

¢ sprawozdanie techniczne,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

¢ uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

 date rozpoczecia i zakonczenia robét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczattowe;j

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow,
naddatkow, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania

e koszty posrednie: pface, koszty urzadzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, koszty
zwigzane z zapewnieniem przestrzegania przepisow BHP, koszty zwigzane z zapewnieniem zaplecza
dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy niezbednych badan i ekspertyz,
optaty za zuzycie mediéw, optaty za zwatke i utylizacje, sprzatanie budowy, itp.)

 koszty uzyskania odpowiednich zezwolen dotyczacych transportu, organizacji ruchu, itp.)

» koszty zwigzane z zajeciem terenu zewnetrznego (poza placem budowy)

e zysk kalkulacyjny

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku VAT

e roboty projektowe (projekty technologiczno-montazowe, montazowe, itp.) opisane
w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej

® prace i czynnosci wymienione w Specyfikacji Technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w rdinych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac fgcznie z Rysunkami
i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robdt
okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm
i przepiséw, a w szczegdlnosci:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086)
wraz z pézniejszymi zmianami
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4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

6. Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z pdzn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

11. Dz.U. 2 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

12. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych

13. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pdzn. zmianami — ustawa Prawo ochrony $rodowiska

14. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych
w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

15. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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