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zawarta W dnil ..occvevececieeecnnnneaa, r. w Klobucku, w wyniku przeprowadzenia rozpoznania
cenowego - zamowienie ponizej progu stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych — (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1605 z pdzn. zm.), prowadzonego przez Zamawiajgcego na ustuge polegajgcg na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych zwigzanych z budowa mini
tezni solankowej przy ul. Zielonej w Ktobucku, pomiedzy:

Gming Kitobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Ktobuck, NIP 5742055306 reprezentowang przez Burmistrza
Klobucka Jerzego Zakrzewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwang w tresci umowy
»inwestorem”,

..................................................... ,  majgcym swojg siedzibe przy ul. ...l W
..................................... reprezentowanym przez ..................c.c.cecvenen.... ZWanym w tresci umowy
"Inspektorem”

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.), przy realizaciji
robot budowlanych zwigzanych z budowg mini tezni solankowej przy ul. Zielonej w Ktobucku.

2. Zakres robdt objetych nadzorem inwestorskim opisany jest dokumentacjg, przedmiarem robét oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zapisami zawartymi bezposrednio
w SWZ, w postepowaniu o roboty budowlane, opublikowanym pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-317ccael-39cf-11ef-880f-
0e435a8a43bc

3. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t bedzie konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych (bez wzgledu na
forme ich zlecenia), to roboty te podlegajg réwniez przedmiotowemu nadzorowi inwestorskiemu.

§2

Termin wykonania umowy

1. Strony przewidujg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania umowy;

2) zakonczenie realizacji: 04.11.2024 r. przy czym przewiduje sie, ze roboty budowlane zostang
zakonczone w terminie do 18 pazdziernika 2024 r., jednakze termin zakohczenia prac inspektora
uptywa z chwilg dokonania odbioru korcowego, spisania protokotu odbioru koricowego robét i
rozliczenia robét budowlanych.

2. Inspektor zobowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przegladéw gwarancyjnych z
wykonawcg roboét budowlanych (raz w roku) — od dnia zakonczenia robét protokotem odbioru koncowego
oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-317ccae1-39cf-11ef-880f-0e435a8a43bc
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-317ccae1-39cf-11ef-880f-0e435a8a43bc
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3. Inspektor zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z zawarcia niniejszej umowy
takze po uptywie terminéw okreslonych w ust. 1 z prawem do podwyzszenia wynagrodzenia Inspektora
zgodnie z § 6 ust. 2.

§3
Obowiazki Inspektora

1. Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

2. Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedacej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowg, ocenianego w granicach
przewidzianych dla starannego wykonania umow, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkow.

3. Strony ustalajg, ze do szczegétowych obowigzkéw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robot budowlanych, zwanego dalej ,Wykonawcg”, terenu budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych robédt, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg zgtoszen robo6t budowlanych i
STWIORSB,;

2) biezgce informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem
Inspektora moga mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji lub jej przysztg eksploatacje;

3) biezace sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w
zwigzku z realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowg o roboty budowlane, a w przypadkach
koniecznych podejmowanie dziatan korygujgcych;

4) monitorowanie, kontrolowanie i nadzorowanie terenu budowy oraz prowadzonych robét budowlanych
pod katem przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu zapewnienia
wymaganej jako$ci prac w trakcie catego okresu realizacji robot;

5) dokonywanie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego jak réwniez stwierdzenie gotowosci do
odbioru inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawcg, w tym sprawdzenie i weryfikacja
przedstawianych przez wykonawce robot, kalkulacji cenowych, dokumentéw odbiorowych, jak rowniez
spisanie protokotu odbioru;

6) pomoc w sporzadzaniu niezbednych dokumentéw w procedurze zwigzanej z dofinasowaniem zadania
inwestycyjnego;

7) przekazanie inwestorowi dokumentacji fotograficznej z realizacji rob6ét budowlanych w terminie 2 dni
od ich wykonania oraz sporzgdzenie i przekazanie rozliczenia rob6t budowlanych po ich zakonczeniu
w terminie 7 dni od dnia odbioru koncowego;

8) dokonywanie przeglagdow i odbioréw prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji
lub rekojmi.

4. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja umowy, Inspektor wskazuje jako koordynatora

realizacji robét budowlanych — ...l —tel .

5. Inwestor ustanawia ,zespot inspektoréw” w sktadzie (osoby wskazane w formularzu ofertowym):

1) inspektor w branzy konstrukcyjno-budowlanej: ...................... —tel ;
2) inspektor w branzy elektrycznej: ..o —tel ;
3) inspektor w branzy sanitarnej: .............cooiiiiiiiiin —tel ;
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§4

Pozostate obowiazki Inspektora

iezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy Inspektor przyjmuje

na siebie nastepujgce obowigzki:

1) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego;
2) zapoznanie sie z terenem inwestycji;
3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Inwestora, w tym:

a) kontroli prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét w tym szczegdlnie
ich jakosci;

b) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia obecnosci poprzez dokonanie stosownego wpisu;

c) potwierdzenia faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze koncowego rozliczenia
finansowego i ilosciowego budowy;

d) kontroli prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot;

e) skompletowania dokumentacji budowy i przekazania jej zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym.

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwo$ci natury

technicznej powstatych w toku wykonywania rob6t, z zasiegnieciem w razie potrzeby opinii autora
projektu budowlanego;

5) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie cyklicznych rad budowy (co najmniej raz na dwa

tygodnie) oraz uczestnictwo w radach organizowanych bezposrednio przez Inwestora, przy czym rady
takie powinny by¢ organizowane w godzinach pracy Zamawiajgcego;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, Swiadectw

jakosci, wynikéw badan), dotyczgcych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow, ktérych oceny
jakosci dokonuje sie na placu budowy przed ich wbudowaniem, przy czym w razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajgcych witasciwg jakosé lub tez w razie zastrzezeh dotyczacych jakosci wyrobu
przewidzianego do wbudowania, Inspektor ma obowigzek wstrzymania robét i zgdania od wykonawcy
rob6ot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zmiany
niewtasciwego materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatdw i wyrobéw niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg techniczng, nieprawidtowosci procesow
technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatébw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w
sposéb mogacy narazi¢ Inwestora na straty, dokonywanie odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy
do wstrzymania robét wigcznie, informujgc o tym fakcie Inwestora i kierownika budowy;

8) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen wymaganych przez

Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru, w tym kalkulacji cenowych sporzadzonych
przez wykonawce robot;

9) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji;

10)

11)
12)

13)

nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom moggcym spowodowaé zagrozenia dla o0so6b
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach moggcych powstaé
w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

przed wyznaczeniem terminu odbioru kohAcowego, ziozenie osSwiadczenia potwierdzajgcego
prawidtowe wykonanie robét budowlanych i kompletnosci dokumentacji odbiorowej;

sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej z wykonywania robét budowlanych (§ 3 ust. 3 pkt 7), przy
czym ustala sie nastepujgce wymagania Inwestora w tym zakresie:

a) czestotliwos¢ wykonania fotografii: raz w tygodniu oraz dodatkowo fotografie wszelkich robot
zanikajacych wykonanych przez Wykonawce,
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b) dokumentacje fotograficzng nalezy przekaza¢ na nosniku lub za posrednictwem poczty
elektronicznej w terminie § 3 ust. 3 pkt 7.

§5

Warunki Inwestora

1. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,
aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robo6t budowlanych na kazdym etapie wykonania
umowy. Jezeli Inwestor zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie
cigzyt obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwtocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych
dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢é wykonania robot dodatkowych nieprzewidzianych
umowg zawartg z wykonawca, Inspektor powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczacej ich zlecenia Wykonawcy.

3. Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwlocznego podjecia decyzji w
tej sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomié
niezwiocznie Inwestora.

4. Z zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynnosci objetych niniejsza umowag wynosi brutto ............... zt
6531010 T 1= PP zh), w tym podatek VAT
w Wysokosci: 23%, tj. ..ceeieviiiiiannns zh (STOWNIE: ..o zh).
Wynagrodzenie netto wWynosi ........ccccveveuenen. zh (Stownie: ..o
zth).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie, w sytuacji zmiany terminu wykonania roboét
budowlanych o wiecej niz 15 dni, przy czym warto$¢ zmiany wynagrodzenia zostanie obliczona na
podstawie wzoru:

Zw=[(22 x Ld) - 15] x 25%
Zw — wartos¢ zmiany wynagrodzenia
W5 - wynagrodzenie brutto okre$lone w ust. 1

Ln - nominalna liczba dni pracy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1
Ld - liczba dni powyzej nominalnej liczby dni pracy) x 25%.

3. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie:
1) faktury czesciowej wystawionej po wykonaniu co najmniej 50% robét budowlanych okre$lonych przez
Wykonawce rob6t w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
2) faktury konhcowej, wystawionej po dokonaniu przez Inspektora kohicowego odbioru robdt,
przedstawieniu dokumentu o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 12 i przyjeciu przez Inwestora rozliczenia
robo6t budowlanych przedstawionego przez Inspektora.
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4,

5.

Ztozenie Inwestorowi faktur w sposéb niezgodny z ustaleniami zawartymi w ust. 3, nie bedzie stanowito
podstawy do zaptaty wynagrodzenia umownego i spowoduje ich zwrot Inspektorowi bez ksiegowania.
Nalezno$ci wynikajace z prawidtowo wystawionych faktur beda ptatne w drodze przelewu, na rachunek
wskazany przez Inspektora, przy czym naleznosci wynikajgce z :

1) faktury czesciowej w terminie do 21 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi;

2) faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi.

§7

Kary umowne

Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) ztytulu rozwigzania lub wypowiedzenia umowy, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Inspektor - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego netto;

2) ztytulu braku rzetelnej weryfikaciji dokumentacji odbiorowej - w wysokosci 100,00 zt za kazdy
brakujacy, wymagany dokument;

3) ztytulu braku rzetelnej weryfikacji robét, na skutek czego doszto do zastosowania urzgdzenia,
materiatu, wyrobu, niezgodnych z warunkami zamowienia - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto;

4) ztytutu braku dokumentac;ji fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 7 - w wysokosci 500,00 zt
za brak fotografii z kazdego okresu, w ktérym wystepowata koniecznos¢ ich wykonania zgodnie z § 4
ust. 1 pkt 13;

5) ztytutu nieterminowego przekazania dokumentacji fotograficznej lub rozliczenia robét budowlanych
po ich zakonczeniu - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzieh zwtoki;

6) ztytutu braku organizowania cyklicznych narad - w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy przypadek braku
narady;

7) ztytutu ujawnienia wad robét budowlanych w terminie 30 dni od odbioru korncowego, w sytuacji, gdy
Inspektor nie bedzie w stanie wykaza¢ Inwestorowi, ze powstanie wady nastagpito po terminie
odbioru koncowego - w wysokosci 100,00 zt za kazdg ujawniong wade;

8) ztytutu braku realizacji obowigzku wynikajgcego z § 3 ust. 3 pkt 8 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

Maksymalna wysokos$¢ kar umownych obcigzajgcych Inspektora z tytutdéw okreslonych w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 45% wynagrodzenia umownego netto.

Inwestor ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Inspektora, na co Inspektor wyraza
zgode.

Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu ccywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

§8

Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy

. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy mogg by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich wytgcznie za

zgoda obu stron.

Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli Inspektor nie przystgpit do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkdéw.
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3. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do
inwestora roszczenie o wynagrodzenie.

4. Umowa moze zostaC rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do
podpisania umowy z Wykonawca. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa zgdania wynagrodzenia lub
odszkodowania.

5. Ewentualna zmiana terminu wykonania robét budowlanych, nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
Zmiany umowy.

§9

Postanowienia koncowe

1. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd powszechny wiasciwy dla
Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor a
dwa Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:



