UMOWANr ....coovvvvves /WDR/2023 (projekt)
na roboty budowlane

w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Gnieznieniskief”,

zawartaw dniu ..o r. w Gorzowie Wielkopolskim pomigdzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski ~ Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:

.........................................................................................................

........................................................

dzialajacym na podstawie ... , REGON ....... prowadzacym dzialalnos¢ gospodarczg pod nazwg
............... z siedzibg W ......ccoooeein

bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT onumerze NIP ..................

reprezentowanym przez.

............................................................

zwanym dalej Wykonawcg'.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza Miasto Gorzow Wkp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400 Gorzow Wikp.

2. Wykonawca ~ oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsamefrownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzér  Inwestorski —  oznacza  podmiot  upowazniony  przez ~ Zamawiajacego

do zarzadzania przedmiotowg inwestycia, czyli do podejmowania dzialafi i decyzji organizacyjnych oraz

technicznych zwiazanych z realizacig niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie

Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi | gwarancji.
Odebrane czeéciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$é a protokot odbioru czgsciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakohiczenie realizacji robot budowlanych - realizacjg rob6t budowlanych uznaje sig za zakoriczong,
wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objgte ninigjsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koficowy — protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbioréw czgéciowych. Przed odbiorem
koficowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organéw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowa¢ feren inwestycji. Wykonawca przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajacemu gotowosé do dokonania odbioru kofcowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci
dokumentacji powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin
odbioru koficowego i powola komisje odbiorows, Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest

3.
4.

1




10.
11.
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15.

16.
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18.

19.

podpisaniem Protokolu odbioru koricowego. Odbiér koficowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
cale] inwestycji. Protokét odbioru korcowego podpisuje przedstawiciel-e Zamawiajacego, Nadzor
Inwestorski | Wykonawca.

Odbidr ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancii i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadezajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne roziiczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru korcowego, powolana przez
Zamawiajgcego z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren  budowyfinwestycji -~ teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowanq przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) — nalezy przez to rozumied komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i zioZenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowier: publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) - dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych | wymagan okreslajacych
warunki | sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentagii
projektowe.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegolnosei: Projekt Zagospodarowania Terenu, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych
mozna realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
| 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowiacym integralng czes$¢ niniejszej
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oéwiadczeniem
0 je] kompletnosci | prawidlowosci wykonania w $wietle zapisow wiw ustawy i wiw SWZ. Kompletnosé
dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Rob6t w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robot o zakorhczeniu robét budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu  kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidiowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego], Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski.

Wadalusterka ~ cecha zmniejszajaca wartoé¢ wykonanych robot fub urzadzert ze wzgledu na cel
0znaczony w umowie lub wykonanych niezgednie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedza techniczna, normami, fub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w  czeSci  lub
w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, zawartq pomigdzy wykonawca a podwykonawcs, a takze pomigdzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykonad czgst zamdwienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

hieposiadajaca osobowosci prawnej, kiéra;
2 MQ‘ ;




20.

21.

22,
23,
24,

25,

26,

27.

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcyg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czeéci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarla z Wykonawcg przedlozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy z wytgczeniem Umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia
publicznego, o kidrym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy
Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktdrym zawarto odrgbng umowe do
podejmowania czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych
zgodno$ci realizacji z dokumentacjy projektows, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art,20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protoké! koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt

budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych Iub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt,

w celu prawidtowej realizacii przedmiotu umowy. Protokét konieczno$ci sporzadza Nadzér Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ~ dokument potwierdzajacy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych ub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg, czesci robot budowlanych.

Protokél odbioru usunigcia Wad - dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania przez Wykonawce

calosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protoké! odbioru ostatecznego rohét — dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi | gwarangji jakosci.

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwnieZ uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3) Integraing czescia Umowy sa zalgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione
w§3ust 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Sradtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiert umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sig do dni, tygodni
i miesigey kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreélane sa zgodnie z przepisami KC.

§2

{(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamdwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r, Prawo zamoéwien publicznych w trybie podstawowym z mozliwoscig
negocjacji na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowient Publicznych pod Nr ........
ZANA e r.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.




§3

(przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych polegajacych
na przebudowie ulicy Gniezniefiskiej — Etap | o diugodci odcinka ok. 239 m, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

2. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z wiedzg
techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:

1} ninigjszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
3)  Dokumentacja Projekiowa:
3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
3.2. Projekt Zagospodarowania Terenu:
4} Oferta Wykonawcy wraz z wypelnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé | interpretowat jako cze$6 niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé odczytywane w
takie] samej kolejnoéci jak dokumenty nimi modyfikowane,

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy fraktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
[ uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznodci zasady pierwszefistwa kolejnosci
dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).

5. Wykonawca owiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja opisujaca przedmiot umowy, o ktdrej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

6. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektows roboty budowlane,
hiezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robdt dodatkowych i robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w Dokumentacii Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8. Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polece,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen. '

9. Strony zobowigzujg si¢ wspéldziataé przy wykonaniu ninigjszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 2 miesigcy od dnia zawarcia
Umowy.

2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokoiu odbioru
ostatecznego. '

3. Okres gwarangji ustala sig na 60 miesigcy liczone od daty podpisania protokolu odbioru koncowego.

4. Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesigcy liczone od daty podpisania protokofu
odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

9. Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:
1) wterminie 5 dni od daty zawarcia ninigjszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu

osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych wraz z dokumentami
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potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynierw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedlozy¢ wniosek
o zmiane osoby funkcyjnej na inng, niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej Umowy — zmiana osoby moZliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robot oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

5) w ciagu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniaé w szczegéinosci etapy realizacji Umowy z
podzialem na poszczegéine branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktbry w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior kohcowy rozpoczety zostanie w ciagu 10 dni od zloZzenia Zamaewiajgcemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidiowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnoéci omowionych w §1 ust.6.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejsze]

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 ninigjsze] umowy we wiasnym
zakresie | na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiofu
UMmMowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Rohot zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpiséw na biezaco, wypelniania | realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez
Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty,

2)  opracowania szczegblowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6,

3) opracowania planu bezpieczefstwa i higieny pracy 1 umieszczenia informaci
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koncowego,
prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robdt,
realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umows,
zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

) usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Zamawiajacego w terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

11) nanoszenia na biezaco w dokumentacii zmian wprowadzanych, W uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
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12)  wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwole,
uzgodnieri, opinii, pozwolen bad? innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi —
niezbednych do realizacji Umowy,

13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okresfonych w przepisach szczegélnych niezbednych do wiasciwego
| kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14)  realizacji robdt w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie waipliwodci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny byé =zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzor Autorski,

15)  informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o konieczno$ci wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objgtych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosei ich
wykonania,

16) przestizegania wymagan dotyczacych realizacii  robot,  kontroli jakosci  materialow
| robot oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badar | pomiarow,

17)  informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznodciach mogacych wplynaé na opdznienie robat lub mogacych wplynaé
na jakosé robot,

18)  przekazania Nadzorowi Inwestorskismu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu Lmowy,

19) w przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

20) od daty Odbioru koricowego robét do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robdt,
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstale]
na przedmiocie Umowy, i za kiéra ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych, a
spowodowane].

a) wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych sluzacych realizacji
przedmiotu umowy.

b} wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢} czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu  przez  Wykonawce lub  inne  podmioty, za  ktore ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robét w formie Wnioskéw o
zatwierdzenie materialow skiadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozimieniu z
Zamawiajgcym je opiniuje | wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowaé ani uzywaé
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osdb funkeyinych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kicrowania robotami objetymi niniejszq
umowg przez osohy posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zloZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolfany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robdt.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych beda pelnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozone] w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy z
zaslrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy.

4)  Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,




Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t s zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustaleft zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w clagu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki

prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury  z dnia  23.06.2003r, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg

odrgbnej zaplacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdine robot.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace terenu budowy,

Wykonawca jest zobowiazany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdinosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania  zaplecza socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztbw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego.

Zorganizowania we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczer p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
skladowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajacq zawodowy charakter
dziatalno$ci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesj wraz z pokryciem kosztéw wykonania
i rozbiorki tymezasowych dojazdow, przej$é, kiadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.




23)
24)
25)
26)

27)

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy,

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznoéé zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbgdnych srodkow sluzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia rob6t w sposéb niezakidcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoSci, aby nie naruszaé praw wlascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych. '

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce
{(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw, niezbednych do
prowadzenia robét budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych
zajec.

Prowadzenia robot w sposéhb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegbinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot | ewentualne] potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spolce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt | wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot nadzor
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego {HRF).

1)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozyé do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy zawlerajacy opis podstawowych czynnosci z
podzialem na branze, kolejnos¢ wykonywania pracirobdt, czas wykonywania pracirob6t i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robot ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykonat w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbgdnych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.




HRF winien by¢ podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior koncowy,
odbiér ostateczny) dokonywane beda na zasadach | w terminach okreslonych ninigjszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czedciowego robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
czedciowego robot w zakresie | ilodci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej
| Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowosé do adbioréw robot zanikajagych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) begdzie
zglaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi  Zamawiajacemu  gotowos¢ do  odbioru  koficowego  robot
w formie pisemnej. Odbior koricowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robdt:

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci whudowywanych
materialow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowa¢ i przedstawic do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsiuge laboratoryjng, obsiuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i kofcowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdinodei wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementéw robdt oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementdw robot, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykona¢ inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekcji winien zawieraé mapke z odcinkami kanalizacji, ktora byla sfilmowana, spadki dna
kanatu, $rednice kolektora oraz diugosci odcinkéw i powinien by¢ zataczony do Dokumentacji
Odbiorowe;.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badart
laboratoryjnych i obsluga geodezyjna,.
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10)

11)

12)

13)

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca Jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony Srodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi
| uizadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi,

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposoh powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesii.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badaf i pomiarow
sq wlasnoscig Skarbu Parstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gomicze oraz ustawa o
ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyt przed
zniszczeniem Iub kradzieza, powiadomic Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego | odpowiednie stuzby
i postepowaé zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umoziiwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych | informacji  pracownikom
organéw w szczegolnosci: Paristwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony  Srodowiska,
Inspekcji ~ Sanitarnej, Panstwowe] Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozamej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umoZliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezpoérednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robét  objgtych niniejszg  umowa,  ktorych  koniecznosé  budowy wynikta  juz
po zakoficzeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot beda musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym
| Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialéw rozbidrkowych.

1)

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiaiami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiorki oraz ponoszenia kosztow ulylizacji materiatow rozbiorkowych nie
nadajacych sig do powtdmego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu fechnicznego Wykonawca dokona podzialu materiaféw

rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbirki na;

a)  materialy nadajace sig do ponownego whudowania stanowiace wlasnose Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, rozladunek)
na miefsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materialow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu {np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, rozladunek) | przekaze Zamawiajacemu dowdd dostawy.

¢)  inne_materialy rozbiorkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku Iub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skladowania na wysypisku bad? z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.
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1.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie flosci wszystkich materialow
rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyZej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materialow wykazane w opracowaniu
Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno byé
zataczone do dokumentaciji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace whudowywanych materiatow,

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzyé materiatow gwarantujacych
odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych | jakociowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowsj. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektows]. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakoéci, deklaracje zgodnosci) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiafow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow réwnowaznych winien
w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$¢, zalaczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na whudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreslenie migjsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametréw, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoZiwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzdr Inwestorski.
Sposob realizacji rob6t musi byé zgodny z technologia ich wykonania, Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwiazan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
inwestorski wraz z analizg pordwnawcza kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamiana materialdw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem ninigjszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentagji Projektowe] bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinil Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materialow lub wykonanie robot w technologii zamiennej,
realizacje robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skdadac wniosek
kompletny, {j. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b}  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
byé opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacjg/wyceng robdtizmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego
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12.

13.

10)

1)

12)

13)

e) W miarg potrzeby inne niezbgdne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego adrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniufwstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych,
Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sklada odrgbny wniosek, a gdy jest on
kompletny todate jego wplywu/ziozenia traktuje sie jako date, od kidrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania robot dodatkowych
zobowiazany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych od dnia ofrzymania
Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawigjacego na
proponowang zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materialow lub technologii wykonania rob6t bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkdw umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosei, technologii robot, wbudowanych materialow
Wykonawca ma obowigzek poprawié badZ rozebraé nieprawidiowo wykonany element robét
i wykonac go ponownie na wiasny koszt,
W przypadku wafpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badah niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidlows jakosé wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materialow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawee.

W zakresie odbioru koficowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokonat wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu robét budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot,
skompletowaC [ zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdlowo w SWZ i opracowang zgodnie 7 art. 57 ust. 11 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzempiarzach
w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elekironicznej
{(w formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze z
dowodem wniesienia ich do stosownego Qérodka Geodezji i Katastru.

przediozy¢ wraz ze ziozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
o jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego | SWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w ftrakcie odbioréw, okresie gwarancji 1 rekojmi)

to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia;

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowar, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sie do umdwionego uzytku
Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowar, wyznacza
termin usuniecia wad,

c) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia.
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Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego
o usunieciu wad, Zzadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowa badZ wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
| wyznaczy ku termu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie
tego ferminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapic od umowy albg powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastgpcze’).
Odstapienie  takie  trakiuje  sie, jako  dokonane z  przyczyn  lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania Zastgpczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy.

14,  Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1.

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktore beda wykonywa¢ nastepujace czynnodci podczas realizacii zamowienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zakladaniem zieleni; prace biurowe obslugujace realizacjg
robot budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia zobowiazujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o prace wszystkich osob, kiore wykonuja, czynnosci
wskazane w punkcie 1) ninigjszego ustepu.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow, odwiadczen wykonawcy iflub podwykonawey o

zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, podwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopil
uméw o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych dokumentow w zakresie potwierdzenia
spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww. wymogu,
¢) zadania wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore wykonujg czynnosci

okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedlozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdg jego aktualizacie w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit
c) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 4 powyze, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,

niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace |
zakres obowigzkow pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno w
szczegOlnosci zawierac: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego oéwiadczenie, datg ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, 7e objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, daty
zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o pracg | wymiaru efatu, zakresu obowigzkow

13




pracownika oraz podpis osoby upowazniongj do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia CZYNNosc,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawey {wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostat
zanonimizowana w sposoh zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ moZliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

&) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacii.

6. Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodéw okreslonych w pkt. 5 powyZej.

7. Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowodow okre$lonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

Wwyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows
Inspekeje Pracy.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obslugi geodezyinei,

16.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentaci projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy/robét dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia gtéwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybier w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowiazany dokonaé odpowiednich pomiardw na Zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoficzeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadze podziemnych | nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawcze] we
wilasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografi.

Wymagania Zamawiaigcego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektéw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowiazany zastosowat niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég
| obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogag,
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spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegdinosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzer osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych Iub obiektow
inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedlug definicii § 1 pkt.19) wykonanie czesci robdt

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien ninigjszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg 0
podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnoécl wynagrodzenie Podwykonawey oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o TER,

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwazaé sig bedzie, Ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza  zawrzeC  umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5} Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodno$é z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu, uwazaé sig bedzie, Ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé w
szczegdinoscei:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot
objetych umowa,,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi
byé zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie p6Zniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey
roboty budowlanej,
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8)

10)

11)

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynaé wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 4 ust. 3i 4,

g. obowigzek, o kibrym mowa w ust. 1 pkt. 5) ninigjszego paragrafu,

h. dokumenty potwierdzajace wiedze | do$wiadczenie Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowily zatgeznik do umowy o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca, lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé

postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmioty  umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

C. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczefi roszczef Wykonawey z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przysiugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztaftujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy zamawiajacym
a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaplaty diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku.,

Zamawiajacy zglasza pisemnie  zastrzezenia  do projektu  umowy/zmiany  umowy

o podwykonawstwo lub zglosi sprzeciw do umowy jezeli umowalzmiana umowy nie spelnia

wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres projektu

umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz

Jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 ninigjszego paragrafu.

Do wszelkich projektow uméw/umow/zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg

roboty budowlane migdzy Wykonawca/Podwykonawcafdalszym Podwykonawea stosuje sig

procedurg okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypehnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce  obowigzkow

uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe

do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub Zgdanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy

z Terenu Budowy oraz obciazenia Wykonawcy karg umowna,

Wykonawca zobowiazany jest do przedioZenia Zamawiasjacemu poswiadczonej za zgodno$t z
oryginalem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw
0 podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zambéwienia
publicznego, o kidrym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usfug o wartosci wiekszej niz 50.000 Z1, oraz wyszczegolnionych
w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem
kopig zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi
stanowigce czg$¢ przedmiotu umowy Zamawiajacemu | Wykonawcy.
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11.

12.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce/Podwykonawcg/dalszego podwykonawce na wezwanie
- Zamawiajacego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi
stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 w zakresie skrécenia terminu zaplaty
diuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do natoZenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umownej.
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 11 ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.
Brak zgloszenia Zamawiajacemu robotidostawfustug realizowanych przez Podwykonawcg/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych ninigjszg umowq przez
Wykonawce sitami wiasnymi.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wlasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sq w jgzyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczyé do przedktadanego projektu jego tumaczenie na jgzyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — umaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozIiwic
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czeci robot przez Podwykonawcow, na kidrych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okredlonym powyze]. Wyklucza sie odmienng interpretacje
postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci
na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub uslugi nastapi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe srodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonaway, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

{wynagrodzenie i sposob platnosci)

Strony ustalajg laczne wstepne wynagrodzenie ogolem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci ... zt
brutto { sfownie: ............. zt brutto).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjq
przedmiotu umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy okreSlona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robét na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz koszlorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytulu prawidlowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawey przystugiwa¢ bgdzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczatfowych cen jednostkowych poszczegdlnych robot okreslonych
w TER oraz ilosci fakiycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbioréw czesciowych/koficowego.

Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okre$lonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okreéleniem przyczyn zaistniate] sytuacj.
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Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane

przez Zamawiajgcego w ziotych polskich,

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujgce w Polsce podatki, tacznie

z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzied podpisania

umowy,

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego jest: Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Skorskiego 4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP; 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne:

Adres Podmiotu na PEF: NIP: 5990019632._ Wykonawca wystawi fakture VAT za powyzsze roboty

bezposrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.

Podstawg do zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zalacznikami:

a} z protokolem czesciowego odbioru robotrkoricowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzér
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i haleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz 7
wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakoficzone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
orzymali ~ wynagrodzenie nalezne im  wg  zestawienia  naleinego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 14 pkt. 3 [it. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia cze$ciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czg$ci robét bedzie moziiwe nie czeéciej niz raz w miesiacu,

¢) Faktura koficowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robét,

d} Do kazdej faktury dolaczony bedzie obmiar robot oraz dokumenty potwierdzajace jakosé wykonanych
robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnoéci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badar oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze rohét.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 85 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 15 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT zloZonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszeqo

paragrafu oraz po speinieniu zapisu okreslonego w ust,20.

Za termin zaplaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obslugujacego ministra wiasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
oéwiadcza, ze bedzie realizowaé platno$ci za fakiury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci

tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong platnosé tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy platnosciach bezgotowkowych,

realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla czynnych podatnikéw

VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obciazeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajacego platnoéci w systemie podzielonej platnoséci tzw. split payment.

Wykonawca oSwiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatky VAT,

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na bialej liscie

podatkowej.
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26.
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28.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywiazania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowiazku zaplaly wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzuja procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 ninigjszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ZloZenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatgeznik do fakfury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przysiugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy [ub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umoziiwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne;
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Jub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala si¢ na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powolywaC sie na
potracenie roszczen wykonawey wzgledem podwykonawey niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a. nie dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaplaty, albo
b. zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] walpliwoSci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo
c. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykenawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposrednie] zaplaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moZe potracié z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawey na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszezenia o obniZenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania ninigjszej umowy
dostarczy umowe od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dzialalnosci
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gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmnigj szkody poniesione przez osoby frzecie w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku ufraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wilasnego lub os6b trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
1zeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 600 000,00 zt , na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust.1 musi zapewnié wyplatg odszkodowania platnego w zlotych
polskich , bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegoinosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udziaiow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialno$ci do pefnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody;

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstizymaé sig z
przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedloZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce,

W razie wydfuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okresionymi
w ust. 1~ 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do
postepowania opisanego w ust. 12 ponizej,

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde Zgdanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokolu
odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu  ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu straci swojg wazno$é Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie,
bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczer wymienionych w
ust.T niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoit je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

atho

2)  wyznaczy¢é Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodédw uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

{zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...............
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10.
1.

12,

13.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy siuzy zabezpieczeniu zapfaty wszefkich roszczen

stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjsza umowa, w tym

w szczegdlnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcey, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwiazanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykenawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawisjacego o faktycznych lub prawnych
okolicznoéciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wiazacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokolu odbioru kofhcowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30% '
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czg$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pozniej niz
w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokofu koficowego
odbioru robot,
b. z tytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze byé

krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,

skutkujacego tym, e okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bytby krotszy, anizeli terminy

wynikajace z ust. 7 powyZej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie

umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i

przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoZniej na 30 dni przed

uplywem - terminu  waznoéci  dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni formg na zabezpieczenie W pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostac wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu, na

okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcle realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa w

art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z

zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego | zachowuje sWOojg

wazno$é na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w caloscl lub w cze$ci, podiega ono zwrotowi

Wykonawey odpowiednio w calosci lub w czedci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2}
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16.

17.

18.

19.

niniejszego paragrafu, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny, 4. zobowiazywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie fub
nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyptaty.

Dostarczona przez  Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierat klauzule o

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére maja zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiacych umowe, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym
(Beneficjentem), a Wykonawea, nie zwalniala Gwaranta w Zaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajace] z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupefnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zostac sporzgdzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajace] z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacii.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskief i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dia siedziby
Zamawiajgceqo”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
{odstapienie od umowy)

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci i wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po zloZeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawce |

Zamawiajacego ohciazaja nastepujace obowigzki szczegblowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dzialania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany | sprawny sposéb umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3} Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, ‘

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacii innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegdlowy protokdt inwentaryzacii robdt w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzier odstapienia od umowy | przediozy

je Zamawiajgcemu,

6)  Protokél inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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7)  Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj doz6r w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkéw w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ 0 zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych
odstagpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, kibre bedzie mialo wplyw na
realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptadii Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5}  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z projekiem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

8)  Wykonawca reafizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie Umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawc,

7}  Zamawiajacy trzykrotnie  dokonal bezposredniej  zaptaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonal bezpoérednich zaptat na sumg wieksza niz 5% tgcznego wstgpnego
wynagrodzenia ogotem brutto, o ktorym mowa w § Tust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uptzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

10) W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 11 niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 ninigjsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywiazaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powodow okrestonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) - r) przekroczyta kwote
10 % wartosci umowy brutto.

13) w przypadku, gdy Wykonawca ufracil mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kiorego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust, 1 ustawy PZP
Wykonawca moze 2adac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 1.

§11
(kary umowne})

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacq formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub hienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$é na zasadach ogéinych.

Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

c)

d)

e)

za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosei 1 000,00z (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

za zwioke w realizacii robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00 zt (slownie: jeden tysigc zlotych 00/100)
za kazdy dzien zwloki,

za zwiokg w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowiazkow wynikajacych
Z niniejsze] umowy w wysokosci 1 000,00 zt (slownie: jeden tysigc zlotych 00/100} za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku  zostat okreslony
W ninigjszej umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uplynat ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonaweg do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzanialobowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzaniafobowigzku, a po bezskutecznym
upfywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi
i gwarangji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ziotych 00/100) za
kazdy dzien zwioki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,00zt (stownie: pie¢set zlotych 00/100) za kazdy dzier przerwy w wykonywaniu
robdt ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00z1 (stownie: pie¢ tysiecy ziotych 00/1 00) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysoko$ci 2.500,00zt
(stownie: dwa tysiace pigéset zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000,00zt (stownie pieé tysiecy zt 00/100).

Za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2,500,002t (slownie dwa tysigce piecset zt 00/100).
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 2000,00zt (stownie; dwa
tysiace zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
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) za naruszenie zobowiazania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia | oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 200,00zt (sfownie: dwa tysigce zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z Zzapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposohach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (slownie: pigéset Ziotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowyfrobét przez inng osobe niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pigéset ziotych
00/100), za kazde naruszenie;

o) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 65 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ ninigjszej umowy , w wysokosci 100,002t (stownie ztotych: sto ziotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki;

n) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie lub
jego akiualizacji, w wysokosci floczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawle przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w  chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie dopefniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe;

q) za brak obecnosci kierownika budowy/robot na radzie budowy bez uzasadnione] przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt {stownie jeden tysigc zlotych 00/100);

f} za niewywigzanie si¢ z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie ziotych
00/100) za kazdy dzien zwloki;
za odstapienie od calosci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 10 %
lacznego wstepnego wynagrodzenia ogolem brutto, o kiorym mowa w § 7ust.1;
za odstapienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 5 %
lacznego wstepnego wynagrodzenia ogélem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1;

Wykonawca moze naliczyé kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od caloSci umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % lacznego wsigpnego
wynagrodzenia ogolem  brutto, oktorymmowa w § 7ust!, z wyjatkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwie publicznych;

za odstapienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego — w WySOKOSC
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1;

taczna wysoko$é kar umownych naleznych Stronom nie przekroczy 10% tacznego wsigpnego
wynagrodzenia ogolem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1;

roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt. 1) - 5) powyzej staja si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umownej.

Strony zastrzegajgq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.
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10.

11.
12.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integraing czescig Uumowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem zaistnienia

okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takie]

zmiany, ktéry powinny zawieraé:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3} analizg kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysoko$é wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakofczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie pézniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien dowiedzie¢ sie

o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

0 zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajacych adanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznoéci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezgcej dokumentadji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzér inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 | wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalsze] dokumentacii biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany. .

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktdrej

mowa w ust. 6 | przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robot i informacii uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, | odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptaciji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania Zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptadi

Zmiana postanowien umowy moze nastapié jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moZe nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowsj, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omylki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zamdwienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiérg Zadna ze stron nie poNosi
odpowiedzialnoci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy iub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub nigjasnosci w rozumieniu pojg¢ uzytych w Umowie, kidrych
hie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci fub
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6)

nigjasnosci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegoInosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robdt, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13.  Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagredzenia:

1)

w przypadku wylaczenia czesci robot objgtych umowa na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie

podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej cze$ci, zgodnie z

zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna wartos¢ wylgczonych na

wniosek Zamawiajacego czeéci robot nie moze przekroczy¢ 10% facznego wstgpnego

wynagrodzenia ogolem brutto, o ktorym mowaw § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robot budowlanych/dostaw/ustug lub

rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczaltowych cen jednostkowych poszczegdlnych robot okreslonych w TER oraz ilosci fakiycznie
wykonanych przez Wykonawce robét wynikajacych z obmiarow.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robdt - na podstawie Ksiggi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego,

wystapi konieczno§¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentacii a nie ujetych w pozycjach

TER: na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wedltug zasad okreslonych w punkeie } ponizej,

w przypadku wystapienia koniecznoci wykonania rob6t okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujgcych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezel]
roboty maja charakter podobny do pozycji ujgtych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takq metoda i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

h) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacii wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dia wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla ktorych
nie jest moZliwa interpolacja okreslona lit. a.

c) wprzypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w it a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacjg wiasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacii robdt budowlanych w przypadku;

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
catoéci lub czesci robot z tego tytutu,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw {poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogty zostaé zrealizowane. Na tg
okolicznosé Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robot, kiory zostanie
potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — moziiwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o floé¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sig domagac od Zamawiajgcego
przediuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badZ przerwania robdt, ze
wzgledu na okreslona technologie wykonania robot,
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13)

14)

odmiennych od przyjetych w Dokumentacii Projektowej warunkow geologicznych, ktére beda mialy
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen fub decyzji lub
uzgodnien Iub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych,
wzmocnienia konstrukgji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentagii projektowej warunkéw
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow terenowych {zagospodarowania
terenu), w  szczegélnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturainych — moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolent lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie
robot naprawczych, wzmocnienia konstrukgji fub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
robot wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowsj warunkéw
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robét nie wynikajace z okolicznoéci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegdinosci gdy ujawnity sig nieprawidlowosci w jakosci, technologii robét, materialéw) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesei robot z tego tytutu;

wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych Iub podobnych majgcych wplyw na
zmiang terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robét,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyinych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania calosci lub czesci robot z tego tytutu;

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnier | uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-moziiwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z
tego tytulu,

zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
moziiwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catoscl lub czesci robot z tego tytulu,

dzialania os6b trzecich, niezaleznych od Wykonawey | Zamawiajacego, ktdre to dzialania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania caloéci lub czesci robot z
tego tytutu,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia Umowy,

zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nigobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czgéci robét z tego tytutu,

wystapieniu ,sily wy2sze]" opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czescei robdt z
tego tytulu.

wystapienia okolicznosci okre$lonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawey - moziiwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o flo¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robot/dostaw/uslug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,
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15.

16.

15) w przypadku gdy przyczyny opbznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie
dluzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej,
niz o czas frwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiane osob_odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, nrzedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach.

1) émierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemne] rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sig 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spefnia
wymagania okre$lone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmioty umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiang w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu | zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakigjkolwiek czgsci robot, objete] przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiofu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwiazania techniczne Iub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego | Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiagnigcie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyltacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nigistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Ze zmiany uzyskaja aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystapienia warunkéw geologicznych, geofechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypalow, kidre moga skutkowa¢
w Swietle dotychczasowych zaloZefi niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego | Inspektora Nadzory i
zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametryfefekty, a zakres zmiany
ma wylacznie umozliwié oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w spostb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji Jub innych obiektdw pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggnigcie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiofu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem ze zZmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umoziiwic oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
padmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspekiora Nadzoru i zagwarantuje
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osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane paramefryfefekty, a zakres zmiany ma wylacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7} wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponize] uniemozliwiajagej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajaceqgo i
Inspektora Nadzoru | zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust, 14,

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnodci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jeZeli wykonanie zobowiazar bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyZszej, powstale po dacie podpisania niniejszej Umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec laczace) Strony wiezi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2} ktorego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna uniknag, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte]
starannosci,

Sta wyzsza moze obejmowat wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okrelone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sq spelnione:

1) wojna, dzialania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy [ub cywiiny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy Iub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, kiére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawoy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  Klgski zywiolowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykfe mrozy, powodzie.
Strona, ktére] dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkdd,
aby wywigzac sig ze swoich zobowiazar minimalizujgc zwioke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z pawodu uchybienia, jeZeli ich opdznienie
W wywigzywaniu  sie  lub  inne  niewypelnienie  ich zobowigzann  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyZzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzsze] mogace mie¢ wplyw
ha wywiazanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie drugg Strone
podajgc szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozZliwych skutkow takich
okoficznodci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypelnianie  swoich ~ zobowigzat  wynikajacych z  Umowy stostjac  Srodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni. niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyZej

wymienione] przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do odstapienia.
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§14
(cesja na rzecz osob trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoinosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czeéci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego  Konsorcjum,  z wnioskiem do  Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich czlonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze érodkow objetych wierzytelnoscia bedacq przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaci.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych}

. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art, 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.20186), dalej ,RODO", informujemy,
ze:

1)
2)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie Wikp. ul.
Sikorskiego 4,

W sprawie zakresu | sposobu przetwarzania danych osobowych PanifPana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sig Pan/Pani kontaktowat z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp., .

- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,

- za posrednictwem poczty elektroniczne]: jod@um.gorzow.pl,

PanifPana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy ~ na podstawie art. 6 ust. 1 lith
RODO.

Odbiorcami PanifPana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

Pana / Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu ~ przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowg zawarcia umowy.

§16
(wymagania w zakresie elektromobilnosci)

. Wykonawca oéwiadcza, iz udziat pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie
uzytkowanych pojazdow przy wykonywaniu zamowienia wynosi ¢o hajmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 . o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i jej zmianach. W przypadku
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zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdow elekirycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie z
uwzglednieniem zmian ww, ustawy.

. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowiazuje sie skladaé pisemne o$wiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacii zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawieraé bedzie
informacie nt. fgcznej ilosci pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazdow okreslonych ustawa wskazang w ust. 1,
wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego.

. Brak ztozonego pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé potraktowane przez
Zamawiajacego jako niespelnienie wymogu przedmiotowe] ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

. Przediozenie o$wiadczenia nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spefnienia ww. wymogu w
sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadania okazania pojazdéw.

. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkow okreslonego w ust. 3-4, lub w przypadku,
gdy udzial, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10% Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo
prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o
okolicznosci uzasadniajacej odstapienie. W takim wypadku przyjmuje sig, ze umowa zostata rozwigzana z
wylgcznej winy Wykonawcy. W przypadku wystapienia w ww. powodow skutkéw prawnych okreslonych
przepisami prawa, Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego pelna odpowiedzialno$é za szkode
Zamawiajacego z tego wynikajaca nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do
odstagpienia od umowy.

§ 17
{postanowienia koficowe)

Wszelkie ewentualne kwestie spome powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, beda mialy zastosowanie wiaéciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia kazde]
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania,

Integralng czescig niniejsze] umowy sa nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Warunkow Zamdwienia,

2)  oferta Wykonawcy wraz z wypelnionymi Tabelami Elementow Rozliczeniowych (TER),

3} oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4)  dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

afnogc: Dzial 600 rozdziat 60016 paragraf 6050 - ,Przebudowa ul. Gnieznierniskief”,
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