NAZWA | ADRES

KPK - PROJEKT Krzysztof Polakowski
ul. Prymasa S. Wyszynskiego 3b lok.113

l\ KPK

JEDNOSTKI 18-300 Zambroéw
PROJEKTOWEJ: ’ P RO] E KT tel. 502 502 729
e-mail: polakowski@kpkprojekt.pl
BURMISTRZ SZEPIETOWA
INWESTOR: ul. Gtéwna 6

18-210 Szepietowo

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

REMONT- MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL (DROGA
GMINNA NR 107806B/NR 107814B) W MIEJSCOWOSCI SZYMBORY-
ANDRZEJOWIETA i MOCZYDtY-JAKUBOWIETA

woj. podlaskie, powiat wysokomazowiecki, gmina Szepietowo, miejscowos¢: Szepietowo, Szymbory-
Andrzejowieta, Moczydty-Jakubowieta

wojewddztwo: podlaskie
WYKAZ DZIALEK powiat: wysokomazowiecki
EWIDENCYJNYCH: gmina: Szepietowo
dziatki: obreb Szymbory-Andrzejowieta —90, obreb Moczydty-Jakubowieta — 108, 109

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU:

Spis zawartosci opracowania — strona nr 2

CZESC PROJEKTU:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ZESPOL AUTORSKI
ZAKRES . <z DATA
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO OPRACOWANIA NR UPRAWNIEN/SPECJALNOSC OPRACOWANIA PODPIS
: mgr inz. Krzysztof Branza MAZ/0042/POOD/13
PI‘Ojekta nt p gl ki ki Y d uprawnienia budowlane do projektowania 16.02.2024r.
Olakowsk rogowa bez ograniczen w specjalnosci drogowej
NR EGZ.

Zambrow, 16.02.2024 r.




SPIS ZAWARTOSCI:

D-00.00.00 WYMAANIa OZOINE ......c.eeiuieiieieeiieeiieieieerteete et e eteettesteetessaesseesseenseensesasesasesstesseanseenseasseensesaesseenseensennsessns 3
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktOw wySOKOSCIOWYCH.......cccevviiiiiiiiiiieiieecieseeceee e 21
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW ...eeeivieiieeiiieiieeitiiesteestteesteestteesteestseessseessseessseensseessseessseesssesssseesssessssessssessssesssesssses 26
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW ..uvveeerieieieeiirieniieesiteesteeesttesseesssaessseessssesssesssseesssesssssesssessssessssesssseesssessssessssessssessssesssses 33
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem POAIOZa.........ccvevvieriieiiieniieeniieeie et 46
D-05.02.01 NawierzChnia Z KIUSZYWA .......ccueecuiriiniieiiieriiesie et etesttestetteteestesseeesaessaenseesseesesnsesssesseenseensesnsesnsesseensaensees 52
D-06.02.01 ROWY KIyte pOd ZJAZAAIMI ....c.viiuiieiiieiieiieiie sttt et ettt ettt seesseeaesneessaesseenseenseensesnneessensaensens 60




D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

STWiORB D-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot branzy drogowej, ktore zostang wykonane w ramach remontu-
modernizacji drogi dojazdowej do pdl (droga gminna nr 107806B/nr 107814B) w miejscowosci Szymbory-Andrzejowigta i
Moczydty-Andrzejowicta.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy a takze stanowig materiat pomocniczy do opracowania przez Wykonawcg Szczegoétowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow,
wykonania rob6t i wymaganej ich jakos$ci oraz kontroli jako$ci robot nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB:

LISTA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DLA ROBOT DROGOWYCH

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktoéw wysokosciowych

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopow
D-02.03.01 Wykonanie nasypoéw

D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.02.01 Rowy kryte pod zjazdami

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
(nie wszystkie okreslenia zostaly uzyte w specyfikacjach dla przedmiotowego zadania)
1.4.1.Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato§é techniczno-uzytkows (droga) albo jego
czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3.Dlugosé mostu - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow tukowych z nadsypka -
odleglos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.
1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz ze wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5.Droga tymczasowa (montaiowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obshugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6.Dziennik Budowy —ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych.
1.4.7.Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.8.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.
1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.10.  Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu) - cze¢$¢ obiektu oparta na podporach, tworzgca ustr6j niosacy dla
przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
1.4.11.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.12.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialow oraz Robot.
1.4.14.  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.15.  Most — obickt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruch pieszego.
1.4.16.  Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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1.4.17.
1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

14.21.

1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.35.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca si¢ micdzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréownawcza — warstwa shizaca do wyrdéwnania nierdéwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gdbma czes$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu iprzenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do doprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot

budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych

z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy

drogi ibudowy urzadzen chronigcych ludzi is$rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

Pobocze - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i

bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

PodloZe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gleboko$ci przemarzania.

PodloZe ulepszone nawierzchni - gdbra warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja nowego

potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w

planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku

wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga,

kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przyczolek - skrajna podpora obicktu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej $ciany, shupdw lub innych form

konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji obiektu,

mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje calkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uiytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu

oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem

oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca

wymienione w Umowie jako tworzace czgs¢ Terenu Budowy.

InZynier — Inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot, w

niektorych STWiORB uzyto dla tego okreslenia skrotu IK.

Warunki Kontraktu — Umowa na realizacj¢ robot budowlanych z Zamawiajacym lub inny dokument

Zamawiajacego okreslajacy warunki realizacji robot
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1.4.35.  Kontrakt — Umowa na realizacj¢ robot budowlanych z Zamawiajacym okreslajaca warunki wykonania zamowienia
oraz ceng realizacji

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i STWiORB opracowanymi przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca pobierze z wlasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty glowne trasy. Koszty
zwigzane z wyznaczeniem osnowy geodezyjnej oraz ochrong punktow pomiarowych Wykonawca uwzglgdnia w cenie
kontraktowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca na wiasny koszt zorganizuje plac budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegodlnosci
przepisami bhp, uwzgledniajac w tym m.in.: lokalizacje zaplecza sanitarnego, sktadowania materiatéw, koniecznie ogrodzenie
terenu budowy lub miejsc prowadzenia robot itp.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

1. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera, po przyznaniu Kontraktu, dokumentacje projektowa w ilosci egzemplarzy okreslonych w
Warunkach Kontraktu na roboty objete kontraktem.

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawceg.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektdw, z naniesieniem zmian na
mape zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej (wraz z
wersja elektroniczng edytowalng w formacie zaakceptowanym przez Inzyniera)

- inwentaryzacj¢ techniczng i1 fotograficzng stanu technicznego dréog oraz budynkow w pierwszej linii zabudowy przed
przystapieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich Administratorami i wlascicielami,

- dokumentacj¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczego6lnosci dla robdt zanikajacych,
- opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania si¢ do srodowiska substancji niebezpiecznych.
- projekt odwodnienia wykopow (jezeli zajdzie taka koniecznosc),

- projekt technologiczny prac hermetycznych na gazociagu (jezeli zajdzie taka konieczno$¢),
- projekty technologiczne i organizacyjne robot (kazdej koniecznej branzy)
- projekty organizacji ruchu na czas budowy
- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciaglto§¢ ruchu pojazddéw i pieszych na drogach i liniach
transportu szynowego (o ile wystepuja) oraz zapewniajacych dojazd i dojscie do obiektow na odcinku prowadzenia robot
- projekty tablic informacyjnych
- projekty fundamentow i konstrukceji wsporczych dla znakéw drogowych wg stalej organizacji ruchu,
- projekty szczegotowe tablic drogowych stalej organizacji ruchu
- aktualizacj¢ projektu statej organizacji ruchu (w wypadku, gdy projekt statej organizacji ruchu przekazany przez
Zamawiajacego utraci waznosc)
- projekty technologiczne i organizacji robot dla wszystkich robot objetych kontraktem, w tym w szczeg6lno$ci projekty
odwodnienia wykopdw i terenu prowadzenia robot z uwzglednieniem szczego6lnych warunkow terenowych.
- projekty elementdw i urzadzen technologicznych niezbednych do realizacji robot (np. deskowan, rusztowan, pomostow,
stanowisk technologicznych, $cianek szczelnych, zabezpieczenia wykopow i innych).
- projekty tymczasowych obiektéw do przeprowadzenia wod istniejacych ciekéw w czasie prowadzenia robdt (grodzie,
rowy tymczasowe, rurociagi tymczasowe i inne).
- projekty technologiczne i robocze wyszczegolnione w Specyfikacjach Technicznych
- program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz.
U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Do obowiazkow Wykonawcy bgdzie nalezec:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o jego zatwierdzenie

przed rozpoczgciem robot rozbidorkowych,
(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony §rodowiska przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych




Wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Powyzsze opracowania powinny by¢ wykonane przez uprawnionych projektantow w ramach ceny kontraktowej. Koszt
opracowan nalezy uja¢ w catosci ceny kontraktowej zgodnie z pkt. 9.2.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne, na wiasny koszt, w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce¢ przechodzg na Zamawiajacego w najszerszym
zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.

1.5.3.Zgodno$¢ Robo6t z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé
si¢ z cala dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegoélnych
pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9
odpowiedniej ST wymagan wyszczegélnionych w innych cze$ciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowiagzek sprawdzi¢ przekazana Dokumentacj¢ Projektowa oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich
zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakéw, ewentualnych bledow,
niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem Robét. Dziatania takie beda
uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw, obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
warunkach Kontraktu. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelna odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia drogowe, ktore
wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban
utrzymaniowych Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Robot az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

O ile zajdzie taka konieczno$¢, przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowiagzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w zwiazku z prowadzonymi
Robotami, w okresie ich realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, zapory, o$wietlenie, swiatta ostrzegawcze, sygnaly i1 znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci ,itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w odpowiednich miejscach, tablic informacyjnych. Wykonawca winien wykonac i zainstalowac
tablice informacyjne wymagane Prawem Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach
odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot.

Takie tablice informacyjne bgda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas trwania Robot.

1.5.5.Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich Instytucji. (Zezwolenia te obejmuja
zezwolenia na zmiang¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdéw ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt,
na uzywanie krotkofaléwek, na rozpoczgcie robot lub na zmiang potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).
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Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore
jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.6.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego oraz obowigzkéw wynikajacych z Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wydang dla przedmiotowego zadania (petna tres¢ decyzji zostata zamieszczona w projekcie budowlanym).

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, a tam gdzie to konieczne w poblizu ciekow wodnych
Wykonawca wykona zabezpieczenia przeciwpowodziowe przyleglych terenow

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla srodowiska, osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

c) przed rozpoczgciem robdt rozbiorkowych powodujacych powstawanie odpadéow niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedure zagospodarowania odpadow produkcyjnych zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz.U. nr 62 z
20.06.2001 r.) 1 uzyska uzgodnienie Inzyniera.

d) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatoéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cia powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku
prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i
drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum.
Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpaddw, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit Zzadnych kosztéw w tym z tytutu
optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem przepisow i wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej

1.5.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.8.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Roboét beda mialy aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko (lub inny dokument stwierdzajacy
przydatno$¢ do stosowania w robotach budowlanych w mys$l obowigzujacych przepiséw prawa).

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

1.5.9.0chrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem Robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wilasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego
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uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu Wykonawca wykona oceng stanu technicznego budynkéw i innych obiektow, na
ktore moze mie¢ wplyw prowadzenie Roboét. Raporty z wykonanych ocen nalezy przekaza¢ Inzynierowi przed
rozpoczg¢ciem Robot.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtasno$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wlasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Nie wyklucza si¢ wystgpowania istniejacej
infrastruktury podziemnej innej niz w wyszczegolnionej w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

Nie wyklucza si¢ wystegpowania urzadzen melioracji wodnych (saczkow i zbieraczy drenarskich, kanatéw odwodnienia)
lub innych urzadzen wodnych, ktore nie sg objete panstwowa ewidencja urzadzen melioracyjnych lub urzadzen wodnych.
W przypadku wystapienia kolizji projektowanych obiektow z urzadzeniami melioracji wodnych lub innymi urzadzeniami
wodnymi, nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejacych urzadzen lub ich przebudowg w sposob uzgodniony z wtascicielem
urzadzen, zapewniajac cigglos¢ sptywu wodd bez szkody dla gruntow sasiednich. Ewentualne koszty zwigzane z
zabezpieczeniem lub przebudowa urzadzen nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sa uwzglgdnione w Cenie Umowne;j.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania Budowy. Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W sytuacji konieczno$ci wejscia w teren poza pas drogowy (w przypadkach nie objetych decyzja o ZRiD), w celu
wykonania infrastruktury technicznej lub innych koniecznych do wykonania rob6t w celu realizacji zamowienia,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowsg uzyczenia terenu, ewentualnie decyzja o ograniczeniu korzystania z
nieruchomos$ci w celu wykonania w/w robot. Za kazde nieuzgodnione wejScie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wilasciciela nieruchomosci na ktorym
beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zaj¢ciem terenu. Po zakonczeniu robdt - winien uporzadkowaé teren,
naprawi¢ zaistniale szkody i wyptaci¢ wilascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania,
badz inne trwale szkody. Na koniec podpisze protokdt stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do
wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowsa, Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie Budowy, spowodowane jego dzialalnoscig. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczgciem Robot powinien (na
wilasny koszt) sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ i oceng stanu technicznego istniejacych budynkow, studni i drog dojazdowych,
lezacych w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego oraz w strefie wptywu drgan oraz innych skutkoéw prowadzenia
Robot, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.

Inzynier bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach
Kontraktu.

Za wszelki ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dzialek lezacych poza projektowanym pasem drogowym,
zwigzane np. z przebudowa infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatéw, itp. odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek przywrocenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub
zado$¢uczynienia w wysokoSci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wlasciwym sadem.

W celu uniknigcia nieslusznych roszczen odszkodowawczych, przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawca
sporzadzi dokumentacj¢ stanu technicznego istniejacych drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi
ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z administratorami drég oraz do wykonania
,»przegladu zerowego” stanu tych drog. Wyniki przegladu zerowego Wykonawca przekaze Inzynierowi. O fakcie przegladu
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ administratora drogi.

Wykonawca bedzie mogl transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktorych stan
zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
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Jezeli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywata si¢ drogami publicznymi Wykonawca jest
zobowiazany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi dojazdowe do placu budowy,
lokalizacj¢ zjazdow, sposob utwardzenia zjazdow.

Wykonawca zobowigzany jest do mycia samochodow wyjezdzajacych z budowy 1 niezwlocznego usuwania
zanieczyszczen spowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wlasny koszt w uzgodnieniu z wtascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostep do pdl lezacych po drugiej stronie
projektowanej drogi w zwigzku z koniecznos$ciag prowadzenia prac rolnych i wypasania bydta.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisOw i wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych i oznakowanych o
nosnosci obiektach mostowych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z wystgpujacymi ograniczeniami w tym zakresie i do dostosowania do nich sposobu
dostaw materialdw, sprzetu i urzadzen na plac budowy. Rozpoznanie, o ktérym mowa, powinno by¢ wykonane na etapie
sporzadzania oferty, a wystepujace ograniczenia nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Zmiana warunkéw dojazdu w
czasie trwania kontraktu stanowi element ryzyka Wykonawcy, ktére powinno by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
polecié¢, aby pojazdy nie spehniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

W przypadku spowodowania uszkodzen istniejacych jezdni, obiektow inzynierskich lub innych obiektow przez pojazdy
Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa uszkodzonych drog i obiektow, ktéra zostanie
przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wlascicielem.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegolowy plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
(Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie z Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly wzadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposoéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem Robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
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1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
sprz¢t 1 inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w Warunkach Umowy nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska, badania archeologiczne i inne dzialania przy zabytkach

W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje podejrzenie, ze jest
zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢
zabytek 1 miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow stosownie do
przepisoOw prawa oraz Zamawiajacego. Jesli w przypadku opisanym powyzej Wojewddzki Konserwator Zabytkéw nakaze
przeprowadzenie archeologicznych badan wykopaliskowych Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i tak
zorganizuje roboty, aby przedmiotowy teren udostgpni¢ Zamawiajacemu na okres niezbedny do wykonania badan
(wynikajacy z zakresu prac wskazanych w decyzji konserwatora zabytkow). Wykonawca robot budowlanych zobowiazuje
si¢ do wspoldziatania z Wykonawca prac archeologicznych w celu jak najszybszego zwolnienia przez archeologdéw terenu
prac archeologicznych pod roboty budowlane. Za koordynacje tej wspotpracy odpowiedzialny jest Inzynier. Wykonawca
robot budowlanych bedzie niezwlocznie przekazywal Zamawiajacemu kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych badan
archeologicznych i innych dziatan zwigzanych z obiektami zabytkowymi.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzi¢ teren budowy pod katem wystepowania niewybuchow i niewypalow. Prace nalezy przeprowadzi¢ na calej
szeroko$ci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobow budowlanych

1. Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz.
1570, z 2018r. poz. 650.], wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym,
jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego
wlasciwo$ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiaja
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢ zastosowany w sposéob
trwaly, spelnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane.

2. Wyr6éb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng techniczna, moze
by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011.
Wzor oznakowania CE okresla zatacznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajagcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkow
wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008,
str. 30).

3. Wyr6b budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji, o ktorym mowa
wart. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢
wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zalgcznik nr 1 do ustawy.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza si¢ na wyrobie budowlanym, dla ktérego producent sporzadzil, na
swoja wylaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zwana dalej
"krajowa deklaracja". Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie
z wlasciwa przedmiotowo Polska Normg wyrobu lub krajowa oceng techniczna, nalezy odnie$¢ do tych zasadniczych
charakterystyk, ktore maja wplyw na spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o wilasciwosciach uzytkowych wyrobu budowlanego
w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu mozna poda¢ wylacznie, o ile zostaty okreslone w krajowej
deklaracji.

5. Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi
odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ tego wyrobu z deklarowanymi wiasciwo$ciami uzytkowymi, wymaganiami okreslonymi
w ustawie oraz w przepisach odrgbnych, majacymi zastosowanie do tego wyrobu.

6. Krajowa ocene techniczng wydaje si¢ dla wyrobu budowlanego:

a) nieobjetego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo
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b) jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny
przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest wlasciwa, albo

c) jezeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadnicze;j
charakterystyki wyrobu budowlanego.

7. Wyrob budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa
wart. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie
wprowadzony do obrotu winnym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, ajego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane ibudowane w sposob okre§lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie zzasadami
wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego
wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie zprzepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia
i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Zasady wprowadzania do obrotu lub udostgpniania na rynku krajowym wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku oraz wlasciwos¢ organéw w zakresie wykonywania
zadan administracyjnych i obowigzkéw wynikajacych zrozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) Nr
305/2011 zdnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych iuchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z04.04.2011, str. 5) okre$la ustawa o
wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz.
650.] oraz rozporzadzenia wykonawcze okreslone na podstawie powyzej wskazanej ustawy.

W przypadku wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepiséw prawa obowigzujacych przed dniem wejscia w zycie ustawy ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004
r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] nalezy stosowac przepisy przejsciowe.
2.2. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materialow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniajg wymagania WWiORB i STWiORB w czasie realizacji Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia iselekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatow pochodzacych ze
zrdédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, ztytulu wydobycia materiatow, dzierzawy iinne jakie okaza si¢ potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatbw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy wykonaniu niwelacji terenu, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Eksploatacja zrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

24. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzace z rozbiérek nadajace si¢ do przetworzenia na pelnowartosciowy material do budowy drég, m.in.:
destrukt bitumiczny z frezowania nawierzchni bitumicznych, podbudowa rozbieranych drég, kostka brukowa, itp., powinny
zosta¢ przetransportowane w miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca w zakresie robot
rozbidrkowych zobowigzany jest do segregacji materialow pelowarto§ciowych oraz nienadajacych si¢ do ponownego
wbudowania. Segregacja materialdow podlega akceptacji Inzyniera. Materialy niezakwalifikowane jako petnowarto§ciowe
(nienadajace si¢ do ponownego wbudowania) Wykonawca zobowigzany jest przetransportowa¢ na wysypisko.
Drobnowymiarowe elementy betonowe, w tym kostka betonowa, obrzeza betonowe powinny zosta¢ utozone na paletach.
Koszty zwigzane z segregacja materiatdow, utozeniem elementéw drobnowymiarowych na paletach (w tym koszt palet) oraz
zatadunkiem, transportem i wytadunkiem we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu ponosi Wykonawca uwzgledniajac
je w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych. W przypadku materiatow wskazanych przez Inzyniera jako
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niepetnowarto$ciowe koszty zaladunku, transportu, wytadunku oraz utylizacji odpadéow ponosi Wykonawca. Wykonawca
moze wykorzysta¢ jako material na cele budowlane w ramach realizowanego zadania jedynie za zgodg Zamawiajgcego.
Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materialbw Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Wykonawca bedzie postgpowal zgodnie z zapisami wilasciwych STWIiORB i w zgodnosci z Ustawa o odpadach
(Dz.U.nr.62 z 20.06.2001).

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione
z odpowiednim wlascicielem sieci uzbrojenia.

Koszt transportu nie podlega osobnej zaplacie i Wykonawca uwzgledni go w cenie kontraktowej, w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych dot. przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione z Terenu Budowy i zlozone w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéow do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany, (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.7. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki

tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nast¢pujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspoOlprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatldw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot. Podstawowy sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWiORB, STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji
Robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzgt niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym, Dokumentacja
Projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych.
W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w
uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy ujaé je w Cenie Kontraktowe;.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostalych w/na gruncie
fundamentéw, plyt betonowych, elementow zelbetowych, gruzu itp. Wszelkie koszty wynikajace z Robdt i czynnosci
wyzej wymienionych, nie podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii i metod wykonania Robot, za ktore jest
odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program Zapewnienia Jakos$ci
lub inne Projekty wymagane w STWiORB.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwiazan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy
uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku konieczno$ci wejscia na tereny
dziatek, nie bedacych we wladaniu Zamawiajacego, jak rowniez do ponoszenia optat za dzierzawg tego terenu.
Wykonawca w ramach prowadzonych Robdt uzyska niezbgdne pozwolenia, zgody i decyzje wymagane prawem na
czasowe zaj¢cia na wykonanie Robot wraz ze zgloszeniem Robot, zwiazanych z przebudowa rowoéw melioracyjnych,
ciggdw drenarskich i ciekow (o ile zachodzi taka konieczno$¢).

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie punktow
geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w
poblizu punktéw geodezyjnych powiadomi¢ odpowiednie starostwo.

Wykonawca powinien powiadomié¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystapieniem do robdt zwigzanych z
usuni¢ciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociagowych i gazowych.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujaé je w Cenie Kontraktowe;j

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przelaczen istniejagcych medidw i1 uzgodni je z ich odbiorcami
(zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie
Kontraktowe;.

Wykonawca usunie z pasa drogowego wszelkie reklamy, bilbordy (facznie z fundamentami) itp. Koszty z tego tytutu
Wykonawca powinien uja¢ we wlasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowej. Koszty z tego tytutu
Wykonawca ujmie we wiasciwej pozycji Kosztorysu Ofertowego branzy drogowe;.

Wykonawca przed rozpoczgciem Robodt zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z okolicznymi Parafiami i
Inzynierem obiekty kultu religijnego (kapliczki). Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie we wlasciwej pozycji Kosztorysu
Ofertowego branzy drogowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wilasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed wykonania prac.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementdéw Robdt bgda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach Umowy, STWiORB, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Wykonawca jest zobowiazany opracowac iprzedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci. W
Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony wykonywania sposob realizacji Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie Roboét, zgodnie z wymaganiami
Programu funkcjonalno-uzytkowego, STWiORB oraz ustaleniami Inzyniera.
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Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢, wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot, prac projektowych i wykonania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposob zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotow projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych prac projektowych i
pozostalych Dokumentéw Wykonawcy oraz elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wihasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow izastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czegs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatlami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zalozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Roboét i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w STWiORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania, probki do badan nalezy pobiera¢ w obecnosci Inzyniera. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania probek i badania materialbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i rob6t z wymaganiami i STWiORB na podstawie wynikow wlasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza rozbiezno$¢ z raportami Wykonawcy, to Inzynier oprze si¢ albo na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i1 robdt z STWiORB albo zleci sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
dodatkowych badan przez niezalezne laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty tych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez strong, ktorej wyniki nie zostang potwierdzone.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, dla ktorych zostaly wydane dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
do obrotu lub udostgpniania na rynku krajowym materialdéw zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004
1., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.].

W przypadku wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisow prawa obowiazujacych przed dniem wejScia w zycie ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz.
U. Nr 92 poz. 881, 2004 1., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] nalezy stosowaé przepisy przejsciowe.

We wszystkich szczegdétowych specyfikacjach technicznych, w miejscach, gdzie odniesiono si¢ do dokumentow
stwierdzajacych przydatno$¢ do stosowania materiatdw budowlanych nalezy przyja¢, ze wymagane sa dokumenty
okreslone na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z
2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] lub obowigzujace zgodnie z przepisami przejsciowymi do powyzszej ustawy oraz
rozporzadzen wykonawczych (aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych itp.).

W przypadku materiatéw, dla ktorych powyzej wskazane dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiorow

Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot. Wpisow do Rejestru Obmiaréow dokonuje Kierownik
Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdow, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie $lepym lub ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na
piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j
Jesli STWIORB wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej , objetoéci beda wyliczone w [m?®] jako dlugo$é
pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Techniczne;j.
Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawcg w sposob zapewniajacy
zachowanie doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bgda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru,
ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci, jakosci 1 kompletnosci wykonanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowo$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektows, STWiORB, oraz ustaleniami Inzyniera.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkow lub czgsci Robot, w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania. Odbioru czg¢§ciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

84. Odbior ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i
wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i odpowiedniej STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robodt Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t uzupehiajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej, Dokumentacji Projektowej i odpowiedniej STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z dokumentow
Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ewentualnie PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ewentualnie PZJ.

SNSRIl
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7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
9. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o zakonczeniu Robét.
10. Protokoty odbiordéw czesciowych i robot zanikajacych (podlegajacych zakryciu).
11. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginat + 1 kopia).
12. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).
13. Wersjg elektroniczna dokumentacji powykonawczej — nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowe;j lub
dokumentacji projektowej w przypadku braku ST dal grupy robét.

Cena jednostkowa obejmuje:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okoto inwestycyjne:

- koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, §wiatet ostrzegawczych, zapor,
ogrodzenia itp.,

- koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji przewiazek,
objazdow, przejazdow i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

- koszty inwentaryzacji 1 oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci drog publicznych wykorzystywanych przez
Wykonawce do transportu technologicznego oraz objazdow dla ruchu publicznego,

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym §lepym kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne STWIORB D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogélnych zawartych w STWIORB D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w_dokumentach, a nie wyszczegdlnione w_kosztorysie. Powyzej
opisany koszt nie stanowi odrebnej zaplaty i powinien by¢ wliczony w calosciowa cene umowna.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach dostosowania do Warunkoéw Kontraktu Wykonawca ma obowiazek uwzglgdni¢ w cenie ewentualne koszty
zwiazanie z wykonywaniem robot, a w szczegolnosci:

-Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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-Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot.

-Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
-Opfaty/dzierzawy terenu

-Przygotowanie terenu

-Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

-Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

-Koszt utrzymania objazddw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

-Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet
-Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

-Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-Usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania

-Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.4. Koszty zwiazane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym

Koszty zwigzane z prowadzeniem roboét na trenie kolejowym obejmuja:

(a) koszty opracowania Regulaminu Tymczasowego,

(b) koszty zamknig¢ torow, wytaczenia napigcia w sieci trakcyjnej i osygnalizowanie miejsca robot
(c) koszty wprowadzenia ograniczen szybkosci,

(d) koszty nadzoru ze strony PKP nad prowadzonymi robotami

(e) koszty transportu pracownikéw nadzoru kolejowego oraz sygnalistow

(f) koszty dzierzawy terenu PKP,

(g) koszty tymczasowej komunikacji zastgpczej,

(h) koszt wytyczenia istniejacych urzadzen kolejowych,

(i) koszty dokumentacji powykonawczej,

(j) koszty innych czynnosci wymienionych w warunkach wydanych przez PKP
(k) koszty przywrocenia terenu kolejowego do poprzedniego stanu.

9.5. Instalacje tymczasowe

Dla wykonania robdt kontraktowych przy zabezpieczeniu cigglosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci. Wystapi¢ moze rdwniez potrzeba czasowych wylaczen sieci z
eksploatacji w uzgodnieniu z ich uzytkownikami (np. dla wykonania spi¢¢ sieci projektowanych z istniejacymi, dla
wykonania rob6t pod napowietrznymi liniami energetycznymi lub w innych przypadkach).

Dostosowany do zaktadanej technologii i organizacji koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytaczen
sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wiasciciela sieci za takie wylaczenia nalezy przewidzie¢ w
kalkulacji ceny jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych lub w cenie innych robot kontraktowych, dla
wykonania ktorych wystapi potrzeba wykonania tymczasowych sieci lub czasowych wylaczen sieci z eksploatacji.

Koszt wykonania tych robot nalezy przewidzie¢ w kalkulacji ceny jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdézniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008, nr 25, poz. 150 z dnia 23 stycznia
2008r. - tekst jednolity wraz z pozniejszymi zmianami);

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z p6zn. zm.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010, nr 185, poz. 1243 z dnia 14 wrzeénia 2010, tekst
jednolity, z pdzniejszymi zmianami);

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz.
1206),

8.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. nr 152, poz. 1736).

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z p6zniejszymi zmianami),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z pdzn. zm.),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzanie
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, nr 151, poz. 1220, tekst jednolity z dnia 25
sierpnia 2009 r., z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektoérych innych ustaw (Dz. U. 2012,
nr 0, poz. 985);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1227, z p6zniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2007, nr 120, poz. 826 wraz z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011, nr 165 poz. 987);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z
2018r. poz. 650.],
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Odtworzenie trasy (wyznaczenie) i punktow wysokosciowych D-01.01.01.

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do pdl (droga gminna
nr 107806B/nr 107814B) w miejscowosci Szymbory-Andrzejowigta i Moczydty-Andrzejowigta.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1. zwigzanych z odtworzeniem
1 wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym oraz obstuga geodezyjna realizacji zadania, dla
catego przedmiotowego zadania, wraz z drogami towarzyszacymi, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania Rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” p.2.

2.2. Rodzaje materialow

Do stabilizacji punktow osi trasy nalezy uzywac:

—  palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktow zlokalizowanych w poboczach,

—  gwozdzi z folig lub pretow stalowych - dla punktow zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnikow.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktow powinny mie¢ dlugo$¢ dostosowang do aktualnie panujacych
warunkow atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacj¢ punktow w sposob okreslony w niniejszej ST. Ewentualna
wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub warunkow atmosferycznych nie moze powodowac roszczen Wykonawcy
o dodatkowg zaptatg.

Do stabilizacji punktoéw wysokosciowych - reperow roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zaggszczenia),
nalezy uzy¢ stupkow betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.
Do wyznaczenia przekrojow poprzecznych mozna uzywac palikoéw drewnianych lub rurek albo pretow stalowych.
Do wykonania opisow 1 oznaczen punktow mozna uzywac farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze oprocz biatego.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet pomiarowy

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nastgpujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujacym doktadnosci podane w p.5.:
—  teodolity lub tachymetry,

— niwelatory,

—  dalmierze,

—  tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,

—  sprzet GPS.
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Wszystkie uzywane do Robét instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz posiada¢ wymagane przepisami
szczegolnymi $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ instrumentow powinna zapewnia¢ wykonanie Robot z zatozong w
niniejszej ST doktadnoscia.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogodlne zasady wykonania Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.5.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w p.10 niniejszej ST.
Tyczenie punktow glownych osi trasy Wykonawca wykona w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne konieczne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego oraz o pozyskane we wlasnym zakresie dane geodezyjne begdace w
innych zasobach geodezyjnych, w tym geodezji panstwowej

W zakres robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy przez wykonawce i na wlasny koszt wchodzi:
a) wyznaczenie dla potrzeb realizacyjnych:

— punktdw osi trasy,

— punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,

— reperow roboczych,

b) uzupehienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw i koncow krzywych przejsciowych i tukow
kotowych,

c¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow poprzecznych wynikajacych z
konieczno$ci ich zaggszczenia w miejscach charakterystycznych, a nie ujetych w dokumentacji podstawowe;j,

d) wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektow inzynierskich (mostowych) i zatozenie reperow roboczych
przy tych obiektach,

e) stabilizacja i ochrona (zabezpieczenie) przed zniszczeniem punktow geodezyjnych, w tym punktéw panstwowej
osnowy geodezyjnej,

f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie lub zastabilizowanie w nowym miejscu zniszczonych lub uszkodzonych
punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich wspotrzednych za pomoca sprzgtu GPS, tacznie z ich zgloszeniem do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

i)  aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegblowych ustalen innych ST.

j)  wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy panstwowej,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszej ST.

Obowigzujacy uktad odniesienia dla wspolrzednych X, Y i Z, zgodny z wymaganym przez wlasciwy miejscowo osrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK i wytycznymi wymienionymi w
p.10.

Podstawa do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS osnowa pomiarowa
(panstwowa i1 robocza). Niedopuszczalne jest okreslanie wspotrzednych osnowy metodami poligonizacji z zaznaczaniem
odchytek. Jedyng akceptowang metoda tych czynnosci jest pomiar GPS.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajace lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy i (lub) reperow roboczych. Wykonawca dokona rowniez aktualizacji rzgdnych osnowy panstwowej we
wiasciwym osrodku zasobu geodezyjnego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzgdnych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktoére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposOb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe nie wymienione w p.5.2. a) + j) konieczne dla prawidtowej realizacji Robot naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

54. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ 1 zastabilizowa¢ osnowe pomiarowa.
Rozmieszczenie punktoéw osnowy oraz punktow wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt zlokalizowany w
obrebie Robot byt namierzalny co najmniej z dwoch punktoéw osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy
pionowej, z zalozona dokladnoscia. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny by¢
zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej,
niezaleznie od punktow o ktérych mowa powyze;j.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci slupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzedne;.
Doktadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnosci osnowy pomiarowej panstwowe;j II-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwoch punktow osnowy panstwowej (poziomej i pionowe;j)

klasy nie nizszej niz Il-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona

aktualizacji wspotrzednych punktow osnowy panstwowej, do ktorej osnowa realizacyjna ma by¢ dowigzana. Aktualizacje

ta wykonuje si¢ wylacznie za pomoca sprzgtu GPS.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robdt, w okresie

gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowa¢ nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robot — co miesiac oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punktu osnowy poziomej
lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje si¢ rowniez uzasadniong obaw¢ Wykonawcy lub Inzyniera, ze takie
naruszenie nastgpito,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,
c) w okresie rekojmi — wedlug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupeinienie punktdéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$¢ czgstszej aktualizacji
osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej ST nie moze powodowacé roszczen Wykonawcy o dodatkowa
zaplatg.

5.5. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub)
osnowy panstwowej, ktora zostala zaktualizowana w sposob podany w p. 5.4

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gldéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze
niz 3 cm.

Usunigcie punktow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi punktami
(palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegto$¢ pozioma pomiedzy
styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.
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5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypoéw i wykopow na powierzchni terenu
(okre$lenie granicy Robdt), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia Robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopoéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 5 mm w stosunku do rzgdnych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktorych wystepuja tuki pionowe odleglo$¢ pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto,
aby odleglos¢ pozioma pomigdzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej
tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejagcej nawierzchni, wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje
wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposob aby przeprowadzane frezowanie nawierzchni
oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umozliwialo wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z
zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkéw zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

5.7. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢é wznowiong lub zalozona osnowe¢ geodezyjng. Nastgpnie nalezy wykonaé
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy
mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzg¢tu komputerowego. Wniesienie pomierzonej
tresci na mape zasadnicza oraz mapg ewidencji gruntow prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda
klasyczng (kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy automatoéw kreslacych (ploterow).

Wykonang dokumentacj¢ geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 ,, Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

1) dokumentacje techniczng przeznaczona dla Zamawiajacego

2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j

Sposéb skompletowania dokumentacji wskazanej w pkt. 2 nalezy uzgodni¢ z wlasciwym o$rodkiem dokumentacji
geodezyjnej i kartograficzne;j.

Dokumentacja wskazana w pkt. 1 powinna zawierac:

- wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia,

- kopie wykazow wspotrzednych i wysokosci punktow osnowy poziomej, wysokosciowe]j oraz wykazy wspolrzednych
punktéw granicznych

- kopie protokotow przekazania znakoéw geodezyjnych pod ochrong,

- kopie opisow topograficznych

- kopie szkicoéw polowych

- mape¢ numeryczng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.6.

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robot geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadno$ciami wymienionymi w
punkcie 5.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow pomiarowych i
protokotow wg ogolnych zasad okreslonych pkt 6.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6dt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie
1 wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy, facznie z wykonaniem wszystkich niezb¢dnych czynno$ci majacych na celu
wykonanie i odbiér Robot.

24



Odtworzenie trasy (wyznaczenie) i punktow wysokosciowych D-01.01.01.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikéw pomiarowych i
protokotow. Czynno$ci odbioru moga by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokotu aktualizacji panstwowej osnowy
pomiarowej metodami GPS.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezbgdnym poprawkom lub rozbiorce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokos§ciowych.

Cena jednostkowa obejmuje:

—  wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktéw gltéwnych trasy tj. poczatkow i koncow
elementdow geometrycznych - krzywych przejsciowych i lukéow kotowych oraz ramp przechytkowych z ich
zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

—  wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojoéw poprzecznych zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
ich zageszczenie w sposob podany w p.5, oznaczenie pikietazu w sposob trwaty oraz odtworzenie uszkodzonych
punktéw na biezaco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

—  zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperow w celu ich odtworzenia,

—  przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich
wspotrzednych, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

— uzyskanie wszystkich niezb¢dnych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,
— aktualizacja metodami GPS punktow osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),
—  wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robdt, gwarancji 1 rekojmi punktéw osnowy realizacyjne;j,

—  aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz
szczegOlowych ustalen innych ST,

—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych oraz protokotéw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne”,

—  pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

—  wykonanie niezbednych zgloszen i innych czynnos$ci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

—  sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z naniesieniem zmian na map¢ zasadnicza

—  zakup i transport materialow i sprzgtu,

—  oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

—  koszt wszelkich odszkodowan dla os6b i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w tym koszty
wejscia w teren i jego przywrdcenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 240 poz 2027 z 2005r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”
Instrukcja techniczna O-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem wykopow, w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do pdl (droga gminna nr 107806B/nr 107814B)
w miejscowosci Szymbory-Andrzejowigta i Moczydly-Andrzejowigta.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1, zwigzanych z wykonaniem
wykopow w gruntach nieskalistych z transportem na odktad, wzdluz catego projektowanego zadania, jako wykopow pod
drogi, pod przepusty oraz inne elementy korpus drogowego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

14. OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i okre§leniami podanymi w ST DM.00.00.00.
,»,Wymagania og6élne” p.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

W sktad materiatdéw wykorzystywanych do wykonania robdt ziemnych wchodza réwniez wszelkie materiaty (spoiwa,
$rodki chemiczne) niezbedne do wykonania przesuszenia zawilgoconego podloza. Wybrany przez Wykonawce materiat
zostanie przedstawiony Inzynierowi do zatwierdzenia.

2.2, Zasady wykorzystania gruntow

Po przeanalizowaniu wystgpujacych w strefie robot ziemnych rodzajow gruntdéw rodzimych przewiduje si¢, ze grunty z
wykopu nie zostang wykorzystane od budowy nasypéw. Grunty z wykopu moga zosta¢ wykorzystane do budowy nasypow
lub zasypek wykopoéw jedynie po stwierdzeniu ich przydatnosci zgodnie z PN-S-02205:1998 oraz po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na miejsce odktadu
poza plac budowy wskazane przez Inzyniera lub w Warunkach Kontraktu. Koszty zatadunku, transportu poza teren
budowy i wykonania odkladu ponosi Wykonawca. W przypadku braku wskazania miejsca skladowania przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ miejsce sktadowania poza placem budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zatadowa¢ i wywiez¢ nadmiar gruntu z wykopu. Sposdb zagospodarowania gruntow
przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera.

Z uwagi na bezposrednie oddzialywanie warunkow atmosferycznych na zawilgocenie gruntow z wykopow, ich jakose¢
(wilgotno$¢) powinna by¢ na biezaco kontrolowana w trakcie prowadzenia robot.

2.3. Ziemia urodzajna

Zgodnie z STWiORB D-01.02.02.

Nalezy unikaé ruchu pojazdéw po ziemi urodzajnej przed jej zdjgciem lub gdy jest ona sktadowana.

Ziemi¢ urodzajng nalezy zdja¢ ze wszystkich miejsc wykopdéw az do glebokosci wskazanej w dokumentacji projektowe;j
lub zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ziemia urodzajna nie powinna by¢ mieszana z materialem z lezacego ponizej
podloza. Wszedzie gdzie jest to mozliwe, ziemi¢ urodzajna nalezy uzy¢ (zagospodarowac) niezwtocznie po zdjeciu, a w
przeciwnym wypadku nalezy ja sktadowa¢ w pryzmach o wysokosci nie przekraczajacej 2 m.

24. Skladowanie materialéw

Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przygotowac i zapewni¢ oddzielne sktadowanie materiatow przydatnych oraz
materiatow nieprzydatnych przewidzianych do uzdatnienia.

Wykonawca nie moze pogorszy¢ statecznosci wykopow oraz warunkow S$rodowiskowych terenu na skutek
zastosowanej przez siebie metody sktadowania materiatow i1 uzycia sprzetu.

W przypadku, gdy Wykonawca tymczasowo sktaduje material przydatny lub ziemi¢ urodzajna, jest zobowigzany chronic je
przed negatywnym wplywem czynnikow atmosferycznych w celu uniknigcia ich degradacji.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwo$ci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego odspajania i transportu. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu, oferta Wykonawcy, PZJ i uzyskad
akceptacj¢ Inzyniera.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac
sprawnym sprzg¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

Przy wykonywaniu Robot Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

—  koparki,

—  rowniarki,

—  spycharki,

—  sprzet do zageszcezania — dobrany odpowiednio do robot,

—  sprzet do robdt recznych,

—  sprzet do odwodnienia wykopdw zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na prawidlowe odwodnienie,

— sprzgt do przesuszania gruntdow w podiozu, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wlasciwe
rozprowadzenie $rodka osuszajacego na gruncie i jego wymieszanie na zatozong przez Wykonawce glebokosc.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p.4.

4.2, Transport gruntéw

Grunty pozyskane z wykopow i nadajace si¢ do wykorzystania do budowy nasypow, bez koniecznos$ci ich uszlachetniania,
po udokumentowaniu ich przydatnosci do wykorzystania, nalezy przewiez¢ na sktadowisko przyobiektowe (odktad) Iub
bezposrednio w miejsce wbudowania-grunty pozyskane z wykopu moga by¢ wbudowane w nasyp po uzyskaniu zgody
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce¢ na miejsce odktadu
poza plac budowy wskazane przez Inzyniera lub w Warunkach Kontraktu. Koszty zatadunku, transportu poza teren
budowy 1 wykonania odktadu ponosi Wykonawca. W przypadku braku wskazania miejsca sktadowania przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest na swoj koszt zapewni¢ miejsce skladowania poza placem budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zatadowa¢ i wywiez¢ nadmiar gruntu z wykopu. Sposob zagospodarowania gruntow
przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wielko$ci zatwierdzone nie moze by¢é podstawa roszczen Wykonawcy
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Jako $rodki transportowe mozna uzy¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe lub inne przedstawione w PZJ
i zatwierdzone przez Inzyniera. Wybodr $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie
pasa robot drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkoéw obcigzajag Wykonawce.

Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposoéb uniemozliwiajagcy wysypywanie si¢ przewozonego materiatu na droge lub
nanoszenie gruntu na kotach samochodow na drogi publiczne wykorzystywane do transportu. W wypadku wystapienia
zanieczyszczania drog publicznych przewozonym materialem Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatnigcia materiatu
oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynno$ci wykonanych przez odpowiednie
stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Inzyniera.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bg¢da wykonywane wykopy.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty ziemne pod stalym nadzorem geotechnicznym. Nadzoér geotechniczny
powinien by¢ pelniony przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia geologiczne.
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Koszty nadzoru geotechnicznego Wykonawca zawrze w Cenie Kontraktowe;.

5.2 Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej glebokosci, wyprofilowaniu powierzchni dna wykopu do
wymaganego spadku oraz zageszczenie gruntu do wymaganych parametrow.

W czasie wykonywania robot ziemnych oraz po wykonaniu wykopéw Wykonawca dokona ich zabezpieczenia przed
przedostawaniem si¢ do niego i gromadzeniem si¢ wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona
urzadzenia, ktdre zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby wlasciwie
odwodni¢ grunty a takze zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca bedzie wltasnym
staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caty niezbedny czas. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchni gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania Robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie, zaleca si¢ postepowanie z wykopem w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Zrodta wody odstonigte przy
wykonywaniu wykopow nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Doktadno$¢ wykonania rowdéw powinna by¢ zgodna z okreslona w p.5.3.4 1 5.3.5. Koszty zapewnienia i
utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych Wykonawca ujmie w Cenie
Kontraktowej

Jezeli grunty w dnie wykopu wykaza zbyt duza wilgotno$¢ w chwili ich odkrycia lub ulegna nadmiernemu zawilgoceniu,
ktore spowoduje ich czasowa nieprzydatnosé, Wykonawca przed przystapieniem do dalszych Robot odczeka do czasu ich
naturalnego osuszenia do wilgotnosci optymalnej lub uzy¢ srodkoéw przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez
Inzyniera. Roboty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe;.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaly nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wilgotno$¢ gruntu w wykopie w czasie zaggszczania powinna by¢ rdwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:
—  w gruntach niespoistych + 2%,
—  w gruntach malo i §rednio spoistych + 0% i -2%.

W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna gruntéw odstonigtych przez Wykonawce na dnie wykopu, wykazuje odchytki
przekraczajace wykazane powyzej, a Dokumentacja Projektowa nie przewiduje na tych odcinkach stabilizacji spoiwami
hydraulicznymi, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotnosci gruntu do wilgotnosci
optymalnej poprzez zastosowanie:

—  przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego,
— naturalnego przesuszenia gruntu,
—  dodatkowego zraszania woda.

Jezeli grunt nie speilnia tych wymagan bez wzgledu na przyczyny ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej doprowadzi grunt do wlasciwej wilgotnosci. Nie dopuszcza si¢ zageszczania gruntu bez wczesniejszego
doprowadzenia gruntu do wilgotnosci optymalne;j.

Wybrany przez siebie sposob osuszania gruntéw podtoza, uwzgledniajacy konkretne $rodki osuszajace i dostosowany do
nich wlasciwy sprzet, Wykonawca opisze w PZJ i przedstawi przed rozpoczgciem Robdt Inzynierowi do zatwierdzenia.

Sposob i kolejnosé realizacji wykopdéw musi uwzglednia¢ etapowanie Robdt i ich postep w pozostatych elementach Robét.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopoéw z wyprzedzeniem powodujacym utrudnienia w realizacji innych Robot lub w
sposob powodujacy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego. Wykonawca okres§li warunki prowadzenia Robdt w PZJ
podlegajacym zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Warunkiem rozpoczgcia wykopoéw ponizej zwierciadta wody gruntowej, jest obnizenie tego zwierciadta do poziomu
umozliwiajacego wykonywanie Robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oparcia obiektow sasiednich oraz skarp wykopu. W
przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczenia statecznos$ci skarp oraz zabezpieczenia
obiektow sasiednich. Obliczenia te podlegaja sprawdzeniu przez Inzyniera oraz Projektanta.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektow sasiednich oraz wykonanych skarp wykopu na skutek obsunigcia si¢ gruntu,
Wykonawca usunie wlasnym staraniem i na koszt wlasny.

W przypadku wykonywania wykopow waskoprzestrzennych lub przy zastosowaniu zabezpieczenia §cian wykopu np.
grodzicami stalowymi, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania niezb¢dnej dokumentacji oraz obliczen w zakresie
zabezpieczenia $cian wykopu oraz sposobu prowadzenia robo6t. Sposob wykonywani robdt oraz zabezpieczenie Scian
wykopu podlega akceptacji Inzyniera.
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5.3. Wymagania dla wykonanych wykopow
5.3.1. Dno wykopu jako bezpoSrednie podloze nawierzchni (lub warstwy ulepszonego podloza)

—  nieré6wnos$¢ powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego dna wykopu, mierzona tata 3m nie moze by¢ wigksza niz
+3 cm;

—  pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone tatg 3m i poziomica elektroniczng, nie réznigce si¢ od zatozonego o
wigcej niz = 0,5 %;

— rbznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ -2cm, +0Ocm. Wymaga si¢, aby
95% zmierzonych rzednych nie przekraczalo dopuszczalnych odchylen.

5.3.2. Korpus ziemny

— 0§ korpusu drogowego w wykopie przesunigta od osi projektowanej o nie wiecej niz £10 cm,

—  szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu ziemnego w wykopie nie wigksza niz +£10 cm.

5.3.3. Skarpy i przeciwskarpy w wykopie

—  pochylenie skarp i przeciwskarp rowow w wykopie nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz £10%;

—  maksymalna nier6wnos¢ powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie moze przekracza¢ +
10cm.

53.4. Rowy
—  szerokos¢ dna rowu nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5cm;

—  r6znice w rzgdnych profilu dna rowu nie mogg przekracza¢ +1cm, -3cm;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” p.6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w
Dokumentacji Projektowe;j.

Tab. 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Rzed ierzchni d ki . . L
Réi\ezzngs?époxei}:;c}rllrlli (rill?avzvy Eguu Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomicg lub
2 pod kolralstrukcje; nawierzc}};ni b niwelatorem:
Pochvlenic ponrzecrne nowierzehmi 1~ €0 100m — na prostych, w punktach gtownych huku,
3 Y Pop pow! - c050m—natukacho R > 100 m
dna wykopu pod konstrukcje naw. ’ .. )
4 Pochylenie skarp - co25 m-—na lukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore budza
5 Rownos¢ skarp watpliwosci, C .. ..
6 Srerokode Tovdw - przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki, zjazdy,
przepusty itp.) — w punktach charakterystycznych
7 Rzedne profilu dna rowu
8 Badanie wilgotnosci naturalnej podczas badania wsk. zageszczenia, nie mniej niz 3x / dzialke robocza
Badanic wskaznika zageszezenia 3 x na 5000 m? wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu,
9 lub wskaznika o dkszgtzlcenia nie mniej niz 3 badania na dzienna dziatk¢ robocza
(dla danego rodzaju wykopu)
. . 3 x na 5000 m? wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu,
10 Badant)edf(v:;)trﬁzizi;nodum nie mniej niz 3 badania na dzienna dziatk¢ robocza
(dla danego rodzaju wykopu)

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci;

b) zapewnienie statecznos$ci skarp;

c) zabezpieczenie przed nawodnieniem i odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robdt i po ich zakonczeniu;
d) doktadno$¢ wykonania wykopow;

e) wilgotno$é, zagegszczenie i nosnosé gruntu w wykopie;

f)  biezace oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi grunt.

Kontrolne badania wilgotno$ci naturalnej gruntu podczas zageszczania mozna przeprowadzaé np. z wykorzystaniem lancy
do badan wilgotnosci. Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ wylacznie metoda suszenia w suszarkach wg PN-EN
1097-5:2001, na probkach pobranych podczas badan wskaznika zagegszczenia warstwy.
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6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Bezposrednio po doprowadzeniu gruntu w dnie wykopu do wilgotnosci optymalnej i wyprofilowaniu dna wykopu nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Niezaleznie od przyczyny powstania przewilgocenia lub przesuszenia gruntu w stosunku
do wilgotnosci optymalnej, koszty doprowadzenia gruntu do wilgotno$ci optymalnej sa zawarte w Cenie Kontraktowe;j i
nie moga powodowaé roszczen o dodatkowa zaptate. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci optymalnej z
dopuszczalnymi odchylkami podanymi w p.5.2 i kontynuowaé¢ do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia lub
alternatywnie wskaznika odksztatcenia oraz wtérnego modutu odksztalcenia.

Podstawowym badaniem zageszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktérym wskaznik
zageszezenia I nalezy okre$la¢ w porownaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z normg PN-B-04481:1988.

Badaniem alternatywnym jest badanie wskaznika odksztatcenia I, z wykorzystaniem ptyty statycznej typu VSS, wg PN-S-
02205:1998, Zal. B — z zastosowaniem urzadzenia trzyczujnikowego, pozwalajace skutecznie okresli¢ zageszczenie na
glebokosci pelnej warstwy tj. do 0,5 m

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy wynikami badania wskaznika zageszczenia I, i wskaznika odksztalcenia I,
otrzymanego podczas badania modutu odksztalcenia, badaniem wiazacym dla okreslenia zaggszczenia jest badanie
wskaznika zaggszczenia /.

Badanie no$nosci poprzez oznaczenie modutu odksztalcenia oraz zageszczenia przez oznaczenie wskaznika odksztatcenia,
polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptyta o $rednicy D=300mm, wg PN-S-02205:1998, stopniowo co 0,05 MPa, Po
doprowadzeniu do kazdego z obciazen jednostkowych odczytuje si¢ wskazania czujnikow co 2 min. do momentu az
ro6znica migdzy nimi wyniesie mniej niz 0,05 mm. Koncowe obcigzenie doprowadza si¢ do wartosci rownej 0,25 MPa.
Moduly odksztalcenia pierwotny E; i wtorny E>, odpowiadajace przyrostowi osiadan wywolanemu przyrostem obcigzenia
jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

E, E;=%D (Ap/As)  [MPa]

gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm
Ap - r6znica naciskow (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Wskaznik odksztatcenia 7, obliczamy jako stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia,
na podstawie wzoru: I, = E,/E;.

Za zgoda Inzyniera, badania dna wykopu pod elementy odwodnienia mozna przeprowadza¢ metodami alternatywnymi, np.
lekka ptyta do obcigzen dynamicznych. Wymagania parametréw zageszczenia i no$nosci pod elementy odwodnienia wg
PN-S-02205.

W przypadku dopuszczenia do przeprowadzania badan lekka ptyta dynamiczna, podane warto$ci modutdw nalezy
traktowa¢ jako orientacyjne. Rzeczywista warto$¢ moduldow zalezy od rodzaju materiatu w dnie wykopu i jego wskaznika
zageszczenia Is. Zalezno$¢ opisano w STWiORB D.02.03.01. Wymagane warto$ci powinny zosta¢ potwierdzone przez
Wykonawce na odcinku probnym i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

Po wyprofilowaniu podtoza nalezy wykona¢ badania modutu odksztalcenia E, oraz okresli¢ grupe nos$nosci podtoza na
powierzchni dna wykopu.

W zalezno$ci od grupy nosno$ci podloza gruntowego nalezy na powierzchni warstwy gruntu rodzimego w wykopie
osiggna¢ wtorny modut odksztalcenia E2:

- E2 >80MPa dla G1;

- E2 >50MPa dla G2;

- E2 >35MPa dla G3;

- E2 >25MPa dla G4.

Dno wykopu jako bezposrednie podiloze pod konstrukcje nawierzchni bez ulepszonego poditoza: chodniki Is >1,0, Io<
2,20.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia i nos$nosci, to przed utozeniem
kolejnej warstwy nalezy je odpowiednio dogesci¢ do wymaganych wartosci.

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia lub modulu odksztalcenia nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ich ulepszenia, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zaggszezenia (I lub I,) lub modutu odksztatcenia E>. Mozliwe do zastosowania $rodki i technologie
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Roboty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w Cenie
Kontraktowej.

Wyniki kontroli zaggszczenia gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych.
Uzyskanie prawidtowych wynikow zageszczenia konkretnej warstwy w wykopie powinno by¢ potwierdzone przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Badania wskaznika zageszczenia I, i wskaznika odksztalcenia /, nalezy traktowaé jako badania alternatywne, wykonywane
zamiennie, zaleznie od gruntow zalegajacych w podtozu.
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W przypadku badania wskaznika zaggszczenia I; oraz rownoczesnego badania modutu odksztatcenia £, nie jest konieczne
spelienie warunku minimalnego wskaznika odksztatcenia /.

W przypadku badania modutu odksztatcenia E» dna wykopu i uzyskania wymaganego modutu odksztalcenia E» i wskaznika
odksztalcenia /,, nie jest konieczne potwierdzanie wyniku poprzez wykonanie badania wskaznika zageszczenia /.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia wymagan od okre$lonych w punktach 5 i 6 niniejszej ST jak
rowniez nie doprowadzone do wilgotnosci optymalnej, podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbidrce i ponownemu
wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonania wykopoéw w gruntach nieskalistych z transportem na odktad lub do wbudowania w nasyp,
jest metr szescienny (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane
niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Wykonawca zobowiazany jest do ich naprawy na koszt wlasny i wlasnym
staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Inzynierem i Projektantem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostk¢ obmiarowa wg p.7.2 na podstawie obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
a) dla wykopow
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zapewnienie wymaganych czynnikow produkcji,
—  wykonanie wykopu,
—  wykonanie wszystkich niezbednych badan kwalifikujacych materiat z wykopow do wlasciwego zastosowania,

— odwiezienie gruntu nadajacego si¢ do wbudowania w nasyp bez konieczno$ci ulepszania — na tymczasowe
sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy lub bezposrednio w nasyp,

—  koszty skladowiska l3acznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu (dzierzawy), sktadowania, likwidacji i
rekultywacji terenu po sktadowisku, jak rowniez koszty wykonania i rozebrania drog dojazdowych do sktadowiska,

—  koszty transportu gruntu w wykopu poza plac budowy obejmujace: odspojenie, zatadunek, przemieszczenie i
wyladunek, optaty za pozyskanie miejsca odktadu, rozplantowanie urobku na odkladzie oraz inne koszty konieczne do
zrealizowania w ramach niniejszej STWiORB,

—  koszty oczyszczenia drog transportu z resztek przewozonego gruntu,
— ewentualne wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych niniejsza ST,

—  zabezpieczenie skarp wykopu w sposob okreslony przez Wykonawce na zasadach wg p.5. oraz we wszelkich
niezbednych przypadkach (deskowania stale lub przesuwne albo inne sposoby okreslone przez Wykonawce w PZJ)
wraz z kosztami ewentualnej dokumentacji projektowej i obliczen,

—  usunig¢cie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopdw, w tym wykonanych skarp wykopu,

—  koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych,
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—  doprowadzenie gruntu w dnie wykopu do wilgotnosci optymalnej przez zraszanie woda lub osuszanie, niezaleznie od
przyczyn przewilgocenia lub przesuszenia gruntow,

—  profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

—  zaggszczenie dna wykopu do wymaganych parametrow,

—  koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,

—  koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,

—  wykonanie wszystkich niezbgdnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja

Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998
PN-B-06050:1999
BN-77/8931-12
PN-86/B-02480
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-EN 1097-5:2001

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw Czeé¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem nasypoéw dla robot drogowych, w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do pol (droga gminna nr
107806B/nr 107814B) w miejscowosci Szymbory-Andrzejowigta i Moczydty-Andrzejowigta.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p.1.1 i obejmuja wykonanie
nasypow dla calosci przedmiotowego zadania, jako nasypow pod drogi tj.:

- wykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego spoza pasa drogowego wraz z transportem — grunty jak na gérne warstwy
nasypu wg pkt. 2.2.2. niniejszej STWIORB,

- wzmocnienie podtoza warstwy geosyntetykiem
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami, Dokumentacja Projektowa oraz definicjami zawartymi
w ST DM.00.00.00.”Wymagania ogdlne” p.1.4.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych (po
uzyskaniu pozwolenia z wlasciwego organu ochrony $rodowiska), spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz
przyjmujaca obcigzenia od srodkow transportowych i urzadzen na korpusie drogowym.

Wysoko$¢ nasypu — odleglo$¢ pionowa miedzy powierzchnia terenu a wierzchem nasypu mierzona w osi drogi
Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni do glebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do glgbokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej wlasciwosci
gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.

Skarpa — zewngtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do wlasciwosci
gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:

Is =pa/ pas.
w ktorym:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pas- - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okre§lona wg
wzoru:

U:@

10

w ktorym:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Nasypy wykonuje si¢ z gruntdéw pozyskanych przez Wykonawce z wykopdéw spoza pasa drogowego (dokopu),
spetniajacych szczegdlowe wymagania niniejszej ST oraz po zatwierdzeniu wbudowywanej partii przez Inzyniera. Grunt
pozyskany z dokopu powinien nadawac si¢ do wbudowania bez konieczno$ci dodatkowego ulepszania.

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow wylacznie z gruntdow i materiatdw przydatnych do tego celu tzn. takich, ktore spetniaja
szczegotowe wymagania okreslone w tablicy 1 oraz PN-S-02205 p.2.8 i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Grunty z wykopu moga zosta¢ wykorzystane do budowy nasypéw lub zasypek wykopow jedynie po stwierdzeniu ich
przydatnosci zgodnie z PN-S-02205:1998 oraz po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

W przypadku dopuszczenia przez Inzyniera budowy czgséci nasypdéw z gruntow watpliwych i wysadzinowych z wykopu,
nalezy grunty uszlachetni¢ popiotami lotnymi, mielonym lub granulowanym zuzlem wielkopiecowym, spoiwami
hydraulicznymi i / lub koncentratami chemicznymi. Metod¢ uszlachetnienia wiasciwa dla gruntéw, wybiera i przedstawia
do zatwierdzenia Inzynierowi oraz Projektantowi Wykonawca. Warunkiem dopuszczenia wybranej metody uszlachetniania
do wykorzystania, jest uzyskanie na odcinku probnym, na warstwie uszlachetnionego gruntu wymaganej nosnosci E; oraz
wskaznika zageszczenia I lub I,. Koszty uszlachetniania gruntdow z ukopu nie podlegaja dodatkowej zaptacie i Wykonawca
powinien uwzgledni¢ je w Cenie kontraktowej.

2.2, Wymagania podstawowe dla materialow do budowy korpuséw nasypéw

Tabela la. Przydatno$¢ gruntow do wykonania budowli ziemnych
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tresé zastrzezenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy | 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym be-
nasypow ponizej twarde oraz grunty kamieniste, migkkie dg wypeinione gruntem lub materia-
strefy przemarzania | zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki tem drobnoziamistym
< 2\'Mry.l pospolki, ro\.ynufez gliniaste 2, Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy bgdg wbudowane w miejsca
3. Pjaski grubo, $rednio i drobno- iaski iaski alini : :
Ziamiste, naturalne | lamane 3. P aski p)daste: piaski gliniaste, suche lub zabezp!eczpng od wod
4. Piaski gliniaste z domieszka PYy piaszczyste i pyy gruntowych i powierzchniowych
frakcji zwirowo-kamienistej (more-
nawe) o wskazniku U= 15 4. Piaski prachnicze, z wyjatkiem |- od nasypdw nie wyzszych niz 3 m,
5. Zusle wielkopiecowe i inne pylastych piaskéw prochnicznych | zabezpieczonych przed zawil-
metalurgiczne ze starych zwaldw goceniem
(powyZej 5 lat) - . = " = T
6. Lupki przyweglowe przepalone 5. Gliny plas.a::zyshe. gliny i gliny -w m|els:,jach suchych lub przejs-
7. Wysiewki kamienne o zawartosci pylaste orazinne o wi < 35 % ciowo zawilgoconych
frakcji Howej ponizej 2 % 6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny | - do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
zwigzle i gliny pylaste zwigzle oraz | zabezpieczonych przad zawilgo-
inne grunty o granicy phynnosci w, ceniem lub po ulepszniu spoiwami
od 35% do 60%
7. Wysiewki kamienne gliniaste 0 |- gdy zwierciadlo wody gruntowej
zawartosci frakcji ifowej ponad 2 % | anajduje sig na glgbokosci wigksze]
od kapilarmo$ci biemej gruntu
podioza
8. Zuzle wielkopiecowe | inne — 0 ograniczonej podatnosci na
metalurgiczne z nowego studzenia |rozpad - laczne straty masy do 5 %
(do 5 lat)
9. lotupki przyweglowe nieprze- - gdy wolne przestrzenie zostang
palone wypeinione materialern drobno-
Ziamistym
10. Popioly lotne i mieszaniny - gdy zalegajg w miejscach
popiolowo-2uilowe suchych lub sa izolowane od wody
Na gérme warstwy | 1. Zwiry | pospoiki 1. Zwiry | pospélki gliniaste — pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w sfrefie | 2. Piaski grubo- i Srednioziamiste: 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntdw spoiwami, takimi jak:
przemarzania 3. hotupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyy cement, wapno, aktywne popioly itp.
zawierajace mniej niz 15 % ziam 4. Gliny o granicy ptynnosci mniej-
mniejszych od 0,075 mm szej niz 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniu | 5. Mieszaniny popiclowo-2udowe
odpowiadajgcym pospotkom lub z wegla kamiennego
2wirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakeji itowej > 2 %
7. Zuzle wielkopiecowe i inne — drobnozamiste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1 %
8. Piaski drobnoziarniste — 0 wskamniku noénosci w,, = 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe | wysadzinowe = gdy sq ulepszane spaiwami (ce-
i miejscach mentem, wapnem, aktywnymi po-
zerowych do piotami itp.)
gigbokosci
przemarzania

Tabela 1b. Podzial gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci

Lp. Wyszczegolnienie Jednostki Grupy gruntow
wiasciwosci
Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 |Rodzaj gruntu * rumosz niegliniasty * piasek pylasty mato wysadzinowe
. 2wir + zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta zwigza,
*» pospotka * rumosz gliniasty glina zwigza, glina pylasta
» piasek gruby + 2wir gliniasty zwigzla
» piasek sredni * pospélka gliniasta - if, it piaszczysty, it pylasty
» piasek drobny bardzo wysadzinowe
* 2uzel nierozpadowy « piasek gliniasty
* py, py piaszczysty
« glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
* it warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 |Kapilamosé biema H,, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

Dopuszcza si¢ wykonanie nasypow wylacznie z gruntow, ktore spetniajg szczegélowe wymagania zawarte w normie PN-S-
02205:1998:

- pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw — jako grunty przydatne i przydatne z zastrzezeniami — z
zachowaniem zastrzezen wg Tabeli la,

- pod wzgledem wysadzinowos$ci — jako grunty niewysadzinowe, watpliwe i wysadzinowe wg Tabeli 1b (ale
réwnoczesnie dopuszczone jako przydatne z zastrzezeniami w Tabeli 1a).
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Wysadzinowos$¢ gruntdw nalezy okresla¢ na podstawie ponizszych kryteriow:

- opis makroskopowy,

- zawarto$¢ drobnych czastek gruntéw (< 0,075mm i < 0,02mm), wg PN-B-04481:1988;
- oznaczenie wskaznika piaskowego WP (SE), wg PN-EN 933-8:2001, Zatacznik A;

- oznaczenie kapilarno$ci biernej Hip, wg PN-B-04493:1960,

jako kryterium dodatkowe stosuje sig:

- badanie wskaznika no$no$ci CBR (Wuos), wg PN-S-02205:1998 (zat. A).

Wymagania dla wskaznika no$nos$ci wios (CBR) zgodne z Dz. U. Nr 43, poz. 430.

Zgodnie z norma PN-S-02205:1998, w przypadku rozbieznej oceny wg roznych kryteriow (okreslonych w Tab. 1b ST i
ponizej niej), decyduja wyniki najmniej korzystne.

2.2.1. Wymagania dla gruntéw w podstawie nasypow

Do gruntéw w podstawie nasypow stosuje si¢ wszystkie wymagania okre§lone w ST D.02.01.01., w tym dotyczace
doprowadzenia ich do wlasciwej wilgotnosci.
Warto§¢ wskaznika zageszczenia Is i no$nosci E2 w podtozu nasypéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
PN-S-02205 pkt.2.10. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak,
aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione. W przypadku, gdy po potwierdzeniu na odcinku prébnym mozliwosci
uzyskania wymaganych parametrow zageszczenia i no$nosci, nie sg one mozliwe do dotrzymania w podstawie nasypu,
Inzynier dopusci do pozostawienia takiego gruntu w podlozu, pod warunkiem doprowadzenia przez Wykonawcg gruntu w
podstawie nasypu do wymaganych parametréw zageszczenia i nos$nosci, przez uszlachetnienie popiotami lotnymi,
mielonym lub granulowanym zuzlem wielkopiecowym lub spoiwami hydraulicznymi czy chemicznymi wg p.2.1. Sposob
doprowadzenia podtoza pod nasyp do wymagan normy PN-S-02205:1998, inny niz doggszczenie, Wykonawca ma
obowiazek uzgodni¢ z Inzynierem.
Koszty dodatkowego uszlachetniania gruntdow w podstawie nasypu nie podlegaja dodatkowej zaptacie i Wykonawcza
powinien uwzgledni¢ je w cenie jednostkowej okreslonej w niniejszej ST.
2.2.2.  Wymagania dla gruntéw do budowy gornych partii nasypow
Jako gérng parti¢ nasypu nalezy rozumie¢ warstwy nasypu lezace:
- dla konstrukcji z ulepszonym podtozem:

e do 0,5m od spodu projektowanego ulepszonego podloza;

e w warstwie ulepszonego podloza przed stabilizacjg na miejscu;
- dla konstrukcji bez ulepszonego podtoza:

e do 0,5m od spodu podtoza koryta.
Gorne warstwy nasypu nalezy wykonac z gruntdow niespoistych, niewysadzinowych lub kruszyw o parametrach:

a) gorne warstwy nasypu — za wyjatkiem warstwy przeznaczonej do wykonania ulepszonego podloza metoda stabilizacji
na miejscu — parametry wymagane:

- wskaznik jednorodnos$ci uziarnienia (wskaznik réznoziarnistosci) C, (U) > 5;

- wspolczynnik filtracji k;0 > 6 *107°> m/s (5,2 m/d) — dla piaskow dopuszcza si¢ oznaczenie zgodnie z norma PN-B-
04492:1955 z zastrzezeniem, iz badanie przeprowadza si¢ na probce zaggszczonej do wymaganego wskaznika
zageszezenia; w innych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie do obliczenia wskaznika filtracji gruntu metod
empirycznych korelacji ze skladem granulometrycznym oraz porowato$cia, wyznaczong przy wymaganym
zageszezeniu,

- wskaznik no$nosci gruntu CBR wy¢ > 10% - wyznaczony wg PN-S-02205:1998, Zatacznik A.
Grunt o powyzszych parametrach nalezy wykorzysta¢ rowniez do wypehienia poboczy pod utwardzeniem.
W razie braku takiego materiatu, Inzynier moze dopusci¢ wykonanie goérnej warstwy nasypu z gruntdw spetniajacych
wymagania wobec gruntdow do dolnych warstw nasypow, jednak o granicy ptynnosci w; < 35% oraz wylacznie po
ulepszeniu na pelng grubo$¢ spoiwem hydraulicznym. Warstwa taka powinna mie¢ wytrzymatos¢ Ry, = 0,5 + 1,5 MPa, wg

PN-S-96012:1997. Koszty uszlachetniania gruntow w gornej warstwie nasypu nie podlegaja dodatkowej zaptacie i
Wykonawca powinien uwzglednic¢ je w Cenie Kontraktowe;.

b) gbérna warstwa nasypu przeznaczona do wykonania ulepszonego podloza met. stabilizacji na miejscu — parametry
zalecane, ze wzgledu na zapewnienie parametréw wytrzymalosciowych i wskaznika mrozoodporno$ci ulepszonego
podtoza:

- wskaznik jednorodnos$ci uziarnienia (wskaznik réznoziarnistosci) C, (U) > 5;
- wskaznik piaskowy 20 < SE < 50 — wyznaczony wg PN-EN 933-8:2001, Zat. A,
- zawarto$¢ frakcji < 0,075mm do 15%, wg PN-B-0448]1.
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2.3. Geowloknina separacyjna

Nalezy stosowal geowldkning separacyjno-filtracyjng o parametrach nie gorszych niz typu Polyfelt TS50. Uzyta
geowldknina powinna by¢ odporna na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz
temperatury. Powinien by¢ to material bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglosci z dobra przyczepnoscia do gruntu.
Wilasciwosci stosowanych geowldknin powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999. Przed przystapieniem do robodt
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji wybrany rodzaj geowtokniny i jej producenta. Geosyntetyk powinien
by¢ wykonany z polipropylenu, jako iglowany, nietkany (non wovens), aby material posiadat wlasciwosci dyfuzyjne,
pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatlu powinny pozostawac niezmiennymi w stanie suchym
jak 1 wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletniag (do 80 lat) zywotnos¢, w tym odporno$¢ na agresywne srodowiska
chemiczne, gnicie i grzyby.

Geowtoknina powinna posiada¢ odpowiednie dokumenty okres§lone przepisami prawa umozliwiajace jej zastosowanie w
budownictwie komunikacyjnym (np. aprobata techniczna, certyfikat itp.)

PARAMETRY TECHNICZNE:
Sita przy przebiciu (metoda CBR) (x —s) N min. 2350
Wytrzymato$¢ na rozciaganie: wzdhuz / wszerz pasma wyrobu kN/m min. 16/16
Wydtuzenie: wzdluz / wszerz pasma wyrobu % min. 100/40
Masa g/m? min. 200
Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do
powierzchni wyrobu 1/m?s min. 90

24. Material z ukopu / dokopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera lokalizacj¢ oraz wyniki badan gruntu z ukopu/dokopu przeznaczonego do
wykonania nasypow, w terminie 14 dni przed rozpoczgciem jego wbudowywania..

Przebadany i zatwierdzony przez Inzyniera grunt z ukopu, powinien zosta¢ dowozony bezposrednio w miejsce
wbudowania, gdzie powinien zosta¢ niezwlocznie rozlozony i zageszczony (w przypadku gruntdéw nadajacych si¢ do
wbudowania bez koniecznos$ci ulepszania) lub poddany uszlachetnieniu metodg ,,na miejscu” przez zastosowanie spoiw
hydraulicznych, koncentratéw chemicznych lub popiotéw lotnych. Spoiwo powinno zosta¢ dobrane stosownie do rodzaju i
stanu gruntu.

W przypadku braku mozliwosci bezposredniego wbudowania w nasyp, grunt powinien zosta¢ zlozony na sktadowisku
przyobiektowym Wykonawcy i chroniony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem do czasu wbudowania.

W przypadku gruntu z dokopu, Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na dowozenie bezposrednio w miejsce wbudowania, pod
warunkiem zapewnienia wymaganej jakos$ci dla catej wbudowywanej partii materiatu. Grunty z dokopu powinny posiadac¢
wlasciwosci pozwalajace na wbudowanie bez koniecznosci uszlachetniania.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, ktory poniesie
wszelkie koszty 1 spetlni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony S$rodowiska) zwigzane z jego pozyskaniem,
przygotowaniem, sktadowaniem, likwidacja i pozniejsza rekultywacja terenu po sktadowisku jak rowniez pokryje koszty
wykonania i rozebrania drog dojazdowych do sktadowiska.

2.5. Srodki do uszlachetniania gruntéw watpliwych i wysadzinowych w nasypie
Jako $rodki do uszlachetnienia gruntow watpliwych i wysadzinowych w nasypie mozna stosowac:

- wszelkiego rodzaju gotowe spoiwa hydrauliczne (mieszaniny spoiw hydraulicznych) na bazie np. popiotéw lotnych,
cementu, wapna, krzemionki, itp,

- stabilizatory w formie ptynnych koncentratow — tzn. mieszaniny na bazie zwigzkoéw sulfonowych rozpuszczonych w
srodowisku kwasowym oraz innych srodkow jonowymiennych, utleniajacych, dyspergujacych, ktorych zadaniem jest
m.in. rozdzielenie jondéw materiatu, zwigkszenie przyciggania czasteczek 1 zmniejszenie  prozni
miedzyczasteczkowych w stabilizowanym gruncie, skutkujace poprawieniem wilasciwosci fizyko-mechanicznych
gruntu, zwigkszeniem jego wytrzymatosci na $ciskanie, a takze mrozoodpornosci (szczeg6lnie zalecane do gruntéw
wysadzinowych),

- popiotly lotne, mielony zuzel wielkopiecowy, itp.
Wykonawca dokona wyboru wlasciwego $rodka uszlachetniajacego stosownie do rodzaju i stanu gruntow w nasypie i
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia.

2.6. Zgodnos¢ z Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce istotnych réznic w budowie geologicznej lub w warunkach geologicznych
albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wod podziemnych w stosunku do danych okre§lonych Dokumentacji
Badan Podloza Gruntowego a tym samym koniecznosci wykonania dodatkowych otwordéw wiertniczych w celu
rozpoznania budowy podtoza, Wykonawca sporzadzi dodatkowa dokumentacje¢ w zakresie zgodnym z obowigzujacymi
przepisami prawa pod nadzorem jednostki badawczej wykonujacej Dokumentacje Badan Podloza Gruntowego w wersji
pierwotnej.
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Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe;j.

Z uwagi na wystgpujace anomalie pogodowe, istnieje prawdopodobienstwo wystapienia roéznic w zawilgoceniu gruntow
oraz w stanie gruntow spoistych w stosunku do Dokumentacji Projektowej. Roznice te nie stanowig istotnych réznic w
budowie geologicznej, o ktorych mowa powyzej. W takich sytuacjach Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej
przewidzi wlasciwe metody wykonania Robot, uwzgledniajace zastany stan wilgotnosci gruntow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.3.

3.2, Sprzet do robét ziemnych

Stosowany sprzet powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu oraz oferta Wykonawcy przedstawiona w PZJ i
zaakceptowang przez Inzyniera.

Przy mechanicznym wykonywaniu Robot zaleca si¢ aby Wykonawca dysponowal nastgpujacym sprawnym technicznie
sprzetem:

- koparki,

- ladowarki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce okotkowane i gladkie oraz ogumione,
- ubijaki spalinowe,

- lekkie walce reczne,

- sprzet do robot recznych,

- sprzet do odwodnienia terenu robdt ziemnych zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na prawidlowe
odwodnienie.

- sprzet do przesuszania gruntow w podlozu, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wlasciwe
rozprowadzenie srodka osuszajacego na gruncie i jego wymieszanie na zatozong przez Wykonawce glebokosc.

- sprzgt do ulepszania gruntdw w nasypie, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wlasciwe
rozprowadzenie srodka ulepszajacego na gruncie i jego wymieszanie na zalozong przez Wykonawce glebokosc.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. Transport gruntow

Przewiduje si¢ transport gruntu nastepujacymi srodkami transportu:
- samochodami samowytadowczymi,

- samochodami skrzyniowymi

- innym sprzetem zgodnym z warunkami Kontraktu i oferta Wykonawcy, przedstawionym w PZJ i zatwierdzonym
przez Inzyniera.

Grunty do budowy nasypow nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy wysypywanie si¢ przewozonego materialu na
droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi publiczne wykorzystywane do transportu. W wypadku
wystapienia zanieczyszczania drog publicznych przewozonym materialtem Wykonawca podejmie $rodki w celu
uprzatnigcia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynno$ci
wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcoéw wskazanych przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” p.5.

5.2 Ukop i dokop

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska grunt do wykonania nasypéw. Grunt ten, w zaleznosci od miejsca
wbudowania, powinien spetnia¢ wymagania okreslone w p.2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na miejsce
wbudowania, przedstawi Inzynierowi badania danej partii materiatu, potwierdzajace przydatno$¢ gruntu do wykonania
nasypu.
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5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatow do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w p.2 i
p.6.
5.3.2. Ogoélne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w
Dokumentacji Projektowe;.

Podstawowe zasady wbudowywania gruntOw w nasyp:

a) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu w miejscu wbudowania, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem;

b) Budowanie nasypow nalezy przeprowadzaé¢ metoda warstwowsa, rownomiernie na catej jego szerokosci;

¢) Grubosci warstw w stanie luznym powinny by¢ odpowiednio dobrane, w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zageszczania. Przystagpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej;

d) Grunty o r6znych wlasciwos$ciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na calej szerokosci
nasypu. W przypadku wykonywania nasypow z gruntéw spoistych nalezy wbudowywac¢ je w dolne partie nasypu.
Gorne partie nasypu wykonujemy z gruntow niespoistych,

e) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem
gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie si¢ wody;

f) Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé réwnoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu.

g) W przypadku poszerzenia istniejacego nasypu, nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o wysokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +/-1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycigcie
stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegltych czesci nasypu, wykonanych z gruntow o
roznych whasciwosciach lub w ré6znym czasie. Zakres wykonania stopni oraz ich szeroko$¢ powinna zosta¢ okreslona
przez Wykonawce robdt, w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ drogowej budowli ziemnej. Sposdéb wykonania stopni
przy poszerzeniu istniejacego nasypu podlega akceptacji Inzyniera.

h) W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ go przed zsuwaniem si¢ po
zboczu, przez wycigcie w podstawie nasypu (zboczu) stopni jw.

5.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

W okresie deszczow nasypy nalezy wykonywacé jedynie z gruntdow i materialdow przydatnych bez zastrzezen, zgodnie z
Tab.la niniejszej ST. Wykonywanie nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalna,
to znaczy jest wigksza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej dla gruntéw sypkich. W przypadku gruntéw spoistych
wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ wilgotnosci optymalne;.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy po zakonczeniu robot
ziemnych powinny mie¢ rowne powierzchnie i spadki wymagane dla prawidlowego odwodnienia.

Nie dopuszcza si¢ pozostawiania nie zaggszczonego gruntu w warstwie nasypu, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
ewentualnych opadéw i nawodnienia gruntu.

Po zdjeciu humusu, przed przystapieniem do profilowania i zaggszczania gruntow w podstawie nasypu oraz podczas
wykonywania poszczeg6élnych warstw, Wykonawca dokona zabezpieczenia podstawy nasypu przed przedostawaniem si¢
do niego i gromadzeniem si¢ wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych
elementy systemoéw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego
warunki terenowe i wodne, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca bedzie wlasnym
staraniem utrzymywatl system odwodnienia przez caly niezbedny czas. Wykonawca bedzie prowadzil Roboty w taki
sposob, aby powierzchni gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania Roboét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie,
zaleca sic postepowanie z powierzchnia Robot w kierunku podnoszenia sie niwelety. Zrodta wody odstoniete przy
wykonywaniu podstawy nasypu nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Doktadno$¢ wykonania rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong w p.6.5.5 1 6.5.6. Koszty
zapewnienia 1 utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych Wykonawca ujmie w
Cenie Kontraktowej

Jezeli grunty w podstawie nasypu wykaza zbyt duza wilgotnos¢ w chwili ich odkrycia, a w poszczegolnych warstwach w
chwili ich rozlozenia lub ulegng nadmiernemu zawilgoceniu, ktdre spowoduje ich czasowa nieprzydatno$¢, Wykonawca
przed przystapieniem do dalszych Robot powinien odczekaé¢ do czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotnosci optymalnej
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lub uzy¢ $rodkdéw przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez Inzyniera. Roboty z tym zwigzane Wykonawca
ujmie w Cenie Kontraktowe;j.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podstawie nasypu i poszczegdlnych warstwach ulegng nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca dokona usunigcia tych gruntéw i zastgpi je gruntami
przydatnymi na wlasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

53.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

W okresie mrozéw nasypy nalezy wykonywac jedynie z gruntdow i materiatow przydatnych bez zastrzezen, zgodnie z
Tab.la niniejszej ST. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub gruntdow przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczaé ani uktadaé na niej
nastgpnych warstw.

Dopuszcza si¢ stosowanie $rodkow rozmrazajacych spetlniajacych wymagania wyrobu budowlanego dopuszczonego do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 ST DM.00.00.00.00 oraz dopuszczonych przez Inzyniera.

5.3.5. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkoéw gruntowo-wodnych.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego
gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zaggszczajacej nalezy okreslic doswiadczalnie w zaleznosci od rodzaju gruntu i typu
maszyny.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej, z tolerancja:

- w gruntach niespoistych 2%

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, —2 %.

W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna gruntdw przeznaczonych do wbudowania w nasyp bez koniecznosci ich
uszlachetniania oraz gruntdw rodzimych w podstawie nasypu na odcinkach, na ktérych Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje stabilizacji spoiwami hydraulicznymi, wykazuje odchylki przekraczajace wykazane powyzej, Wykonawca w
ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotnosci gruntu do wilgotnosci optymalnej poprzez zastosowanie:

—  przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego,
— naturalnego przesuszenia gruntu,
—  dodatkowego zraszania wodg.

Jezeli grunt nie spetlnia tych wymagan bez wzglgdu na przyczyny ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej doprowadzi grunt do wlasciwej wilgotnosci. Nie dopuszcza si¢ zageszczania gruntu bez wczeSniejszego
doprowadzenia gruntu do wilgotnosci optymalne;j.

Wybrany przez siebie sposdb osuszania gruntdw, uwzgledniajacy konkretne srodki osuszajace i dostosowany do nich
wlasciwy sprzet, Wykonawca opisze w PZJ i przedstawi przed rozpoczeciem Robot Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.3.6. Wymagania dotyczace zageszczenia i noSnoSci

Bezposrednio po doprowadzeniu gruntu w podstawie lub warstwie nasypu do wilgotnosci optymalnej i wyprofilowaniu,
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Niezaleznie od przyczyny powstania przewilgocenia lub przesuszenia gruntu w
stosunku do wilgotno$ci optymalnej, koszty doprowadzenia gruntu do wilgotno$ci optymalnej sa zawarte w Cenie
Kontraktowej i nie moga powodowac roszczen o dodatkowa zaptate. Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotno$ci
optymalnej z dopuszczalnymi odchyltkami podanymi w p.5.3.5 i kontynuowaé do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia lub alternatywnie wskaznika odksztalcenia oraz wtérnego modutu odksztalcenia.

Podstawowym badaniem zaggszczenia jest badanie wskaznika zaggszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktorym wskaznik
zageszezenia I, nalezy okresla¢ w pordwnaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z normg PN-B-04481:1988. Badanie nalezy przeprowadza¢ — w przypadku dolnych warstw nasypu — metoda
cylindra wciskanego, objetosciomierza piaskowego lub wodnego, wlasciwa metod¢ nalezy dobra¢ do rodzaju gruntu
znajdujacego si¢ w nasypie. Dla gérnych warstw nasypu badanie powinno by¢ przeprowadzone metoda objeto§ciomierza
piaskowego lub wodnego.

Badaniem alternatywnym dla okreslenia wskaznika zaggszczenia I; jest badanie wskaznika odksztalcenia /1, z
wykorzystaniem ptyty statycznej typu VSS, wg PN-S-02205:1998, Zal. B — z zastosowaniem urzadzenia trzyczujnikowego,
pozwalajace skutecznie okresli¢ zageszczenie na glebokosci petnej warstwy tj. do 0,5 m.
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W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy wynikami badania wskaznika zageszczenia I, i wskaznika odksztalcenia I,
otrzymanego podczas badania modulu odksztalcenia, badaniem wiazacym dla okre$lenia zageszczenia jest badanie
wskaznika zageszczenia I.

Kontrolg no$no$ci nalezy przeprowadzaé dla wszystkich warstw nasypu, w tym jego podstawy. Badanie podstawy nasypu
oraz ostatniej gornej warstwy nasypu nalezy przeprowadza¢ wylacznie poprzez statyczne obciazenie ptyta VSS wg PN-S-
02205:1998.

Badanie no$nosci poprzez oznaczenie modutu odksztatcenia oraz zaggszczenia przez oznaczenie wskaznika odksztatcenia,
polega na statycznym obcigzaniu gruntu plyta o $rednicy D=300mm, wg PN-S-02205:1998. Obcigzanie wykonuje si¢
stopniowo co 0,05 MPa, doprowadzajac koncowe obcigzenie do wartosci rownej 0,25 MPa.

Moduty odksztalcenia warstw nasypu, pierwotny E; i wtorny E, odpowiadajace przyrostowi osiadan wywotanemu
przyrostem obciazenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa (zaré6wno dla gruntu w stanie naturalnym jak i
uszlachetnionego) oblicza si¢ na podstawie wzoru:

E, E;=%D (Op/lls)  [MPa]

gdzie:
D - §rednica ptyty (D=300), mm
Cp - r6znica naciskow ([1p=0,10), MPa
Os - przyrost osiadan odpowiadajacy rdznicy naciskow, mm

Wskaznik odksztatcenia I, oblicza si¢ jako stosunek wtérnego modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia,
na podstawie wzoru: [, = E, /E;. Warto$¢ wskaznika /, jest zroznicowana w zaleznosci od rodzaju gruntu, zgodnie z norma
PN-S-02205: 1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwirdéw, pospotek i piaskow
—  Jo <2,2 przy wymaganej wartosci Is 21,0
—  Jo <2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0

Dla pozostatych gruntéw nalezy zastosowa¢ wymagania PN S -02205:1998

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

Dla gruntéw ulepszonych spoiwami wymagane jest uzyskanie wskaznika zageszczenia Is > 1,0 w warstwie ulepszonego
podtoza nawierzchni oraz Is > 0,97 w strefie obliczeniowej gleboko$ci przemarzania. Jako zastgpcze sprawdzenie mozna
stosowac pomiar wskaznika odksztalcenia lo ktorego warto§¢ pomierzona bezposrednio po zaggszczeniu nie powinna by¢
wigksza od 2,2.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia 1s>0,95.

Wymagane minimalne warto$ci wtornego modutu odksztatcenia E> na poszczegdlnych warstw nasypu powinny by¢ zgodne
z normg PN-S-02205.

Wyniki kontroli zageszczenia i no$nosci gruntu w nasypie Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentéow
laboratoryjnych. Uzyskanie prawidtowych wynikow zaggszczenia oraz nos$nosci konkretnej warstwy w nasypie powinno
by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

5.3.7.  'Wzmocnienie podloza geosyntetykiem

Na powierzchni podloza, spelniajacego wymagane parametry no$nosci wg dokumentacji nalezy wbudowaé geowtdkning o
parametrach zgodnych z pkt. 2.3. Geowtokning ulozy¢ prostopadle do osi chodnika na zaktad min. 1,0m i zakotwi¢ na
szwach roboczych przy pomocy szpilek typu "J" o di. 300mm i $rednicy 8mm, ze stali St0 w odst¢pach co maks. 1,0m.
Geowlokning nalezy naciaggna¢ i zawina¢ na powierzchnie dolnej, zaggszczonej warstwy nasypu gr. min. 20cm na
odlegto$¢ min. 1,0m od krawedzi nasypu i analogicznie zakotwi¢ na szwach roboczych szpilkami stalowymi w rozstawie
co maks. 1,0m.

Geosyntetyki zaleca si¢ uktada¢ na podstawie rysunkow, okreslajacych poziom uktadania (rzedne), wymiary pasm,
kierunek postgpu robot, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos§¢ zaktadow, sposob taczenia, mocowania tymczasowego itp.
Szczegdlowy sposob montazu nalezy okresli¢ na podstawie wytycznych producenta materiatu. Zaklady geosyntetykow
nalezy taczy¢ wg zalecen producenta.

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac¢ (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U)
lub chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Nalezy zwroci¢ uwage na utozenie geosyntetykow
bez fald, sfalowan, zagiec. Ich powierzchnia powinna by¢ lekko napigta.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiardw konstrukcji, to rolki materialu mozna cig¢ na potrzebny
wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. noza, pity.

41



D-02.03.01 Wykonanie nasypow

Zasypywanie powinno nastgpowaé od czota pasma na ulozony material, po czym zasypka jest rozkladana na catej
powierzchni przy pomocy koparki. Nie dopuszcza si¢ do nasuwania gruntu przy pomocy spycharek, poniewaz prowadzi to
do przesuwania i pofaldowania geosyntetykow.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcow okolkowanych i innych cigzkich maszyn bezposrednio po
ulozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm.

Przy wznoszeniu nasypu ze skarpg o pochyleniu do okoto 45° nalezy uwzgledni¢ nastgpujace elementy uktadania i
zasypywania geosyntetykow:

1) geosyntetyk mozna rozpakowa¢ z folii ochronnej bezposrednio przed uktadaniem, chronigc go przed
uszkodzeniami mechanicznymi przed i w czasie montazu,

2) ulozenie i zaggszczenie gruntu nasypowego w warstwach oraz wbudowanie geosyntetyku powinno by¢ na
poziomach okreslonych w dokumentacji projektowej, poziomy posrednie pomigdzy przekrojami poprzecznymi
nalezy dostosowa¢ do poziomow warstw uktadanego nasypu,

3) przy ulozeniu geosyntetyku nalezy go lekko naciagna¢ aby nie powstaty faldy,

4) nalezy zastosowa¢ dtugos$ci oraz rodzaj geosyntetyku w danej warstwie wedlug dokumentacji projektowe;j

5) nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby geosyntetyk uktada¢ w takiej odleglosci od lica skarpy, aby nie uszkodzi¢ go w
trakcie jej $cinania

6) grunt nasypowy zaleca si¢ uktada¢ z zastosowaniem tadowarki lub koparki, tak aby opadal on z niewielkiej
wysokos$ci na geosyntetyk,

7) zaggszczanie gruntu nasypowego nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Sprzet
zageszczajacy moze pracowac na calej szerokosci warstwy, do jej skraju. Nasyp mozna wykona¢ z niewielkim
nadmiarem w jego szerokosci, a po jego zaggszczeniu skarp¢ mozna $ciac, zgodnie z ustalonym pochyleniem.

Powierzchni¢ skarpy umacnia si¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz odpowiednich specyfikacji.

5.3.8. Odcinek probny nasypu z gruntu uszlachetnionego
W przypadku uszlachetniania gruntu w nasypie Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do prowadzenia Robot jest wlasciwy,

- okreslenia maksymalnej grubosci warstwy uszlachetnionego gruntu nasypowego w stanie luznym, dla ktorej bedzie
mozliwe osiaggnigcie wymaganych parametrow zaggszczenia na petnej grubosci warstwy,

- okreslenia rodzaju i niezbgdnej ilosci spoiwa odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu, koniecznego do uzyskania
wymaganych nos$nosci po zageszczeniu,

- sprawdzenia wlasciwego dozowania spoiwa i wody,

- ustalenia niezbgdnej liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonywania
warstwy na budowie.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 600 do 800 m?. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do uszlachetniania gruntu w nasypie po zaakceptowaniu
wynikéw z odcinka probnego przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.6.

6.2. Badania przydatnos$ci gruntéw do wykonania nasypow

Badania przydatnosci gruntow do wykonania nasypow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PZJ na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp lecz nie rzadziej niz 1 raz na kazde 3000 m®. Program
badan obejmuje okreslenie w szczegolnosci nastgpujacych wlasciwosci:

a) sklad granulometryczny z okresleniem wskaznika r6znoziarnisto$ci — wg PN-B-04481:1988,

b) zawartos¢ czastek < 0,075mm — wg PN-B-04481:1988,

c) zawarto$¢ czastek < 0,02mm — wg PN-B-04481:1988,

d) zawarto$¢ czesci organicznych — barwa wg PN-EN 1744-1:2000; metoda utleniania (Iom) zgodnie z PN-B-04481:1988,
e) wskaznik piaskowy ! — wg PN-EN 933-8:2001,

f)  kapilarno$¢ bierna ! — wg PN-B-04493:1960,

g) wspolczynnik filtracji 2 — wg zapisow p.2.2.3,

h) granica ptynnosci ¥ — wg PN-B-04481:1988,

i)  wilgotno$¢ naturalna — wg PN-EN 1097-5:2001,

j)  wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego — wg PN-B-04481:1988,
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k) wskaznik no$nosci CBR » — wg PN-S-02205:1998.

U dodatkowe kryteria przy okreslaniu wysadzinowosci, stosowane w przypadkach watpliwych, podstawowe
kryterium — zawartos¢ drobnych czgstek gruntu,

2 kryteria wymagane dla gruntéw do gérnej w-wy nasypu, wg p.2.2.2,.
¥ dot. gruntow spoistych przeznaczonych do ulepszenia

W przypadku gdy do budowy nasypow stosowane sg grunty niewysadzinowe, o udokumentowanej przez Wykonawce
stato$ci wymaganych cech, Inzynier moze ograniczy¢ na jego wniosek, badane parametry do pozycji:

a), b), d), 1), j) oraz dla gérnych warstw nasypu dodatkowo pozycje g) i k).

Inzynier w dowolnym czasie moze zazadac przedstawienia petnych wynikow badan dla danej partii materiatu.

Kontrolne badania wilgotno$ci naturalnej gruntu podczas zageszczania mozna przeprowadzaé np. z wykorzystaniem lancy
do badan wilgotno$ci. Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ wylacznie metoda suszenia w suszarkach wg PN-B-
04481:1988, na probkach pobranych podczas badan wskaznika zageszczenia warstwy.

6.3. Badania jakoS$ci wykonania nasypu

Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdow o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy, w tym podstawy,

c) wilgotno$ci naturalnej wbudowywanego gruntu — dopuszczalna odchytka wg p.5.3.5,

d) grubosci kazdej wykonanej warstwy — dopuszczalna odchytka + 5 cm,

e) wskaznika zageszczenia warstwy — wg p.5.3.7,

f)  nosnosci —wg p.5.3.7,

g) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw,

6.4. Sprawdzenie zageszczenia i no$nosci warstw nasypu

Zaggszczenie 1 nosnos¢ kazdej warstwy nasypu, grubosci okreslonej na odcinku probnym, nie wigkszej jednak niz 50 cm,
nalezy kontrolowa¢ wg p.5.3.7 nie rzadziej niz:

a) w przypadku badania wskaznika zaggszczenia I lub wskaznika odksztatcenia Io:

- w 3 punktach na kazde 3000 m?> wykonanej warstwy nasypu lecz nie mniej niz 3 badania na warstwe, na kazdej
dziennej dzialce roboczej,

b) w przypadku badania wtérnego modutu odksztatcenia E, gérnych warstw nasypu i podstawy nasypu:

- w3 punktach na kazde 2000 m? wykonanej warstwy lecz nie mniej niz 5 badan na warstwe, na kazdej dziennej dziatce
roboczej,

c) w przypadku badania wtérnego modutu odksztalcenia E; warstw posrednich nasypu:

- w 3 punktach na kazde 5000 m? wykonanej warstwy lecz nie mniej niz 3 badania na warstwe, na kazdej dziennej
dzialce roboczej. W wyjatkowych przypadkach, na polecenie Inzyniera liczba badan moze zosta¢ zwigkszona do 3x /
2000 m? i nie mniej niz 5x / dzien,

6.5. Dokladnos$¢ wykonania nasypow

Ponizsze pomiary nalezy wykona¢ tasma, szablonem, tata o dlugosci 3m i poziomica elektroniczng lub niwelatorem.
Czgstotliwo$¢ pomiardw wynosi:

- ¢co25m — w punktach gléwnych tuku, na prostych,
- ¢co25m —na tukach o R > 100 m,
- ¢co25m —na tukach o R < 100 m oraz w miejscach ktore budza watpliwosci,

- przy wykonywaniu nasypow nieliniowych, miejscowych — w punktach charakterystycznych.

Powinny zosta¢ spelnione ponizsze warunki:

6.5.1. GoOrna warstwa nasypu jako podloze nawierzchni — przed wykonaniem stabilizacji na miejscu

—  rdznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczaé -3cm, +2cm;

6.5.2. Gorna warstwa nasypu pod warstwa ulepszonego podloza

—  nieré6wnos$¢ powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego nasypu, mierzona tata 3m nie moze by¢ wigksza niz + 4
cm;

—  pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone tatg 3m i poziomica elektroniczng, nie réznigce si¢ od zatozonego o
wiecej niz + 1,0 %;

— rbznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ -3cm, +2cm. Wymaga si¢ aby
95% zmierzonych rzednych nie przekraczalo dopuszczalnych odchylen.
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6.5.3. Gorna warstwa nasypu jako bezposrednie podloze Kkonstrukcji nawierzchni bez warstwy ulepszonego
podloza

— nieréwnos¢ powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego nasypu, mierzona tata 3m nie moze by¢ wigksza niz + 3
cm;

—  pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone tata 3m i poziomicg elektroniczna, nie rdznigce si¢ od zatozonego o
wigcej niz + 0,5 %;

—  roznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ -2cm, +Ocm. Wymaga si¢ aby
95% zmierzonych rzednych nie przekraczalo dopuszczalnych odchylen.

6.5.4. Korpus ziemny

— 0 korpusu drogowego w wykopie przesunigta od osi projektowanej o nie wigcej niz £10 cm,

—  szerokos¢ gornej powierzchni korpusu ziemnego w wykopie nie wigksza niz £10 cm.

6.5.5. Skarpy i przeciwskarpy nasypu

- wskaznik zageszczenia gruntu na skarpach nasypu Is > 0,95,

- pochylenie skarp i przeciwskarp rowow nie moze rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz + 10%j;

- maksymalna nierdwno$¢ powierzchni skarp i przeciwskarp przed humusowaniem nie moze przekracza¢ + 10cm —
mierzona tatg 3m,

6.5.6. Rowy

- szeroko$¢ dna rowu nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + Scm;

- roznice w rzednych profilu dna rowu nie mogg przekracza¢ + lcm, - 3cm;

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spelniajagce wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na koszt wlasny.

Wszystkie Roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia wynikéw od wymagan okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej ST
podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbidrce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i
staraniem Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6dt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonania nasypow dla robot drogowych wraz z wszelkimi czynno$ciami okreslonymi w niniejszej
ST, jest metr szeScienny (m?), w rozbiciu na:

- 1 m? (jeden metr szeScienny) - wykonania nasypow z gruntu wg pkt. 2.2.2 z dokopu (z pozyskaniem i transportem).
- 1 m? (jeden metr kwadratowy) - wzmocnienia podltoza warstwy geosyntetykiem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

Przy odbiorze sprawdza si¢ pochylenie gornej warstwy nasypu i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecno$ci Inzyniera na zasadach
okreslonych w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.8 dla Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonanego nasypu, na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych..

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatoZzonego sposobu wykonania i obejmuje:
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9.2.1. Dla nasypow z gruntu pozyskanego z dokopu z transportem

—  prace przygotowawcze 1 wytyczeniowe,

—  zapewnienie wymaganych czynnikow produkc;ji,

—  koszty pozyskania gruntu spoza pasa drogowego (dokopu),

—  zaladunek i dowo6z gruntu z dokopu bezposrednio w miejsce wbudowania lub na sktadowisko przyobietowe (odktad),
— ewent. ponowny zaladunek i dow6z gruntu ze sktadowiska przyobietowego (odktadu) w miejsce wbudowania,

—  koszty skladowiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu (dzierzawy), skladowania, likwidacji i
rekultywacji terenu po sktadowisku oraz dokopie, jak rowniez koszty wykonania i rozebrania drég dojazdowych do
sktadowiska i dokopu,

—  koszty oczyszczenia drog transportu z resztek przewozonego gruntu,
—  koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych,

—  doprowadzenie gruntu w podstawie nasypu i w nasypie do wilgotno$ci optymalnej przez zraszanie wodg lub osuszanie
(W tym wapnem), niezaleznie od przyczyny braku wilgotnosci optymalnej w stanie naturalnym,

—  wbudowanie, profilowanie i zagg¢szczenie gruntu,
—  koszty ulepszenia gruntu w podstawie nasypu i poszczegdlnych warstwach w sytuacjach przewidzianych w ST,

—  koszty ulepszenia gruntu w nasypie w przypadku dopuszczenia przez Inzyniera do wbudowywania gruntéw z dokopu
wymagajacych ulepszenia,

—  koszty wymiany gruntu w podstawie nasypu i poszczegdlnych warstwach w sytuacjach przewidzianych w ST,
—  profilowanie powierzchni skarp nasypow,

—  wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypdéw podczas prowadzenia Robot,

—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

9.2.2. Dla wykonania wzmocnienia podloza geosytnetykiem
-prace pomiarowe i oznakowanie robot
-zakup i transport materiatu
-wbudowanie geosyntetyku zgodnie z dokumentacja i STWIORB
-wbudowanie gruntu w nasyp,
-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.

PN-EN'933-8:2001 " g fania wskaznika piaskowego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Czegs¢ 5: Oznaczanie zawartos$ci
5:2001 wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych, IBDiM, Warszawa 2010.

Stigler-Szydto E.: Posadowienie budowli infrastruktury transportu ladowego. Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne.
Wroctaw 2005.

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02-03-1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430).
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robot zwigzanych z
korytowaniem wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza, w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do pol
(droga gminna nr 107806B/nr 107814B) w miejscowosci Szymbory-Andrzejowigta i Moczydty-Andrzejowieta.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1 i obejmuja:

—  profilowanie i zaggszczenie podtoza pod konstrukcje nawierzchni KR1;

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi iokresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” p.2.

W sktad materiatlow wykorzystywanych do wykonania robdt ziemnych wchodza rowniez wszelkie materiaty (spoiwa,
$rodki chemiczne) niezb¢dne do wykonania przesuszenia zawilgoconego podtoza. Wybrany przez Wykonawce materiat
zostanie przedstawiony Inzynierowi do zatwierdzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskaé¢ akceptacje¢ Inzyniera.

Przy mechanicznym wykonywaniu profilowania i zaggszczania podloza gruntowego Wykonawca powinien dysponowaé
m.in. nastgpujacym sprawnym technicznie sprzg¢tem:

—  rowniarki,

—  spycharki,

—  koparko-tadowarki,

—  walce stalowe gtadkie i okotkowane,

—  walce ogumione,

—  lekkie walce reczne,

—  zaggeszczarki ptytowe wibracyjne rgezne,

—  inny sprzet rgczny,

—  sprzgt do odwodnienia terenu robot ziemnych zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na prawidtowe
odwodnienie.

— sprzet do przesuszania gruntdow w podlozu, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wlasciwe
rozprowadzenie Srodka osuszajacego na gruncie i jego wymieszanie na zatozong przez Wykonawceg glgbokosc.

Wykonawca do profilowania i zaggszczenia podtoza moze uzy¢ innego sprz¢tu wymienionego w PZJ 1 zaakceptowanego
przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p.4.

4.2, Transport sprzetu i materialéw

Ewentualny nadmiar gruntu z korytowania i profilowania podtoza nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystosci drog dojazdowych. Wykonawca pokryje wszelkie
koszty sktadowania i utylizacji nadmiaru gruntu.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robdt i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane i profilowane koryto. Harmonogram powinien uwzglgdnia¢ wykonanie
Robot odcinkami w taki sposob, aby zabezpieczy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robdt nalezy wykonaé tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia ewentualnych wod
opadowych.

5.3. Wykonanie koryta

Na zewnetrznych krawedziach ciggu pieszo-rowerowego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera nalezy ustawic¢
paliki lub szpilki. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Wykonawca dokona zabezpieczenia dna koryta przed przedostawaniem si¢ do niego i gromadzeniem si¢ wody (opadowej i
gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe 1 wodne, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca bedzie wlasnym staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caty
niezbedny czas. Wykonawca ma obowiazek takiego prowadzenia Roboét, aby powierzchni gruntu nadawaé w calym okresie
trwania Robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie, zaleca si¢ postgpowanie z powierzchnig podtoza w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. Koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar
podtoza-koryta Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej

Jezeli grunty w dnie koryta wykaza zbyt duza wilgotnos¢ w chwili ich odkrycia lub ulegnag nadmiernemu zawilgoceniu,
ktére spowoduje ich czasowa nieprzydatnos¢, niezaleznie od przyczyn ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej przed przystapieniem do dalszych Robo6t powinien odczeka¢ do czasu ich naturalnego osuszenia do
wilgotnos$ci optymalnej lub uzy¢ §rodkdw przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu korytowania, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren koryta. Tymczasowe rowy boczne powinny by¢ wykonane na glgbokosé pozwalajaca na sprawne
odprowadzenie wody.

54. Profilowanie i zageszczenie podloza

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
Scm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajagcy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia wg Tab. 1.

Wykonanie podloza (dna koryta) pod konstrukcje nawierzchni polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu
(rzednych, spadkéw podluznych i poprzecznych) oraz zaggszczenie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Spadki
poprzeczne pod warstwy lezace bezposrednio na podiozu, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
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Jakiekolwiek nierd6wnoSci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Pojawiajace si¢ w trakcie zaggszczania ulepszonego podioza zanizenia, rozwarstwienia,
powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na pelng glebokos¢, wyrdownanie i ponowne zaggszczenie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy ulepszonego podloza powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Wilgotnos¢ gruntu podloza przy zaggszczeniu nie powinna roznic si¢ od wilgotnos$ci optymalnej:

—  w gruntach niespoistych +2%,

— w gruntach mato i $rednio spoistych + 0%, - 2%.

W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna gruntéw odslonietych przez Wykonawce na dnie koryta, wykazuje odchytki
przekraczajace wykazane powyzej, a Dokumentacja Projektowa nie przewiduje na tych odcinkach stabilizacji spoiwami
hydraulicznymi, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotnosci gruntu do wilgotno$ci
optymalnej poprzez zastosowanie:

—  przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego,
— naturalnego przesuszenia gruntu,
—  dodatkowego zraszania wodg.

Jezeli grunt nie spetlnia tych wymagan bez wzgledu na przyczyny ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej doprowadzi grunt do wlasciwej wilgotnosci. Nie dopuszcza si¢ zageszczania gruntu bez wczeSniejszego
doprowadzenia gruntu do wilgotnosci optymalne;j.

Wybrany przez siebie sposob osuszania gruntow podioza, uwzgledniajacy konkretne §rodki osuszajace i dostosowany do
nich wiasciwy sprzet, Wykonawca opisze w PZJ i przedstawi przed rozpoczgciem Robot Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie chronit wyprofilowane i zageszczone podloze-koryto przed nadmiernym zawilgoceniem zgodnie
z wyzej opisanymi zasadami. Po ewentualnym osuszaniu lub naprawie wyprofilowanego i zageszczonego Kkoryta,
Wykonawca ma obowigzek powtorzenia wszystkich badan odbiorowych.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci

Bezposrednio po doprowadzeniu gruntu w dnie koryta do wilgotnosci optymalnej i wyprofilowaniu podloza nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Niezaleznie od przyczyny powstania przewilgocenia lub przesuszenia gruntu w stosunku
do wilgotnosci optymalnej, koszty doprowadzenia gruntu do wilgotno$ci optymalnej sa zawarte w Cenie Kontraktowe;j i
nie moga powodowaé roszczen o dodatkowa zaptate. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci optymalnej z
dopuszczalnymi odchytkami podanymi w p.5.4 i1 kontynuowaé do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia lub
alternatywnie wskaznika odksztatcenia.

Podstawowym badaniem zageszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktérym wskaznik
zageszezenia I nalezy okre$la¢ w porownaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z normg PN-B-04481:1988.

Badaniem alternatywnym dla okreslenia wskaznika zaggszczenia I; jest badanie wskaznika odksztalcenia 1, z
wykorzystaniem ptyty statycznej typu VSS, wg PN-S-02205:1998, Zal. B — z zastosowaniem urzadzenia trzyczujnikowego,
pozwalajace skutecznie okresli¢ zageszczenie na glebokosci petnej warstwy tj. do 0,5 m.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy wynikami badania wskaznika zageszczenia I, i wskaznika odksztalcenia I,
otrzymanego podczas badania modutu odksztalcenia, badaniem wiazacym dla okreslenia zaggszczenia jest badanie
wskaznika zaggszczenia /.

Ze wzgledu na zatozong w Dokumentacji Projektowej technologie wzmocnienia podioza w dnie koryta metoda stabilizacji
na miejscu wg D.04.05.01, nie jest wymagane badanie zaggszczenia i nos$nosci przed wykonaniem stabilizacji jak rowniez
na poziomie spodu stabilizacji na odcinkach wykopowych.

W miejscach gdzie nie bedzie wykonywana stabilizacja metoda na miejscu, okreslenie zaggszczenia i nos$nosci na
glebokosci ponizej 20cm od dna koryta (wymaganej normg PN-S-02205:1998), moze zosta¢ oznaczone na dnie koryta z
wykorzystaniem plyty statycznej typu VSS, ze wzgledu na zasigg badania wykonywanego ta metoda.

Badanie zaggszczenia przez oznaczenie wskaznika odksztalcenia, polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptyta o $rednicy
D=300mm, wg PN-S-02205:1998. Obcigzanie wykonuje si¢ stopniowo co 0,05 MPa. Po doprowadzeniu do kazdego z
obcigzen jednostkowych odczytuje si¢ wskazania czujnikéw co 2 min. do momentu az rdznica mi¢dzy nimi wyniesie mniej
niz 0,05mm. Koncowe obcigzenie doprowadza si¢ do wartosci rownej 0,25 MPa (dotyczy koryta w stanie naturalnym, nie
przewidzianego do stabilizacji na miejscu).

Moduty odksztatcenia pierwotny E; i wtorny £, odpowiadajace przyrostowi osiadan wywotanemu przyrostem obcigzenia
jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, oblicza si¢ na podstawie wzoru:

E;, E;=%D (Ap/As)  [MPa]
gdzie:
D - §rednica ptyty (D=300), mm
Ap - roznica naciskow (Ap=0,10), MPa
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As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm
Wskaznik odksztatcenia I, oblicza si¢ jako stosunek wtérnego modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia,
na podstawie wzoru: I, = E»> /E].

Zaggszczenie gruntu i nosno$¢ w korycie ma by¢ zgodna z normg PN-S-02205. Nalezy sprawdza¢ uzyskanie przez grunty
w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci poprzez badania wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modutu
odksztatcenia zgodnie z normg PN-S -02205:1998.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Tabela 1 Minimalne warto§ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is
Strefa korpusu
Ruch KR 3-6 Ruch KR 1-2, chodniki, drogi dla rowerow, zjazdy
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1.00
powierzchni robot ziemnych lub terenu ’ 1,00

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ srodki w celu ich ulepszenia, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (I; lub
1,). Mozliwe do zastosowania $rodki i technologie proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Roboty
z tym zwigzane Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe;j.

Wyniki kontroli zaggszczenia gruntu w dnie koryta Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych.
Uzyskanie prawidlowych wynikow zageszczenia warstwy powinno by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem w dzienniku
budowy.

Badania wskaznika zageszczenia Iy i wskaznika odksztalcenia I, nalezy traktowaé jako badania alternatywne, wykonywane
zamiennie, zaleznie od gruntdow zalegajacych w podtozu.

5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza (dna koryta)

Podloze (dno koryta) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i1 zaggszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania kolejnych warstw konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Wybrane przez siebie rozwigzanie Wykonawca przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia i nawodnienia wyprofilowanego i1 zaggszczonego podioza, nalezy postgpowac
zgodnie z zapisem w p.5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” p.6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badania i pomiary wykonanego podloza (dna Kkoryta)

W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Robét, Inzynier moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych lub
zmieni¢ czgstotliwos¢ ich wykonania w stosunku do czgstotliwosci podanej w niniejszej ST.

W czasie prowadzenia Robot nalezy sprawdzaé zageszczenie podloza-koryta zgodnie z wymaganiami wg p.5.4.
Czgstotliwos¢ badan powinna by¢ zgodna z Tabelg 2.

Tabela 2. Wymagane czgstotliwos$ci badan podtoza pod drogi

Rodzaj badania Czestotliwos¢ badan

Wskaznik zageszczenia I lub
wskaznik odksztatcenia I, (alternatywnie)
Wilgotnos¢ naturalna gruntu podtoza

co najmniej 2 badania na dziennej dziatce,
nie mniej niz 2 badanie na 100 mb ciggu

Kontrolne badania wilgotnosci naturalnej gruntu podczas zaggszczania mozna przeprowadza¢ np. z wykorzystaniem lancy
do badan wilgotno$ci. Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ wylacznie metoda suszenia w suszarkach wg PN-B-
04481:1988, na probkach pobranych podczas badan wskaznika zageszczenia warstwy. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna
by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja podang w p.5.3.

6.2.2. Dokladno$¢ wykonania podloza (dna koryta)
Dla podtoza na gruncie nasypowym lub koryta w gruncie rodzimym:
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— nieréwnos¢ powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego dna koryta, mierzona tata 3m nie moze by¢ wigksza niz +
3 cm;

—  pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone tata 3m i poziomicg elektroniczna, nie rdznigce si¢ od zatozonego o
wiecej niz + 0,5 %;

— ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ -2cm, +Ocm. Wymaga si¢ aby
95% zmierzonych rzednych nie przekraczalo dopuszczalnych odchylen.

—  uksztaltowanie osi w planie + 10 cm,

—  szerokos$¢ dna koryta, nie wigksza niz £ 10 cm.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazuja wigksze odchylenia wymagan od okreSlonych w niniejszej ST podlegaja
niezb¢dnym poprawkom lub rozbidrce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla wykonanego, wyprofilowanego i zaggszczonego koryta jest odpowiednio, dla:

—  profilowania i zageszczenia podloza — metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnos$ci cho¢ jednego elementu Robo6t z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za wykonane niezgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST. Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt i wlasnym staraniem.
Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostk¢ obmiaru wg p.7.2 korytowania wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod konstrukcje
nawierzchni.

Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

9.2.1. Dla profilowania i zageszczenia podloza

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar podtoza-koryta,

—  doprowadzenie gruntu w dnie koryta do wilgotnosci optymalnej przez zraszanie woda lub osuszanie (w tym wapnem),
niezaleznie od przyczyny zawilgocenia lub przesuszenia gruntow,

—  profilowanie podloza,

— ewentualny zaladunek, wywodz i zagospodarowanie nadmiaru gruntu powstalego podczas profilowania podioza,
zgodnie z ustawg o odpadach i zgodnie z przepisami ochrony §rodowiska, poprzez wywo6z na wlasciwe sktadowisko
lub wysypisko Wykonawcy,

—  pokrycie kosztow sktadowiska/wysypiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu, sktadowania, utylizacji i
rekultywacji,

—  zaggszczenie podloza,
—  koszty ulepszenia gruntu w dnie koryta w sytuacjach przewidzianych w ST,

—  koszty wymiany gruntu w dnie koryta w sytuacjach przewidzianych w ST,
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— wykonanie wszystkich niezbgdnych badan, pomiarow, prob i sprawdzen, w tym pomiaréw inwentaryzacji
geodezyjnej,

—  koszty biezacego oczyszczania drog uzywanych do transportu — usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezb¢dnych do realizacji Robdt objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntu
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D.05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z mieszanki niezwigzanej, w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do po6l (droga
gminna nr 107806B/nr 107814B) w miejscowosci Szymbory-Andrzejowigta i Moczydly-Andrzejowieta.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie warstw:

— nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm (mieszanka kruszywa naturalnego z domieszka
kruszywa tamanego min. 35% - Ceklarowane) 0 grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z norma podstawowa PN-EN 13285, normami zwigzanymi,
wytycznymi WT-4 2010 i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
0golne” p.2.

2.2. Rodzaje materialow

Do wykonania nawierzchni przewidziano uzycie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgekladowane 0/31,5mm.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych wtasciwosci i
spetnialy wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obciazonej ruchem KR 1-2 WT-4 2010 ,,Mieszanki
niezwigzane do drog krajowych”.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé si¢ rownomierng
wilgotnoscia.

2.3. Wymagania wobec kruszyw do produkcji mieszanek

Ponizej przedstawiono wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytworzenia mieszanek niezwiazanych do warstw nawierzchni.

Tabela 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych do warstw nawierzchni

Wymagania wobec kruszywa mieszanek
Rozdz. w niezwigzanych do warstwy nawierzchni Odniesienie
Ip PN-EN Wiasciwosci drogi obcigzone] ruchem do tabl. w
T 13242+A1: § : PN-EN
2008 KRI-2 13242+A1:
2008
0,063;0,5;1;2;4;5,6;8; 11,2; 16; 22,4,
1 41-42 | Zestawsit# 31,5, 45,63 190 Tabl. 1
(zestaw podstawowy plus zestaw 1),
wszystkie frakcje dozwolone
G 80/20
2 43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr 80 Tabl. 2
Gy 75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
3 432 gribegogna sitach pos'redliich wg PN-EN 933}j1 GTc 20715 Tabl. 3
Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa GT: 10
4 433 drobnego i kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg GTP 20 Tabl. 4
PN-EN 933-1 A
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
5 44 a) in:;ksymalne warto$ci wskaznika ptaskosci FI 5o Tabl. 5
ul
b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu SI 55 Tabl. 6
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Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
6 45 ppw1erzchn1 p'r;ekmszonej lub tamanych oraz C deklarowane Tabl. 7
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie
erubym wg PN-EN 933-5
Zawartos$¢ pytéw wg PN-EN 933-1
7 4.6 a) w kruszywie grubym * fheklarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym * Theklarowana
A1 Wiasciwos¢ nie badana na pojedynczych
8 4.7 Jakos¢ pylow frakcjach, a tylko w mieszankach i
9 59 Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, LA Tabl. 9
) kategoria wyzsza niz 40 )
10 5.3 f(,)f]}_) I(E)Ir\rll (156:9171;_11501erame kruszywa grubego wg MpgDeklarowana Tabl. 11
1 54 ggit(;sc wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 Deklarowana )
12 55 Nasigkliwos$¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat Wenm NR )
) 7, 8 albo 9 (w zaleznosci od frakcji) WA, 2 *%
13 6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie AS\r Tabl. 12
14 63 VCVZH;,‘I?_’E;Z;‘;’Z&‘T‘I’SC siarki S Tabl. 13
Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN
IS 6421 1944 11998 rozdzial 19.3 Vs Tabl. 14
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
16 6:4.2.2 kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998. p. 19.1 Brak rozpadu i
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
17 6.42.3 kawatkowym we PN-EN 1744-1:1998. p. 19.2 Brak rozpadu i
18 643 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosunku do )
o 1744-3 srodowiska wg odrebnych przepisow
Brak zadnych cial obcych takich jak
19 6.4.4 Zanieczyszczenia drewno, szklo i plastik, mogacych -
pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg
20 72 PN-EN 1097-1 SBa -
2 733 If\’/[I\?(_)EONo?};g;rf(l)sc na frakcji kruszywa 8/16 wg F, Tabl. 18
22 Zat. C Sktad materialowy deklarowany -
Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
Zat. C, zrodtach kruszywa pochodzenia
23 podrozdziat | Istotne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do -
C34 kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badac czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow
®  Egczna zawarto$é pylow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg Tabeli 3
** W przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

2.4.

Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych

Ponizej przedstawiono wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni.

Tabela 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni

Wymagania wobec mieszanek
Rozdzial w niezwigzanych przeznaczonych do o
Lp. PN-EN Wiasciwosci zastosowania w warstwie nawierzchni drogi Odniesienie do
13285 obcigzonej ruchem tabl. w PN-EN
KRI-2 13285
1 43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl.4
Maksymalna zawarto$¢ pylow:
5 432 kategoria UF UFs Tabl.2
- Minimalna zawarto$¢ pytow:
kategoria LF' LFg Tabl.3
3 433 f:gigg;“ongdmma: 0Coo Tabl4i6
4 44.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziamienia wg Tabeli 3 Tabl.516
Wrazliwo$¢ na mroz; wskaznik piaskowy SE,
badany na probce po pigciokrotnym zaggszczeniu
5 4.5 35 -
metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2, co najmniej
Odpornos$¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakceji
6 - 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LA 4 -
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy frakcji 10/14
7 ) odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 deklarowana )
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p ) Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 F )

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 ¢
Zawarto$¢ wody w mieszance zaggszczanej, %
9 - (m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody 80100 -
Proctora wg PN-EN 13286-2

Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia
10 4.5 Istotne cechy $rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do -
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza warto$ci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisoéw

2.4.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933-1, powinno spelnia¢ wymagania przedstawione w Tabeli 3. Jako
wymagania maja znaczenie tylko wartosci liczbowe podane w Tabeli 3.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki nalezy dodatkowo bada¢ i deklarowa¢ po 5 krotnym zageszczeniu
metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie
mieszanki po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych w Tabeli 3.

Tabela 3. Uziarnienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 do w-wy nawierzchni

Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm] Mzeszan/;)c;.gn]l’ejquana

od do

45 100 100

31,5 90 100

16 47 87

2 15 75

0,063 0 15

2.5. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, wodociagowa, dla ktorej nie okresla si¢ wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawcy przedstawiong w PZJ i zatwierdzong przez Inzyniera.
Do wykonania nawierzchni z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

—  mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw — tylko w przypadku braku mozliwos$ci
zakupu mieszanki bezposrednio u producenta,

—  rowniarki albo uktadarki kruszywa,
—  walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,
—  cysterny z wodg z mozliwoscig regulacji skropienia,

— w miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. Transport materialow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi samowyladowczymi $rodkami transportu w sposob, nie powodujacy
rozsegregowania frakcji mieszanki oraz zmian jej wilgotnosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” p.5.

5.2. Przygotowanie mieszanki niezwigzanej

Przygotowanie mieszanki niezwigzanej polega na wymieszaniu poszczegélnych kruszyw sktadowych w taki sposob, aby
uzyskac ciaglos¢ uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z tolerancja -20%, +0% jej wartosci.

5.3. Transport i roz$cielanie mieszanki

Nalezycie wymieszang i zwilzona mieszank¢ nalezy dostarcza¢ na budow¢ w warunkach zabezpieczajacych ja przed
wysychaniem i segregacja.

Materiat wbudowuje si¢ i zageszcza w jednej warstwie.

Inzynier moze dopusci¢ rozkladanie warstwy nawierzchni ukladarkami mechanicznymi, pod warunkiem, Zze nie
doprowadzi to do rozjezdzania i rozluznienia materialu w warstwie lezacej ponizej, spowodowanego transportem materiatu
do uktadarki.

W przypadku gdy to nastapi, Wykonawca powinien przerwa¢ dalsze ukladanie warstwy nawierzchni i powtdrzyé
profilowanie i zaggszczenie warstwy lezacej ponizej, facznie z wymaganymi badaniami zaggszczenia.

5.4. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

—  stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania mieszanki jest wlasciwy,

—  stwierdzenia czy nie nastgpuje rozjezdzanie i rozluznienie materiatu warstwy podbudowy,

—  okre$lenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszcezeniu,

—  okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia i
no$nosci.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i zaggszczania,

jakie beda stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w

miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu

wynikéw badan z odcinka probnego przez Inzyniera.

5.5. Profilowanie

Przed zaggszczeniem rozlozona mieszanke nalezy wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych ipochylen podtuznych

wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne zaglebienia za pomoca

rowniarki lub spycharki.

5.6. Zageszczenie

Nawierzchni¢ nalezy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gladkimi. W ostatniej fazie zageszczania
nalezy sprawdzi¢ profil powierzchni nawierzchni tata, za pomoca sznurka lub inna metoda. Zageszczenie nawierzchni
nalezy wykonywac w jednej warstwie przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.

Zageszczenie nawierzchni powinno by¢ rownomierne na catej szeroko$ci i nalezy je sprawdza¢ dla kazdej zageszczanej
warstwy. Nosnos¢ badana ptyta VSS na powierzchni warstwie nawierzchni powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p.
5.9.7.

5.7. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchni po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywat, za
zgoda Inzyniera, gotowa nawierzchni¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
nawierzchni, spowodowane przez ten ruch oraz powtorzy¢ badania zaggszczenia i no$nosci Koszt napraw i powtornych
badan wyniktych z niewtasciwego utrzymania nawierzchni obciagza Wykonawecg.

5.8. Wymagania jako$ciowe wykonania nawierzchni

5.8.1. Zgodno$¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzednych profilu podluznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

5.8.2. ROwno$¢ nawierzchni w przekroju podluznym

Odchylenie profilu podluznego nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z normg BN-
68/8931-04, 4-metrowa tata, nie powinny przekracza¢ + 15 mm.

5.8.3. Zgodno$¢ spadku nawierzchni
Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;j.
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Roznice wartosci wykonanych spadkow poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci
bezwzglednej spadku wigcej niz o + 0,5%.
5.8.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem projektowanych odsadzek —
czyli poszerzen warstwy nawierzchni w stosunku do warstw lezacych powyze;j.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +10cm i -5cm w stosunku do Dokumentacji
Projektowe;.

5.8.5. Uksztaltowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [1[15cm.

5.8.6. Grubos$¢ warstwy nawierzchni

Odchylenia grubosci wykonanej nawierzchni w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie powinny
przekroczy¢ +10%, -0% grubosci projektowanej.

Niedopuszczalne jest wykonanie nawierzchni o grubo$ci mniejszej niz podana w Dokumentacji Projektowe;.

5.8.7. Nosnos¢ i zageszczenie nawierzchni

Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztalcenia po zaggszczeniu warstwy, badane na podstawie
obciazen ptytowych ptyta statyczng typu VSS o $rednicy D=300mm, powinny by¢ zgodne z tabela 2.

Dla zaktadanego obciazenia ruchem modutl odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia w zakresie od 0,25 +
0,35 MPa i dla koncowego obcigzenia 0,45 MPa. (wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych. Czes$¢ 27).

Moduty odksztatcenia pierwotny E; i wtorny £, obliczamy na podstawie wzoru:

E,LE;=%D(0p/Js) [MPa]

gdzie:
D - §rednica ptyty (D=300), mm
Op - ro6znica naciskow ([1p=0,10), MPa
(s - przyrost osiadan odpowiadajacy roéznicy naciskow, mm
Tab.2. Wymagania dla wskaznika odksztatcenia i modutu odksztalcenia
Badana warstwa nasypu lo E,
nawierzchnia w konstrukcjach typu KR1 < 2,20 > 140 MPa
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Kontrola jako$ci materialdéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg pkt. 2.31 5.3

Kontrola jako$ci materiatéw polega na biezacym przeprowadzaniu badan wlasciwosci kruszyw do wykonania mieszanki
niezwigzanej jak i gotowej mieszanki na reprezentatywnych probkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie wigkszej
niz 5000 m? i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2 przed rozpoczeciem Robot. Dodatkowo dla
kazdej przebadanej partii nalezy okresli¢ wilgotno$¢ optymalna, maksymalng gestos¢ szkieletu gruntowego oraz wskaznik
nos$nosci CBR.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki niezwigzanej z podanego zrédla do wykonania nawierzchni stabilizowanej
mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptyta VSS, wykonane na odcinku probnym z przebadanej partii
materiatu, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot obejmuja kontrole uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowywanej mieszanki, z
czestotliwoscig 1 badanie na kazde 3000m* wbudowanego materiatu.

Wilgotno$¢ naturalng materiatu kontroluje si¢ wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie
probki z kazdej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkach watpliwych.

Kontrole zaggszczenia i no$nosci nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ z czgstotliwoscia
przedstawiona w Tabeli 3.
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Tabela 3. Czestotliwo$§¢ badan zageszczenia i nosnosci nawierzchni z mieszanki niezwiagzanej stabilizowanej mechanicznie

Czestotliwos¢ pomiarow

Min. liczba badan na Max. p owieijzchnia v'varstwy
dziennej dziatce roboczej praypadajaca naj edno
badanie
2 600 m?
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni podano w Tab. 4.
Tabela 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarOw wykonanej nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp Wy szczegoln.len’l ¢ badart i Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
. pomiarow
1 Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne™®) 10 razy na 1 km
co 20m na odcinkach prostoliniowych, w osi podtuznej drogi i wzdtuz jej
5 Rzedne wysoko$ciowe krawedzi
oraz co 10m — na odcinkach krzywoliniowych
6 Uksztaltowanie osi w planie® co 100m dla pozostatych drog
Podczas budowy:
o . . w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
7 Grubo$¢ nawierzchni .
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m>
* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych
tukow poziomych
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wszystkie Roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia wymagan od okreslonych w niniejszej ST podlegaja niezbednym
poprawkom lub rozbioérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

W przypadku gdy nastapi rozjezdzanie i rozluznienie materialu w juz zageszczonej i odebranej warstwie nawierzchni, na
skutek prowadzenia transportu po tej warstwiec, Wykonawca spulchni warstwe, jesli konieczne dowiezie nowy materiat,
wyprofiluje 1 zage$ci do wymaganych parametréw. Wykonawca ma réwniez obowigzek powtorzenia na koszt wlasny,
badan odbiorowych warstwy, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla wykonanej:

—  nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr (0/31,5mm) gr. 20cm — metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.
8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Uwagi ogolne

Odbidér Robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czeSciowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot,

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia. Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zosta¢ spisane i potwierdzone przez obie
strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju iloci i technologii moga zosta¢ uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie
odbierajacego.

Jakos¢ i ilo§¢ wykonanych Robdt ocenia Inzynier na podstawie:
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- wynikow badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,

- protokotow badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

- wynikéw obmiarow.

Nawierzchni¢ z kruszywa uznaje si¢ za wykonang zgodnie ze ST, jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i ewent.

badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera, wszystkie wyniki badan i pomiarow, z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetniaja wymagania ST oraz jezeli ocena makroskopowa jest pozytywna.

8.2.2. Postepowanie z wadami (potracenia i rozbiorki)
I. Potracenia

Wszystkie przypadki przekroczenia warto$ci dopuszczalnych dla cech wymienionych ponizej w p.2 i po uwzglednieniu
zasad ich oceny okreslonych w p.1, uznawane beda za wady .

1. Nawierzchni¢ z kruszywa uznaje si¢ za wykonana niezgodnie ze ST, jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i
ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera, wystepuja wyniki badan i pomiarow,
przekraczajace wymagania dopuszczalnych odchylen, nie spelniajace wymagan ST oraz ocena makroskopowa jest
negatywna.

2. Cechy podlegajace badaniom kontrolnym
a) Uziarnienie mieszanki,
b) Nosnos¢,
¢) Grubos¢,
d) Szerokosc,
e) Rownose.
Wszystkie wady podlegaja potraceniom. Zasady i warto$¢ potracen dla cech wymienionych w p 2 ust. a) + ¢) ustala

komisja podczas odbioru ostatecznego po uprzedniej ocenie Inzyniera, jaki wptyw na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu ma wykryta wada.

II. Rozbiérki
O rozbiodrkach decyduje Inzynier w tracie odbioru Robét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czgsciowego.

Podstawe do podjecia decyzji o rozbidrce moze stanowi¢ fakt wystapienia przekroczenia wartosci dopuszczalnych w
odniesieniu do min. dwoéch cech (jednoczesnie) wymienionych w p.2 ust. a) + e) i po uwzglednieniu zasad nizej
podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna,

- wystepuja wyniki badan i pomiardw, przekraczajagce wymagania dopuszczalnych odchylen, nie spelniajace wymagan
ST,
- wystepujace przekroczenia odchylen, maja istotny wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonanej nawierzchni z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie.
Cena pojedynczej jednostki obmiarowej jest ceng usredniona dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

—  zakup i transport mieszanki i/lub kruszywa sktadowego na miejsce sktadowania,

—  przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie do
odpowiedniej wilgotnosci,

—  transport i wbudowanie,

—  wykonanie odcinka probnego,
—  profilowanie,

—  zaggszczenie,

— biezace utrzymanie warstwy nawierzchni w trakcie trwania innych Robdt, niedopuszczenie do zabrudzenia i
rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia do transportu,

— utrzymanie warstwy lezacej ponizej w przypadku prowadzenia po niej transportu technologicznego dla wykonania
warstwy nawierzchni, niedopuszczenie do rozjezdzania warstwy, naprawienie warstwy w przypadku uszkodzenia z
powtdrzeniem badan odbiorowych,
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—  koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog publicznych uzywanych do transportu — usuwanie zanieczyszczen
nanoszonych samochodami przewozacymi kruszywa,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,
—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdéw stosowanych w
13242+A1:2010 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje

PN-EN 13286-2:2007  Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢$¢ 2: Metody okres$lania
gestosei 1 zawarto$ci wody. Zageszczanie metodg Proctora.

PN-EN 13286-47:2007 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢$¢ 47: Metoda badania do

okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i

pecznienia liniowego

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda

PN-EN 933-1:2000 . .
przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne

PN-EN 933-2:2000 wymiary otworéw sit badawczych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztalttu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Cze$¢8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego. Zatacznik A.

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 1097-1:2000 },SQdamg mec;hamcznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci

PN-EN 1097:2:2000 o
na rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartosci

PN-EN 1097-5:2001 . .
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
(wraz z pdzniejszymi ziarn i nasigkliwo$ci.

poprawkami)

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 3: Przygotowanie wyciagow przez
wymywanie kruszyw

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

PN-EN 1744-3:2004

10.2.  Inne dokumenty
WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych, IBDiM, Warszawa 2010.
Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Czg¢s¢ 2: Zatacznik, GDDP,Warszawa 1998.
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D-06.02.01 ROWY KRYTE POD ZJAZDAMI
1. WSTEP.
1.1  Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem rowow krytych pod zjazdami, w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do pol (droga
gminna nr 107806B/nr 107814B) w miejscowosci Szymbory-Andrzejowieta i Moczydty-Andrzejowieta.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem rowéw krytych pod
zjazdami z rur HDPE o $rednicy wewngtrznej 30cm. Lokalizacja i dlugo$¢ rowdéw krytych pod zjazdami — wedlug
uzgodnienia z Inwestorem.

1.4  OkreSlenia podstawowe

Przepust rurowy/réw kryty - obiekt o przekroju poprzecznym kotowym wybudowany w formie zamknigtej obudowy
konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdéw, w kazdym przypadku
zastosowania w niniejszej STWiORB okreslenia ,,przepust” lub ,przepust rurowy” nalezy traktowac tozsamo z
okresleniem ,,rOw kryty”

Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca si¢ dobra odporno$cia na
dzialanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odpornos$cia na benzyne.

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych/réw kryty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych —
przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktoérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o
wielkosci 1 skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury, w kazdym przypadku zastosowania w niniejszej STWiORB
okreslenia ,,przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych” nalezy traktowac tozsamo z okre$leniem ,,row kryty z
rur polietylenowych spiralnie karbowanych”

Z}aczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkow rur, przy montazu przepustu.

Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch odcinkoéw rur.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY.

2.1  Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w Specyfikacji D-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne”.

2.2 Rury z tworzyw sztucznych

Rury powinny posiada¢ nastgpujace /lub inne, nie gorsze/ wlasciwosci fizyko - mechaniczne :

- sztywnos¢ przy deformacji rury w wielkosci 3 % nominalnej $rednicy wg ISO 9969 : 1994 (E) - min. 8 kPA;

- rzeczywisty stopien udarnosci (T.I.R) wg PN-EN 744 : 1997 - <10 T.L.R;

- wytrzymato$¢ na 30 % deformacj¢ nominalnej $rednicy wewngtrznej rury - bez uszkodzen.

Zewnetrzna powierzchnia rur wyksztalcona jest w formie spiralnego karbu usztywniajacego oraz wymuszajacego
wspotprace rur z otaczajacym gruntem.

Dla projektowanych dlugosci rowow krytych pow. 6 m nalezy odcinki rur taczy¢ za pomoca elementoéw w formie opasek
zaciskowych. Nalezy stosowaé ztacza wodoszczelne.

Rury i opaski nalezy przechowywac tak, aby nie byly narazone na bezposrednie dziatanie stonca i sit zewnetrznych.
Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ gladkie, bez pecherzy, zapadnigé, rys i wtracen cial obcych. Konce
rur muszg by¢ obcigte prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami).

Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzglgdem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujagce wyrob i zawierajace:

- nazwe producenta

- nhazwg typu rury

- symbol surowca

- $rednicg zewngtrzng i wewnetrzna,

- sztywno$¢ obwodowa,

- numery norm,

- znak jakosci
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- datg produkcji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposob, aby nie inicjowato pgknig¢ oraz byto
wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury nalezy sktadowaé¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym poditozu na podktadkach drewnianych lub z innego
materialu nie powodujacego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny by¢ szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i
rozmieszczone w odstgpach 1-2 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed dziataniem promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C.

2.3  Materialy na lawe fundamentowg

Na tawe fundamentowsa pod rury nalezy uzy¢ kruszywo naturalne 0/22,4 mm o wskazniku réznoziarnistosci >5 spehiajace
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTAz, GAss,fo i Cnr. Wymagania wobec mieszanki jak dla podbudowy
zasadniczej - zgodnie z STWiORB D-04.04.02.

2.4  Materialy na zasypke

Do zasypania rowow krytych nalezy stosowac kruszywo naturalne 0/22,4; 0/31,5 mm o wskazniku réznoziarnistosci >5
spelniajace wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GT Az, GAss,fo i Cxr.

2.5 Materialy do umocnienia brukowcem kamiennym

a) brukowiec kamienny 12/16cm

b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg pkt. 2.4

c¢) materiaty do wypekienia szczelin — zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku
klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spelniajacego wymagania PN-B-06711, wody wg PN-EN 1008.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do robot powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zageszczarki plytowe,

- inny sprzet pomocniczy

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.1  Transport prefabrykatow rurowych i ich skladowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi. Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ linami konopnymi lub pasami parcianymi. Przy transporcie rury
nie powinny wystawac wigcej jak 1,0 m poza obrys skrzyni tadunkowe;.

Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powinna by¢ stoczona po réwni pochytej
lub roztadowana sprz¢tem mechanicznym.

Przy sktadowaniu rur zagwarantowac:

- rowne podtoze,

- wysoko$¢ sktadowania 1,5 m,

- rozstaw podktadéw 1 - 2 m,

- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione.

Szczegotowe dane zawiera instrukcja producenta.

4.2  Transportiskladowanie kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywac si¢ warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami.

Podtoze sktadowisk musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dowigza¢ przepusty do punktéw statych i charakterystycznych,
tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych.

W czasie robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ przepustu i krawedzie wykopdw. Punkty stabilizujace o$ przepustu
nalezy zabezpieczy¢, aby w czasie trwania budowy istniata mozliwo$¢ ciggltego domiaru sytuacyjnego.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopu waskoprzestrzennego nieumocnionego lub gdy wymagane wysoko$cig skarpy —
umocnionego. Wykopy nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zasad SST D.02.01.01. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem za pomoca odpowiedniego umocnienia dobranego do konkretnych
warunkow gruntowych. Wybrane rozwigzanie Wykonawca przedstawia Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonywanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do glebokosci 1m
ponizej poziomu piezometrycznego wody gruntowe;.

Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaré6w budowli w planie. W szerokosci dna nalezy uwzglednié
przestrzen o szerokosci od 0,60 do 0,80 m po kazdej stronie przepustu, na prace ludzi i sprzetu oraz ew. zabezpieczenie
$ciany wykopu.

Podloze wykopu nalezy wstepnie wyprofilowaé i dogesci¢ zageszczarkami ptytowymi do wskaznika zageszczenia Is >
0,95.

5.3  Ulozenie przewodu rurowego

5.3.1 Wykonanie lawy fundamentowej
W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt podtoza powinien by¢
wyprofilowany stosownie do ksztaltu spodu rury.
Jesli grunt podtoza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ uktadane na zaggszczonej
warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o
uziarnieniu np. 0+22,4 mm, bez zanieczyszczen.
Podsypke nalezy zaggsci¢ do 1,00 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu
powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.
Dopuszczalne odchyitki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:
- dla wymiaréw w planie + 5 cm,
- dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.
5.3.2  Ulozenie rur przepustu na lawie
Ulozenia rury na tawie nalezy dokonaé po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z
asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub
wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztaczkami poszczegodlnych odcinkow rur.
Laczenie dwoch odcinkdw rur polega na:
- utozeniu na lawie ztaczki,
- potozeniu na ztaczce dwoch sasiednich koncow rur,
- zamknigciu ztgczki,
- zalozeniu w ztaczce paskdéw lub $rub zaciskowych i zaciggnigcie ich.
W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkdéw rur poza tawa, nalezy sprawdzi¢
skuteczno$¢ potaczen miedzy rurami.
Rure przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowac w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie
zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.
Przycigcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu lub tez na budowie po
wykonaniu nasypu.
5.3.3  Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysoko$ci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu zaleca si¢ wykonac
mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm lub piaskiem gruboziarnistym.
Zasypka powinna by¢ wykonywana:
- rbwnomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,
- warstwami o grubosci dostosowanej do wysokos$ci zasypki, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 1,00,
- ze zwroceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielko$ci skoku karbu zewngtrznego rury.
Szczegodlnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszczong nad tawa. Material na
podsypke wspierajacg powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+22,4 mm dla tawy.
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5.3.4 Umocnienie skarp w obrebie wlotow i wylotéw
Podloze pod umocnienie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia co najmniej 1s>0,97 wyznaczonego wg
metody I lub II normy PN-B-04481.
Brukowiec kamienny przy umacnianiu wlotu i wylotu przepustow nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 10cm. Szczeliny pomigdzy kostkami nalezy wypetic¢ zaprawa cementowa.
Brukowiec uktada si¢ ,,pod sznur” naciagnigty na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikow. W przypadku gdy
dokumentacja projektowa takich opordéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia,
utozy¢ brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny migedzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie
przekraczaty 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.
Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypehi¢ kruszywem i powierzchni¢ ubi¢ do osiggnigcia wymaganego poziomu.
Szczeliny nalezy wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-
piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy osloni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywaé¢ w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1  Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2  Rodzaje badan

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okre§lone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Podczas budowy przepustow nalezy wykonac nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

6.3  Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg
Badanie polega na sprawdzeniu (z dokladnoscia do 1 cm) elementdw przepustu z Dokumentacja Projektowa przez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiary szczegotowe.

Sprawdzenie jakoSci materialow

Sprawdzenie nalezy wykona¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zataczonych deklaracji zgodnosci.
Materialy uzyte do robot powinny by¢ zbadane w przypadku, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci lub nie maja
dokumentow stwierdzajacych ich jakos$¢.

Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci podtoza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5 n/n SST.

Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci utozenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5 n/n SST.

Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przepustu polega na zbadaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 5 n/n SST.

7. OBMIAR.
7.1 Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 7.
7.2  Jednostka obmiarowa

- 1 metr (m) utozenia czgsci przelotowej rowu krytego o danej $rednicy;
- 1 metr kwadratowy (m?) umocnienia wlotu/wylotu rowy krytego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1 Rodzaje odbiorow

Odbidr przepustu obejmuje :

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbidr ostateczny,

¢) odbiér pogwarancyjny,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.9.
9.1 Dla ulozenia czesci przelotowej rowu krytego

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie tawy z kruszywa z wyprofilowaniem i zageszczeniem,
- ulozenie rur na fundamencie z ich podsypaniem,
- wykonanie potaczen rur metoda zaproponowang przez Producenta,
- dociazenie utozonych rur metodg zatwierdzong przez Inzyniera, na czas wykonywania obsypki,
- obsypka i zasypka przepustu mieszanka naturalng z zageszczeniem,
- biezace utrzymanie robot,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 SST.
9.2  Dla umocnienia wlotéw/wylotow brukowcem kamiennym

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wyprofilowanie podtoza pod umocnienie z doggszczeniem,

- wykonanie umocnienia brukowcem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowe;j
- wypelnienie spoin zaprawa,

-  pielegnacja umocnienia

- biezace utrzymanie robot,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbe¢dnych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

2. BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow.

BN-71/8932-01 Zaggszczenie zasypki.

4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

W
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