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WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem inwestycji jest budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w miejscowości występ na 
działce o nr ewid. nr 227/3.  

 
Inwestor:  

Gmina Nakło nad Notecią 
ul. Ks. Piotra Skargi 7; 

89-100 Nakło nad Notecią 
 

Zakres robót budowlanych  
 
Zakres robót obejmuje trzy części realizacji inwestycji: 

 część I – INFRASTRUKTURA SPORTOWA, która obejmuje montaż ogrodzenia wraz z 
piłkochwytami, wymianę nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego, montaż wiaty 
rowerowej, oraz montaż obiektów małej architektury, takich jak ławki, stojaki na rowery, 
ścianka tenisowa oraz pozostałe elementy wyposażenia boiska wielofunkcyjnego, jak również 
prace związane z zielenią.  

 część II – INFRASTRUKTURA UZUPEŁNIAJĄCA, która obejmuje wykonanie montaż 
ogrodzenia, wymianę nawierzchni, montaż urządzeń do ćwiczeń i gier plenerowych, montaż 
innych obiektów małej architektury, takich jak ławki, murki, donice i kosze na odpady oraz 
prace związane z zielenią. 

 część III – INFRASTRUKTURA PRZYPRZEDSZKOLNA, która obejmuje wykonanie montaż 
ogrodzenia, wymianę nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych, montaż altany oraz innych 
obiektów małej architektury, jak również prace związane z zielenią 

 
Lokalizacja urządzenia wg rys. zagospodarowania terenu, szczegółowe dane 

techniczne wg opisu projektu budowlanego i rysunków technicznych. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować 
w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 
 
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

Nr 
działu Opis 

 
SST 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SST 02 ROBOTY ZIEMNE I KORYTOWANIE 
SST 03 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ BOISKA 
SST 04  ROBOTY BETONOWE  
SST 05 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE 
SST 06  NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
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SST 07 MONTAŻ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą 
załącznikiem do SIWZ 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa 
kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor Nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do 
działania, jako Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Umowy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora lub Inżyniera kontraktu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora lub Inżyniera. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy, (jeżeli 
występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla lub obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione, jako stanowiące części Placu Budowy. 
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Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie, jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną, jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które 
mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora lub upoważnionego Inżyniera kontraktu, jeśli to tylko 
możliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy. 
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne 
na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z 
Umową. 
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany (SIWZ) w postępowaniu przetargowym, w 
ramach, którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót, będący załącznikiem do (SIWZ). 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale 
nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofertę  
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy. 
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 
Robót Stałych. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, 
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
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Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną, jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby. 
 
 
 
2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za znajomość i jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami 
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, 
ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 
odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 
wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów powykonawczych 
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za 
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

Zgodność robót z PB i ST 
Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie 
i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 
Dane określone w PB, w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami i 
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to 
na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.1.  Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót), 
 harmonogram prowadzenia prac, 
 projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogólnodostępnych oraz 

przestrzeni wyłączonych ze zwiedzania,  
 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody 
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.  
 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona niezbędne wydzielenia, zabezpieczenia i 
oznakowania przestrzeni dla zwiedzających oraz miejsc, które na czas robót budowlanych 
zostaną wyłączone z użytkowania dla zwiedzających. Fakt przystąpienia i prowadzenie robót 
Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób zabezpieczenia i wydzielenia oraz 
ogrodzenia terenu budowy.  Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej 
zapłacie. 
 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
2.2.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w obiekcie w 
obszarze działań związanych ze zleconymi zgodnie umową robotami budowlanymi. 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w szczególności farb i powłok malarskich, konstrukcji 
p.poż. 
 
 
 
 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego (spalinowego, elektrycznego) 
używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 
 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno pod względem prawnym jak i finansowym za 
wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót 
przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp prawa 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej jak również nadgodziny czy praca w godzinach nocnych 
oraz w święta. 
 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystość strefy robót. 
 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 

3.1.  Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje w formie pisemnej 
na karcie materiałowej, dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz 
odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót i zgodne są z ustawą o wyrobach budowlanych.  
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Wybrany i zaakceptowany wariant lub rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione na własny 
koszt z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji osób nadzorujących 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
 współpracę i pomoc Wykonawcy, 
 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich (tu 
zwiedzających). 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, na jego koszt. 
 
3.2.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy, musi posiadać aktualną legalizację, 
kalibrację. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów kosztorysowych, jednorazowych 
sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.3.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym 
terenie budowy. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji w ramach działania uprawnionego geodety i jego operatów, zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 
4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i 
instrukcjach. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić nowego podwykonawcę na określone 
roboty na koszt Wykonawcy. 
 
5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1.  Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania 
robót zgodnie z PB. 
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5.2.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 
każde żądanie Inspektora Nadzoru. 
5.3.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 
 
5.4.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w OST i SST i ustawą o wyrobach budowlanych. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 
 
5.5.  Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
 datę przyjęcia placu budowy, 
 datę rozpoczęcia robót, 
 uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania 
się do jego treści. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 decyzję o pozwoleniu na budowę, 
 tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlanym, 
 plan BIOZ, 
 protokół przekazania placu budowy, 
 harmonogram budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, rachunki zapłaty za utylizację, 
 korespondencja na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 
 
6.  OBMIAR ROBÓT. 
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6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
 
6.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji i kalibracji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
6.4.  Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 podstawę wyceny i opis robót, 
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
 datę obmiaru, 
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
 ilość robót wykonanych od początku budowy, 
 dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
 odbiorowi robót zanikających, 
 odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru o ile został powołany wraz z komisją powołaną 
przez zamawiającego. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 
 
7.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, elementu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru . 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej 
OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 
umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
PB,  PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie (do 5% wartości danego elementu)  odbiega od wymaganej według 
PB, PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
7.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
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7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
 Dziennik budowy – oryginał i kopię, 
 Obmiar robót (jeśli wymagany), 
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
 Atesty jakościowe, aprobaty, normy wbudowanych materiałów, 
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
 Protokoły prób i badań oraz sprawdzeń w tym instalacji i urządzeń p.poż., 
 Protokoły odbioru robót zanikających, 
 Rozliczenie z demontażu, rachunki za śmieci, utylizację, 
 Wykaz wbudowanych urządzeń (środków trwałych) i przekazywanych instrukcji 

obsługi, 
 Wykaz przekazywanych kluczy, 
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoły z przeszkoleń p.poż, 

instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz plan wraz z instrukcją ewakuacji  
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1.  Ustalenia ogólne 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i PB. 
 
Cena obejmuje: 
 robociznę, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 
zaplecza, dokumentów wymaganych, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem 
regulują zapisy umowy. 
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8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z 
ustaleniami umowy. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowić będzie wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty 
za określony zakres robót. Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze.  

 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 
401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych  w związku budowa przyszkolnej infrastruktury 
sportowej  na działce o nr ewid. 227/3 w miejscowości Występ, gmina Nakło nad Not. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego.  
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
lub do ich pozbycia jest obowiązany. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi: 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą wszystkie czynności mające na celu 
demontażu elementów zagospodarowania działki dla przedmiotowej Inwestycji: 

 demontaż istniejącego ogrodzenia - do przekazania Inwestorowi lub utylizacji, 
 demontaż sprzętu sportowego - do utylizacji, 

 demontaż oświetlenie - 2 sztuki opraw wraz z okablowaniem - do przekazania 
inwestorowi, 

 rozbiórka nawierzchni asfaltowej - do utylizacji, 
 demontaż obrzeży betonowych wokół boiska - do utylizacji., 
 oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z rozbiórką wyżej 
wymienionych elementów. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w  OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2. 
 
2.  MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 
uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane tylko przy 
spełnieniu określonych warunków. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów, zagospodarowania działki należy 
stosować: 

- koparko - ładowarkę, 
- ciągnik, samochód skrzyniowy wraz z przyczepą skrzyniową, 
- piła do cięcia betonu, piła lub palnik do cięcia stali 
- młoty pneumatyczne, 

Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych. 
Sprzęt zastosowany do robót rozbiórkowych powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych.  
Odpady porozbiórkowe będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Odpady 
porozbiórkowe będą ładowane do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. 
Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
sposób określony przez Inspektora nadzoru.  
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce 
składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.  
Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany, a 
powstałe wykopy po zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie 
zagęszczone do stopnia nie mniejszego od otaczającego gruntu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
rozbiórek, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
okolicznej społeczności oraz innych osób. 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:  
- podrażnienia błon śluzowych,  
- uszkodzenia głowy, 
- upadek z wysokości, 
- uszkodzenia rąk i nóg. 
 

5.2.  Czynności przed rozpoczęciem prac 

 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi 
i odpadów, 
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 
maski, ochronniki słuchu, itp., 
- przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i odciąć ich 
dopływ, w szczególności dopływ prądu elektrycznego.  
- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 
-           wykonać ogrodzenie placu rozbiórki w zakresie niezbędnym dla realizacji rozbiórki 
oraz odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiórki. 
-           przygotować zaplecze socjalno-bytowe. 
 

5.3.  Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO: 

 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 
 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 
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 prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 
obiektu przez wiatr, 

 prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w 
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 
m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać), 

 prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają 
ludzie, 

 prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu, 
 dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
 gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 

konstrukcyjnych częściach obiektu, 
 wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz. 
 Roboty rozbiórkowe należy: 
 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie, lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na 
koparkach, lub spycharki, koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i 
zgodnie z projektem organizacji robót, 

 prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 
 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, 

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

 rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, 
odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia.  

 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, 

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 
 przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę 
możliwości transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł 
być wywieziony na miejsce utylizacji. 

 w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 
osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.  

 w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość 
umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich 
umocowanie powinno być niezawodne. 

 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych, 
 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki 

, 
 konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 
 w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać 
wodą z węży, 

 w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach, 
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 robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części 
trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 

 
5.4.  Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 
 o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 
 w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 
 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko 

pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 
 

5.5.  Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.  
Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników 
wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich 
wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach 
rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta 
powinna być stale obecna na placu budowy.  
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest 
zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac 
oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy 
każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia 
szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób.  Protokół 
muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby.  
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
 
Składowanie i usuwanie odpadów  
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych uzyskane materiały należy segregować i oddzielać 
te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło.  
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a 
jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych 
należy je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce 
tymczasowego składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być 
wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz 
pylenie.  
Palenie drewna na miejscu rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne. 
Wywóz gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz i 
odpady z terenu rozbiórki należy wywozić samochodami samowyładowczymi lub w 
kontenerach, jeżeli były one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiórkowych. Załadowanie 
gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 
5. 
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Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem 
budowlanym. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
 
Jednostkami obmiaru są: 

 -dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych -  [m3] metr sześcienny, 
 -dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr 

sześcienny. 
 demontaż ogrodzenia - mb, 
 rozbiórka fundamentów pod słupki – m3, 
 demontaż sprzętu sportowego - sztuka, 
 demontaż oświetlenie - sztuka, 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r) 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót ziemnych w związku z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej  na 
działce o nr ewid. 227/3 w miejscowości Występ, gmina Nakło nad Not. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie korytowania oraz usunięcia warstwy humusu 
zawartych w pkt. 1.1. oraz wykopy pod fundamenty urządzeń oraz ogrodzenia. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 
ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
według wzoru: 

Is = ρd/ρds 
gdzie: 

ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca 
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U= d60/d10 
gdzie: 

d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

 
1.4.  Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robot ziemnych – korytowania, a także zdjęcia warstwy humusu 
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• pomiary przy wykopach, 
• wykop, wyrównanie i zagęszczanie dna koryta pod nową nawierzchnie boiska, 
• wykopy pod gniazda dla słupków do siatkówki, pod fundamenty ławek oraz inne 

wyposażenie boiska 
• wykop pod fundamenty piłkochwytów 
• wykop, wyrównanie i zagęszczanie dna koryta pod chodnik, 
• rozplantowanie ziemi, 

oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wyżej wymienionymi pracami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich 
budynków z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu 
budowy należy obserwować stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich 
osiadanie. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie 
roboty przygotowawcze. 
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy 
chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed 
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, 
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 
Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inżyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.  MATERIAŁY 

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów i wykonania nasypów są grunty rodzime, 
jeżeli tylko spełniają warunki, że nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w stosunku 
do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 
100 mm.  
Przy określaniu przydatności gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy 
uwzględniać mechaniczne właściwości gruntów, a przede wszystkim ściśliwość i wytrzymałość 
gruntów na ścinanie, w celu ustalenia równowagi i stateczności budowli ziemnych (lub skarp 
wykopu). 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów.  
Grunty przydatne do budowy nasypów lub do zasypki wykopów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych lub gdy w 
obrębie placu budowy brakuje miejsca do ich składowania i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na stały odkład poza teren inwestycji. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w umowie.  
Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3.  SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 
odspajania. Do realizacji robót ziemnych stosować należy sprzęt ręczny: 

 łopaty, 
 kilofy itp. 

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany 
przez Inspektora np.: 

 ubijadła mechaniczne, 
 małe walce wibracyjne. 

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych, np.: 
 Samochód samowyładowczy 5t 
 Koparko-ładowarka na podwoziu kołowym 

 
Inżynier/Inspektor może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 
zwykłej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do 
zagęszczenia podłoża należy użyć mało gabarytowego sprzętu mechanicznego sterowanego 
ręcznie oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego sprzętu zagęszczającego, 
zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Cały sprzęt 
budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym 
uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może 
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt powinien być 
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 
sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera/Inspektora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się 
do powtórnego użycia należy stosować: równiarki, spycharki, łopaty, szpadle i inny sprzęt do 
ręcznego wykonywania robót ziemnych (w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót 
sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe), a także koparki i samochody samowyładowcze 
- w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportowych (taczki, wózki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod 
transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Używane środki transportu nie mogą przekraczać 
dopuszczalnych gabarytów i nacisków na oś. 
Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny 
być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawić w odległości 
mniejszej) od skarpy. Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co 
najmniej 1,5 m.  
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru lub na odkład tymczasowy, przygotowany do składowania gruntu 
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopów.  
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W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość 
podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

a)  na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m, 
b)  na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m. 

Dla odkładów znajdujących się w sąsiedztwie ściany wykopu zabezpieczonej obudową lub 
ścianką szczelną należy przeprowadzić obliczenia statyczne stateczności w/w obudowy ścian 
wykopu z uwzględnieniem obciążeń od składowanego gruntu.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone lub przewidziane w projekcie 
organizacji robót, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
W trakcie wywozu gruntu z wykopów należy dbać o utrzymywanie w czystości okolicznych 
utwardzonych dróg, przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z 
placu budowy. 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
Opony kół pojazdów opuszczających teren budowy należy oczyścić z cząstek gruntu. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z 
dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę 
możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu 
zgody przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor 
nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać 
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
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Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z 
wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inżyniera/Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 
korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
 
 
5.2.  Roboty pomiarowe 
Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych. Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i 
zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania 
budowy. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót. 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 
oznaczać z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na 
trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i 
był chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 

 wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do 
kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi 
zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i 
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem, 

 wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, 
obrysów, krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części, 

 wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych 
nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, że obowiązkowo repery 
wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, 

 wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy 
itp. 

Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do 
geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy 
lub części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego 
korzystania z tych punktów przez cały czas trwania budowy 
Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i 
roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót 
ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów 
powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy. 
 
Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów 



33

 

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i 
zgarniarkami), należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub 
krawędzi wykopu. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami 
podstawę nasypu i krawędzie nasypu. 
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na 
bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi 
nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 
 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza: 
Po zakończeniu stałych robót ziemnych (lub ich etapu) powinna być sporządzona przez 
wykonawcę robót dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na 
placu budowy, szkice sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania 
techniczne z pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili 
przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną 
część dokumentacji wykonanego obiektu. 
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora 
wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
5.3.  Roboty przygotowawcze 
Oczyszczanie terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 
 wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb 

przyszłych robót ziemnych, 
 oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie 

placu budowy, 
 wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli 

takie znajdują się na terenie budowy 
 przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń 

nadziemnych lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych 
lub w późniejszej eksploatacji danego obiektu. 

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być 
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z 
zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą 
W przypadku, gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione, 
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z 
właściwymi organami administracyjnymi. 
Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie 
pni drzew, i krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp 
o wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny być ścięte w tym 
przypadku nie wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu 
Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy 
jest to możliwe metodą wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po 
drzewach ściętych powinno być wykonywane w okresach, w których grunt jest niezamarznięty 
Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub 
na innym terenie powinny być wykopane w sposób niepowodujący ich uszkodzenia w 
późniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym 
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Usuwanie z placu budowy obiektów i przedmiotów stanowiących przeszkodę przy robotach 
ziemnych 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją 
projektową, a w szczególności z projektem zagospodarowania, na którym naniesiono istniejące 
uzbrojenie terenu. 
Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejące 
fundamenty, piwnice itp., znajdujące się na obszarze, na którym mają być wykonywane roboty 
ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się na terenie lub na 
głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w 
czasie wykonywania robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają 
znajdować się pracownicy usuwający przeszkodę, nie powinien być zagłębiony więcej niż 1 m 
w stosunku do poziomu osiągniętego przy wykonywaniu wykopu. 
Nie należy usuwać stałych kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez uzgodnienia 
z właścicielami powyższych sieci, a roboty ziemne należy wykonać w sposób uzgodniony z 
instytucją sprawującą nadzór nad tym urządzeniami. 
Budowle lub pozostałości fundamentów, ścian, murów i inne obiekty mogą nie być usuwane, 
gdy pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane 
w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez 
organa państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót. 
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń 
podziemnych lub przewodów instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej 
(urządzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i 
inne) roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i 
w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 
W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji 
kierownik robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub 
użytkowaniu znajdują się te instalacje, powinien określić bezpieczną odległość w pionie i 
poziomie, w jakiej mogą być wykonywane te roboty, i zapewnić nad nimi fachowy nadzór 
techniczny. 
W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego 
kontrolnego wykopu poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania urządzenia i 
zapobiegnięciu jego uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopów, w celu ustalenia położenia 
przewodów, powinno być dokonywane wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów, 
drągów, klinów itp. narzędzi do odspajania gruntu. 
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub 
przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, 
miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić 
niezwłocznie właściwy organ władzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika 
budowy, najbliższą jednostkę saperską i Policję. 
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego 
użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomić 
Zamawiającego lub Wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 
W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub 
archeologiczne należy przerwać roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomić Inwestora i 
władze konserwatorskie. 
Tryb postępowania w takim wypadku regulują postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. 
zmianami). Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy należy: 
 wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  
 zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
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 niezwłocznie zawiadomić o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójt (burmistrza, prezydenta miasta), 

 wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 
3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie,  

 wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 
zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu, 

 jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego 
przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 

 
Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli 
z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być 
zdejmowana płatami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm lub 
kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, grubości 5 - 10 cm. Zebraną darninę zaleca się 
ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją 
docisnąć do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy 
kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach 
o szerokości ok. 1,0 m, i wysokości do 0,6 m. 
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie 
dłużej niż przez 4 tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest 
ułożona trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia 
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenów zielonych po wykonaniu robót. Nadmiar 
ziemi roślinnej należy usunąć z terenu inwestycji. 
Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, 
gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy 
przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem 
innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym 
zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 
 
Usuwanie kamieni i gruzu 
Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to 
konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany 
nasyp, a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. Usuwanie kamieni o dużych 
wymiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniają wykonywanie wykopów, może 
być dokonywane za pomocą maszyn przez rozkruszenie. 
Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od 
padów, to powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli stanowi 
źródło zagrożenia lub jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu 
budowy. 
 
Przygotowanie dróg dojazdowych 
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny być przygotowane w sposób podany 
w projekcie organizacji placu budowy. 
 
5.4.  Wykonanie wykopów – zasady prowadzenia robót 
Odspajanie gruntów - Ręczne odspajanie gruntów 
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Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i 
sprawne: 
 do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel 

zaokrąglony, 
 do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, 

 
Mechaniczne odspajanie gruntów 
Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do odspajania gruntów 
zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do 
usunięcia z placu budowy. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do 
młotków pneumatycznych mogą być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy 
zachowaniu ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót 
ziemnych liniowych, mogą być stosowane zrywarki, używane do: 

 rozluźniania gruntów na określoną głębokość jako prac przygotowawczych do użycia 
spycharek, równiarek, zgarniarek lub koparek 

 do usuwania korzeni, krzewów i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach, 
 zrywania nawierzchni starych istniejących na placu budowy, nie wyłączając nawierzchni 

betonowych. 
Przy rozluźnianiu gruntów młotami pneumatycznymi należy przestrzegać stosownych 
przepisów BHP. 
 
Przemieszczanie gruntu ładowarkami 
Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą być 
stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. 
Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po 
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe). 
Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą spycharki. 
 
Stosowanie sprzętu innego rodzaju 
Przy wykonywaniu robót ziemnych może być stosowany inny rodzaj sprzętu, jak np. walce, 
przenośniki taśmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzętu omówiono przy 
wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu 
budowy. 
 
Transport ukopanego gruntu 
Ogólne i szczegółowe zasady transportu gruntów z wykopów opisano w p. 4.2 Transport 
gruntów. 
 
5.5.  Wykonywanie nasypów 
Wykonywanie nasypów związanych z wyrównaniem terenu: 
Jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania zagłębień terenu przy jego niwelacji, zasypywanie 
wgłębień powinno być wykonywane warstwami gruntu o grubości nie większej niż 30 cm. 
Zagłębienia terenu, na którym są wykonywane roboty niwelacyjne, o głębokości do 0,5 m mogą 
być zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu 
niwelowanego, z wyjątkiem warstwy ziemi roślinnej. 
W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczność zasypywania zagłębień 
większych niż 0,5 m lub wyrównania terenu znajdującego się na spadku do poziomu, 
wykonanie niwelacji powinno być wykonane w sposób przewidziany dla nasypów. 
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Zagęszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagłębienia terenu powinno być dokonywane 
odpowiednim sprzętem (najczęściej lekkim). 
 
Zagęszczanie gruntów w nasypach 
 
Grubość zagęszczanych warstw gruntu i jego wilgotność 
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubość 
warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do 
sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie z 
wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór 
techniczny Zamawiającego. Przy dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego rodzaju gruntu 
powinna być określana: 

 wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia, 
 największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu, 
 najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż: 

 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym, 
 20 cm - przy zagęszczaniu walcami, 
 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub 

ubijakami mechanicznymi, 
 100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami. 

W przypadku zagęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie 
powinno być brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien 
wynosić więcej niż połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi 
mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą. W 
przypadku, gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed 
przystąpieniem do zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny, a w 
przypadkach technicznie uzasadnionych w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna 
palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych.  
Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli 
nie ma możności dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną gruntu na 
potrzeby ich zagęszczania można przyjmować: 

 10% - dla piasków, 
 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych, 
 13% - dla glin, 
 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności 
od poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwości stosowania 
stałej kontroli zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, 
wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: 

 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 m, 
 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m. 

W Dokumentacji może być określona inna wartość wskaźnika zagęszczenia, obowiązująca dla 
robót ziemnych objętych projektem. 
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Równomierność zagęszczania 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność 
zagęszczania każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań: 

 grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej 
szerokości nasypu, 

 warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy 
jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku środkowi 
nasypu w taki sposób, aby ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokości 
5-20 cm, 

 w przypadku zagęszczania warstwy gruntu środkami transportowymi, przy jednoczesnym 
transporcie gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami środków 
transportowych całej powierzchni układanej warstwy gruntu, który powinien być 
wysypywany równomiernie warstwą wymaganej grubości. 

 
Wykonywanie zagęszczania: 
Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych 
powinno być przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni 
warstwy walcem gładkim dla umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej warstwy 
gruntu powierzchnię gładką należy zruszyć. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak, aby nie 
nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na 
skarpach, z tym, że liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w stosunku 
do zagęszczania takiej samej warstwy gruntu ułożonej poziomo; liczba niezbędnych przejść 
sprzętu powinna być w tym przypadku ustalona doświadczalnie. 
Zagęszczanie skarp może nie być dokonywane, jeżeli szerokość układanej na skarpie warstwy 
gruntu jest większa od wymaganej grubości warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas 
profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy użyty grunt umożliwia wykonanie prawidłowego 
zagęszczenia na krawędzi układanej warstwy. 
 
5.6.  Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami 
Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z 
powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 
projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna 
od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) 
powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, 
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
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czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
 
5.7.  Korytowanie 
Jeżeli według Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Inżyniera/Inspektora nawierzchnia będzie 
wykonywana w korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób wytyczenia 
powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inżyniera/Inspektora. Paliki lub szpilki 
do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie 
palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi ciągu trasy, powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 
metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. W przypadku gruntów spoistych 
należy stosować cięższe typy równiarek oraz spycharki uniwersalne. Jeżeli dokładność 
mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie należy wykonać 
ręcznie. Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku, gdy jego szerokość nie 
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach, albo za zgodą 
Inżyniera/Inspektora, w przypadku robót o małym zakresie. Grunt odspojony w czasie 
wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie 
należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.3. i w p. 5.4. 
 
 
5.8.  Profilowanie 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić 
podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem 
nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do 
profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3   4 przejściami 
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Inspektora. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt 
powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Inspektora. 
 
5.9.  Zagęszczenie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. Zagęszczenie podłoża 
należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B 
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04481 (metodą I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z PN S 02205. 
Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy 1. Wilgotność gruntu w czasie 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją ±2% w gruntach 
niespoistych, +0% -2% w gruntach mało i średnio spoistych i +2% -4% w mieszaninach 
popiołowo-żużlowych. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania 
kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać 
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
Dokładność robót: 

 odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów 
nie powinny być większe od 5 cm, 

 pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń 
więcej  niż 10%, 

 powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
 
 
6.2.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie 
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Częstotliwość badań kontrolnych 
odnośnie szerokości, głębokości i położenia koryta, ukształtowania pionowego osi koryta, 
zagęszczenia i wilgotności gruntu, nie powinna być mniejsza niż 2 razy po każdej stronie.  
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według PN S 02205, przynajmniej w dwóch 
punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej. Zagęszczenie należy kontrolować na 
podstawie normalnej próby Proctora, według PN 88/B 04481 (metoda I lub II). W przypadku, 
gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze 
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według PN S 02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 
i badania. Załącznik B (normatywny)”. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2.2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej 
dwukrotnie na każdej działce roboczej. 

W przypadku zdjęcia humusu Kontroli podlega: wizualna ocena kompletności usunięcia 
darniny, powierzchnia zdjęcia humusu,  grubość zdjętej warstwy humusu, oraz prawidłowość 
spryzmowania humusu. 
 
6.3.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.3.1.  Zagęszczenie podłoża  

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 
zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego 
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. W przypadku 
niewłaściwego zagęszczenia podłoża, Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia wadliwie 
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wykonanych odcinków, ponosząc przy tym wszelkie koszty związane z wykonywanymi w tym 
celu robotami. 
 
 
6.3.2.   Cechy geometryczne  

Równość  
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 
metrów w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą co 
najmniej razy po każdej stronie. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
 
Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co najmniej 2 razy 
po każdej stronie i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na 
początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego 
łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją ± 0.5 %. 
 
Głębokość koryta i rzędne dna  
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach nie mniej niż 2 
razy po każdej stronie. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i  2 cm. 
 
Szerokość koryta  
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 2 razy po każdej stronie. Szerokość koryta nie 
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i  5 cm. 
 
Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych: 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [m2], 
 wykonanie wykopu pod fundamenty [m3], 
 podkłady z ubitych materiałów sypkich [m3], 
 zasypanie wykopów [m3], 
 zagęszczenie nasypów [m3], 
 wywóz ziemi na składowisko [m3], 
 utylizacja ziemi [t]. 

 
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie w 
metrach kwadratowych (m2). 
Jednostką obmiarową zdjętej warstwy humusu i darniny jest m2 (metr kwadratowy). 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W 
przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i 
Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 
podlegają zapłacie. 
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Wykonawca 
zgłasza Inżynierowi/Inspektorowi do odbioru zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i 
zagęszczonego podłoża). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z 
bieżącej kontroli robót. Odbioru dokonuje Inżynier/Inspektor na podstawie raportów 
Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz 
oględzin warstwy. Inżynier/Inspektor zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 

a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą Specyfikacja; 
koszty tych badań ponosi Wykonawca, 

b) istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań 
Wykonawcy;  

koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 
 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier/Inspektor ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót 
według zasad określonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 
 wszelkie prace pomiarowe, 
 odspojenie gruntu, 
 załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
 opłaty utylizacyjne, 
 koszty transportu i trwałego składowania urobku, 
 profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
 plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
 formowanie i zagęszczenie nasypów, 
 zagęszczenie powierzchni wykopu, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
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 koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 
właściwych wskaźników zagęszczenia, 

 wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem, 
 zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu, 
 wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu 
 wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie, 
 koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów 

wyjeżdżających z budowy, sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez 
pojazdy budowy) 

 koszty związane z geotechniczną obsługą budowy – badania gruntu. 
 
Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
oceną jakości robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych z ewentualnymi 
potrąceniami za niewłaściwe cechy geometryczne oraz zagęszczenie. Cena j. wykonanego 
koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem,  
 załadunek nadmiaru gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
 profilowanie dna koryta i poboczy,  
 zagęszczenie,  
 utrzymanie koryta. 

 
Cena wykonania robót związanych z usunięciem warstwy humusu obejmuje: 

 zdjęcie darniny z odwiezieniem na odkład, 
 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na 

odkład, 
 oznakowanie robót. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 
PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych  
PN-EN 13331:2004 Obudowy ścian wykopów 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki 
Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN 87/S 02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i 
określenia 
PN S 02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe. 
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BN 68/8931 04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN 70/8931 05  Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu, jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych z podkładami pod płytę boiska w związku z budową przyszkolnej infrastruktury 
sportowej  na działce o nr ewid. 227/3 w miejscowości Występ, gmina Nakło nad Not. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe. 
   Podłoża i podkłady z zapraw i betonu 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni skoczni. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłoży pod posadzki. Specyfikacja 
techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót podczas 
prowadzenia prac związanym z robotami budowlanymi budowy boiska wielofunkcyjnego. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

2.1.  Wymagania ogólne 

Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i 
cementowych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 
akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12; 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26; 
- zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16; 
- ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42; 
- nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18; 
- odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19; 
- wskaźnik piaskowy - wg BN-8931 -01. 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Cement-wymagania i badania. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
klasy: 

 dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 
 dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 
196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997, 
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 sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności 

zmiany objętości: 
                       wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
                       wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
 
Magazynowanie: 
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną 
receptura przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności: 

 nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Kruszywo  
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez 
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. 
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 

Woda  
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mułu. 

Beton 
Beton powinien spełniać następujące wymagania: 

 przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą, 

 każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z 
recepturą, 

 wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003,  
 

2.3.  Zbrojenie podłoży 

 Beton podłoży układany na zewnątrz należy zbroić siatką. W pozostałych wypadkach 
stosuje się zbrojenie rozproszonymi włóknami, wg obliczeń na etapie projektowania 
posadzki. 

 Określenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilości i rozmieszczenia jej warstw lub 
niezbędnej ilości włókien zbrojących w 1m3 odbywa się na etapie projektowania 
posadzki. Obliczeń ilości włókien dokonuje się wyłącznie metodami numerycznymi. 
Jednak minimalne dozowanie włókien stalowych nie powinno być mniejsze niż 20 
kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i wzajemna 
współpracę miedzy włóknami.  

 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 
robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony.  
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

 
Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.: 
- równiarki lub spycharki uniwersalne; 
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne 
Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu: 

 Samochód dostawczy do 0,9 t 
 Wyciąg 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
 
4.2.  Transport materiałów 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności 
masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
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Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 
kruszywa i jego jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien: 

 dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej 
ilości kruszywa; 

 dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu 
robót; 

 zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
wykonanych przez producenta; 

 zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo 
wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane: 
a) nazwę i adres producenta; 
b) datę i numer kolejnych badań; 
c) oznaczenie wg PN-B-06712; 
d) ilość kruszywa; 
e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań; 

 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze od +50C do +350C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty 
produkcji. 

Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, 
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna 
wynosić + 5°C - + 25°C. Wykonaną powierzchnię przez min. 3 dni należy chronić przed zbyt 
szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, 
promieniowania słonecznego itp. Posadzkę należy po około 24 godzinach od wykonania 
zabezpieczyć przed zbyt gwałtownym wysychaniem stosując specjalne preparaty regulujące 
wysychanie lub skrapianie 
wodą i przykrycie folią. 
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Nierównomierne wiązanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i 
rozwarstwień. Nie przyspieszać wysychania poprzez podgrzewanie.  

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót 
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podbudowy należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 

 wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 
 ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych; 
 wyznaczeniem krawędzi i załamań; 
 niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu 

 
5.2.  Podłoże i warstwy wyrównawcze 

Przygotowanie zaprawy cementowej 
Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą i w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu. 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 
Na przygotowanym podłożu gruntowym układać podsypkę żwirową lub z pospółki. W 
przypadku, gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy układać warstwami i 
zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby 
umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. 

Podkład betonowy 
Podkład z betonu C8/15 pod posadzki wykonywać zgodnie z ST „Konstrukcje betonowe 
monolityczne” wg projektu konstrukcji. 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 
izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z 
podłożem. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 
5oC w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.  
Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według 
receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 
(5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego).  
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami 
kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne 
zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.  
Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy.  
W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji 
konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. 
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Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości 
podkładu, dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości 
boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie 
powinno przekraczać 5m2 przy największej długości boku 3m. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią 
polietylenową lub spryskiwanie wodą. 
W miejscach określonych projektem wykonać szlichtę spadkową. 
 
 
5.3.  Mieszanka betonowa 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.  

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i 
korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
5.4.  Betonowanie 

Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 
5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–
0,7 m. 
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 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 
wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w  
betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, 
że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa 
niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

 braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
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wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 
5 Ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu 
akceptacji  materiału. 
6.3.  Badania w czasie robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu 
akceptacji materiałów. Kontrola jakości podbudowy w czasie robót: 

 kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa; 
 wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; 
 kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy; 
 kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy; 
 kontrola szerokości podbudowy; 
 kontrola rzędnych wysokościowych; 
 kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 10m, 

dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5%; 
 kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z PN- 

68/8931-04 co 10 m, dopuszczalne nierówności pod łatą 12m. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i 
jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 

 rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy 
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każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora Nadzoru; 
 rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa; 
 rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy 

dotyczących reaktywności alkalicznej; 
 atesty(zaświadczenia o jakości); 
 oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa; 
 dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku 

zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa. 
 
6.4.  Badania w czasie odbioru 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy 
użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 2mm. 

 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie 
powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

 
6.5.  Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, 
które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny 
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być 
odebrane. 

 podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie 

wykonać. 
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8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
podkładów. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
8.3.  Odbiór podkładów i podłoży 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin 
stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi przez Producenta.  
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 

 równości podkładu 
 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 

dwu metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
 prawidłowości wykonania spadków, 

Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który 
zawiera: 

 ocenę wyników badań 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wylewki cementowej obejmuje: 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie warstwy wyrównawczej – wylewka cementowa, 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
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PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
PN-EN 1969:2002  Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie grubości 

nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych. 
PN-EN 12228  Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie wytrzymałości 
połączenia  

nawierzchni sztucznych. 
PN-EN 12229:2002  Nawierzchnie terenów sportowych - Metoda przygotowania próbek do 

badań darni sztucznej i nawierzchni włókienniczych 
PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie wytrzymałości na 

rozciąganie włókien sztucznych 
PN-EN 14877  Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych - Specyfikacja 
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
polegających na wykonywaniu betonowania w związku z budową przyszkolnej infrastruktury 
sportowej  na działce o nr ewid. 227/3 w miejscowości Występ, gmina Nakło nad Not. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

  45262300-4 Betonowanie 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
elementami  konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi: 

 przygotowania mieszanki betonowej, 
 układania i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału 
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, 
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Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 
2.2.Beton    

Zarówno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do 
wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinny być zgodne z normą PN-EN 
206-1. 
Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowego należy tak dobrać, aby 
zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z 
konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w betonie, z 
uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. 
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna być wykonana zgodnie z 
recepturą ustaloną na podstawie badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, 
stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń 
między wykonawcą robót i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna 
być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej 
danego obiektu. 
Do wykonania robót betonowych przewidziano zastosowanie betonu klasy: 

 C16/20 (B-20)  
 C12/16 (B-15) 

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 
odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki 
betonowej winna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji 
powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej 
recepturze powinny być odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W 
okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji 
należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być 
zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania określone w 
Dokumentacji projektowej. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 
lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza 
i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku 
w mieszance betonowej ustala się następująco: 
 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, 
ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

 
Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; 
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wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 
badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dowód dostawy betonu towarowego 
Przy dostawie każdego ładunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyć 
wykonawcy dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące 
informacje: 

 nazwa wytwórni betonu towarowego; 
 numer dowodu dostawy; 
 data i godzina załadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody; 
 numer rejestracyjny ciężarówki lub identyfikacja pojazdu; 
 nabywca; 
 nazwa i lokalizacja miejsca dostawy; 
 szczegóły lub powołania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamówienia; 
 ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych; 
 deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz EN 206-1; 
 nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy); 
 godzina dostawy betonu na miejsce; 
 godzina rozpoczęcia rozładunku; 
 godzina zakończenia rozładunku. 

Dodatkowo, dowód dostawy powinien zawierać następujące dane: 
a) dla betonu projektowanego: 

 klasę wytrzymałości; 
 klasy ekspozycji; 
 klasę zawartości chlorków; 
 klasę konsystencji lub jej założoną wartość; 
 wartości graniczne składu betonu, jeśli są określone; 
 rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone; 
 typ domieszki i typ dodatku, jeśli są określone; 
 właściwości specjalne, jeśli są wymagane; 
 maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa; 
 w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub założoną gęstość. 

b) dla betonu recepturowego: 
 szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu i, jeśli to wymagane, typ 

domieszki; 
 współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość, jeśli są określone; 
 maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa. 

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, które mają być podane, powinny 
spełniać wymagania odpowiedniej normy. 
 

Konsystencja betonu przy dostawie 
W zasadzie zabrania się dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej 
dostarczaniu. W szczególnych przypadkach, na odpowiedzialność producenta, aby osiągnąć 
określoną wartość konsystencji dopuszcza się dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, 
że nie zostaną przekroczone wartości graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie 
domieszki zostało uwzględnione w projekcie mieszanki betonowej. Każdorazowo należy 
odnotować w dowodzie dostawy ilość dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki 
samochodowej. 
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UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej większej 
ilości wody lub domieszek niż dopuszcza specyfikacja, zaleca się zapisanie w dowodzie 
dostawy, że zarób lub ładunek betonu są "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca się 
zapisanie, że strona, która podjęła decyzję o dodaniu takich ilości jest odpowiedzialna za 
następstwa tej decyzji. 
 
2.3.Kruszywo  

Ogólną przydatność ustala się dla: 
 kruszyw zwykłych i ciężkich zgodnie z PN-EN 12620:2000; 
 kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 
frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym 
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa 
pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy 
dla całej konstrukcji betonowej. 
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. 
Rozróżnia się trzy podstawowe grupy 
asortymentowe tego kruszywa: 

 piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy0-2 mm), 
 żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 

31,5 lub 63 mm), 
 mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 

W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, 
grube o ziarnach 4 do 63 mm i 
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.  
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 

 odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał 
węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 

 gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 
 marki 10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego 
dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
PN EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.4.Domieszki 

Ogólną przydatność dodatków typu I,  ustala się dla: 
 wypełniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000; 
 barwników zgodnie z PN EN 12878. 

Ogólną przydatność dodatków typu II, ustala się dla: 
 popiołu lotnego zgodnie z PN EN 450; 
 pyłu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
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 napowietrzającym, 
 uplastyczniającym, 
 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
 napowietrzająco-uplastyczniających, 
 przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki 
betonowej i betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych 
funkcji domieszki można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, 
opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. Całkowita ilość domieszek chemicznych 
powinna wynosić 0,2-5% masy cementu. 
Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać 
pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na 
mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości 
wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła 
mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu.  
Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu 
wiązania i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. 
Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu 
betonowego, w mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp.  
Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny 
twardnienia. Stosuje się je: 

 do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej 
temperaturze (powyżej18°C), 

 przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu 
zapobiegania występowaniu rys, 

 przy betonowaniu w upalne dni. 
 
Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i 
superplastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki 
betonowej. Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź 
twardnienia betonu.  
Domieszki napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikroporów, co zapewnia 
zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków 
odladzających. Dodatki te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej.  
Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się 
kombinowanym działaniem dwu- lub nawet trójfunkcyjnym.  
Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek może 
być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych efektów 
w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wiązania 
itp. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) 
mieszanki betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami 
dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. 
Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu).  
Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to 
przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył 
krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź 
zmodyfikowania właściwości betonu. Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku 
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do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) 
mieszanki betonowej. 
 
3.SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.2 Wykonawca przystępujący do robót korzystać  z następującego sprzętu: 

 pompy do betonu, 
 drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
 polewaczek do pielęgnacji betonu. 

 
4. TRANSPORT 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności 
masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
 
4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
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potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.  
 
5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i 
korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
5.5  Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
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Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 
 
5.6  Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu. 

 
5.7 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
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5.8 Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania.  
 
5.9 Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że 
otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują 
nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju 
nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
 braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 

i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 

5.10 Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1 Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiór końcowy, 
 Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji lub betonowania. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Cena l m3 elementu obejmuje: 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie elementu  , 
 wykonanie deskowania, 
 wykonanie zbrojenia, 
 wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
 pielęgnację betonu , 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w specyfikacji techniczne. 

 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850          Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni w związku z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej  
na działce o nr ewid. 227/3 w miejscowości Występ, gmina Nakło nad Not. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
Rekultywacja szczegółowa - polepszenie właściwości powietrzno - wodnych gruntów, likwidacji 
ich nadmiernego zakwaszenia, wysianie nasion mieszanki traw. 
 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności odbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
 
1.4.  Zakres robot objętych ST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, opis proponowanych 
rozwiązań technicznych dla robót objętych zakresem z dokumentacji technicznej i załączonego 
przedmiaru (na podstawie, którego należy przygotować cenę oferty). 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych, kształtowaniem terenu, kształtowaniem 
zieleni oraz wykonaniem nawierzchni. Określenia i nazewnictwo użyte w 
niniejszejspecyfikacji technicznejsą zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 
przepisach Prawa budowlanego. 
Nawierzchnia poliuretanowa - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa układana 
mechanicznie, bezspoinowo. 

 
2.  MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
posiadające stosowne aprobaty techniczne. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Nawierzchnie bezpieczne piaskowa 
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania 
niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa 
uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie. 
 

 
Sito kwadratowe, mm 

 

 
Przechodzi przez sito, % 

31.5 100 
16 68  90 
8 50  74 
4 37  58 
2 25  42 

0.5 13  23 
0.075 3  10 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 1. 
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć 
nie mniej niż 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną 
powierzchnię 
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Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%] 
L.P

. 
Wyszczególnienie Kruszywa 

łamane 
Badania 

 właściwości Warstwa 
dynamiczn

a 

wg 

1 2 3 4 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie więcej 
niż 

od 2 
do 10 PN-EN 933-1:2000 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-EN 933-1:2000 

3 
 

Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż 35 PN-EN 933-4:2001 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie więcej 
niż 1 PN-EN 1744-1:2000 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II 
wg PN-B-04481:1988 
(PN-88/B-04481) 

od 30 
do 70 PN-EN 933-8:2001 

6 
 
 
 
 
 

 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów nie 
więcej niż 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w 
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów 
nie więcej niż 

35 
30 

PN-B-06714-42:1979 
(PN-79/B-06714/42) 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3 PN-B-06714-18:1977 
(PN-77/B-06714/18) 

8 
 

Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, nie więcej niż 5 PN-B-06714-19:1978 

(PN-78/B-06714/19) 
9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej 

niż - PN-EN 1744-1:2000 

10 Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż 1 

PN-B-06714-28:1978 
(PN-78/B-06714/28) 

11 
 

Wskaźnik nośności 
wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż przy 
zagęszczeniu Is  1,03 

120 załącznik A 

 
Do wykonania nawierzchni poliuretanowej stosuje się materiały na bazie żywić poliuretanowych z 
dodatkiem EPDM oraz kruszywa mineralnego. Szczegółowa specyfikacja materiału wg kart 
technicznych producenta i dostawcy systemu wielowarstwowej nawierzchni poliuretanowej. 
Nawierzchnie poliuretanowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 14877 [1]. 
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Posadzka poliuretanowa powinna być odporna na zamrażanie i warunki atmosferyczne. 
Nie dopuszcza się mieszania systemów różnych producentów posadzek. 
Podstawowe zalety nawierzchni poliuretanowych 
 trwałość; 
 niepodatność na typowe warunki atmosferyczne; 
 zwiększony poziom bezpieczeństwa użytkowników, na co wpływ ma starannie dobierany 

układ poszczególnych warstw nawierzchni i materiałów wchodzących w jej skład, 
niepodatność na warunki atmosferyczne i stałość cech użytkowych w okresie użytkowania 
bieżnia; 

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z 
projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i 
ustabilizowane. 
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4 m do 6mm. 

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o grubości ok. 16mm - 
wersja podstawowa, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu 
gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. 

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania 
nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów 
la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

Posiada Atest Higieniczny PZH, wyniki badań specjalistycznego laboratorium, spełnia 
wymagania normy EN 14877:2013. 

Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Warstwę bazową o grubości ok. 8mm tworzy mieszanina 
granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego. Warstwa wykończeniowa - użytkowa o grubości ok. 
8mm to mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego. Łączna grubość nawierzchni to 
ok. 16mm. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych (np. Planomatic). Po całkowitym związaniu mieszaniny malowane są linie 
farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli: 

 
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 
związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej: 
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Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

• Wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające wymagania Inwestora 
• Aktualne badania na zgodność z EN 14877:2013 
• Atest Higieniczny PZH 
• Autoryzacja producenta systemu 
• Karta techniczna systemu 
• Badania środowiskowe zgodnie z DIN 18035-6:2013-07 
• Próbka nawierzchni o wymiarach min. 1mx1m 

Konstrukcja nawierzchni: 
• nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 1,6 cm 
• warstwa elastyczna (mieszanina granulatu gumowego SBR, kruszywa mineralnego i 

lepiszcza poliuretanowego) pod nawierzchnię właściwą o gr. 2,5 cm; 
• podbudowa mineralna 

 
Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej 
zwykłej. Instalacja nawierzchni poliuretanowej - zgodnie z Instrukcją Montażu Producenta. 
 
Nawierzchnie bezpieczne gumowe z mat ażurowych (przerostowych) 
W obszarze strefy bezpieczeństwa zestawu zabawowego projektuje się nawierzchnię 
bezpieczną z mat gumowych przerostowych o grubości 22 mm w kolorze czarnym. 
Nawierzchnia składa się z elementów o wymiarach min. 150x100 cm, łączonych ze sobą  za 
pomocą specjalnych łączników. 
 
Obramowanie  
W zależności od miejsc zastosowano następujące typy obramowań: 
- obrzeże betonowe 6/20cm  
 
 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. 
Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu. 
Układanie nawierzchni na małych powierzchniach powinno odbywać się ręcznie.  
Do przycinania należy stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
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Do zagęszczania nawierzchni stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do układania nawierzchni należy użyć rozkładarki mas poliuretanowych. Sprzęt wykorzystywany 

przez 
Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP. 
 
4.  TRANSPORT 

Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. 
 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek 
do zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.  

Z uwagi na szeroką gamę produktów w tej dziedzinie nie podaje się wytycznych 
dotyczących wykonania robót. Nawierzchnię należy wykonać w jednejtechnologii, zgodnie z 
Dokumentacją projektową, świadectwem dopuszczenia i w odpowiednim reżimie 
technologicznym. Nie dopuszcza się mieszania systemów. Przed przystąpieniem do robót 
dokładną specyfikację robót należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

5.2.  Budowa nawierzchni 

Wykonanie koryta zgodnie z SST01 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i 

zagęszczania pod łoża bezpośrednio przed rozpocz ęciem robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 

W wykonywanym korycie oraz po wyprofilowanym zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch kołowy, niezwiązany z bezpośrednio z wykonaniem warstwy nawierzchni. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robot o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
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odkład w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
ternu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego niżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-
12. 

Minimalne warto ści wskaźnika zagęszczenia Is do głębokości 0,50 m od powierzchni 
podłoża powinna wynosić 1,00. 

W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenia badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. 
Kontrola jakości robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje poniższa 
tabela: 

 

 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnic się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i - 5 cm. Nierówności poprzeczne i podłużne koryta oraz 
profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z norma BN-68/8931-04. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i 

1 Szerokość koryta Co 20 m 
2 Równość podłużna co 20 m 
3 Równość poprzeczna Co 20 m 
4 Spadki poprzeczne *) Co 10 m 
5 Rzędne 

wysokościowe 
co 10 m w osi dróg i na jej krawędziach 

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancja ± 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1, 
+2 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego pod łoża określony wg BN-77/8931-
12 nie powinien być mniejszy od podanego w pkt. 1.7.3. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określanych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Wszelkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
powinny być naprawiane przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

 
Podsypka z kruszywa naturalnego 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 30 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki 
nie powinny przekraczać ± 1 cm.  
 Rozścielona podsypka powinna być wstępnie zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi 
walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonać łatą ciągnięta po 
prowadnicach, lub krawężniku i obrzeżach (dot. chodnika). Grubość podsypki powinna być 
większa o 1,5 cm od projektowanej. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość 
podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
 
Warstwy z kruszywa łamanego 

Podbudowę z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie 
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej jako podbudowę zasadniczą wg Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 15 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej wed ług próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
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wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inspektora 
nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 
Nawierzchnia bezpieczna 

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw winna być wykonana jako nawierzchnia z 
granulatu gumowego w technologii „wylewanej” na miejscu budowy. Nawierzchnia powinna 
składać się z dwóch zasadniczych warstw: granulatu gumowego i EPDM po łączonych ze 
sobą za pomocą spoiwa poliuretanowego. Winna być to nawierzchnia elastyczna, spełniająca 
wymagania Normy EN 1176 i EN 1177, jest nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany 
sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1.50 m, w kolorze 
pomarańczowym RAL 2011. 
Nawierzchnia bezpieczna oraz podbudowa powinna składać się z następujących warstw: 

■ Nawierzchnia z granulatu gumowego (składa się z warstwy SBR i EPDM) gr. 4-8 cm 
■ Podbudowa z kruszywa łamanego (0/5mm) gr. 5 cm 
■ Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) gr. 

15 cm 
■ Warstwa odsącz. z piasku gr. 10 cm 

 
Kształtowanie terenów zielonych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych i usługami 
sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych. 

 
Siew trawy i sadzenie roślin 
1. Trawa do siewu winna posiadać w latach termin przydatności do siewu oraz określoną 
przydatność do warunków klimatycznych wymaganych dla strefy Polski północnej. 
2. Rośliny przeznaczone do sadzenia winny być zdrowe odpowiedniej barwy w 
odpowiednim stanie wykształcenia ,bez śladów uszkodzeń mechanicznych i z bryłą 
korzeniową . 
 
Nawierzchnia z trawy naturalnej 
Należy wykonać nawierzchnię z trawy naturalnej 
 Nawierzchnia składać się powinna z następujących warstw: 

■ Trawa naturalna  
■ Humus (umożliwiający rozwój roślinności) gr.5 cm 
■ Grunt zasypowy-rodzimy 

 
 
Obrzeża 

Wykonanie ławy pod krawężnik 

Betonowanie ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m 
wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. 
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Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu Wysokość 
obrzeży nad nawierzchnią powinny wynosić 56 cm. Niweleta obrzeży powinna być zgodna z 
projektowaną niweletą. Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, 
żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna 
ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed 
zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
Obrzeże z tworzywa sztucznego kotwić w gruncie naturalnym gwóźdź metalowy ø8 dł.30cm 
wg. wytycznych producenta 
Obrzeże gumowe 4x25x100 cm układać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie atesty na 
przeznaczone do wbudowania materiały, wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. Wszystkie rośliny i nasiona winny 
posiadać stosowne oznaczenia w języku polskim : nazwa , gatunek oraz opis pielęgnacji. 
Badania kontrolne powinny objąć poniższe elementy: 

 równość nawierzchni, 
 pochylenia podłużne i spadki poprzeczne, 
 grubość nawierzchni, 
 wytrzymałość na rozciąganie, 
 wytrzymałość na rozdzieranie, 
 ścieralność, 

Równość nawierzchni: graniczna wartość odchyłki mierzonej w mm pomiędzy dwoma 
mierzonymi punktami powinna wynosić: 3mm przy odległości pomiędzy punktami równej 4,0m. 
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość z zachowaniem tolerancji ±1mm. 
Nawierzchnia powinna mieć jednorodną fakturę zewnętrzna i jednolity kolor. 
Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z warstwą nośną. 
Powstałe łączenia powinny być liniami prostymi, bez uskoków. 

 
6.2.  Badania w trakcie i po wykonywaniu robót drogowych 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 
zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, i normami branżowymi. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót 
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniu: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 

 konstrukcję nawierzchni, 
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 równość nawierzchni, 
 profil poprzeczny, 
 równoległość spoin. 

- sprawdzenie za pomocą niwelacji profilu podłużnego, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne 

 jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać± 3 cm. 
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocą szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 

 każde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
 Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 
Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 
± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm. 
 
Obrzeża 
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać ± 1 cm. 
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej 
niż ± 1 cm. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania 
robót z SIWZ i umową. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
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 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m2 nawierzchni. 
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz. 

W przypadku rozliczeń na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej posadzki 
poliuretanowej. 

Jednostką obmiarową obrzeża jest 1 m (metr). 
 
Cena wykonania 1 m² nawierzchni: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
 zakup i dostarczenie materiałów (w przypadku parkingu materiał z odzysku) 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie i ubicie kostki, 
 wypełnienie spoin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 12620+A1:2010 – Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
PN-EN 1008:2004 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-80/6775-03/04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie grubości nawierzchni 
sportowych z tworzyw sztucznych. 
PN-EN 12228 Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie wytrzymałości połączenia 
nawierzchni sztucznych. 
PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenów sportowych - Metoda przygotowania próbek do badań 
darni sztucznej i nawierzchni włókienniczych 
PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie wytrzymałości na 
rozciąganie włókien sztucznych 
PPN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych - Specyfikacja
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni utwardzonych w związku z budową przyszkolnej infrastruktury 
sportowej  na działce o nr ewid. 227/3 w miejscowości Występ, gmina Nakło nad Not. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
  45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
  45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

  45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 
sportowych 

  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
  45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
  45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do których wykonania zostały 
użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodności z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Roboty 

Roboty ziemne :Wykop z wywozem 
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Podbudowy 
Warstwa grubości 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem  o Rm = 5,0 MPa (mieszanka z 
wytwórni). Warstwa podbudowy grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 mm  
 
Elementy nawierzchni drogowych: 

 Nawierzchnia dróg dojazdowych, manewrowych – kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary, 
 Nawierzchnia chodników – kostka brukowa gr. 6cm, 
 Krawężnik wystający 
 Krawężnik wbudowany 
 Obrzeże chodnikowe. 

 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót, 

Betonowa kostka  
Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Wygląd zewnętrzny - Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: - 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 - na długości ± 3 mm, 
 - na szerokości ± 3 mm, 
 - na grubości ± 5 mm. 

Wytrzymałość na ściskanie - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu kostek 
brukowych nie mniejsza niż 50MPa. 
Nasiąkliwość - Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 
Odporność na działanie mrozu - powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
Ścieralność - określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

Krawężniki betonowe  
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych nie powinny przekraczać: 

 długość:  ±1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10mm, 
 wysokość i szerokość:  ±5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej 

niż 10mm, 

Właściwości fizyczne i mechaniczne  
Krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
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Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne krawężników betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1] 

Lp. Cechy Wartość 
1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających: 
–  ubytek masy po badaniu: średnio [kg/m2]  
–  przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] 

 
 
≤1,0 
>1,5 

2 Wytrzymałość na zginanie: 
–  wytrzymałość charakterystyczna [MPa] 
–  wytrzymałość minimalna [MPa] 

 
≥6,0 
≥4,8 

3 Odporność na ścieranie [mm] ≤23 

4 Odporność na poślizg/poślizgnięcie przez cały okres 
użytkowania 

 
Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.  
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

Beton do produkcji krawężników betonowych 
Do produkcji krawężników betonowych należy stosować beton klasy C30/37 według PN-EN 206-
1:2003  

Krawężniki kamienne 
Krawężniki należy wykonać z bloku materiału kamiennego ze skał magmowych lub 
metarmoficznych. 
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z którego należy wykonać krawężniki: 

 wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym ³ 120 MPa, 
 ścieralność na tarczy Boehmego £ 0,25 cm, 
 wytrzymałość na uderzenie – 13 uderzeń, 
 nasiąkliwość wodą £ 0,5 %, 
 mrozoodporność – nie określa się. 

Obrzeża betonowe  

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01  
 piasek do wykonania ław, 
 cement powszechnego użytku CEM I, klasy nie niższej niż „32,5" wg PN-EN 197-1:2000  
 piasek do zapraw. 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
 

 
 

 
 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

  
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Tablica 1. Wymiary obrzeży 

 
Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
Podbudowa z kruszywa łamanego 
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych 
i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Warstwę podbudowy należy wykonać w zależności 
od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu 
ciągłym. 

Piasek 
Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa 
niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1. 

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku. 

Lp. Wyszczególnione właściwości Wymagania 

1. 
Skład ziarnowy: 
a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie więcej niż: 
b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: 

 
2,0  
10,0 

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: 0,1 
3. Wskaźnik piaskowy większy od: 60 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa: wzorcowa 

 
3.  SPRZĘT 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót: 
 Piła do cięcia płytek, 
 Ubijak spalinowy 

 
4.  TRANSPORT 

Transport mieszanki bitumicznej. 
Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

 do transportu mieszanek można używać wyłącznie samochodów – wywrotek, lub pojemniki 
izolowane cieplnie (termosy)  

 samochody powinny mieć ładowność 5 t min. 
 czas transportu gotowej mieszanki od chwili załadunku do rozładunku nie może przekroczyć 

2 godzin, z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 
 powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu wywrotki przed załadunkiem należy spryskać 

niezbędną ilością środka zapobiegającego przyklejaniu się mieszanki, 
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 samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie 
transportu. 

 
Transport płyt  
Płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Płyty powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów za pomocą samochodu samowyładowczego 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej należy wyrównać warstwy 
konstrukcyjne podłoża. 
 
5.1.  Podbudowa z kruszywa 

Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia 
należy wykonać po jednym na każde 100 m2 koryta i nie mniej niż 2 na każdej działce roboczej. Do 
profilowania podłoża należy stosować równiarki lub roboty wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany na uzupełnienie poboczy w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania . 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób 
umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać 
w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o 
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami 
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podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. 
Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 
kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje 
rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 
drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 
Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót. 
 
Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być poddana pielęgnacji polegającej na 
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrata wilgotności. Sposób pielęgnacji zaproponowany przez 
Wykonawcę powinny być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nie należy dopuszczać żadnego 
ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu. 
 
5.2.  Podsypka piaskowa 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.3.  Koryta pod nawierzchnie 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 w uprzednio 
wykonanym korycie. 
 
5.4.  Krawężniki i obrzeża 

Wykonanie ławy pod krawężnik 
 Ławy wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami aktualnej normy 
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Ustawienie krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej a w przypadku braku takich danych powinno wynosić: 12 cm lub 5cm w 
przypadku krawężnika wystającego, 4cm w przypadku wjazdów do bram, 2cm w przypadku przejść 
dla pieszych przez jezdnię. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony pasa rozdziału powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie obrzeży 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i 
zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
5.5.  Nawierzchnia z betonowej kostki  

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Sprawdzenie podłoża - Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową  
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta: 
 o szerokości do 3 m:  1 cm, 
 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 
 szerokości koryta:  5 cm. 

Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową Dopuszczalne odchylenia w grubości 
podsypki nie mogą przekraczać  1 cm. 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 
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200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość 
podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika 
Sprawdzenie równości  - przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego - przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety 
chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ? 0,3%. 
Sprawdzenie równoległości spoin - należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych 
wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ? 1 cm. 
Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin - należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na 
długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich 
szerokości oraz wypełnienia. 
 
7.  OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są: 

 [m2] wykonania nawierzchni. 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są: 

 [m2] wykonania podbudowy, 
 [m3] wykonania podbudowy, 
 [m2] wykonania dróg i dojazdów, 
 [m2] wykonania chodników, 
 [m] wykonania krawężników i obrzeży. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
 sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 
 sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin, 
 zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne ze ST. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie podbudowy, 
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 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] krawężników i obrzeży: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża, 
 ułożenie krawężników betonowych, 
 ułożenie obrzeży betonowych, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uzytku.  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech  geometrycznych 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem urządzeń w związku z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej  
na działce o nr ewid. 227/3 w miejscowości Występ, gmina Nakło nad Not. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 

  45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów 
sportowych i rekreacyjnych 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie elementów małej architektury zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robot objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu elementów zagospodarowania działki. 
Zakres robót obejmuje montaż urządzeń sportowo-zabawowych zgodnie z wytycznymi producenta 
Urządzenia sportowo-zabawowych - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 

 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne„. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodności z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera kontraktu. 
  
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń zostały zawarte w dokumentacji projektowej. 

Urządzenia wyposażenia placu zabaw - gotowy produkt wybranego Producenta.  
Wszelkie metale występujące w obiektach winny być zabezpieczone przed korozją poprzez 

malowanie proszkowe lub przez poddanie procesowi galwanizacji. Łączniki, łby śrub, nakrętki 
powinny być pochowane lub powleczone plastikiem. Części wymagające dużej stabilności należy 
wbetonować na głębokości od 50 do 70 cm. Materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne 
połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać 
wymagane atesty i dopuszczenia. 

Elementy drewniane wykonane winny być z drewna toczonego cylindrycznie z rdzeniem, 
impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową preparatami grzybobójczymi na zewnątrz i 
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asfaltowanymi w ziemi. Zastosowane przekroje powinny wynosić od 60 do 140 mm. 
Wszystkie elementy placu zabaw wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, 

równoważne, posiadające wszystkie wymagane atesty i pozwolenia po uprzednim zaakceptowaniu 
przez Inwestora oraz architekta. 
 
Szczegółowy opis materiałów: 
 

 STAL  Elementy stalowe ocynkowane i malowane 
proszkowo. Opcjonalnie wykonanie elementów 
stalowych ze stali nierdzewnej 

PODESTY  Sklejka antypoślizgowa lub płyta HDPE 
antypoślizgowa. 

PŁYTY  Płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE 
trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami.  

ZJEŻDŻALNIE  Ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty 
HDPE.  

LINY  Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z 
polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub 
aluminiowe konektory.  

KOTWIENIE  Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, 
betonowane betonem klasy min. C16/20.  

INNE  Belki konstrukcyjne osłonięte deklami 
stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, 
nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. 
Nakrętki kołpakowe.  

 
Słupki do siatkówki  

• słupek z napinaczem śrubowym siatki, 
• słupek z elementami zaczepowymi siatki, 
• siatka, 
• tuleje montażowe - 2szt, 
• dekle z kołnierzem - osłona tulei - zewnętrzne zastosowanie - 2szt. 
• zgodność z PN-EN 1271, PN-EN 1176 

Słupki do tenisa ziemnego, aluminiowe, owalne 100x120mm: 
• słupek z napinaczem śrubowym siatki, 
• słupek z elementami zaczepowymi siatki, 
• siatka , 
• tuleje montażowe - 2szt, 
• dekle z kołnierzem - osłona tulei - zewnętrzne zastosowanie - 2szt. 
• zgodność z PN-EN 1510:2006 p.4 

Kosze do koszykówki: 
• stojak RK120x4 mm, 
• tablica 160 x 110 cm, z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kasetą 

antykradzieżową umożliwiającą montaż na statywie, 
• dwa zastrzały stabilizujące tablicę 
• obręcz stalowa z siatką z łańcucha ze stali nierdzewnej, 
• zbrojenie systemowe wraz ze szpilkami montażowymi M20, 
• Urządzenie (kosz) musi spełniać wymogi PN-EN 913 i PN-EN 1270. 

Bramka do piłki ręcznej: 
• bramka z profili aluminiowych 80x80 mm , 

• wysokość bramki w świetle h=200 cm, 
• szerokość bramki w świetle L=300 cm, 
• głębokość na dole 100cm 
• głębokość na górze 80 cm, 

• siatka , 
• tuleje montażowe - 2szt, 
• dekle z kołnierzem - osłona tulei - zewnętrzne zastosowanie - 2szt. 
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• Bramka musi spełniać zapisy normy PN-EN 748-2001. 
 
Ścianka do gry w tenisa ziemnego: 

• Ścian wykonana z prefabrykowanych elementów o grubości 20mm i wymiarach 1x1m, 
• Poszczególne elementy łączone są ze sobą przy pomocy śrub 
• Stabilność ściany zapewniają podpory przymocowane do ściany pod kątem 45 stopni i 

zakotwione na stałe do gruntu 
• Podpory przedłużone są 1 m powyżej ściany dla mocowania piłko chwytów 

 
Siedziska: 

• Siedziska wykonane z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu, odpornego na niskie i 
wysokie temperatury, promieniowanie UV, trudnozapalne, 

• Wysokość oparcia 32,5cm , 
• Stalowa konstrukcja wsporcza, cynkowana 

Piłkochwyty: 
•  wykonane są z siatki polipropylenowej i zamocowane na stalowych linkach 
• Wszystkie elementy metalowe są cynkowane, podpory są malowane proszkowo na kolor 

zielony, ściana jest malowana na kolor zielony z przodu i piaskowy z tyłu lub każdy inny 
zaproponowany przez klienta 

• Konstrukcja piłkochwytu - mieszana - do wys. 2m ogrodzenie stalowa, od 2m do 6m siatka 
polipropylenowa. Maszty (słupy) wykonane zostaną z rur kwadratowych 80x3mm w 
rozstawie co 2,5m / 5m. 

• Przęsła w postaci paneli mocowanych do masztów (słupków) na łączniki śrubowe 
metryczne. Szczebliny pionowe paneli stanowią pręty 06mm w rozstawie co 50mm. 
Szczebliny poziome z dwóch prętów 08mm w rozstawie co 200mm. 

• Siatka piłkochwytu powinna charakteryzować się poniższymi parametrami: 
 materiał polipropylen, 
 oczko siatki 80x80mm, 
 grubość linki (splotu) 5mm, 
 siatka obszyta linką krawędziową, 
 siatka bezwęzłowa, 
 siatka odporna na promienie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne, 
 niski wskaźnik absorbcji wody, 
 siatka niepalna, 

 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” w punkcie 3  
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera kontraktu. 
Używany sprzęt powinien mieć wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające go do 
stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 
Stosowany sprzęt powinien być utrzymany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie 
konserwowany a okresowe przeglądy wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 
Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, 
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego użycia. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” w punkcie 4 
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4.2.  Transport materiałów  

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi 
przez Inżyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Montaż elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi i montażu 
dołączonej do każdego urządzenia zagospodarowania. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót drogowych i 
budowlanych. 
 
5.3.  Wykonanie elementów zagospodarowania 

Montażu elementów małej architektury należy dokonać zgodnie z rysunkami technicznymi, wiedzą i 
doświadczeniem wykonawcy, poprzez zamocowanie konstrukcji za pomocą kotew tulejowych do 
podłoża betonowego. Wiercenie otworów i dokręcanie kotew należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta zastosowanych kotew.  

 Wszystkie elementy mocujące dostarczone będą przez producenta balustrad i pochwytów. 
 Wszystkie elementy niezbędne do wykonania i zainstalowania elementów zostaną ujęte w 

cenie. 
 Wszelkie elementy dostarczone będą na plac budowy w formie wykończonych zestawów 

gotowych.  
 Wymiary poszczególnych elementów zgodne z rysunkami rzutów i przekrojów. 
 Sposób wykończenia - do akceptacji Architekta; 

 
Zamontowanie elementów małej architektury 

Montaż - wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe lub pod wykonanie 
stopy fundamentowej, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych 
producenta. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. Wszystkie urządzenia winny posiadać 
stosowne atesty bezpieczeństwa. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 
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Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  wykonawcy z kontroli 
jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził badania jakości materiałów we własnym 
zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB 
dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inżyniera kontraktu.  
Kontrola robót obejmuje: 

 sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną 
 stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
 sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 
 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

 
6.3.  Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 

 wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
 wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
 zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 

szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
 rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 

techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 
 połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione 
badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inżyniera kontraktu. 
 
6.4.  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
 stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Elementy małej architektury - za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
 zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
 wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
 prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
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 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

 
8.2.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
 zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 
wgłębieniem krzyżowym 
PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i  transport 
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-EN 10223-7:2003 (U)  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele  
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo ścierna. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
PN-EN 1270:2006P Sprzęt boiskowy. Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne, 
bezpieczeństwa i metody badań. 
PN-EN 1271:2006P Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa 
i metody badań. 
PN-EN 749:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do piłki ręcznej. Wymagania i metody badań z 
uwzględnieniem bezpieczeństwa. 
PN-EN 1176-1 "Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań" 
PN-EN 16630:2015 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe., 


