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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Opis ogodiny przedmiotu zamowienia

Celem opracowania jest ustalenie przebiegu i zakresu inwestycji oraz jej aktualnych uwarunkowan.
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie oraz wyznaczenie terenu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinku Starza — Stuchowo wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Niniejsze opracowanie zawiera przedstawienie sposobu odbioru Sciekéw sanitarnych powstajgcych na
terenie wsi Starza. Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych z projektowanej sieci kanalizacji bedzie istniejgcy
system kanalizacji, przebiegajacy w dziatce drogowej drogi wojewddzkiej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 35/4 w miejscowosci Stuchowo. Scieki sanitarne powstajgce na terenie tych dwoch
aglomeracji wiejskich bedg kierowane w sposdb grawitacyjny i ci$nieniowy do istniejgcej oczyszczalni
$ciekow w Stuchowie. Liczba mieszkancow, ktérych obstudze majg stuzy¢ projektowane urzadzenia bedzie
wynosita okoto 185 mieszkancow na terenie miejscowosci Starza. Docelowo projektowana kanalizacja
sanitarna umozliwi w pdzniejszym czasie uregulowanie gospodarki $ciekowej na terenach pomiedzy
miejscowosciami Starza — Stuchowo planowanych pod przysztosciowg zabudowe jednorodzinna.
Projektowane urzadzenia majg stuzy¢ obstudze istniejgcej i planowanej zabudowy.

Struktura odbiorcow ustug — odbiorcami ustug bedzie ludno$¢ zamieszkujgca miejscowos¢ Starza a w
perspektywie réwniez ludnos¢ zasiedlajgca tereny pomiedzy miejscowosciami Starza — Stuchowo. Ilos¢
$ciekdw odbieranych projektowanym uktadem to maksymalnie 20 m3/dobe.

Nie przewiduje sie mozliwosci wprowadzania do kanalizacji innych Sciekdw niz Scieki bytowo-gospodarcze.
Powstajgce w miare uptywu czasu podmioty gospodarcze, ktore mogtyby by¢ Zrédtem Sciekow
przemystowych bedg zobligowane do budowy obiektdw podczyszczajgcych Scieki produkcyjne.
Zamowienie obejmuije:

1) Faza projektowa:

e sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgod,

uzgodnien i pozwolen;

e uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe;

e sporzadzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

e opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

2.) Faza wykonawcza:

e obstuga geodezyjna budowy;

¢ wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanych projektow wraz z wprowadzeniem

tymczasowej organizacji ruchu;

e kierowanie budowg przez osoby sprawujace samodzielng funkcje techniczng, tj. kierownika budowy
branzy sanitarnej i kierownikéw robdt branzy konstrukcyjnej (w razie potrzeby) i elektrycznej;
przeprowadzenie wymaganych préb i badan;
wykonanie inspekcji wbudowanych kanatéw kamera;
przygotowanie dokumentéw do odbioru i przekazania do eksploatacii;
inwentaryzacje powykonawcza;
nadzoér autorski projektanta.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu i zakres
robot budowlanych

Biorac pod uwage istniejgcy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, uksztattowanie terenu,
warunki gruntowo - wodne oraz pewne oczekiwania spoteczne zamierzenie obejmuje wykonanie:

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV g 200 mm, L=306,96 m;

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE ¢ 110 mm, L=1222,20 m;

- Sie¢ wodociggowa z rur PE g 90 mm, L=114,70 m;

—  Przytacza kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE g 63 mm, L=28,70 m;

- Studnie betonowe wyposazone w zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy, montowane na
kolektorze ttocznym o Srednicy @ 1200 mm, w ilosci 3 szt.;

—  Studnie betonowe wyposazone w czyszczak, montowane na kolektorze ttocznym o Srednicy @ 1200
mm, w ilosci 2 szt.;

— Studnia kanalizacyjna betonowa rozprezna, montowana na kolektorze grawitacyjnym/ ttocznym o
$rednicy g 1000 mm, w ilosci 1 szt. (S8);

- Studnia kanalizacyjna betonowa, montowana na kolektorze grawitacyjnym o $rednicy @ 1000 mm,
w ilosci 1 szt. (S7);

- Studzienki kanalizacyjne tworzywowe, montowane na kolektorze grawitacyjnym o $rednicy @ 425
mm, w ilosci 6 szt. (S1-S6);

— Przytacze wodociagowe z rur PE g 90 mm, L=114,70 m;

— Urzadzenie ptuczace zamontowane na przytgczu wodociggowym g 90 mm, szt.1;
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— Obiekt ttoczni sciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszacg i zagospodarowaniem terenu ttoczni w
ilosci 1 kpl., Srednica pompowni suchej @ 2000 mm (PP1);

—  Przydomowe przepompownia Sciekow — studnie betonowe @ 800 mm, szt.2 (PP2 i PP3);

- Zasilania energetycznego do przepompowni i o$wietlenia terenu ttoczni;

—  Zjazdu do przepompowni (o ile zajdzie taka potrzeba);

- Likwidacji istniejgcych elementéw zagospodarowani terenu (o ile zajdzie taka potrzeba).

Inwestycja, w ramach ktdrej przewiduje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej, zostata zlokalizowana
na terenie gminy Swierzno — miejscowosci Starza i Stuchowo. Projektowang kanalizacje wytrasowano
w pasach drogowych drég wojewddzkiej i gminnej.

Poczatek inwestycji okresla sie w miejscu lokalizacji ttoczni PP1 — dziatka nr ewid. 3/8, zbierajgcej Scieki
Z miejscowosci Starza. Ttocznia oznaczona w projekcie jako PP1 za pomoca rurociggu tranzytowego PE
100, DN 110 mm wytrasowanego w pasie drogi gminnej — dziatki nr ewid. 3/8, 18 i 35/5 transportuje
zebrane Scieki do studni rozpreznej oznaczonej jako S8. Woéwczas nastepuje grawitacyjny sptyw
$ciekdw i mozliwos¢ ich odbioru z czesci wsi Stuchowo. Potgczenie projektowanego rurociggu
grawitacyjnego (na dziatce nr ewid. 35/4) z istniejacg siecig w miejscowosci Stuchowo umozliwi
kontynuacje transportu $ciekdw do oczyszczalni.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ przytaczenia kolejnych odbiorcow do sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociggowej wraz z rozwojem terenu objetego inwestycja.

1.2. Opis stanu istniejacego

Inwestycja jest realizowana na potrzeby budownictwa mieszkaniowego na terenie obszaru wiejskiego.
W zakresie stanu istniejgcego stwierdza sie, ze planowana inwestycja zlokalizowana zostata gtéwnie w
pasach drog gminnych i w pasie drogowym drogi wojewddzkiej. Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie
utwardzong asfaltowg — dziatki nr ewid. 35/4, 35/5, 18 oraz nieutwardzong — dziatka nr ewid. 3/8. W
pasach drdg zlokalizowana jest infrastruktura podziemna (wodociagi, kanalizacja sanitarna odbierajgca
Scieki z nielicznych gospodarstw domowych, kanalizacja deszczowa - istniejgce przepusty, kable
energetyczne, telekomunikacyjne, gazociagg $/c). Nie przewiduje sie, aby inwestycja zmienita
dotychczasowy stan i sposob uzytkowania terenu, na ktérym zostanie zlokalizowana. W szczegdlnosci
nie przewiduje sie wycinki drzew, ani zmiany stosunkéw wodnych w gruncie. Ponadto realizacja
inwestycji nie zmieni dotychczasowego uktadu komunikacyjnego, ani uksztattowania terenu i
zagospodarowania zieleni. Podczas wykonywanych robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wytyczne
wydane przez witasciciela/administratora odpowiedniej sieci uzbrojenia terenu, zawarte w protokole z
przeprowadzonej narady koordynacyjnej.

Obecnie w miejscowosci Starza istnieje zintegrowany system kanalizacji sanitarnej odbierajacy Scieki z
gospodarstw domowych. Istniejgca kanalizacja sanitarna w sposob grawitacyjny transportuje Scieki
sanitarne powstajgce na terenie miejscowosci Starza do wybudowanego w latach 70-tych zbiornika
Imhoffa, zlokalizowanego na dziatlce oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/8. Osadnik Imhoffa to
jedyny element oczyszczajgcy naptywajgce z miejscowosci Starza Scieki sanitarne. Procesy w nim
zachodzace to wstepne klarowanie $ciekdw i jednoczesna fermentacja osadéw. Sktada sie on z
osadnikéw poziomych w postaci rownolegtych komor przeptywowych, w ktorych zachodzi wiasciwa
sedymentacja, zespolonych z komorg fermentacji. tatwoopadajgce zawiesiny sedymentujg w korytach
przeptywowych skad ciggle usuwane sg do dolnej komory fermentacji przez szczeliny o przeswicie 0,15-
0,25 m. Komora sedymentacji i komora fermentacji sg tak potgczone, ze wydzielajgcy sie w wyniku
fermentacji gaz oraz porywane przez pecherzyki gazu czastki osadu nie mogg sie dosta¢ do komor
przeptywowych. Doptyw Sciekédw do koryt przeptywowych realizowany jest za pomocy krawedzi
przelewowej o dtugosci réwnej szerokosci komory. Odprowadzenie sklarowanych $ciekdw realizowane
jest analogicznie jak doprowadzenie $ciekdw surowych za pomocg przelewu na koncu komory
przeptywowej.

Po opisanym wyzej wstepnym procesie oczyszczania sklarowane $cieki w sposdb grawitacyjny,
systemem kanalizacji trafiajg do rowu melioracyjnego a nastepnie do rzeczki — Strugi Stuchowskiej.
Obecny eksploatator ,,oczyszczalni” — Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Swierznie Spétka z
0.0. nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na zrzut Sciekéw sklarowanych do odbiornika i ponosi z
tego tytutu zwiekszone optaty Srodowiskowe.

Realizacja przedmiotowej inwestycji obligatoryjnie wytaczy z eksploatacji osadnik Imhoffa a
uzytkowany obecnie system kanalizacji zostanie przebudowany celem wigczenia go do projektowanego
uktadu.

Wprowadzone do osadnika w obecnym czasie Scieki bedg trafiaty do zbiornika pompowni, gdzie w
sposdb cisnieniowy — rurociggiem ttocznym zostang przetransportowane do projektowanej studni
rozpreznej — konczacej etap cisnieniowego transportu Sciekéw. Studnia rozprezna to pierwsze ogniwo
projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej, gdzie Scieki dzieki korzystnie uksztattowanej rzezbie
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terenu a takze nadanie projektowanym kanatom normatywnych spadkow grawitacyjnie beda
odprowadzane do istniejgcego uktadu sieci kanalizacji sanitarnej w Stuchowie.

Zaprojektowane przewody przechodza nad lub pod istniejacg infrastrukturg podziemng lub tez
catkowicie jg omijaja. .
Bezposrednim odbiornikiem $ciekdw, oczyszczonych przez istniejgcg Oczyszczalnie Sciekdw w
Stuchowie, jest rzeka Stuchowska Struga. Pozwolenie wodno-prawne zostato wydane przez Staroste
Kamienskiego dla wydajnosci 100 m3/d. Projektowana przepustowoS¢ oczyszczalni Sciekdw w
Stuchowie wynosi 180 m3/d. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej spowoduje wzrost ilosci Sciekow
doptywajacych do oczyszczalni Sciekdw w Stuchowie. W konsekwencji wzrosnie takze ilos¢ Sciekow
oczyszczanych odprowadzanych do odbiornika Sciekéw — rzeki Stuchowska Struga. Pomimo wzrostu
iloéci Sciekdéw nie przewiduje sie wzrostu fadunku zanieczyszczen zrzucanego do odbiornika Sciekow
oczyszczonych. Wprost przeciwnie, przewiduje sie zmniejszenie tadunku zanieczyszczen na odptywie z
oczyszczalni. Uzasadniamy to tym, Ze skanalizowanie obszaru spowoduje zmniejszenie sig ilosci Sciekow
dowozonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym. Scieki takie, wywozone ze zbiornikdw
bezodptywowych (szamb) charakteryzujg sie tym, ze czesto sg zagnite i posiadajg tadunek
zanieczyszczen decydowanie wiekszy niz $cieki doptywajace systemem kanalizacyjnym. W zwigzku z
powyzszym przewidujemy wzrost ilosci Sciekow odprowadzanych do odbiornika, ale na pewno nie
pogorszenie ich jakosci. Istniejaca oczyszczalnia Sciekéw zapewnia obecnie oczyszczenie sciekow do
poziomu wymagan okreslonych przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod (Dz. U. nr 137, poz. 984 z
pozniejszymi zmianami). Wymagania dotyczace parametrow Sciekdw oczyszczonych wprowadzanych
do odbiornika - rzeki Stuchowska Struga zostang takze spetnione po doptywie Sciekdow z terenu
objetego inwestycjg. Konsekwencjg zwiekszonego doptywu Sciekdw do oczyszczalni w Stuchowie
bedzie zwiekszona ilo$¢ osadow Sciekowych powstajacych w wyniku procesu oczyszczania Sciekow.
Ilosciowo przewiduje sie, ze objetos¢ powstajacych osaddw zwiekszaé sie bedzie proporcjonalnie do
ilosci osadéw powstajgcych przy obecnym doptywie $ciekdéw. Natomiast nie przewiduje sie pogorszenia
parametrow fizykochemicznych i biologicznych osadow po zwiekszeniu doptywu Sciekow do
oczyszczalni. Wprost przeciwnie, w zwigzku z tym, ze mniejsza bedzie ilos¢ Sciekdw z przydomowych
zbiornikdw na nieczystosci (szamb) dowozonych taborem asenizacyjnym (tadunek BZT5 g02/d takich
zagnitych czesto Sciekdw wielokrotnie przewyzsza tadunek Sciekdw doptywajacych do oczyszczalni)
prognozuje sie polepszenie jakosci osaddw powstajgcych w procesach oczyszczania Sciekow.
Komunalne osady Sciekowe bedg zagospodarowane poprzez higienizacje, a nastepnie wywoz oraz
sktadowanie na skfadowisku.

1.3. Projektowane parametry

Trase projektowanych sieci nalezy projektowac w sposoéb nie kolidujacy z istniejgcg zabudowg oraz tak by
zminimalizowac skrzyzowania z przeszkodami terenowymi, istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu i dostosowac do:

— projektowanego i istniejgcego uktadu komunikacyjnego;

— uzbrojenia terenu: podziemnego i naziemnego;

- ukladu wysokosciowego terenu;

— istniejacej i planowanej zieleni, w razie potrzeby uwzgledniac¢ zakres wycinki drzew.

1.3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przeznaczeniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie sprawnego odbioru $ciekdw
bytowych. Ze wzgledu na konfiguracje terenu w obrebie zamierzenia inwestycyjnego powstanie jeden uktad
kanalizacyjny — zlewnia. Z wyznaczonej zlewni $cieki bedg sptywac grawitacyjnie do przepompowni a
nastepnie systemem ttocznym zostang przetransportowane do projektowanego uktadu grawitacyjnego w
punkcie oznaczony jako S8 przy udziale studni rozpreznej, charakteryzujgcej sie rzednymi: 27,10/25,50,
gdzie nastgpi ich niewymuszony sptyw do odbiornika — istniejgcej sieci ks200, potozonej w obrebie dziatki
nr ew. 35/4 ob. 0017 Stuchowo w punkcie oznaczony jako Slistn. przy udziale istniejgcej studni,
charakteryzujgcej sie rzednymi: 21,27/19,42 oraz przy zastosowaniu szczelnych przejsc.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowac z rur PCV o sztywnosci obwodowej min. SN8 i $rednicy
DN200 mm o potaczeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowg symetryczng.
Charakterystyka systemu rur dla kanalizacji grawitacyjnej:

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $ciankg litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN
1401:2009, w tym:
a) odporne na dichlorometan przez co potwierdzajg odpowiedni stopien zzelowania
(przetworzenia) PVC-u,
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b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na ci$nienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego
- potwierdza trwato$¢ ok. 100 lat),

2) ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009

3) odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

4) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

5) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

6) system posiadajacy aprobate IBDiM,

7) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta,

8) rury w $rednicach dn > 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas
inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania
rury (rury lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem z przemiatdéw / rury z rdzeniem
spienionym), Srednica oraz sztywno$¢ obwodowa.

Do ukfadania przewoddw kanalizacji ttocznej zaprojektowano przewody z PE100RC dwuwarstwowe SDR17
PN10 o $rednicy 110 x 6,6 mm i 160 x 9,5 mm. Potgczenia poprzez zgrzewanie lub elektrooporowo. Rury
muszg posiada¢ mozliwo$¢ zgrzewania i faczenia bez koniecznosci zdejmowania warstwy zewnetrznej
(pomiedzy poszczegdinymi warstwami wystepujg potgczenia molekularne uniemozliwiajgce mechaniczne
roztgczenie). Rury powinny posiadac nizej wymienione aprobaty i atesty:

1. aprobata techniczna wydana przez ITB;

2. certyfikat DIN Certco lub TUV zgodnosci z PAS1075,

3. deklaracja wtasciwosci uzytkowych,

4. aprobata Instytutu Badawczy Drdg i Mostow z zapisem o mozliwosci bezwykopowego uktadania
rur w pasie drogowym bez rury ostonowej,

5. Swiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT min.
8760 godzin dla kazdej okreslonej numerem partii surowca.

Rurociagi kanalizacji ttocznej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz PN-
EN 1671:2001 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej”.

Posadowienie przewoddéw ttocznych w gruncie powinno by¢ zgodne z wytycznymi podanymi przez
producenta w tym zakresie. W szczegdlnosci dotyczy to wykonania podbudowy i zasypki rur, stopnia
zageszczenia gruntu przy metodach wykopowych. Nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-B-10736 w
zakresie wykonania wykopu, umocnienia oraz podbudowy i zasypki rur.

W celu eliminacji ostrych zataman rurociggu uniemozliwiajgcych przejscie gtowicy czyszczacej, przewiduje
sie stosowanie naturalnego giecia rur polietylenowych w miejscach zmiany kierunku, bez stosowania
ksztattek — tukéw. W przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy wykonac¢ zatamanie przewodu z
zastosowaniem tagodnych tukow (ksztattek) o kacie 11°, 22°, 30°, 45° albo tukéw (ksztattek) w potgczeniu
z naturalnym gieciem rur. Minimalny promien giecia rur przyja¢ wg wymagan producenta. W przypadku
braku danych nalezy stosowa¢ minimalny promien giecia rur PE-HD réwny R=20xDn w temperaturze
tz=20°C.

W celu unikniecia w przysziosci btednego (pomytkowego) przytgczenia przytaczy wodociggowych do sieci
cisnieniowej kanalizacyjnej zabranie sie stosowania przewoddéw kanalizacji cisnieniowej o kolorach:
niebieskim, niebieskim z biatymi pasami, czarnych z niebieskimi pasami i innych, ktérych kolorystyka moze
wprowadzac w btad co do rodzaju przesytanego w rurociggu medium.

Dla przewoddéw grawitacyjnych wykona¢ prébe szczelnosci wg normy PN-92/B-10735. Po zmontowaniu
przewodu ttocznego i po zasypaniu przewodow, z wytgczeniem miejsc potgczen, nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci sprezonym powietrzem wg normy PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizagji
cisnieniowej. Wyniki proby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora i wykonawcy.

Nalezy wykona¢ przeglad wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomocg kamery wraz z pomiarem
spadkow i wykonaniem wykresu profilu podtuznego — film z video kamerowania przekazac¢ Inwestorowi.

1.3.2. Studnie kanalizacyjne betonowe

Na odcinku sieci kanalizacyjnej projektowac studnie betonowe o $rednicy wewnetrznej Dn=1,2 m ($rednica
zewnetrzna Dn=1,5m) i Dn=1,0 m ($rednica zewnetrzna Dn=1,2m) o ponizej opisanej charakterystyce :

- Studnie betonowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.
- Studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego betonu C12/15, o
$rednicy 1,5 m (studnie DN1000) lub 2,0 m (studnie DN1200).
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— Studnie betonowe wykona¢ z elementow prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 i
0 wspdtczynniku wodoszczelnosci min. W10. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy
taczy¢ za pomocya uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekdw i gazow
kanatowych, o odpornosci 4,0<pH<8,0.

— Nalezy stosowac dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zaméwienie z
uwzglednieniem $rednic przewoddow przylgczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni
powinno mie¢ wyprofilowang kinete oraz spocznik dla obstugi. Elementy dna muszg by¢ wykonane
z betonu jak kregi studni (klasy C35/45). Kinete wykonac o wysokosci rownej 3/4 Srednicy kanatu
sanitarnego.

-~ Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiada¢ przej$cia szczelne, wyposazone w
oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach i wylotach kanatdw, i/lub kroéce potgczeniowe dla
przytaczy kanalizacyjnych, dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych. Przejécia przez Sciany
studzienek muszg by¢ szczelne i elastyczne.

— Dno studzienki z betonu C35/45, W10, z fabrycznie zabetonowang bezfugowg wkiadkag odporng na
agresje chemiczna polipropylenu lub poliuretanu.

- Studnie rewizyjne zakonczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym (konusem). W zwezce studni,
pod wtazem nalezy zamontowaC tzw. porecz pochwytng z preta stalowego ocynkowanego, o
$rednicy 30 mm, w odlegtosci 7 cm od Sciany.

— Dla regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe,
z betonu jak kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy
obetonowac betonem klasy C16/20 wraz z pierscieniem betonowym, o $rednicy kregu betonowego
i wysokosci kregu zwezkowego. Ponadto, w drogach o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej,
zuzlowej i szutrowej, nalezy umocni¢ nawierzchnie drogi obok studni kanalizacyjnej poprzez
wybudowanie wokot niej utwardzenia o $rednicy 2 m z otoczakéw na podbudowie dostosowanej
do kategorii ruchu KR3.

- Wiazy kanatowe okragte o $rednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400),
nieklawiszujace, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypetniona
betonem klasy C35/45. Wtazy fabrycznie zabezpieczone przed kradziezg (system zabezpieczenia
uzgodnic¢ z uzytkownikiem).

-~ Uprzednio oczyszczone powierzchnie zewnetrzne studni zagruntowac lepikiem na zimno do izolacji
powitokowych nawierzchni betonowych (grunt + warstwa zasadnicza).

1.3.3. Studnie kanalizacyjne tworzywowe

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe przelotowe i zbiorcze musza by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
13598-2. Doptywy i odptywy kinet przelotowych i zbiorczych powinny byé dostosowane do faczenia rur i
ksztattek gtadkosciennych oraz do rur strukturalnych. Studzienki inspekcyjne powinny spetniaé wymogi
testu integralnosci strukturalnej podstaw zgodnie z PN-EN 13598-2 i by¢ odporne na wode gruntowg 5 m.
Studzienki z polipropylenu PP-B przelotowe i zbiorcze o $rednicach kréécdw DN 200 mm powinny byc
wykonane zgodnie z aprobatg techniczng ITB. Wszystkie podstawy (kinety) powinny posiada¢ wewnetrzny
spadek 2%. Podstawa (kineta) powinna posiada¢ wszystkie wloty i wyloty z kielichem z fabrycznie
umieszczonymi uszczelkami do rur PVC-U. Do przytgczenia rur strukturalnych DN/OD nalezy zastosowac
ztaczki do kielicha PVC-U oraz rur strukturalnych DN/ID PP-B adaptor ID/OD. Studzienki powinny miec
mozliwo$¢ regulacji kata rur na potgczeniu kielichowym poprzez nasuwke z uszczelkg na state zamontowang
w kielichu do +7,50 lub zigczki kulowe + 150, Studzienki, rury trzonowe, teleskopy muszg pochodzi¢ od
jednego producenta, ze wzgledu na zapewnienie kompatybilnosci potaczen, zwigzang z zachowaniem
geometrii wymiaréw, owalizacjg oraz szczelnoscig potaczen wg PN-EN 1277. Do potaczenia rury trzonowej
z teleskopem nalezy stosowac uszczelke wykonang z SBR lub EPDM.

Studzienki dostosowane do gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m.

1.3.4. Studnia kanalizacyjna tworzywowa rozprezna

Zadaniem studni rozpreznej S8 DN1000 jest wytracenie energii zawartej w strumieniu zrzucanych Sciekow
i w tym sensie stanowi element posredni pomiedzy kanalizacjg ttoczng a grawitacyjng. Powoduje
zmniejszenie przeptywow chwilowych $Sciekédw w kanatach grawitacyjnych odptywowych. Dla studni
rozpreznej projektuje sie kanatowy filtr powietrza dziatajgcy w oparciu o katalitycznie dziatajacy wegiel
aktywny, przeznaczony do montazu we wilazie kanatowym studni rozpreznej. Ze wzgledu na agresywne
dziatanie powstajgcego w studni rozpreznej aerozolu o odczynie kwasnym w stosunku do betonu,
projektuje sie studnie rozprezng z odpornego tworzywa sztucznego - polietylenu (PE).

Charakterystyka studni:

— studzienka zgodna z normg PN-EN 476:2000 (wfazowe),

— studzienka dostosowana do poziomu wody gruntowej 5m,

— dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal,
— dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU STARZA — STUCHOWO
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY "po PH u] EH ]- | IJJ

— odpornos$¢ chemiczna elementéw sktadowych z PE zgodna z ISO/TR 10358,

— odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy
PN-EN 681-1:2002,

— producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane
raportami z przeprowadzonych badan,

— system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

— studzienka wiazowa o budowie modutowej wykonana z elementéw prefabrykowanych z PE,
tj. pierscieni dystansowych i stozka,

— potaczenia pomiedzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztattowa,

— gtebokos¢ kielichdw potgczeniowych elementéw trzonu studzienki — 20cm,

— konstrukcja Scianek zebrowana na catej wysokosci w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed
wyporem waod gruntowych oraz niszczagcymi sitami bedgcymi wyboczenia na wysokosci,

— wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwate stopnie wtazowe z tworzywa, gwarantujgce
bezpieczenstwo osoby wchodzacej,

— stopnie wiazowe skfadajg sie z 2 elementow:

— a) pionowych prowadnic z PE, bedgcych integralng czescig elementdw studzienki, tj. pierscieni
dystansowych oraz stozka,

-~ b) poziomych szczebli wykonanych z GRP wzmacnianego wtdknem szklanym,

— stopnie wtazowe sg odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne oddziatywanie Srodowiska
Sciekdw komunalnych,

- $rednica wewnetrzna wejscia do stozka > 600 mm, (niedopuszczalne jest zawezanie Swiatta otworu
przez montaz stopnia),

- ze wzgleddw bezpieczenstwa oraz dla zapewnienia zgodnosci z normg PN-EN 476 niedopuszczalne
jest zastosowanie zwienczenia teleskopowego, ktére powoduje podwyzszenie studzienki i
niebezpiecznie wysoki dostep do pierwszego stopnia studzienki (>45 cm),

- mozliwos$¢ ptynnej regulacji wysokosci studzienki poprzez obciecie pierécieni dystansowych o 125
mm

— zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajacej” sktadajgce sie
z wlazu opartego na zelbetowym pierécieniu odcigzajgcym lub stozku z mieszanki tworzyw —
powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia,

— wilazy zeliwne z wypetnieniem betonowym — do uzgodnienia z Zarzgdcg sieci,

— wiazy wentylowane z filtrem odoréw,

— wiazy klasy D 400 z korpusem o wysokosci 115 mm,

— wewnetrzny wymiar otworu zelbetowego pierscienia min 700 mm gwarantujgcy dylatacje pomiedzy
pierscieniem a trzonem stozka z zebrami a nawierzchnig utwardzong,

— zewnetrzne gabaryty pierScienia zelbetowego - Srednica 1100mm, wysoko$¢ 150 mm,

— elementy zwienczen posiadajgce aprobate IBDiM,

— wihazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej jednostki
certyfikujgcej.

— kineta studzienki rozpreznej wyposazona jest w krociec doptywowy do potgczenia z rurociggiem
ttocznym z PE oraz krociec do podigczenia rurociggéw grawitacyjnych z PVC-u. W przestrzeni kinety
wydzielona jest stale zalana komora wlotowa. Przewdd ttoczny wprowadzany jest na dno komory
wlotowej, skonstruowanej w kinecie ponizej poziomu jej napetnienia. Odptyw grawitacyjny znajduje
sie za krawedzig przelewowa. Scieki z systemu kanalizacji ci$nieniowej wprowadzane sg do systemu
kanalizacji grawitacyjnej, nie zaktdcajgc w nim przeptywu.

1.3.5. Komory rewizyjne na przewodach tlocznych

Na sieci kanalizacji ttocznej zabudowa¢ komory rewizyjne w postaci studni betonowych o Srednicy
wewnetrznej Dn=1,2 m (zaréwno dla komdr z zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi jak i komor z
czyszczakami rewizyjnymi).

Studnie o ponizej opisanej charakterystyce:

- Studnie betonowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.

—  Studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego betonu C8/10, o
$rednicy 2,0 m.

— Studnie betonowe wykonaé z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C40/50 i
0 wspdtczynniku wodoszczelnosci min. W10. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy
taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekdw i gazéw
kanatowych, o odpornosci 4,0<pH<8,0. Od zewnatrz tgczenia zabezpieczy¢ elastyczng zaprawg
uszczelniajgcg gwarantujgcag zabezpieczenie przed infiltracig wod gruntowych.

10



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Starza — Stuchowo

..% FH []:I EH .|- | ”J Program Funkcjonalno - Uzytkowy

— Nalezy stosowac dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zamodwienie z
uwzglednieniem $rednic przewodow przytgczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni
powinno by¢ wyprofilowane oraz mie¢ rzgpie do zbierania wod przypadkowych. Elementy dna
muszg by¢ wykonane z betonu jak kregi studni (klasy C40/50).

-~ Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiada¢ przejscia szczelne, wyposazone w
oryginalne pierécienie uszczelniajgce na wlocie i wylocie kanatu, dostosowane do rodzaju rur
kanalizacyjnych. Przejscia przez $ciany studzienek muszg byc¢ szczelne i elastyczne.

- Studnie rewizyjne zakonczy¢ ptytg pokrywowa.

- Wiazy kanatowe okragte o Srednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400),
nieklawiszujgce, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypetniona
betonem klasy C35/45. Wtazy fabrycznie zabezpieczone przed kradziezg (system zabezpieczenia
uzgodnic z uzytkownikiem).

-~ Uprzednio oczyszczone powierzchnie zewnetrzne studni zagruntowac lepikiem na zimno do izolacji
powitokowych nawierzchni betonowych (grunt + warstwa zasadnicza).

— W przypadku duzego poziomu wod gruntowych studnie docigzyc.

1.3.6. Studnia kanalizacyjna z zaworem napowietrzajagcym

Komora rewizyjna z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym wyposazona jest w zawor
napowietrzajgco-odpowietrzajgcy z zasuwg odcinajgcg oraz trojnikiem. Pod armaturg w komorze nalezy
zamontowac stosowne podpory systemowe. Zastosowanie zaworéw na- i odpowietrzajgcych wytgcznie do
pracy z medium silnie zanieczyszczonym $ciekami. Zawor zbudowany z pojedynczej komory do
odpowietrzania drobno pecherzykowego (F). Projektowany zawor skfada sie z nastepujgcych elementéw
wewnetrznych: ptywak, iglica, gniazdo. Parametry hydrauliczne zawordéw dobierane sg na etapie realizacji
dostawy do warunkow pracy, lokalizacji i ciSnienia panujgcego w wezle montazu zaworu. Regulacja
parametrow hydraulicznych powinna by¢ realizowana poprzez dobér:

- ciezaru i wypornosci ptywakdéw
— przekroju gniazda dyszy odpowietrzajgcej
— $rednicy i ksztattu iglicy ptywaka

Zawor wyposazony jest w wolny nieograniczony przekrdj dyszy odpowietrzajgcej, dostosowany do
przepustowosci kazdego ze stopni odpowietrzania, oraz duzy transparentny otwor rewizyjny umozliwiajgcy
tatwy serwis i eksploatacje bez koniecznosci pokrywy zaworu. Korpus wykonany jest z zeliwa wzglednie ze
stali i zaopatrzony w przytagcze kotnierzowe zgodnie z DIN 2501. Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu
3xPermacor-Du Pont min 450 um, RAL-6011. Przewdd odpowietrzajaca-napowietrzajgcy zakonczy¢
kominkiem PCV DN100 wyprowadzonym z komory i zlokalizowanym poza pasem drogowym, odlegtos¢ od
poziomu terenu min. 0,5 m. Pomiedzy zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym a tréjnikiem zeliwnym
kotnierzowym nalezy zastosowa¢ zasuwe do $ciekow klinowa kotnierzowg DN50 (dla zawordw
napowietrzajgco-odpowietrzajgcych  jednostopniowych) i DN80 (dla zaworéw napowietrzajgco-
odpowietrzajgcych dwustopniowych). Zasuwy wyposazy¢ w kétka reczne do operowania.

Zwienczenie studni stanowi¢ powinien wtaz zeliwny @600 mm klasy B125, szczelny, wyposazony w rygle w
terenach zielonych, a w drogach i poboczach wtaz zeliwny @600 mm klasy D-400, szczelny, wyposazony w
rygle z wktadkg gumowg wygtuszajgcg. W terenie zielonym lub w drogach o nawierzchni nieutwardzonej
wiazy powinny posiada¢ betonowg opaske grubosci 15 cm i szerokosci 50 cm, wykonang z betonu klasy co
najmniej C12/15. Wtazy powinny posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng
jednostke certyfikujgca

1.3.7. Studnia kanalizacyjna z czyszczakiem

Komora rewizyjna z czyszczakiem wyposazona w czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym oraz zasuwy
nozowe. Pod armaturg w komorze nalezy zamontowac stosowne podpory systemowe.

W komorach rewizyjnych, w ktérych bedg zamontowane czyszczaki nalezy zabudowaé po dwie zasuwy
nozowe do $ciekow DN150 z kdtkiem recznym, z wznoszacym trzpieniem. Zasuwa o konstrukgcji ptytowej,
dwukierunkowej.

Zwienczenie studni stanowi¢ powinien wtaz zeliwny @600 mm klasy B125, szczelny, wyposazony w rygle w
terenach zielonych, a w drogach i poboczach wtaz zeliwny g600 mm klasy D-400, szczelny, wyposazony w
rygle z wktadkg gumowg wygtuszajgca. W terenie zielonym lub w drogach o nawierzchni nieutwardzonej
wiazy powinny posiadac¢ betonowg opaske grubosci 15 cm i szerokosci 50 cm, wykonang z betonu klasy co
najmniej C12/15. Wiazy powinny posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng
jednostke certyfikujgca
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1.3.8. Tlocznia sciekow

Do przepompowywania $ciekdw projektowac ttocznie Sciekdw - szczelnie zamkniete urzgdzenie ustawianie
w suchej komorze, do ktérego doprowadzane sg Scieki, charakteryzujgce sie wewnetrznym system separacji
skratek oraz zamknietym obiegiem Sciekow, ktory eliminuje ich kontakt z otoczeniem. Ttocznia skiada sie
ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury i aparatury pomiarowo-sterujgcej. Zbiornik ttoczni,
ktéry stuzy do gromadzenia Sciekow, posiada wbudowany system wewnetrznych urzadzen
wspbtpracujgcych z pompami. Wbudowane wewnatrz ttoczni urzadzenie zwane separatorem stanowi o
specyfice ttoczni, i stuzy do oddzielania wystepujgcych w Sciekach statych zanieczyszczen i ich chwilowego
przetrzymania (gromadzenia w separatorze) w trakcie napetniania Sciekami zbiornika ttoczni. Separatory
wyposazone sg W zawory zwrotne, przeznaczone do odcinania doptywu oraz w klapy oddzielajgce do
filtrowania Sciekdw, ktére powodujg oddzielenie (separacje) skratek i pozwalajg na napetnianie zbiornika
ttoczni wytgcznie “podczyszczonymi” Sciekami.

Przeptyw obliczeniowy S$ciekow sptywajgcych do przepompowni wynosi 0,80 dm3/s. Podstawowym
wymogiem dla systemOw przesytowych jest zapewnienie w rurociggach ttocznych sciekéw predkosci

przeptywu vmin = 0,7m/s.

Parametry ttoczni:

Przepustowos¢ urzadzenia 2,5 m3/h
Wysokos¢ doptywu 400 mm
Doptyw $ciekdw, przytacze kotnierzowe DN 200 PN 10
Przytacze rurociggu ttocznego: DN 100 PN 10
Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN 70

Wymiary zbiornika betonowego:

860 x 660 x 1190 mm

Pojemnos¢ komory zbiornika:

107 dm3

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnie zabudowy:

@ = 2000 mm

Zasilanie elektryczne:

230/400V, 50 Hz

Poziom ochrony silnika:

IP 67

Moc silnika:

2x 3,0 kW

Tlo$¢ obrotow:

3000 [min —1]

Punkt pracy wg doboru (praca samodzielna): Qp = 22,0 m3/h, Hp = 16,1m SW

Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny AS

Ciezar urzadzenia: ok. 175 kg

Zaprojektowana ttocznia Sciekdw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Tlocznia musi posiadac certyfikat zgodno$¢ z normg PN-EN 12050-1 — przepompownie Sciekdw w
budynkach i ich otoczeniu, wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgca lub laboratorium
badawcze akredytowane zgodnie z ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci,
wymagany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych w
zakresie dopuszczenia do obrotu na obszarze wspdlnotowym.

— Deklaracja whasciwosci uzytkowych dot. modutu ttoczni $ciekdw musi by¢ zgodna z zatgcznikiem
ITI rozporzadzenia (UE) 305/2011 (Rozporzadzenie o produktach budowlanych). Systemem oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okre$lonym w zat. 5 bedzie:
»System 3"

— Ttocznia nie moze byc¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni lub by¢
czescig konstrukcji komory, w ktdrej jest posadowiona.

— Technologia ttoczni musi wyeliminowa¢ catkowicie gospodarke ,skratkami”. Funkcjonowanie
tloczni nie moze wigzac sie z koniecznoscig statego czyszczenia urzadzen separujgcych oraz
wywozem usuwanych zanieczyszczen do utylizacji.

— Zapewni¢ catkowitg szczelno$¢ uktadu technologicznego tloczni we wnetrzu  komory
przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie (wylewania) $ciekdw do komory przepompowni
podczas serwisowania ttoczni.

— Wszystkie elementy konstrukcyjne ttoczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, taczniki i ksztattki
rurowe w obrebie ttoczni itd.) muszg by¢ pokryte powtokami antykorozyjnymi
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Przy doborze urzadzen i przewodow ttocznych dla obszaru przettaczania $ciekdw obcigzonych faza
statg, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowac minimalny swobodny przekroj
(tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

Urzadzenie musi posiadaé minimum dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem ttoczni,
zabezpieczone przed doptywem skratek z separatordw, pracujgce przemiennie, o wydajnosci
rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni. Pompy muszg by¢ przystosowane
do serwisowania i wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy
wykorzystaniu standardowych, ogdlnie dostepnych czesci zamiennych, dotyczy np. wymiany
uszczelnienia, mozliwosci przewiniecia silnikow w lokalnym warsztacie elektrycznym itp.
Dopuszcza sie wytgcznie stosowanie wirnikéw wielokanatowych (min. 3-kanatowych) otwartych,
ktére sg odpowiednie do pracy w podczyszczonych Sciekach przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci.
Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czeSciami statymi poprzez
zastosowanie pionowych dwukanatowych separatorow, zabudowanych wewnatrz zbiornika
retencyjnego. Kazdy pionowy separator czesci statych jest zbiornikiem sedymentacyjnym w
ksztatcie pionowego walca, wyposazony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne
zespoty cedzace (gorne i dolne) tak, aby pompa ptuczac separator, ttoczyta podczyszczone Scieki
przez dwa kanaty-dolny gwarantujgcy osiggniecie odpowiedniej predkosci ptukania i goérny,
powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujgcy wyptukanie separatora z czesci statych, nawet w
przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy pompy zespoty cedzgce powinny otwierac sie,
pozwalajgc $ciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu
z pompy), bez pozostawienia w S$wietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw konstrukcji
urzadzenia, co gwarantuje skutecznoS¢ oczyszczania sie separatorow. Nie dopuszcza sie
separatoréw ze statymi elementami cedzgcymi pozostajgcymi stale w $wietle przeptywu Sciekéw
(typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatorow.
Kazdy z dwoch wylotow z separatora w kierunku pompy jest wyposazony w elastyczna, uchylng
klape cedzacg, ktéra otwiera sie jedynie dzieki elastycznosci materiatu z jakiego jest wykonana,
bez zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji
otwartej.

Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny, ze wzgledu na
niewielkg objeto$¢ retencyjng wykonany bezspawowo z nierdzewnego odlewu aluminium i pokryty
bezwzglednie powtokg antykorozyjng, zabezpieczajacg zbiornik przed kontaktem ze Sciekami, co
gwarantuje dtugotrwatg ochrone przed korozjg wzerowg (biokorozje), szczegdlnie w miejscach
spawania.

Zbiornik na gdrnej powierzchni winien posiada¢ jeden duzy otwor rewizyjny. Otwor ten bez
rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika umozliwi¢ ma kontrole stanu technicznego komory
retencyjnej i pozostatych elementéw, oraz sprawne wykonanie czynnosci serwisowych, w tym
oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw lub ztogow ttuszczu.

Nie dopuszcza sie pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz nie
chroni ona przed korozjg wzerowg (biokorozjg) pochodzenia biologicznego powodowang przez
bakterie rozktadajace siarczany.

Dwa wewnetrzne dwukanatowe separatory, uniemozliwi¢c majg zapychanie sie ,skratkami” i
powinny zapewni¢ niezawodno$¢ w wyttoczeniu zanieczyszczen statych do przewodu ttocznego.
Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora musi by¢ wyposazona na
szczycie (na doptywie Sciekow) w zawdr zamykajacy doptyw Sciekdw oraz w dwie, jedna nad
druga, pionowo zabudowane wewnetrzne uchylne, elastyczne klapy cedzace, zapewniajace
skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,skratek”) w separatorze. Klapy otwierane majg
by¢ jedynie dzieki elastycznosci materiatu z jakiego zostaty wykonane, bez zadnego mechanizmu
zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwartej. W czasie napetniania
Scieki majg przeptywac przez separatory w plaszczyznie pionowej - z gory na dot, natomiast
podczas ptukania separatora przez pompe, przeptyw odbywaé sie ma w kierunku poziomym.
Dwukanatowe wykonanie separatoréw musi zapewnia¢ pewno$¢ dziatania przez uzyskanie w ich
wnetrzu efektu samoptuczacego, ktéry powinien sie realizowac dzieki zastosowaniu strumienic na
wlocie $ciekdw od strony pomp, gdzie Scieki w czasie pompowania przechodza w ruch wirowy w
catej objetosci separatorow. W ten sposdb powstata turbulencja w wirujgcych $ciekach winna
zapewnic catkowite wyptukanie i wyttoczenie wszystkich ,skratek” z separatora, zatrzymanych w
czasie napetniania zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu pompowania. Konstrukcja separatora, jak i
jego instalacja technologiczna ma by¢ wykonana w taki sposdb, aby struga Sciekéw w czasie
pompowania nie napotykata na zaden element ograniczajgcy przekrdj przeptywu (taki jak np. sita,
kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych $ciekéw musi by¢ swobodny - w catym
zakresie dlugosci i objetosci instalacji - by nie dochodzito do zapychania (blokowania) i
powstawania znaczgcych oporéw miejscowych w trakcie pompowania $ciekdw. Budowa separatora
ma wykluczaé mozliwos¢ cofniecia sie Sciekdw wraz z skratkami z separatora do rozdzielacza,
bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekdw. Zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez
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separator stanowi¢ ma klapa - zawieradto ptywajace zlokalizowane w separatorze, samoczynnie
zamykajgce mozliwos$¢ cofniecia Sciekow z separatora pod wptywem wzrostu poziomu Sciekow.

— Ttocznie Sciekdw nalezy wyposazy¢ w zawor na- i odpowietrzajacy przeznaczony do $ciekow
zgodnie z wymaganiami.

Wyposazenie technologiczne przepompowni:

Modut ttoczni Sciekow — 1 szt.
Zbiornik ttoczni Sciekdw pokryty powtoka ochronng — 1 szt.
Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt.
Zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.
Zasuwy odcinajace kotnierzowe DN100 — 2 szt.
analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekdw w zbiorniku z wyj$ciem
4-20mA — 1szt.
o Trdjnik specjalny DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.

— Zasuwa kotnierzowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni — 1 szt.

—  Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociggu ttocznym — wykonanie indywidualne

— Ksztattka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przylgcze hydrantowe do ptukania rurociggu
ttocznego wraz z zasuwg — 1szt.

— Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN160 z wentylatorem kanatowym i kominkiem
nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujacy w cyklu: 5min/h, automatycznie wytgczony w okresie
zimowym — 1 szt.

— Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100- 1 szt.

— Wentylacja wywiewna DN160 z kominkiem — 1 szt.

— Rzgpie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD DN 32mm
i zaworami: zwrotnym i odcinajgcym DN 5/4”. Instalacja wiaczona w szczelnie wykonang
wentylacje zbiornika ttoczni — 1 szt.

— Wiaz wodoszczelny klasa D400 <5800 — 1 szt.

—  Przepust kablowy — 1 szt.

— Drabina komunikacyjna ze stopniami antyposlizgowymi, szeroko$¢ d=500mm, wykonana ze stali
1.4301 — 1 szt.

-~ Przejscia szczelne dla przewoddéw wychodzacych z komory

—  Oswietlenie komory

- Zawodr na i odpowietrzajacy do Sciekdw — w razie potrzeby:

Zawor zbudowany z pojedynczej komory do odpowietrzania drobnopecherzykowego. Projektowany zawor
sktada sie z nastepujacych elementéow wewnetrznych: ptywak, iglica, gniazdo. Parametry hydrauliczne
zaworow dobierane sg na etapie realizacji dostawy do warunkow pracy, lokalizacji i ci$nienia panujgcego
w wezle montazu zaworu.

O O O O

Regulacja parametrow hydraulicznych powinna by¢ realizowana poprzez dobor:

o ciezaru i wypornosci ptywakdéw

o przekroju gniazda dyszy odpowietrzajgcej

o $rednicy i ksztattu iglicy ptywaka
Zawor wyposazony jest w wolny nieograniczony przekrdj dyszy odpowietrzajgcej, dostosowany do
przepustowosci kazdego ze stopni odpowietrzania, oraz duzy transparentny otwdr rewizyjny umozliwiajgcy
fatwy serwis i eksploatacje. Korpus wykonany jest z zeliwa wzglednie ze stali i zaopatrzony w przytacze
kotnierzowe zgodnie z DIN 2501. Ptywak tworzywowy NCPE. Dysza +iglica — stal 1.4571. Pokrycie
antykorozyjne korpusu zaworu 3xPermacor-Du Pont min 450 um, RAL-6011 lub EGD DB601. Wymiary
zaworu: dtugos$¢ 240 mm, szeroko$¢ 220 mm, wysokosS¢ 445 mm, Srednica wylotowa czesci wylotowej 50
mm, masa 27 kg.

W celu zabezpieczenia przed odorami oraz ochronie przed osadzaniem w ttoczni Sciekéw nadmiernej ilosci
osadow organicznych, zwiaszcza tluszczy projektuje sie dozowanie preparatow bakteryjno-
enzymatycznych.

W celu automatyzacji procesu nalezy zastosowaé automatyczng, programowalng pompe dozujacg dla
preparatow bakteryjno-enzymatycznych. Urzadzenie powinno by¢é zamontowane na $cianie komory
technologicznej ttoczni Sciekéw w poblizu kanatu doptywowego, tak aby mozna wpigé krdciec ttoczny
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pompy do rurociggu doprowadzajgcego Scieki lub wentylacji ttoczni. Nalezy przewidzie¢ obok pompy potke

na kanister z tworzywa sztucznego o pojemnosci 20I.

Tlo$¢ $ciekdw sanitarnych odbieranych przez istniejgcg kanalizacje w Stuchowie bedzie rejestrowana przez

przeptywomierz $ciekdw DN 100 mm umiejscowiony w zbiorniku ttoczni.

Szafa sterownicza

a.

Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:

wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, odporna

na promieniowanie UV,

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na

ktorych sg zainstalowane:

(e]

@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)

kontrolki:
poprawnosci zasilania,
awarii zbiorczej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
awarii pompy odwadniajacej,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2,
pracy pompy odwadniajacej,
wylacznik gtéwny zasilania SIEC-0-AGREGAT,
wylacznik oswietlenia studni,
przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy wentylatora (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,
przetacznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),
gniazdo serwisowe 24VAC,
gniazdo serwisowe 230VAC,
gniazdo serwisowe 400VAC,
amperomierz dla pompy nr 1,
amperomierz dla pompy nr 2,
woltomierz z wybierakiem,
licznik czasu pracy pompy nr 1,
licznik czasu pracy pompy nr 2,
grzybkowy wylgcznik bezpieczenstwa,

o wymiarach min. : 1000(wysoko$¢)x800(szerokos¢)x300(gtebokost),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych,

posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli.

Urzadzenia elektryczne:

sterownik, modut telemetryczny GSM/GPRS + panel,

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz ,

ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie,
przektadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp,

wylacznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze,

wytgcznik roznicowopradowy jednopolowy dla obwodow sterowania,
wytgczniki nadmiarowo-pradowe dla obwodow odbiorczych,

jednopolowy wylfacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,
wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i zanikiem

napiecia na dowolnej fazie zasilajacej,
zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatordw,
stycznik dla kazdej pompy,

dla pomp o mocy powyzej 2,2 kW rozruch poprzez przetwornice czestotliwosci,

rozfacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1,

rozfgcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2,

czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i 2,,

elektroniczny przetwornik czujnikéw zalania komory suchej,

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego,

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,
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— transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym,

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej,

— wylacznik krancowy indukcyjny otwarcia wiazu,

— antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie,

- wtyk do podtaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat,

— wylacznik oswietlenia komory suchej,

— opcjonalnie automat zmierzchowy + przetgcznik trybu pracy o$wietlenia zewnetrznego (Reczna
— 0 — Automatyczna),

— ochronnik przepieciowy klasy B+C,

— ochronnik przepieciowy klasy D,

— ochronnik przepieciowy 24VDC dla sondy hydrostatycznej.

c. Rozdzielnica Sterowania Pomp zapewnia:

— oprdznianie zbiornika z cieczg na podstawie wskazan sondy hydrostatycznej,

— haprzemienng prace pomp,

— zalgczenie pomp w trybie automatycznym po osiggnieciu zadanego poziomu maksymalnego
lub po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy,

— wylgczenie pracujgcej pompy po osiggnieciu zadanego poziomu minimalnego w zbiorniku
$ciekdw lub po przekroczeniu zadanego maksymalnego czasu pracy pompy,

— zabezpieczenie zestawu pompowego przed:

o awarig zasilania,
o zalaniem komory suchej,

— blokada zataczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej,

— automatyczne uruchamianie pompy odwadniajgcej w przypadku wykrycia zalania komory
suchej,

—  zalgczenie sygnalizatora alarmowego po osiggnieciu przez Scieki zadanego poziomu alarmowego,

— automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

— kontrola potwierdzenia zatgczenia pomp,

— automatyczne przetagczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w jednym
cyklu,

— automatyczny minimalny prég zatgczania pomp wynoszacy 50 % wypetnienia zbiornika,

- kontrole termikéw pompy,

— blokade pracy dwdch pomp jednoczesnie,

- mozliwo$¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie recznym za pomocg przyciskow START i STOP,

— ograniczenie liczby zataczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju pompy),

— ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy),

— ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy),

— regulowany czas dobiegu pompy,

— zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterowniczej,

— zliczanie czasu pracy pomp oraz ilosci zatgczen,

— nadzér stanu urzadzen i zasilania,

— pomiar natezenia pradu pobieranego przez pompy,

— mozliwos¢ zmiany zadanych poziomdéw zatgczenia, wytgczenia, alarmowego i czaséw pracy pomp
z poziomu panelu operatorskiego i modutu telemetrycznego za pomocg przyciskbw — w obu
przypadkach po autoryzacji uprawnien operatora,

— zdarzeniowe wysylanie wszystkich monitorowanych sygnatéw do nadrzednego systemu
wizualizacji dzieki wbudowanemu modemowi GPRS i wysytania wiadomosci tekstowych SMS
o sytuacjach alarmowych na wybrane numery telefonéw komorkowych,

— pomiar wewnatrz obudowy sterownika,

— sygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz wtazow pompowni,

- mozliwos¢ rozbrojenia alarmu.

Szafa sterownicza ma by¢ poditaczona do systemu monitoringu GPRS funkcjonujgcego u Zamawiajgcego.
Zagospodarowanie terenu tloczni

Teren projektowanej ttoczni nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg szarg grubosci 8 cm na podbudowie z
betonu C10/15 grubosci 20 cm i podsypce cementowo piaskowej 1:3 grubosci 3 cm. Wokdt utwardzenia
zastosowac kraweznik wtopiony betonowy z odporem o wymiarach 25/12 cm na fawie z betonu C10/15
grubosci 20 cm. Ogrodzenie pompowni z paneli ogrodzeniowych o przekroju drutu min. @5 mm,
ocynkowanych malowanych proszkowo kolor RAL6005 o wysokosci h=1,8 m. Ogrodzenie na zbrojonej
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podmuréwce systemowej z betonu klasy C16/20. Wjazd do pompowni poprzez brame dwuskrzydtowg o
szerokosci 3,5 m i wysokosci 1,8 m, wypetnionej panelem ogrodzeniowym o parametrach jak wyzej.

Dodatkowo zaprojektowa¢ zjazd z drogi gminnej do obiektu ttoczni.
1.3.9. Zalicznikowa instalacja kablowa

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia, zasilanie szafki pompowni w energie elektryczng bedzie
realizowane ze zlgcza ZKP. Kabel YKY 5x10mm prowadzi¢ w kierunku szafki pompowni dostarczanej przez
producenta pompowni. Zachowac ciggtos¢ przewodu PE. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, na
10cm podsypce z piasku, zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125. Po odbiorze kabla przez stuzby
techniczne, zasypac go 10cm zasypka z piasku rzecznego. Nastepnie zasypac gruntem rodzimym o grubosci
20cm, potem potozy¢ folie kalendrowang, niebieskg na catej dtugosci kabla i zasypac catkowicie row
gruntem rodzimym, ubijajgc go warstwami. Przy zblizeniu projektowanych kabli do innych instalacji i
istniejgcych urzadzen podziemnych, prace ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem duzej ostroznosci i
zabezpieczy¢ kable przed narazeniami zgodnie z PN-76/E-05125. Wz pracuje w uktadzie TN-S. Uziom PE
przy tablicy rozdzielczej skrzynki pompowni wykonac jako punktowy, sktadajacy sie z trzech ocynkowanych
pretéw o dtugosci 3,5m kazdy, lub mierzy¢ rezystancje uziemienia po wbiciu 1 zestawu pretdw. Jezeli
rezystancja bedzie mniejsza od 5W, to poprzestac na tym uziemieniu i nie wbijac dalej pretdw. Wiz wykonaé
w ukfadzie TN-S, zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Kabel wiz YKY 5x10m2 wprowadzi¢ do skrzynki
pompowni wykonanej z estroduru, posadowionej na metalowym, ocynkowanym wsporniku
fundamentowym. Zasilanie stupa oswietleniowego wykona¢ kablem YKY 3x2,5m2. Kabel wprowadzi¢ na
zaciski stupa. Przewdd PE uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac 5Q.

Dane techniczne zasilania:

— ukfad sieciowy TN-S

— moc zainstalowana 11,9 kW (PP1),

— moc maksymalna dopuszczona w wtp 12,0 kW (PP1)
—  wspotczynnik jednoczesnoéci k=1 (PP1),

— napiecie zasilania 400/230V, 50Hz

- wspdtczynnik mocy 0,94.

Wyszczegolnienie urzgdzen stosowanych w PP1:

Urzgdzenie Moc [kW] Urzadzenie Moc [kW]
Pompy 3kW 2x kpl. 6,0 Wentylacja 0,37
AKP 0.45 Pompa odwadniajgca 0,96
Oswietlenie 0,3 Gniazdo serwisowe 3,0
Ogrzewanie 0,09 Rezerwa 2,3
Oswietlenie lampa 0,07

Instalacja powinna spetnia¢ wymogi:

— Ochrony przeciwprzepieciowej
— Ochrony przeciwpozarowej
—  Ochrony przeciwporazeniowej

1.3.10. Przylacze wodociagowe

Na potrzeby porzadkowe obiektu ttoczni nalezy doprowadzi¢ wode. W tym celu projektuje sie budowe
przytacza wodociggowego PE 90x5,4 mm PN10, ktére nalezy zakonczy¢ urzadzeniem naziemnym
ptuczacym o $rednicy DN8O ze ztgczky do weza.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykona¢ w miejscu wskazanym na zatgczniku graficznym.
Wigczenia dokonaé za pomocg trojnika réwnoprzelotowego DN80/80/80 oraz tacznikdow R-K do rur AC. W
miejscu zatozenia tréjnika nalezy wykonac blok oporowy z betonu C25/30 o powierzchni odporu 1m?2, typ
1B wykona¢ wg BN81 9192-05"Bloki oporowe". Za miejscem wigczenia (za punktem W1) nalezy wykonac
zasuwe odcinajgca kotnierzowg dtuga z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. W projekcie zastosowano takze
ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 PN10, wewnatrz emaliowane, cementowane lub
z powtokami poliuretanowymi, z zewnatrz z powtokg bitumiczng. Do montowanego uzbrojenia stosowaé
obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim, korpusy z zeliwa lub z polietylenu (jezeli z
polietylenu, to zastosowac¢ HDPE; wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z HDPE
przenoszaca obcigzenie 40T).

Po zakonczeniu montazu i czeSciowej zasypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnoSci
rurociggéw zgodnie z normg PN-81/B-10725. Proby ci$nieniowe wykona¢ w obecnosci dostawcy wody.
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Proby szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ na cisnienie probne réwne 1,5 cisnienia roboczego.
Sprawdzenie pracy sieci umozliwiajg zasuwy odcinajgce dzielgce cato$¢ wodociggu na segmenty. Przewody
wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukac czystg wodg i zaslepic.

Po zakoriczeniu préb cisnieniowych przewdd wodociggowy nalezy poddaé ptukaniu. Plukanie rurociggéw
przeprowadzi¢ czystg wodg z szybkoscig nie mniejszg niz 1 m/s. Odprowadzenie wody po ptukaniu
rurociggdbw wykona¢ przez odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na powierzchnie ziemi i
odprowadzeniem do rowu melioracyjnego lub istniejgcej kanalizacji. Przemywanie powinno trwac tak dtugo,
az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak woda uzyta do ptukania. Minimalna objeto$¢ uzytej do
ptukania wody powinna wynosi¢ nie mniej niz 10—krotna objetos¢ przemywanego rurociggu. Po zakonczeniu
ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do badania bakteriologicznego. Mozna odstgpic¢ od dezynfekcji sieci w
wypadku uzyskania pozytywnych wynikdw analizy po wykonaniu ptukania.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 % czynnego chloru.
Roztwor podchlorynu sodu wprowadza sie w miejscach ustawienia hydrantéw. Czystg wode przestaje sie
wprowadzac, gdy z drugiego konca sieci zacznie wyptywac woda silnie pachngca chlorem. Po uptywie 24
godzin powtorzy¢ ptukanie rurociggu wodg czystg (uzdatniong) do chwili, az ustanie zapach chloru. Po
zakonczeniu powtdrnego ptukania nalezy pobra¢ probki wody do badania i jezeli sg pozytywne sie¢ nadaje
sie do eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki, w tym jedna z koncowego odcinka sieci.

1.3.11. Przydomowe pompownie sciekow

Nalezy uwzgledni¢ wtgczenie do rurociggu ttocznego przebiegajgcego wzdtuz dziatki drogowej nr ewid. 18
we wsi Starza dwdch nieruchomosci oznaczonych numerami ewidencyjnymi 10/9 i 10/10. Z uwagi na
ci$nieniowy transport Sciekdw na wysokosci wyszczegdlnionych wyzej dziatek zaprojektowaé dwie
przydomowe przepompownie — oznaczone jako PP2 i PP3 o $rednicy DN 800 mm kazda, odbierajgce Scieki
z budynkdéw jednorodzinnych i transportujace je indywidualnymi przytaczami o $rednicy DN 63 mm do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej. Punty oznaczone jako T18 i T20 to miejsca wigczen
przytgczy. Zasilanie energetyczne projektowanych obiektéw — wedtug odrebnego indywidualnego
opracowania.

Parametry pomp:

Obiekt Zbiornik przepompowni z PEHD [mm] Pompa zatapialna szt.1
PP2 Starza | 800 x 2200 Qp = 2,0l/s, Hp = 13,3m, Moc 1,3 kW
PP3 Starza | 800 x 2200 Qp = 2,0l/s, Hp = 14,7m, Moc 1,3 kW

Wyposazenie zbiornika

— kominek wentylacyjny — PCV,

— wilaz zeliwny @600 D400,

— belka wsporcza — stal nierdzewna,

— prowadnice - stal nierdzewna,

— tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna,

— zasuwa z klinem gumowanym zeliwne DN50 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt.1 (obstuga z poziomu terenu),

- zawor zwrotny kulowy DN50 szt.1 — Zeliwo,

— przewody ttoczne DN50 - stal nierdzewna,

— pofaczenia kotnierzowe nierdzewne (dla DN50 pofgczenia gwintowane),

— elementy ztaczne - stal nierdzewna,

— zlaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku,

— nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

Sterowanie elektryczne

— obudowa plastikowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP66 do zabudowy na zewnatrz,
— wytacznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym,

— wytacznik nadmiarowo-pradowy do zabezpieczenia obwodu sterujacego,

- stycznik gtdwny pompy,

— dzwonek alarmowy,

— czujnik obecnosci i zaniku faz,

- uktad kontroli zabezpieczen pompy (termika) jezeli pompa posiada takze zabezpieczenie,
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— 2 sygnalizatory ptywakowe.

1.3.12. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu

Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie

Na terenie inwestycji wystepuja punkty osnowy geodezyjnej podlegajgce ochronie. W przypadku ich
ewentualnego wystgpienia zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robdt ziemnych, do
zapewnienia geodezyjnego wytyczenia tych punktdw przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi
w promieniu 3 m od osi punktu podlegajacego ochronie.

Roboty ziemne i montazowe

Utozenie rurociggdw w technologii bezwykopowej wymagac¢ bedzie wykonania komér startowych oraz
komor koncowych. Poniewaz kolejny odcinek uktadanej rury wykonany bedzie rowniez metodg przecisku,
komora koncowa bedzie jednoczesnie komorg startowa dla kolejnego przejscia bezwykopowego. Komory
pod przeciski lokalizowac¢ w terenie zieleni w poboczu drogi gminnej. Wykopy pod komory realizowac z
uzyciem rozpor.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem normy PN-B-10736, a w szczegdlnosci zgodnie
Z wymaganiami i badaniami dotyczagcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych na trasie projektowanych sieci, wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji przez stuzby
specjalistyczne. Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawi¢
zgodnie z wymogami ich wtascicieli. Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy dokonaé odbioru
technicznego wykopu i podtoza w przypadku realizacji inwestycji metodg wykopu otwartego. Zasypanie
kanatu po odbiorze czeSciowym zgodnie z zaleceniem producenta.

Wykopy otwarte dla kanatdw wykona¢ jako waskoprzestrzenne, umocnione. SzerokoS¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 0,4 m. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Wszystkie
napotkane na trasie wykonywanego wykopu przewody podziemne krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle
do wykopu (w bliskiej odlegtosci), powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem
wodg z opaddéw atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢é wyprofilowane ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajagcy do wykopu. Prace prowadzi¢c w wykopie
suchym. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopach, nalezy w sposéb ciggty prowadzi¢ prace
odwodnieniowe. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic faty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych osi rurociggu.
Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgodg Inzyniera,
po stwierdzeniu o jego przydatnosci dla potrzeb drogowych.

Wykonanie przedmiotowych sieci wymaga ustalen z wiascicielami dziatek dotyczacych czasu wejscia z
robotami na ich teren. Po robotach ziemnych wykonawca bedzie zobowigzany do doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego.

Prace montazowe i warstwy ochronne rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Rury ukfada¢
nalezy na podtozu z piasku o grubosci min. 10 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika Is >
1,0. Podsypke piaskowg stanowi¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Warstwa wyréwnawcza
nie moze zawieraC czastek wiekszych od 20 mm, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Po
utozeniu kanatu nalezy wykonac obsypke wokot rury. Materiat wypetniajgcy wykop na catej jego szerokosci
i na wysokosci utozonego przewodu nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego, takiego jaki
stosowano do wykonania podsypki. Szerokos¢ tej strefy powinna by¢ wieksza niz dwie Srednice rury z
kazdej jej strony, ale nie mniej niz po 30 cm. Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami recznie
lub lekkim sprzetem. Zageszczenie powinno by¢ wieksze niz 90% zmodyfikowanej préby Proctora. Po
wykonaniu obsypki wokét rury, dokona¢ nalezy wykonania obsypki nad rurg. Wykop nad rurg, co najmniej
30 cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz 34 jego $rednicy zewnetrznej, nalezy zasypac gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie
zageszczenie takie jak obsypki wokot rury. Do zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac¢ niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej wykona¢ warstwami gruntem rodzimym — w przypadku jego przydatnosci do
ponownego wbudowania z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika
zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctor'a. W przypadku braku mozliwosci ponownego
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wbudowania gruntu z wykopow Wykonawca musi uwzgledni¢ wymiane gruntu na kazdym odcinku
wykonywanego rurociggu. W miejscach wystepowania na dnie wykopu gruntéw stabonos$nych (organiczne
lub miekkoplastyczne) podtoze nalezy wzmocni¢, warstwa wyrownawcza z piasku na dnie wykopu nie moze
by¢ uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy wykona¢ poprzez wykonanie tawy zwirowej z
odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu). Trasa kanatdw powinna by¢ prosta, bez
zatlaman w pionie i poziomie. Stosowane rury posiada¢ powinny odpowiednie certyfikaty i by¢ oznaczone:
czynnik transportowy, nazwa producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie Srednicy, sztywnosé, date produkcji,
obowigzujgce normy. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunkow i spadkéw
zgodnych z dokumentacja projektowg. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjg
montazu rur dostarczong od producenta. Po zakonczeniu dnia roboczego, koncowki rur nalezy zabezpieczy¢
przed zamuleniem przy uzyciu foli lub zaslepek. Przewody nalezy uktadac na gtebokosci uniemozliwiajgcej
zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym, zgodnie z normg PN-81/B-02020:1991.

Nad rurociggami z tworzyw sztucznych umiesci¢ tasme ostrzegawczg odpowiednig do rodzaju medium z
wtopionym przewodem stalowym w celu lokalizacji rurociggdw. Nalezy dokona¢ réwniez petnego
oznakowania trasy rurociggdw (punkty zataman, odgatezienia wodociggu i armatura) poprzez umieszczenie
tabliczek informacyjnych zgodnych z normg PN-86/B-09700. Przewody nalezy uktada¢ na gtebokosci
uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym, zgodnie z normg PN-81/B-02020.
Minimalne przyjete w projekcie przykrycie przewodéw wodociggowych wynosi 1,5 m (jest to wielkos¢
uwzgledniajaca gteboko$¢ strefy przemarzania gruntu — I strefa klimatyczna - 0,8 m, strefe bezpieczenstwa
0,4 m oraz kolizje z istniejagcym uzbrojeniem).

W celu ochrony sieci przed uszkodzeniem przez uderzenie hydrauliczne na kolanach 90°, tréjnikach i
koncowkach sieci zastosowac blok oporowy z betonu C25/30, odizolowany od rurociggu grubg folig z PE.
Blok powinien sie opiera¢ o grunt nienaruszony. Srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na poziomie
osi przewodu. Powierzchnia odporu bloku 1 m2.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia na podstawie ponizszych dokumentdw, przekazanych przez
Zamawiajgcego:

— wynikdw badan gruntowo-wodnych w formie szczegotowej charakterystyki warunkéw
geologicznych opracowanej na podstawie danych uzyskanych bezposrednio z badan podioza
budowlanego (wiercen, sondowan, badan geofizycznych, badan laboratoryjnych, srodowiskowych
itp.), zawartej w opinii geotechnicznej; ]

- decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU), wydanej w dniu 05.01.2017 r., znk:
0S.6220.11.2016;

— decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.01.2017 r., znak:
GP.6733.10.2016;

— aktualnej mapy do celéw projektowych.

Zmiana decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

W przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczno$¢ zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, od
ktorej nie zostato wniesione odwotanie, wystgpi z wnioskiem o jej zmiane. Wniosek o zmiane decyzji
$rodowiskowej wymaga uzyskania zgody Zamawiajacego. Jezeli w wyniku przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan zajdzie koniecznoSC wyjscia poza granice okreSlone w DSU oraz gdy nie jest mozliwe
zaprojektowanie i wykonanie rob6t w sposéb umozliwiajagcy niewychodzenie poza granice okreslone w DSU,
nalezy uzyskac¢ zmiany tej decyzji w koniecznym zakresie lub uzyska¢ dodatkowe decyzje srodowiskowe.
W tym celu nalezy opracowa¢ materiaty do wniosku o zmiane decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
lub materiaty do wniosku o dodatkowe decyzje wraz z raportem o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisko, a nastepnie w imieniu Zamawiajgcego wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie tych decyzji do
wiasciwych organéw. Wykonany raport oddziatywania na $rodowisko wymaga, przed ztozeniem wniosku
do organu, uzgodnienia z Inwestorem.

Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — analogicznie jak powyzej.

1.4.1. Uwarunkowania planu zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja jest realizowana na potrzeby budownictwa mieszkaniowego na terenie obszaru wiejskiego a jej
zakres realizowany bedzie w obrebie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 35/4, 35/5 obreb 0017
Stuchowo, dziatki nr: 18, 3/8, 10/9, 10/10 obreb 0018 Starza, dla ktérych warunki realizacji inwestycji
okresla ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.01.2017 r., znak:
GP.6733.10.2016.

Prace ziemne zwigzane z wykonaniem inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposdb nie kolidujgcy z istniejgcymi
sieciami infrastruktury podziemnej i drzewami. Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata przetozenia
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istniejgcych sieci a takze wycinki drzew, poniewaz projektowane sieci nie kolidujg z istniejgcym fadem
przestrzennym. Roboty ziemne bedg prowadzone poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew.

Inwestycja nie moze doprowadzi¢ do zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia
odptywu wéd opadowych lub roztopowych ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie urzadzenie melioracji wodnych szczegdtowych — rurocigg
betonowy r-III. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie spowodowaé pogorszenia
stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich, zachowa¢ urzadzenia melioracyjne, ich droznos¢ oraz
wiasciwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia urzadzenia melioracyjnego, przy wykonywaniu prac
ziemnych, nalezy naprawi¢ powstate uszkodzenia, w sposob zapewniajgcy zachowanie dotychczasowej
funkcji urzadzenia.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowac poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej lub jezeli niema
innej mozliwosci na jego granicy. Przejscie sieci kanalizacji sanitarnej pod drogg wojewddzkg nalezy
wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu bez uszkodzenia nawierzchni jezdni. Rozwigzania projektowe
zakresu inwestycji potozonej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 105 nalezy uzgodni¢ z ZZDW w
Koszalinie.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowac ta, aby realizacja i eksploatacja inwestycji nie
powodowata zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej
urzadzen albo zmniejszenie jej trwatosci. Inwestycja nie moze réwniez ogranicza¢ dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek.

Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesow osob
trzecich, a w szczegdlnosci tak, aby nie emitowac hatasu, wibracji, promieniowania i powodowac zaktdcen
elektrycznych oraz zanieczyszcza¢ powietrze, wode i glebe.

Teren inwestycji nie jest narazony na osuwanie sie mas ziemnych oraz nie jest terenem gorniczym
1.4.2. Uwarunkowania srodowiskowe

Planowana inwestycja bedzie miata wptyw na $rodowisko naturalne, zaréwno w czasie prowadzenia robot,
jak i w czasie eksploatacji. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt.60 analizowane przedsiewziecie zalicza sie do grupy
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko z uwagi na §3 ust. 1 pkt 79 —
sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem ich
przebudowy metodg bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i
obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkdw. Skala przedsiewziecia nie wskazuje na mozliwosc
wystgpienia oddziatywania transgranicznego. Przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zalic;yé do inwestycji
proekologicznych, promujgcych uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie gminy Swierzno.

W wyniku realizacji przedsiewziecia przewiduje sie znaczacg poprawe poziomu ochrony lokalnego
$rodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilosci zanieczyszczen pochodzacych ze Sciekéw komunalnych,
a tym samym podniesienie jakosci wéd powierzchniowych i podziemnych. Realizacja przedsiewziecia
wptynie rowniez pozytywnie na standard zycia mieszkancéw. Przedsiewziecie prowadzi¢ bedzie do likwidagji
zagrozen wynikajacych z niekontrolowanego zrzutu Sciekow: nieszczelnych szamb przydomowych, dzikich
odprowadzen do potokdw lub gruntu.

Projekt a w dalszej kolejnosci realizacja budowy sieci muszg odzwierciedla¢ najbardziej korzystne
rozwigzanie z punktu widzenia technicznego, ekologicznego i ekonomicznego. Podczas realizacji inwestycji
nalezy:

- stosowac szczelne materiaty do budowy kanalizacji;

- wykorzystywac sprzet sprawny technicznie;

- prowadzi¢ prace budowlane w porze dziennej;

— zaopatrzy¢ teren objety przedsiewzieciem w Srodki do neutralizacji rozlanych substangi
ropopochodnych

- zabezpieczac¢ plandekami materiaty pyliste;

— magazynowac odpady w miejscach do tego przeznaczonych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza istniejgcymi i projektowanymi formami ochrony przyrody.
Najblizszym obszarem Natura 2000 jest zlokalizowany w odlegtosci 0. 4 km obszar specjalnej ochrony
ptakow Wybrzeze Trzebiatowskie PLB 320010. Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkéw roslin, grzybdw i zwierzat a takze cennych siedlisk przyrodniczych.

W trakcie realizacji inwestycji przeksztatcenie terenu bedzie nietrwate, po realizacji przedsiewziecia zostanie
przywrdcone pierwotne uzytkowanie terenu. Przyjete rozwigzania techniczne budowy sieci muszg zapewnic
petng szczelno$¢ sieci i eliminujg eksfiltracje Sciekéw do gruntu jak réwniez przejmowanie wody gruntowej
do sieci. Z realizacja, eksploatacjg lub likwidacjg przedsiewziecia nie moze by¢ zwigzane ryzyko wystgpienia
awarii mogacych oddziatywac¢ na zdrowie ludzi lub $rodowisko. Oddziatywanie planowanej inwestycji w
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czasie eksploatacji rurociggu nie bedzie miato miejsca. Oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia na
$rodowisko zamknie sie w granicach wyznaczonej dziatki budowlanej.

Teren przedsiewziecia znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wdd powierzchniowych oznaczonym kodem:
RW600017353429 - rzeczne o nazwie Stuchowska Struga. Jej stan okreslono jako zly, niezagrozony
nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w granicach Jednolitej CzeSci Wod Podziemnych JCWPd nr 6. Wg
charakterystyki jednolitych czesci wéd podziemnych ogdliny stan ilosciowy i chemiczny wod zostat oceniony
jako dobry, a ocene ryzyka okreslono jako niezagrozony nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych.

W ramach przedsiewziecia nie jest przewidziane korzystanie z wdd powierzchniowych w formie poboru
wody czy odprowadzania Sciekow. Nie moze nastgpi¢ degradacja wod podziemnych i powierzchniowych
spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie moze nastapi¢ pogorszenie stanu biologicznego,
chemicznego wéd powierzchniowych. Nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew w zakresie terenu objetego
zamierzeniem inwestycyjnym a takze nie ma mozliwosci uszkodzenia systemow korzeniowych drzew
rosngcych na dziatkach sasiednich. Planowana inwestycja z uwagi na swoéj charakter nie wptynie na zmiane
krajobrazu. Teren inwestycji ulegt wiele lat wcze$niej antropogenicznym zmiang $rodowiska
przyrodniczego. Dziatalnos$¢ cztowieka na tym obszarze doprowadzita do powstania drdg, zabudowy
mieszkaniowej, infrastruktury podziemnej i naziemnej, itd.

W trakcie fazy budowy zostang podijete prace, ktére bedg sie wigzaty z ingerencjg w srodowisko gruntowo-
wodne. Bedg to m.in. nastepujgce grupy czynnosci:

— organizacja zaplecza budowy,

— zdjecie wierzchniej warstwy gleby, na odcinkach jej wystepowania,
— wykopy pod kanalizacje,

— utwardzanie gruntow,

— zasypywanie wykopu i rekultywacja terenu,

— prace koncowe, porzadkowe i likwidacyjne.

Wody opadowe w trakcie realizacji prac budowy bedg sptywaty z placu budowy do gruntu w sposdb
naturalny — infiltracja.

1.4.3. Uwarunkowania ochrony zabytkow

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw oraz dobr kultury wspdtczesnej.

W przypadku odkrycia obiektdw lub zabytkéw archeologicznych podczas prowadzenia robdt nalezy
postepowac zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac archeologicznych nalezy wystgpic¢
0 jego uzyskanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami, przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

1.4.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonawca, projektujac i realizujgc inwestycje, powinien uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia robdt
budowlano — modernizacyjnych, istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej musi by¢ czynna. Nastepstwem
budowy sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wigczenie do niej istniejgcej sieci.

Nowo zaprojektowany i wybudowany kolektor sanitarny ma mie¢ srednice @ 200 mm i bedzie obstugiwat
1600 mieszkancéw. Docelowo projektowana sie¢ wraz z infrastrukturg towarzyszaca umozliwi w
pozniejszym czasie uregulowanie gospodarki Sciekowej na terenach wsi Starza i Stuchowo. Struktura
odbiorcéw ustug — odbiorcami ustug bedzie ludno$¢ zamieszkujgca wymienione wyzej miejscowosci a w
perspektywie rowniez ludnos¢ zasiedlajgca tereny pomiedzy tymi miejscowosciami.

Odstepstwa od w/w warunkdw sg mozZliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach
terenowych. Wprowadzenie odstepstw od tych warunkéw moze nastgpi¢ tylko i wylacznie za zgoda
Zmawiajgcego. W przypadku negatywnej opinii Zamawiajacego projektant bedzie zobligowany do
poszukiwan innych rozwigzan spetniajgcych gtdwne wymagania dla trasy sieci kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢ oparte tylko
na materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy
drég, wihascicieli nieruchomosci oraz Zarzadcy sieci. Projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie
sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Autor dokumentacji powinien
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posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez udokumentowang przynalezno$¢ do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.4.5. Szczegodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we
wskaznikach

Szczegdtowe wyliczenie ilosci znajduje sie w przedmiarze planowanych robét budowlanych przedstawionym
w czesci informacyjnej PFU.

Przedmiar zawiera wskazniki ekonomiczno-ilosciowe przewidzianych elementdw roboét budowlanych. S3 to
ilosci orientacyjne umozliwiajgce oszacowanie kosztow inwestycji w zakresie robdt budowlanych na etapie
PFU. Nie zwiera przedmiaréw prac projektowych oraz przygotowawczych (sporzadzenie mapy do celéw
projektowych, opracowanie opinii geotechnicznej, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych decyzji, opinii czy ekspertyz).

1.5. Koncepcja schematu tymczasowej organizacji ruchu

Budowa sieci kanalizacji w dziatkach drogowych rodzi konieczno$¢ wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu na istniejacych ciggach komunikacyjnych.

Wymaga sie, aby wszystkie znaki poziome miaty lico wyposazone z folii odblaskowej typu II. Wielkosci
znakow ustawiane przy drogach rdéznych kategorii powinny byé zgodne z aktualnymi przepisami. Nalezy
dazy¢ do minimalizacji ilosci stupkdw do znakéw poprzez umieszczanie kilku tablic na jednym w uktadach
pionowych. Wszystkie znaki pionowe nalezy wykona¢ na podkfadzie z blachy aluminiowej grubosci 2 mm,
jako znaki ptaskie z walcowanymi profilami usztywniajgcymi. W najnizszej czesci tablicy, za profilem
usztywniajgcym powinien by¢ otwdr umozliwiajgcy odptyw wody sptywajacej po tylnej czesci tablicy. Znaki
nalezy umiesci¢ na rurze stalowej zabezpieczonej przed korozjg powtokg metalizacyjng cynkowa, wkopane
i zastabilizowane fundamentem betonowym z betonu cementowego B-15 o wymiarach 25x25x50 cm. Stupki
znakéw powinny mie¢ ,wyrdznik” w postaci naklejonego paska z zottej folii pryzmatycznej odblaskowo-
fluorescencyjnej o wymiarach 3 x 50 cm. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni pod katem 5° w kierunku jezdni. Znaki powinny by¢ tak ustawione, aby nie
ograniczaty widocznosci i nie utrudniaty ruchu pieszych. Ponadto nie powinny one przystania¢ znakéw
istniejgcych. Tolerancja ustawienia znaku pionowego wynosi:

— od pionu nie wiecej niz £ 1%;
- w wysokosci umieszczenia znaku nie wiecej niz £ 2cm.

Wszystkie projektowane znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z zasadami ustawiania znakéw pionowych z uwagi
na zachowanie skrajni poziomych i pionowych jezdni. Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za
poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h;
— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h;
— 10 m na pozostatych drogach.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac z materiatdw atestowanych. Projektuje sie wykona¢ oznakowania
poziome jako grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej do naktadania o grubosci od 1,8 mm do 3,0mm
w celu wydtuzenia okresu trwatosci (ok. 5lat). Pozostate wymagania dla oznakowania poziomego:

—  Wspdtczynnik luminacji (widoczno$¢ w dzien): 0,30;
—  Powierzchniowy wspétczynnik odblasku (widzialno$¢ w nocy): 100 [mcd/Ix/m2];
—  Wskaznik szorstkosci [SRT]: 45;

W celu uzyskania wymaganej odblaskowosci dopuszcza sie stosowanie mikrokulek szklanych badz
ceramicznych o wspotczynniku zatamania $wiatta powyzej 1,5.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy, dokumentacji
projektowej oraz realizacji robot

Zakres prac objety przedmiotem zamdwienia prowadzonym w formule ,zaprojektuj i wybuduj” obejmuije:

— Prace projektowe. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w
zakresie opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji
umozliwiajgcych prowadzenie procesu budowlanego (uzgodnienie dokumentacji zaréwno w
Starostwie w Kamieniu Pomorskim jak i z uwagi na lokalizacje w DW w Urzedzie Marszatkowskich
w Szczecinie) i na ich podstawie wykonanie robdt budowlanych dla zadania Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na odcinku Starza — Stuchowo — zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Dokumentacja projektowa ktora zostanie sporzadzona przez Wykonawce w ramach
przedmiotowego zaméwienia winna zawieraé w szczegdlnosci:
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o Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami

Projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami

Projekt przylacza elektrycznego oraz projekt sterowania projektowanej przepompowni
$ciekow

Projekt przytgcza wodociggowego

Projekt odtworzenia nawierzchni — w razie koniecznosci,

Decyzja Srodowiskowa — w przypadku zmiany,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — w przypadku zmiany,

Ewentualne projekty rozbidrek obiektow istniejgcych,

Projekt tymczasowej organizacji ruchu,

Inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzadcdw Infrastruktury.

o O

O O O 0 O O O

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do uzyskania w szczegdlnosci
pozwolenia na budowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych w sposdb zapewniajgcy dotrzymanie warunkéw zawartych w PFU i kontrakcie.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okre$lone sg w ustawie
Prawo budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym. Opracowania projektowe powinny by¢
wykonane z odpowiednia szczegdtowoscig. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celéw jakie
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca. Wszystkie projekty
budowlane muszg by¢ sporzadzone i sprawdzone przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia.

— Roboty budowlane polegajace w szczegdlnosci na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, dostawe i
montaz przepompowni Sciekow wraz z wpieciem w istniejgcy system sterowania i monitoringu,
wykonanie przytgcza wodociggowego oraz odbudowa nawierzchni drég i ulic w ktérych przebiegac
beda budowane sieci. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zinwentaryzuje sieci i
opracowang dokumentacje odbiorowg o ktorej mowa w PFU przekaze Zamawiajgcemu, celem
wystgpienia do Nadzoru budowlanego z wnioskiem o zakonczeniu budowy. Zakres robdt
budowlanych zgodnie z kwalifikowalnoscig srodkow.

— Pelnienie statego nadzoru autorskiego na Kontrakcie.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami kontraktu,
obowigzujgcych przepisdw, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca bedzie stosowat tylko
takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych ktdre spetniajg wymagania polskich przepisow,
norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

2.1.1. Wymagania w zakresie dokumentacji

W oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy egzemplarz opracowania
koncepcyjnego w formie zatgcznika graficznego, Wykonawca w ramach zamdwienia przygotuje niezbedne
opracowania projektowe. Ponizej zestawienie szczegétowe wymaganych dokumentdw, ktdre nalezy miedzy
innymi sporzadzi¢ w ramach przedmiotu zamoéwienia:

1. wielobranzowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajgcej miedzy innymi:

— komplet niezbednych decyzji w tym S$rodowiskowa, DULICP, opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami, w tym wymaganych operatow, ekspertyz,
dokumentacji hydrogeologicznej itp.,

—  komplet uzgodnien np. w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym czy rzeczoznawcy zabezpieczenia
ppoz,

— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy sieci

kanalizacyjnej za réwno po dziatkach gminnych jak i drodze wojewddzkiej, objetej niniejszym
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Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawiera¢ minimum

2 egz. projektow drogowych lub decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z

ruchem, organizacji ruchu i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami

koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na budowe. Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na

budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ koordynatorowi prac projektowych i

Zamawiajgcemu do przegladu dodatkowe 2 egzemplarze w jezyku polskim Projektu Budowlanego

(opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez wskazane powyzej jednostki

odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie

w posiadaniu Zamawiajgcego.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia koordynatorowi prac projektowych

wszystkie elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegétami

dotyczacymi budowy i ukonczenia przedmiotowego zamdwienia — w dwdch egzemplarzach podobnie
jak w przypadku projektu budowlanego. Dokumenty te podlegac¢ beda przegladowi i zatwierdzeniu
przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodnosci z warunkami kontraktu. Wszelkie opfaty
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien,
opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.

2. Projekt wykonawczy ma uzupetnia¢ i uszczegdtawia projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych. Projekt wykonawczy zawierac
bedzie rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike robdt i zastosowanych skali rysunkéw w projekcie
budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktore dotyczg w szczegdlnosci:

—  czesci obiektu ttoczni,

- rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i materiatowych,

Uwaga. Zamawiajgcy oczekuje aby na etapie uszczegdtawiania projektéw dobdr materiatéw i urzagdzen byt
kazdorazowo uzgodniony z Zamawiajgcym. Jest to o tyle istotne, ze juz wbudowane i zainstalowane przez
Zamawiajgcego na istniejgcych obiektach materiaty, nie zawsze odpowiadajg minimalnym i powszechnie
obowigzujgcym standardom.

— detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

— instalacji i wyposazenia technicznego ktorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego
nie jest wystarczajgce np. ttoczni/przepompownie $ciekow.

— zalozenia realizacji obejmujace problematyke organizacji wykonawstwa. Zawierajg one m.in.:
projekt zagospodarowania placu budowy, zalecane metody wykonawstwa i zwigzane z nimi wymogi
sprzetowe, zatozenia organizacji i planowania robdt (harmonogramy) itp.

Uwaga. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
koszty inwestycji, ekonomie i pdzniejszg eksploatacje sieci. Nalezy jak najwiecej projektowaé w_tzw.
wspdlnym wykopie, sieci sanitarne projektowaé jako grawitacyjne. Przy projektowaniu na terenach
zalewowych uwzgledni¢ projektowanie klap burzowych i/lub pokryw na studzienkach z zamkami
antyzalewowymi. Projektowane zasuwy gtéwne, sieciowe winny by¢ lokalizowane poza ogrodzeniami i w
miare mozliwosci umieszczaé poza pasami jezdnymi drogi. Dopuszczalna jest lokalizacja w poboczu. Jezeli
chodzi o zasuwy przylgczeniowe nalezy przewidzie¢ nawierty, ktére mogg by¢ projektowane bezposrednio
na posesjach.
3. Wykonawca zbierze do o$wiadczenia pn. ,prawa do dysponowania terenem na cele budowlane"
pisemne zgody witascicieli nieruchomosci w formie umowy, na ktdrych bedzie projektowane wpiecie
do istniejacej sieci kanalizacyjnej. W przypadku brak zgdd wtascicieli nieruchomosci na ktdrej znajdujg
sie rurociggi do wpiecia projektowanych sieci, Wykonawca uzyska zgody od innych wiascicieli po
ktérych dziatkach przebiega sie¢ kanalizacyjna.
Uwaga 1. Zgody muszg by¢ podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem wiasciciela(li) nieruchomosci. W
przypadku pozyskiwania zgéd w formie niebezposredniej, w przypadku komunikowania sie za pomocg
poczty — konieczne bedzie dotgczenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondenciji e-
mailowej — przedtozenie zwrotnych potwierdzen odczytu wiadomosci e-mail.
Uwaga 2. W przypadku kilku wiascicieli danej nieruchomosci, kazdy z nich musi zosta¢ podpisa¢ umowe
zezwalajgcg na przebieg sieci.
4. Uzgodni réwniez i zbierze pisemne zgody wiascicieli nieruchomosci w formie umowy, na ktdrych
planowane sg przepompownie $ciekow oddzielnie wraz z drogami dojazdowymi. W przypadku gdy
dojazd do obiektéw sieciowych bedzie przebiegat po dziatkach bedgcych wiasnoscig innych osdb,

Wykonawca winien roéwniez uzyskaé pisemng zgode tych wtascicieli na mozliwos$¢ ustanowienia drogi

dojazdowej do przepompowni Sciekow.

Uwaga 1. Zgody muszg by¢ podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem wiasciciela (li) nieruchomosci.
W przypadku pozyskiwania zgdéd w formie niebezposredniej, w przypadku komunikowania sie za pomocg
poczty — konieczne bedzie dotgczenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondencji e-
mailowej — przedtozenie zwrotnych potwierdzen odczytu wiadomosci e-mail.
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Uwaga 2. Zamawiajgcy oczekuje, aby projektowane obiekty na sieci tj. przepompownie Sciekéw byty
lokalizowane na dziatkach o uregulowanych stanach prawnych. W przypadku kilku wiascicieli, z kazdym z
osobna musi zosta¢ podpisana odrebna umowa zezwalajgca na lokalizacje tych obiektow.
Uwaga 3. W przypadku gdy wtasciciel nieruchomosci nie wyraza zgody na zaprojektowanie czy wykonanie
przylacza, Wykonawca uzyska od niego oéwiadczenie o tresci: odwiadczam, Zze nie wyrazam zgody na
zaprojektowanie i wykonanie przytgcza na dziatce ktdrej jest wiascicielem oraz nie bede w przysztosci roscit
praw do przytgczenie mojej nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej.

5. Projekt przytgcza elektrycznego i sterowania — Zamawiajgcy uzyskat warunki techniczne

przylaczenia projektowanej przepompowni do sieci energetycznej, nalezy opracowac i uzgodnic

dokumentacje techniczng przytaczenia.

Projekt powinien obejmowac swoim zakresem:

— projekt przytgcza energetycznego,

— projekt instalacji automatyki obiektu wraz z niezbednymi urzadzeniami pomiarowymi,

zabezpieczajgcymi i sterowniczymi lokalnymi.

6. Projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi — nalezy uzyska¢ w imieniu

Zamawiajgcego warunki zjazdéw z drég gminnych i innych do np. projektowanej przepompowni,

opracowac i uzgodni¢ dokumentacje techniczng wraz projektem zagospodarowania terenu kazdego z

obiektow,

7. Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z wiasciwym dla danego obszaru

zarzadca drogi lub wiascicielem terenu.

8. Dokumentacje geotechniczng uszczegdtawiajgca w razie konieczno$ci opracowang w takim zakresie

szczegbtowosci, aby mozna byto uzyskacé:

— dokfadng informacje o warunkach gruntowo — wodnych,

— doktadne rozeznanie jakosci gruntéw do zasypania wykopu,
Sposdb posadowienia kanatéw winien by¢ oparty na wynikach badan geotechnicznych oraz obliczen
wytrzymatosciowych. Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej trasy sieci, z
uwzglednieniem zakresu badan gruntowych, wymaganych dla metody wykonania kanatu oraz
zastosowanego materiatu. W ramach przygotowywanej dokumentacji, geolog wskaze ewentualng
technologie odwodnienia wykopdow.

9. Operat dendrologiczny (w razie koniecznosci) — okreslajacy ilos¢ zieleni do wycinki, przesadzenia
lub zabezpieczenia, pozwolenie na wycinke zieleni oraz projektu nadsadzen rekompensacyjnych.
Opracowanie powinno obejmowac roslinnos¢ kolidujaca z projektowanymi obiektami oraz drzewa i krzewy
wystepujace w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montazowo-roboczym niezbednym dla

wykonania prac, a takze zabezpieczenia roslinnosci, ktéra musi pozostac.
Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
wycinke zieleni kolidujgcej, przygotuje projekt nadsadzen rekompensacyjnych razem z oszacowaniem
kosztéw w formie kosztorysu. Skutki wynikajgce z decyzji nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu przez
Wykonawce przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (optaty, koszty nadsadzen, przygotowania terenu itp.).
Uwaga. Nalezy tak projektowal przebieg sieci, aby w jak najwiekszym stopniu zachowac istniejaca
roslinnosc.
10.Operat wodnoprawny — jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia
wykona na wiasny koszt i wlasnym staraniem operat wodnoprawny ktory bedzie podstawg do
uzyskania decyzji wodnoprawnej lub zgtoszenia wodnoprawnego. Wykonawca otrzyma od Inwestora
stosowne upowaznienie do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji wodnoprawnej.
11.Decyzja $rodowiskowa
12.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
13.Niezbedna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw
14.Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami
wykonawczymi, niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe w tym miedzy innymi z SANEPID.
15.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlano - wykonawcze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
16.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
17. Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z okreslonym
terminem waznosci 0sdb wykonujacych projekt oraz osob sprawdzajacych projekt, w przypadku
obowigzku sprawdzenia projektu.
18. Komplet oryginatdw wszystkich uzyskanych uzgodnien powinny stanowi¢ jeden dokument,
zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zatgczania pojedynczych stron.
19. Matryce map zasadniczych, na bazie, ktérych zostat opracowany przedmiot umowy.
20. Spis dokumentagji, ktory nalezy wykonac w formie pisemnej i elektronicznej.
21. Os$wiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamdwienia.
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22. W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mie¢ takg samg nazwe jak w wersji papierowej,
zatgczniki réwniez powinny by¢ ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej.

Uwaga. W przypadku plikow w_ wersji elektronicznej w szczegdlnosci map, po otwarciu danego
dokumentu gtéwnego, pliki powigzane miaty tak zdefiniowane $ciezki dostepu by podczytywaty sie
automatycznie i aby Zamawiajgcy nie musiat podgrywac ich recznie.

23.Zataczane decyzje w wersiji elektronicznej powinny stanowic¢ jeden dokument,

24.Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna by¢ umieszczona po zaakceptowaniu
dokumentacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest takze zobowigzany opracowac Program Zapewnienia Jakosci (zwany dalej PZJ) i uzyskaé
dla niego akceptacje Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci z niniejszym PFU oraz obowigzujgcymi
przepisami. W PZJ Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWIOR oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem robot i odpowiednimi
przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniaé bedzie prace sprzetu, kadry technicznej i
zespotow roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym. PZ] bedzie zawieraé:

1.) czes¢ ogding opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (wtgcznie z opisem laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

2.) cze$¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatoéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-~ sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

-~ sposbb prowadzenia robot i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur

2.1.2, Wymagania w zakresie materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do:

— 1. Przyjecia do rozwigzan projektowych materiaty i urzadzenia o parametrach nie gorszych jak
wskazano w pkt 1.1 PFU.

— 2. Prowadzi roboty budowlano — montazowe z zastosowaniem przyjetych w zatwierdzonych
projektach budowlanych i wykonawczych technologii i rodzajow materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia robét budowlano — montazowych zamieni¢ technologie
wykonania i rodzaj materiatu na inny. Np. projekt budowany przewidywat utozenie kanatu w technologii
rozkopu z rur PCV, a z uwagi na zastosowanie technologii przewiertu niezbednym jest zastosowanie
materiatu z PP lub PE. Po wej$ciu w teren okazato sie, ze zaprojektowana trasa kanatu wchodzi w kolizje z
np. siecig gazowa. Wykonawca zmuszony jest do przesuniecia sieci co jest mozliwe tylko pod warunkiem
zastosowania technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza zastosowanie montazu rur w
technologii sterowania horyzontalnego, a wiec materiat na rury musi zosta¢ zmieniony na wspomniany
wyzej, a wiec PP lub PE.

2.1.3. Wymagania w zakresie sprzetu i Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR. W przypadku braku odpowiednich ustalen, sprzet powinien
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kazdorazowo zostac zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

2.14. Wymagania w zakresie wykonywania i kontroli robot
budowlanych

Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, zatwierdzonym
harmonogramem oraz STWiOR. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego systemu
kontroli rob6t wigcznie z personelem, laboratorium i sprzetem.

Parametry okreslone zaréwno w dokumentacji projektowej oraz w STWIOR uwazane bedg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego w STWIOR przedziatu tolerancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami STWIOR oraz programem zachowania jakosci i projektem czasowej organizacji
ruchu a takze Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o
obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU) a takze doswiadczenie i wiedzg
techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robdt Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do
opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania i wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest takze do wykonania robot dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla trwatosci przedsiewziecia
lub bezpieczenstwa ruchu. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang
usuniete przez niego na wiasny koszt. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w
STWIOR, oraz w normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét.

Dziennik budowy jest obligatoryjnym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w catym okresie prowadzenia robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, ktérego udziat w realizacji inwestycji
powinien zapewni¢ Wykonawca.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Zamawiajgcego

2.2. Wymagania dotyczace architektury
Planowane zamierzenie budowlane musi uwzglednia¢ wytyczne i uwarunkowania zawarte w:

—  Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Swierzno.

—  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Swierzno.

—  Plan Odnowy Miejscowosci Starza.

— Plan Odnowy Miejscowosci Stuchowo.

—  Decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach (DSU), wydanej w dniu 05.01.2017 r., znk:
0$.6220.11.2016;

— Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.01.2017 r., znak:
GP.6733.10.2016;

2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

Technologie wykonania sieci a takze konstrukcji fundamentu pod obiekt ttoczni nalezy dobra¢ w oparciu o
przedstawiong opinie geotechniczna.

Warunki gruntowo wodne zostaty okreslone na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez Pracownia
Geologiczna Magdalena Mazurkiewicz-Kielczyk, ul. Wojska Polskiego 24-26, Koszalin.
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Opinie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 rok w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Wedtug § 4.1 pkt 3 w/w rozporzadzenia obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

W ramach prac polowych wykonano 16 otwordw nierurowanych do gtebokosci 2,50 — 6,00 m p.p.t. Prace
polowe wykonano zgodnie z normg PN- 81/B- 04452 - ,Badania polowe”, pod statlym dozorem geologicznym
autoréw opracowania w miesigcu styczen 2017 r.

Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych otwordw jest lekko falista, wyniesiona w miejscu wykonanych
otworéw w granicach rzednych ca 20,80 - 27,60 m n.p.m. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to
fragment wysoczyzny z rowem, w obrebie Rowniny Gryfickiej. W podtozu dokumentowanego terenu, do
gtebokosci wykonanych otwordw, zalegajg osady czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen reprezentowany jest przez warstwe gleby o migzszosci ca 0,30 — 0,80 m. (rejon otworéw nr 4, 5,
6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13), bagiennych namutdéw gliniastych, glin grupy C oraz holocenskich piaskow.
Plejstocen wyksztatcony jest przez lodowcowe piaski gliniaste i gliny. Utwory plejstocenskie przykryte sa
przez warstwe nasypéw niekontrolowanych o migzszosci ca 0,50 - 1,70 m. (rejon otwordw 1,2,3,14,15,16)

Nawiercono wode:

— otwdr nr 1 — saczenie na gtebokosci ca 2,50 m p.p.t. tj. na rzednej ca 22,90 m n.p.m.;

— otwor nr 6 — sgczenie na gtebokosci ca 2,30 m p.p.t. tj. na rzednej ca 19,40 m n.p.m.;

- otwdr nr 7 — woda o zwierciadle swobodnym na gtebokosci ca 1,00 m p.p.t. tj. na rzednej ca 19,80
m n.p.m.;

-~ otwdr nr 7 — woda o zwierciadle swobodnym na gtebokosci ca 2,70 m p.p.t. tj. na rzednej ca 124,40
m n.p.m.;

— otwor nr 8 — mokre piaski od gtebokosci ca 0,60 m p.p.t. tj. od rzednej ca 21,40 m n.p.m.;

— otwdr nr 12 — mokre piaski od gtebokosci ca 0,40 m p.p.t. tj. od rzednej ca 26,20 m n.p.m.;

— otwor nr 13 — mokre piaski od gtebokosci ca 1,40 m p.p.t. tj. od rzednej ca 25,80 m n.p.m.;

—  otwdr nr 14 — mokre piaski od gtebokosci ca 0,60 m p.p.t. tj. od rzednej ca 27,00 m n.p.m.;

W pozostatych otworach badawczych do gtebokosci ich wykonania nie nawiercono wody gruntowej i z
sgczen.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych. Do poszczegdlnych warstw
geotechnicznych zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych. Podstawg podziatu podtoza
na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia plastycznosci i stopnia zageszczenia, zgodnie z normg
PN - 81/B - 03020. Z podziatu na warstwy geotechniczne wytgczono warstwe gleby i nasypow.

— Warstwa geotechniczna I - stanowig wilgotne namuty gliniaste, wystepujgce w stanie
miekkoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci: IL(n)=
0,55.

— Warstwa geotechniczna II - obejmuje wilgotne gliny pylaste i gliny pylaste przewarstwione
namutem gliniastym, wystepujgce w stanie miekkoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci: IL(n)= 0,60.

—  Grunty warstwy geotechnicznej II nalezg do grupy gruntéw spoistych, oznaczonych symbolem ,,C”
- wg normy PN-081/B-03020.

— Warstwa geotechniczna IIIa - stanowig wilgotne piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym
zaglinionym i gliny przewarstwione piaskiem gliniastym, wystepujgce w stanie plastycznym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci: IL(n)= 0,45.

— Warstwa geotechniczna IIIb - obejmuje wilgotne piaski wilgotne piaski gliniaste, piaski gliniaste z
domieszkg zwiru, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym zaglinionym, gliny piaszczyste
i gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym, wystepujgce w stanie plastycznym. Wartos¢
charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci: IL(n)= 0,40. Grunty warstw
geotechnicznych IIla - 1IIIb nalezg do grupy gruntdow spoistych, morenowych,
nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,B” - wg normy PN-081/B-03020.

— Warstwa geotechniczna IV - stanowig wilgotne, mokre i nawodnione piaski drobne, piaski drobne
zaglinione, piaski drobne zaglinione przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski drobne
przewarstwione piaskiem gliniastym i piaski drobne zaglinione z domieszkg zwiru, wystepujace w
stanie $rednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w
wysokosci: ID(n)= 0,40.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg ,.B”- wg normy PN-81/B-03020,
na podstawie polowych badan makroskopowych, oporu wiercenia w gruncie oraz zaleznosci korelacyjnych
podanych w w/w normie.
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Z przedstawionego podziatu mozna stwierdzi¢, ze wystepujgce w podtozu grunty warstw geotechnicznych
IIIa, IIIb, IV sg nos$ne, natomiast gleba i nasypy oraz grunty warstwy geotechnicznej I sg nienosne. Grunty
warstwy geotechnicznej II charakteryzujg sie nizszymi parametrami wytrzymatoSciowymi.

Gtebokos¢ przemarzania w rejonie inwestycji siega do 80 cm zgodnie z normg PN-81/B-03020. W przypadku
posadowienia kanatu ptycej nalezy go zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podtozu wystepujg proste warunki
gruntowo — wodne. Wg § 4.1 pkt 3 rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. obiekt klasyfikuje sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji.

Gtéwne kolektory sieci kanalizacji planuje sie posadowi¢ na gtebokosciach: 1,60-2,88 m. Z uwagi na to, ze
nie wyklucza sie wystgpienia wody gruntowej na trasie prowadzonych kanatéw, obnizenie poziomu
zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy
woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie
poziomu wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podtozu realizowanego rurociggu kanalizacyjnego ani w podtozu sagsiednich budowli. Poziom
zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢
ponadto zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych, elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu
muszg wystawac co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wdd poza wykop. Odwodnienie wykopdw
przewiduje sie za pomocy igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w
odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej
nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacj
posadawiania rurociggu kanalizacyjnego. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu
rurociggu kanalizacyjnego. Rozluznione piaski w dnie wykopow powstate w wyniku prowadzenia prac
ziemnych nalezy zagesci¢ lub wymieni¢, natomiast ,rozmoczone”, ,rozrobione” partie gruntdw spoistych w
dnie wykopdéw — powstate w wyniku prowadzenie prac ziemnych i opadéw atmosferycznych, nalezy z
podtoza wykopdw wybrac i zastgpic¢ zageszczong podsypka piaszczysto— zwirowg lub chudym betonem.

Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢ podniesionego poziomu waod
gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych
warunkdw moze przyja¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie
wykopow w catym okresie trwania robdt ziemnych.

2.4. Wymagania dotyczace instalacji

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wptyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne,
Wykonawca powinien skontaktowac sie z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za
wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywaé z nimi Scistg wspdtprace przez caty czas trwania robot.
Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien z géry ustali¢ lokalizacje gtéwnych
instalacji (sieci) doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robot.
Wykonawca powinien wykona¢ otwory probne w miejscach, w ktérych nie mozna uzyskac informacji z
istniejgcych dokumentdéw lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezaleznie od sprawdzenia
lokalizacji dla unikniecia uszkodzen konieczne jest przeprowadzenie badan w celu wyjasnienia stanu
gtéwnych instalacji (sieci), ktére mogg kolidowac z elementami robédt statych. W razie powstawania kolizji
Inspektor nadzoru inwestorskiego rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub
przemieszczenia trasy istniejgcej instalacji (sieci) doprowadzajgcej media. Wczesne sprawdzenie wyzej
wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo istotne dla umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w
trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediéw kolidujg z elementami robot statych
przemieszczenie ich trasy powinno zosta¢ szczegétowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie
wykonywania robdt. Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny by¢ wprowadzone przez Wykonawce
natomiast zmiany tras pozostatych instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba
Ze one same wyrazg zgode na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Koszty zmiany trasy powinien
pokry¢ Wykonawca. Wykonawca powinien przedsiewzigé stosowne $rodki ostroznosci, majace na celu
zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji (sieci) doprowadzajacych media i ich
podtaczen do budynkéw. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejgcych instalacji
(sieci) doprowadzajacych podtgczen medidw, ktdre zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo albo beda
w inny sposéb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopéw. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢
pomocy pracownikom obstugi technicznej wtasciciela sieci, w celu umozliwienia szybkiej naprawy
uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ srodki ostroznosci majgce zapobiec uszkodzeniu
przez pracujgce maszyny i sprzet rurociggéw, badz napowietrznych przewoddéw elektrycznych i
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telefonicznych. Maszyny nie moga pracowac zbyt blisko napowietrznych przewoddw elektroenergetycznych,
w zwigzku z czym w przypadku wykonywania przej$¢ pod wyzej wymienionymi liniami Wykonawca powinien
podjg¢ odpowiednie kroki zabezpieczajgce w porozumieniu z wiasciwym zaktadem energetycznym.
Dokumenty dotyczace istniejgcych i przemieszczonych instalacji (sieci) powinny by¢ przechowywane do
wgladu dla pracownikéw obstugi.

Przed wykonaniem przetozenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi by¢ opracowany w ramach przedmiotowego
zamowienia przez Wykonawce i uzgodniony z Koordynatorem prac projektowych i inspektorem nadzoru
inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej i przytacza
wodociggowego, Wykonawca w ramach petnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przetozenia sieci.
Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych zwigzanych z
przetozeniem sieci kolidujgcych z prowadzong inwestycjg, ktorych nie mozna bylo na etapie prac
projektowych przewidzie¢ (nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja
urzadzen w ziemi jak wskazanych na mapach itp.). Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy
wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z wiascicielami (administratorami) tych urzadzen.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzordw wiascicieli (administratorow) urzadzen w trakcie ich
przebudowy. W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z
naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu
sprzed awarii.

2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Trasy przewodow kanalizacji sanitarnej zlokalizowane beda w drogach, przebiegajacych w poblizu skupisk
domoéw. W przypadku drogi wojewddzkiej trasy kanatéw lokalizowane sg poza pasem jezdnym, w poboczu
lub chodniku. Lokalizacja kanatdw w pasie drogowym zostata okreslona w zatgczonej do PFU planie
zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczeciem robdt w drogach, Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z zarzadcg drogi
Projekt organizacji ruchu. Koszty za zajecie pasa drogowego winny zosta¢ ujete przez Wykonawce w cenie
ofertowej. Po ukonczeniu rob6t Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciwych wiascicieli i zarzadcéw np. drogi. Zanim jednak przystgpi
odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zageszczenia
podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne
sondowania. Brak wykonania pomiarow zageszczenia gruntow, powoduje ze Wykonawca nie moze
przystgpi¢ do ,uktadania” asfaltéw lub innego zastanego utwardzenia terenu. Zamawiajgcy oczekuje
wykonanie nawierzchni wigzacej i Scieralnej dla jednej ulicy w catosci. Nie dopuszcza sie uktadania asfaltu
w czesciach

2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,
zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego.

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac przywrdcenie terenu na catej dtugosci budowanej sieci do stanu
sprzed rozpoczecia robot.

Teren obiektu ttoczni nalezy utwardzi¢, zapewniajac sprawny sptyw wody opadowe;j.
2.7. Wymagania w zakresie odbiorow robot
2.7.1. Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez zespdt inspektoréow nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

— odbiorowi czesciowemu (dotyczy okreSlonego w danej pozycji Wykazu cen robdt i dziatan oraz
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, ktéra moze by¢ samoistnym obiektem.
Dopuszczalne jest prowadzenie odbioréw czesciowych z zachowaniem kolejnosci etapow)

- odbiorowi kornicowemu — technicznemu

- odbiorowi koncowemu robot

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie pdzniej niz na 3 dni
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robocze przed zdarzeniem (zaniknieciem, zakryciem robét). Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu
o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi
uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robdt nie moze kontynuowaé Robdt bez odbioru Robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przez Inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonac odpowiednie
odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego
na swoj koszt. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych w Umowie. Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robdt zanikajgcych zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub
ich wadliwego wykonania, to Inwestor odmoéwi odbioru z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad na witasny koszt, w terminie okreslonym przez Inwestora.
Odbiory robdt zanikajgcych bedg mozliwe w przypadku przedtozenia szkicow geodezyjnych
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

Odbiodr czesciowy

Przedmiotem odbioru czesSciowego jest w petni wykonane odcinek sieci kanalizacyjnej, ktory moze by¢
samoistnym obiektem. Odbidr przepompowni jest mozliwy tylko w przypadku gdy obiekt jest wpiety w
system kanalizacyjny — mozliwy jest naptyw medium i wttoczenie w sie. Dopuszcza sie odbiory obiektow
po przeprowadzaniu rozruchu na agregacie.

Odbioér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot i prac dla odbieranego odcinka
bedacego elementem przedmiotu umowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu zadania i osiggnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego nie pdzniej niz w okresie 3 dni roboczych od zakonczenia robdt. Zamawiajgcy wraz ze
swoimi stuzbami (min. inspektorem nadzoru) przystapi do odbioru czesciowego przedmiotu umowy z ciggu
5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru powiadamiajgc o terminie i miejscu spotkania
komisji odbiorowej Wykonawce. Prace komisji odbiorowej powinny skonczyé sie niezwtocznie jednak w
terminie nie dtuzszym niz 90 dni od ich rozpoczecia. Odbidr czeSciowy przeprowadza Komisja powotana
przez Zamawiajgcego z udziatem stuzb Inspektora nadzoru, Wykonawcy, organdéw administracji i
kontrolnych odpowiednio do zakresu Robdt i przepiséw prawa. Zamawiajgcy moze powota¢ do Komis;ji
rowniez innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatoréw. Do zgtoszenia gotowosci odbioru czeSciowego
wykonawca zatacza:

— dziennik budowy;

- pisemne o$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ze roboty bedgce przedmiotem
odbioru sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowg;

- os$wiadczenia wiascicieli o wiasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych;

— kompletng dokumentacje konieczng do dokonania przez Zamawiajgcego zawiadomienia
wiasciwego organu o zakonczeniu odbioru celem przystgpienia do uzytkowania obiektu
budowlanego;

- pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowg i dokumentacjg
projektowa;

- pisemne o$wiadczenie podwykonawcow, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni rozliczone,
a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie tych robdt;

— dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczgce wbudowanych materiatow.

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza z naniesionymi granicami ewidencyjnymi dziatek,

— pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
robot oraz potwierdzenia zaptaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego, jezeli koniecznos¢
whniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem czy optaty za moce przytaczeniowe.

— kompletng dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje techniczng powykonawcza,
potwierdzong przez projektanta i Inspektora nadzoru

- dokumentacje fotograficzng i filmowg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci obrazujaca
przywrdcenie terenu na ktdrym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,

— wyniki z inspekgji sieci sanitarnych,

— dokumentéw S$wiadczacych o przeprowadzeniu szkolenia pracownikow Inwestora w zakresie
obstugi i eksplantacji obiektéw wraz z instalacjami;

- zatwierdzony przez Inspektora/Zamawiajgcego protokédt z préb koncowych przeprowadzonych z
wynikiem pozytywnym;

—  projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
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—  proby szczelnosci,
-~ wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
— ewentualnie projekt budowlany zamienny dla odcinkéw sieci wykonanej niezgodnie z projektem
budowlanym,
— opracowanie na bazie projektow budowlanych z naniesionymi oznaczeniami hydrantu i stupkéw
kablowych,
—  protokoty z pomiardw cisnief hydrantu,
- protokoty z pomiardw ciggtosci sygnatow, )
— zgtoszenia zakonczenia robot miedzy innymi do sanepid, WIOS i inne z odpowiednim
wyprzedzeniem,
— sprawozdanie techniczne (raport koncowy), ktory bedzie zawierac:
—  zakres i lokalizacje wykonanych robét,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru,
o uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
o date rozpoczecia i zakonczenia robot,
o stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.
— rozliczenie robét budowlanych

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego zostang stwierdzone: Wady nadajace sie do usuniecia, to
Inwestor moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin na dokonanie niezbednych
czynnosci celem ich usuniecia. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
zakonczenia robot budowlanych w ramach wykonania zadania bedzie w takiej sytuacji terminem usuniecia
wad okreslonym w protokole usuniecia wad.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, to Inwestor moze wedtug
wiasnego wyboru:

— jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizyc¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

— odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru czesciowego dokonywanego po usunieciu przez Wykonawce stwierdzonych wad, przepisy
powyzsze stosuje sie odpowiednio. Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna
zosta¢ zaprotokotowana. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmdwi odbioru z winny
wykonawcy. Z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt z wykazem brakow. Miejsce, szczegdtowy
schemat prac odbiorowych oraz godzine zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor. Wykonawca
zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do prawidtowego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta dynamiczng, badania laboratoryjne).
Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia okreslonych przez PFU wiasciwych prdb z ktorych dokumentacja bedzie zatgcznikiem do
zgtoszenia gotowosci robot do odbioru czesciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwaza sie w przypadku
braku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad lub brakdw, dzien zgtoszenia robét budowlanych do
odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakéw, dzien zgtoszenia do powtdrnego odbioru
przedmiotu zadania jezeli czynnosci odbiorowe potwierdzg usuniecie wad lub brakéw. Przepis powyzszy
stosuje sie odpowiednio do odbioréw czesciowych jak i do odbiordéw robdt zanikajgcych.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania, zweryfikowanie ilosci
wykonanych elementéw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktdrych przyjete byty ceny jednostkowe,
celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy.
Bezusterkowy protokét z czynnosci odbioru z wykazang dtugoscig zrealizowanej sieci oraz iloscig
wykonanych elementdéw i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe bedzie podstawa dla Wykonawcy do
wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie robdt budowlanych.

Odbior koncowy — techniczny

Odbior koncowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich Robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
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Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat w probach i sprawdzeniach przedstawicieli
Zamawiajgcego.

W celu dokonania odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i
odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koricowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze korzystaC z pomocy rzeczoznawcdw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego — technicznego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbidr nie moze trwac dtuzej
niz 30 dni roboczych

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego — technicznego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych proéb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin
do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prdéb i sprawdzen. Po uptywie wyznaczonego
terminu procedura odbiorowa jest ponawiana.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego — technicznego robot.
Do zgtoszenia gotowosci odbioru korncowego — technicznego wykonawca zatgcza:
— dziennik budowy;
— os$wiadczenia wiascicieli o wiasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych;

— pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowg i dokumentacjg
projektowg;

— pisemne o$wiadczenie podwykonawcow, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni rozliczone,
a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie tych robdt;

— dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczace wbudowanych materiatow;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi dziatek,

— pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
robot oraz potwierdzenia zaptaty optat, jezeli konieczno$¢ wniesienia optaty wigzata sie z ich
uzyskaniem.

— odbioru technicznych, protokoty potwierdzajgce przeprowadzenie rozruchéw urzadzen;

— kompletng dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje techniczng powykonawczg,
potwierdzong przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksplantacji obiektu,
instalacji i urzadzen, dokumentacje fotograficzng przedmiotu umowy a w szczegdlnosci obrazujaca
przywrécenie terenu na ktérym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego, instrukcje
bezpieczefistwa pozarowego, instrukcje rozruchu (ruchu prébnego) , instrukcje obstugi i
eksploatacji obiektu, urzadzen i instalacji wewnetrznych, wyniki z kamerowania instalacji i sieci
sanitarnych, z préb szczelnosci, z przeprowadzenia probnej eksplantacji oraz rozruchu urzadzen i
instalacji wewnetrznych, (ruchu prébnego) instalacja wraz z ich pomiarem, dokumentéw
Swiadczacych o przeprowadzeniu szkolenia pracownikdw Inwestora w zakresie obstugi i
eksplantacji obiektow wraz z instalacjami;

—  projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
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— protokoty prob szczelnosci,

- wyniki pomiaréw wskaZznika zageszczenia gruntu pod drogami,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- dokumentacja filmowa i fotograficzna z doprowadzenia do porzadku wszystkich nieruchomosci
przez ktére przebiegata sie¢

— opracowanie na bazie projektéw budowlanych z naniesionymi oznaczeniami hydrantu i stupkéw
kablowych,

- protokoty z pomiardw cisnien hydrantéw,
- protokoty z pomiardw ciggtosci sygnatéw,
-~ protokoty odbioru przylaczy — dla kazdej nieruchomosci oddzielnie

— zgtoszenia zakonczenia robdt miedzy innymi do sanepid, WIOS i inne z odpowiednim
wyprzedzeniem

- sprawozdanie techniczne (raport koncowy), ktory bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonanych robét,
o uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robdt,
o date rozpoczecia i zakonczenia robot,
o stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia, to
Inwestor moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin na dokonanie niezbednych
czynnosci celem ich usuniecia. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
zakonczenia robot budowlanych w ramach wykonania zadania bedzie w takiej sytuacji terminem usuniecia
wad okreslonym w protokole usuniecia wad. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze sie, ze wady nie
nadaja sie do usuniecia, to Inwestor moze wedtug wiasnego wyboru:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

— odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru koncowego — technicznego dokonywanego po usunieciu przez Wykonawce stwierdzonych wad,
przepisy powyzsze stosuje sie odpowiednio. Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru
winna zostac zaprotokotowana. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odméwi odbioru z winny
wykonawcy. Z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt z wykazem brakdow.

Miejsce, szczegotowy schemat prac odbiorowych oraz godzine zebrania komisji odbiorowej wskazuje
Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do prawidtowego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot budowlanych (kamerowanie, badanie ptytg dynamiczng, badania
laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego - technicznego Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez PFU wiasciwych prob z ktérych dokumentacja
bedzie zatagcznikiem do zgtoszenia gotowosci robdt do odbioru czeSciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwaza sie w przypadku
braku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad lub brakdw, dzien zgtoszenia robét budowlanych do
odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakéw, dzien zgtoszenia do powtdrnego odbioru
przedmiotu zadania jezeli czynnosci odbiorowe potwierdzg usuniecie wad lub brakéw.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania, zweryfikowanie iloci
wykonanych elementéw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktérych przyjete byly ceny jednostkowe,
celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy.
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0Odbior koncowy robot

Niezaleznie od dokonania odbioru koficowego — technicznego, dokonany zostanie odbidr koficowy robot. Z
odbioru koncowego robdt sporzadzony zostanie Protokdt odbioru koncowego robdt, ktéry po podpisaniu
przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawag do dokonania korcowych rozliczern Stron. Odbidr
koncowy robdt winien by¢ dokonany w terminie 30 dni. Do odbioru koncowego robdt winien byé
przediozone. szczeg6towe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia $rodkéw trwatych wg grup
$rodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowosci.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb
ustalony w Protokole odbioru koncowego — technicznego albo koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne
uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Za dzien dokonania Odbioru koficowego, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez
Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbioér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokdt odbioru
ostatecznego.

Proby koncowe

Wykonawca przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob koncowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem o gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych na kazdym z zadan.

Préby koncowe bedg trwaty w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu gotowosci do
przeprowadzenia prob koncowych.

Jezeli pomimo zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych wykonawca nie przystepuje do
ich przeprowadzenia, Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce, ktdry zobowigzany jest do przeprowadzenie
préb w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jezeli i w tym terminie wykonawca nie podejmuje sie
przeprowadzenia prob koncowych Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ proby na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Takie proby beda nastepnie uznawane tak, jakby byty przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a ich
wyniki beda uznawane za wierne.

Jezeli wyniki préb koncowych beda negatywne Wykonawca pozbawiony jest mozliwosci zgtoszenia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

2.8. Podstawa ptatnosci
2.8.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego umowa, przewidzianego w HRF i
potwierdzonego protokotem odbioru czeSciowego.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i jakoscig
wykonanych robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i badan.
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Rozliczenie zakresu robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej dokonane bedzie w oparciu o cene
jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji Wykazu
Cen. Rozliczenie prac projektowych, dostawy i montazu przepompowni i w oparciu o przyjete przez
Wykonawce ceny ryczattowe dla 1 kpl. obiektu wraz z robotami towarzyszacymi o ktorych mowa w PFU.
Cena jednostkowa danej pozycji Wykazu Cen bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU i w Dokumentacji Projektowe;j.

Podstawa ptatnosci bedg ceny podane przez Wykonawce w Wykazie cen, ktore przez caty okres trwania
umowy sg niezmienne.

Cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie okreslonego zakresu prac/robot z danej pozycji Wykazu
cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i PFU.
Cena bedzie obejmowac w szczegolnosci:
—  koszt prac projektowych,
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic), ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢
podatku VAT oraz optat celnych i importowych.
Cena zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji w Wycenionym Wykazie cen jest ostateczna i
wyklucza sie mozliwosc¢ jej zmiany.

Szczegotowe informacje dotyczace rozliczen zostaty okreSlone we wzorze umowy.
2.8.2. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych lub innego
obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot. Koszty zajecia
pasa drogowego na czas prowadzenia Robot ponosi Wykonawca.

2.8.3. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy. Wyjatek stanowia
urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robot, ktdrych koszt ponosi Wykonawca. Wniosek o
umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym sporzadzi Wykonawca robot.

2.8.4. Koszty pelnienie nadzoru Konserwatora zabytkow

Jesli zachodzi¢ bedzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytkdw (nadzoru archeologicznego)
nad prowadzonymi robotami to bedzie je ponosit Wykonawca i nalezy uwzgledni¢ je w cenie kontraktowej.

2.8.5. Objazdy, przejazdy i organizacje ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, wiasciwymi instytucjami i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajecia drég. Koszt wybudowania objazddéw /
przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— opfaty,

— przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
odwodnienia,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

—  Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
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— montaz, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— opfaty/dzierzawy terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

—  koszt likwidacji objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania - likwidacja objazddw/przejazdow i
elementdw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen
obcych, oznakowanie, oSwietlenie, bariery, itp.)

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacja ponosi
Wykonawca robét.

2.8.6. Zabezpieczenia i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru kofncowego, jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie
terenu budowy:

- dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
- utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
— usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robdt.

2.8.7. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz
prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng, wykonawczg i
powykonawczg inwestycji. Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i
pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

2.8.8. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:

— Organizacji zaplecza Wykonawcy:

o dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem,
wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy.

— Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:
utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkdw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.

— Likwidacji zaplecza Wykonawcy:
likwidacja zaplecza Wykonawcy

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

O O O O o O O
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2.8.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.

2.8.10. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

2.8.11. Wyposazenie
Wykonawca powinien ujaé w swoich cenach:

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem mediéw jak woda,
elektrycznosci itp. oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,
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—  koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody, odwozu nieczystosci
i wszelkie inne wydatki oraz opfaty dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do
jakiegokolwiek, i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu
zwigzanego z wykonywaniem robot.

2.8.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepisow bezpieczefnstwa i higieny pracy, wigczajac w to
koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

2.8.13. Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane odpowiednimi przepisami i regulacjami.

2.8.14. Doz6r mienia

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia i $rodkdw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robét na czas trwania prac zwigzanych z zamdwieniem az do daty dokonania
Odbioru Koricowego.

2.8.15. Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wptyw
majq roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy prawa lub
inng wiladze lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjecia
wszelkich potrzebnych $rodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

2.8.16. Materialy

Wykonawca powinien ujgé w swoich cenach materiaty zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i tych
dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

2.8.17. Préby

Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdow niezbednych do wykonania préb i
odbioréw winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenie umownej. Koszt zuzycia wody wodociggowej
w trakcie prob ponosi¢ bedzie Wykonawca.

2.9. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

-~ Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r.

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

— Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie terytorialnym.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

— Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach.
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— Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

— Rozporzadzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdt przy opisie
poszczegdlnych rodzajoéw robot.

— Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamowienia nastgpig zmiany przepiséw prawa,

wowczas Wykonawcy winni stosowac sie do nowych, obowigzujgcych w danym momencie

ustaw i aktéw wykonawczych.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,
2003r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3, COBRTI INSTAL,
2001r.

—  Warunki umowy

— Normy i inne przepisy
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdine.

4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania.
5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

6. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

7. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

8. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

12. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary pofaczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa.

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/Azi: 1999.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

18. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.

19. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
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26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

27. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

28. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreSlenia.

30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na postawie ogledzin zewnetrznych.

31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerangji.

33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

34. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.
35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostke dtugosci

36. PN-I1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gfadkich koricach. Wymiary, i
masy na jednostke dtugosci

37. PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

38. PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

63. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki —
Wymagania ogolne.

65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury.

66. PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna
mineralna.

67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

68. PN-EN20225:1994 Czeéci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

71. PN-B-02424:1999 Rurociggi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

72. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegdw do spawania. Ksztatt i wymiary brzegéw

73. PN-73/M-69015 Spawanie fukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

2.10. Czesc informacyjna

2.10.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy dysponuje:
— opracowaniem projektowym, wykonanym w 2016 r. z niewazng decyzjg pozwolenia na
budowe
— decyzjag o srodowiskowych uwarunkowaniach;
— decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
— opinig geotechniczng wykonang w 2016 r.;
- aktualng mapa do celéw projektowych.

2.10.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.10.3. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich
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praw majatkowych do kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajgcego utwordw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty wykonawcze i inne
dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
~utworami”. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepowac bedzie z chwilg przyjecia
danego utwory przez Zamawiajgcego, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz
Zz wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych we wzorze Umowy. Réwnoczes$nie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego witasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosénikéw, na ktérych
utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy. W wypadku, gdy Zamawiajacy tego zazada, Wykonawca — bez prawa do odrebnego
wynagrodzenia — zobowigzany bedzie do ztozenia odrebnego, pisemnego, oswiadczenia o
przeniesieniu na Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa p/w

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej
w catosci lub w czesci, w szczegdlnosci na nastepujgcych polach eksploatacii:

— utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

— wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdow, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

— wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub innych,

— wprowadzanie do pamieci komputera,

— wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

— udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

— najem, dzierzawa,

— wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,
-~ rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,
— przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
Postanowienia o ktorych mowa p/w stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tag
dokumentacja.
Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym pkt moze nastepowac w catosci, w
czesci, we fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.
W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z
tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:
- przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;
— w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;
— poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Strone autorskie prawa majgtkowe, o ktdrych mowa w
niniejszym pkt, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi
z chwilg odstgpienia przez Strone od Umowy.

2.10.4. Rownowaznos$¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepisdw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
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odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone zespotowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez zespdt. W przypadku, kiedy zespdt
inspektoréow stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2.10.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowa i jej przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
szczegOtowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce
uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco podczas opracowywania
projektu budowlanego i realizacji robét budowlanych.

2.10.6. Pozostate informacje

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddw, o ktorych brak informacji wynikajgcych z zasztosci
historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne nalezy wiec prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163).

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu w trakcie budowy wymagajg zgody i akceptacji projektanta przed
ich wykonaniem. Zmiany istotne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane wymagajg zmiany pozwolenia na
budowe.
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