Zalacznik nr 9 do SWZ Wzér Umowy

1D.271.20.2022
=~ POLSKI 2 D
1 <) LtAD BGK
UMOWA NR ...........ee
zawarta wdniu ............... 2023 r. w Bolkowie pomig¢dzy

Gming Bolkéw z siedzibag w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow,
reprezentowang przez

dzialajacym Na POASTAWIC .....eoviieiiiiiiiiiieeie ettt et saeeteeesbeeseeeebeeseeesseeenes
rEPrezeNtOWANYM PIZEZ: .....cceveveriveeeererererssssesesesssssesesesesesssenes :

zwanym dalej Wykonawca,

0 nastepujacej tresci :

Umowa jest konsekwencjg udzielenia zamowienia publicznego, w trybie podstawowym bez
negocjacji (art. 275 pkt 1) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.J. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.)

§1
PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zadania pn.: ,Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz
z infrastruktura towarzyszacq”

1. Zadanie realizowane w ramach Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych w oparciu o Uchwale Rady Ministrow nr 84/2021z dnia 1 lipca 2021r.
(zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022
z 26 kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022r) i objete wstepng Promesa
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczacag dofinansowania inwestycji
z Rzadowego Funduszu Polski tad : Program Inwestycji  Strategicznych
Nr 01/2021/6223/PolskilLad

2. Zadanie realizowane w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL PGR z
2021r.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot umowy i przekazac go
Zamawiajacemu zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie oraz w:

1) specyfikacji warunkow zaméwienia,

2) projekcie budowlanym i wykonawczym,

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) ofercie Wykonawcy.



Zalacznik nr 9 do SWZ Wzér Umowy
1D.271.20.2022

— K tAp BGK

4. Roboty budowlane beda realizowane w oparciu 0 Decyzje o pozwoleniu na budowe
nr 303/2022 z dn. 22.12.2022 r. wydang przez Staroste Jaworskiego.

5. Dostawa 1 montaz wyposazenia obejmuje:
- dostawe 1 montaz sprzetu i urzadzen - zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ,
6. Zakres przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w punkcie 3 w dalszych postanowieniach

umowy bedzie okre$lany mianem ,,przedmiotu umowy”.

§2
PODWYKONAWCY
. Wykonawca ma prawo do powierzenia cze$ci zamowienia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ponoszac jednocze$nie odpowiedzialno$¢ prawnag i finansowg za ich
dziatania, uchybienia i zaniechania jak za dziatania wtasne.
. Powierzenie cze$ci zamdwienia Podwykonawcom nie  zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg
Podwykonawcow w zakresie:

1 SO

(zakres realizowany przez Podwykonawce)

4. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajagcym reprezentuje Wykonawca.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a) ustalony termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgeczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo, i jest to wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cis§le odpowiadaja czgsci zamowienia
okreslonego umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
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c) wynagrodzenie Podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za dany zakres
prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
prac w niniejszej umowie,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e) Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

f) zgode Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na przejecie przez Zamawiajacego
zobowigzan i praw przystugujacych Wykonawcy.

g) Podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci oraz powierzy¢ wykonania robot
dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy

z Podwykonawcg zgltosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) projekt umowy nie spetnia wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia;

b) projekt umowy nie spelnia wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 7.

c) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 6.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8 niniejszego

paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdOwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z

Podwykonawcg zglasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, gdy umowa o podwykonawstwo nie spelnia wymagan

okreslonych w SWZ, niniejszej umowie lub w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11 uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci

niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
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Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest duzszy niz
okreslony w ust. 7 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wszelkie zmiany umow z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawca dotyczace wysokosSci
wynagrodzenia, termindw platno$ci oraz zakresu powierzonych robot wymagaja zgody
Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 4-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
Umowy z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci umowy przez Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynacyjna.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe
z Podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposob niezadowalajacy (niezgodny z obowigzujagcymi normami i przepisami,
nienalezyty, nieterminowy, nie wykonuje polecen inspektora nadzoru), pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng
1 zawieraC uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu rozliczenia potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru, robot wykonanych przez tego Podwykonawce do czasu rozwigzania
umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiang¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom zgodnie z § 9
ust. 6-8 umowy.

Suma wynagrodzenia wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw nie moze by¢
wyzsza od wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust.1 umowy.
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§3
ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBOT

. Strony umowy stwierdzaja, iz szczegblowy zakres robot wynika z SWZ oraz dokumentacji
projektowej, w sktad ktorej wchodza: projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWIORB,
przedmiary rob6t (zwane dalej tacznie ,,dokumentacjg techniczng” ) - stanowigce zatgczniki do
SWZ i integralng cze$¢ umowy.

. Roboty beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe, o
ktérym mowa w § 1 ust. 4, przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony srodowiska,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi normami technicznymi lub
technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz. i bhp.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

1) z nalezyta staranno$cia zapoznalt si¢ z dokumentacja techniczng i przeanalizowat
z nalezytg starannos$cig terminy wykonania niniejszej umowy;

2) dokonat z nalezytg starannos$cia ogledzin terenu budowy i jego otoczenia,

3) uzyskat i przeanalizowal wszelkie inne informacje niezb¢dne do okreslenia zakresu i
charakteru robot, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i
wymaganiami SWZ.

Wykonawca o§wiadcza, ze jako profesjonalista, nie zglasza zadnych zastrzezen lub uwag do
dokumentacji technicznej badz innych dokumentéw wigzacych dla stron na podstawie
niniejszej umowy, terenu budowy lub jego otoczenia.

Ujawnione w dokumentacji projektowej ewentualne pomytki i btedy, wykryte w trakcie
realizacji robot budowlanych, nalezy bezwzglednie zglasza¢ Zamawiajacemu w celu dokonania
odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione
btedy nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do nieprawidlowego wykonania
1 realizacji robot budowlanych, niezgodnego z obowigzujagcymi przepisami techniczno -
budowlanymi 1 sztuka budowlang.

Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze nie bedzie angazowal si¢ w jakiekolwiek przedsigwzigcia,
ktore mogltyby mie¢ negatywny wpltyw na wymagang jako$¢ robot lub terminowg realizacje
niniejszej umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy szczegdlowy kosztorys
zawierajacy co najmniej ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysoko$ci narzutow, ceny
materialow, ktory stanowil podstawe ustalenia ceny ryczattowe;.

Strony umowy ustalaja, iz w razie jakichkolwiek rozbiezno$ci lub niezgodnosci miedzy:
postanowieniami niniejszej] umowy, SWZ, dokumentacja techniczng, przyjmuje si¢
pierwszenstwo w ich stosowaniu w nastepujacym porzadku:

1) umowa,

2) specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z jej wyjasnieniami;

3) dokumentacja techniczna i jej zmiany (W szczegolnosci projekt wykonawczy);

4) pozostate dokumenty towarzyszace umowie.

Zamawiajacy w przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, bedzie udzielat wigzacych dla
Wykonawcy wyjasnien rozbieznosci lub niezgodnosci.
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10. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

a) roboty rozbiorkowe,

b) roboty ziemne,

c) roboty budowlane,

d) roboty izolacyjne,

e) roboty posadzkarskie,

f) roboty tynkarskie,

g) roboty elewacyjne,

h) roboty dekarskie,

1) roboty instalacyjne hydrauliczne,

j) roboty sanitarne,

k) roboty kanalizacyjne,

I) roboty elektryczne,

m)roboty wykonczeniowe,

n) roboty instalacyjne w budynkach

0) roboty w zakresie instalacji elektrycznych

p) roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
q) roboty brukarskie i zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

W terminie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenie Wykonawcy 1 Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w ust.10. O$wiadczenie to powinno zawieral
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete oSwiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy.

11. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 10
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

12. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w Wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnoséci w trakcie



13.

14.

Zalacznik nr 9 do SWZ Wzér Umowy
1D.271.20.2022

— K tap BGK

realizacji zamowienia:

a) aktualne oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnos$ci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk pracownikow, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace
1 zakres obowigzkéw pracownika oraz podpisem osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy w/w os$wiadczenie Wykonawey lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana Ww Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - powinna jednak zawiera¢: imig i
nazwisko osoby, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkow
pracownika;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie
danych osobowych.

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci€¢ — sig
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Z tytutu niespelienia przez Wykonawce¢ lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej
w § 12 ust. 1 pkt 13). Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu spetienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetlnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci.
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§4
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze beda wspotpracowaly ze sobg w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspotpraca taka begdzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i1 watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okoliczno$ci, ktéra moze mie¢ jakikolwiek wplyw na prawidlowe wykonanie
niniejszej umowy. Informacje takie moga by¢ przekazywane ustnie, telefonicznie, droga
elektroniczng lub pisemnie.

Strony zamierzajg regularnic odbywaé narady koordynacyjno-techniczne. Narady beda
odbywac¢ si¢ na terenie budowy, w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajacego —
zgodnie z decyzja Zamawiajacego. Spotkaniom bedzie przewodniczyt przedstawiciel
Zamawiajacego - Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktory sporzadzal bedzie protokot i
przedstawial do podpisu uczestnikom spotkania po jego zakonczeniu. Uczestnicy spotkania
beda zobowigzani do podpisania protokotu ze spotkania bezposrednio po jego przedstawieniu
do podpisu. W spotkaniach musi bra¢ udziat kierownik budowy lub kierownik robot ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajacy bezposrednio badz za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego ma
prawo do udzielania Wykonawcy wskazowek i podejmowania wigzacych Wykonawce decyzji
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca bedzie ich przestrzegat.

Wskazowki lub decyzje, o ktorych mowa w ust. 3, mogg by¢ przekazane Wykonawcy ustnie, a
jesli istnieje ryzyko opdznienia lub wstrzymania robdt, zostang niezwlocznie potwierdzone w
formie pisemnej lub elektronicznej.

Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazowek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek
innej osoby anizeli Zamawiajacy badz jego Przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma
jakiekolwiek takie wskazowki lub decyzje, niezwlocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego.

§5
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, PRZEKAZANIE TERENU
BUDOWY | HARMONOGRAM

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) termin rozpoczgcia: w terminie do 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

b) termin zakonczenia: do 15 miesiecy od dnia podpisania umowy (tj. do dnia ......... ),
Przez termin zakonczenia realizacji zadania nalezy rozumie¢ dat¢ dokonania pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robot 1 gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w § 8
ust. 6.

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajagcego wraz z przekazaniem dokumentacji
technicznej nastapi w terminie do 14 dni od podpisania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé, uzgodni¢ z Zamawiajacym 1 przedtozy¢
Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy harmonogram
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terminowo-finansowo-rzeczowy realizacji robot (uwzgledniajacy warunki zawarte w SWZ).
Poszczegdlne elementy robdt ujete w harmonogramie, powinny stanowic¢ calo$ciowo osobne
elementy nadajace si¢ do odbioru czgsciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego
z tych elementow.

Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego nie prowadzi
do zmiany terminu zakonczenia realizacji zadania, ich wprowadzenie nic wymaga zmiany
umowy.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajacego o okolicznosciach, ktére moga
niesprzyjajaco wptyna¢ na terminy lub prawidtowos¢ realizacji umowy.
Strony ustalaja, ze odbiory i rozliczenia finansowe przewidziane w niniejszej umowie beda
dokonywane po zakonczeniu etapow robot wymienionych w harmonogramie.
Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ pisemnie Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu
umowy 1 gotowosci do odbioru. Wraz ze zgloszeniem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego,
umozliwiajace ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegodlnosSci:
protokoty badan, sprawdzen i odbiorow umozliwiajace ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgloszeniu beda
obcigza¢ Wykonawce.
§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie.

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
dokumentacji technicznej w wersji papierowej w terminie okreslonym w § 5 ust. 3.
Dokumentacja techniczna stanowi wilasno$¢ Zamawiajagcego 1 moze by¢ wykorzystana
wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy, dokumentacja techniczna zostanie zwrdcona Zamawiajgcemu
wraz z dokumentacja powykonawcza.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy z
wylaczeniem przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce oraz w
sytuacji, o ktérej mowa w § 11 ust. 6. W takim przypadku koszty modyfikacji dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy,
d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji technicznej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania umowy,
e) wyznaczania termindw odbioréw robot nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
f) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
g) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,
h) weryfikowania i akceptowania umow o podwykonawstwo.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbioréow roboét i dokonywaé odbioréw robot
w terminach wynikajacych z umowy.
§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie 1 wynikajacymi

Z przepisOw prawa, nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie robo6t dla zakresu okreslonego w dokumentacji technicznej oraz SWZ,

2) prowadzenie Dziennika budowy,

3) opracowanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przed dniem przekazania terenu
budowy, jezeli opracowania beda wymaga¢ przepisy prawa, badz wskazanie na pisSmie
uwarunkowan zwalniajacych Wykonawce z obowigzku opracowania Planu,

4) uzyskanie przed rozpoczeciem robOt wszystkich niezbgednych  dokumentow,
w szczegllnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych zajgcia terenu,
przylaczenia do instalacji oraz urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych przepisami
prawa nadzorow technicznych;

5) ustanowienie nadzoréw wlascicielskich dysponentéw sieci, dokonanie optat za te nadzory
1 uzyskanie odbiorow jednostek branzowych,

6) obsluga geodezyjna =zadania wraz 2z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej ze szkicami polowymi i wykonaniem mapy powykonawczej,

7) przed przystagpieniem do wykonywania prac opracowanie projektu tymczasowej
organizacji ruchu 1 dopelnienie wszelkich formalno$ci 1 optat zwigzanych
z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot jezeli bedzie
wymagany,

8) jezeli przy prowadzonych robotach zajdzie koniecznos¢ zajecia pasa drogowego,
Wykonawca bedzie zobowigzany dopeti¢ wszelkich formalno$ci administracyjnych, w
tym opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i dokonanie optat z tym
zwigzanych,

9) wykonanie wszelkich badan, prob, pomiarow, ktore sg wymagane przez przepisy prawa
badZ uprawnione instytucje,

10) dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urzadzen, opracowanie
instrukcji obslugi zamontowanych urzadzen i1 wykonanych elementow oraz zasad
korzystania z wykonanych instalacji i elementow, szkolenie obstugi, uzyskanie
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branzowych odbioréw technicznych,

11) organizacje¢, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu
budowy,

12) uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie terenow, na ktorych byly wykonywane
roboty budowlane i przyleglego otoczenia do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu
robot, wywiezienie gruzu na skladowisko odpadow komunalnych i utylizacje odpadow
budowlanych,

13) poniesienic wszelkich dodatkowych kosztow zwigzanych z prowadzeniem robdt
budowlanych niezbednych do prawidtowego 1 terminowego ich wykonania, jak np. koszty
zuzycia medidow, optaty zwigzane z nadzorem i odbiorem technicznym dysponentoéw sieci
1 inne koszty niezb¢dne do wykonania cato$ci zamowienia,

14) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw energii elektrycznej, wody,
i innych mediéw, potrzebnych do wykonywania robo6t i realizacji robot, koordynowanie
poszczegdlnych przytaczen do medidow, z uwzglednieniem wykonywania robot,
zainstalowanie oddzielnych przyrzadow pomiarowych (licznikow, podlicznikow)
w sposob umozliwiajacy pomiar zuzycia medidw, wnoszenie oplat wymaganych dla
dostawcow mediéw w terminach przez nich wymaganych;

15) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kolowego i1 pieszego wraz z widocznym
i czytelnym oznakowaniem (dotyczy to takze komunikacji pieszej i kotowej terenow
przyleglych do terenu budowy);

16) zapewnienie ciggtego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi
zmianami w organizacji ruchu;

17) zapewnienie na czas trwania robot niezb¢dnego kierownictwa budowy i robot, w tym
zwlaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia;

18) niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy - jego urzadzenie, ogrodzenie i organizacj¢, w
tym umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane oraz koordynowanie robot;

19) zabezpieczenie wykonania robot budowlanych przed oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz wod gruntowych jak réwniez innych czynnikow zewnetrznych, a
takze korzystanie z dostepnych srodkdéw 1 rozwigzan budowlanych w celu niedopuszczenia
do opdznien w realizacji robot w okresach wystgpowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych;

20) zabezpieczenie terenu budowy przed wstgpem 0sob nieuprawnionych;

21) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem;

22) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot oraz na terenie budowy,
szczegolnie pod wzgledem bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowym
1 sanitarnym, jak rowniez zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie
budowy oraz utrzymywanie terenu budowy oraz robdt w odpowiednim porzadku, tak aby
unikna¢ niebezpieczenstwa dla tych osob, zapewnienie wyposazenia terenu budowy
1 obiektow znajdujacych si¢ na tym terenie w sprz¢t bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z rzeczowymi potrzebami lub wymaganiami
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wynikajacymi z przepisow prawa, dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy;

23) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg Prawo Budowlane oraz udzielanie
im informacji wymaganych tg ustawa;

24) zabezpieczenie miejsca prowadzenia roboét, state utrzymywanie czysto$ci i porzadku na
budowie 1 miejscu prowadzenia robot

25) stale utrzymywanie porzadku na wjazdach na teren budowy z drég publicznych oraz na
drogach publicznych stanowiacych dojazd do budowy;

26) zabezpieczenie materiatlow, srodkoéw produkcji, urzadzen i maszyn, potencjatu ludzkiego,
w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot, a takze zapewnienie
specjalistycznego kierownictwa montazu maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonywania
robot;

27) bezzwloczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami terenu
ewentualnych awarii, powstatych w trakcie realizacji robot,

28) zapewnienie wykonywania robot przez osoby posiadajace uprawnienia, kwalifikacje
1 doswiadczenie wymagane do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, W tym
kwalifikacje lub uprawnienia wynikajace z przepiséw prawa;

29) zapewnienie wykonywania robot przez osoby, ktorych stan zdrowia pozwala wykonad
roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa oraz posiadajacych
wazne: okresowe badania lekarskie 1 zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku
pracy;

30) przedktadanie na zgdanie Zamawiajacego poswiadczonych przez osobg upowazniong do
dziatania w imieniu Wykonawcy, za zgodno$¢ z oryginalem kopii dokumentéw
poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen BHP 0sob realizujacych roboty
po stronie Wykonawcy;

31) wykonanie wszelkich niezbgdnych robdt przygotowawczych zwigzanych z realizacja
robot, w tym wykonania niezbednych przektadek, przebuddéw instalacji lub obiektow
kolidujacych z robotami oraz wykonania wszelkich instalacji 1 niezbgdnych obiektow
tymczasowych koniecznych do prawidlowego realizowania robét;

32) utylizacja oraz wywoz odpadow, gruzu, innych materiatow zgodnie z przepisami prawa;

33) wykonanie wszelkich instalacji, urzadzen i systemow tak, aby uzyskaly one zaktadane
w dokumentacji technicznej parametry i funkcje;

34) dokumentowanie wykonania rob6t zanikajacych i zakrytych na kolorowych fotografiach,
ktore po zakonczeniu zadania stanowi¢ beda element dokumentacji powykonawczej;

35) wykonywanie robot z nowych zakupionych przez siebie materiatow dopuszczonych do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie
z wymogami wynikajacymi z przepisOw prawa, w tym zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ;

36) przekazywanie Inspektorom nadzoru inwestorskiego, przed wbudowaniem materiatow
i urzadzen, odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ i dopuszczenie do
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stosowania w szczegolno$ci: kart materiatowych, certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”,
certyfikatow zgodnos$ci lub deklaracji zgodno$ci, atestow, swiadectw pochodzenia, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewlasciwa jako$¢ materialow i nienalezyte
wykonanie robot. Zaakceptowane przez inspektora wnioski materialowe sporzadzone w
oparciu o dokumenty materiatowe, o ktérych mowa powyzej, bedg stanowi¢ zataczniki do
dokumentacji powykonawczej. Dokumenty materiatlowe bedg stanowi¢ jeden z elementow
operatu kolaudacyjnego;

37) przeprowadzenic na zgdanic Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badan jakosciowych, ekspertyz, prob lub sprawdzen w odniesieniu do
wykonanych robot lub elementow i zastosowanych przez Wykonawce materiatow, jak i
pokrycie kosztow z tym zwigzanych, jezeli ich wyniki nie beda potwierdzaly wymaganej
jakosci, parametrow, funkcji lub ilosci. Przekazanie ich wynikow Zamawiajagcemu
powinno nastapi¢ nie poézniej niz przy zgltoszeniu gotowosci do odbioru koncowego;

38) dokonywanie przez osoby uprawnione wpiséw do dziennika budowy;

39) zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robot przepisow ochrony srodowiska, aby
unikng¢ na terenie budowy i poza nim uszkodzen lub niedogodnosci dla innych osob,
wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu, drgan, wibracji, zawilgocenia,
bedacych konsekwencja stosowanych przez Wykonawce metod pracy i organizacji robot;

40) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu,
instalacji, systemow 1 urzadzen;

41) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu przegladow serwisowych dla
zamontowanych urzadzen zgodnie z wymogami producentow;

42) opracowanie harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 5
ust. 4.;

43) uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy i usuniecie z niego wszelkich
odpadéw oraz zbednych materialéw, maszyn 1 urzadzen;

44) protokolarne przekazanie terenu budowy Zamawiajacemu, w dniu podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy badz w dniu odstgpienia od niniejszej
umowy;

45) pozyskanie niezbednych pozwolen, zezwolen, uzgodnien i decyzji wraz z opracowaniem
wszelkiej dokumentacji, niezbednych do prawidlowego i1 zgodnego z przepisami
funkcjonowania przedmiotu umowy;

46) przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej odbiorowej, m.in.
protokotow badaf, pomiaré6w 1 sprawdzen, odbioréw dysponentéw sieci 1 innych
niezbednych dokumentow;

47)uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacja zadania oraz w okresie gwarancji 1 rgkojmi,

48) uczestniczenie w zorganizowanych przez Zamawiajacego przegladach gwarancyjnych.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowiazkéw natoZzonych na
niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wylaczng i pelng odpowiedzialnos¢ za
skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajacego oraz osob
trzecich.

13



Zalacznik nr 9 do SWZ Wzér Umowy
1D.271.20.2022

— K tAp BGK

3. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy do chwili przekazania
tego terenu Zamawiajagcemu po wykonaniu lub rozwigzaniu umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich oraz Zamawiajacego za wszelkie szkody powstale na
tym terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody
bedace nastgpstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy 1 wszystkich innych osob,
przy pomocy ktorych wykonuje niniejszg umowg.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody
wobec 0s0b trzecich, ktore mogg powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy
i wszystkich innych 0séb, przy pomocy ktorych wykonuje niniejszg umowe. Jezeli Wykonawca
narazi Zamawiajacego, w zwigzku z wyrzadzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek
kosztéw lub wydatkow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kwoty z tych tytutow
z wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w calo$ci lub czesci ktoregokolwiek ze swoich
zobowigzan, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze je wykona¢ badz powierzy¢ ich
wykonanie w cato$ci lub czgsci na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (zastgpcze wykonanie). W takim
przypadku Zamawiajacy bedzie mial prawo potraci¢ nalezng z tego tytulu kwote
z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgod¢. Zastepcze wykonanie obowigzkoéw
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.

6. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
jakichkolwiek robot, sprzetu, materialow, wyposazenia, urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy,
a takze ryzyko zwigzane z utrata zdrowia lub Zycia przez osoby przebywajace na terenie
budowy w zwigzku z wykonywaniem robot. Wystgpienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku terminowego 1 nalezytego wykonania robot.

7. Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znakéw firmowych,
ogloszen, napisow lub innych oznaczen graficznych lub graficzno-stownych jest dopuszczalne
wylacznie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§8
ODBIORY

1.Strony ustalaja nastgpujace odbiory robot:
1) odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2) ilosciowy odbior techniczny, zwany dalej ,,odbiorem czg$ciowym”, zgodny z aktualnym
harmonogramem;
3) odbidr koncowy, po wykonaniu wszystkich robot,
4) odbiér gwarancyjny, zwigzany z procedurg usuni¢cia wad 1 usterek,
5) odbidr ostateczny na koniec okresu gwarancyjnego.
2. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz odbiorow czgsciowych dokonuje
w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania Zamawiajacemu do odbioru roboty ulegajace
zakryciu oraz roboty zanikajace z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych,
poprzez wpis w dzienniku budowy. W przypadku zakrycia robot przed ich odbiorem lub
niezgtoszeniem ich do odbioru, Zamawiajacy ma prawo zada¢ odkrycia robot. W tym
przypadku koszty i skutki ewentualnego opdznienia wynikajace z odkrycia, a takze ponownego
wykonania robdt poniesie Wykonawca niezaleznie od tego, czy dane roboty byly prawidtowo
wykonane.

Wykonawca bedzie zglaszat do odbioru czg¢sciowego 1 koncowego wykonanie robdt poprzez

jednoczesne zawiadomienie Zamawiajacego i wpis kierownika budowy do dziennika budowy o
wykonaniu czesci lub catosci robdt i gotowosci do ich odbioru. W razie réznych dat zgloszenia

1 wpisu, datg wtasciwa do ustalenia daty zgloszenia przez Wykonawcg jest data pozniejsza.

O miejscu 1 terminie przystgpienia do czynnosci odbiorowych, Zamawiajacy bedzie

zawiadamiat Wykonawce w sposob i w formie przez siebie wybranej, z co najmniej 3-

dniowym wyprzedzeniem. Nieobecnos¢ Wykonawcy przy czynno$ciach odbioru, nie stanowi

przeszkody do dokonania wszelkich ustalen, ktore beda wiazace dla Wykonawcy.

Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego, jest pisemne zawiadomienie Zamawiajacego

o zakonczeniu robodt i gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w §5 ust. 9 oraz przekazanie

kompletnego operatu kolaudacyjnego.

Operat kolaudacyjny przekazywany w 2 egz. powinien by¢ opatrzony nazwg zadania, adresem

zadania, nazwa Inwestora 1 Wykonawcy oraz zawiera¢ nastgpujace dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikdéw robot (w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane art. 57 ust.1 pkt 2),

b) dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje powykonawczg w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane art. 3 pkt 13 1 14, dziennik budowy z wpisami Inspektoréw nadzoru
kofczacymi zadanie,

c) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw robot zanikajacych
lub ulegajacych =zakryciu, protokoty odbiorow branzowych dokonanych przez
dysponentow sieci,

d) dokumentacje zdjeciowa z realizacji robdt, robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu -
wersja elektroniczna na CD,

e) karte gwarancyjna, wystawiong zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy,

f) instrukcje obstugi, konserwacji, serwisowania, eksploatacji i uzytkowania obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, wraz z zestawieniem wszystkich
wymaganych przegladow gwarancyjnych zamontowanych urzadzen, instalacji i systemow,
niezbednych dla podtrzymania gwarancji producenta z okresleniem ich rodzaju oraz
czestotliwosci ich przeprowadzania,

g) karty gwarancyjne producentéw na wbudowane materialy, urzadzenia oraz dostarczone
Wwyposazenie ruchome,

h) dokumenty potwierdzajace przeszkolenie os6b wskazanych przez Zamawiajacego badz
Uzytkownika w zakresie obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen,

1) zatwierdzone wnioski materialowe wraz z zalgcznikami - dokumenty dotyczace
zastosowanych materialdéw, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty, deklaracje
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zgodnosci, DTR) z podziatem na branze robdt, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.) ostemplowane przez Kierownika budowy i opatrzone
napisem: ,,Wbudowano na budowie ... (nazwa budowy)”; w przypadku, gdy dokument
materialowy opisuje kilka produktow/materiatow, nalezy jednoznacznie wskazaé
wbudowany materiat,

J) zaswiadczenie o utylizacji odpadéw powstatych na budowie,

k) dokumentacje powykonawcza — dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot o potwierdzonymi przez kierownika budowy,
Inspektorow nadzoru, projektanta oraz geodezyjne pomiary powykonawcze (w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie
rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy
opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot, operat geodezyjny,

I) operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentow. Koszt uzyskania tych
dokumentow obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowiagzku lub opdznien w
przekazaniu beda obcigzaé Wykonawce.

8. Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 1

przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy wedlug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot. Odbiory czgsciowe beda polegaly na ocenie jakosci 1 kompletnosci
wykonanych robot Odbior czesciowy robot bedzie nastgpowal w oparciu o sporzadzony i
dostarczony przez Wykonawce protokdt czegsciowy w terminach okreslonych w
harmonogramie terminowo- rzeczowo - finansowym. Protokdt czgsciowy bedzie podlegat
sprawdzeniu i kontroli przez Inspektorow nadzoru. W przypadku braku zastrzezen do protokotu
czesciowego bedzie on podlegal potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru. Na podstawie tego
potwierdzenia, Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT obejmujacej
roboty objete potwierdzonym protokotem czgsciowym. W przypadku zastrzezen do protokotu
czgsciowego, bedzie on podlegal zwrdceniu, ze wskazaniem nieprawidtowosci Wykonawcy,
ktory bedzie wowczas zobowigzany do niezwlocznego ich usunigcia. Protokot czesciowy
bedzie stanowil dokument potwierdzajacy iloSciowe wykonanie robdt i bedzie podstawa
czesciowego fakturowania robot objetych protokotem przez Wykonawce. Dokument ten nie
oznacza odbioru koncowego czesci robot objetych protokotem czg$ciowym i nie potwierdza
prawidlowos$ci (nalezytej jakosci) ich wykonania. Za roboty objete protokotami czgsciowymi,
potwierdzonymi przez Inspektoréw, pelng odpowiedzialno$¢ do chwili odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, ponosi Wykonawca.

Warunkiem przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego jest
potwierdzenie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,
zgloszonej przez Kierownika budowy, gotowosci do tego odbioru koncowego, w ktoérym
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdza wykonanie robot.
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Zamawiajacy przystapi do rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego nie pdzniej niz
w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w §5 ust. 9. Zakonczenie
czynno$ci odbiorowych winno nastapi¢ w terminie 14 dni od daty rozpoczgcia.

Warunkiem rozpoczecia czynno$ci odbiorowych jest stwierdzenie skuteczno$ci zawiadomienia,
o ktorym mowa w §5 ust. 9, ktore nie zostalo zwrécone Wykonawcy przez Zamawiajacego
wskutek:

1) braku potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu;

2) braku dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jak i innych

dokumentéw wymaganych niniejszg umowa;

3) nieckompletnosci dokumentacji powykonawcze;j.
W razie gdy Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie potwierdza wpisem, gotowosci do odbioru
koncowego, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zawiadomienie
wskazujac na stwierdzone nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie wowczas zobowigzany do ich
niezwlocznego usuni¢cia i dokonania ponownego zgtoszenia, zgodnie z §5 ust. 9.

. Jezeli w toku odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

1) ma prawo odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad, jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia
1 wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usunigcie;

2) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej;

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;

4) jezeli stwierdzone wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajagcy ma prawo odstagpi¢ od
umowy wedtug swego wyboru w cato$ci albo w nieprawidlowo wykonanej czgsci.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad robot

stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz jest uprawniony do zadania niezwlocznego
wyznaczenia terminu odbioru koncowego robdt bez zastrzezen.

W przypadku zwtoki w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, o co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usuniecie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usunigcie na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (zastepcze
usuni¢cie wad), na co Wykonawca wyraza zgode. Strony umowy ustalaja, ze zaplata przez
Wykonawce za zastepcze usuniecie wad nastgpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zastgpcze usunigcie wad bedzie
upowaznial Zamawiajacego do potracenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy. Zastepcze usunig¢cie wad, bez wzgledu na zakres 1 rodzaj robot, ktore beda
podlegalty wowczas wykonaniu, nie powoduje utraty badZz ograniczenia w odniesieniu do
wykonanych lub odebranych robot, zadnych uprawnien Zamawiajgcego z udzielonej w umowie
gwarancji jakos$ci lub rekojmi za wady robot.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego.
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§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe na podstawie oferty
Wykonawcy w wysokosci: ............... 7zl netto plus podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w wysokosci ........... zt, razem wynagrodzenie brutto .......... 7t (stownie ztotych:
............... ), zwane w dalszej tresci umowy ,,Wynagrodzeniem”.

2. Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawce wszystkich robot niezbednych
do zrealizowania zadania, w tym rowniez tych, ktoérych konieczno§¢ wykonania ujawni si¢ w
trakcie wykonywania niniejszej umowy, a ktore posiadajacy odpowiednia wiedze
i doswiadczenie Wykonawca, powinien byl przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
technicznej, obowigzujacych przepisdéw prawa, technologii wykonania, a takze robdt, w
odniesieniu do wykonania ktdrych, nie uzyskal jednoznacznego wymogu w dokumentacji
technicznej, o ile okaza si¢ one niezbedne dla prawidtowej i kompletnej realizacji robot,
zgodnie ze sztukg budowlang, przewidzianych w dokumentacji techniczne;j.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bgdzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Pierwszej Edycji Naboru wnioskow o dofinansowanie w
ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg
nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021r. (zmienionej uchwatami Rady Ministrow :
nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022
z 13 pazdziernika 2022r.) w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji  Strategicznych. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkow wyplaty
wynagrodzenia okre§lonymi w szczegdlowych zasadach 1 trybie dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, stanowigcymi
zatacznik do Uchwaly nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021r. z pdZn. zm. oraz
Uchwaty Rady Ministréw nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 z dnia 26
kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022r. i Wstgpnej Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych  Nr  01/2021/6223/PolskiLad  (dostepnymi na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza), Wykonawca inwestycji zapewnia
finansowanie zadania w czg$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas

poprzedzajacy wyptate sSrodkéw na zasadach opisanych w Promesie.

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur:
czeSciowych i koncowej na podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo- finansowego
ustalonego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego, uwzgledniajacego zalozenia
przyznanego dofinansowania, w nastepujacy sposob:

1) w odniesieniu do $rodkéw stanowigcych udziatl wlasny Zamawiajgcego ( w tym $rodki
pochodzace w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL
PGR z 2021r. ), wynagrodzenie platne na podstawie faktur czesciowych (z zastrzezeniem, iz
suma wynagrodzenia wynikajagca z faktur czesciowych nie moze przewyzsza¢ srodkow
wilasnych Zamawiajacego na podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo- finansowego),
wstawianych po wykonaniu i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
zgodnie z § 8 ust. 8, danych elementow robdt okreslonych w harmonogramie, o ktorym mowa
W § 5 ust. 4. Zaptata kazdej faktury nastgpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania

18


https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza

Zalacznik nr 9 do SWZ Wzér Umowy
1D.271.20.2022

— K tap BGK

faktury VAT prawidlowo wystawionej wraz z protokolem czeSciowego odbioru robot,
potwierdzonym przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz kompletu dokumentow,
zgodnie z ust. 7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez
niego na fakturze.

2) w_odniesieniu do $rodkow stanowigcych dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych, wynagrodzenie ptatne w dwoch transzach po
przekroczeniu zaawansowania finansowego, stanowigcego udzial wlasny Zamawiajgcego, w
nastepujacy sposob:

a) pierwsza transza: platna na podstawie faktury czeSciowej (z zastrzezeniem, iz
wynagrodzenie wynikajace z faktury czesciowej zostanie wyptacone w kwocie nie wyzszej niz
50% kwoty dofinansowania, wynikajacej z Promesy na podstawie harmonogramu terminowo-
rzeczcowo - finansowego), wystawionej po wykonaniu wydzielonego etapu prac i
potwierdzeniu przez Inspektorow zgodnie z § 8 ust. 8, danych elementow robot okres§lonych w
harmonogramie, o ktorym mowa w § 5 ust. 4. Zaptata faktury czeSciowej nastagpi przelewem w
terminie 35 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokotem czeSciowego odbioru
robot, potwierdzonym przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz kompletu dokumentow,
zgodnie z ust. 7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez
niego na fakturze, pod warunkiem wczesniejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyptaty
srodkow z Promesy w ramach pierwszej transzy dofinansowania,

b) druga transza: ptatna na podstawie faktury koncowej (z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie
wynikajace z faktury koncowej nie moze by¢ wyzsze niz 50% kwoty dofinansowania jak i
Wwynagrodzenia brutto i1 zostanie wyptacone w wysokosci pozostalej do zaplaty kwoty
dofinansowania po potraceniu kwoty z pierwszej transzy przyznanego dofinansowania,
wynikajacego z Promesy na podstawie harmonogramu terminowo rzeczowo - finansowego),
wystawionej po zakonczeniu realizacji inwestycji. Zaptata faktury koncowej nastapi przelewem
w terminie 35 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokotem odbioru koncowego
robot potwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru oraz kompletem dokumentoéw, zgodnie z ust.
7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na
fakturze, pod warunkiem wcze$niejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty srodkow z
Promesy w ramach drugiej transzy dofinansowania.

Kazda faktura, oprocz elementéw wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawieraé
obligatoryjnie nr umowy 1 nazwe zadania okreslong w § 1 niniejszej umowy. Do kazde;j
faktury musza by¢ dolaczone dokumenty stanowigce podstawe jej wystawienia, zgodnie
Z wymaganiami niniejsze] umowy, tj.: protokot odbioru czesciowego lub koncowego
potwierdzony przez Inspektoréw nadzoru oraz dokumenty wymagane w ust. 6-8 niniejszego
paragrafu, zestawienie zaakceptowanych przez inspektorow wnioskoéw
0 zatwierdzenie materialow dotyczacych odbieranych i fakturowanych elementow robot,
zestawienie protokotow robdt zanikajacych i zakrytych.

. Warunkiem =zaptaty przez Zamawiajacego, drugiej 1 nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodoéw  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust.1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych.

W tym celu do faktury Wykonawca dotaczy:
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a) kopie faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
za wykonane przez niego roboty, dostawy lub ustugi - facznie z kopig przelewu bankowego
lub innego dokumentu potwierdzajacego dokonanie zaplaty zgodnie z przepisami prawa,
potwierdzone przez Wykonawcg za zgodno$¢ z oryginatem,

b) oryginal o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy catosci naleznego wynagrodzenia wynikajacego z faktury,

c) kopi¢ protokotu odbioru robdt spisanego pomi¢dzy Wykonawcag 1 podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg obejmujgcego rozliczane roboty.

7. Jezeli czeg$¢ lub catos¢ robot stwierdzonych w protokole czgsciowym lub koncowym zostata
wykonana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zakres tych robdt podlega
wyszczegolnieniu w protokole wraz z okreslong warto$cig tych robot i wymaga w takiej
sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dokonanego
na tym protokole lub zatagczniku do tego protokotu. W protokole lub w zataczniku do protokotu
okreslone zostanie wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane roboty w wysokosci nie wigkszej niz okreslone w umowie, na tres¢ ktorej zgode
wyrazil Zamawiajacy. Postanowienia niniejszego ustepu maja odpowiednie zastosowanie
w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

8. Koncowe rozliczenie pomiedzy Wykonawcag i Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
powinno zosta¢ potwierdzone pisemnym o$wiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymal calo§¢ naleznego mu wynagrodzenia wynikajacego z zawarte]
umowy o podwykonawstwo 1 nie wnosi zadnych roszczen finansowych wzgledem Wykonawcy
1 Zamawiajacego. OS$wiadczenie takie powinno zosta¢ dostarczone w oryginale
Zamawiajacemu przy dokumentowaniu Zamawiajagcemu ostatniej ptatnosci wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. Brak dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub innych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6-8 niniejszego paragrafu na chwile ztozenia faktury
rozliczajacej elementy robot wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
upowaznia Zamawiajagcego do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
usuniecia w/w braku, bez konsekwencji odszkodowawczych w tym odsetkowych w czgsci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Termin ptatnosci
wstrzymanej cze$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego rozpoczyna
swoj bieg z dniem dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji potwierdzajacej
spelnienie §wiadczenia na rzecz Podwykonawcy.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane,
pod warunkami okreslonymi w ust. 11-15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy
wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

13.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tym przypadku zapisy dotyczace kar umownych, o

ktorych mowa w §12 ust. 1 pkt 7 stosuje si¢ odpowiednio.

15. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

16. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi w
terminie 14 dni od dnia, w ktorym uptynat termin wyznaczony odpowiednio do tresci ust. 14
niniejszego paragrafu, jezeli Zamawiajacy uzna, ze zachodzg przestanki zaptaty, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo zamowien publicznych.

17. W przypadku wystgpienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystgpienia zwtoki w
oddaniu przedmiotu zamodwienia lub zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalonych w
oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 niniejszej umowy.

18. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

19. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaré6w i ustug i posiada
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20. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug i posiada

21. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie ujawniony na fakturze do
dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym,
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w
zwiazku z prowadzong przez niego dziatalnoscig gospodarcza.

22. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

23. Podzielong platnos¢, tzw. split payment  stosuje si¢ wylacznie przy  platnosciach
bezgotdéwkowych , realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielnej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do
zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT( np. zaplata
odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0%.

24. Wykonawca oswiadcza , ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w
systemie podzielonej ptatnosci.

25. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego , ktory bedzie wskazany we
wszystkich fakturach, ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktorego
zgodnie z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe prowadzony jest
rachunek VAT.

26. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktorych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, tj. faktury spelniajace wymagania
umozliwiajace przesylanie za posrednictwem platformy faktur elektronicznych, o ktorych mowa
w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i uslug .

27. Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrocie PEF), umozliwiajace odbior i przesytanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za swoim posrednictwem, a takze
przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego przez OpenPEPPOL, ktorej
funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsigbiorczosci 1 Technologii z siedzibg przy Placu
Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostepna jest pod adresem:
https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

28. W zwigzku z obowiazkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych
mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym przez Zamawiajacego, w celu wypeknienia ww. obowigzku, niezbedne jest

oswiadczenie Wykonawczy, czy zamierza wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
Zamawiajacego za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.
29. Wykonawca o$wiadcza, Ze:
(1 zamierza

[] nie zamierza
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wysyla¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktéorych mowa
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowigzuje si¢
do powiadomienia Zamawiajgcego najpozniej w terminie do 7 dni przed takg zmiang do
poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie.

§10
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

W celu zapewnienia wtasciwej wspotpracy i1 koordynacji dziatah Stron w trakcie wykonywania
umowy, Strony wyznacza swoich przedstawicieli do kontaktoéw 1 wskaza zakres ich
umocowania. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Do kontaktow z Wykonawcg w zakresie wykonywania niniejszej] umowy Zamawiajacy

WYZNACZA ©uverteneenneeneeaneeeennenneaneanss tel. stuzb. ...
Do kontaktow z Zamawiajacym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca
WYZNACZA +uvenreententeeneeneeaneeeenneaneaneenns tel. shuzb. ...

Zamawiajacy zapewnieni w okresie wykonywania umowy kompleksowy nadzér inwestorski
przy realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia prowadzenia robot przez Kierownika budowy w
sposob nieprzerwany od chwili przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do chwili
jego zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 43 niniejszej
umowy, przy uwzglednieniu obowigzujacych przepisow prawa.

Obowigzki Kierownika budowy bedzie wykonywal: ..................... tel.  stuzb.
...................... , posiadajgcy uprawnienia budowlane przewidziane przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Istnieje mozliwo§¢ dokonania zmiany Kierownika budowy oraz pozostatych 0sob
przedstawionych w ofercie przetargowej, jednak za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca powinien wskaza¢ przyczyn¢ zmiany takiej osoby oraz osobe zastgpujacy i
przedstawi¢ jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany
tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Inspektor/-rzy nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy wykonuja obowiazki
wynikajace z niniejszej umowy oraz przepisow prawa.

Obowiazki kierownika budowy wynikaja wprost z przepisOw prawa budowlanego i uzupetniaja
niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktéry ponosi pelng prawng
odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania Kierownika budowy oraz ich skutki.

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ............ , posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ................. ,
W rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
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12 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jako$ci robot i zastosowanych materialow oraz ich
wykonania zgodnie z oferta Wykonawcy.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby peiniagcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

14. Zmiana Kierownika budowy, Inspektorow nadzoru inwestorskiego badz innych przedstawicieli
Stron, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony zawiadamiajg si¢ pisemnie.

§11
ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE, DODATKOWE

1. Na wypadek koniecznosci realizacji robdt zamiennych, dodatkowych, Strony ustalaja, ze
roboty te Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowal za wynagrodzeniem ryczaltowym
ustalonym w przedstawionej Zamawiajagcemu i zaakceptowane]j przez Zamawiajgcego ofercie
opracowanej na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatow oraz wskaznikéw
cenotworczych obejmujacych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny na
poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczacej zamowienia podstawowego. W przypadku
wystapienia rodzajow robot, ktore nie byly wezesniej kalkulowane przez Wykonawce w ofercie
podstawowej i przy kalkulacji tych robot wystepuja sktadniki cenotworcze, ktore wezesniej nie
byly przedstawione przez Wykonawce w ofercie podstawowej, wowczas kalkulacja tych robot
powinna si¢ odby¢ w oparciu o sktadniki cenotwodrcze nie wyzsze niz $rednie ceny i wskazniki
ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego termin zawarcia aneksu
lub umowy na w/w roboty.

2. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych
wzgledow publicznych lub zbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ftj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami,
lub jezeli roboty dodatkowe spowoduja konieczno$¢ zaniechania realizacji czgséci robot. Roboty
takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
techniczng w sytuacji:

a) gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien
odbioru robodt przepisami,

b) jezeli konieczno$¢ zmiany wbudowywanych materialdow i urzadzen jest spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towaru nie ma na rynku),

C) jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych
wskazanych w dokumentacji projektowej, gdyz zastosowanie wskazanych w dokumentacji
materiatow i urzadzen spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy lub wykonanie
niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, ktore skutkowaé bedzie
trudnos$ciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,
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d) jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego, w tym m.in. jezeli :

— powoduja obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

— powoduja poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy,

— wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ techniczna rezygnacji z czgsci robot

objetych dokumentacjg techniczng albo zajdzie jednoczes$nie poza rezygnacja, koniecznosé

wprowadzenia w miejsce robot, z ktérych zrezygnowano, innych robot, wykraczajacych poza
zakres dokumentacji technicznej, wykonanie tych robdt moze zosta¢ powierzone do realizacji
odregbng umowa lub moze zosta¢ zwigkszony zakres niniejszej Umowy, a Wynagrodzenie

zostanie pomniejszone 0 warto$¢ robot zaniechanych, ustalonych na zasadach okre§lonych w

ust. 5 niniejszego paragrafu i/albo wynagrodzenie zostanie zwigkszone o warto$¢ robot

dodatkowych ustalong w oparciu o ust. 1.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji

technicznej (,,robot zaniechanych”), warto$¢ robdt, ktdra zostanie potragcona z wynagrodzenia

Wykonawcy, bedzie wyliczona nastepujaco:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w  harmonogramie
terminowo - rzeczowo - finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonego w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu, okreslonego w
harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, obliczenie niewykonanej czgsci
tego elementu nastgpi na podstawie ztozonego przez Wykonawce kosztorysu stanowigcego
podstawe do wyceny oferty, a jezeli wyliczenie z tego kosztorysu bedzie niemozliwe,
okre$lenie wartosci tych robot nastapi w wyniku ustalenia przez Zamawiajacego i
Wykonawce, procentowego stosunku ilo$ci niewykonanych robdt w stosunku do catego
elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt i odliczona od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy.

W przypadku, jezeli Wykonawca proponuje zmian¢ materiatdéw, urzadzen lub rozwigzan

konstrukcyjnych na inne niz opisane w dokumentacji - po stronie Wykonawcy lezy wykazanie

co najmniej rbwnowaznosci parametréw (okreslonych jako istotne przez Zamawiajacego), a w

wypadku zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta

niezbednych obliczen i1 rysunkoéw, ktore przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Projektantowi.

Suma wartosci robot zaniechanych nie moze by¢ wigksza niz 15 % warto$ci wynagrodzenia

umownego brutto o ktorym mowa w § 9 ust.1.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2, 3 1 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajacego, w porozumieniu z Projektantem.
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§12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

za zwltoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki
liczac od terminu okreslonego w § 5 ust. 1 lit. b,

za kazdy przypadek zwloki w usunigciu wad w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki,
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,

za niewydanie lub za zwloke w wydaniu karty gwarancyjnej, o ktorej mowa w § 14 ust. 3 w
wysokosci 1000,00 zt,

za kazda zwloke w dostarczeniu jakiegokolwiek z dokumentéw okreslonych w § 3 ust.
7,10,11, § Sust. 4, § 9 ust. 5,6, 7, 8,9, § 16 ust. 2, § 17 ust. 3, 4, 5, niniejsze] umowy w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki, odrebnie za kazdy niedostarczony dokument,

w przypadku niezgodnosci z prawdg o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 17 ust. 3 niniejszej
umowy - w wysokosci 1.000,00 z1,

za kazdy przypadek braku zaptaty lub kazda nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
kazdemu Podwykonawcy lub kazdemu dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 500,00 zt -
od kazdego przypadku braku zaplaty dla Podwykonawcy lub od kazdego przypadku
nieterminowej zaptaty dla Podwykonawcy,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem jej zmian w wysokosci 5.000,00 zt,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w wysokosci 5.000,00 zt,

10)w kazdym przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, o ktérej mowa
w § 2 ust. 13 w wysokosci 5.000,00 zt,

11) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu

zaplaty, o ktérym mowa w § 2 ust. 14 wysokosci 5.000,00 zt,

12) w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego,

o ktéorym mowa w § 2 ust. 20, w wysokosci 5.000,00 zt,

13)w kazdym przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w § 3 ust. 10
czynnosci w wysokosci 1.000,00 zi. Kara umowna, o ktorej mowa w zdaniu
poprzedzajacym naliczana bedzie oddzielnie za kazdy przypadek niewykonania ww.
obowigzku oraz za kazdy miesigc realizacji umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienic od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$§¢ ponosi Zamawiajacy

w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,
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2) za zwlok¢ Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy lub odbiorze robdt,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 30 %

warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy nie traci prawa do kary umownej

i odszkodowania.

W przypadku powstania szkody przenoszacej warto$¢ zastrzezonych kar umownych,

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego do wysokosci

rzeczywistej szkody.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie kar umownych i innych naleznosci wynikajacych

Z niniejszej umowy z wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w uregulowanych w niej sytuacjach.

Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy lub jej czesci w terminie 30 dniu od dnia powzigcia
informacji o ponizszych okolicznos$ciach:

1) niewyplacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo
upadiosciowe, niewyplacalnosci lub zagrozenia niewyplacalnoscia Wykonawcy w
rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, likwidacji Wykonawcy
badz zajecia majatku Wykonawcy;

2) wydano nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy;

3) organ egzekucyjny dokonal zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania
niniejszej umowy;

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do rozpoczgcia prac ztozonego przez
Zamawiajgcego na pismie, Na adres: .......cevvveeerieeeniiieeniie e ,nrfax .............. , €-
mail: ................... ;

5) Wykonawca przerwal realizacje robdt i nie realizuje ich przez okres 14 dni, pomimo

6) Wykonawca popada w zwlok¢ w wykonaniu poszczegdlnych elementow przedmiotu
zamoOwienia w stosunku do terminow okreslonych w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym o wigcej niz 20 dni;

7) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane , badZz wykonuje roboty w sposob wadliwy;

8) w przypadku zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
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bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - art. 456 ust.1 pkt 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych ;

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 108 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

10) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

11) Wykonawca powierza cho¢by czes$¢ robot do wykonania podmiotowi trzeciemu, bez zgody
Zamawiajacego (z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci niniejszej umowy, przy czym wylaczenie nie dotyczy umow 0 podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt);

12) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynagrodzenia, badz zlecit wykonanie zadania
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

13) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
nie przedluzyt o czas przekroczenia, czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 3 umowy;

14) Wykonawca nie dostarczyt dokumentow ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 17 ust.
3-5, przy zachowaniu prawa Zamawiajacego do naliczenia kary umownej;

15) Wykonawca nie rozwigzal umowy z Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 20, przy zachowaniu prawa Zamawiajacego do naliczenia kary
umownej,

16) Wykonawca nie dostarczyl Zamawiajgcemu o$wiadczenia odno$nie spelniania przez
Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych wskazane czynnosci, o ktorych mowa w § 3 ust. 10 , przy zachowaniu
prawa Zamawiajacego do naliczenia kary umownej.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy lub jego przedstawiciel, o ktérym
mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru czesciowego wykonanych etapow robot.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - pod
rygorem niewaznosSci odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia odstapienia od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi protokot inwentaryzacyjny robot w toku
na dzien odstgpienia od umowy oraz wezwie Zamawiajagcego do dokonania odbioru
wykonanych robot w toku i robot zabezpieczajacych.

W przypadku, gdy w zwiazku z odstgpieniem od umowy ktorejkolwiek ze stron, Wykonawca
uchyla si¢ od obowigzku sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, woéwczas inwentaryzacje
moze wykona¢ Zamawiajacy, powolujac w tym celu komisje inwentaryzacyjng 1 kosztami
inwentaryzacji obcigzy Wykonawce.

W przypadku, gdy w zwiagzku z odstgpieniem od umowy ktorejkolwiek ze stron, Wykonawca
nie wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku, o ktérym to
obowigzku mowa w ust. 5, wowczas to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do uczestnictwa w
czynno$ciach odbiorowych, informujac Wykonawce o terminie rozpoczgcia tych czynnos$ci. W
przypadku nie stawienia si¢ Wykonawcy do wyznaczonego odbioru robdt w toku, odbidr
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odbedzie si¢ jednostronnie, a protokot z czynnosci odbiorowych zostanie przekazany do
wiadomosci Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do podjgcia wszelkich niezbednych $rodkéw, celem
zabezpieczenia wykonanych do dnia odstgpienia robot na wilasny koszt, a jezeli tego nie
wykona, wowczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbedne $rodki celem ich zabezpieczenia
1 kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce (koszty te mogg by¢ potrgcone z naleznosci
Wykonawcy za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy).

W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany dokonaé
wszelkich ptatnosci naleznych na rzecz wszystkich swoich Podwykonawcow oraz przedtozy¢
Zamawiajacemu dowody dokonania zaptaty oraz o$wiadczenia podpisane przez
Podwykonawcow, z ktorych bedzie wynika¢, ze Wykonawca dokonat zaptaty wobec nich,
wszelkich naleznosci z tytutu realizacji powierzonych robét.

Niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu uporzadkowany teren budowy, z
ktoérego usunieto wszelkie odpady, zbgdne materialy, maszyny, urzadzenia oraz wykonad
wszelkie inne obowigzki okre§lone w niniejszej umowie, niezb¢dne do dokonania odbioréw
robot 1 ich rozliczenia.

Wykonawca po odstgpieniu od umowy, bedzie uprawniony do zadania zaptaty wynagrodzenia,
wylacznie za te roboty, ktore zostaty prawidtowo wykonane, udokumentowane i odebrane
przez Zamawiajacego jako wolne od wad, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczace
gwarancji jakosci i1 rgkojmi za wady, maja zastosowanie do roboét, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego i odebrane przez Zamawiajacego.
Postanowienia powyzsze stosuje si¢ takze, w kazdym innym przypadku rozwigzania niniejszej
umowy albo stwierdzenia jej niewaznosci.

Wykonawca udzieli r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejsze;j
Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§14
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na okres ...... miesigcy W tym zastosowane
materiaty, wyroby budowlane, konstrukcje 1 urzadzenia na okres ..... miesigcy liczac od dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy tj. dO ... ,
chyba, ze producent przewidziat dluzszy okres gwarancji, woéwczas dla tych urzadzen
obowigzuje okres gwarancji rowny gwarancji producenta, tj. do ......................ll Okres
rgkojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakos$ci. Bieg terminu gwarancji jakos$ci i1
rekojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego.

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jako$ci dla kazdej wady
z osobna nalezy do Zamawiajacego.
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Najp6zniej w dniu sporzadzenia protokotu odbioru koncowego, Wykonawca wyda
Zamawiajacemu karte¢ gwarancyjng podpisang przez upowaznionych przedstawicieli. Wzor
karty gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

— $wiadczenie merytorycznych konsultacji Zamawiajgcemu, w szczegolnosci udzielanie
odpowiedzi na zapytania Zamawiajacego, w zakresie funkcjonowania 1 obshlugi
zamontowanych urzadzen i systemow, konstrukcji;

— usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie odbioru
koncowego w tym na zastosowane materialty budowlane jak i powstalych w okresie
gwarancji,

— Dbezptatne wykonywanie przegladow serwisowych dla zamontowanych urzadzen zgodnie
z wymogami producentow,

— uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych wyznaczanych przez Zamawiajacego.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

— winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca usunie bezptatnie wady wykonanych robot,

ktore zostang zgloszone przed uptywem umownego terminu gwarancji jakosci i rekojmi za

wady. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazkéw wynikajacych z gwarancji jakosci przed
uplywem okresu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ roszczenia z rgkojmi za wady

w odniesieniu do wady, w ciggu 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu do jej usunigcia,

w ramach gwarancji jakosci.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia,

a Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od dnia ich

zgloszenia, a wad szczegolnie ucigzliwych, w tym awarie urzadzen i instalacji — w czasie 48

godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie

wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym

pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywigzania si¢

z termindéw, o ktorych mowa w ust. 7 i1 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie

tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z

kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w przegladach okresowych w okresie gwarancji

w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wady stwierdzonej przez Zamawiajgcego, bez

wzgledu na koszty z tym zwigzane.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktéorym mowa w ust. 1
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niniejszego paragrafu, odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego, ktory zostanie przestany do
Wykonawcy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad i usterek w terminie 14 dni od
daty odbioru. Z odbioru tego =zostanie sporzadzony protokot odbioru ostatecznego.
Postanowienia ust. 8 1 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu, nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia s3 wigzace dla
Wykonawcy.

W przypadku dokonania usunigcia wad istotnych w przedmiocie umowy, termin gwarancji
biegnie na nowo od dnia usuni¢cia wady istotnej potwierdzonego protokotem odbioru, w
zakresie naprawionej cz¢sci przedmiotu umowy.

§ 15
GWARANCJA ZAPLATY

W przypadku zadania dostarczenia na rzecz Wykonawcy gwarancji zaptaty za roboty

budowlane, dalej zwang ,,gwarancja zaptaty", zgodnie z przepisami o gwarancji zaptaty za

roboty budowlane, Zamawiajacy dostarczy gwarancj¢ zaptaty Wykonawcy, ktory bedzie jej
beneficjentem. Wykonawca bgdzie uprawniony do skorzystania z gwarancji zaplaty, wylacznie

na kwot¢ nieprzekraczajaca wymagalnego roszczenia z tytulu wynagrodzenia wynikajacego z

umowy, w przypadku spetienia nastepujacych warunkow i po przedstawieniu gwarantowi

wymienionych w nich dokumentow:

1) pomimo uptywu wskazanego w umowie terminu platnosci prawidlowo wystawionej
1 zaakceptowane] przez Zamawiajacego faktury, zgodnie z zasadami wynikajacymi z
umowy, Zamawiajacy nie zaptacit przystugujace; Wykonawcy naleznosci;

2) zwloka w platnosci naleznosci, liczac od daty w ktorej naleznos¢ stala si¢ wymagalna,
wynosi ponad 30 dni roboczych;

3) po uptywie terminu ptatnosci naleznosci, Wykonawca ztozyt Zamawiajacemu pisemne
wezwanie do zaplaty wraz z os$wiadczeniem, ze nalezno$¢ nie zostala uiszczona,
wskazaniem faktury VAT stanowigcej podstawe zadania naleznos$ci 1 okresleniem daty, w
ktorej naleznos¢ stala si¢ wymagalna.

Strony ponosza w réwnych czesciach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelnosci.

Wykonawca zwrdoci Zamawiajagcemu potowe udokumentowanych kosztow uzyskania

gwarancji zaptaty w terminie do 7 dni od daty dorgczenia gwarancji zaplaty przez

Zamawiajacego. W razie niewykonania tego obowigzku Zamawiajagcy moze dokonad

potracenia tej kwoty z kazdej nastgpnej wierzytelnosci Wykonawey z tytutu wykonania

niniejszej umowy.
§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

na sume stanowiacg 5 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie: ............... 7t (stownie:
............................ ) w formie: ........., ktore bedzie stluzyto pokryciu roszczen z tytutu
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niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym rowniez roszczen z tytutu kar
umownych wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
1 nieusuni¢cia lub niewtasciwego usunigcia wad oraz bedzie stuzylo pokryciu roszczen z tytulu
rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad
termin okreslony w § 5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, a w przypadku koniecznos$ci przedtuzenia
terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub wigcej, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy Wykonawca wnosi z wazno$cig kolejnych 30 dni ponad nowy termin wykonania
umowy.
Jezeli na 14 dni przed wygasnieciem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca w przypadku konieczno$ci jego przedluzenia, nie przedluzy lub nie wniesie
nowego zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiajacym, to okoliczno$¢ ta stanowila
bedzie nienalezyte wykonanie umowy, uprawniajace Zamawiajacego do skorzystania
z zabezpieczenia w pelnej kwocie na zabezpieczenie swoich roszczen wynikajacych
Z niniejszej umowy.
Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zmian wynikajacych
z ust. 2 obcigzajag Wykonawce.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi
w dwoch terminach:
1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po odbiorze koncowym),
2) 30% zabezpieczenia - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub
gwarancji.
§17
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, w tym za szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow powstatych w zwiazku z prowadzonymi pracami, na kwote nie nizszg niz:
5000 000,00 zt (stownie ztotych: pig¢ milionéw 00/100 ).

Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od zawarcia
niniejszej umowy, kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia
uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot, zobowigzany jest rowniez przedlozyc
Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu
jego przedtuzenia wraz z kopig polisy ubezpieczeniowej lub kopig przedtuzenia okresu
ubezpieczenia. Wykonawca sktada oswiadczenie o braku roszczen osob trzecich, ktore moga
by¢ zaspokojone z wyzej wymienionej polisy ubezpieczeniowe;.

W przypadku braku polisy Wykonawca moze zlozy¢ inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie okreslonym w ust. 1.
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Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozy¢é Zamawiajacemu kopie dowodow
wptat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
w ktorym uptynal termin zaptaty.

§18
POSTANOWIENIA POZOSTALE

Wszelkie oswiadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowien niniejszej umowy, z
zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie, wymagajga formy pisemnej 1 beda
przestane na adres Strony za potwierdzeniem odbioru okreslony w niniejszej umowie.

2. Strony podajg adres do korespondencji:

w

1) Zamawiajacy: Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkow, e-mail: um@bolkow.pl

2) WyYKONAWCA: ....viveiniiiiiiie e eees ceeeeiaaaean, ye-mail: ...

W przypadku zmiany adresu, strona ma obowigzek powiadomié¢ drugg stron¢ pisemnie
0 tej zmianie w terminie dwoch dni.

W przypadku niedopelnienia obowigzku ustalonego w ust. 3, korespondencj¢ wysylang na
adres dotychczasowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza si¢ za
doreczong w dacie zwrotu korespondenc;ji.

Wykonawca nie moze dokonywac¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;.

Wykonawca nie moze przenies¢ swoich zobowigzah wynikajacych z niniejszej umowy na
rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej w formie pisemne;.

Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowa 1 dokonaly interpretacji jej
poszczegolnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powsta¢ w
przysztosci sporéw na tle jej wykonania.

Jezeli Zamawiajagcy w ramach odpowiedzialnosci solidarnej z Wykonawcg wobec
Podwykonawcy za zaptat¢ wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoit powstate na skutek
zachowania Wykonawcy roszczenia Podwykonawcy, Zamawiajagcemu stuzy roszczenie
regresowe do Wykonawcy o zwrot catego spetnionego wobec Podwykonawcy $wiadczenia.
Strony ustalaja, iz Zamawiajacy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat
realizowanej inwestycji, o ktoérej mowa w § 1 ust. 1 umowy: nazwy, logo, znakow firmowych,
innych oznaczen dotyczacych okreslenia Wykonawcy.

§19
ZMIANY UMOWY

. Nie dopuszcza si¢ istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonywane wylacznie na
zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych, za zgoda obu stron
wyrazong na pis$mie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem ust. 2.

. Zmiana harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego nieskutkujgca zmiang terminow

realizacji przedmiotu umowy, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 umowy dokonywana bedzie w
formie pisemnej za zgoda stron umowy, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy.
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3. Strony dopuszczaja mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty w szczeg6lnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) ustawowej stawki podatku od towarow i ustug lub/i podatku akcyzowego; w takim
przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto,
z uwzglednieniem obowigzujacej stawki podatku VAT;

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci oplat do pracowniczych planéow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych

- jezeli zmiany, o ktorych mowa w lit a-d b¢da miaty wpltyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcg;

w przypadku zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi koniecznie bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w

formie pisemnej w terminie 14 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do

wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac¢ wydtuzenie terminu wykonania prac 1

nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢

Zamawiajacy lub Wykonawca;

w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajacego poprzez: zmiang nazwy

firmy, zmiang adresu siedziby, zmiang¢ formy prawnej itp.;

w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 2 1 4 niniejszej] umowy, co do zmniejszenia

zakresu robot 1 obnizenia wynagrodzenia umownego o warto$¢ robot zaniechanych;

odno$nie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikajacych ze
zwloki Wykonawcy, w szczegdlnosci:
a) w razie zaistnienia zdarzen o charakterze dziatania sity wyzszej, przez ktora strony
rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania antyterrorystyczne, strajk
powszechny, stan zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii, nowe akty prawne lub
decyzje wilasciwych wiladz, a takze dzialania lub zaniechane dziatania organow
panstwowych, samorzadowych lub oséb trzecich uniemozliwiajacych terminowa
realizacj¢ przedmiotu umowy, o okres nie przekraczajacy czasu trwania przeszkody w
wykonania przedmiotu umowy;
b) w przypadku wystapienia przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego,
powodujacej zwtoke w realizacji przedmiotu umowy;,
¢) w przypadku koniecznosci usunigcia istotnych btedow lub wprowadzenia istotnych
zmian w dokumentacji technicznej — nie ujawnionych przez wszczgciem postepowania
o0 udzielenie zaméwienia publicznego.
d) w przypadku wystgpienia opdznien w realizacji inwestycji dysponentéw
1 zarzadcow sieci o czas zaistniatych opdznien.
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4. W przypadku okreslonym w ust. 3 pkt 1 lit. a, polegajacej na podwyzszeniu/obnizeniu stawki
podatku od towaru i ustug lub/i podatku akcyzowego wysoko$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy zostanie odpowiednio zwigkszona/zmniejszona o réznice kwoty podatku od
towarow 1 ushug oraz podatku akcyzowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Ponadto przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczacych w szczegdlnosci
zakresu rzeczowego robot, terminu ich wykonania, naleznego wynagrodzenia umownego,
sposobu wykonywania i odbioru robot, w nastepujacych przypadkach:

1) gdy zmiany sg nastgpstwem niemozliwej do przewidzenia konieczno$ci zrealizowania
robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych Iub
materialowych niz wynikajace z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot albo
ze wzgledu na zmiany przepiséw prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone
lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej;

2) wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie
zamoOwienia podstawowego;

3) koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

4) wystgpienia robot zamiennych lub zmiany materiatéw o ktorych mowa w § 11 ust.3;

5) stwierdzenia w trakcie robot kolizji z istniejagcymi urzadzeniami i instalacjami, ktore nie sg
zinwentaryzowane,

6) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian zwigkszajacych bezpieczenstwo organizacji
ruchu migdzy innymi na skutek konsultacji spotecznych, wnioskéw radnych lub policji;

7) przyjetej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robodt, gdy
roboty nie moga by¢ realizowane, w szczegdlnosci ze wzgledu na niezinwentaryzowane
istniejgce uzbrojenie lub inne przeszkody nie przewidziane w dokumentacji technicznej;

8) wstrzymania wykonywania robot przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w szczegolnosci takich jak: znaleziska z
czasOW wojen: uzbrojenie, niewypaly, niewybuchy;

9) ze wzgledu na warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie lub prawidtowe
wykonywanie robot, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologia lub sposobem ich
wykonywania,;

10) wystapienia sity wyzsze;.

8. Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia,
ktorych taczna wartos¢ jest mniejsza niz 15% wartosci zamdwienia brutto, o ktoérej mowa
w § 9 ust. I, na roboty budowlane stanowiagce przedmiot zamowienia, a zmiany te nie
powodujg zmiany ogolnego charakteru umowy.

9. Niezaleznie od zapiséw ust. 3 pkt 1 Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatdéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy . Przez zmian¢ cen materialow lub
kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztoéw jak i ich obnizenie wzgledem cen

35



Zalacznik nr 9 do SWZ Wzér Umowy
1D.271.20.2022

— K tap BGK

lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

10. Jezeli zmiana ceny materiatdéw lub kosztow, o ktorej mowa w ust. 9, wzgledem ceny lub
kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni
si¢ co najmniej o 10% , kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystapienia z wnioskiem do
drugiej.

§20
OBOWIAZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.,
str. 1; zwanym dalej ,,RODQO”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolkdw; ul. Rynek 1; 59-420
Bolkéw.
2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktédrym mozna sie

kontaktowad pod adresem e-mail:
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy PZP, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie
administratora niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
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osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkdéw, o ktédrych mowa w art.
18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub paistwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a)  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO; 10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem wtasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§21
REGULACJE POZAUMOWNE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja w szczegdlnosci zastosowanie przepisy
prawa:
1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych,
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych wydanych
na ich podstawie.
2. Strony s3 zwigzane zapisem na sad polubowny, poddajacym spory powstate lub mogace
powsta¢ miedzy nimi w zwigzku z niniejszg umowa.
3. Strony postanawiaja, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub pozostajace
w zwigzku z nig — beda rozwigzywane w trybie mediacji przez mediatoréw Centrum Mediacji
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Sadu Arbitrazowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do
regulaminu tego Sadu, obowigzujacego w dniu skierowania wniosku o mediacjg¢, ktérego tres¢
publikowana pod adresem https://sakig.pl/regulaminy-i-taryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest
stronom znana i akceptowana.

4. Sad polubowny rozstrzyga spor w oparciu o prawo polskie biorgc pod uwage postanowienia
taczacej strony umowy, a jezykiem postepowania jest jezyk polski.

5. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajacego.

6. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia 1  wydatkow
arbitra/zespotu orzekajacego) do czasu wydania orzeczenia strony ponosza w réwnej czesci.

W przypadku zawarcia ugody koszty znoszg si¢ wzajemnie.

7. W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed
sadem polubownym w terminie 90 dni od dnia zlozenia wniosku o przeprowadzenie
postgpowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze
poddac¢ spor pod rozstrzygniecie wiasciwego sadu.

8. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w wypadku powstania sporow wynikajacych z realizacji
niniejszej umowy rozstrzygac je bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

9. Umowg sporzadzono w pigciu (5) jednobrzmiagcych egzemplarzach, cztery (4) egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden (1) dla Wykonawcy.

Zatqczniki stanowiqgce integralng czes¢ umowy:

Zatgcznik nr 1 —wzor karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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