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Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ 

Dotyczy:  postępowania  o  numerze  referencyjnym  1/ZP/2024  prowadzonego  w  trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Modernizacja, rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający odpowiada na wnioski do treści 
SWZ oraz dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniach 15.03.2024 r., 20.03.2024 r., 22.03.2024 r.

Pytanie  1: Prosimy o  potwierdzenie,  ze  cena  pozostaje  stała  w zakresie  robot  ujętych w 
dokumentacji  załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a 
ponadto,  iż  obowiązek  uwzględnienia  w wynagrodzeniu  wszelkich  kosztów związanych  z 
realizacją  przedmiotu  umowy  dotyczy  wyłącznie  kosztów  możliwych  do  oszacowania  na 
podstawie  dostarczonej  przez  Zamawiającego  dokumentacji,  nie  obejmuje  zaś  kosztów 
niemożliwych  do  przewidzenia  na  etapie  ofertowania,  w  szczególności  wynikających  z 
błędów/braków  w  dokumentacji,  odmiennych  od  wskazanych  w  dokumentacji, 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz ze 
w przypadku  konieczności  wykonania  robot  wynikających  z  zaistnienia  w/w okoliczności 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonawca zobowiązany jest do wykonania w 
ramach niniejszego zamówienia zakresu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
Ewentualne zlecenie  robót dodatkowych każdorazowo analizowane będzie  pod kątem 
zmian  umowy  oraz  ich  dopuszczalności  w  zgodzie  z  ustawą  Prawo  zamówień 
publicznych.

Pytanie  2. Prosimy o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi 
prawem decyzjami  administracyjnymi oraz  uzgodnieniami  potrzebnymi w celu  wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych 
braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
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Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi  prawem 
aktualnymi  decyzjami  administracyjnymi  (m.in.  pozwolenie  na  budowę,  pozwolenie 
wodnoprawne  na  docelowy stan)  oraz  uzgodnieniami  i  dokumentami  potrzebnymi  do 
wykonania zamówienia, z okresem ważności na czas wykonania zadania.

Pytanie  3. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  udostępnił  Wykonawcom  całą 
dokumentacje  techniczną  potrzebną  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz,  że 
dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 
brak  jakichkolwiek  dokumentów  istotnych  dla  oceny  warunków  realizacji  inwestycji  nie 
obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  Zamawiający  udostępnił  wykonawcom  całą 
dokumentację  techniczną  potrzebną  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz,  że 
dokumentacja  ta  odzwierciedla  stan  faktyczny  w  zakresie  warunków  realizacji 
zamówienia.

Pytanie  4. Prosimy o  potwierdzenie,  że  Zamawiającemu przysługuje  prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  posiada  aktualną  decyzję  o  pozwoleniu  na 
budowę  nr  288/2021  z  dnia  26.04.2021  r.,  stanowiącą  część  ogłoszonego  OPZ  oraz 
przysługuje mu prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w zakresie 
całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 
błędnie  zinwentaryzowane  urządzenia  podziemne,  w  stosunku  do  stanu  wynikającego  z 
dokumentacji  projektowej  załączonej  do  SIWZ  i  stanowiącej  podstawę  wyceny  oferty,  w 
przypadku  konieczności  dokonania  ich  przebudowy,  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:  Ewentualne  zlecenie  robót  dodatkowych  oraz  zmiana  terminu  realizacji 
każdorazowo analizowane będzie pod kątem zmian umowy oraz ich dopuszczalności w 
zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Pytanie  6. Zgodnie  z  rozdziałem  7.1.d)(i)  str.  11/40  SWZ  Zamawiający  wymaga  od 
Wykonawcy w zakresie wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna, że wykonawca zdolny 
do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki,  który wykaże w ostatnich 5 
latach  wykonanie  co  najmniej  dwóch  robót  budowlanych  polegających  na:  budowie 
(odbudowie  lub  rozbudowie)  i/lub  przebudowie  i/lub  remoncie  i/lub  modernizacji 
oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr=6000 m3/dobę i RLM 100 000 o 
wartości co najmniej jedna 30 000 000 pln netto wraz z rozruchem technologicznym z 
utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej oczyszczalni).



Prosimy o potwierdzenie i  jednoczesną zmianę powyższego warunku na następujący,  który 
umożliwi  przygotowanie  i  złożenie  oferty  większej  liczby  potencjalnych  Wykonawców na 
następujący:  Zamawiający  uzna,  że  wykonawca  zdolny  do  należytego  wykonania 
udzielanego  zamówienia  to  taki,  który  wykaże  w  ostatnich  5  latach  wykonanie  co 
najmniej  dwóch  robót  budowlanych  polegających  na:  budowie  (odbudowie  lub 
rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków o 
przepustowości co najmniej Qśr=6000 m3/dobę o wartości co najmniej jedna 30 000 000 
pln netto  wraz z  rozruchem technologicznym z utrzymaniem obiektu w ruchu (prace 
prowadzone na czynnej oczyszczalni).

Zdaniem Wykonawcy postawienie warunku zarówno co do przepustowości oczyszczalni jak i 
RLM  (równoważnej  liczby  mieszkańców)  znacznie  ograniczy  konkurencję,  a  należy 
podkreślić,  że  w  ostatnich  5  latach  liczba  oczyszczalni  o  takich  parametrach  była  bardzo 
ograniczona i Wykonawcy nie byli w stanie uzyskać wymaganych dokumentów referencyjnych 
również  z  uwagi  na  długość  realizacji  takich  kontraktów.  Wykonawca  zwraca  uwagę,  że 
powiązanie pomiędzy tymi wielkościami nie zawsze jest wprost proporcjonalne i w większości 
przypadków przepustowość oczyszczalni wyliczona na podstawie liczby RLM jest mniejsza niż 
wymagana przepustowość hydrauliczna.

Postawiony  przez  Zamawiającego  warunek  eliminuje  z  postępowania  potencjalnych 
Wykonawców,  którzy  zrealizowali  oczyszczalnie  o  żądanej  przepustowości  lub  większej, 
jednakże charakteryzowały się one mniejszą liczbą RLM, a to w ocenie Wykonawcy znacząco 
utrudnia konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie  7. Zgodnie  z  rozdziałem  7.1.d)(ii)  str.  12/40  SWZ  Zamawiający  wymaga  od 
Wykonawcy  w zakresie  osób  zdolnych  do  wykonania  zamówienia:  Technolog  -  niniejsza 
osoba  ma  posiadać  doświadczenie  jako  kierownik  rozruchu  technologicznego  (lub  na 
stanowisku  równoważnym),  na  co  najmniej  3  zadaniach/kontraktach  polegających  na 
budowie  (rozbudowie  i/lub  odbudowie),  i/lub  modernizacji)  i/lub  przebudowie 
oczyszczalni  ścieków komunalnych o przepustowości  średniodobowej nie  mniejszej  niż 
Qśrd = 6000 m3/d. Osoba ta ma również posiadać doświadczenie prowadzenia procesów 
technologicznych na czynnej oczyszczalni podczas prowadzenia robót budowlanych w co 
najmniej 1 zadaniu/kontrakcie (zachowanie ciągłości procesów oczyszczania ścieków oraz 
dotrzymania  dopuszczalnych  wskaźników  zanieczyszczeń  w  ściekach  oczyszczonych 
określonych obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym) dla RLM 100000.

Prosimy o potwierdzenie i  jednoczesną zmianę powyższego warunku na następujący,  który 
umożliwi  przygotowanie  i  złożenie  oferty  większej  liczby  potencjalnych  Wykonawców na 
następujący:  Technolog  -  niniejsza  osoba  ma  posiadać  doświadczenie  jako  kierownik 
rozruchu technologicznego (lub na stanowisku równoważnym), co najmniej 
na 2 zadaniach/kontraktach polegających na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub 
modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych 
o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 4000 m3/d., 
oraz 1 zadaniu/kontrakcie polegającym na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub 
modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych 
o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 6000 m3/d.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.



Pytanie  8. W związku  z  zamiarem złożenia  oferty  w/w postępowaniu  przetargowym,  aby 
prawidłowo i rzetelnie przygotować ofertę zawracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu 
składania  ofert  co  najmniej  o  14  dni. Czas  oczekiwania  na  oferty  od  dostawców 
specjalistycznych urządzeń oraz  materiałów niezbędnych do realizacji  zadania  znacznie  się 
wydłużył  co  wydłuża  czas  przygotowania  i  prawidłowego  skalkulowania  ceny  ofertowej. 
Dodatkowy czas pozwoli przygotować ofertę w pełni spełniającą wymogi Zamawiającego.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

Pytanie 9. Wykonawca wnosi prośbę o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
pkt  7.(i)  Zamawiający  uzna,  że  wykonawca  zdolny  do  należytego  wykonania  udzielanego 
zamówienia to taki, który wykaże w ostatnich 5 latach wykonanie co najmniej dwóch robót 
budowlanych polegających na: budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub 
remoncie  i/lub modernizacji  oczyszczalni  ścieków o przepustowości  co najmniej  Qśr=6000 
m3/dobę i RLM 100 000 o wartości co najmniej jedna 30 000 000 pln netto wraz z rozruchem 
technologicznym z utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej oczyszczalni).

zmiana o następującej treści:

Zamawiający uzna, że wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to 
taki,  który  wykaże  w ostatnich  5  latach wykonanie  co  najmniej  dwóch robót  budowlanych 
polegających na: budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub 
modernizacji  oczyszczalni  ścieków, w tym jedną oczyszczalnię ścieków o przepustowości  co 
najmniej Qśr=6000 m3/dobę i RLM 100 000, oraz jedną oczyszczalnię ścieków o wartości 30 
000 000 pln netto wraz z rozruchem technologicznym z utrzymaniem obiektu w ruchu (prace 
prowadzone na czynnej oczyszczalni).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie  10. W  odpowiedzi  na  ogłoszone  postępowanie  na  „Modernizację,  rozbudowę 
iprzebudowę oczyszczalni ścieków we Wrześni – etap II”, wykonawca zwraca się z prośbą do 
Zamawiającego o odpowiedź na poniższe pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany warunku udziału w postępowaniu, 
określonego w rozdziale 7. SWZ pkt d) ppkt (i) pn. „Wiedza i doświadczenie” na:

„Zamawiający uzna, że wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia 
to taki, który wykaże w ostatnich 5 latach wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych 
polegających na budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub 
modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr = 6000 m3/dobę i RLM 
100 000 oraz jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 29 000 000 PLN brutto wraz z  
rozruchem technologicznym z utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej 
oczyszczalni)”.

Zmiana  warunku  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  może  się  przełożyć  na 
wzrost  liczby złożonych przez Wykonawców ofert,  co pozwoli  zwiększyć konkurencyjność 
zamówienia publicznego.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ w pkt 7.1, pkt. d), ppkt (i), który otrzymuje 



następujące brzmienie:

“Zamawiający  uzna,  że  wykonawca  zdolny  do  należytego  wykonania  udzielanego 
zamówienia to taki, który wykaże w ostatnich 5 latach wykonanie co najmniej dwóch robót 
budowlanych polegających na: budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub 
remoncie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr=6000 
m3/dobę i RLM 100 000 o wartości co najmniej jedna 29 000 000 pln netto wraz z rozruchem 
technologicznym  z  utrzymaniem  obiektu  w  ruchu  (prace  prowadzone  na  czynnej 
oczyszczalni)”.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert i otwarcia ofert na 
dzień 26.04.2024 r.

Pytanie  11.  Prosimy o  potwierdzenie,  ze  cena  pozostaje  stała  w zakresie  robot  ujętych w 
dokumentacji  załączonej  do  SWZ,  natomiast  nie  obejmuje  robót  tam nieprzewidzianych,  a 
ponadto,  iż  obowiązek  uwzględnienia  w  wynagrodzeniu  wszelkich  kosztów  związanych  z 
realizacją  przedmiotu  umowy  dotyczy  wyłącznie  kosztów  możliwych  do  oszacowania  na 
podstawie  dostarczonej  przez  Zamawiającego  dokumentacji,  nie  obejmuje  zaś  kosztów 
niemożliwych  do  przewidzenia  na  etapie  ofertowania,  w  szczególności  wynikających  z 
błędów/braków  w  dokumentacji,  odmiennych  od  wskazanych  w  dokumentacji, 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz ze 
w  przypadku  konieczności  wykonania  robot  wynikających  z  zaistnienia  w/w  okoliczności 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie  12. Prosimy o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi 
prawem  decyzjami  administracyjnymi  oraz  uzgodnieniami  potrzebnymi  w  celu  wykonania 
zamówienia,  które zachowują ważność na okres wykonania zadania,  a skutki ewentualnych 
braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie  13. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  udostępnił  Wykonawcom  całą 
dokumentacje  techniczną  potrzebną  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz,  że 
dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 
brak  jakichkolwiek  dokumentów  istotnych  dla  oceny  warunków  realizacji  inwestycji  nie 
obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Pytanie 14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.



Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 
błędnie  zinwentaryzowane  urządzenia  podziemne,  w  stosunku  do  stanu  wynikającego  z 
dokumentacji  projektowej  załączonej  do  SIWZ  i  stanowiącej  podstawę  wyceny  oferty,  w 
przypadku  konieczności  dokonania  ich  przebudowy,  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

Pytanie  16. Zgodnie  z  rozdziałem  7.1.d)(i)  str.  11/40  SWZ  Zamawiający  wymaga  od 
Wykonawcy w zakresie wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna, że wykonawca zdolny 
do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki,  który wykaże w ostatnich 5 
latach  wykonanie  co  najmniej  dwóch  robót  budowlanych  polegających  na:  budowie 
(odbudowie  lub  rozbudowie)  i/lub  przebudowie  i/lub  remoncie  i/lub  modernizacji 
oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr=6000 m3/dobę i RLM 100 000 o 
wartości co najmniej jedna 30 000 000 pln netto wraz z rozruchem technologicznym z 
utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej oczyszczalni).

Prosimy o potwierdzenie i  jednoczesną zmianę powyższego warunku na następujący,  który 
umożliwi  przygotowanie  i  złożenie  oferty  większej  liczby  potencjalnych  Wykonawców na 
następujący:  Zamawiający  uzna,  że  wykonawca  zdolny  do  należytego  wykonania 
udzielanego  zamówienia  to  taki,  który  wykaże  w  ostatnich  5  latach  wykonanie  co 
najmniej  dwóch  robót  budowlanych  polegających  na:  budowie  (odbudowie  lub 
rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków o 
przepustowości co najmniej Qśr=6000 m3/dobę o wartości co najmniej jedna 30 000 000 
pln netto  wraz z  rozruchem technologicznym z utrzymaniem obiektu w ruchu (prace 
prowadzone na czynnej oczyszczalni).

Zdaniem Wykonawcy postawienie warunku zarówno co do przepustowości oczyszczalni jak i 
RLM  (równoważnej  liczby  mieszkańców)  znacznie  ograniczy  konkurencję,  a  należy 
podkreślić,  że  w  ostatnich  5  latach  liczba  oczyszczalni  o  takich  parametrach  była  bardzo 
ograniczona i Wykonawcy nie byli w stanie uzyskać wymaganych dokumentów referencyjnych 
również  z  uwagi  na  długość  realizacji  takich  kontraktów.  Wykonawca  zwraca  uwagę,  że 
powiązanie pomiędzy tymi wielkościami nie zawsze jest wprost proporcjonalne i w większości 
przypadków przepustowość oczyszczalni wyliczona na podstawie liczby RLM jest mniejsza niż 
wymagana przepustowość hydrauliczna.

Postawiony  przez  Zamawiającego  warunek  eliminuje  z  postępowania  potencjalnych 
Wykonawców,  którzy  zrealizowali  oczyszczalnie  o  żądanej  przepustowości  lub  większej, 
jednakże charakteryzowały się one mniejszą liczbą RLM, a to w ocenie Wykonawcy znacząco 
utrudnia konkurencję.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

Pytanie  17.  Zgodnie  z  rozdziałem  7.1.d)(ii)  str.  12/40  SWZ  Zamawiający  wymaga  od 
Wykonawcy  w zakresie  osób  zdolnych  do  wykonania  zamówienia:  Technolog  -  niniejsza 
osoba  ma  posiadać  doświadczenie  jako  kierownik  rozruchu  technologicznego  (lub  na 



stanowisku  równoważnym),  na  co  najmniej  3  zadaniach/kontraktach  polegających  na 
budowie  (rozbudowie  i/lub  odbudowie),  i/lub  modernizacji)  i/lub  przebudowie 
oczyszczalni  ścieków komunalnych o przepustowości  średniodobowej nie  mniejszej  niż 
Qśrd = 6000 m3/d. Osoba ta ma również posiadać doświadczenie prowadzenia procesów 
technologicznych na czynnej oczyszczalni podczas prowadzenia robót budowlanych w co 
najmniej 1 zadaniu/kontrakcie (zachowanie ciągłości procesów oczyszczania ścieków oraz 
dotrzymania  dopuszczalnych  wskaźników  zanieczyszczeń  w  ściekach  oczyszczonych 
określonych obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym) dla RLM 100000.

Prosimy o potwierdzenie i  jednoczesną zmianę powyższego warunku na następujący,  który 
umożliwi  przygotowanie  i  złożenie  oferty  większej  liczby  potencjalnych  Wykonawców na 
następujący:  Technolog  -  niniejsza  osoba  ma  posiadać  doświadczenie  jako  kierownik 
rozruchu technologicznego (lub na stanowisku równoważnym), co najmniej 
na 2 zadaniach/kontraktach polegających na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub 
modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych 
o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 4000 m3/d., 
oraz 1 zadaniu/kontrakcie polegającym na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub 
modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych 
o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 6000 m3/d.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

Pytanie 18. W związku z zamiarem złożenia oferty w/w postępowaniu przetargowym, aby 
prawidłowo i rzetelnie przygotować ofertę zawracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu 
składania  ofert  co  najmniej  o  14  dni.  Czas  oczekiwania  na  oferty  od  dostawców 
specjalistycznych urządzeń oraz  materiałów niezbędnych do realizacji  zadania  znacznie  się 
wydłużył  co  wydłuża  czas  przygotowania  i  prawidłowego  skalkulowania  ceny  ofertowej. 
Dodatkowy czas pozwoli przygotować ofertę w pełni spełniającą wymogi Zamawiającego.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 8.

Pytanie 19. Współistnienie dwóch firm na jednym placu budowy.

19.1.  W jakim zakresie będzie przekazany plac budowy i na jakich zasadach:

1. Czy będzie dostępny teren pod zaplecze i magazyn budowy,
2. Na jakich warunkach należy ubezpieczyć plac budowy?
3. Na jakich zasadach zlecić ochronę mienia na przekazanym terenie budowy?
4. Na  jakich  zasadach  będą  realizowane  przepisy  BHP  dwóch  współistniejących  na 

jednym placu budowy podmiotów.
5. W jaki sposób ustalić ewentualne uszkodzenia mienia na przekazanym terenie budowy 

a przy końcu realizacji uszkodzenia nawierzchni drogowych, zaplamienia nawierzchni 
drogowych itd?

Odpowiedź:  Zadanie  będzie  realizowane  na  Terenie  budowy,  na  którym  wykonawca 
Etapu I już zakończył roboty (zrealizował je i oddał do użytkowania). Obecnie obiekty i  
roboty wykonane w Etapie I są w trakcie Okresu zgłaszania wad i Okresu Gwarancji.



W związku z tym Wykonawca Etapu II odpowiada za Teren budowy samodzielnie.

Zasady przekazania Terenu budowy i działań z tym związanych opisuje WSK - w tym 
Klauzule  1.1.6.7,  1.8,  2.1,  4.10,  4,18,  4.23,  4.25,  4.26,  8.3;  oraz  ST I  WYMAGANIA 
OGÓLNE, pkt. 1.5.4 Zaplecze budowy.

19.2.  Jaka jest  odpowiedzialność zamawiającego przypadku gdy podmiot  realizujący I 
etap  współdzieląc  jeden  plac  budowy  utrudni  lub  uniemożliwi  realizację  przedmiotu 
umowy nowemu wykonawcy.

Odpowiedź:  Zadanie  będzie  realizowane  na  Terenie  budowy,  na  którym  wykonawca 
Etapu I już zakończył roboty (zrealizował je i oddał do użytkowania). Obecnie obiekty i  
roboty wykonane w Etapie I są w trakcie Okresu zgłaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem nie dojdzie do współdzielenia Terenu budowy z innym wykonawcą i nie będzie 
możliwe,  żeby  wykonawca Etapu I  utrudniał  lub  uniemożliwiał  realizację  przedmiotu 
umowy Wykonawcy Etapu II.

19.3.  Na  jakich  zasadach  będzie  zamawiający  rozliczał  wykonawców  z  pobranych 
mediów (energia woda ścieki)

Odpowiedź:  Zadanie  będzie  realizowane  na  Terenie  budowy,  na  którym  wykonawca 
Etapu I już zakończył roboty (zrealizował je i oddał do użytkowania). Obecnie obiekty i  
roboty wykonane w Etapie I są w trakcie Okresu zgłaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem  nie  ma  potrzeby  precyzowania  zasad  rozliczania  wykonawców  z  pobranych 
mediów.

19.4.  Trasy rurociągów w części przebiegają we wspólnym wykopie. Która z firm będzie 
odpowiadała za właściwe zagęszczenie gruntu po zasypaniu wykopów? Która z firm będzie 
odpowiadała za odtworzenie terenu po wspólnym wykopie?

Odpowiedź:  Zadanie  będzie  realizowane  na  Terenie  budowy,  na  którym  wykonawca 
Etapu I już zakończył roboty (zrealizował je i oddał do użytkowania). Obecnie obiekty i  
roboty wykonane w Etapie I są w trakcie Okresu zgłaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem nie ma potrzeby precyzowania zasad wykonywania tras rurociągów we wspólnym 
wykopie, w tym robót ziemnych i odtworzeń.

19.5.  Jaki  zakres  prac  elektrycznych  i  AKPiA,  będzie  musiał  być  wykonany  we 
wspólnych szafach?. Trasy kablowe w części będą przebiegały wspólnymi trasami. Który z 
wykonawców będzie odpowiadał za odtworzenie terenu?

Odpowiedź:  Zadanie  będzie  realizowane  na  Terenie  budowy,  na  którym  wykonawca 
Etapu I już zakończył roboty (zrealizował je i oddał do użytkowania). Obecnie obiekty i  
roboty wykonane w Etapie I są w trakcie Okresu zgłaszania wad i Okresu Gwarancji.



Zatem  nie  ma  potrzeby  precyzowania  zasad  wykonywania  robót  elektrycznych  we 
wspólnym zakresie.

Zamawiający  zwraca  natomiast  uwagę  na  to,  że  Wykonawca  Etapu  II  ma  dokonać 
rozbudowy istniejącego systemu SCADA powstałego na obiekcie OŚ Września podczas 
realizacji  I  Etapu.  Zasady  realizacji  określone  są  w  Suplemencie  do  Projektu 
wykonawczego (Tom S) pkt. 12 oraz w ST XXIV-ROBOTY ELEKTRYCZNE pkt. 2.10.

19.6.  W jaki sposób firmy współdzielące plac budowy mają zorganizować ochronę mienia 
np.  wykonanych  robót  we  wspólnych  wykopach,  we  wspólnych  szafach,  jak  ochronić 
wspólnie tworzone oprogramowanie?

Odpowiedź:  Zadanie  będzie  realizowane  na  Terenie  budowy,  na  którym  wykonawca 
Etapu I już zakończył roboty (zrealizował je i oddał do użytkowania). Obecnie obiekty i  
roboty wykonane w Etapie I są w trakcie Okresu zgłaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem nie dojdzie do współdzielenia Terenu budowy z innym wykonawcą. Dlatego nie ma 
potrzeby precyzowania zasad organizacji ochrony mienia.

19.7.  Która z firm udziela gwarancji na instalacje wykonywane na wspólnych trasach, w 
szafach, sterownikach, wizualizacji?

Odpowiedź:  Zadanie  będzie  realizowane  na  Terenie  budowy,  na  którym  wykonawca 
Etapu I już zakończył roboty (zrealizował je i oddał do użytkowania). Obecnie obiekty i  
roboty wykonane w Etapie I są w trakcie Okresu zgłaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem wykonawca Etapu I udzielił gwarancji na wykonane obiekty i roboty z zakresu 
Etapu I.

Natomiast wykonawca Etapu II udzieli  gwarancji  na obiekty i  roboty jakie wykona z 
zakresu Etapu II.  Przy tym Zamawiający zwraca uwagę na to,  że zgodnie z zapisami 
Suplementu  do  Projektu  wykonawczego  i  ST  XXIV-ROBOTY  ELEKTRYCZNE 
Wykonawca Etapu II przeznaczony do rozbudowy istniejącego systemu SCADA powstały 
podczas realizacji I Etapu jest na gwarancji wykonawcy I Etapu.

19.8.  Czy realizujący I etap podmiot ma w swojej umowie zapisy dotyczące konieczności 
współistnienia na jednym placu budowy z kolejnym wykonawcą, a jeżeli tak, to proszę o 
przekazanie takich zapisów.

Odpowiedź:  Zadanie  będzie  realizowane  na  Terenie  budowy,  na  którym  wykonawca 
Etapu I już zakończył roboty (zrealizował je i oddał do użytkowania). Obecnie obiekty i  
roboty wykonane w Etapie I są w trakcie Okresu zgłaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem  nie  ma  potrzeby  precyzowania  w  umowie  zasad  współpracy  wykonawców 
współistniejących na jednym Terenie budowy.

19.9.  Proszę  o  udostępnienie  protokołu  przekazania  placu  budowy  dla  podmiotu 



realizującego  I  etap  w  celu  jednoznacznego  określenia  zakresu  przekazanego  terenu 
budowy oraz zapisów o współistnieniu i współdziałaniu z drugim wykonawcą.

Odpowiedź:  Zadanie  będzie  realizowane  na  Terenie  budowy,  na  którym  wykonawca 
Etapu I już zakończył roboty (zrealizował je i oddał do użytkowania). Obecnie obiekty i  
roboty wykonane w Etapie I są w trakcie Okresu zgłaszania wad i Okresu Gwarancji.

Zatem nie ma potrzeby udostępniania protokołu przekazania placu budowy dla podmiotu 
realizującego I Etap. Zakres do realizacji w Etapie II i zakres już zrealizowany w Etapie I  
określone są m.in. we Wstępie do OPZ, czy też w Wyciągu nr 1 z PW dla Etapu I.

19.10.   Która  z  firm  wspólnie  realizujących  modernizację  oczyszczalni  ścieków  będzie 
odpowiadała za wynik oczyszczania ścieków w trakcie realizacji prac?

Odpowiedź:  Zadanie  będzie  realizowane  na  Terenie  budowy,  na  którym  wykonawca 
Etapu I już zakończył roboty (zrealizował je i oddał do użytkowania). Obecnie obiekty i  
roboty wykonane w Etapie I są w trakcie Okresu zgłaszania wad i Okresu Gwarancji.

Wykonawca Etapu I odpowiadał za wynik oczyszczania ścieków w trakcie realizacji prac 
swojego zakresu.

Analogicznie Wykonawca Etapu II będzie odpowiadał za wynik oczyszczania ścieków w 
trakcie realizacji prac swojego zakresu.

19.11.   Która  z  firm  będzie  odpowiadała  za  kompletność  dokumentacji  potrzebnej  do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ewentualnie pozwolenie wodnoprawne.

Odpowiedź:  Zadanie  będzie  realizowane  na  Terenie  budowy,  na  którym  wykonawca 
Etapu I już zakończył roboty (zrealizował je i oddał do użytkowania). Obecnie obiekty i  
roboty wykonane w Etapie I są w trakcie Okresu zgłaszania wad i Okresu Gwarancji.

Wykonawca  Etapu  I  odpowiadał  za  kompletność  dokumentacji  dla  zakresu 
zrealizowanego w Etapie I.

Analogicznie Wykonawca Etapu II będzie odpowiadał za kompletność dokumentacji dla 
zakresu realizowanego w Etapie II.

19.12.   Która  z  firm  będzie  odpowiadała  za  wykonanie  kompletnej  instrukcji  obsługi 
oczyszczalni ścieków, instrukcji BHP i Instrukcji P-Poż.

Odpowiedź:  Zadanie  będzie  realizowane  na  Terenie  budowy,  na  którym  wykonawca 
Etapu I już zakończył roboty (zrealizował je i oddał do użytkowania). Obecnie obiekty i  
roboty wykonane w Etapie I są w trakcie Okresu zgłaszania wad i Okresu Gwarancji.

Wykonawca Etapu I odpowiadał za kompletność instrukcji obsługi oczyszczalni ścieków, 
instrukcji BHP i instrukcji p.poż. dla zakresu zrealizowanego w Etapie I.



Analogicznie Wykonawca Etapu II będzie odpowiadał za kompletność instrukcji obsługi 
oczyszczalni  ścieków,  instrukcji  BHP i  instrukcji  p.poż.  dla  zakresu  realizowanego  w 
Etapie II.

W  Załączniku  nr  8  do  SWZ  –  Projektowane  Postanowienia  Umowy  w  Warunkach 
Szczególnych  Kontraktu  w  klauzuli  4.6  Współpraca  usuwa  się  zapis:  „Zamawiający 
przewiduje  zatrudnienie  innego  Wykonawcy  przy  realizacji  robót  stałych  w  ramach 
innego  Kontraktu.  Wykonawcy mają  obowiązek współpracy  w ramach realizowanych 
Kontraktów pod nadzorem Inżyniera.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W  związku  z  w/w  zmianami  Zamawiający  załącza  zmieniony  SWZ  i  Warunków 
kontraktu.

W związku z w/w zmianami Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert i  
otwarcia ofert oraz termin związania ofertą oraz wyznacza je następująco:

W IDW Rozdział 14 ust. 14.1 otrzymuje brzmienie:

“14.1.  Ofertę  należy  złożyć  w  formie  elektronicznej  zgodnie  z  SWZ  oraz  instrukcją 

zamieszczoną  na  Platformie  za  pośrednictwem  Formularza  składania  oferty  w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2024 r. do godziny 10:00”.

 
W IDW Rozdział 15 ust. 15.1 otrzymuje brzmienie:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu 

26.04.2024 r. o godzinie 10:30”.

W IDW Rozdział 12 ust. 12.1 otrzymuje brzmienie:

„12.1.  Wykonawca jest  związany ofertą  od  dnia  upływu terminu składania  ofert.  Termin 

związania oferta upływa w dniu 24 lipca 2024 r.

Zamawiający  stosownie  do  w/w  zmian  dokonuje  zmiany  treści 
ogłoszenia o zamówieniu.
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