SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2)

dla zaméwienia o wartosci mniejszej niz progi unijne
Nr postepowania: BR.271.1.4.2021

ZAMAWIAJACY:
Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976

Zaprasza do ztozenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) o warto$ci zaméwienia
nieprzekraczajgcej progow unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) — dalej ustawa PZP na zamowienie pn.:

Roboty budowlane polegajace na przebudowie i rozbudowie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku komunalnego ( po bytej filii szkoty podstawowej w Trzebownisku) na
filie Srodowiskowego Domu Samopomocy, na dziatce nr 322 w Terliczce
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I. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko976, NIP: 517-00-37-677

godziny pracy Zamawiajgcego: poniedziatek 8.30-16.30, wtorek-pigtek od 7.30 do 15:30

Tel. 17 77 13 700 e-mail: poczta@trzebownisko.pl

Adres strony internetowej, na ktérej jest prowadzone postepowania i na ktérej beda dostepne wszelkie

dokumenty zwigzane z procedurg: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

Uwaga! Zamawiajgcy przypomina, ze w toku postgpowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna
dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, ktére nie sg istotne. Zasady
dotyczace sposobu komunikowania sie zostaty przez Zamawiajgcego umieszczone w rozdziale XII pkt 3.

II.  Tryb udzielania zamoéwienia

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1

2.

PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamaodwienia, zwang dalej ,SWZ".
Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

lll.  Opis przedmiotu zaméwienia

1.

wn

Przedmiotem zamdwienia sg: Roboty budowlane polegajace na przebudowie i rozbudowie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej na Srodowiskowy Dom
Samopomocy filia w Terliczce

w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
komunalnego ( po bylej filii szkoty podstawowej w Trzebownisku) na filie Srodowiskowego
Domu Samopomocy,

Stan istniejgcy: Budynek jest parterowy z nieuzytkowym poddaszem, czesciowo podpiwniczony w
potnocno zachodniej czesci obiektu przy klatce schodowej bezposrednio pod komunikacjg i

korytarzem. Gtowna bryta budynku posiada dach dwuspadowy. Nizsza cze$¢ jest przykryta dachem
wielospadowym.

Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane
Zakres zamowienia obejmuje:
e przebudowa istniejgcego budynku
¢ dobudowanie Sali gimnastycznej- rehabilitacyjnej

1) Roboty rozbiérkowe- usuniecie $cian dziatowych, wykucie nowych otwordw i poszerzenie,
demontaz istniejgcych okien i drzwi, demontaz istniejgcych schodéw na strych, demontaz
istniejgcego zadaszenia zewnetrznego oraz inne niezbedne rozbidrki

2) lzolacja istniejgcych fundamentéw

3) Wykonanie nowych fundamentéw pod sale gimnastyczng

4) Wykonanie nowych $cian dziatowych i konstrukcyjnych

5) Wykonanie dachu na czesci gimnastycznej

6) Wymiana przykrycia na czesci istniejgcej

7) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

8) przebudowe i rozbudowe wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., elektrycznej, gazowe;j

9) Wykonanie instalacji kamer

10) Wykonanie nowych schoddéw na strych

11) Izolacja stropu cz. Istniejgcej, utozenie nowej podiogi

12) Wykonanie elewacji na cz. Istniejacej wraz z dociepleniem

13) Wykonanie elewacji nowej czesci budynku

14) przebudowe schoddw zewnetrznych i budowe pochylni dla 0séb niepetnosprawnych,
15) Przetozenie przytacza kanalizacji sanitarnej

16) Budowa altany wraz z policznikowg instalacjg elektryczng

17) Wymiana ogrodzenia
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10.

11.

18) Utwardzenia terenu — budowa dojs¢ utwardzonych ciggéw, budowe miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych

- w zakres zamo6wienia wchodza wszystkie niezbedne prace umozliwiajace uzyskanie,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie budynku oraz
uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem dzialki ,
aktualizacja map, przygotowanie zawiadomienia o rozpoczeciu robot
- do wykonawcy bedzie wykonanie wszystkich niezbednych prob, protokoléw, badan oraz
innych wszystkich niezbednych dokumentéw pozwalajacych uzyska¢ pozwolenie na
uzytkowanie (koszty pokryje wykonawca). Wykonawca przekaze zamawiajacemu komplety
wniosek o pozwolenie na uzytkowanie wraz z zalacznikami. (m.in. o$wiadczenia kierownika
budowy, protokoty préb i sprawdzen instalacji, dokumentacja geodezyjna oraz informacja o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziafki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe)
Do Wykonawcy nalezy: urzagdzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz
utrzymanie w/w sktadnikbw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed
dostepem o0so6b postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drog tymczasowych,
dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy, oraz inne roboty towarzyszgce zadaniu.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszgcych robot
budowlanych, ustug i dostaw, zwigzanych z wykonaniem zaméwienia na obiekt gotowy do
uzytkowania opisanych w SWZ, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa i opracowanej
dokumentacji projektowe;j.

Zakres zamoéwienia obejmuje inne niezbedne do zrealizowania zamowienia roboty towarzyszace
podstawowemu zakresowi robét nie ujete w przedmiarach i SWZ, a bez ktérych nie mozna wykonac¢
zamowienia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie szczegdtowe sprawdzenie przysziego placu
budowy

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Dokumentacja ta jest zatgcznikiem do
ogtoszenia w postepowaniu i jest dostepna na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) i ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r.
prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).

Jezeli w SWZ zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy
Pzp, zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem,
ze zagwarantujg one prawidiowg realizacje rob6t oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, tj. w szczegdlnosci
w dokumentac;ji technicznej, w przedmiarze robé6t oraz STWIOR.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentaciji projektowej lub STWIORB,
a wiec w dokumentach opisujgcym przedmiot zamodwienia, zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszylo wyrazenie
.lub réownowazne”, to Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w kazdej
takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie
przedmiotu zaméwienia towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.

Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych
i systemach referenciji technicznych wyznaczajg minimalne standardy, ktére musi spetni¢ oferowany
produkt lub ustuga.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodnié, poprzez dotgczenie do oferty



BR.271.1.4.2021

Roboty budowlane polegajace na przebudowie i rozbudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku komunalnego ( po bytej filii szkoty podstawowej w

Trzebownisku) na filie Srodowiskowego Domu Samopomocy, na dzialce nr 322 w Terliczce.

stosownych przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 ustawy
Pzp, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniaja wymagania okreslone
w opisie przedmiotu zaméwienia.

12. Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zamowienia:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z materiatdw i urzadzen wiasnych.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodnosci z Polskimi
Normami, atestami i aprobatami technicznymi.

Wykonawca ma obowigzek posiada¢é w stosunku do uzytych materiatbw aktualne
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci).

Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urzadzen
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP
oraz ppoz. i maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot.

Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamowienia pod kierownictwem oséb
posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie.

Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
swoich pracownikéw oraz innych oséb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego placu
budowy z tytutu prowadzonych robot.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych
oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych Kkolizji z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i wiascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia
Przed przystgpieniem do koncowego odbioru rob6ét Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu protokoty z wykonanych prob i badan jakie byty niezbedne do prawidiowe;j
realizacji zamowienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiaty, dokumentacje
dotyczgcg wykonanych robét budowlanych (inwentaryzacja powykonawcza).

W celu zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy zobowigzuje
Wykonawce, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym
postepowaniu do posiadania optaconego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia przez caty okres
realizacji zamowienia.

13. Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

Gtéwny przedmiot 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkow

Dodatkowe przedmioty

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45443000-4 Roboty elewacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45262520-2 Roboty murowe
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
45215200 -9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
spotecznej.
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14. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych?.

15. Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow
elektronicznych?,

16. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 Pzp

17. Zatrudnienie  pracownikéw: Wymagania zwigzane z realizacjg zamdwienia w zakresie
zatrudnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osoéb
wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegdlnosci dotyczy to
czynnosci fizyczne i obstuga maszyn przy robotach zwigzanych z wykonaniem prac opisanych w
Rodz. III pkt. 3 ppkt.1-18 z wyjatkiem prac wymagajacych pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej

Osoby wykonujgce czynno$ci wskazane przez Zamawiajgcego powinny by¢ zatrudnione przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w
ktorym bedg realizowaé wskazane wyzej czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy oséb petnigcych
samodzielne funkcje zgodnie 2z posiadanymi uprawnieniami w szczegolnosci: 0s6b
samozatrudnionych, itp.

18. Szczegdétowe wymagania dotyczace realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach umownych
Zamowienia, stanowigcy Zatgcznik do SWZ.

19. Zamawiajagcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o ktérych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP

IV. Wizjalokalna

Zamawiajgcy informuje ze dopuszcza sie mozliwosé przeprowadzenia wizji lokalnej, przy czym mozliwe jest
ztozenie oferty bez jej przeprowadzenia. Zamawiajgcy nie przewiduje odrzucenia oferty Wykonawcy, ktéry nie
odbyt wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postepowania. W celu umowienia wizji lokalnej na terenie
inwestycji Wykonawca zobowigzany jest skontaktowaé sie z osobami wyznaczonymi do komunikowania sie z
wykonawcami. Zamawiajgcy informuje, ze w trakcie wizji lokalnej nie bedg udzielane zadne odpowiedzi na
pytania oraz nie bedg sporzadzane protokoty z tych wizji. Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie niezbedne
dokumenty sg zamieszczone na stronie prowadzonego postepowania i w zwigzku z tym Zamawiajgcy nie
przewiduje mozliwosci ani nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawce dokumentéw niezbednych do
realizacji zamowienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego.

V. Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia®.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca
wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom oraz podat
(o ile sg mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawcéw?.

4. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo — zawarte sg w projektowanych postanowieniach
umownych

1 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt4i 5 PZP

2 Jezeli zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert wariantowych nalezy podac¢ informacje zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 281
ust. 2 pkt 6.

3 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 15 PZP
4 Zgodnie z art. 462 ust. 2 PZP
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VI. Termin wykonania zamoéwienia

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac¢ w terminie do 22 listopada 2021 roku ®

VIl.  Warunki udzialu w postepowaniu®

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu na zasadach
okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego warunki udziatu w
postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie okres$la warunku w tym zakresie

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie okre$la warunku w tym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie okres$la warunku w tym zakresie

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) Doswiadczenie:
Wykonaweca spetni warunek jezeli wykaze ze, nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat liczac wstecz
od dnia w ktérym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, wykonat co najmniej jedno zaméwienie* na robote budowlang polegajgcg na budowie
lub przebudowie lub rozbudowie ** budynku mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego lub
uzytecznosci publicznej ***, wraz z instalacjami i z towarzyszacg infrastrukturg o wartosci roboét co
najmniej 1 000 000,00 ziotych brutto.

b) Dysponowanie osobami:

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobg do realizacji

zamoéwienia posiadajgcg uprawnienia budowlane**** do kierowania robotami budowlanymi:

e w_specjalnosci_konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen — ktéra bedzie petnita funkcje
kierownika budowy, musi posiada¢ doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy przy co
najmniej jednej robocie budowlanej polegajgcej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie**
budynku mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego lub uzytecznosci publicznej ***, wraz z
instalacjami i z towarzyszacg infrastrukturg o wartosci robét co najmniej 1 000 000,00 zlotych
brutto.

e w_specjalnosci instalacyjnej (branzy sanitarnej) bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ktéra bedzie
petnita funkcje kierownika robot,

o w specjalnosci instalacyjnej (branzy elektrycznej) bez ograniczen m.in. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych — ktéra bedzie petnita funkcje kierownika roboét.

Zamawiajgcy dopuszcza potgczenie wyzej wskazanych funkcji pod warunkiem spetnienia przez osobe tgczgca
te funkcje wszystkich warunkéw wymaganych dla poszczegdlnych funkdii.

* Przez zaméwienie nalezy rozumie¢ jedng umowe.

** Budowa, Rozbudowa, Przebudowa w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Budowlane

*** budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, uzytecznos$ci publicznej zgodnie z zdefiniowanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

5 Zgodnie z art. 436 PZP
6 zgodnie z art. 57 pkt 2 PZP
7 art. 116 ust. 1 PZP.
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*+*x Przez uprawnienia budowlane Zamawiajgcy rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw, lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, kitére zostaty wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz przepiséw ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;.

3. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséow, w szczegdlnosci zaangazowanie
zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy
moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

4.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia sktada oswiadczenie, z ktérego wynika,
ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy w odniesieniu do warunkéw,
ktore zostaty opisane w ust. 2 - zgodnie z Zatgcznikiem do SWZ.

VIll. Podstawy wykluczenia z postepowania

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do ktérych zachodzi
ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 PZP;

Wykonawca, zaden ze wspodlnikéw konsorcjum (w przypadku skladania oferty wspdlnej), zaden ze
wspolnikéw spdtki cywilnej ani zaden podmiot, na ktdérego zasoby powotuje sie wykonawca w celu
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania na
podstawie zadnej z przestanek, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Wykonawca, zaden ze wspodlnikow konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspdlnej) oraz zaden
ze wspolnikéw spdtki cywilnej ani zaden podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca w celu
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu nie moze podlegaé wykluczeniu z postepowania
na podstawie przestanek, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4, PZP, tj.:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadito$¢, ktérego aktywami zarzgdza
likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 PZP

IX. Podmiotowe srodki dowodowe. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzani
sg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie o
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania —
zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do SWZ &,

2. Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie, Ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw dowodowych?®, aktualnych na
dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych. Podmiotowe $rodki dowodowe sktada sie pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.1. Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu: w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy, w

8 z art. 273 ust. 2 PZP, art. 125 ust. 1,

° Zgodnie z definicjg zawartg w art. 7 pkt 17 PZP przez podmiotowe $rodki dowodowe nalezy rozumie¢ $rodki stuzace potwierdzeniu braku
podstaw wykluczenia, spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekgji, z wyjatkiem oswiadczenia, o ktérym mowa w
art. 125 ust. 1 PZP
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zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, skfada

sporzgdzony wg zatgcznika do SWZ,

3.1.1.wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, wraz z
zatgczeniem dowodéw okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty,
na okolicznos¢ spetnienia warunku o ktérym mowa w Rozdziale VIl ust. 2 pkt 4) - SWZ;

3.1.2.wykaz oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w
szczegoblnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich uprawnien i doswiadczenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego
(okreslonych w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4), a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3.1.3.08wiadczenia na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy;

W przypadku robdt, ktérych warto$¢ zostata wyrazona w umowie w innej walucie niz w PLN nalezy dokonaé
przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu sredniego kursu NBP na dzien zakonczenia robét (w przypadku
robét rozliczanych wytgcznie w walutach innych niz PLN)

3.2. Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

— w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z udzialtu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, Wykonawca na
wezwanie, Zamawiajgcego sktada:

3.2.1.0dpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej, sporzgdzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji,

— w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy w zakresie braku
podstaw wykluczenia z udziatu w postepowania o udzielenie zaméwienia Wykonawca przedtozy
sporzadzone na formularzu stanowigcym zatgcznik do SWZ

3.2.2.08wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz. U. z
2020r. poz. 1076 z p6zn. zmianami) z innym wykonawca, ktory zlozyt odrebng oferte, albo
oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, niezaleznie od innego wykonawcy
nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej. W przypadku wspoélnego ubiegania sie o udzielenie
zamoéwienia kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia
zobowigzany jest do ztozenia w/w dokumentu tj. Odwiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktada
oswiadczenia i dokumenty takie same jak Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

4,

Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskaé za
pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o
ile wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umozliwiajgce dostep
do tych srodkéw.

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci podmiotowych s$rodkéw dowodowych pod
okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezpfatnych baz danych, zamawiajgcy moze
zagda¢ od wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski pobranych samodzielnie przez
zamawiajgcego podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentow.
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6. Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére zamawiajgcy
posiada, jezeli wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowosc¢ i aktualnosc.

7. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentéw sktadanych
przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informaciji oraz
wymagan technicznych dla dokumentdéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od
wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

X. Poleganie na zasobach innych podmiotow?'°

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

2. W odniesieniu do warunkoéw dotyczgcych doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg swiadczenie do realizacji, ktérego te
zdolnosci sg wymagane.

3. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby, sktada, wraz
z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobodw na potrzeby realizacji danego zamdéwienia Ilub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw!t. Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik do SWZ.

4. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem wykonawcy.

5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania
przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu®?,

6. UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie skfadania ofert nie polegat on w danym
zakresie na zdolnos$ciach lub sytuaciji podmiotéw udostepniajgcych zasoby?13.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, takze o$wiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie
na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentéw okreslonych w Rozdziale IX SWZzZ14,

Xl. Informacja dla Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o0 udzielenie
zamowienia (Spotki cywilne/ konsorcja)

1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pethomocnictwo winno by¢ zatgczone do oferty.

2. W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie zamdwienia, odwiadczenia, o ktérych
mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sktada kazdy z Wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak

10 Zapisy dostosowane do wzoru SWZ wynikajg z przepisow art. 118 — 123 PZP
11 7godnie z art. 118 ust. 3 PZP

12 Zgodnie z art. 122 PZP

13 zgodnie z art. 123 PZP

14 7godnie z art. 125 ust. 5 PZP

10
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XIl.

podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatlu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia sktadajg oswiadczenie, z ktérego wynika,
ktore roboty budowlane/dostawy/ustugi'® wykonajg poszczegolni wykonawcy.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z Wykonawcami,
wyjasnienia tresci SWZ oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw

Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Anna Gwo6zdz - Referat Budownictwa i Rozwoju
Gospodarczego, Urzgd Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 tel. + 48/17 77 13 752 w godz.
poniedziatek 8:30-16:30, wtorek — pigtek 7:30-15:30

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem

platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy zamawiajgcym a

wykonawcami w zakresie:

— przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia podmiotowych $rodkow
dowodowych;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia/poprawienia/ uzupetnienia
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych srodkéw dowodowych, innych
dokumentow lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia wyjasnien dotyczgcych tresci
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych podmiotowych srodkéw dowodowych
lub innych dokumentéw lub o$wiadczeh sktadanych w postepowaniu;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ziozenia wyjasnien dot. tresci
przedmiotowych srodkéw dowodowych;

— przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajgcego wynikajgce z ustawy - Prawo zamowien
publicznych;

— przesytania wnioskow, informaciji, oswiadczen Wykonawcy;

— przesytania odwotania/inne

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyslij wiadomos¢é do
zamawiajacego”.

Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date
ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos$¢
do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, Zze wiadomos¢é zostata wystana do
zamawiajgcegdo.

Zamawiajgcy dopuszcza, opcjonalnie, komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej. Adres
poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@trzebownisko.pl

Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje za posrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia
ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktore;j
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkrethego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system powiadomien
moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczgce
specyfikacji potaczenia, formatu przesytanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za posrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

15 W zaleznosci od tego co jest przedmiotem postepowania.
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XIII.

8.

9.

10.

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os X
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

¢) zainstalowana dowolna przeglgdarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d) wigczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow .pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go
za wigzacy,

b) zapoznati stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposob niezgodny z Instrukcja
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegolnosci za sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna sie z
trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢
do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie
bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w szczegolnosci
logowania, skfadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci
podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce
.Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowe] pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego w SWZ

Oferta oraz przedmiotowe s$rodki dowodowe sktadane elektronicznie muszg zosta¢ podpisane

elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W

procesie skfadania oferty, w tym przedmiotowych srodkéw dowodowych na platformie, kwalifikowany

podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca sktada bezposrednio na
dokumencie, ktory nastepnie przesyta do systemu.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w postaci elektronicznej podpisane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez

osobe/osoby upowazniong/upowaznione. 16

Oferta powinna by¢:

e sporzadzona na podstawie zatgcznikdw niniejszej SWZ w jezyku polskim,

e zlozona przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

e podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
0sobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

e Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcoéw do podpisywania wszelkich plikéw
muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

16 Zgodnie z ROZPORZADZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie
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o W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikow XAdES.

4, Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli Wykonawca,
nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie mogg byc¢
one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce
wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.

5. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do skfadania ofert
zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w
instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcije

6. Kazdy z Wykonawcdéw moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Zlozenie wiekszej liczby ofert lub oferty
zawierajgcej propozycje wariantowe spowoduje podlega¢ bedzie odrzuceniu.

7. Ceny oferty muszg zawiera¢ wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ Wykonawca, aby zrealizowac
zamowienie z najwyzszg starannoscia.

8. Dokumenty i oswiadczenia sktadane przez wykonawce powinny byé w jezyku polskim. W przypadku
zatgczenia dokumentow sporzgdzonych w innym jezyku niz dopuszczony, Wykonawca zobowigzany
jest zatgczy¢ ttumaczenie na jezyk polski.

9. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu, z
wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspolnie z
nim o udzielenie zaméwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca,
albo przez podwykonawce.

10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

11. Rozszerzenia plikéw wykorzystywanych przez Wykonawcéw powinny by¢ zgodne z Zatgcznikiem
nr 2 do “Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemow teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporzadzeniem KRI.

12. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze
szczegdlnym wskazaniem na .pdf

13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzenh:

o .ZIp
o 7Z
14. Wsrod rozszerzen powszechnych a niewystepujacych w Rozporzgdzeniu KRI wystepuja:
o .rar
o _gif
e .bmp
e .numbers
e .pages.

Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone nieskutecznie.'’

15. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkoéci plikéw podpisywanych profilem zaufanym, ktéry
wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych w aplikacji eDoApp
stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi maksymalnie 5MB.

16. W przypadku stosowania przez wykonawce kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

17. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje podpisu
zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw skladajgcych sie na oferte na
rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

18. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES o typie
zewnetrznym. Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z
dokumentem podpisywanym.

e Zgodnie z wyrokiem KIO 1451/20 Zamawiajacy, jezeli nie precyzuje w SWZ przyjmowanych formatéw danych, powinien dopusci¢
oferty w kazdym, mozliwym do odczytania formacie. PRZETARGowa rekomenduje wskazanie formatéw zawartych w Zatgczniku nr 2 do
ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych. Decyzja nalezy jednak do Zamawiajgcego.
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19. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

20. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie ré6znymi rodzajami podpiséw np. osobistym i kwalifikowanym
moze doprowadzi¢ do problemow w weryfikacji plikow.

21. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwo$¢
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikdw oferty.

22. Osobg sktadajacg oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentaciji.

23. Oferte nalezy przygotowac¢ z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakonczenia przyjmowania
ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed terminem skfadania ofert/wnioskow.

24, Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

25. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikbw co réwnowazne bedzie z
koniecznoscig odrzucenia oferty.

26. OFERTA MUSI ZAWIERAC:

1) wypetniony formularz OFERTA — zatgcznik nr 2

2) oswiadczenie/a o braku podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu —
zatgcznik nr 3
sktada Wykonawca; kazdy ze wspolnikbw konsorcjum (w przypadku skiadania oferty wspoélnej) oraz
kazdego ze wspdlnikéw spdtki cywilnej; podmiotow udostepniajgcych zasoby, czyli podmiotéw, na zasoby
ktérych powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w
punktach VIl oraz przestanek wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w punkcie VIl SWZ)

3) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby lub inny dokument (jesli dotyczy) — zat. nr 4

4) dokumently potwierdzajacy/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu
udostepniajgcego zasoby w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu
udostepniajgcego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

a) _odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidenciji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowigzany do
ztozenia w/w dokumentéw jezeli Zamawiajgcy moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych
i ogdélnodostepnych baz danych, o ile wykonawca wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych
dokumentow, przy czym poprzez w/w dane nalezy rozumie¢ wskazanie przez Wykonawce w ofercie
lub innych dokumentach zatgczonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, Nr REGON

b) jezeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby dziata osoba, ktorej
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt. a),
Zamawiajgcy zada od Wykonawcy petnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzajgcego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby.

c) petnomocnictwo — jesli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ow w przypadku, gdy:

— Woykonawce reprezentuje petnomocnik,

— oferte sktadajg Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia publicznego
o tresci wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy réwniez wspdlnikéw spotki cywilnej)

— umocowanie nie wynika z ppkt. 4 a) i b)

Dokument/y potwierdzajgcy/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniajgcego zasoby

skfadane sg tylko w przypadku korzystania z jego zasobdw w celu potwierdzenia spetniania warunkow.

27.Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, potwierdzajgcego status prawny wykonawcy, np. odpis z wtasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji iinformacji o dziatalnosci gospodarczej, sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa
powyzej, powinien byé wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert*8.

28.Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw
potwierdzajgcych status prawny wykonawcy, np. odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej, zastepuje sie je w catosci lub czesci dokumentem zawierajgcym

18 Zgodnie z § 4 ust. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOQOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy
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XIV.

=

odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy?.

Sposob obliczania ceny oferty

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:

§ 1. Jezeli strony uméwity sie o wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkoéw, ktoérej nie mozna byto przewidziec¢, wykonanie dziefa
grozifoby przyjmujagcemu zamowienie razgcg stratg, sgd moze podwyzszyc ryczaft lub rozwigzac¢
umowe.

W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réowniez w niej nie ujete z
powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamowienia.

Bedg to miedzy innymi nastepujgce koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robdt
przygotowawczych i porzgdkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), zwigzane
z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robdt, robét rozbiérkowych, demontazowych,
wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbioérki i ich utylizacja,
wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, ewentualnej
wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, doprowadzenia terenu do porzadku, odtworzenia drog
i chodnikow, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej w trakcie robdot i wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji iinnych
czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Kosztorysu ofertowego nie nalezy sktada¢- wymagany na etapie podpisywania umowy.

Jezeli zostata zlozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174, z p6zn. zm.), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢2°.
W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania u

zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg prowadzity do

powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez kwoty

podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardow i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie miata

zastosowanie.
Wzér Formularza Ofertowego zostat opracowany przy zatozeniu, iz wybér oferty nie bedzie prowadzié
do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy
Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ oswiadczenie o powstaniu u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowac tres¢ formularza.

19 Zgodnie z § 3 ust. 3 projektu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajéw podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentdéw lub oswiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy.

20 zgodnie z art. 225 PZP
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XV.

Wymagania dotyczace wadium?!

Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia wadium

XVI.

Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni??, tj. do dnia 25 czerwca 2021r.

2. W przypadku gdy wybodr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania ofertg
wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga zlozenia przez wykonawce pisemnego
oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVII.

XVIII.

Miejsce i termin sktadania ofert

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko w my$l Ustawy PZP na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania do dnia 26 maja 2021r. do godziny 8:30

Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skiadania oferty za
posrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu ha
kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie
zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust.1 sporzgdza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i
opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
skfadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta
zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje sie
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego

dnia po dniu, w ktérym uptynat termin skladania ofert tj. 26 maja 2021r. do godziny 8:30

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego

systemu, ktéra powoduje brak mozliwo$ci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez zamawiajgcego,

otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajacy, najpézniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamédwienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na_ platformazakupowa.pl w sekcji
~-Komunikaty” .

21 7godnie z art. 97 ust. 1 PZP

22 Maksymalny termin zwigzania ofertg zgodnie z art. 307 ust. 1 PZP Zgodnie z przywotanym przepisem termin okresla sie poprzez
wskazanie daty w dokumentach zamdwienia.
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XIX.  Opis kryteriédw oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny

Za
60

ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami oceny
ofert dla kazdej cze$ci zamoéwienia:

P1- Cena (C) ryczattowa brutto— waga kryterium - 60%;

P2- Okres gwarancji na caly przedmiot zaméwienia — waga kryterium - 40%.
Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska tacznie najwyzszg ilos¢ punktéw, P=P1+P2
llos¢ punktéw przyznanych badanej ofercie P to suma punktéw z kryterium cena ofertowa P1(maksymalnie
60 pkt ) i kryterium rekojmia P2(maksymalnie 40 pkt) P=P1+P2
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilo$¢ punktéow (maksymalnie 100).
Zasady oceny ofert w poszczegdlnych kryteriach:

eP1-Cena (C)—waga 60 9%- maksymalna ilo§¢ punktéw 60

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

a) Podstawg przyznania punktéw w kryterium ,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zamowienia.

e P2- gwarancja—waga 40 %- maksymalna ilos¢ punktow 40

termin gwaranciji:
miesiecy (5 lat) gwarancji i wiecej 40 pkt,

za 48 do 59 miesiecy — 20 pkt,

za 36 do 47 miesiecy— 0 pkt.

Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Zaoferowanie gwarancji na okres krétszy niz 36 miesiecy
skutkowato bedzie odrzuceniem oferty.

Punkty w kryterium gwarancji zostang przyznane tylko w przypadku zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia

00

ferowanym okresie gwarancji (w druku OFERTA). W przypadku nie ztozenia takiego oswiadczenia oferta

otrzyma 0 punktéw oraz Zamawiajgcy uzna ze Wykonawca zaoferowat minimalny okres rekojmi tj. 36 m-cy.

5.

6.
7.

8.

XX.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

Ocenie bedg podlegaty oferty niepodlegajgce odrzuceniu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny byé dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wzdr umowy jest zatgcznikiem do SWZ
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie podstawowym
ztozono tylko jedng oferte dla danej czesci.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do:

e wniesienia wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wptacane bezposrednio na
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rachunek bankowy zamawiajgcego Wykonawca musi przedtozy¢ dokument np. gwarancja bankowa,

ubezpieczeniowa itp.

Przedtozenia:

1) petnomocnictwa do zawarcia umowy, jezeli nie wynika ono z tresci OFERTY,

2) umowe regulujaca wspédtprace — w przypadku ztozenia oferty przez wykonawcéw wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielnie zamowienie,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodniony z Zamawiajgcym podpisany przez
Wykonawce- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

4) Kkosztorys ofertowy- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

XXI.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejszg, ztozenia
przed zawarciem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto
podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych

formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢é przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego: Bank Spétdzielczy Jasionka Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062 z podaniem

tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zadanie: Roboty budowlane polegajace na

przebudowie i rozbudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku komunalnego ( po

bytej filii szkoly podstawowej w Trzebownisku) na filie Srodowiskowego Domu Samopomocy,

na dziatce nr 322 w Terliczce.

Celem wtasciwej identyfikacji, wptaty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy powinny
zawierac w tytule przelewu numer umowy wskazany przez Zamawiajgcego. Za skuteczne wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu rozumie sie gdy w oznaczonym terminie
nastgpi uznanie kwoty zabezpieczenia na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢é w formie oryginatu w Urzedzie Gminy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z nalezno$ci za
czesciowo wykonane zamowienie.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz tre$¢ dokumentu stanowigcego
zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 453 Pzp, czyli Zamawiajgcy wymaga aby kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji wynosita 30%
wysokosci zabezpieczenia. Z tresci gwarancji /poreczenia winno wynikac¢ bezwarunkowe i nieodwotalne
zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu, na jego pierwsze zgdanie, wymaganej kwoty.

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia
1) Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robét i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Zamawiajgcy zostawi na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji kwote 30%

zabezpieczenia
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XXIl.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ktére
zostang wprowadzone do umowy

1. Umowa w sprawie zamowienia publicznego zgodna z zatgczonymi do SWZ projektowanymi
postanowieniami umowy zostanie zawarta z Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiajgcego.

2. Mozliwosci zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostaty okreslone w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego —zatgcznik nr 1 do SWZ

XXIIl.  Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujagcych Wykonawcy

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz
ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy PZP

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamdwienia lub
ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na
liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsigbiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zamodwienia do ktérej zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania zamawiajagcemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub treSci SWZ na stronie internetowe;.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 5dniod dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosé o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP,
stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

9. W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie
stanowig inaczej.

10. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien publicznych, zwanego dalej "sgdem
zamowien publicznych".

11. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia lzby
lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesytajgc jednoczesnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zaméwien publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODQO”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976,
nrtel. 17 77-13-700.
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ pod adresem
e-mail: daneosobowe@trzebownisko.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedag osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspotmiernie
duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacgji
majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdowienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikoéw);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO

XXV.

XXVI.

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzagd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pozostate informacje

Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajgcy nie zastrzega wymogu ani nie dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert w postaci
katalogow elektronicznych lob dotgczenia katalogow elektronicznych do oferty,

Zamawiajgcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 PZP.

aghrwNE

©~No

Spis zatgcznikow

1. Zatgcznik nr 1- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
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Zatacznik nr 2 - Formularz OFERTA

Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ust. 1, o niepodleganiu wykluczeniu i
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Zatgcznik nr 4 - Wzdr zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktére wykonawca bedzie sie
powotywat w celu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu

Zalgcznik nr 5 — |- Wykaz wykonanych robét budowlanych, [I- wykaz oséb skierowanych do realizacji
zamoéwienia, llI- oswiadczenie na temat wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy

Zatgcznik nr 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;j
Zalgcznik nr 7 - Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiary roboét,
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Zatacznik 1 do SWZ-
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu .......ccceeeeennenn. w Trzebownisko pomiedzy:

Gming Trzebownisko, Gming Trzebownisko majgcg swg siedzibe w Trzebownisku Regon: 690582157, NIP:
517-00-37-677, reprezentowang przez:

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

.............................................. — Wojt Gminy Trzebownisko

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebownisko

............................................... — Skarbnik Gminy

a

(NAZWA WYKONAWECY) ....ieiiitiiiieiee e e e e e s e sttt e e e e e e e e e s s st e e eeeaeeaesaasan s e aneaabaeeaeeeaaeeaessaasnstnsanneeeeeaaaaeesanns

48 (=0 12 | o ¥-
wpisang do Krajowego Rejestru Sgadowego w Sadzie ..., Wydziat
............................................ pod numerem ..........ceeeeeeee, NIP: ... Zwang dalej "Wykonawcg', ktérg
reprezentuja:

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci
prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze zm.), dalej: ustawa Pzp,
§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: Roboty budowlane
polegajace na przebudowie i rozbudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku komunalnego
( po bytej filii szkoly podstawowej w Trzebownisku) na filie Srodowiskowego Domu Samopomocy, na
dziatce nr 322 w Terliczce.

1. Zakres zamdwienia obejmuje roboty budowlane polegajgce na utworzeniu fili Srodowiskowego Domu
Samopomocy, na dziatce nr 322 w Terliczce w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania budynku komunalnego ( po bytej filii szkofy

podstawowej w Trzebownisku) na filie Srodowiskowego Domu Samopomocy,

2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamdwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wers;ji
elektronicznej - stanowigce integralng cze$¢ umowy.

3. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych oraz specyfikaciji warunkéw zamdéwienia. Dokumenty te stanowig integralng
czes¢ umowy. Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w
szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
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Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w
dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot
okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych w dokumentacji
pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

d) Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw materiatéw lub urzadzen.

e) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia
Zamawiajgcemu, nastepujacych dokumentow:

a) kosztorysu ofertowego ( wraz z tabela elementéw scalonych) opracowanego metodg kalkulaciji
szczegotowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80,
poz. 867). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys
ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawag
do rozliczania ,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego w sytuaciji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegétowo zostato to opisane w §
3 niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i robot budowlanych bedg stosowaé metody okreslone tre$cig rozporzadzenia Ministra
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie
do dnia 12 grudnia 2001r.;

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem zamodwienia. Harmonogram musi zawieraé wszelkie koszty sktadajgce
sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamodwienia z ich podziatem na poszczegdélne
elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z tych elementow.

W  sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zaméwienia, harmonogram musi okresla¢ wartoéci tych czesci. Bedg one stanowity gérng granice
odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcéw
wykonujacych dang czes$¢ zamowienia, o ktérej mowa w art. 647! § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu
w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gérna granice odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujacych dang czesé
zaméwienia.

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia terminow realizacji poszczegolnych etapdw robdét.

2) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okre$lonymi Umowg, a zlozenie
takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.
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3) Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo - finansowy i jest wigzacy dla Stron.

4) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdélnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy Iub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

5) Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakohczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca z
przyczyn lezagcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

6) Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robo6t w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

7) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robo6t budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o
przedtuzenie Terminu zakonczenia robét oraz odpowiednio etapéw robét i do zwrotu poniesionych
kosztéw.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg Ilub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla Zzycia i zdrowia o0séb
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opo6znienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robo6t budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo -finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnosé z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

=31 0 zt
£ 0 1/ 1=

£ 0 1/ 1=
o ] 1 4 o T zt
£ (01117111

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowe;j, jak rowniez
w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca
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ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
Z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami
przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentaciji projektowej (,robét
zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych robét zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zaméwien publicznych, czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po
dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego naliczana
bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany okreslone w
punktach 2)-4) przedmiotowego ust. bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, Wykonawca
musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty) okreslajagce wynagrodzenia pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie umow cywilnoprawnych wykonujgcych
przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia osob zatrudnionych w ramach stosunku pracy bylty na
minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie o roznice pomiedzy kwotg minimalnego
wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali
wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do
wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w
odniesieniu do oso6b, z ktorymi Wykonawce tgczg umowy cywilnoprawne i ktdére wykonujg przedmiot
umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystgpienia

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
ustalanego przez Prezesa Gidéwnego Urzedu Statystycznego iogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski’. Pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od podpisania
umowy i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 12
miesiecy;

2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzaciji i
bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktéry uptynat od poprzedniej
waloryzacji;

3) Zamawiajacy nie okredla maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia na podstawie przestanek, o
ktérych mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. Wartos¢ ta bedzie wynikata z ww. waloryzaciji;

4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skitadania ofert,
poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, nie dzienh
zawarcia umowy

§3

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”), to ustala sie
nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpic¢ po podpisaniu
przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.
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Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach
miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ust., roboty te rozliczone
beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie
,17, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi
Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

§4
Rozliczenie

1. Rozliczanie robét moze odbywac sie fakturami czesciowymi i fakturg korcows.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robét

okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy. Do kazdej
faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatgcznik) dokument o
nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj.
faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw lub ustug
wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢
Srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi byé réwna warto$ci danej faktury.
Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakohczyli realizacje zawartych uméw o
podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy
wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa
powyzej, dopuszcza sie zlozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...
Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajgcej takze powyzszy zatacznik, jest udokumentowanie
przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku
ztlozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego
udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Ze
otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajgcy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy
i inne tego typu dokumenty.
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Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty swoich
umow i otrzymali cato$s¢é naleznego im wynagrodzenia skladali oswiadczenia z datg pewna
jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

. Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu
odbioru wykonanych w tym okresie robét, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdzniej przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate, oswiadczenia, z datg
pewng, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptfaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany na fakturze jest wtasciwy do uregulowania
naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach
wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o
ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Rachunek
jest zgloszony do wiasciwego Urzedu Skarbowego iwidnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT.

. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedag potrgcane z faktur
Wykonawcy.

§5

Potencjat Wykonawcy
. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy.
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SwWz czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i dokonywania

ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajacym na terenie placu budowy.
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie tj. 10
dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace;
3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;
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4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, w szczegdllnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

5. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w pkt. 4, w terminie wskazanym przez
osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow
Swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedgcych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa podmiotu trzeciego)
Z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobéw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkdw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ------
(podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

10. Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasoboéw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo wysokos$¢ zobowigzania oraz
zasady wypfaty swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§6

Termin

1. Termin wykonania zaméwienia:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia: do 22 listopada 2021roku.

§7
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robo6t wraz z dziennikiem budowy w

terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie dokumentacji projektowej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odebranie wykonanych robét po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Rozpoczecie robét do 10 dni od przekazania terenu budowy
zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéw oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
opracowanie planu BIOZ,
prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
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aks

11.

12.

13.

14.

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w skladnikow
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem o0sob postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drog tymczasowych; dojazdow oraz zapewnienie
dozoru budowy,

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowag, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlana,

7) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczego6towych,

8) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkdéw, zgdd i opinii niezbednych do
wykonywania robot,

9) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,

10) uporzgdkowania terenu sagsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg
Wykonawca z nich korzystat, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg kohcowg, nastepujgce dokumenty potwierdzajgce
brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow:
okreslonych w § 4 ust. 4.

12) przedkfadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia kosztow
mediow, az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i uruchomienia
serwisowego urzgdzen,

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego i
realizujgcych zamowienie na terenie robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robo6t pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw w realizacji.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na
kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci
z Norma lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatéw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu
oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub okolicznosciach, ktére
mogg mie¢ wptyw na jakosé i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowaé Zamawiajgcego
0 niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

Wykonawca obowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na witasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu robét.

. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skfadowanie

materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy.
Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na caty okres realizacji zamowienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP i warunkéw
bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robot.
Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych w niniejszej
umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych przepiséw prawnych

§8

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Wykonawca gwarantuje, wykonanie przedmiotu zamoéwienia pod kierownictwem oséb posiadajgcych
wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy/robét petni¢ bedzie:
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- KIeroWNIiK DUAOWY: ... e
- kierownik w branzy sanitarnej: ..o

- kierownik w branzy elektryCznej: ........o.ooiiiiiii i

2. lIstnieje mozliwos$é dokonania zmiany kierownika jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osob przedstawionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany os6b przedstawionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do
petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zaméwienia
dla danej funkcji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§9

Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie: ..., z

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2020
r., poz. 1333). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy.
§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ----------
------------- a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy:
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosé.
Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie projektéw umow, kopii umow,
rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie
Z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny =za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

¢) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
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przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowal w czedciach, na podstawie odbioréw
czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej c¢zesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach osoéb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnien dotyczacych realizacjii Umowy o
podwykonawstwo.

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow czesciowych i kohcowych podpisanych
pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie

5.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

¢) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC¢ postanowien ksztattujgcych prawa iobowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcs.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
okresleniem dokfadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu robdt wraz z czescig dokumentac;i
dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezeh. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnoSci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikdbw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

f) gdytermin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14.

Do zmian istotnych postanowiern Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje sie
zasady okres$lone w ust. 7 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§11
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,

jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w pkt
3.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych

lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane elementy
robot.
§12
Odbiér przedmiotu umowy
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1. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wers;ji
elektronicznej w formacie PDF.

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
kohAcowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami idalszymi Podwykonawcami. W
przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie
do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

6. Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze powota¢ rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

8. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robot do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a
po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z
tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach
ogolnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

11.Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koricowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru kornicowego robét jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc i estetyke realizacji przedmiotu umowy.
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13.Za dzieh faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.

10.

11.

12.

13.
14.

§13
Odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane urzgdzenia i
materiaty zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caty przedmiot umowy wynosi: .............. i
liczy sie od dnia dokonania odbioru koAcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego i wad

ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usunigcia.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglgdach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokét przeglgdu gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w
okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwaranc;ji jakosci, okresu
rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci.
Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jako$ci.
Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbior ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZ jego czesci, Zamawiajgcy przerywa
odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przediuzyé gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady

§14
Rekojmia
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1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesigcach od uptywu okresu
gwaranciji.

2. O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na pismie wykonawce.

3. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt i wkasnym staraniem niezwlocznie usung¢ wszystkie
wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazadat tego na pismie przed
uptywem okresu rekojmi.

4. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajgcy
zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5. Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10. Inspektor
nadzoru po$wiadcza usuniecie wad.

6. Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do powierzenia
ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku potrgcony z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzieh sporzgdzenia
protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem
ogledzin.

9. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisiji.

10. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajacy, ktéry wezmie pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawce.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu;

b) jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba Ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie;

5) podzleca catosé robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) w razie konieczno$ci 3 — krothego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzieh odstgpienia;
w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o kiérej mowa w lit. a), Zamawiajgcy moze
powierzyé sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw
poniesionych z tego tytutu,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezgcych po jego stronie,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej w lit. d)
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

Wykonawca niezwiocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektéw
zaplecza, urzadzenh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robét.

5. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-

b)

c)

terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogélnej wartosci przedmiotu zamdéwienia;
w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesSci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
— ceny jednostkowe robo6t zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze
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6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiardw;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 16
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

b) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

C) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1% naleznego im wynagrodzenia netto za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00
Ztotych;

g) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty niezaptaconego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysoko$ci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek

j) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwaranc;ji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

4. Kary bedg potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia noty
obcigzeniowej.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

7. Zamawiajgcy moze usungc¢, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt,
wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.
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9. tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote
LT T A2 1 1= o zt

£ (0 11 T PP
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi byé zgodna z art. 453 Prawa
zamowien publicznych.

Z tresSci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac¢, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego
zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, bez
koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub usuwania wad w
okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeh Wykonawcy i bez dochodzenia
czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamowienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu
30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata czesc¢, tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na
podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub
wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usuniecia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystgpi koniecznos$é
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§18
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Termin ustalony w § 6 ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opéznien wynikajgcych z:
a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét
b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robot do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwiocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;
c) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;
d) wystgpienia koniecznoéci wykonania robét zamiennych, rob6t dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy
e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentac;ji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony
0 czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej;
f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét.
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3. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f , muszg byé odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robét, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia op6znien, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

5. Zuwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy tgczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy
uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art.
455 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 4, 5, 6 orazw § 3

§19
Zamawiajagcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikalo prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 2 marca 2020r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID -19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowymi (Dz.U. z 2020r.,
poz. 374 ze zm.)

§21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu sadom
powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu - 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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