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1. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem inwestycji jest Rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju poprzez przebudowę 

drogi gminnej wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu polegająca na 

przebudowie jezdni, budowie odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, budowie i przebudowie 

pasów postojowych, dodatkowych jezdni manewrowych, przebudowie infrastruktury 

kolidującej z inwestycją oraz montaż systemów organizujących parkowanie, postój pojazdów 

oraz monitoring wizyjny pasa drogowego. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie 

wszystkich niezbędnych prac dotyczących rozbudowy/przebudowy odcinka drogi gminnej z 

dostosowaniem jej parametrów do obowiązujących przepisów. W ramach prac projektowo-

budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie 

uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji o ile 

będzie takie wymagane. 

Zadanie należy zrealizować w dwóch etapach: 

Etap I – opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi 

decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych w tym w 

szczególności uzyskanie decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu 

upoważnionego organu. 

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego 

dokumentacje techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 

zakończenia robót budowlanych o ile będzie takie wymagane. 

Odcinek planowanej do rozbudowy/przebudowy drogi gminnej ma swój początek w km 

0+178,18 drogi gminnej ul. Rynek w Rabce Zdrój.  

Planowany odcinek drogi przebiega przez obszar z prawej strony zabudowany w większej 

części budynkami i infrastrukturą Parku Rozrywki „Rabkoland”, a po stronie lewej sąsiaduje 

bezpośrednio z korytem potoku Poniczanka. 

W stanie istniejącym fragment ulicy Rynek przeznaczony do rozbudowy/przebudowy jest 

zagospodarowany bez jednoznacznego wydzielenia jezdni i innych elementów drogi.  

Istniejący pas drogowy jest wykorzystywany głównie jako parking dla pojazdów klientów Parku 

Rozrywki. Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podłużne oraz poprzeczne. Woda 

odprowadzana jest powierzchniowo do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej 
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znajdującego się w przebudowanym odcinku ulicy Rynek. Całkowita długość odcinka drogi 

gminnej planowanej do rozbudowy/przebudowy wynosi około 122 m. W obszarze istniejącego 

pasa drogowego oraz w jego bezpośrednim otoczeniu znajdują się elementy uzbrojenia 

podziemnego oraz napowietrznego w postaci m.in.:  

• sieć elektroenergetyczna nN 

• sieć elektroenergetyczna wN 

• sieć gazowa 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji deszczowej, 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 
 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Nie ograniczając się do wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU oraz w przepisach odrębnych, w ramach zaakceptowanej 

kwoty kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty oraz 

wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych. Zmiany ilości 

lub parametrów, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania 

projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji rozwiązań, w tym wynikających z uzyskanych  

decyzji, opinii i uzgodnień nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej 

oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia.  

Wykonanie robót budowlanych: 

• zapewnienie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót w obrębie istniejących 
ciągów komunikacyjnych poprzez przygotowanie i wdrożenie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami projektów zmiany organizacji ruchu na czas 
wykonywanych robót, ewentualną budowę dróg i obiektów tymczasowych, 

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

• roboty ziemne, 

• rozbiórki  
o istniejących barier i wygrodzeń w ciągu drogi gminnej,  
o ogrodzeń, 
o istniejących nawierzchni  
o zjazdów 

• rozbudowa/przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Rynek polegająca na m.in.: 
o wykonaniu jezdni głównej o szerokości podstawowej 6,0m,  
o wykonaniu dodatkowych jezdni manewrowych o szerokości podstawowej 

od 5,00m do 5,50m  
o wykonanie pasów postojowych  
o wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości podstawowej 4,00m, 
o wykonaniu chodnika o szerokości od 1,00 m do 5,60 m 
o budowie ewentualnych zabezpieczeń drogi od strony potoku Poniczanka,  
o budowie odwodnienia drogi, 
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o przebudowie kolidującej infrastruktury, 
o budowie oświetlenia ulicznego w technologii LED 
o wykonanie systemu parkingowego wraz z montażem parkometrów 
o wykonanie monitoringu wizyjnego obejmującego pas drogowy  
o wykonanie oznakowania i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu 

• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 
drogi wraz z ewentualnym powierzchniowym umocnieniem skarp, 

• odwodnienie dróg oraz chodników wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników, 
budowa/rozbudowa, istniejącego systemu odwodnienia dróg (kanalizacja, rowy, 
przepusty), 

• przebudowa/rozbudowa/budowa zjazdów, 

• zabezpieczenie, przebudowa lub budowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 
opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci, 

• wycinka kolidujących z inwestycją drzew, 

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

• budowa kanału technologicznego  

• oznakowanie robót oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z 
zatwierdzoną stałą organizacją ruchu, 

• oznakowanie robót oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z 
zatwierdzoną czasową organizacją ruchu, 

• w razie konieczności zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury, 
zapewnienie nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytków i przeprowadzenie 
badań archeologicznych, roboty wykończeniowe i porządkowe, 

• pełnienie nadzoru autorskiego, 

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

• opracowanie i skompletowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie 
(w przypadku, gdy będzie wymagane) lub do zgłoszenia zakończenia robót, 

• rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, 

• uzgodnienie z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w 
zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w 
czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy 

• wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 
komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu 
wynikającą z przyjętych rozwiązań, 
 

Dokumentacja projektowa: 

• Projekt Budowlany opracowany na mapie do celów projektowych przyjętej do zasobów 
POGiK zawierający Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-
budowlany oraz Projekty techniczne., 

• Projekty wykonawcze dla każdej branży w zakresie uwzględniającym konieczność 
przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową 
inwestycją, 

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robót, 

• Projekt stałej organizacji ruchu, 

• Inwentaryzację zieleni, 

• Przedmiar robót, 
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• Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Opracowanie kompletnego wniosku ZRID, pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, 
decyzjami, umożliwiającego pozyskanie zgody na realizację robót,  

• Pozyskanie ostatecznej decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót z 
zaświadczeniem o braku sprzeciwu 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,  

1.1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w 
niniejszym PFU oraz w załącznikach.  

W przypadku:  

���� zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany 

charakterystycznych parametrów 

���� konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU 

zastosowanie mają Warunki określone w SWZ oraz umowie z Wykonawcą.  

1.1.3 Projektowane parametry  

W ramach prac projektowych oraz budowlanych należy wykonać prace związane z 

wykonaniem m in. poniższych elementów:  

Rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej wraz z 

parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu 
PRACE PROJEKTOWE 

Lp. NAZWA ELEMENTU ILOŚĆ j.m. 

1 Opracowanie projektu wstępnego dla wszystkich branż 3 kpl. 

2 Opracowanie projektu budowlanego dla wszystkich branż 4 kpl. 

3 Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż 4 kpl. 

4 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 3 kpl. 

5 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu 3 kpl. 

6 Opracowanie SSTWiORB 2 kpl. 

7 Pełnienie nadzoru autorskiego  1 kpl. 

ROBOTY BUDOWLANE  

Lp. NAZWA ELEMENTU ILOŚĆ j.m. 

1 Roboty ziemne – wykopy  3884 m2 

2 Roboty ziemne - nasypy 980 m2 

3 
Wykonanie jezdni głównej oraz jezdni manewrowych - kostka granitowa 
jasnoszara 15/17  1495 m2 

4 Wykonanie miejsc postojowych – kostka granitowa szaro-ruda 7/9 1446 m2 

5 Wykonanie chodników – płyty granitowe gr. 8 cm 882 m2 
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6 Montaż krawężnika granitowego 20x30 371 mb 

7 Montaż obrzeża granitowego 8x30 282 mb 

8 Wykonanie zieleńca 200 m2 

9 Wykonanie kanalizacji deszczowej - kolektor fi400  168 mb 

10 Wykonanie kanalizacji deszczowej - przykanaliki fi200 16 mb 

11 Wykonanie zasilania oświetlenia ulicznego  250 mb 

12 Montaż słupów i opraw oświetleniowych ulicznych  12 szt. 

13 Przebudowa sieci elektroenergetycznej 168 m 

14 Przebudowa kanalizacji sanitarnej  152 m 

15 Przebudowa sieci gazowej 157 m 

16 Budowa kanału technologicznego 122 m 

17 
Montaż systemu parkingowego -  montaż terminali wjazdowego i 
wyjazdowego, zapory, kasy automatycznej,  jednostki centralnej do 
sterowania systemem i systemu monitoringu 

1 kpl. 

18 Montaż  monitoringu wizyjnego pasa drogowego 1 kpl. 

    

19 Montaż parkomatów na odcinku ul. Rynek od km 0+000 do km 0+178,18 2 szt. 

 

Powyższe parametry oraz wartości związane z realizacją robót budowlanych należy 

zweryfikować na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Wykonawca musi liczyć 

się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w powyższym zestawieniu są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe 

���� Droga gminna ulica Rynek – roboty drogowe 
 

Należy zaprojektować i wykonać rozbudowę/przebudowę odcinka ulicy Rynek od km 0+178,18 do km 

ok. 0+300 z zastosowaniem następujących parametrów:  

Parametry droga gminna ulica Rynek 

Klasa drogi D 

Kategoria drogi droga gminna 

Kategoria ruchu KR3 

Nawierzchnia kostka kamienna 

Liczba jezdni głównych 1 

Szerokość pasa ruchu  2,5 – 3,00  m 

Vp 30 km/h 

Pochylenie poprzeczne jezdni 3.0 % 

Szerokość chodnika min. 1.0 m 

Pochylenie poprzeczne chodnika 2.0 % 

Szerokość poboczy 0.75  

Pochylenie poprzeczne poboczy 6.0 – 8.0 % 

Długość projektowanego odcinka ok. 122 m 
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Zakres robót drogowych obejmować będzie wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni 

głównej, jezdni manewrowych, miejsc postojowych, chodnika oraz ścieżki pieszo rowerowej. 

Chodnik należy zaprojektować po lewej stronie jako kontynuację istniejącego chodnika. 

Ścieżkę pieszo rowerową zaprojektować jako kontynuację istniejącej ciągu pieszo rowerowego 

od strony potoku Poniczanka. 

Miejsca postojowe dla pojazdów należy zaprojektować dla samochodów osobowych oraz 

busów i autobusów. 

Parametry projektowanych elementów drogi zaprojektować tak aby zapewnić spełnienie 

wszystkich warunków wynikających z obowiązujących przepisów w tym w szczególności 

poprzez zapewnienie odpowiedniej przejezdności. 

Ewentualne przejścia dla pieszych powstałe w wyniku prac projektowych oraz robót 

budowlanych należy oświetlić za pomocą dedykowanego oświetlenia.  Na etapie 

opracowywania projektu budowlanego lokalizacje zjazdów należy zweryfikować i w razie 

potrzeby ich ilość, lokalizację i parametry dostosować do uwarunkowań wynikających ze 

szczegółowych uzgodnień. 

Propozycję rozwiązania sytuacyjnego i wysokościowego projektowanego odcinka drogi 

gminnej ulicy Rynek przedstawiono w załącznikach do niniejszego PFU.  

Przedstawione w załącznikach do PFU rozwiązania stanowią jedynie element pomocniczy 

dla Wykonawcy. Ostateczny kształt projektowanego odwodnienia musi zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego.  

���� Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich  
 

Nie dotyczy 

���� Odwodnienie 
 

System odwodnienia powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji 

środowiskowej, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, uzyskanych zgód 

wodnoprawnych, warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków 

oraz o ile będzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. 

Projektując system odwodnienia należy: 

• zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego przy braku 
pogorszenia stosunków wodnych na działkach sąsiadujących, 

• wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne z uwzględnieniem odpowiednich 
parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych, 
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• uwzględnić urządzenia do retencjonowania wody z rozwiązaniami 
optymalizującymi wysokość opłat ponoszonych przez Zamawiającego na etapie 
eksploatacji. 

• Stosować kolektory, przykanaliki z rur PP lub PVC o sztywność obwodowej min. SN 
8. 
 

Propozycję rozwiązania odwodnienia drogi gminnej przedstawiono w załącznikach do 

niniejszego PFU. Odwodnienie planowanego zamierzenia inwestycyjnego realizowane będzie 

poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych projektowanej jezdni, 

pasów postojowych oraz chodników.  Wody opadowe należy odprowadzić do projektowanej 

kanalizacji deszczowej. Wszystkie projektowane kanały deszczowe odprowadzać będą wody 

opadowe w systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem spływu do istniejących 

odbiorników.  

Przedstawione w załącznikach do PFU rozwiązania systemów odwodnienia stanowią jedynie 

element pomocniczy dla Wykonawcy. Ostateczny kształt projektowanego odwodnienia 

musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.  

���� Zabezpieczenie korpusu drogi od strony potoku Poniczanka  
 

Droga gminna ul. Rynek przebiega bezpośrednio przy potoku Poniczanka. Przebieg drogi 

należy uzgodnić z Zarządcą potoku PGW Wody Polskie. Ostateczne decyzję o zabezpieczeniu 

drogi należy podjąć w oparciu o warunki wydane przez Zarządcę potoku, obliczenia 

hydrologiczno-hydrauliczne, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe. 

���� Zabezpieczenia akustyczne  
 

Nie dotyczy. 

���� Zieleń 
 

Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę 

rozwiązań, ewentualnej decyzji środowiskowej, uzgodnień z Zamawiającym oraz 

obowiązujących przepisów. Projekt zagospodarowania zielenią będzie stanowił część 

składową dokumentacji i musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

���� Sieć i infrastruktura związana z drogą  
 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać: 

• kanał technologiczny, 

• oświetlenia uliczne 
Rodzaj lamp i ich parametry muszą być zgodne z istniejącymi lampami znajdującymi się na ulicy Rynek. 

Parametry techniczne opraw oświetleniowych muszą spełniać następujące warunki: 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 
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- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory 

optycznej) 

- materiał korpusu – aluminium malowane proszkowo 

- materiał klosza – PC 

- montaż przewieszkowo 

- budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

- szczelność komory optycznej – IP66 

- wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

- moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 80W 

- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

- układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

- oprawy oświetleniowe wyposażone w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do 

umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez użycie dedykowanej aplikacji 

producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich jak: 

o parametry: 

- fotometryczne: ilość i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumień świetlny, optyka 

- elektryczne: moc, współczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronności, rodzaj 

użytego zasilacza oraz profil jego wysterowania 

- mechaniczne: stopień IP, stopień IK, kolor, waga, sposób montażu 

o dokumentacji oprawy - instrukcja montażu 

o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej 

o listy części zamiennych wraz z kodami producenta 

- ochrona przed przepięciami – 10 kV 

- klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym 

- zasilacz jest wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu oprawy 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

- rodzaj źródła światła – LED 
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- minimalny strumień świetlny źródeł światła – 12100lm 

- zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

- wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 

245/2009 

- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać 

obliczenia parametrów oświetleniowych 

- w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 

- różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  

5% w stosunku do podanych poniżej 

- sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności    

- oprawa posiada deklarację zgodności oraz aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający wykonanie wyrobów zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 

60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 

5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub równoważny  

• kanalizacja deszczowa 

Zakres robót związanych z sieciami i infrastrukturą związaną z drogą powinien wynikać z otrzymanych 

warunków, wymagań Zamawiającego, przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań oraz obowiązujących 

przepisów. 

• System parkingowy 

System parkingowy składający się z: 

- terminala wjazdowego wyposażonego w podświetlenie LED przycisku biletu, ustnika, symbolu RFID, 

koder biletów BASIC z napędem i drukarką, podajnik biletów, wyświetlacz 7” kolorowy, podświetlenie 

LED konturu, zasilacz, ogrzewanie do -20C, płytę montażową – szt. 1 

- terminala wyjazdowego wyposażonego w podświetlenie LED przycisku biletu, ustnika, symbolu RFID, 

koder biletów BASIC z napędem i drukarką, zwrotnicę biletów, tackę na odebrane bilety, wyświetlacz 

7” kolorowy, zasilacz, ogrzewanie do -20C, płytę montażową – szt.1 

- zapory wyposażonej w podwójny detektor pętli, ramię proste 4,5m z podświetleniem LED RGB, 

podświetlenie LED konturu, zielona animowana strzałka/czerwony znak STOP, zestaw sprężynowy do 

ramienia 4,5m – szt.1 

- kasa automatyczna wyposażona w ekran 10,4” dotykowy, system obsługi monet Standard: 4 

pojemniki na monety o pojemności ok. 250 monet z funkcją samo-uzupełniania, kaseta na monety o 

pojemności 5L , wydawanie reszty monetami, czytnik banknotów, kaseta na banknoty o pojemności 

ok. 500 sztuk, Windows 10, licencję operacyjną Koder Basic, drukarkę, podajnik biletów, terminal 
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płatniczy - czytnik kart chipowych, czytnik kart zbliżeniowych, Pin Pad, licencję operacyjną do terminala 

płatniczego, zestaw montażowy do terminala, podstawę pod kasę, ogrzewanie – szt.1 

- jednostka centralna  

- monitoring pojazdów wraz z oprogramowaniem 

Wymagania techniczne urządzenia do monitoringu pojazdów korzystających z parkingu wraz z 
oprogramowaniem. 

1. Wykonawca zapewni dostawę wraz z instalacją oraz konfiguracją min. 3 kamer LPR 

dostosowanych do użytku zewnętrznego, pozwalającego na skuteczny odczyt bez względu na 

warunki atmosferyczne lub porę dnia. 

2. Urządzenia (kamery) muszą być fabrycznie nowe, produkowane seryjnie, pochodzące z bieżącej 

produkcji. 

3. Urządzenia (kamery) musza być dostosowane do pracy na otwartej przestrzeni w warunkach 

klimatycznych obejmujących opad deszczu i śniegu, temperaturę od -200C do + 550C oraz 

wilgotność względną do 90 %.  

4. Urządzenia (kamery) muszą być przeznaczone do obsługi parkowania w miejscu 

charakteryzujących się dużą rotacją pojazdów.  

5. Urządzenia (kamery) muszą spełniać wymogi minimalne: 

• klasa wodo i pyłoszczelności – nie mniejsza niż IP66, 

• rozdzielczość kamery - minimum 1920x1080, 

• liczba klatek na sekundę - minimum 60fps, 

• minimalny dystans do prawidłowego odczytu w dzień i w nocy – 20 metrów, 

• minimum jedna kamera z dodatkowym światłem podczerwonym. 

6. Urządzenia (kamery) powinny posiadać wszystkie niezbędne atesty oraz spełniać wszystkie 

wymogi norm krajowych i unijnych dla tego typu urządzeń lub podzespołów użytych do jego 

budowy.  

7. Wykonawca zapewni router wraz z kartą niezbędną do prawidłowego działania transmisji 

danych mobilnych. 

8. Wykonawca dostarczy niezbędne elementy posadowienia, które zostaną zaakceptowane przez 

Zamawiającego 

 

Oprogramowanie zarządzające i monitorujące 

1. Oprogramowanie musi być przystosowane do obsługi w języku polskim i angielskim. 

2. Oprogramowanie musi być dostępne przez cały okres trwania gwarancji. 

3. Oprogramowanie musi mieć formę aplikacji internetowej zlokalizowanej na zdalnym 

profesjonalnym i bezpiecznym serwerze (wraz z regularnym bezpiecznym wykonywaniem kopii 

zapasowych), a Zamawiający musi mieć możliwość zalogowania się do portalu 
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(oprogramowania) za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła udostępnionego przez 

administratora systemu.  

4. Portal musi gwarantować wysoki poziom zabezpieczeń dla przesyłu danych (odpowiednie 

protokoły, szyfrowanie). 

5. Portal musi być dostępny z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu przez 24 

godziny na dobę  

6. Transmisja danych pomiędzy serwerem a urządzeniami do odczytu danych (komputery) musi 

być szyfrowana 

7. Oprogramowanie musi zbierać dane o awariach. 

8. Dostęp do oprogramowania musi być zapewniony z komputera PC lub laptopa z przeglądarką 

internetową z dostępem do Internetu. 

9. Utrzymanie serwera i serwis oprogramowania należą do Wykonawcy 

10. Oprogramowanie musi zapewniać kontrolę w czasie rzeczywistym. 

11. Oprogramowanie musi zapewniać wgląd we wszystkie odczyty z kamer w czasie rzeczywistym, 

wraz z informacja o źródle, z której kamery są wykonane fotografie pojazdów. 

12. Oprogramowanie musi posiadać możliwość odczytu daty i godziny wykonania dokumentacji 

fotograficznej. 

13. Oprogramowanie musi automatycznie parować zdarzenia (wjazd i wyjazd) dla tego samego 

pojazdu. 

14. Oprogramowanie musi automatycznie usuwać dokumentację fotograficzną z zarejestrowanych 

w systemie zdarzeń, w przypadku prawidłowego wniesienia opłaty za postój. 

15. Oprogramowanie musi posiadać możliwość generowania statystyk oraz ich eksport do plików 

Excela i PDF 

16. Oprogramowanie musi posiadać możliwość masowego generowania zapytań do bazy CEPIK. 

17. Oprogramowanie musi posiadać możliwość importu danych z bazy CEPIK. 

18. Oprogramowanie musi posiadać możliwość masowego generowania i eksportu dokumentacji 

egzekucyjnej/windykacyjnej. 

19. Oprogramowanie musi odczytywać pliki bankowe MT940 uwzględniające wpłaty za opłaty 

parkingowe. 

20. Oprogramowanie musi posiadać możliwość integracji systemu kamer z bazą danych 

parkomatów. 

21. Oprogramowanie musi posiadać możliwość integracji systemu kamer z bazą danych systemów 

aplikacji mobilnych służących do opłacania postoju na parkingu. 
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22. Oprogramowanie musi posiadać możliwość integracji systemu kamer z ewentualną wewnętrzną 

bazą danych kart abonamentowych. 

23. Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość otwierania na kartach kolejnych spraw bez 

potrzeby zamykania widoku wybranej sprawy. 

24. Wykonawca musi zapewnić montaż, konfigurację i wszelkie niezbędne instalacje.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na miejscu niezbędnego szkolenia z obsługi 

systemu. 

26. Wszelkie ewentualne koszty związane z licencją na oprogramowanie, utrzymaniem serwera w 

okresie gwarancji ponosi Wykonawca 

• Parkomaty – 2 szt. 
 

Parkomaty należy zamontować na odcinku ul. Rynek od km 0+000 do km 178,18. Miejsce montażu 

uzgodnić z Zamawiającym. 

Parkomaty powinny być wyposażone w funkcję płatności monetami i kartami zbliżeniowymi z PIN, 

BLIK, kolor jasno szary, panel stal nierdzewna, ekran dotykowy 9”, klawiatura na ekranie dotykowym. 

Zasilanie parkomatów  - solar 40W( regulacja o 180o)  + akumulator 65Ah 

Obsługiwane języki – polski, niemiecki, angielski 

Drukarka termiczna 

Czytnik monet PLN-EUR 

Czytnik kart zbliżeniowych Ingenico SElf2000 z ekranem dotykowym 

Sejf, osłona drzwi sejfu 

Moduł rozszerzenia płyty głównej 

Rama fundamentowa 

• Monitoring wizyjny pasa drogowego 
 

W zakres robót wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

monitoringu. Monitoring należy zamontować uwzględniając ich właściwe funkcjonowanie i objęcie 

zasięgiem powierzchni projektowanego pasa drogowego ulicy Rynek. W ramach montażu monitoringu 

należy wykonać m.in.: 

- opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu 

- dostawę i montaż kamer cyfrowych wraz z niezbędnym okablowaniem i oprzyrządowaniem w ilości 
zapewniającej prawidłowe działanie minitoringu 

- ułożenie kabla światłowodowego o ile to będzie niezbędne 



„Rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu” 

 
 
 

str. 14 

- konfigurację wybudowanego monitoringu z centralą oraz istniejącym minitoringiem na pozodtałej 
części ulicy  

- zamawiający wymaga wykorzystania przy realizacji zamówienia kamer szybkoobrotowych, minimalne 
parametry kamer: 

� rozdzielczość: 1920×1080 
� przetwornik: 1/2.8" CMOS 
� ilość pikseli: 2Mpx 
� zoom: optyczny min 25x, cyfrowy min 16x 
� obiektyw regulowany: 4.8~120mm 
�  czułość: 0.002lux/F1.2 (kolor), 0.0002lux/F1.2 (B/W) 
�  diody IR LED (zasięg 150m) 
� AWB, ATW, AGC, BLC, EIS, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, optyczny Defog 
� mechaniczny filtr podczerwieni ICR 
� funkcje AI: ochrona perymetryczna, inteligentne śledzenie 
� klasyfikacja wykrytego obiektu (człowiek/pojazd) - perymetria i inteligentne śledzenie 
� filtr fałszywych alarmów 
� wbudowana grzałka 
� port RS485 
� wejścia/wyjścia audio: 1/1 
� wejścia/wyjścia alarmowe: 7/2 
� obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 
� zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe 
� prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 50/60 kl/s 
� zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK 
� podgląd obrazu: VMS (program iVMS 4200, iVMS 5200), przeglądarki internetowe: 

IE, Firefox, Chrome, urządzenia mobilne: Android, iOS, Windows 
� obudowa: stopień ochrony IP66; 

 
Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania monitoringu muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego i inspektora nadzoru 

 
���� Sieć i infrastruktura niezwiązana z drogą  

 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać prace polegające na 

przebudowie lub zabezpieczeniu zlokalizowanej w obrębie planowanych prac sieci uzbrojenia 

terenu w postaci: 

• Sieć teletechnicznej, 

• Sieci wodociągowej, 

• Sieci energetycznej, 

• Sieci kanalizacji sanitarnej 

• Sieci gazowej  

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy 

kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z warunków 



„Rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu” 

 
 
 

str. 15 

wydanych przez właścicieli/zarządców poszczególnych sieci, przyjętych przez Wykonawcę 

rozwiązań, obowiązujących przepisów.  

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy. 

���� Organizacja ruchu  
 

Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie 

wprowadzić: 

• czasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,  

• stałą organizację ruchu, 
 
 

Przyjęte parametry techniczne poszczególnych elementów przekroju drogi określone w niniejszym 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym muszą być na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej ulicy Rynek będzie obejmowała odcinek, 

którego długość zostanie precyzyjnie określona na etapie opracowywania projektu 

budowlanego.  Orientacyjna długość wynikająca z opracowanego PFU wynosi około 122 mb.  

Dla całego zamierzenia budowlanego w celu pozyskania zgody na realizację robót 

budowlanych konieczne jest uzyskanie decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej, 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.  

Planowana inwestycja związana jest z ingerencją w działki prywatne sąsiadujące z istniejącym 

pasem drogowym.   

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

• sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych zawierającej wszystkie 
urządzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej 

• określenia terenu do zajęcia pod drogę w związku z rozbudową/przebudową drogi, 
przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w szczególności mapy z 
podziałem nieruchomości, o ile będzie wymagana. 

•  sporządzenie mapy podziałowej umożliwiającej pozyskanie decyzji ZRID oraz 
nabycie gruntu w ramach decyzji ZRID, o ile będzie to wymagane 

• pozyskanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadania, zgodnej z obowiązującymi przepisami 

• wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów do opracowania 
projektów budowlanych i wykonawczych, 

• opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, 
umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 
dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań 
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obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz załączonych specyfikacji. Projekty 
budowlane i wykonawcze musza być zaakceptowane przez Zamawiającego. W 
przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów 
obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa 
na Wykonawcy robót. 

• systematyczne prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości 
wykonanych robót; 

• opracowanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych dla każdej branży. Specyfikację dla branży drogowej należy 
sporządzić w oparciu o Ogólne Specyfikacji 
Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 
Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych robót 

• opracowania przedmiaru robót,  

• opracowanie harmonogramu robót i harmonogramu płatności  

• w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej należy dążyć w miarę 
możliwości do maksymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego, 

• wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót przekazać 
Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiednich zarządców dróg i 
zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania rozliczenia końcowego robót i 
sporządzania operatu kolaudacyjnego, który winien zawierać w szczególności: 
umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz 
elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo 
o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 
właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów wraz 
ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń 
obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie 
kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny 
należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej (w formacie *.pdf); 

• prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
SST,  

• sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

• należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji na każdym etapie 
realizacji zadania, 

• uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego, 
teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z opłatami za 
nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci; 

• wykonawca zobowiązany jest zapewnić w przypadku konieczności nadzór 
archeologiczny, konserwatora zabytków, przyrodniczy oraz nadzór ornitologa w 
zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów. 
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• do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie kierowników robót branżowych 
posiadających stosowne uprawnienia, 

• w przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu robót 
związanych z inwestycją wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność 
związaną z zajętym terenem za wyjątkiem kosztów odszkodowań dla właścicieli 
gruntów które zostaną zajęte pod przyszły pas drogowy. 

• wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od 
przejęcia Placu Budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

• na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne 
określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.  

• wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji Robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu 
odpowiednich dokumentów.  

• Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

• wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

• wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia i takie materiały nie będą dopuszczone do użycia.  

• wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla okolicznych mieszkańców.  

• wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
placu budowy do obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nienormatywnych ładunków i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych ze strony zarządców przed przystąpieniem do Robót 
Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego wszystkich dróg, 
przewidzianych do wykorzystania przez ciężki transport Wykonawcy. Dane 
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych 
Wykonawca potwierdzi u zarządców dróg za zgodne ze stanem faktycznym w 
danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną 
częścią tej dokumentacji będą zdjęcia przedstawiające obecny stan techniczny 
nawierzchni i urządzeń BRD, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co 
do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie 
mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie po 
drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u 
zarządcy drogi. 

• podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ.  
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� Prawa autorskie 
 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości 

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwila potwierdzenia wykonania 

przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 666, z pozn, zm.) 

���� Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 
 

W oparciu o obowiązujące przepisy rozbudowa/przebudowa drogi gminnej na odcinku ok. 122 

m jest przedsięwzięciem, które nie będzie wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Obszar inwestycji jest położony poza obszarami chronionymi. 

���� Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Nie dotyczy  

���� Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 
przeprowadzeniem  

 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne. 

1) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymaganiami wynikającymi z Ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
Ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko 

2) ustalenie linii rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu 
minimalizacji kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane, 

3) w razie koniczności na czas wykonywania Robót należy zapewnić nadzór środowiskowy, w 
tym nadzór herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz 
uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych działań 
wynikających z decyzji organów ochrony środowiska, 

4) w razie konieczności na czas prowadzenia Robót ziemnych należy zapewnić stały nadzór 
archeologiczny. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie, przy użyciu dostępnych 
środków, miejsca i przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem 
(zgodnie z art. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [68]). 
Do obowiązków nadzoru archeologicznego należy również eksploracja wraz z 
opracowaniem dokumentacji, odkryć o niewielkiej skali. Przez odkrycia o niewielkiej skali 
należy rozumieć wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia 
archeologiczne (obiekty, warstwy) każdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru 
na powierzchni do dwóch arów (łącznie nie więcej niż 10 arów). Powyższe prace należy 
uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 
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5) w razie konieczności przez cały okres realizacji inwestycji należy współpracować z 
wykonawcami badań archeologicznych (w tym badań sondażowych i wykopaliskowych) 
oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych wyłonionymi przez Zamawiającego i na jego 
koszt, umożliwić im wstęp na plac budowy oraz dostosować harmonogram i zakres robót 
do terminów prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych, 

6) wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany 
architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami, 

7) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 
zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

8) podczas Robót budowlanych należy utrzymać ciągłość ruchu  
9) należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

• uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 
wymagane zgodnie z prawem 

• uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 
dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzję o 
pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub 
pozwolenie na budowę. Podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia do 
uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W 
szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być 
kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji 
publicznej prowadzących postępowanie administracyjne w przedmiocie ich 
wydania Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania w przedmiocie 
zgodnego z treścią wezwania, uzupełniania braków formalnych wniosku o wydanie 
tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do wniosku., 

• uzyskać   warunki   techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i   zatwierdzenia na 
przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, 
przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia 
teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia 
melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków,) powinny 
spełniać obowiązujące przepisy i normy; 

10) należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2. niniejszego rozdziału PFU, 
11) w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane [12] 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych 
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie po uzyskaniu 
zgody Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo, 

12) realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i 
ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem 
samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów 
realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz 
będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię      
ziemi      oraz      wody      powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji 
będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na 
ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 
Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu, 
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13) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi BHP 
Wymagania wynikające z wytycznych BHP należy uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie 
Kontraktowej. 
 

Przygotowanie Placu Budowy  

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu 

Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane 

z: 

• sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej  
do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących, a następnie 
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej 
usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach; 

• usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozostałego po wykarczowaniu 
terenów leśnych oraz pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz 
przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy 
urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy 
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania 
terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt;  

• zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 
Placu Budowy; 

• dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 

• wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na 
terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 
Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń 
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 
w wyniku prowadzenia robót budowlanych; 

• usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

 

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

 
Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu 
Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i 
innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w 
następstwie Wykonywania Robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

• lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

po zakończeniu prac - porządkowanie terenu; 
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• zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

• zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w 

obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy; 

• przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca na tytuł 

prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

• organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających 

odpadów budowlanych; 

• ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  

• przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku 

braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci 

wodnokanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie 

opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników 

bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, 

zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

• zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki,  

• tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający  

do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw 

w sąsiedztwie). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.), 

a w szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór 

przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót 

budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu 

przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana rozbudowa/przebudowa drogi ma zapewnić komfort oraz bezpieczeństwo 

ruchu wszystkim użytkownikom oraz być wykonania min. zgodnie z:  
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a) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (z póź. zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

b) Inwestycja ma spełniać wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z 

dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych 

c) Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu nie niższej niż KR 2 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 
wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych  

Nie dotyczy 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1 .  Konstrukcja nawierzchni   
 

Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności 

i przydatności do użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż 20 

lat. W ramach prac projektowych konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 

• Inwestycja ma spełniać wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z 

dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych 

 

Poniższą konstrukcję nawierzchni należy traktować jako propozycję, którą należy na 

etapie opracowywania dokumentacji zweryfikować w oparciu o pełne rozpoznanie 

geologiczne. Zaprojektowana konstrukcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Proponowane konstrukcja elementów przekroju rozbudowywanych dróg gminnych 

Konstrukcja jezdni głównej i jezdni manewrowych: 

• 17 cm – warstwa ścieralna z kostki kamiennej - granitowej 15/17cm – kolor jasnoszary 

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 
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• 24 cm –podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20  dylatowana 

• 24 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa o uziarnieniu 0-

31,5 mm  

• 25 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm  

Konstrukcja chodnika: 

• 8 cm – warstwa ścieralna z płyt granitowych  – kolor jasnoszary 

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 

• 10 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie) 

• 20 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywo naturalne stabilizowane 

mechanicznie) 

Konstrukcja  chodnika na zjazdach: 

• 9 cm – warstwa ścieralna warstwa ścieralna z kostki kamiennej - granitowej 7/9cm – kolor 

szaro-rudy 

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 

• 24 cm –podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20 dylatowana 

• 24 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa o uziarnieniu 0-

31,5 mm  

• 25 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm  

                 Konstrukcja  miejsc postojowych: 

• 9 cm – warstwa ścieralna warstwa ścieralna z kostki kamiennej - granitowej 15/9cm – kolor 

szaro-rudy 

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 

• 24 cm –podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20 dylatowana 

• 24 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa o uziarnieniu 0-

31,5 mm  

• 25 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm  

Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązań konstrukcji (projektowanie indywidualne) 

nawierzchni w przypadku polepszenia w stosunku do rozwiązań katalogowych np.: 
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• parametrów użytkowych,  

• trwałości nawierzchni, 

• bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• ochrony środowiska, 

• korzyści ekonomiczno-społecznych. 
Ewentualny projekt konstrukcji nawierzchni należy wykonać na podstawie analiz ruchu 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

Prawidłowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna: 

• być odporna na działanie obciążeń pionowych od pojazdów – przejmowanie i 

przenoszenie na podłoże gruntowe obciążeń w sposób nieszkodliwy dla nawierzchni, 

biorąc pod uwagę określoną nośność podłoża gruntowego,  

• być odporna na działanie obciążeń poziomych od pojazdów, 

• zapewniać wymaganą trwałość zmęczeniową warstw nawierzchni 

• być odporna na warunki klimatyczne – odporność na wysokie temperatury w ciągu lata 

oraz niskie w ciągu zimy, 

• spełniać funkcję zabezpieczenia przed działaniem wody,  

• być odporna na wysadziny, 

• zapewniać odpowiednie właściwości funkcjonalne nawierzchni m.in. równość podłużną 

i poprzeczną, właściwości przeciwpoślizgowe oraz miarodajną głębokość 

makrotekstury w chwili oddania do użytku oraz w okresie gwarancyjnym.  

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantować trwałość w zakładanym okresie 

eksploatacji oraz spełniać wymagania określone w warunkach gwarancji dla wszystkich 

wyszczególnionych parametrów. 

Założenia do projektowania indywidualnego  

Konstrukcje nawierzchni projektowane indywidualnie, muszą zostać zaakceptowane 
przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości Zamawiającego m.in. w zakresie 
zastosowanych rozwiązań materiałowych, przyjętych założeń oraz obliczeń trwałości 
zmęczeniowej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia projektu konstrukcji 
zaprojektowanej indywidualnie. Odrzucenie wniosku nie będzie stanowiło podstawy do 
wydłużenia czasu na ukończenie, jak również zwiększenia zaakceptowanej kwoty 
kontraktowej. W projekcie należy szczegółowo opisać zastosowane metody i założenia tak, 
aby była możliwość weryfikacji zaproponowanych rozwiązań. Indywidualny projekt 
konstrukcji nawierzchni należy wykonać w oparciu o ruch projektowy (sumaryczną liczbę 
równoważnych osi standardowych w całym okresie projektowym) obliczony według wzorów 
zawartych w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni. Przy projektowaniu konstrukcji 
nawierzchni należy przyjąć najbardziej niekorzystne założenia (wymagania materiałowe) 
dopuszczalne według aktualnych wymagań technicznych. Metoda mechanistyczna 
projektowania powinna być oparta o analizę stanu naprężeń i odkształceń występujących w 
poszczególnych warstwach oraz o trwałość zmęczeniową konstrukcji. W tym celu 
nawierzchnię należy traktować jako układ warstw o określonej grubości na podłożu 
gruntowym o nieskończonej grubości. Zaleca się układ ten modelować przyjmując założenie o 
symetrii osiowej oraz zakładając jego charakterystykę mechaniczną i odpowiadające jej 
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parametry określające materiały poszczególnych warstw. Zaleca się przyjęcie modelu 
wielowarstwowej konstrukcji, położonej na półprzestrzeni sprężystej oraz przyjęcie założenia 
o izotropii poszczególnych warstw. Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni 
wymaga także przedstawienia przez Projektanta obliczeń trwałości zmęczeniowej 
zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych, czyli obliczeniu ilości osi porównawczych, które 
przeniesie zaprojektowana konstrukcja. W przypadku konstrukcji podatnych obliczona 
trwałość zmęczeniowa zaprojektowanych rozwiązań powinna zapewniać spełnienie kryteriów 
spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych oraz deformacji strukturalnej nawierzchni. W tym 
celu należy przedstawić obliczenia lub zależności matematyczne określające powyższe 
kryteria. Do przedstawionych wzorów matematycznych wraz z opisem symboli, powinny być 
określone dane liczbowe przyjęte przez Projektanta dla zaprojektowanej konstrukcji, a także 
wyniki obliczeń otrzymanych na podstawie tych zależności matematycznych. Dodatkowo 
projekt konstrukcji powinien zawierać porównanie określonej w wyniku obliczeń trwałości 
zmęczeniowej z wielkością prognozowanego ruchu. Przedstawienie wskazanego wyżej 
zakresu obliczeń przez Projektanta jest obligatoryjne bez względu na zastosowany algorytm 
obliczeń czy rodzaj użytego programu. W przypadku stosowania rozwiązań i materiałów nie 
ujętych w materiałach przetargowych, Wykonawca powinien określić minimalne wymagania 
dla zastosowanych materiałów we właściwych STWiORB i przedstawić do zaakceptowania 
Zamawiającemu. Parametry materiałów, uwzględnione przy projektowaniu konstrukcji 
nawierzchni muszą gwarantować zakładaną: trwałość zmęczeniową nawierzchni, odporność 
na deformacje trwałe, stan nawierzchni, komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo 
wartości wyżej wymienionych parametrów muszą gwarantować spełnienie wymagań na 
etapie odbiorów pogwarancyjnych określonych warunkami gwarancji. Użyte materiały oraz 
rozwiązania konstrukcyjne muszą być zgodne z innymi uwarunkowaniami tj. przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska, uzgodnieniami społecznymi itd. Jeśli zaistnieje potrzeba 
procedowania zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty 
Kontraktowej oraz czasu na ukończenie. W przypadku nieuzyskania postanowienia o 
odstępstwie obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie Kontraktu zgodnie z przepisami Prawa. 
W przypadku opóźnienia wydania zgody na odstępstwo z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, zastosowanie będą mieć warunki Kontraktu. Przyjęte rozwiązania projektowe 
powinny być sprawdzone przez niezależną instytucję bądź jednostkę naukowo-badawczą, 
które powinny posiadać doświadczenie w projektowaniu indywidualnym konstrukcji 
nawierzchni. Weryfikacja powinna być potwierdzona raportem. Weryfikacja nie będzie 
stanowiła podstawy do wydłużenia czasu na ukończenie, jak również zwiększenia 
Zaakceptowanej kwoty Kontraktowej. 

2.2. Urządzenia ochronne, balustrady i inne zabezpieczenia 

 

• Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1- 

4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z 

dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).  
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• Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach 

występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na podstawie 

obowiązujących przepisów oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier 

ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010, zachodzi konieczność ich 

montażu. 

2.3. Zjazdy  

Zjazdy powinny zostać wykonane z jezdni lub innych dróg. Należy dokonać rozbudowy 

lub przebudowy zjazdów do działek ewidencyjnych, które na skutek dokonanego podziału nie 

posiadają obecnie dostępu do drogi publicznej, a w stanie pierwotnym posiadały zjazd z drogi. 

Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania 

i przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku 

braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach 

technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów 

gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, 

uwzględniając kategorię zjazdu. Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym 

indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy). 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca dokona szczegółowej 

inwentaryzacji istniejących zjazdów.  

2.4. Odwodnienie 

Wody opadowe powinny być odprowadzane poprzez zaprojektowane i wykonane 

elementy systemu odwodnienia do odbiornika wód opadowych. Należy zaprojektować i 

wykonać system odwodnienia, uwzględniający m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej, 

przepusty, korytka, rowy drogowe, wyloty kanalizacji deszczowej itp.  na podstawie wykonanej 

w ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia 

powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów 

prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody na etapie realizacji oraz eksploatacji. 

System odwodnienia należy projektować dla docelowego przekroju poprzecznego. Przed 

zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji 

projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z 

właścicielem odbiornika. PFU zawiera propozycję sposobu odwodnienia planowanej 

inwestycji. Przedmiotowe rozwiązanie należy na etapie opracowywania projektu 

budowlanego zweryfikować i w razie potrzeby skorygować w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia prawidłowego odwodnienia wynikającego z docelowego zakresu robót oraz 

innych uwarunkowań. 

Kanalizacja deszczowa 
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System odwodnienia powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, 

decyzji środowiskowej, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, uzyskanych zgód 

wodnoprawnych, warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków 

oraz o ile będzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologicznej. Projektowana 

kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z systemowych studni betonowych, kanał główny z 

rur PP SN8.  

Odwodnienie wgłębne  

W razie koniczności należy przewidzieć wykonanie wgłębnych urządzeń 

odwaniających. 

Urządzenia do podczyszczania wód opadowych  

W razie konieczności należy przewidzieć wykonanie urządzeń podczyszczających wody 

opadowe. 

Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltrujące  

W razie konieczności należy przewidzieć wykonanie urządzeń retencyjno-infiltrujących. 

2.5. Kanał technologiczny   

Należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi 

rozdzielczymi w pasie drogowym. Rury kanału technologicznego w miejscach łączenia należy 

zabezpieczyć przed przenikaniem wody oraz zamulaniem poprzez wykonanie odpowiedniego  

uszczelnienia połączenia rur lub zastosowanie wodoszczelnych złączek rur. Przy budowie 

kanału technologicznego należy uwzględnić uwarunkowania związane z budową jezdni, 

chodnika dla pieszych, lokalizacją i rodzajem planowanego zagospodarowania terenu oraz 

projektowanych urządzeń. Poziom posadowienia ram studni kablowych należy dopasować do 

niwelety projektowanego terenu. Nad rurami w połowie wykopu należy ułożyć taśmę 

ostrzegawczą. Wybudowany kanał technologiczny powinien spełniać wymagania określone w 

normach branżowych teletechnicznych. 

2.6. Sieć i infrastruktura techniczna związana z drogą 

     Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

normą PN - EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg". Przedstawiona w PFU usytuowanie słupów i 

opraw oświetleniowych należy traktować jako orientacyjne i zweryfikować pod względem 

lokalizacji jak i liczby opraw na etapie opracowywania projektu budowlanego. Oświetlenie 

przejść dla pieszych należy zaprojektować zgodnie z zaleceniami „Podręcznika dla 

organizatorów ruchu pieszego Krajowej Rady bezpieczeństwa Ruchu drogowego” oraz uzyskać 

akceptację Zarządcy drogi dla przyjętego rozwiązania. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 

3.1    Inwentaryzacja fotograficzna 

 

Zdj. nr 1 – droga gminna ulica Rynek 
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Zdj. nr 2 – droga gminna ulica Rynek 

 

Zdj. nr 3 – droga gminna ulica Rynek 

 

Zdj. nr 4 droga gminna ulica Rynek 
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Zdj. nr 5 droga gminna ulica Rynek 

 

 

Zdj. nr 6 – droga gminna ulica Rynek 
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Zdj. nr 7 – droga gminna ulica Rynek 

 

Zdj. nr 8 droga gminna ulica Rynek 
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Zdj. nr 9 droga gminna ulica Rynek 

 

 

Zdj. nr 10 droga gminna ulica Rynek 
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Zdj. nr 11 droga gminna ulica Rynek 

Zdj. nr 12 droga gminna ulica Rynek 
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Zdj. nr 13 droga gminna ulica Rynek 

 

Zdj. nr 14 droga gminna ulica Rynek 
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Zdj. nr 15   droga gminna ulica Rynek 

 

 

Zdj.16   droga gminna ulica Rynek 
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Zdj. nr 17   droga gminna ulica Rynek 

 

 

Zdj. nr 18   droga gminna ulica Rynek 
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Zdj. nr 19   droga gminna ulica Rynek 

 

 

Zdj. nr 20   droga gminna ulica Rynek 
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Zdj. nr 21   droga gminna ulica Rynek 

 

 

Zdj. nr 22   droga gminna ulica Rynek 
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Zdj. nr 23   droga gminna ulica Rynek 

 

Zdj. nr 24   droga gminna ulica Rynek 
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Zdj. nr 25   droga gminna ulica Rynek 

 

 

Zdj. nr 26   droga gminna ulica Rynek 
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Zdj. nr 27   droga gminna ulica Rynek 

3.2  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z   
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

3.3    Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający będzie posiada prawo do dysponowania terenem w zakresie istniejącego 

pasa drogowego. Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego 

zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i 

zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W 

przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania dodatkowych 

terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie 
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decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w 

teren. Wszelkie koszty z tego tytułu są ujęte w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej poniesie Zamawiający 











Lp. Nr działki Powierzchnia [m2]

1 4087/10 3853.15

2 4080/11 402.9

Zestawienie zbiorcze powierzchni działek do 

zajęcia pod inwestycję


