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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
IST/ ,
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane w ramach niniejszego zadania: REMONT, PRZEBUDOWA |
NADBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. JANA KAZIMIERZA 20 W NOWYM TARGU NA
POTRZEBY FUNKCJONALNE OSRODKA - INSTALACJE SANITARNE.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych dotyczacych: Remontu,
przebudowy i nadbudowy budynku przy ulicy Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu - instalacje
sanitarne wraz z budowa przytacza wody .

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace sie do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako cze$¢ Dokumentow  Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumiec w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1. 1

Integralng czes¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z  ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjy
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnosc z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich
elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegotowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraC opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegotowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazany jest do kompletnego wykonania zamoéwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robot nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.



Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosc przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
ryczattowa.

=  Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

» Uzycie materiatow, ktéore wptywaja na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byc
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla Srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

» Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna byc¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej boga spadac



przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

* Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkow winno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub
miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatow jest zabronione.

* Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

*= Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob
obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

* Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz s obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

* Nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementow metalowych winny by¢ uziemione i
posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot |
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosc¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt
1.7.3. Szczegétowy harmonogram robot

Szczegotowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreSlonym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czesc¢ ogolng opisujaca system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania

jakoscig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i

zatadunku  materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat I1SO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.

6. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentdéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;



- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza byc
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i

zapisywane do ksiazki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy
zawieraja tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robét budowlanych ;
Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robéot Wykonawca jest zobowiagzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:
= rysunki robocze;
» aktualizacja harmonogramu robot ;
» dokumentacja powykonawcza;
» instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.
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1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktoérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma
on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.
Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
Zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie mogg
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.



1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,

kolejnosc robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.
1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zaméwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentow i/lub dostawcow, zas wynikajace stad koszty zostana
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez Wykonawce w ciagu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac catosé urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.
1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktorych
producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sa réowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normga lub aprobatg techniczna, zachowuja waznosc
do dnia okreslonego w tych dokumentach.
2.1 . Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegotowa informacje o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania préob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wtaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed



rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodnosc¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza byc
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i wurzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostana usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozong jakosc robot
6.1 . Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow raz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc Z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwosc udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary
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Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2.deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone w
m?3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

12



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga byc dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

= dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaty),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosc prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
pozniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, p6z. 2072, z p6zniejszymi
Zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien /CPV/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1

ROBOTY SANITARNE.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dotyczy:
remontu, przebudowy i nadbudowy budynku przy ulicy Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu -
instalacje sanitarne wraz z budowa przytacza wody .

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru: Remontu, przebudowy i nadbudowy budynku przy ulicy Jana Kazimierza 20
w Nowym Targu - instalacje sanitarne wraz z budowa przytacza wody .

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Instalacja wody uzytkowej:

Opis ogolny

Woda do budynku bedzie dostarczana poprzez przytacze wodociggowe podlegajace
przebudowie na Srednice @63x5,8 PE100 RC SDR11. Pomiar zuzycia wody dla budynku bedzie
mierzony poprzez projektowany wodomierz JS 6,3 DN25 zlokalizowany w pomieszczeniu
pomochiczym na kondygnacji piwnic.

Pomieszczenie w ktorym zaprojektowano wodomierz powinno by¢ wyposazone w studzienke z
pompa zatapialng i ptywakiem o max cisnieniu na przewodzie ttocznym réwnym 1,5 bar oraz
powinna by¢ zachowana dodatnia temperatura w celu unikniecia zamarzniecia wody w przewodach
wodociggowych.

Dodatkowo za wodomierzem zaprojektowano zawor pierwszenstwa np. HONEYWELL VV300 wraz
z zaworem pilotowym na instalacji hydrantowej. Zawor pierwszenstwa bedzie odpowiedzialny za
zapewnienie priorytetu zaopatrzenia w wode w instalacji hydrantowej w czasie wystapienia pozaru.

W celu dodatkowego opomiarowania przewidziano 2 dodatkowe wodomierze JS1,6 oraz SJ2,5.
Lokalizacja wodomierzy oraz uktad przewodow wodociagowych zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Zestaw pompowy

W celu zapewniania odpowiedniego cisnienia w projektowanej instalacji wodociggowej
uwzgledniono miejsce podtaczenia zestawu hydroforowego. Dla celéw uzytkowych nie wymaga
podtaczenia jak w przypadku hydroforni przeciwpozarowej.

Opis instalacji wody zimnej

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych (PP-R). Do
wody zimnej nalezy uzyc¢ rur z szeregu PN 16. taczenie rur i ksztattek systemu wykonaé poprzez
zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C. Przewody instalacji wodociagowej nalezy
rozprowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach $ciennych w systemie trojnikowym - zgodnie z czescia
rysunkowa niniejszego projektu. Przy przejsciach przez Sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne
wykonane z rur PP o srednicy wiekszej od srednicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje.
Rury ochronne nalezy rowniez stosowac przy przejsciu przez drzwi.

Rurociagi wodne nalezy zaizolowac cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubos¢ izolacji zgodna
z oferta wg Srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Instalacja wody cieptej

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych z wktadka aluminiowa.
taczenie rur i ksztattek systemu wykonaé poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy rozprowadzi¢ pod stropem oraz bruzdach sciennych w
systemie trojnikowym - zgodnie z czescia rysunkowa niniejszego projektu. Przy przejsciach przez
sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne wykonane z rur PP o $Srednicy wiekszej od $rednicy rury
przewodowej o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne nalezy rowniez stosowac przy przejsciu
przez drzwi.

Rurociagi wodne nalezy zaizolowac cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubos¢ izolacji zgodna
z oferta wg Srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Zgodnie z §302.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, za
pojemnosciowym zasobnikiem c.w.u. w kottowni, nalezy zamontowac termostatyczny zawor
mieszajacy np. HONEYWELL TM50 i ustawic¢ temperature wody cieptej na nie wyzsza niz +43°C.
Maksymalna temperatura nastawy wody cieptej dla wyzej wymienionego zaworu wynosi 60°C, w
zwiazku z powyzszym nalezy wykonac¢ dodatkowe obejscie zaworu, w celu wykonywania okresowego
przegrzewu zgodnie z harmonogramem uzytkownika.
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Instalacja wody cyrkulacyjnej

Zgodnie z §120.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie w budynkach, z
wyjatkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji cieptej wody
powinien by¢ zapewniony staty obieg wody, takze na odcinkach przewodow o objetosci wewnatrz
przewodu powyzej 3 dm? prowadzacych do punktow czerpalnych.

Powotujac sie na powyzszy zapis, zaprojektowano instalacje cyrkulacji c.w.u wyposazong w
pompe cyrkulacyjna o parametrach: Vmax=0,75 /s i Hmax=42,16 kPa oraz dwa zawory cyrkulacyjne
np. DANFOSS MTCV(B) DN15.

Rozprowadzenie przewodow wody cyrkulacyjnej w budynku projektuje sie z rur
polipropylenowych z wktadka aluminiowa. Laczenie rur i ksztattek systemu wykonac poprzez
zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C. Przewody instalacji wodociagowej nalezy
rozprowadzi¢ pod stropem oraz bruzdach sciennych w systemie tréjnikowym - zgodnie z czescia
rysunkowa niniejszego projektu. Przy przejsciach przez sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne
wykonane z rur PP o sredmcy wiekszej od srednicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje.
Rury ochronne nalezy réwniez stosowac przy przejsciu przez drzwi.

Rurociagi wodne nalezy zaizolowac cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubos¢ izolacji zgodna
z oferta wg Srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Zrédto cieptej wody

Zrodtem cieptej wody jest projektowany zasobnik c.w.u o pojemnosci 700l np. GALMET SGW(S)
700. Zasobnik bedzie sie znajdowat w pomieszczeniu kottowni o nr 1.15, ktore wyposazono w kratke
sciekowa.

Projektowany zasobnik c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania, naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem
bezpieczenstwa.

Instalacja hydrantowa:

Instalacje hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych, ocynkowanych, taczonych technika
zaprasowywanga ha zimno.

Na przewodach zasilajacych hydrant P poz. (oprocz zaworu odcinajacego i zwrotnego na wejsciu
do budynku) nie nalezy instalowa¢ zawordw odcinajacych. Przewod do projektowanego hydrantu
DN25 nalezy doprowadzic trasa jak na rysunkach. Zawory hydrantow powinny by¢ zainstalowane w
szafkach hydrantowych, na wysokosci ok. 1,35 m od poziomu posadzki. Instalacje nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Za miejscem rozdziatu instalacji na cele socjalne i p.poz. na instalacji wody zimnej na cele
socjalno - bytowe nalezy zainstalowac¢ zawor pierwszenstwa o przeptywie Q=2,0 |/s. W warunkach
normalnych zawor ten jest otwarty i pracuje jako regulator cisnienia w instalacji wodociggowej na
cele bytowe. Natomiast w przypadku pozaru zawor ten odcina doptyw wody do instalacji
wodociggowej na cele socjalno - bytowe czyli jest stosowany do zapewnienia priorytetu
zaopatrzenia w wode dla wybranej czesci instalacji (w tym wypadku instalacji hydrantowej).

Uwaga! Wykonawca jest zobow1qzany do wykonania pomiarow w celu ustalenia rzeczywistej
wydajnosci hydrantow, a takze cisnienia dyspozycyjnego dla instalacji wodociagowej i w razie
niedoboru, zwrdcenie sie do projektanta w celu zaprojektowania rozwigzania zastepczego.
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nstalacja kanalizacji sanitarnej:

Opis ogodlny
Obejmuje budowe instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku uzytecznosci publicznej przy
ul. Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda z wschodniej i potudniowej strony budynku
istniejacymi przewodami kanalizacji sanitarnej do istniejacych studzienek kanalizacyjnej
zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej.

Wtaczenie projektowanego zewnetrznego odcinka kanalizacji sanitarnej @160 PVC SN8
SDR34 od strony potudniowej budynku odprowadzajacego scieki bytowo - gospodarcze nalezy
dostosowac do rzednych istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie kanatu sanitarnego PVC

Wytyczenie trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektowana trasa kanatu powinna byc trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow, kotkow krawedziowych. Nalezy ustalic¢ state repery a w
przypadkach niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe.

Przekopy kontrolne

Dla trasy kanalizacji sanitarnej dokonac przekopow kontrolnych w miejscu wystepowania
podziemnego uzbrojenia. Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen.

Roboty ziemne - wykopy

Wykopy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa. Przewiduje sie¢ wykonanie
wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego szalowaniem. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca wyprasek stalowych, przy gtebokosciach znacznych wykopy zabezpieczyc za pomoca grodzic
stalowych. W razie wystgpienia wody nalezy zastosowac szalowanie wykopow petne.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej.

Wydobyty urobek sktadowac wzdtuz wykopu a nadwyzki nalezy zatadowac bezposrednio na
samochody i wywiez¢ na zwatke w miejsce wskazane przez inwestora i rozplantowac.

W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych
przewodow lub innych urzadzen podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ wedtug wymagan
uzytkownikow tych
urzadzen.

Przyjeto, ze roboty ziemne beda prowadzone 95% sposobem mechanicznym, a 5% sposobem
recznym. Roboty ziemne sposobem recznym przewiduje sie w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem.

Utozenie kanatow

Grubosci podsypki dolnej nie powinny by¢ mniejsze niz 1/4 srednicy zewnetrznej przewodu,
a w gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 srednicy. Podsypke, obsypke i zasypke wstepna
stanowi¢ moga piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste moga byc¢ wykorzystane do
tego celu, gdy beda wbudowane ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej
stabilizujacym sie co najmniej 1.0m ponizej spodu podsypki. Podsypke i obsypke nalezy uktadac
réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie
spowodowac odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie
tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz
3/4 jego srednicy powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim
sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. W
strefie utozenia przewodu zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby
Proctor’a. Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie
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powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona
podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na
jego elastyczne utozenie. Pod ztaczami nalezy wykonac, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia

pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztaczach. Zageszczona podsypka gorna powinna by¢
utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpoczac po zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki
gornej. Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podtoze gruntowe, podsypka
oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 wynikajace z gtebokosci utozenia
przewodu pod jezdnia, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.
Grubos¢ warstw i procedure zageszczania nalezy dostosowac¢ do wymaganej catkowitej grubosci i
posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiegac od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz +2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym , a w
przypadku koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie projektu
odwodnienia oraz prowadzenie tych robét w taki sposob, aby nie dopusci¢ do pogorszenia nosnosci
gruntu rodzimego. W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy utozenia
przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtokniny separacyjnej lub filtru
odwrotnego szczegoblnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

Odwodnienie wykopow

Jesli podczas realizacji projektu wystapi woda gruntowa powyzej dna wykopu, nalezy w
takim przypadku zastosowac odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofiltrow, studni
depresyjnych i drenazy poziomych. Drenaz nalezy wykonac z rur Dn50 do 80 na geowtokninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn500, w odlegtosci do 50m.
Warstwa drenujaca powinna prowadzi¢ wytacznie wode i nie powinny sie do niej dosta¢ ziarna
gruntu. Wode ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robot.

Rzeczywisty czas pompowania zostanie podany w trakcie pompowania i zapisany w
dzienniku budowy przez inspektora budowy.

Wody infiltracyjne

Prawidtowe wykonanie przewodu kanalizacyjnego wyeliminuje praktycznie przenikanie wod
infiltracyjnych do kanalizacji. Prawidtowosc¢ wykonania potaczen rur miedzy soba oraz ze studniami
rewizyjnymi winna by¢ sprawdzona poprzez prébe szczelnosci.

Kolizje

Nie wystepuja skrzyzowania projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej z istniejaca
infrastruktura zewnetrzna, nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody
znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na
trasie projektowanej instalacji zostang napotkane przewody (kable, rury gazowe lub inne rurociagi)
nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomic o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczyc¢ wg
ich wymogow.

Badania odbiorcze

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czesciowe podczas uktadania przewodu,
wykonywania zasypki i innych prac, ktore spowoduja zakrycie i niedostepnos¢ niektorych
elementow.

Po zakonczeniu budowy nalezy dokonac¢ odbioru koncowego catej budowli. Zasady
prowadzenia badan okreslaja normy PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” i PN-5-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny by¢ poprzedzone:
& sprawdzeniem odkryc¢ wykopaliskowych i nie przewidzianych urzadzen,
& sprawdzeniem robét pomiarowych,

& sprawdzeniem robdt przygotowawczych i uzupetnione badaniami podtoza oraz robdt
ziemnych zwiazanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.
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Badania podtoza

Program badan podtoza winien obejmowac:

badanie gruntéw podtoza naturalnego i/lub gruntéw do wykonania podsypki,
badanie zageszczenia podtoza,

kontrole rzednych,

projektowane gtebokosci i wielkosci przykrycia przewodu,

odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia.

Badania przewodu i istniejqcej studzienki

Badania te winny obejmowac:

utozenie przewodu na podtozu,

odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu,
réznice rzednych w profilu podtuznym,

prawidtowosci potaczen elementow i uzytych materiatow,

szczelnosc odcinka przewodu wraz z podtaczeniami i studzienka kanalizacyjna.

Badania robot ziemnych

Badania robot ziemnych obejmujg badania podtoza, podsypek i obsypek wykonywanych

wokot rury oraz zasypek wykopu lub warstw wznoszonego nasypu. Nalezy je powiazac z innymi
badaniami robot ziemnych prowadzonymi na budowanej drodze.

Zakres tych badan powinien obejmowac co najmniej:

3
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sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija,

badanie odksztatcalnosci podtoza,

badanie przydatnosci gruntéw do wbudowania,
badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych,
kontrola pochylenia podtoza.

Uwagi koncowe

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL.

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym.

Nalezy zachowac¢ warunki techniczne wykonania i montazu zastosowanego systemu
przewodow.

Przebicia przez strop dla pionow kanalizacji,
Obudowad podejscia kanalizacji sanitarnej pod WC,

Obudowaé piony kanalizacji, jesli jest taka potrzeba to nalezy je obudowac réwniez
akustycznie

Spadki posadzki do kratek sciekowych
Otwory w scianach na przewody poziome kanalizacyjne

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz. wyposazy¢ w opaski p.poz. lub
uszczelni¢ np. masa HILTI tak, aby uszczelnienia posiadaty odpornos¢ ogniowa nie mniejsza
niz odpornos¢ ogniowa przebitych przegrod.
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Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych od wskazanych w projekcie, pod warunkiem,
ze zastosowane urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze od zaprojektowanych. W
przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan lub typéw urzadzen i innych materiatow w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich
zmian w instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej.

Rozwiniecia instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej maja charakter pogladowy ukazujacy
dobor srednic.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

& Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.ll

a) Instrukcja budowy przewodow kanalizacyjnych z rur PVC. Montowanie, uktadanie rur
w wykopie (podtoze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy wykonaé¢ bezwzglednie wg
wytycznych Producenta rur.

3 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU SIECI KANALIZACYJNYCH wyd:Instal 2003

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkow BHP
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.
Osoba wykonujaca prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt
wizualny, co najmniej z jedna osoba poza studzienka. (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96
Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano - montazowych
i rozbiorkowych ( DZ.U.N.13. poz 93.).

W celu zminimalizowania kosztéw zwiazanych z odwodnieniem wykopow zaleca sie
wykonywanie prac w okresie niskich stanow wod gruntowych.

Wykonawca winien $ciSle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w
projekcie oraz w katalogach i instrukcjach producentow.

W przypadku dokonania wymiany gruntow, kazda warstwa nasypu budowlanego
piaszczysto-zwirowego powinna by¢ zageszczona do wymaganego projektem wskaznika
zageszczenia ( |s ) lub stopnia zageszczenia ( lp ). Zageszczenia nasypoéw oraz ich
rownomiernos¢ winna by¢ kontrolowana i odbierana przez nadzér geotechniczny.

Po rozpoczeciu robét ziemnych nalezy powiadomi¢ geologa, ktory bedzie sprawowat nadzor
geotechniczny nad pracami ziemnymi, dokona ich odbioru i wpisem do dziennika budowy
dopusci wykopy do dalszych prac fundamentowych.

W przypadku dokonania wymiany gruntéow, kazda warstwa nasypu budowlanego
piaszczysto-zwirowego powinna by¢ zageszczona do wymaganego projektem wskaznika
zageszczenia ( |s ) lub stopnia zageszczenia ( lp ). Zageszczenia nasypdéw oraz ich
réwnomiernosc¢ winna byc¢ kontrolowana i odbierana przez nadzor geotechniczny.

instalacja c.o.:
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Dla budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania, ktorej zrodtem ciepta jest
kondensacyjny, jednofunkcyjny kociot gazowy z zamknieta komora spalania o mocy 55,0 kW.

W pomieszczeniu kottowni za zrodtem ciepta i sprzegtem hydraulicznym zaprojektowano rozdzielacz
gtowny wraz z 4 obiegami grzewczymi:

— obieg |: obieg zasilajacy grzejniki na potrzeby 1 czesci budynku;
— obieg ll: zasilajacy grzejniki na potrzeby 2 czesci budynku;

— obieg lll: obieg zasilajacy nagrzewnice wodna o mocy 13,7 kW w podwieszanej centrali
wentylacyjnej nawiewno -wywiewnej umieszczonej w pomieszczeniu kottowni;

— obieg IV: obieg zasilajacy wezownice spiralng pojemnosciowego zasobnika c.w.u.
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

Kazdy projektowany obieg bedzie wyposazony w indywidualng pompe obiegowa wraz z
zaworami odcinajacymi, zaworem zwrotnym, filtrami narurowymi oraz przetwornikami ciepta .
Obiegi zasilajace grzejniki zaopatrzono w trojdrogowy zawor mieszajacy z sitownikiem o regulacji
ptynnej. Obieg zasilajacy nagrzewnice w centrali wentylacyjnej oprocz zaworu trojdrogowego z
sitownikiem zaprojektowano dodatkowo zawor regulacyjny np. STROMAX 4217 GM.

Parametry dobranych urzadzen przedstawiono na schemacie technologicznym kottowni.

Zrodtem ciepta dla projektowanych obiegdw grzewczych bedzie kondensacyjny, jednofunkcyjny
kociot gazowy o mocy 55,0 kW, np. VAILLANT ecoTEC plus VU 596/5-5. Zaprojektowany kociot
zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni na kondygnacji pietra.

Temperatura zasilania medium grzewczego instalacji ogrzewczej (wody) wynosi 60°C, a powrotu
51,5°C.

Zasilanie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej

Zaprojektowano indywidualny obieg instalacji ogrzewczej doprowadzajacy energie cieplna do
nagrzewnicy zlokalizowanej w podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w
pomieszczeniu kottowni. Rurociagi instalacji ogrzewczej nalezy prowadzi¢ w taki sposob by
zapewnic swobodny dostep osobom upowaznionym do serwisu urzadzen.

Instalacje ogrzewcza obiegu nagrzewnicy zaprojekotwano w systemie zaciskowym z rur
galwanicznie ocynkowanymi ze stali weglowej.

Na obiegu zasilajacym centrale wentylacyjna np. SPS -3 (50) nalezy przewidzie¢ tréjdrogowy
zawor mieszajacy oraz zawor regulacyjny STROMAX 4217 GM DN32. Szczegotowy dobdr armatury
regulacyjno-mieszajacej pokazano na rozwinieciu instalacji ogrzewczej.

Projektowane rurociqgi instalacji ogrzewczej

Instalacje ogrzewcza zaprojekotwano w systemie zaciskowym z rur galwanicznie ocynkowanymi
ze stali weglowej. System ten sktada sie ze ztaczek zaciskowych wykonanych z ocynkowanej stali
weglowej z czarnymi o-ringami z EPDM, taczonych z ocynkowanymi rurami ze stali weglowej.

Przewody gtéwne stalowe ocynkowane prowadzone od rozdzielacza montowac pod stropem,
przy scianach i wykonaé¢ mocowanie do elementow konstrukcyjnych budynku (poprzez opaski
zaciskowe). Przewody instalacji zabezpieczyc izolacja termiczng zgodnie z obowiazujacymi
Warunkami Technicznymi.

Grubosc izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi (co zostato przedstawione w ponizszej tabeli):

Minimalna grubosc¢
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej o wsp.
A=0,035 W/mK
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rR?Jv:;a srednicy wewn.
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4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1 -4 przechodzace przez sciany lub 1 wymaganh z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w

6 komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi 4 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody instalacji ogrzewczej prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy samokompensacje wydtuzen
z odpowiednim rozmieszczeniem punktow statych i przesuwnych. W najnizszych punktach instalacji
nalezy zamontowac zawory spustowe ze ztaczka do weza, w najwyzszych odpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano energooszczedne grzejniki ptytowe np. firmy KERMI FKO.
Zawory przytaczeniowe grzejnikow proste. Jako armature dla grzejnikow bocznozasilajacych
projektuje sie zawory termostatyczne z gtowicami np. HERZ TS-90-V oraz zawory grzejnikowe
powrotne np. HERZ RL-1. Wyzej opisane grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
Nastawy zaworow przedstawione zostaty na rysunku rozwiniecia instalacji ogrzewczej.

Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Zastosowane grzejniki elektryczne nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach
lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikow
montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz w rozdzielaczach. Przed automatycznymi
odpowietrznikami zastosowac zawory odcinajace.

Instalacja moze zosta¢ odpowietrzona roéwniez poprzez zastosowaniem odpowietrznikow
wbudowanych w grzejniki.

Odwodnienie instalacji projektuje sie przez zawory spustowe zlokalizowane w pomieszczeniu
kottowni.

Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajacym armatura odcinajaca (od strony pionu), dla
umozliwienia oprozniania poszczegdlnych pionow z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Armature wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronnej.

Armature regulacyjna w pom. ogoélnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja,
stosujac oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Armature nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentow, oraz oznaczy¢ w
sposob umozliwiajacy jej jednoznaczna identyfikacje.
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Proby i rozruch instalacji

Montaz, proby na zimno i na goraco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL.
Instalacje c.o. nalezy poddac probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa potaczonej z ptukaniem
instalacji. W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.
Przed rozpoczeciem proby instalacji na goraco nalezy ustawié nastawe wstepna zgodnie z
wielkosciami (nastaw) podanymi na rysunkach rzutow instalacji c.o. Proba ta powinna by¢
prowadzona po okresie ogrzewania budynku co najmniej przez trzy doby.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, napetnieniu instalacji, odpowietrzeniu jej i
uruchomieniu zrédta ciepta catos¢ uktadu nalezy poddac regulacji.

1. Zrédto ciepta nalezy ustawi¢ stato wartoéciowo na temperature zasilania instalacji minimum
70°C.

2. Pompe nalezy ustawic tak by pracowaty po charakterystyce statego cisnienia przy cisnieniu
zgodnym z obliczeniami.

Odprowadzenie spalin oraz dostarczenie powietrza do procesu spalania

Odprowadzenie spalin jak i dostarczenie swiezego powietrza do projektowanego kotta,
niezbednego do procesu spalania bedzie sie odbywac przewodem powietrzno - spalinowym ¢
100/150. Podtaczenie koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego nalezy wykonac zgodnie z
zaleceniami oraz wytycznymi producenta.

W celu odpowiedniej wentylacji kottowni zastosowano kanat nawiewny typu ,,Z” o wymiarach
250 x 150 mm. Otwor nawiewny powinien by¢ umieszczony w $cianie zewnetrznej nie wyzej niz 30
cm nad posadzka pomieszczenia kottowni, a odlegtosc¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni
(powietrza) od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Powierzchnia otwordw lub kanatow nawiewnych powinna by¢ réwna co najmniej 5 cm? na kW
nominalnej mocy cieplnej, lecz nie mniej niz 300 cm?. Laczna moc urzadzen gazowych w kottowni
wynosi 47 kW.

Pomieszczenie kottowni powinno posiadaé kanat wywiewny umieszczony mozliwie blisko
stropu, o powierzchni otworu wywiewnego nie mniejszego niz 200 cm?. W celu odpowiedniej
wentylacji zaprojektowano kanat wywiewny o srednicy ¢ 160 wraz z kratka wentylacyjng wywiewna
zlokalizowana w stropie pomieszczenia. Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i
wentylacyjne muszg by¢ sprawdzone przez mistrza kominiarskiego, a ich sprawnos¢ musi by¢
potwierdzona opinig kominiarska.

Instalacja wentylacji mechanicznej:

Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej oraz wentylacje mechaniczng wywiewna dla nastepujacych pomieszczen:

— inst. wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej N1W1 dla pomieszczen nauki i

rekreacji, biurowych, mieszkalnych i komunikacji - obstugiwana przez system
wentylacyjny N1W1 z projektowanag podwieszana centrala wentylacyjna z odzyskiem
ciepta;

— inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej W2 pomieszczen pomocniczych, stotowki i
wielofunkcyjnego - obstugiwana przez system sktadajacy sie z indywidualnego
wentylatora kanatowego w wersji wycieszonej o dziataniu ciagtej pracy.
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— inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej W3 pomieszczen higieniczno-sanitarnych -
obstugiwana przez system sktadajacy sie z osobnych, indywidualnych wentylatorow
kanatowych w wersji wycieszonej o dziataniu ciagtej pracy.

— inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej W4 pomieszczen w piwnicach - obstugiwana
przez system sktadajacy sie z indywidualnego wentylatora kanatowego w wersji
wycieszonej o dziataniu ciagtej pracy.

System wentylacyjny z centralg nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta N1TW1

Projektowany system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z projektowana
podwieszanga centrala wentylacyjna bedzie funkcjonowat w pomieszczeniach nauki i rekreacji,
biurowych, mieszkalnych i komunikacji.

taczny strumien powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjna wynosi 2430 m3/h, a
strumienia wywiewanego 1560 m3/h. Centrale wentylacyjna zlokalizowano w pomieszczeniu
kottowni na | pietrze. Powietrze zewnetrzne bedzie pobierane poprzez czerpnie Scienng o
wymiarach 800 x 500 mm zlokalizowana w s$cianie zachodniej budynku.

Zimne powietrze zewnetrzne bedzie ogrzewane powietrzem wywiewanym z pomieszczen w
rekuperatorze przeciwpradowym o sprawnosci minimalnej 70% oraz nagrzewnica zasilang woda
grzewcza podgrzewajaca powietrze do 20°C, a nastepnie nawiewane do pomieszczen uktadem
kanatow, kratkami oraz zaworami nawiewnymi.

Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice wodna o mocy 13,7 kW z temperatura zasilania
60°C i powrotu 51,5°C.

Powietrze wywiewane z pomieszczen zostanie usuniete przy pomocy kanatu wentylacyjnego
doprowadzajacego powietrze do wyrzutni dachowej 400x400 mm.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

System wentylacji mechanicznej wywiewnej W2, W3 i W4

Dla pomieszczen pomocniczych, stotowki i wielofunkcyjnego (system W2), pomieszczen
higieniczno - sanitarnych (system W3) oraz piwnic (system W4) zaprojektowano indywidualne
wentylatory kanatowe, wywiewne zastosowane w wersji wyciszonej. Wentylatory wyciaggowe w
systemie W2 i W3 nalezy skonfigurowac z centralg wentylacyjng by suma strumieni nawiewnych i
wywiewnych w budynku réwnowazyta sie.

Wentylatory beda podtaczone do indywidualnych przewoddw wentylacyjnych zakonczonych
indywidualnymi wyrzutniami dachowymi typu C.

Dostarczenie swiezego powietrza dla systemu W2 i W3 bedzie sie odbywac poprzez infiltracje
powietrza z sasiadujacych pomieszczen obstugiwanych przez nawiew z centrali wentylachneJ przy
wykorzystaniu wszelkiego rodzaju nieszczelnosci stolarki. Naptyw powietrza do pomieszczen bedzie
odbywat sie przez otwory zlokalizowane w dolnej czesci drzwi o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m?.

Urzadzenia wentylacyjne

Galanteria wentylacyjna

Do systemu wentylacyjnych dobrano kratki wentylacyjne prostokatne aluminiowe z jednym
rzedem poziomych ruchomych kierownic do regulacji kierunku nawiewu i zasiegu firmy SMAY, model
ALW.

Odejscia od gtownych kanatéw do pomieszczen zaprojektowano z kanatow prostokatnych,
jednak mozna zastosowac okragte kanaty typu SPIRO. W takiej przypadku kratki nalezy wyposazy¢ w
krociec przytaczeniowy do okragtych kanatow wentylacyjnych. Dodatkowo dla kanatéw
prostokatnych nalezy przewidzie¢ ramki montazowe oraz aluminiowe przepustnice
wieloptaszczyznowe stosowane jako element regulacji przeptywu powietrza.

W pomieszczeniach komunikacji zaprojektowano zawory wentylacyjne nawiewne z mozliwoscia
regulacji powietrza nawiewanego, a w pozostatych pomieszczeniach zgodnie z czescig graficzng
zawory wentylacyjne wywiewne. Przed kazdym zaworem wentylacyjnym nalezy zastosowac
przepustnice powietrza.
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Poszczegolne wielkosci galanterii nalezy stosowac odpowiednio do wielkosci kanatow i
wymaganej wydajnosci - zgodnie z rysunkami rzutow.

Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne prowadzone od centrali wentylacyjnej nalezy wykonac jako przewody
stalowe prostokatne. taczenie przewodow wykonac w sposob zapewniajacy szczelne potaczenie
elementow.

Przewody prowadzone od czerpni powietrza oraz do wyrzutni wykonac z przewodow
prostokatnych.

Przewody wentylacyjne kanatow okragtych obstugujace pomieszczenia piwnic, higieniczno -
sanitarne czy stotowki i pomieszczenia wielofunkcyjnego nalezy wykonac z rur typu SPIRO
dowolnego producenta. Nalezy stosowac rury w systemach szybkoztacznych, spiralnie zwijanych
przewodow i ksztattek z fabrycznie zamocowang uszczelka gumowa EPDM. Uszczelka powinna
zapewniac szczelne i trwate potaczenie przewoddw SPIRO. Odgatezienia do anemostatow mozna
wykonac z rur typu FLEX w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykonac rewizje umozliwiajace swobodny dostep do
czyszczenia kanatow wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przy $cianie pod stropem pomieszczen biurowych,
mieszkalnych czy nauki i rekreacji nalezy obudowac ptytami g-k tacznie z innymi instalacjami
prowadzonymi w danej przestrzeni. Dla pomieszczen sanitarnych oraz komunikacji projektowane
kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Sufit podwieszany nalezy na
wysokosci 2,55m liczac od poziomu posadzki.

Centrala wentylacyjna

Dla systemu wentylacyjnego N1W1 projektuje sie centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta np. VBW SPS-3 (50) o nastepujacych parametrach:

— Wymiennik przeciwpradowy;

— Sprawnos¢ minimalna odzysku ciepta 70 %

—  Strumien powietrza nawiewanego: 2530 m3/h

- Strumien powietrza wywiewanego: 1660 m3/h

— Cisnienie dyspozycyjne czesci nawiewnej: 300 Pa
— Cisnienie dyspozycyjne czesci wywiewnej: 300 Pa
— nagrzewnica wodna o mocy 13,7 kW

— Waga: 282 kg.

Przepustnice

Wydajnosc instalacji bedzie regulowana otwarciem zaworow nawiewnych i wyciggowych oraz
przepustnic zintegrowanymi z kratkami wentylacyjnymi.

Filtry

W centrali wentylacyjnej zastosowano filtry FP klasy M5

Zgodnie z §153.6. Warunkow Technicznych przewody powinny by¢ wyposazone w otwory
rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i
elementow instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposob niz poprzez te
otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowac¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

Ttumiki hatasu

Zaprojektowano ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym zainstalowane na wylocie i wlocie
kanatow z centrali doprowadzajacych i odprowadzajacych powietrze z wentylowanych pomieszczen
uzytkowych oraz okragte zlokalizowane za wentylatorami wywiewnymi. Wymiary ttumikow wraz z
ich lokalizacja zgodnie z czescig graficznego opracowania.
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Wentylator kanatowy

Zaprojektowano wentylatory kanatowe w wersji wyciszonej:

np. TD 160/100 SILENT, Qw=90 m3/h, Ap= 41 Pa

— np. TD 350/125 SILENT, Qw=125 m3/h, Ap= 88 Pa

— np. TD 500/150-160 SILENT, Qw=235 m3/h, Ap= 83 Pa
— np. TD 350/125 SILENT, Qw=135 m3/h, Ap= 82 Pa

— np. TD 800/200 SILENT, Qw=375 m3/h, Ap= 143 Pa

Lokalizacja zastosowanego wentylatora kanatowego zgodnie z czescia rysunkowa niniejszego
opracowania.

Czerpnie i wyrzutnie

Powietrze zewnetrzne bedzie pobierane poprzez czerpnie scienng o wymiarach 800 x 500 mm i
powierzchni efektywnej minimalnej zlokalizowana w scianie zachodniej budynku.

Powietrze wywiewane z pomieszczen zostanie usuniete przy pomocy kanatu wentylacyjnego
doprowadzajacego powietrze do wyrzutni dachowej kwadratowej o wymiarach 400 x 400 mm.

Powietrze wywiewane z systemu W2, W3 i W4 zostanie usuniete przy pomocy kanatow
wentylacyjnych okragtych doprowadzajacego powietrze do okragtych wyrzutni dachowych typu C.

Izolacja cieplna kanatow wentylacyjnych

Wszystkie odcinki projektowanych kanatéw wentylacyjnych wraz z ksztattkami dla wszystkich
systemow wentylacyjnych, nalezy izolowac cieplnie i przeciwwilgotnosciowo matami z wetny
mineralnej pod zbrojonga folig aluminiowa. Ponadto nalezy zaizolowac¢ wszystkie kanaty wraz ze
ksztattkami, ktore prowadzone sa w pomieszczeniach nieogrzewanych tj. strych.

Grubosc izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.

Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane

- Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa”.

— Przebicia przez stropy i dachu dla pionéw wentylacyjnych.

- Przewody instalacyjne zaizolowac zgodnie z Warunkami Technicznymi.

— Przewody wentylacyjne odprowadzajace powietrze z sanitariatow oraz pomieszczen
technicznych na zewnatrz wyprowadzi¢ ponad dach oraz zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi
typu C (alternatywnie obudowac).

— Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementow instalacji na inne,
dowolnego producenta pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych, niz podano w
projekcie.

Wytyczne dla branzy elektrycznej

- Nalezy doprowadzi¢ napiecie do zasilania wentylatorow wywiewnych oraz centrali
wentylacyjnej

— Indywidualne wentylatory kanatowe nalezy ustawic tak by pracowaty w sposéb ciagty rowno
z dziataniem centrali wentylacyjnej, zapewniajac zrownowazenie bilansu powietrza
nawiewanego i wywiewanego z wszystkich pomieszczen budynku.

Instalacja gazowa:
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Projektowany budynek bedzie zasilany w gaz z sieci gazowej Sredniego cisnienia za posrednictwem
istniejacego przytacza z kurkiem gtdwnym oraz zestawem redukcyjno - pomiarowym,
zlokalizowanym w projektowanej skrzynce gazowej umieszczonej na pétnocnej scianie budynku
objetego niniejszym opracowaniem.

Dostarczany do budynku gaz bedzie wykorzystywany do jego ogrzewania oraz
przygotowywania cieptej wody uzytkowej w zasobniku.

W budynku uzytecznosci publicznej beda zainstalowane nastepujace urzadzenia:

— 1x kociot kondensacyjny gazowy z zamknieta komora spalania o mocy 55,0 kW oraz
maksymalnym zapotrzebowaniu na gaz 6,5 m3/h.

1.Elementy wyposazenia szafki gazowej

Elementy wyposazenia projektowanej szafki gazowej dobrano zgodnie z wytycznymi
producentow oraz odpowiednimi normami i wytycznymi.

- Kurek gtowny

Usytuowany w skrzynce gazowej na $cianie zewnetrznej budynku o srednicy DN15

- Gazomierz

Istniejacy gazomierz miechowy Gé o obcigzeniu maksymalnym 10 m3/h zgodnie z warunkami.

- Reduktor cisnienia

Istniejacy reduktor cisnienia o przepustowosci do 10,0 m3/h.

Opis rozprowadzenia przewodow

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, pod stropem i mocowac do
elementow konstrukcyjnych budynku.

Pomieszczenie, w ktorych instalowane beda urzadzenia gazowe musza by¢ zaopatrzone w
instalacje elektryczng wykonang tak, aby zapewnic¢ bezpieczenstwo uzytkownika, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, powstaniem pozaru, wybuchem i
innymi szkodami.

Podejscie do projektowanych przyboréw gazowych nalezy zakonczy¢ kurkiem gazowym oraz filtrem

siatkowym. Zainstalowane urzadzenia gazowe powinny posiada¢ samoczynne zabezpieczenia przed

skutkami spadku cisnienia lub wytaczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
Redukcja powinna by¢ dostosowana srednica do krdcéca przytaczeniowego urzadzenia

gazowego.

Prowadzenie przewoddw pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Odprowadzenie spalin oraz wentylacja pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi

Odprowadzenie spalin jak i dostarczenie swiezego powietrza do projektowanego kotta,
niezbednego do procesu spalania bedzie sie odbywac przewodem powietrzno - spalinowym ¢
100/150. Podtaczenie koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego nalezy wykonac¢ zgodnie z
zaleceniami oraz wytycznymi producenta.

W celu odpowiedniej wentylacji kottowni zastosowano kanat nawiewny typu ,,Z” o wymiarach
250 x 150 mm. Otwor nawiewny powinien by¢ umieszczony w Scianie zewnetrznej nie wyzej niz 30
cm nad posadzka pomieszczenia kottowni, a odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni
(powietrza) od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.
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Powierzchnia otworéw lub kanatow nawiewnych powinna by¢ réwna co najmniej 5 cm? na kW
nominalnej mocy cieplnej, lecz nie mniej niz 300 cm?. Laczna moc urzadzen gazowych w kottowni
wynosi 47 kW.

Pomieszczenie kottowni powinno posiadac kanat wywiewny umieszczony mozliwie blisko
stropu, o powierzchni otworu wywiewnego nie mniejszego niz 200 cm?. W celu odpowiedniej
wentylacji zaprojektowano kanat wywiewny o srednicy ¢ 160 wraz z kratka wentylacyjng wywiewna
zlokalizowana w stropie pomieszczenia.

Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne musza byc sprawdzone przez
mistrza kominiarskiego, a ich sprawnos¢ musi by¢ potwierdzona opinig kominiarska.

Proba szczelnosci i odbior instalacji

Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela dostawcy
gazu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r
Rozdziat 13 ,,Uzytkowanie instalacji i urzadzen gazowych”).

Instalacje nalezy uznac za szczelng o ile wytworzone cisnienie 50 kPa pozostanie w ciggu 30 min
niezmienione. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez wykonawce, winien nastapic
komisyjny odbior szczelnosci instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z
przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét. Odbidr instalacji moze byc
przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Odlegtosci przewodow gazowych od innych instalacji

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ nad innymi przewodami w odlegtosci co najmniej:

— 15 cm od poziomych przewodow wodociagowych, kanalizacyjnych,

— 15 cm od poziomych przewodow cieplnych,

— 10 cm od pionowych przewoddw instalacji z wytagczeniem instalacji elektrycznych,
— 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow, gniazd wtykowych itp.).

Technologia wykonania instalacji z rur stalowych

Materiaty

Czesc¢ projektowanej instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu cisnieniowych
wg normy PN-EN 10216, taczonych metoda spawania.

Rury stalowe stosowane do budowy gazociagu powinny charakteryzowacd sie wymaganymi
wartosciami udarnosci, okreslonymi w normie PN-EN 12732:2004, powinny by¢ poddane u
producenta probie szczelnosci.

Ksztattki stosowane do budowy gazociggu powinny by¢ wykonane z materiatow spawalnych,
odpowiadajacych wtasciwosciami materiatowi rur, z ktorymi maja by¢ pospawane. Ksztattki powinny
miec dopasowana grubos¢ scianki do grubosci scianki rury, do ktérej maja by¢ przyspawane zgodnie
z pkt 6.1.6 i 6.2.2 normy PN-EN 12732:2004.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy gazociaggdw lub urzadzen gazowniczych oraz materiaty
dodatkowe do spawania musza posiada¢ $wiadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN 10204. Swiadectwa
odbioru (wraz z wykazem materiatow) powinny by¢ przedstawiane stuzbom spawalniczym inwestora
w postaci oryginatu lub kopii, potwierdzonej imiennie przez upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy, przed przystapieniem do wykonywania gazociggu lub urzadzenia gazowniczego.

Technologia taczenia rur i ksztattek oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny zapewnic
wytrzymatos¢ potaczen rowng wytrzymatosci materiatow podstawowych. tacznie rur i ksztattek
powinno by¢ wykonane wytacznie za pomoca spawania elektrycznego. Dobor materiatow
dodatkowych do spawania powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o wymagania okreslone w
normie PN-EN 12732:2004 pkt.5. nalezy stosowac¢ materiaty dodatkowe z gwarantowang praca
tamania KV.
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Wymagania stawiane wykonawcy

Wykonawca powinien wykazac swoja zdolnos¢ do wykonania prac spawalniczych. Wszystkie
osoby uczestniczace w procesie realizacji zadania powinny by¢ kompetentne w zakresie
wykonywania prac. Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadac system jakosci zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach. Wykonawca ma obowiazek przedstawienia swoich
Podwykonawcow do akceptacji Inwestorowi. Wszystkie wymagania, jakie odnosza sie do wykonawcy
obowiazuja rowniez jego podwykonawcow. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zadania
powinien przedstawic stuzbom spawalniczym Inwestora posiadane swiadectwa i certyfikaty
$wiadczace o posiadanych systemach jakosci.

Wszystkie przeprowadzane prace spawalnicze nalezy wykonac¢ w oparciu o kwalifikowang
(uznang) instrukcje spawania. Wykonawca powinien opracowac lub posiada¢ kwalifikowana
technologie spawania tukowego zgodnie z Polskimi Normami.

Kwalifikowana technologia spawania powinna obejmowac swoim zakresem zmiennych zasadniczych
zakres okreslonych w projekcie: rodzajow ztaczy, grup materiatowych, srednic, grubosci scianek itp.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora
wszystkich instrukcji spawania WPS wraz z przynaleznymi protokotami WPAR, WPQR przed
rozpoczeciem wykonania zadania.

Spawacze do spawania rurociggow i/lub konstrukcji stalowych powinni posiada¢ uprawnienia wg
PN-EN 287-1. Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac sie z metodami spawania, grupami
materiatowymi, geometrig i wymiarami elementow spawanych, materiatami dodatkowymi oraz
pozycjami spawania, jakie przewidziane sa w projektowanej sieci. Spawacze wykonujacy prace na
gazociagach lub urzadzeniach gazowniczych poddozorowych powinni posiada¢ swiadectwa wydane
przez UDT. Na wykonawcy spoczywa obowiazek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym
Inwestora liste przewidzianych do wykonania zadania spawaczy wraz z zakresem i terminem
waznosci uprawnien lub kserokopii swiadectw egzaminow spawaczy.

Personel spawalniczy petniacy nadzor nad realizacja prac spawalniczych powinien by¢
kompetentny i posiadaé, co najmniej 3-letnig praktyke zawodowa i doswiadczenie w budowie
gazociggow i urzadzen gazowniczych. Zaleca sie, aby personel nadzorujacy prace spawalnicze
posiadat przeszkolenie z zakresu kontroli prac spawalniczych i/lub przeszkolenie w zakresie badan
wizualnych spoin.

Personel prowadzacy badania nieniszczace potgczen spawanych powinien by¢ kwalifikowany w
zakresie czynnosci, jakie ma wykonac, zgodnie z normg PN-EN 473. Na wykonawcy spoczywa
obowiazek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora kserokopie swiadectwa
uznania laboratorium przewidzianego do wykonania badan nieniszczacych wraz z kserokopiami
$wiadectw personelu wykonujacego badania nieniszczace spoin. Laboratorium wykonujace badania
powinno posiada¢ swiadectwo uznania wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym sprzetem w rodzaju i ilosci niezbednej do
wykonania gazociagow lub urzadzen gazowniczych przewidzianych w projekcie. Agregaty
spawalnicze, zrdédta pradu, urzadzenia do ciecia i ukosowania termicznego i mechanicznego,
urzadzenia do podgrzewania, wskazniki temperatury i inne przyrzady zwiane z pracami
spawalniczymi, w szczegolnosci te, ktore maja wptyw na jakosc tych prac powinny by¢ utrzymane w
dobrym stanie technicznym i operacyjnym.

Wydatek gazow ochronnych do spawania powinien byc regulowany za pomoca przeptywomierzy
wskazujacych ich wartosc¢ bezposrednio w l/min. Zaciski pradowe przewodow przytaczanych do
wyrobu spawanego powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby nie powodowa¢ zajarzen tuku
na powierzchni wyrobu ani jego lokalnego nagrzewania.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym inwestora
liste posiadanego i przewidzianego do wykonania zadania sprzetu. Wykaz ten powinien obejmowac,
co najmniej: ilos¢ i rodzaj posiadanych urzadzen spawalniczych, generatorow pradu, urzadzen do
ciecia i przygotowania krawedzi do spawania.

Wykonanie prac spawalniczych

Wszystkie czynnosci obejmujace wykonanie ztaczy spawanych, powinny by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzong instrukcja technologiczng spawania WPS Wytworcy.

taczenie odcinkow rurowych oraz ksztattek nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 12732:2004. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju ztaczy, minimalnych dtugosci odcinkéw oraz
sposobu dopasowania odcinkdw o roznej grubosci scianek. Nie dopuszcza sie dopasowywania
odcinkow ze stali obrabianych termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie poprzez nagrzewania i
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obrobke plastyczna. W przypadkach gdy wystepuje przesuniecie krawedzi poza zakresem tolerancji
okreslonym w zataczniku C normy PN-EN 12732:2004 zaleca sie stosowanie ksztattek przejsciowych.

Preferowane jest ciecie na wymiar i ukosowanie brzegow rur za pomoca obrobki mechanicznej.
Dopuszcza sig ciecie tlenowe w przypadku stali niestopowych i niskostopowych oraz plazmowe w
przypadku stali austenitycznych. Krawedzie po cieciu termicznym nalezy wyszlifowac na gtebokosc
1mm na catym obwodzie rury.

Ztacza spawane nie spetniajace warunkow akceptacji nalezy naprawic¢ w oparciu o instrukcje
technologiczna spawania dotyczaca napraw. Dopuszcza sie jednej naprawy ztacza spawanego.
Spoiny z peknieciami powinny by¢ wyciete w catosci.

Najnizsza temperature otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala sie na
minus 5 stopni (-5°C), niezaleznie od miejsca spawania, metod spawania, gatunku i grubosci
materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich srodkow i metod zaradczych, adekwatnych
do wystepujacych zagrozen, aby spawanie odbywato sie w warunkach, ktdore nie wptywaja ujemnie
na jakos¢ wykonywanych ztaczy spawanych.

Kontrola jakosci i badanie spoin

Wykonawca powinien zapewni¢ wtasciwg jakos¢ wyrobu. Wtasciwa jakosc potaczen spawanych
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzor Wykonawcy oraz nadzér inwestora na miejscu
spawania w oparciu o badania nieniszczace oraz probe cisnieniowa. Kontrola powinna obejmowac
sprawdzenie przed, podczas spawania oraz badania koncowe po spawaniu.

Wszystkie badania nieniszczace nalezy wykonaé w oparciu o wymagania okreslone w normie PN-
EN 12732:2004 i nalezy je przeprowadzic¢ przed proba cisnieniowa. Badanie wizualne wg normy PN-
EN 970:1999 spoin w 100% jest podstawowym i obowiazkowym badaniem dla wszystkich gazociagow
i urzadzen gazowniczych niezaleznie od kategorii wymagan jakosciowych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna dopusci¢ do kolejnych badan

nieniszczacych:

— radiograficznych,

- ultradzwiekowych,

— penetracyjnych,

— magnetyczno-proszkowych.

Jezeli badania nieniszczace obejmuja mniej niz 100% ztaczy spawanych,
a jakos¢ niektorych z nich nie spetnia wymagan, nalezy zbadac kolejne spoiny w celu oceny
rozlegtosci problemu przyjmujac zasade, ze za kazda odrzucona spoine nalezy przeprowadzic¢
kontrole dwoch kolejnych spoin.

Wytyczne budowlane

—  Wykonac¢ otwory w sScianach na poziome przewody instalacji gazu

Uwagi koncowe

Uruchomienia instalacji dokonuje dostawca gazu po zawarciu umowy przez odbiorce. Instalacje
winien wykonac koncesjonowany zaktad instalacyjny.

Do odbioru nalezy przedtozyc:
— Wazne o$wiadczenie kominiarskie o sprawnosci przewodow kominowych, wentylacyjnych i
mozliwosci podtaczenia do nich projektowanych przyboréow gazowych

— Pozwolenie na budowe instalacji wydane przez wydziat Architektury i Nadzoru Budowlanego
urzedu Miasta lub Gminy danego rejonu

—  Protokét odbioru proby szczelnosci

—  Atesty rur, ksztattek PE i stalowych oraz nieroztacznych potaczen PE/stal,
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— Podczas instalowania i eksploatacji projektowanych przyborow gazowych nalezy wzia¢ pod
uwage wszystkie uwagi i zalecenia producenta tych przyboréw gazowych.

— Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementow instalacji na inne,
dowolnego producenta pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych, niz podano w
projekcie.

— Catos¢ robot realizowanych wg niniejszego opracowania winna by¢ wykonana zgodnie:
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow wydanymi przez producenta rur.

W czasie wykonywania prac ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP i P. POZ. stosownie do prowadzonych prac.

Budowa przytacza wodociggowego:

Opis budowy przytqcza wodociggowego

W celu dostawy wody do budynku zaprojektowano demontaz istniejacego przytacza oraz
budowe nowego przytacza wody rura @ 63x5,8 PE 100 RC SDR 11 z wtaczeniem do istniejacej sieci
wodociggowej PE @ 160 mm. Wtaczenie przytacza zaprojektowano za pomoca opaski do nawiercania
HAKU do rur @ 160 mm z odejsciem gwintowanym wewnetrznym 2”. Za opaska zaprojektowano
przejscie PE/STAL z gwintem zewnetrznym 2” oraz odejsciem @63 PE przeznaczone do zgrzewania.

Zasuwe z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem oraz z odejsciami ISO do rur PE @
63 zaprojektowano w miejscu starej zasuwy w chodniku przy ul. Harcerskiej.

Wykonanie odcinka przytacza pod jezdniag asfaltowa (ul. Harcerska) zostanie wykonane
metoda wykopowa z uwagi na bardzo duze zageszczenie infrastruktury podziemnej jak i krotki
odcinek przytacza wodociggowego wchodzacy w pomieszczenie na kondygnacji piwnicy budynku.
Nawierzchnie drogi nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.

1.1. Wymagania stawiane materiatom

rury cisnieniowe PE TS powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

— rury ciSnieniowe PE TS powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDiM,

- rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociagowych i dostarczane
przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

-~ wszystkie rury powinny posiadac¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: PE100 TS kolor ciemno niebieski,

— rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtownego Instytutu Gornictwa (dla zastosowan na
terenach szkod gorniczych),

— rury cisnieniowe z PE TS powinny byc¢ dostarczone od producenta posiadajacego wtasne

laboratorium zaktadowe, umozliwiajace biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii

produkcyjnej.

Przytacze nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej, grubosci 15 cm, nastepnie wykonaé obsypke

gruntem piaszczystym, zageszczonym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastepnie zasypac
gruntem rodzimym bez kamieni, zageszczanym co 20 cm.

Wykonanie przytacza wodociagowego

Podtoze

Podtoze dla uktadania przetacza wykonac z piasku grubosci 15 cm. Podtoze nalezy zagescic
do I nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora.
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Montaz przytqcza wodociggowego

Przy montazu elementéw rurociagu nalezy sig Scisle stosowac do instrukcji montazu i
zalecen producenta o ile sg zgodne z PN. Srednice, zgtebienia i spadki w/g czesci graficznej
opracowania. Projektuje sie utozenie sieci w wykopie o umocnionych scianach pionowych zgodnie z
profilami.

Przewody po utozeniu powinny scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co
najmniej % obwodu. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej
przestrzeni po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
Montaz armatury zgodnie z DT-R producentow armatury.

Zasypka wykopow

Wykopy nalezy zasypywac gruntem rodzimym (jesli nadaje sie do zageszczenia) lub gruntem
dowozonym z odkopu, niewysadzeniowym (G1) do istniejacej rzednej terenu. Przewody nalezy
zasypac zasypka piaskowo - zwirowa w obrebie tzw. Strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury
recznie, gruntem bez grud i kamieni, sypkim, drobnoziarnistym wg PN-B-02480:1986 ,,Grunty
budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow” do wysokosci 30 cm ponad lico rury
zageszczenie nalezy prowadzi¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej
stronach. Po wypetnieniu wykopu do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiegaé w kierunku od scian wykopu do rury. Obsypke nalezy wykonac gruntem G1. Pozostata
czesc wykopu (ponad 100cm nad licem rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy pomocy srednich i
ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym (jesli nadaje
sie do zageszczenia) lub dowiezionym zwirem ewentualnie piaskiem.

Wymagane zageszczenie powinno byc¢ przyjete jak dla podbudowy drdg dla miejskich wg
normy PN-S-02205:1998. Po zakonczeniu robét budowlanych, w przypadku naruszenia nawierzchni
jezdni nalezy ja odtworzy¢ w trzech warstwach (warstwa Scieralna o gr. 4 cm, warstwa wigzaca o
gr. 5cm, podbudowa asfaltowa o gr. 6cm. Naruszone krawezniki nalezy odtworzyc z
petnowartosciowych lub nowych materiatow.

Chodnik nalezy odtworzyc¢ na catej jego dtugosci i na szerokosci do 1,0m z kazdej ze stron
od miejsca rozkopu, z zastosowaniem elementow petnowartosciowych lub nowych. W podbudowie
zastosowac warstwe 30 cm niesortowanego, zageszczonego mechanicznie ttucznia kamiennego o
uziarnieniu 0-31,5 mm.

Uszkodzone pobocze nalezy odtworzy¢ w dowiazaniu do istniejacych warstw
konstrukcyjnych. Na zakresach robdt zapewnic¢ powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejacym.

Proby i dezynfekcja

Proba szczelnosci

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci proba hydrauliczng wg normy PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne -
Wymagania i badania.

Proba szczelnosci powinna odpowiadaé nastepujacym warunkom:

— w trakcie badania odcinka, wmontowane zasuwy powinny by¢ otwarte,

— wszystkie odgatezienia i trojniki oraz koncowki przewodow powinny byé doktadnie
zakorkowane,

— préby szczelnosci nalezy wykonac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C,

— cisnienie probne dla badanego odcinka = 1,5 x cisnienie robocze, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do
tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza
od 1 m/s. Przewod wodociggowy uwaza sie za wyptukany, gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta
i bezbarwna. Przewod po przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji, uzywajac roztworow wapna
chlorowanego. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.
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Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz.l
o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
SIECI WODOCIAGOWYCH. wyd: Instal 2001.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano - montazowych
i rozbioérkowych ( DZ.U.N.13. poz 93.).

W celu zminimalizowania kosztéw zwiazanych z odwodnieniem wykopow zaleca sie
wykonywanie prac w okresie niskich stanow wod gruntowych.

Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w
projekcie oraz w katalogach i instrukcjach producentow.

W przypadku dokonania wymiany gruntéow, kazda warstwa nasypu budowlanego
piaszczysto-zwirowego powinna by¢ zageszczona do wymaganego projektem wskaznika
zageszczenia ( Is ) lub stopnia zageszczenia ( lp ). Zageszczenia nasypow oraz ich
réwnomiernosc¢ winna byc¢ kontrolowana i odbierana przez nadzér geotechniczny.

Po rozpoczeciu robét ziemnych nalezy powiadomi¢ geologa, ktory bedzie sprawowat nadzor
geotechniczny nad pracami ziemnymi, dokona ich odbioru i wpisem do dziennika budowy
dopusci wykopy do dalszych prac fundamentowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 2.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dot. sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt.

3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertag

Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ

lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Sprzet stosowany do

wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie (w petni sprawny) i w gotowosci do pracy
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oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisow dotyczacych jego uzytkowania. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
aktualne badania legalizacyjne sprzetu, w sytuacjach, gdzie jest to wymagane odpowiednimi
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pozniej

zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000 - 7 ,,Wymagania
ogolne" pkt.4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000 -7 ,Wymagania ogolne”
pkt.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt.6.

6.2. Procedura prac

Badania kontrolne nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z zapisami Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji. Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegoélne uktady instalacji. Poszczegolne czesci sktadowe i
uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy. Nalezy obserwowac
rzeczywista reakcje poszczegélnych elementow sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace
poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac
zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. W czasie kontroli dziatania
instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej

instalacji.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne

Ponadto nalezy przeprowadzic¢ nastepujace dziatania:

porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jaki i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wtasciwosci i czesci zamiennych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi,

sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje,

sprawdzenie czystosci instalacji,

sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.
sprawdzenie dostepnosci dla obstugi,

sprawdzenie rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i
przewodow,

sprawdzenie kompletnosci oznakowania,

sprawdzenie realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,
sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow,

sprawdzenie srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne"
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