Zalacznik nr 9
UMOWA - PROJEKT
Niniejsza umowa zawarta W dniu ....ccveveveevnriereensnnraeennnan. pomiedzy:

Wojewoédztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565,
REGON 531412421 - Zarzadem Drog Wojewddzkich w Opolu z siedzibg przy
ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,,ZDW w Opolu”,
reprezentowanym przez:

PP - Dyrektora

Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia
................... w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog
Wojewoddzkich w Opolu

2 etrtrererererrerararararararararararararararanas
zwanym dalej ,,Wykonawc3a”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z2023r., poz. 1605, dalej réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym
bez negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pt.:

,Remont drogi wojewodzkiej nr 414 km 37+150 — km 44+850 — odc. od m. Debina
do obwodnicy m. Biata — realizowany w technologii uszorstnienia warstwa
bitumiczng SLURRY SEAL (dwuwarstwowo)”

- w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunkow

Zamdéwienia (dalej rowniez SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych (zwang dalej STWIORB), ktére stanowig integralng czesc
umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac

1. Termin przekazania terenu budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 7 dni od daty
zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robét bedgcych przedmiotem umowy nastgpi najpdzniej w ciggu 7 dni
od daty przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn



lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét wskazanego w § 3 ust. 8 umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie
mogt on przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, skutkujgcych mozliwoscig
niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 2 powyzej, moze nastgpi¢ zmiana
terminu zakonczenia rob6t wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten moze
ulec zmianie nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie
udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkow okreslonych w § 19
umowy.

Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych
w postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac
. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala
sie, zgodnie z kosztorysem ofertowym, na kwote:

netto: e PLN
podatek VAT23 %: wieviiiiiiirreeans PLN
brutto: PLN
(STOWNIE DIULLO: .eeeeeeeee ettt et ettt e e st e eee e e e e nannanaanans ([ /100PLN).

. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 4 i § 13 umowy.

. Rozliczenie koncowe w poszczegdélnych pozycjach kosztorysu ofertowego moze
ulec zmianie i bedzie zgodne z obmiarem korcowym wykonanym po zrealizowaniu
przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na
dany rok.

. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok
nastepny oraz zmiany wartosci robot przewidzianych do wykonania
w poszczegoélnych latach mogg zosta¢ wprowadzone wylgcznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:
W przypadku gdy dysponent srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu
dofinansowanie, z ktérego sg dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim
zawieszeniu w terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta
srodkow finansowych,

2) Zamawiajgcy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po
uptywie 60 dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢ od
umowy zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem.



Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji robot lub w terminie pozniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokonac, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
inwentaryzacji rzeczywiscie wykonanych robot wg stanu na dzien zawieszenia
wykonywania umowy; inwentaryzacje robot przeprowadzajg przedstawiciele
stron przy udziale Koordynatora Inspektoréw Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu
rocznym kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy
uwzglednieniu inwentaryzacji robot, to w przypadku zaistnienia powyzszej
okolicznosci (ij. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy
odstgpi¢ zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia
wykonywania umowy ponosi Zamawiajgcy.

Prawo odstgpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze
wykonac nie pozniej niz do 30 dni od czasu zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych
do odstgpienia od umowy. Strony o$wiadczajg, ze odstgpienie z tej przyczyny uznajg
za okolicznos¢ niezalezng od stron.

8. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robot
budowlanych oraz zlozenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw
niezbednych dla dokonania odbioru koncowego robét oraz wystawienia
Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14
niniejszej umowy w terminie: do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizaciji
inwestycji (. przedmiotu umowy) ktorykolwiek z Czionkéw Konsorcjum ziozyt
whniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 8
powyzej moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym
czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw
zwigzanych z przejeciem robot przez pozostatych Partneréw Konsorcjum.
Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczgce inwentaryzacji wykonanych robaét
przez Konsorcjum, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci,
stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

10. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik
do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizaciji
niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizaciji
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢
uzasadniona.

§ 4 Zasady zaptaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane
bedzie zgodnie z zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce na kwote nie mniejszg niz 5%
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wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ustalong
w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robé6t sporzgdzonym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.

Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt (zestawienie
zbiorcze) musi by¢ sprawdzone przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru
i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Utrzymania Drég ZDW w Opolu lub
osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych
faktur, tabelg elementow rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi,
szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na
wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg niezbedne.

Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru i zatwierdzenie
zestawienia wykonanych robot nastgpi w ciggu 7 dni o ile zlozone zostang
kompletne, prawidtowo sporzgdzone dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koncowa)
zatgczone bedg nastepujgce dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie naleznosci dla
wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcéw robét budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa
o podwykonawcach, nalezy przez to rozumieé¢ rowniez dalszych
podwykonawcow) wraz z kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcéw, faktur wraz z
protokotami odbioru robot, bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych
podwykonawcoéw, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych) oraz oswiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajgcymi, iz
wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na
dany dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow dostaw lub ustug,
ktérych umowy zostaly przedtozone Zamawiajgcemu, zgodnie z § 10 ust. 15
niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawcéw
dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug, bedgcych
podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami
dokonania ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu
faktur, dla ktorych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz
oSwiadczeniami tych podwykonawcéw, stwierdzajgcymi, iz wszelkie
wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien
w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czes$ciowych bedg Protokoty Odbioru

Czesciowego Robdt, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zaptate naleznoSci

przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow roboét oraz podwykonawcow dostaw



lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi
w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz
podwykonawcow robét lub podwykonawcdw dostaw lub ustug, za prace, dostawy,
ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedtozenie wraz z drugg i
kolejnymi fakturami czesciowymi lub fakturg koncowg dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate faktur
czesciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do
zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia ces;ji
wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur czesciowych nie moze przekraczaé 90% wartoSci umowy.

1.5. Podstawg do wystawienia faktury kohcowej bedzie Protokét Odbioru Kohcowego
Robét Inwestycyjnych, o ktérym mowa w § 14 umowy.
Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢:
- w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem
podwykonawcow: pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich
podwykonawcow, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,
- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez
Wykonawce na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw
robét budowlanych, w zakresie naleznych i wymagalnych ptatnosci za wykonane
roboty budowlane, wynikajgce z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego umow
podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami
(odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcdéw dostaw lub
ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1.6 W razie wystawienia ces;ji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej)
przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze
by¢ wyzsza od wartosci koncowej ptatnosci (kwoty faktury korncowej) naleznej
Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcow ktére wykraczajg poza wartosé
koncowg nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed
wystawieniem faktury koncowe;j.

1.7 W sytuacji powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci do dokumentéw lub
oSwiadczen przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy dalszych dokumentéw, w
tym faktur i dowoddéw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw.

2. Faktury (zaréwno czesciowe, jak i koncowa) powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565




Termin ptatnosci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego.
Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajgcego tj. Zarzad
Drog Wojewddzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.
Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo (w tym niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy) zostang zwrocone Wykonawcy.

Termin pfatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnos¢ naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow w formie cesiji ptatnosci.

Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy moze zaakceptowac takg cesje wytgcznie w sytuacji, gdy ptatnosc¢
bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty w niniejszym zadaniu i
Wykonawca wraz z cesjg przedifozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg
uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego
(przelew wierzytelnosci) za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapiséw § 4 ust.7
niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie
wynik iloczynu ilosci wykonanych robdét icen jednostkowych podanych w
kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki do Oferty Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

10.Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest

zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéow
stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potrgcenia kwoty réwnej
tej naleznosci z wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

11. Zamawiajgcy moze potrgci¢c kazdg swojg nalezno$¢ wynikajgcg z niniejszej

1.

umowy lub zwigzang z niniejszg umowa z kazdej ptatnosci, rowniez niewymagalnej,
naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci
przez Wykonawce lub dokonanie potrgcenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i
zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 5 Dokumenty umowy
Integralng czes$cig niniejszej umowy sa:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym kosztorys ofertowy)
2) zatgcznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,
3) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatgcznik do umowy,
4) specyfikacja warunkow zamoéwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz zmianami

wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej



5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB)
wraz ze zmianami

6) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.

. Na kontrakcie okresla sie nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacjg warunkow zamowienia (SWZ) wraz ze zmianami
oraz oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ( STWIORB)
wraz ze zmianami,

3) inne dokumenty wynikajgce z umowy wraz ze zmianami.

§ 6 Obowiazki stron

. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzani sg wspofdziata¢ przy wykonywaniu

umowy, w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt objetych niniejszg umowg z

nalezytg starannoscig, zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkow zamowienia,

3) zasad wiedzy technicznej,

4) obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie  normy
zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 101 ust.3 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 t.J.) przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

5) STWIORSB.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegodlnosci:

1) przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czesciowych, odbiorow robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru kohcowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koncowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy i podwykonawcédw w celu biezgcej analizy i
oceny postepu robét, ptatnosci za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz
rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych
zgtaszanych przez uczestnikédw procesu budowlanego lub organizowanie
spotkan w innym celu, wskazanym przez Zamawiajgcego, a niezbednym do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone

na terenie budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:



1) opracowanie szczegoétowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robét
(harmonogram roboczy aktualizowany na biezagco i opiniowany przez
Koordynatora Inspektorow Nadzoru),

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682),

3) przestrzeganie ogélinych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w
STWIORB oraz w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ
oraz przedmiaréw robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB
i przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

5) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWIORB i
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajagcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru koncowego robét w zakresie okreslonym
postanowieniami pkt 8 STWIORB i wymaganiami dot. operatu
kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajgcemu i Koordynatorowi
Inspektorow Nadzoru gotowosci do odbioru czesciowego wykonanych
robot, odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru
koncowego robdét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz
zapewnienie udziatlu podwykonawcy/ podwykonawcow (odpowiednio
rédwniez dalszego podwykonawcy / podwykonawcow) w odbiorach
czesciowych i koncowym.

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonhczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajgcego (Inspektoréw Nadzoru) oraz
Koordynatora/lInspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okreslonymi w
STWIORSB i ustalone z Koordynatorem Inspektorow Nadzoru. Powiadomienia,
o ktérych mowa powyzej nastepujg poprzez dokonywanie stosownych wpisow
w dziennikach budowy,

10)niezwioczne  informowanie  Zamawiajgcego  (Inspektora  Nadzoru) i
Koordynatora/Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptynagé na jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robdét,

11)niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12)odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy,



13)ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatow przeznaczonych do wykonania robot od chwili przekazania placu
budowy do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

14)naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15)przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz
poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z
zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16)przedkitadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i
jej zmian z zachowaniem termindéw i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej

umowy.
17)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i
przedtozenie Inspektorowi Nadzoru,

18)opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

19)wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w
dniu odbioru koncowego,

20)zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21)opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robat,

22)w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz
wojewddzkie w trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca protokolarnie
przejmie od zarzadcdw wyznaczone odcinki drog, utrzyma je w stanie
umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizaciji
ruchu przywroci je do stanu poprzedniego i protokolarnie przekaze zarzgdcom,

23)powiadomienie wtasciwych organdéw i stuzb o zamiarze wprowadzenia
organizacji ruchu zastepczego,

24)wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakonczeniu robot tymczasowej
organizacji ruchu zastepczego,

25)wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia, a nastepnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww.
projektem,

26)prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB,

27)opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang
uzytkéw zajetych pod pas drogowy i zgtoszenie zmian do witasciwego ODGIK -
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie wykazu zmian danych
ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wycigg z wykazu zmian ewidencyjnych w
oryginale (dotyczy zmiany sposobu uzytkowania gruntu),



28)wykonanie innych prac wymienionych w STWiIORB,

29)dostarczenie Zamawiajgcemu protokotow odbioru robot wykonanych przez
podwykonawcéw,

30)wykonanie obowigzkow okreslonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych
postanowieniach niniejszej umowy.

6. Wykonawca najpozniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktorym mowa
w § 2 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1
umowy oraz przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego dokumenty, o ktéorych mowa
w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.

7. Wykonawca najpozniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia roboét, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21
umowy.

8. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przedtozenia dokumentéw
i ich zaakceptowania, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwtoka z tego tytutu nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonhczenia robaot.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za okolicznoéci, za ktére wytgcznie
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

10.Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywacé
sie przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 875 z p6zn. zm.), tzn.
Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazddéw
samochodowych zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie zgodny z
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji
przedmiotu umowy wnieS¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetnienia
przedmiotowych obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykazac
ztozeniem stosownego oswiadczenia, w ktorym wymieni ilos¢ pojazdow
spetniajgcych wymagania ustawy o elektromobilnosci i iloS¢ pojazdow
wykorzystywanych do realizacji zadania, w terminie niezwtocznym od momentu
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych z dnia
11 stycznia 2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 875) umowa wygasnie, jezeli wykonawca
nie zapewni wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym na poziomie okreslonym w art. 68 ust. 3 tej ustawy. Jezeli umowa
wygasnie z mocy ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11
stycznia 2018 r. rozliczenie wykonanych i nierozliczonych robét budowlanych
nastgpi z zastosowaniem procedury okreslonej w §23 ust 2 niniejszej umowy.
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§ 7 Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1510; dalej Kodeks pracy) oséb wykonujgcych
czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 Specyfikacji warunkow
zamowienia.

3. Wykonawca Ilub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej
umowy oswiadczenie o0 sposobie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 2
powyzej, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub oswiadczenie
zatrudnionych pracownikow.

4. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie przedstawic¢ do
wgladu dokumenty potwierdzajgce, ze przedmiot zamowienia (przedmiot umowy)
jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami, wykonujgce czynnosci
wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji warunkéw
zamowienia, w tym rowniez kopie umoéw poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem, ktére stanowig o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) o0sob wykonujgcych czynnosci, ktére zostaty
wymienione w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji warunkéw zaméwienia (Wykonawca
przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca zobowigzany jest do
ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktore sg zbedne dla realizacji celu
takiej weryfikacji przez Zamawiajgcego lub ktére mogtyby narusza¢ dane osobowe
pracownikow). Zamawiajgcy wzywajgc Wykonawce do przedstawienia do wgladu
dokumentow okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym, wyznaczy termin nie krotszy
niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.
4a) Niespetnienie wymogow, o ktorych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym
nieprzedstawienie przez Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3
powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowic¢ podstawe:
a) do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w czesci niewykonanej, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 60 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy bgdz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11
umowy lub § 18 ust. 1 pkt 12 umowy.
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5.

1.

3.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg i do kierowania
robotami branzowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie
Wykonawcy i w wykazie osob, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamowienia. Wykonawca WYZNACZa P. ..evevverrrrneneenernennanennns do kierowania
pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wtasciwej |zbie
Inzynierow Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizaciji

przedmiotu niniejszej umowy (0sob, ktére zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy
i w wykazie osob), musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SWZ na etapie postepowania
przetargowego. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacje.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa

w ust. 6 powyzej nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowag/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robat.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych

mowa w ust. 5 powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjgtkiem zmiany kierownika budowy — taka
zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okres$lonych w § 19
umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowag/robotami

innych osbéb niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego (w czesci niewykonanej), z winy
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze
wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do
odstgpienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru
ZamawiajgCy WYZNACZa P. «..uererrenennnaneneananennnns jako Koordynatora / Inspektora
Nadzoru, ktory zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

. Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania

okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
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budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 Nadzoér nad realizacjag umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy

pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie

zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i

informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy

wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich
miejsc, z ktorych sg pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobow i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek
indziej) bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarow i dokonywania prob
materiatbw i wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu robo6t oraz
pozyskiwania i wyrobéw i materiatow;

. Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajgcego petne wykonywanie wszystkich

wyzej opisanych czynnosci, wigcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy,

urzadzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub

odpowiedzialnosci.

. Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje,

energie elektryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza,

materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie
sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.

Wykonawca uzgodni z Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru/Inspektorem Nadzoru

czas i miejsce dokonania préb kazdego z urzgdzen, materiatdw oraz czesci robot.

. Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub

szczegoty wyspecyfikowanych prob lub polecié Wykonawcy przeprowadzenie

dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaza, ze

poddawane prébom urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z

umowa, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce

bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

. Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co

najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze obecnos$ci przy prébach.

Jezeli Koordynator Inspektéw Nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym miejscu

i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do proéb i

bedg one wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Koordynatora Inspektorow

Nadzoru.

. Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére

odpowiedzialny jest Zamawiajagcy, Wykonawca dozna opéznienia, to Wykonawca

da powiadomienie Zamawiajgcemu i bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy.
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Zmiana umowy moze nastgpic w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 19 umowy.

8. Wykonawca bezzwtocznie przekaze Koordynatorowi Inspektoréw
Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru nalezycie poswiadczone sprawozdania z prob. Gdy
préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna
Swiadectwo przeprowadzonych préb sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli
Koordynator Inspektorow Nadzoru sam nie byt obecny przy probach, to
zaakceptuje odczyty jako wierne.

9. Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek
urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny
sposOb niezgodne z niniejszg umowg, to Koordynator Inspektoréw Nadzoru/
Inspektor Nadzoru bedzie mogt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo
odrzuci¢ i zawiadomi¢ o tym Wykonawce z podaniem powoddw i uzasadnieniem.
Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek usuniecia wad i zapewni, ze odrzucona
pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Koordynator Inspektorow
Nadzoru bedzie wymagat, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byty
ponownie poddane probom, to proby bedg powtdérzone przy tych samych
ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtorne dokonanie préb
spowoduje, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za
te koszty Zamawiajgcemu.

10.Bez wzgledu na jakagkolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie, Koordynator
Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usung¢ z placu budowy i zastgpi¢c witasciwymi wszelkie urzgdzenia lub
materiaty, ktére nie sg zgodne z umowa;
2) usung¢ i ponownie wykonac kazdg inng prace, ktéra nie jest zgodna z umowsa;
3) wykonac¢ kazda prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robét z
powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.
Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktorym Koordynator Inspektoréow
Nadzoru/Inspektor Nadzoru okresli czas wykonania. Jesli Wykonawca nie
zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zatrudnienia i optacenia innych oséb dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu wszystkie koszty wynikle z tego niezastosowania sie lub
Zamawiajgcy pomniejszy wynagrodzenie
kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a
Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie. Celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza
regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sgdu na
wykonanie zastepcze.

11.Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gorniczg, opfaty

dzierzawne i inne ptatnosci za:
1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,
2) usuniecie i sktadowanie materiatdw z rozbidrki i wykopodw oraz innych
zbytecznych materiatdow (zaréwno naturalnych jak i wyprodukowanych przez
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cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg obszary
sktadowania w obrebie placu budowy.
12.Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
stanowig wiasnos¢ Wykonawcy inalezy je wywiezé poza teren budowy z
uwzglednieniem przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przede
wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r. poz. 699) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15
ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania i obowigzki zwigzane z ich
usunieciem.

13. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje
wynikajgce z aktow prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

14.Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska poniesie
Wykonawca.

15.Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

§ 10 Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie mdgt =zatrudni¢ podwykonawce robot budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawce robét budowlanych) pod warunkiem
niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy
podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu
podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robot budowlanych.

2. W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy robot budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede wszystkim
obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo zamowien publicznych przy
odpowiednim zastosowaniu art. 647! Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem
postanowien niniejszej umowy.

3. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robd6t budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dziatania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej
umowy. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

5. Wykonawca wykona nastepujgce roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj robot i nazwa firmy)
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5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw
podwykonawcdOw nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub
Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okreslonej ponizej w niniejszym §
10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania
czesci wykonania robét budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy,
kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonaé stosownego zgtoszenia,
okreslonego szczeg6towo w niniejszym § 10 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajgcy zgdat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych
podwykonawcoéw zamodwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg byc¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego,
wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

. W przypadku roboét budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z
Wykonawcg (odpowiednio takze z podwykonawcg, ktéry zawart umowe z dalszym
podwykonawcg, kolejnym dalszym podwykonawcg, etc. kazdorazowo gdy w
niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢
rowniez kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy robdét budowlanych (odpowiednio dalszemu
podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio
dalszego podwykonawce) robét budowlanych, ktérych szczegotowy przedmiot
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce Ilub podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) przed przystgpieniem do wykonywania
tych robo6t budowlanych, chyba Zze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajgcy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio
rowniez dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw wobec wykonywania tych robét budowlanych przez podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce).

. W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy robo6t budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robét
budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawic
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) bgdz
projekt ~ zmiany umowy  podwykonawczej (wczesSniej  zgtoszonej
Zamawiajgcemu, co do ktérej nie wniost on sprzeciwu), ktéry musi byé
kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajgcy w
szczegolnosci: wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca)
obowigzany jest doftgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy rob6t budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

9. Umowa o podwykonawstwo robo6t budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

10.Kazdorazowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie

z ust. 7 powyzej dokumentow, w terminie i formie wynikajgcej z ust. 6 powyzej (30

dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu). Zastrzezenia

skutkujg jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za
wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce)

robét budowlanych. Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w

terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

11.Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 10 powyzej, w
szczegolnosci w sytuacji, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
przewidziany w przediozonej umowie z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) Ilub w projekcie umowy 2z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub projekt umowy z
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie spetnia wymagan okreslonych w
dokumentach zamdwienia,

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13.Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do
zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robét budowlanych
(zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw skutkuje
jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie
podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z
tytutu  wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce) robét budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za
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akceptacje umowy podwykonawczej w zakresie robot budowlanych (przedtozonej
zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

14.Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania
jakichkolwiek prac (zarowno robot budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest
niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajgcy wyrazit w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo
tego sprzeciwu Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym
bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:
— odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy
Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt
1 umowy albo

— naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 18 ust.
1 pkt 5 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy, o ktorym mowa w tiret pierwszym powyze;.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej
Zamawiajgcy moze kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania
informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do
ktérego Zamawiajgcy zgtosit sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, nie
pozniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,- zt netto.

16.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przektada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

17.W przypadku, o ktérym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9
umowy.
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18.Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

19.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

20.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywacé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, lub konieczno$c
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w
sprawie zamodwienia publicznego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
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umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia
podstaw do odstgpienia od umowy wskazanych powyzej.

26.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonhczenia
realizacji przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

27.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie
nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu
podwykonawstwa oraz wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcow,
pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢é uzasadniona na piSmie przez
Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje/badz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozyciji.

28.Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktoéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

29.W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy
podwykonawcom, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia  Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych
wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcow
solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen — do wysokosSci
wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajgcy zaptacit podwykonawcom
wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcéw niezaspokojonych przez
Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapfaty, wraz z wszelkimi
kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajgcy.

§ 11 Materialy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatbw dostarczonych przez
Wykonawce.
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2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom
okreslonym w STWIiORB.

3. Wykonawca przedtozy Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru/Inspektorowi
Nadzoru do oceny probki materiatow (jesli sg konieczne) i odnosne informacje —
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed
uzyciem tych materiatéw dla realizacji robét objetych niniejszg umowa:

1) standardowe probki producenta materiatéw i probki wyspecyfikowane w innych
dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Koordynator
Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ dostarczenie
stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji
zgodnos$ci itp. bez dostarczenia probek materiatéw,

2) dodatkowe probki, polecone przez Koordynatora Inspektorow
Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdow i robot okreslonymi w STWIORB
oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. zm.).

5. Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie i
zamierzone uzycie w realizowanych robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych
dla realizacji celu umowy, a niewyszczegdlnionych w przedmiarach robat,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robot objetych przedmiarem
robot. Wynikajgce zmiany muszg byc¢ nieistotne w rozumieniu przepisow ustawy
Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Koordynatora Inspektoréow
Nadzoru/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacii,
sporzgdzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie robo6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentaciji
projektowej; zmniejszenia bagdz zwiekszenia ilosci robot ujetych w
poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora
Nadzoru, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii oraz materiatdw wykonania
elementow robot. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych
zmian, rysunki i wycene kosztow. Opracowanie to wymaga akceptacji
Koordynatora Inspektorow Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez
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Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 13
umowy.

. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedg stanowity
protokoty koniecznosci.

Zatgczniki do protokotow koniecznosci bedg stanowity kopie odpowiednich
rysunkow przedstawiajgce wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem
czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru, przy czym sporzgadzenie takich
rysunkéw jak rowniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie
uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowic
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o
ktérym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg byc¢
uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem lecz niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktorych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedgce
robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do
umowy i wg zasad okreslonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem art.
455 ustawy Pzp.

. W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, dodatkowych Iub podobnych
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana
umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w §
19 umowy.

. W przypadku wystgpienia sprzyjajgcych warunkdéw na przyspieszenie realizacji
zadania dopuszcza sie skrocenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.
Podstawg do skrécenia powyzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy wraz
Z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

§ 13 Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §
12 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do
wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1
niniejszej umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a
zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca
powinien przedfozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej
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tych robdét. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikéw
cenotworczych nie wyzszych niz wartosci srednie podane w wydawnictwie
.Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego miesigc, w ktéorym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub nakfadow
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2
powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach
na podstawie srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokonacC wyliczeh cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg réwniez robot realizowanych
w ramach robét dodatkowych.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ wykonania zamiennej dokumentacii
projektowej obejmujgcej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajgce z zamiennego
projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej
umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego robét, o

czym mowa w ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywajg nastepujgce obowigzki:

1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych
akceptacji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem
wszelkich koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania
zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢
zaakceptowana przez osoby sprawujgce nadzér autorski (podpis i pieczatka
imienna),

3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe,
Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do
uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu po wczesniejszym
uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru rob6t koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robo6t wynikajgcych z dokumentacji zamiennej zgodnie z
zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawieraé wykaz zmian w stosunku do

podstawowego zakresu robét i STWIORB.

. Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonania ani wykonac¢ robét wynikajgcych z

projektu zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.
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10. W przypadku, gdyby =zamienna dokumentacja projektowa spowodowata
pominiecie jakiejkolwiek czesci robot z zamdwienia podstawowego, wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zamowienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca
przedstawi zestawienie ilosci robot zaniechanych oraz wycene tych robdt zgodng z
cenami jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

11. Podstawe do wykonania robot wynikajgcych z dokumentacji zamiennej bedzie
stanowit protokot koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa
w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12.Zamawiajgcy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazgdac rozwiniecia
kosztorysow ofertowych na kosztorysy szczegoétowe w celu udokumentowania
wskaznikdw cenotworczych, a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ kosztorys
szczegotowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia Zamawiajgcego.

13. W przypadku realizacji robot wynikajgcych z dokumentacji zamiennej
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze
nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

1. Odbiory poszczegodlnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywac
sie bedg w okresach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czesciowe wykonanych robat,
b) robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
c) odbiér koncowy.

3. Odbidr czesciowy robdét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich
jakosci.

4. Po wykonaniu czesci robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do

Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do ich odbioru oraz
przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Czesciowego
Robét na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
Koordynatora Inspektorow Nadzoru wykazu wykonanych robét, w terminie 7dni,
liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ma na celu sprawdzenie
rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody
Koordynatora Inspektorow Nadzoru, do zakrycia wykonanych robo6t budowlanych.
Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Koordynatora Inspektorow Nadzoru
sprawdzenie wykonanych robét, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym.
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8. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego i jednoczesnie zawiadamia o
tej gotowosci Koordynatora Inspektorow Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

9. Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru
zgtoszonych przez Wykonawce roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od daty zgtoszenia
gotowosci do ich odbioru.

10. Jezeli Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest obowigzany niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwdch) dni od
otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11. W razie niezgtoszenia Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru/Inspektorowi
Nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub
dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic
stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcow
w odbiorze czesciowym wykonanych robo6t i odbiorze robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w
ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robét (zaréwno czesciowe jak i koncowe) sporzadzone
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, muszg by¢
obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

14. Odbiér koncowy robot nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robo6t Inwestycyjnych, po  dostarczeniu Zamawiajgcemu
zawiadomienia o0 zakonczeniu rob6t budowlanych wraz z  operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:
- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,
- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

- obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej oraz informacje o0 zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego 2z projektem zagospodarowania dziatki Ilub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzgadzong przez osobe wykonujgca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- os$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikow Robét (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane),
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- W razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunkow pozwolenia na budowe — kopie rysunkow wchodzgcych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku oswiadczenie o ktorym mowa
wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Koordynatora Inspektorow
Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

16. Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone przez Zamawiajgcego
najpdézniej w ciagu 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu robét budowlanych i
ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14
umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust.
15 niniejszego paragrafu.

17. Najpbdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozyc
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powstatg w wyniku inwentaryzacji
powykonawczej potwierdzajgcg, ze wyeksponowane na mapach obiekty budowlane
oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku
inwentaryzacji zostaly przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie
1. Wykonawca przez caly czas realizacji umowy (wtgcznie z dniem podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego Robot) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnej z przedmiotem

umowy, na wartos¢ nie nizszg niz 1 000 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspolnie przez kilku Wykonawcéw

(np.: Konsorcjum firm, spétka cywilna) polise, o ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden

dowolny Wykonawca sposrod Wykonawcow majgcych realizowa¢ wspodlnie umowe

na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng
wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspalnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujgcg zakres ubezpieczenia
nie mniejszy niz:

- OC pracodawcy,

- wadliwego wykonania robét i ustug,

- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach
podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu oséb trzecich w wyniku wibracji, ostabienia
elementow nosnych, polegajgce na catkowitym lub czesciowym zawaleniu
obiektu,

- OC podwykonawcéw,
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- ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych wzajemnie.

. Umowy ubezpieczenia nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajgcej wyptate
odszkodowania za zobowigzania wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Opolu.

. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg
zawiera¢ zapisow dot. franszyzy, polegajgcej na braku odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktorych wartosc jest
nizsza od okreslonych takg franszyzg kwot.

. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia
kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wigczajgc
w to koszty rozbiorki, a takze koszty usuniecia szkdd powstatych w wykopach,
skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to
bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu
Odbioru Korncowego Robo6t Inwestycyjnych.

. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczone ,za zgodnos¢ z
oryginatem” kopie uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 5 powyzej.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 6 powyzej. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ oraz koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, wtym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest
w stanie przedstawi¢ dowoddw zawarcia umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w
ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznos$ci polis
ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajgcy moze
wstrzymaé wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania robét poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy moze takze w
stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub
ja przedtuzyC, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz
rekojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objete niniejszg umowa.
. Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci wynosi ... lat.

3. Strony ustalajg, ze okres gwaranc;ji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 36 miesiecy

(3 lata), za$ okres rekojmi za wady wydiuza sie na okres udzielonej gwaranciji
jakosci, wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie
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moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie

obowigzujgcego prawa (min. 5 lat).

. Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) wdniu nastepnym liczgc od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakornczonych
Robdt Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru,
dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

. Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci

dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwaranc;ji jezeli zgtosit

wade przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

. Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z
zastrzezeniem ust. 13 ponize;j.

. Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwaranciji i rekojmi

za wady, zwanego dalej przeglagdem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesigc przed

uptywem gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a stwierdzone woéwczas wady

Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

. W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady
gwarancyjne, co najmniej jednokrotnie w ciggu kazdego roku.

10. Stwierdzone podczas przegladéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady

Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego w Protokotach z przeglgdéw. Termin
usuniecia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane
z wykonaniem tego obowigzku przez Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki
ujawnionej wady stanowig zagrozenie bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

11.Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie

przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpdzniej w ciggu
30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnien z
tytulu gwarancji jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej (stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy).

12.Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(wymagania ogolne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat zgodnie z
uwagami Zamawiajgcego przekazywanymi w protokotach z przeglgdéw
gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystgpieniu wad oraz wytycznymi
zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlane;j.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem uniknigcia  watpliwosci
interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza
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regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub
odpowiednio z zabezpieczenia usuniecia wad.

14.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci na zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po
okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego
okresu.

15.Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w K.C.

16.W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, termin gwarancji jakosci lub rekojmi za wady
biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.

17.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad
nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady nieistotne),

b) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach
okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 10) umowy oraz naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

18.Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyijny,
dokument gwarancyjny nie moze zawieraC jakichkolwiek wylgczen
odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jgj
zatgcznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego
nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej
sprzeczno$ci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu gwaranciji
udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy.
Przez sprzecznosc dokumentu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce/Producenta, Zamawiajgcy rozumie rowniez zawarcie Ww niej
postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost
w niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejszg umowg, a
ktore bedg niekorzystne dla Zamawiajgcego.

§ 17 Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniést Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w
(01 (=] o1 = | R PLN

53031 = i..../100 PLN.)
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia sporzgdzenia Protokotu Odbioru
Konncowego Roboét Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku
stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

. Pozostata czes¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajgcego termin zakonczenia
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opdzniehh w wykonaniu
przez Wykonawce robot budowlanych w terminie okreslonym w § 3 ust 8 umowy,
Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdznie;j
niz na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
przedtuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robét
budowlanych i dokonania odbioru korncowego robét inwestycyjnych. W przypadku
niedotrzymania wskazanego powyzej terminu Zamawiajgcy bedzie zobowigzany
do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i zamienienia formy zabezpieczenia na pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10
Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno
nastgpic¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robét budowlanych
i dokonania odbioru kohcowego robot inwestycyjnych.

. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad przedmiotu
umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1, przedtuzy¢ okres jego
waznosci lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia wobec
Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do
dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w celu
pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie
zobowigzany najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznos$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej przedtuzy¢ okres
waznoséci tego zabezpieczenia Ilub przedtozy¢é Zamawiajgcemu nowe
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zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce 2z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w
celu pokrycia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

§ 18 kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktoérym
mowa w § 3 ust.l umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstgpienia od umowy
okreslonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy
— w wysokoséci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzieh zwtoki od umownego terminu zakonczenia
robot, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,

3) kare umowng za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru
Koncowego Robét Inwestycyjnych lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie
gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dziehn zwioki, liczgc od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji rob6t w stosunku do
harmonogramu — w wysoko$ci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesigc zwtoki,

5) kare umowng w wysokos$ci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez
Wykonawce wykonywania robot objetych umowg podwykonawcy robdt
budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, co do ktérych
Zamawiajgcy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit.
b) umowy

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 10 umowy, za kazde takie
naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.l umowy, w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.l umowy, wprzypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych naleznosci
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podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg
0 podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10) kare umowng w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku niewywigzania sie z obowigzku,
o ktérym mowa w § 17 ust. 7 umowy,

11) kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwioke Ilub niewykonanie
obowigzku okreslonego w § 7 ust. 3 umowy,

12) kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwioke Ilub niewykonanie
obowigzku okres$lonego w § 7 ust. 4 umowy,

13) kare umowng w kwocie 10.000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce
ztamanie obowigzkéw wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.

. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z

przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytutu

odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy

nastgpi z przyczyn, o ktéorych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu

Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy - w

wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy za kazdy dzien zwioki.

. taczna maksymalna wysokos$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1

umowy.

. Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryjg

w catosci szkdéd (strat oraz utraconych korzysci) poniesionych przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zgda¢, na zasadach o0golnych,

odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary

umownej, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kwot kar umownych, o

ktorych mowa w §18 umowy z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19 Zmiany umowy

. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak réwniez
okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1
Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktére modyfikowatyby ogdiny
charakter umowy.

. Wszelkie zmiany, jakie Strony chcialyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.

. Zamawiajgcy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym
wprost w niniejszej umowie, jak rowniez w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy. W
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zatgczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp rodzaj,
zakres zmian, jak rowniez warunki ich wprowadzenia.

4. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW
w Opolu, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji umowy
(w tym mozliwo$¢ przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny) oraz
kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczegdlnych latach jego
wykonania.

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajgcy lub
Wykonawca. Wniosek powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz
wskazywac¢ postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania aneksu do
umowy.

6. W sytuacji wystgpienia zmian nie wptywajgcych na zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robot zamiennych), bedgcych zmianami
nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznajg za dopuszczalne i
wystarczajgce potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu
Koniecznosci na przedmiotowg okolicznosc.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji robét

Wszelkie zmiany dotyczgce realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢
Zamawiajgcemu przed ich wprowadzeniem i nie pozniej niz na 30 dni przed
planowanym zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

§ 21 Poufnosé¢ i obowigzek informacyjny
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu wiasciwej ochrony informacji
uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy,

b) zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych,
technologicznych, prawnych
i organizacyjnych dotyczacych systemow i sieci informatycznych/
teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania
umowy niezaleznie od formy przekazania tych informaciji i ich zrédta,

C) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym nieupowaznionym
dostepie do danych osobowych lub kazdej innej sytuacji moggcej mie¢ wptyw na
poprawnosc¢ lub bezpieczenstwo danych.

§ 22 RODO
1. Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej rowniez jako RODO), Zamawiajacy
informuje, ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
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umowy jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127,
NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna
uzyskac kontaktujgc sie z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem
e-mail: iod@zdw.opole.pl.

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizaciji
okreslonego celu przetwarzania, w tym w szczegodlnosci:

3.1)imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer
telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON — przekazane przez Wykonawce
lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS),

3.2)imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu/faxu — petnomocnikow oraz oséb wskazanych przez Wykonawce do
kontaktu bgdz realizacji umowy,

3.3)imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia
i kwalifikacji, uprawnien oso6b wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

3.4)inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy.

d) Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania
Administrator danych wykorzystuje w nastepujgcych celach:

4.1)w celu wykonania Umowy, ktorej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia
dziatan na zgdanie Wykonawcy, ktérego dane dotyczg, przed zawarciem umowy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4.2)w celu wykonania cigzgcych na Administratorze danych obowigzkow prawnych, w
szczegodlnosci w zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiegowych oraz
dochodzenia naleznych roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4.3)w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wtadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez
biezgcy kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondenciji e-mail oraz
tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. e RODO).

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedg
przechowywane przez okres 5 lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres
przechowywania danych osobowych moze by¢é wydtuzony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim
bedg wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wtadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych — dane bedag
przetwarzane przez okres umozliwiajgcy realizacje tego zadania lub do zgtoszenia
skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane osobowe
pozyskane w celu wykonania cigzgcych na Administratorze danych obowigzkow
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¢))

h)

)

prawnych przetwarzane sg przez czas wykonywania przez Administratora danych
obowigzkdw wynikajgcych z przepisow prawa, jak rowniez przez czas, w ktérym
przepisy prawa nakazujg przechowywac te dane. Okres przetwarzania moze by¢
przedtuzony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do
konca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeh z Umowy, a po tym okresie
jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa.
Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zosta¢ ujawnione
m.in. podmiotom prowadzgcym dziatalnosc¢ ptatniczg, podmiotom prowadzgcym
dziatalnos¢ kurierskg lub pocztowg, dostawcom odpowiedzialnym za obstuge
systeméw informatycznych, podmiotom s$wiadczgcym ustugi doradcze, pomoc
prawng, podatkowg, rachunkowg, innym podmiotom, ktérym dane zostaty lub
zostang udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych lub upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, ktorym
Administrator danych bedzie zobowigzany udostepni¢ dane, 2zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dane mogg byC tez ujawniane naszym
partnerom, wykonawcom i podwykonawcom, jesli bedzie to niezbedne do realizacji
zadan wynikajgcych z zawartej umowy. Dane mogg by¢ takze ujawnianie na stronie
internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonych przez Administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania
przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak
podania w takim wypadku niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwic¢
zawarcie Umowy bgdz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.
Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.
Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany,
w szczegolnosci nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktérej dane
dotycza.

Osobie, ktorej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo:

10.1)dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku gdy

wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgdaé od osoby, ktérej
dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegodlnosci podania nazwy lub daty postepowania
O udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie
obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do
przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w
protokole oraz zatgcznikach, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Administrator moze Zzgda¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania
dodatkowych informacji majgcych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia),

10.2)prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do

sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg PzP, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych
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- na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow),

10.3)prawo zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(wystagpienie z zgdaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych
mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego),

10.4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

11)W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO. Administrator danych przestanie przetwarza¢ dane w tym celu, chyba ze
bedzie w stanie wykazac¢, ze w stosunku do danych istniejg dla Administratora
danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktdére sg nadrzedne wobec
interesow, praw i wolnosci osoby, ktorej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby
fizycznej, za pomocag ktérej bedzie realizowat niniejszag Umowe, ktérej dane
osobowe sg lub bedg przetwarzane przez Administratora danych na potrzeby
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniajgc tym samym Administratora
danych z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi
wytgczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Administratora
danych jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przedtozy¢ stosowne
oswiadczenie (w zaleznosci od zgdania Administratora danych) potwierdzajgce
dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w zdaniu poprzedzajgcym.

3. Zamawiajgcy jako Administrator Danych Osobowych moze udostepni¢ Wykonawcy
dane osobowe niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku
Wykonawca jako odrebny Administrator Danych Osobowych uwzgledniajgc
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub
wolnosci osob fizycznych o réznym prawdopodobienstwie i wadze zagrozenia,
zobowigzuje sie wdrozy¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie odbywato sie zgodnie z rozporzgdzeniem ogodlnym o ochronie
danych (RODO).

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich
danych osobowych, do ktérych uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku
z realizacjg Umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.

§ 23 Odstagpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, procz
przypadkow wprost okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy
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lub w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, w nastepujgcych
sytuacjach:

1)

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i
nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2
ust.1 umowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

nastgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu wykonania
czesci umowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub z niniejszg umowa;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub takiej jego czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje
robot oraz pozostatych zobowigzan umownych;

z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéow wynikajgcych z niniejszej
umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego
Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajgcego i
uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni;

10) wystgpienia wad Ilub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do

usuniecia, uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach
bedacych podstawg do odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-10)
powyzej.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie
Strony umowy obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,
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3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru robdét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

4) W celu zinwentaryzowania robét oraz ich wartosci Zamawiajgcy w ciggu 10 dni
od zgtoszenia dokonania odbioru robot powota komisje w sktad ktérej wejdg
przedstawiciele = Zamawiajgcego, Koordynator Inspektorow  Nadzoru,
Inspektorzy Nadzoru oraz Wykonawcy.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciggu 21 dni od
daty powotania komisji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzgdzi
szczego6towy protokdt inwentaryzacii robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

6) Protokét z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza sie rowniez, w razie potrzeby,
informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robot oraz
terminy ich usuniecia przez Wykonawce.

7) Protokot, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia
przez strony protokotu odbioru robot i wystawienia przez Wykonawce
faktury.

8) Wykonawca niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni od
zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru, nie pozniej jednak niz do
dnia podpisania protokotu odbioru robot, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci jakie uzyskat od o0sOb trzecich
uczestniczgcych w realizacji niniejszej umowy.

10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego
wyznaczenia Wykonawcy na piSmie co najmniej 7-dniowego terminu na
usuniecie przyczyny odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz
do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2)
powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty
nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 24 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie
przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo

38



2.

3.

4.

zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
budowlane.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony
dazy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i
porozumienia. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania
sporu, Strony nie uzgodnig w sposob ostateczny i niebudzgcy watpliwosci jego
rozwigzania, oznacza to, iz spér moze zostaC rozstrzygniety przez sad
powszechny.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wtasciwym
do rozpoznawania sporow wynikajgcych z niniejszej umowy bedg Sady
powszechne wtasciwe dla Zamawiajgcego.

W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjgtkowego (wprowadzonych np. w
zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujgce zalecenia (stosowanie sie do
ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie
elektronicznej, przesytajgc dokumenty na nastepujgcy adres e-mail:
kancelaria@zdw.opole.pl (za niezwlocznym potwierdzeniem odbioru przez
drugg Strone). Przy czym, Zamawiajgcy wskazuje, ze dokumenty
elektroniczne winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobe umocowang do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu podpisanego dokumentu,
wymagane jest przediozenie Zamawiajgcemu oryginatu pisma w formie
papierowej, w mozliwie najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze rowniez
dotyczy¢ przekazania terenu budowy. Powyzsze nie dotyczy zmian umowy -
powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajgcy moze wymagacé, by Rady budowy, rady techniczne lub inne
spotkania zwigzane z realizacjg umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci
technicznych kazdej ze Stron, za pomoca telekonferencji lub wideokonferenciji;

c) w sytuacji koniecznosci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajgcy moze
ograniczy¢ ilos¢ oséb, ktére mogg byC obecne na spotkaniu, jak réwniez
wymagac od Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkéw bezpieczenstwa
(np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne
na koszt kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajgcy moze wymaga¢ od oséb
przebywajgcych na spotkaniu ztozenia oswiadczenia, z ktorego przede
wszystkim wynika¢ bedzie, ze osoba uczestniczgca w spotkaniu oraz zadna
osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granicg, nie jest
objeta przymusowg kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajgcy moze wprowadza¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie,
dostosowujgc je do zaleceh Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa.
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§ 25

Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden
egz. dla Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy;
Zatgcznik nr 2 — Karta Gwarancyjna.
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