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Kody przedmiotu zamdéwienia wedlug CPV:

Gltowny przedmiot:

45000000-7

Dodatkowe przedmioty:

71220000-6
71320000-7

71221000-3

45453000-7

45223300-9

45261000-4

45311000-0

45330000-9
45421000-4
45420000-7

45430000-0
45450000-6

45310000-3

Roboty budowlane

Uslugi projektowania architektonicznego
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow
budowlanych
Roboty remontowe 1 renowacyjne

Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji

Wykonanie pokrycia i konstrukeji dachowych oraz
podobne roboty

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

Pokrywanie podtog i1 Scian

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Roboty instalacyjne elektryczne
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. CZESC OPISOWA

1. Zakres programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostal opracowany zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie
do wykonania zamowienia zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, obowigzujagcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamoOwienia. Inwestycja realizowana bedzie dla Zamawiajgcego tj. Gminy Miasto Zgierz
z siedzibg Plac Jana Pawta II 16, 95-100 Zgierz.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii
1 pozwolen (w tym decyzji o pozwolenie na budowg lub zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych, jesli jest wymagane lub zaswiadczenia o braku koniecznosci uzyskania wyzej
wymienionych) oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji
budynku uzyteczno$ci publicznej przy ul. Popietuszki 3a (wraz z czg¢$cia budynku od strony
ul. Dtugiej 18) w Zgierzu oraz jego adaptacja, w tym wyposazenie na potrzeby funkcjonowania
jako  siedziba Centrum Ustug Wspdlnych. Zamoéwienie realizowane  bedzie
w formule ,,zaprojektuj 1 wybudu;j”.

Projekt realizowany jest w ramach wsparcia finansowego ze strony Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi oraz z funduszy pozyskanych w ramach
projektu pn. ,,Zgierz — nowoczesne miasto po godzinach” wspoétfinansowanego ze Srodkow
Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG 2014 — 2021 w ramach programu "Rozwoj
Lokalny”. Realizacja zadania umozliwi Miastu wykonanie waznych zalozeh  polityki
spolecznej 1 przyczyni si¢ znaczaco do poprawy warunkoéw zycia oraz standardéw obstugi
mieszkancoOw. Inwestycja ma na celu poprawe jakosci powietrza i1 zmniejszenie emisji
zanieczyszczen do atmosfery poprzez racjonalizacje zuzycia energii, jak rowniez obnizenie
kosztow eksploatacji obiektu, co z kolei pozwoli na rozdysponowanie zaoszcz¢dzonych
srodkow na inne, stuzace mieszkancom Zgierza, inwestycje.

Bez zapewnienia odpowiedniej termoizolacji  budynkow cieplo  produkowane
z jakiegokolwiek zrodta jest tracone. Wobec czego Gmina Miasto Zgierz podejmuje aktywne
dzialania na rzecz eliminowania zrodet niskiej emisji. Powyzsze stanowi¢ bedzie kolejny krok
w dazeniu do czystszego (szczegbdlnie w okresie zimowym) powietrza w §cistym centrum
miasta, co wplynie niewatpliwie na komfort nie tylko mieszkancéw, ale rowniez wszystkich
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0sOb czasowo tu przebywajacych, gdyz przedmiotowy budynek w czesci stanowi obecnie
siedzibe Strazy Miejskiej w Zgierzu, a wkrotce rowniez bedzie siedzibg nowo powstatej
komorki - Centrum Ustug Wspdlnych.

Wsparcie finansowe ze strony WFOSiGW na realizacje niniejszego zadania umozliwia Miastu
realizacj¢ waznych zatozen jego polityki spotecznej 1 przyczyni si¢ znaczaco do poprawy
warunkow zycia oraz standardow obstugi mieszkancow.

Projekt obejmuje swym zakresem trzy czesci:

Czes¢ I: opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace remontowo - budowlane
w zakresie termomodernizacji budynku w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie
z zakresem wskazanym w audycie energetycznym;

Czes¢ 11: opracowanie dokumentacji projektowej, adaptacja pomieszczen biurowych,
wyposazenie i dostosowanie ich do potrzeb funkcjonowania Centrum Uslug Wspoélnych,
uporzadkowanie terenu wokél budynku oraz wykonanie innych robét budowlanych
niezb¢dnych dla prawidlowego funkcjonowania obiektu;

Cze$¢ III: budowa windy w celu umozliwienia dostepu do budynku osobom
niepelnosprawnym.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy obejmuje obiekt znajdujacy si¢ w rejonie ulic:
Popietuszki 3A oraz Dhugiej 18 w Zgierzu.

Przedmiot zamowienia powinien obejmowaé¢ komplet robot, dostaw i ustug koniecznych
do przeprowadzenia przedsigwzigcia, az do dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego robot w obiekcie oraz dopetnienia formalnosci warunkujacych uzytkowanie
obiektu. Powinien by¢ zgodny z niniejszym PFU.

PFU opisujacy przedmiot zamowienia stanowi podstawe do sporzadzenia oferty przez
Wykonawce, okres$lenia kosztow prac projektowych i robot budowlanych oraz wykonania
dokumentacji projektowej.

Formuta ,,zaprojektuj 1 wybudu;j”, umozliwi kompleksowa realizacj¢ inwestycji, co pozwoli
uzyska¢ spojno$¢ zaré6wno na etapie koncepcji, jak i wykonania. Usprawni to rowniez
przechodzenie do kolejnych etapow realizacji zamowienia oraz pozwoli zoptymalizowac
koszty. Powyzsze jest szczegdlnie wazne w obecne] sytuacji na rynku uslug i robot
budowlanych, gdyz juz na etapie projektowania i uzgodnien Wykonawca moze zabezpieczy¢
dostawy materiatow, co pozwoli na bardziej ptynng realizacj¢ inwestycji.

1.2. Obowiazkowy zakres zamodwienia
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Celem przedsiewzigcia jest stworzenie miejsca (Centrum Uslug Wspdlnych), w ktérym nastapi
konsolidacja obslugi administracyjnej, finansowej, kadrowej i organizacyjnej jednostek
organizacyjnych samorzadu terytorialnego. Przystgpienie do realizacji zadania ma na celu
obnizenie kosztow funkcjonowania jednostek obstugi administracyjno-organizacyjne;j,
finansowej 1 kadrowej oraz uproszczenie i automatyzacj¢ czynnosci przez nie realizowanych,
co z kolei przyczyni si¢ do bardziej nowoczesnego i efektywnego zarzadzania procesami
wymaganymi przez prawo.

Waznym elementem procesu tworzenia Centrum Ushlug Wspolnych (dalej CUW) jest
mozliwo$¢ jego zlokalizowania w budynku nalezacym do Gminy Miasto Zgierz, ktory po
dostosowaniu bgdzie spetniat wszystkie funkcje niezbedne do realizacji nowych zadan. Do tego
celu zostala przeznaczona nieruchomos$¢ znajdujaca si¢ w rejonie ulic: Popietuszki 3A oraz
Dhugiej 18 w Zgierzu, gdzie w ramach ww. przedsigwzigcia zrealizowane zostang
usprawnienia.

Zamowienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen
administracyjnych warunkujacych prawidlowg realizacje i odebranie przedmiotu zaméwienia.
Zamoéwienie obejmuje trzy cze$ci. Wykonawca winien zaplanowac i realizowa¢ zamowienie
z uwzglednieniem odpowiedniego etapowania dokumentacji technicznej, uzgodnien i robot
budowlanych, tak by zrealizowa¢ poszczegodlne czesci we wskazanych terminach.

Czes¢ 1: opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace remontowo - budowlane
w zakresie termomodernizacji budynku w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie
z zakresem wskazanym w audycie energetycznym

W ramach I czgsci polegajacej przede wszystkim na opracowaniu dokumentacji projektowej
1 wykonaniu prac termomodernizacyjnych budynku zgodnie z audytem energetycznym
Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) opracowania uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji,
obejmujacej wszystkie wymagane elementy dla realizacji Cze$ci I zamowienia, tj. prace
remontowo-budowlane w zakresie termomodernizacji budynku, wynikajace z audytu
energetycznego oraz opisu przedmiotu zamdwienia zawartego w niniejszym PFU;

2) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania wlasciwych
uzgodnien i1 zezwolen formalno-prawnych (jezeli s3 wymagane przepisami prawa) oraz
wykonania rob6t i uzytkowania przedmiotu zamoéwienia. Dokumentacja projektowa
powinna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Dokumentacja musi obejmowaé caly zakres prac niezbednych do przygotowania
inwestycji, jej wykonania oraz obioru rob6t budowlanych, instalacyjnych i montazowych;

3) przeprowadzenia procedur i uzyskania wiasciwych uzgodnien i zezwolen formalno-
prawnych w imieniu Zamawiajacego — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

4) pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych;

5) wykonania rob6t budowlanych obje¢tych przedmiotem zamoéwienia i okreslonych w
audycie energetycznym oraz PFU - na podstawie opracowanej dokumentacji,

6) zgloszenia zakonczenia rob6t oraz dokonania stosownych odbiorow, w tym uzyskania
pozwolen na uzytkowanie (jezeli dotyczy) i innych wymaganych procedurami ustawy
Prawo budowlane lub wynikajacych z innych obowigzujacych przepisow.

Czes¢ 11: opracowanie dokumentacji projektowej, adaptacja pomieszczen biurowych,
wyposazenie i dostosowanie ich do potrzeb funkcjonowania Centrum Uslug Wspoélnych,
uporzadkowanie terenu wokél budynku oraz wykonanie innych robét budowlanych
niezbednych dla prawidlowego funkcjonowania obiektu

W ramach II czesci prac, polegajacego przede wszystkim na opracowaniu dokumentacji
projektowej, adaptacji pomieszczen biurowych, wyposazeniu i dostosowaniu ich do potrzeb
funkcjonowania Centrum Ustug Wspolnych, Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci
do:

1) opracowania uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji,
obejmujacej wszystkie wymagane elementy dla realizacji Czgsci II zamowienia, tj.
prace remontowo-budowlane w zakresie poprawy stanu technicznego 1 estetyki
budynku oraz niezbedne do jego prawidtowego funkcjonowania oraz adaptacje
pomieszczen biurowych, wyposazenie 1 dostosowanie ich do potrzeb funkcjonowania
Centrum Ustug Wspolnych oraz inne prace niezbgdne do osiggnigcia zamierzonych
celow, wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia zawartego w niniejszym PFU;

2) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania
wlasciwych uzgodnien i zezwolen formalno-prawnych (jezeli sa wymagane przepisami
prawa) oraz wykonania robdt i uzytkowania przedmiotu zaméwienia. Dokumentacja
projektowa powinna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Dokumentacja musi obejmowac caly zakres prac niezbednych do
przygotowania inwestycji, jej Wwykonania oraz obioru robot budowlanych,
instalacyjnych i montazowych;

3) przeprowadzenia procedur i uzyskania wlasciwych uzgodnien i zezwolen formalno-
prawnych w imieniu Zamawiajacego — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
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4) pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych;

5) wykonania prac remontowo-budowlanych w zakresie poprawy stanu technicznego
1 estetyki budynku oraz niezbednych do jego prawidtowego funkcjonowania;

6) zaaranzowania i dostosowania pomieszczen w budynku do ich nowych funkcji — zmiana
przeznaczenia uzytkowego budynku, wykonczenia pomieszczen w stanie tzw. ,,pod
klucz” (podtogi, $ciany, parapety, drzwi, bialy montaz, etc.);

7) zakup wyposazenia i umeblowania dla nowo powstalych pomieszczen, zgodnie z ich
przeznaczeniem i planowang liczba uzytkownikow;

8) zagospodarowanie terenu wokot budynku;
9) uporzadkowanie terenu wokot budynku;

10) zgtoszenia zakonczenia robot oraz dokonania stosownych odbioréw, w tym uzyskania
pozwolen na uzytkowanie (jezeli dotyczy) i innych wymaganych procedurami ustawy
Prawo budowlane lub wynikajacych z innych obowigzujacych przepisow.

Czes¢ III: budowa windy w celu umozliwienia dostepu do budynku osobom
niepelnosprawnym

W ramach III cze$ci prac, polegajacej przede wszystkim na opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz dostosowaniu budynku pod wzgledem architektonicznym dla oséb ze
szczegolnymi potrzebami poprzez budowe windy, Wykonawca jest zobowigzany
w szczegblnosci do:

1) opracowania uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji,
obejmujacej wszystkie wymagane elementy dla realizacji Czgéci III zamoéwienia,
tj. prac zwigzanych z budowa windy oraz niezbednego dla jej prawidlowego
uzytkowania dostosowania ciggéw komunikacyjnych na zewnatrz 1 wewnatrz obiektu,
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zawartego w niniejszym PFU;

2) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania
wlasciwych uzgodnien i zezwolen formalno-prawnych (jezeli sa wymagane przepisami
prawa) oraz wykonania robdt i uzytkowania przedmiotu zamdéwienia. Dokumentacja
projektowa powinna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Dokumentacja musi obejmowac caly zakres prac niezbednych do
przygotowania inwestycji, jej wykonania oraz obioru robot budowlanych,
instalacyjnych i montazowych;

3) przeprowadzenia procedur i uzyskania wlasciwych uzgodnien i zezwolen formalno-
prawnych w imieniu Zamawiajacego — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
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4) petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych;
5) budowa windy dostosowanej do obstugi 0s6b z niepelnosprawnosciami wraz

z niezbedng infrastrukturg techniczna;

6) wykonanie/adaptacja ciggow komunikacyjnych umozliwiajgcych prawidlowe

uzytkowanie i obsluge komunikacyjng windy na zewnatrz i wewnatrz obiektu;

7) wykonanie innych prac wymaganych do dostosowania istniejacej infrastruktury do

budowanej windy, w tym w zakresie dachu, obrobek blacharskich 1 odwodnienia.

8) zgloszenia zakonczenia robot oraz dokonania stosownych odbiorow, w tym uzyskania
pozwolen na uzytkowanie (jezeli dotyczy) i innych wymaganych procedurami ustawy
Prawo budowlane lub wynikajacych z innych obowigzujacych przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza dowolne laczenie poszczegdélnych czeSci prac na etapie
projektowym oraz wykonawczym z zastrzezeniem, iz prace te winny by¢ etapowane
w taki sposéb, aby poszczegolne prace mogly zosta¢ zrealizowane i wykazane do
rozliczenia przez Zamawiajacego we wskazanych terminach.

1.3. Dodatkowe wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

Przed wykonaniem robo6t budowlanych Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji,
w zakresie niezbednym do przeprowadzenia wszelkich prac zwigzanych z inwestycja oraz
uzyskaniem wlasciwych uzgodnien 1 zezwolen formalno-prawnych.

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze, w tym takze branzowe, stanowigce podstawe
wykonania robdt budowlanych - w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci. Zamawiajacy
bedzie wymagal, aby projekt budowlany i projekty wykonawcze byty skoordynowane
pomiedzy sobg poprzez dokonanie uzgodnien miedzybranzowych. Wszelkie prace oraz koszty
z nimi zwigzane a niezbedne do realizacji pelnego zakresu zamowienia — lezg po stronie
Wykonawcy. Zamowienie bedzie wykonywane z materialdéw wlasnych Wykonawcy.

1.4. Lokalizacja Projektu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Zgierzu przy ul. Popietuszki 3A. Jest to
kompleks budynkoéw potozony na dziatkach nr: 95/2, 97/3 oraz 96/2 (aktualnie formalnie
zlokalizowanej pod adresem ul. Dluga 18) w obrgbie nr 129. Obiekt stanowi wtasno$¢ Gminy
Miasto Zgierz, co potwierdzajg zapisy w ksiegach wieczystych:

-nr 95/2, 96/2: KW LD1G/00000827/1,

-nr 97/3: KW LD1G/00106192/3.
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\;‘\

I\

Outlet Monique
Sklep odziezowy

Ksiedza Jerzego
Popietuszki,3A795"

- i
L

95-100 Zgierz, ul. Popietuszki 34 wraz z czescig budynku od strony ul. Diugiej 18

Przedmiotowy kompleks budynkéw znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie innych obiektow
podlegajacych rewitalizacji i termomodernizacji, co pozwoli dodatkowo podnies¢ estetyke
centralnej cze$ci Miasta. Obecnie obiekt petni funkcje biurowo — ustugowa - jest aktualnie
siedziba m.in. Strazy Miejskiej w Zgierzu oraz kilku komorek organizacyjnych Urz¢du Miasta
Zgierza (Wydzialu Edukacji 1 Mlodziezy, Wydzialu Zdrowia, Spraw Spotecznych i Polityki
Senioralnej, Biura Audytu i Kontroli). Docelowo planuje si¢ zmiang przeznaczenia budynku na
Centrum Ustug Wspdlnych.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, przyjetym uchwala Nr LII/471/10 Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu potozonego w Zgierzu ograniczonego ulicag Henryka Dabrowskiego,
ulicg Gabriela Narutowicza, ulicg 3 Maja i ulicag Ks. Jerzego Popietuszki. Nalezy mie¢ na
uwadze, iz przedmiot zamowienia potozony jest w wynikajacej z ww. planu granicy strefy
Scistej ochrony konserwatorskiej oraz strefy archeologicznej ochrony konserwatorskie;j.

1.5. Inwentaryzacja techniczno — budowlana budynku

Budynki charakteryzuja si¢ niejednolita bryla, w zabudowie szeregowej, wykonane sa
w systemie tradycyjnym murowanym. Sciany zewnetrzne murowane budynku gléwnego
wykonane sa z cegly pelnej palonej. Stropy wewngtrzne Zelbetowe, na belkach stalowych,
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nieocieplone. Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty papa, okna z PCV. Wspotczynniki
przenikania ciepta dla przegrod budowlanych nie speiniaja obowigzujacych Wytycznych
Technicznych dla 2021 roku.

Instalacja systemu ogrzewania zmodernizowana zostata ok. 2010 roku. Zainstalowany jest
wezel c.o. o mocy 110 kW. Instalacja c.0. dwururowa z przewodami stalowymi. Sprawnos¢

catkowita systemu grzewczego w budynku wynosi 1wt = 0,79. Brak instalacji c.w.u. Wentylacja
pomieszczen uzytkowych realizowana jest grawitacyjnie.

Podstawowe parametry budynku zgodnie z zatagczonym audytem energetycznym

1 |Powierzchnia zabudowana [m?]| 4596 5 Budynek podpiwniczony Tak
czesciowo
ok. Liczba klatek
2 |Kubatura budynk 3 6 1
ubatura budynku [m’] 3 663 T

Kubatura ogrzewanej czesci
budynku powi¢kszona o
kubature¢ ogrzewanych
pomieszczen na poddaszu
uzytkowym lub w piwnicy i
pomniejszona o kubature
wydzielonych klatek
schodowych, szybdéw, wind,
otwartych wnek, logii i galerii

2394 |7 |Liczba kondygnacji 1/2/3

[m’]
4 Po:vierzchnia uzytkowa 7483 |8 }V).fsokoéc' kondygnacji w 34
[m] $wietle [m]

Szczegotowe dane dotyczace obiektu ujeto w audycie energetycznym.

2. Przedmiot zamowienia

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Gmina Miasto Zgierz z siedzibg w: Plac Jana Pawta II 16, 95-100 Zgierz o$wiadcza,
ze posiada prawo do dysponowania dziatkami ewidencyjnymi o numerach:
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- dz. nr ew. 95/2 obr. 129,
- dz. nr. ew. 97/3 obr. 129,
- dz. nrew. 96/2 obr. 129.

2.2. Zakres prac

Zakres prac obejmuje remont budynku i jego dostosowanie do wspotczesnych wymagan
techniczno-budowlanych (zaré6wno w zakresie wygladu oraz wyposazenia) jako siedziba
Centrum Ustug Wspoélnych w Zgierzu. Przed przystapieniem do przedmiotowych prac
wymagany jest specjalistyczny przeglad budynku, jego konstrukcji i przylegajacego do niego
terenu.

Wszelkie prace na terenie przedmiotowej nieruchomosci beda prowadzone w uzgodnieniu z
komorkami organizacyjnymi Urzedu Miasta Zgierza mieszczacymi si¢ w budynku przy
ul,. Popietuszki 3A. Ponadto, z uwagi na specyfike ich dziatania (jak np. Straz Miejska,)
konieczne jest zapewnienie im cigglego dostepu do zrédta zasilania pradem elektrycznym.

Czes¢ I: opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace remontowo - budowlane
w zakresie termomodernizacji budynku w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z
zakresem wskazanym w audycie energetycznym

W ramach wskazanego przedsigwzigcia termomodernizacyjnego nalezy wykona¢ prace
zaplanowane w ramach zadania pn. ,,Remont budynku przy ul. Popietuszki i dostosowanie go
do funkcjonowania jako siedziba CUW” wspotfinansowanego ze $rodkow Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, tj.
e Ocieplenie dachu styropapa o grubosci 20 cm , A = 0,039 W/mK, pow. 470 m?;
e Ocieplenie $cian zewngetrznych styropianem grubosci 16 cm , A = 0,039 W/mK, pow.
785,48 m?;
e Wymiana stolarki drzwiowej o wspdlczynniku przenikania U = 1,7 na drzwi
o wspotczynniku przenikania U= 1,3 pow. 10,92 m? (4 szt.);
e Wymiana stolarki okiennej o wspotczynniku przenikania U = 1,3 na okna
o wspolczynniku U = 0,9 pow. 101,02 m? (65 szt.).

Czes¢ II: opracowanie dokumentacji projektowej, adaptacja pomieszczen biurowych,
wyposazenie i dostosowanie ich do potrzeb funkcjonowania Centrum Uslug Wspolnych,
uporzadkowanie terenu wokol budynku oraz wykonanie innych robot budowlanych
niezbednych dla prawidlowego funkcjonowania obiektu

W ramach wskazanego przedsiewzigcia nalezy wykonac:

IT A: prace zwigzane z poprawa stanu technicznego budynku, ktére beda niezbedne do
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utrzymania jego funkcjonalnosci i estetyki — prace wspotfinansowane z projektu pn. ,,Zgierz —
nowoczesne miasto po godzinach” w ramach programu ,,Rozw¢j Lokalny”:

odwodnienie budynku i otoczenia oraz usunigcie zawilgocen;

remont dachu;

rozbidrka komina z uwagi na zmiang¢ zrodla ogrzewania — obecnie jest to wezet c.o.;
przeglad $cian budynkéw, ewentualne prace naprawcze i prace przy konstrukcji
budynku;

przeglad orurowania i wymiana grzejnikoOw na stalowe;

likwidacja bojlera i rozciggnigcie ¢.w.u. na budynki;

likwidacja zbiornikéw na olej opatowy ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP;
wymiana wewngtrznej instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o., a co za tym idzie
konieczno$¢ zapewnienia zasilania tymczasowego dla budynkow na czas remontu;
zgodnie z postanowieniami kontroli przeciwpozarowej, w budynku glownym
nalezy przesuna¢ balustrade przy schodach o ok. 10 cm;

wymiana tatwopalnych drzwi wewngtrznych migdzy budynkami na ognioodporne;
zainstalowanie wentylacji mechanicznej w calym budynku, a cze$ciowo takze
klimatyzacji;

wymiana istniejagcego wewnatrz budynku oS$wietlenia na o$wietlenie
energooszczedne LED;

wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na energooszczedne;

przeglad systemu przeciwpozarowego oraz monitoringu — uzupetnienie o czujniki
przeciwpozarowe w nowo powstatych pomieszczeniach oraz wymiana przewodow
monitoringu zewnetrznego;

uzupetnienie terenu o co najmniej 1 kamere monitoringu zewngtrznego, ktora bedzie
tozsama z posiadanymi przez Straz Miejska w Zgierzu 1 bgdzie kompatybilna z
funkcjonujgcym systemem;

uzupetnienie 1 uporzagdkowanie okablowania budynkows;

odnowienie elewacji zgodnie z identyfikacjag wizualng kompleksu budynkéw,
nawigzujaca do wygladu miejskich placowek o§wiatowych w Zgierzu po ostatniej
termomodernizacji (lata 2017 — 2019);

przeglad i wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;

na czas remontu konieczno$¢ demontazu anteny radiowej znajdujacej si¢ na dachu
budynku gltownego. Po skonczonych pracach konieczno$¢ ponownego
zainstalowania anteny;

dostosowanie wejscia do budynkéw do potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami;
istniejgcy parking dostosowac do potrzeb 0so6b niepetnosprawnych;

odnowienie ogrodzen i drobnych zabudowan;

likwidacja dwoch nieuregulowanych przejs$¢ znajdujacych sie od ul. Dlugiej 16 1 od
ul. Dhugiej 18;

zagospodarowanie terenu i odnowienie/ modernizacja ciggdw komunikacyjnych;
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e uzupelnienie terenu o matg architekture (kosz na $§mieci przed wejsciem do budynku
z popielniczka, 1 szt. tawki z oparciem, 3 szt. stojakow na rowery);
e odnowienie wejscia do budynku.

I B: prace zwigzane z adaptacjg pomieszczen biurowych, wyposazeniem i dostosowaniem ich
do potrzeb funkcjonowania Centrum Ustlug Wspolnych — prace wspotfinansowane
z projektu pn. ,,Zgierz — nowoczesne miasto po godzinach” w ramach programu ,,Rozwoj
Lokalny”:

e przygotowanie i zaaranzowanie odpowiedniej powierzchni i infrastruktury na
potrzeby funkcjonowania CUW - docelowo planowane jest zatrudnienie ok. 22-24
0sob, ktore beda prowadzity kompleksowa obsluge procesow administracyjnych,
finansowych oraz kadrowych wewnatrz jednostek organizacyjnych UMZ;

e remont pomieszczen, oddanie ich do uzytkowania w stanie tzw. ,,pod klucz”
(podtogi, Sciany, parapety, drzwi, biatly montaz, etc);

e pomieszczenia na drugim pietrze nalezy wykona¢ w analogicznym do pozostalych
standardzie;

e dla poszczegélnych pomieszczen preferowane bedzie zastosowanie wkladek
systemowych (system master key)

e montaz gniazdek podlogowych (zasilajacych oraz sieci LAN) — instalacja
dostosowana do biurek.

W zaleznosci od iloéci 0s6b przewidzianych w danym pomieszczeniu nalezy zrobi¢
odpowiednig ilo$¢ podwojnych gniazd RJ45 (np. trzy osoby w pokoju to trzy
podwojne gniazda sieciowe RJ45, czyli w sumie 6 gniazd). Do tego przynajmniej
po dwa lub trzy gniazda zasilajace 230V.

Przewody od tych gniazd LAN nalezy doprowadzi¢ do serwerowni na parterze
1 rozszy¢ na paczkordzie, ktory nalezy zakupi¢ 1 zamontowa¢ w jednej z szaf typu
RACK (najlepiej zlokalizowanej na prawo, gdzie znajduje sie reszta infrastruktury
sieciowej). Dopuszcza si¢ alternatywnie zamontowanie w innym pomieszczeniu
szatki RACK 1 doprowadzenie do niej kabli, ich rozszycie na paczkordzie
1 montaz UPS-a, switcha programowalnego, a nastgpnie zejScie min. 2
swiattowodami do serwerowni na dole. W przypadku $wiattowodow nalezy zatozy¢
switcha z odpowiednimi wktadkami §wiattowodowymi.

e wydzielenie osobnego, tatwo dostgpnego pomieszczenia dla obstugi zewnetrznej
CUW (biuro podawczo — odbiorcze) — pomieszczenie winno zosta¢ utworzone na
parterze z mozliwos$cig dostepu do niego osobom niepetnosprawnym;

e zaaranzowanie przestrzeni m.in. na: pomieszczenie konferencyjne, pomieszczenie
socjalne, toalety, toalety dla osob niepetnosprawnych, pomieszczenia biurowe;

e zaadaptowanie przestrzeni na potrzeby archiwum CUW (duze pomieszczenie
najlepiej na parterze budynku, dostosowane do znacznego obcigzenia);

e remont serwerowni. Przy remoncie nalezy uwzgledni¢ rowniez wykonanie systemu
monitorowania  parametrow  $Srodowiskowych (temperatura, wilgotnos¢),
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ewentualnie monitoring zasilania 1 przed zalaniem woda oraz ewentualne
uzupetnienie czujnikdw przeciwpozarowych.

Przy remoncie serwerowni nalezy pamigtaé, ze zlokalizowany jest tam system
monitoringowy miasta oraz glowny wezet sieci WAN ($wiattowodowej) GMZ.
Nalezy mie¢ na uwadze, iz nie jest mozliwe przeniesienie tego systemu na czas
remontu, niedopuszczalne jest rowniez jego wytaczenie. W zwigzku z tym nalezy
prowadzi¢ prace w sposob umozliwiajacy zachowanie cigglosci funkcjonowania
systemow;

e dostosowanie pomieszczen do 0sob z ograniczeniami, szczeg6lnymi potrzebami —
w miar¢ mozliwos$ci technicznych budynku;

e zakup wyposazenia i umeblowania dla nowo utworzonych pomieszczen: docelowo
w CUW pracowaé bedzie ok. 24 osob. Kazda z nich winna posiadaé¢ lekkie,
dostosowane do pomieszczenia biurko z kontenerkiem, krzeslo biurowe.
Pomieszczenia musza zostaé ponadto wyposazone w zamykane szafy na
dokumenty, wysokie az pod sufit (1 szafa na pracujagca w pomieszczeniu 0sobg)
oraz kosze na $mieci.

Pomieszczenie archiwum nalezy wyposazy¢ w metalowe regaly archiwizacyjne
przesuwne, dostosowane do duzego obcigzenia.

Toalety winny by¢ wyposazone co najmniej w: lustra, automatyczne dozowniki do
mydta, podajniki rgcznikéw papierowych, pojemniki na papier toaletowy, kosze
(mate 1 duze) z pokrywa uchylng, szczotki do WC oraz uchwyty w toaletach dla
0sOb niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy uwzgledni¢ co najmniej zestaw szafek wraz ze
zlewozmywakiem kuchennym i baterig oraz kosz.

W sali konferencyjnej preferowany bedzie stot konferencyjny dostosowany do
wielko$ci pomieszczenia, wyposazony w gniazda wpuszczane w blat (analogicznie
do gniazd podtogowych), wraz z krzestami w ilosci dostosowanej do wielkoS$ci
stolu konferencyjnego.

W pomieszczeniu obstugi zewngtrznej nalezy zaplanowac miejsce dla obstugi
interesantow, w tym kontuar recepcyjny/lade recepcyjna o niskiej zabudowie
przeznaczong do bezposredniego kontaktu z klientem, ergonomiczne krzesta, szafy
1 kontenery zamykane, w tym na potrzeby obstugi korespondencji, krzesta
1 stolik dla oczekujacych.

Wyposazenie powinno by¢ wykonane z trwatych materiatlow, parametrami
dostosowane do zaprojektowanej wielko$ci poszczegdlnych pomieszczen,
wizualnie nawigzujace do ogélnej koncepcji architektonicznej budynku;

e uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu wokot budynku;

e pomieszczenia nalezace do Strazy Miejskiej winny zosta¢ odmalowane. W sktad
zamoOwienia wchodzi réwniez wymiana instalacji elektrycznej w  tych
pomieszczeniach.

Czes¢ III: budowa windy w celu umozliwienia dost¢pu do budynku osobom
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niepelnosprawnym
W ramach wskazanego przedsigwzigcia nalezy wykonaé nastgpujace prace:

e wykonanie zabudowy windy — zewnetrznego szybu windowego (roboty adaptacyjne,
roboty wykonczeniowe, izolacyjne);

e wykonanie instalacji elektrycznych niezbednych do instalacji windy;

e wykonanie instalacji dzwigu osobowego o nap¢dzie elektrycznym;

e dostosowanie windy do przewozu 0s6b niepetnosprawnych;

e winda winna obslugiwaé wszystkie kondygnacje budynku;

e wykonanie/adaptacja ciggéw komunikacyjnych umozliwiajacych prawidlowe
uzytkowanie i obsluge komunikacyjng windy na zewnatrz i wewnatrz obiektu;

e wykonanie innych prac wymaganych do dostosowania istniejacej infrastruktury do
budowanej windy, w tym w zakresie dachu, obrobek blacharskich i odwodnienia.

2.3. Wymagania ogdlne na etapie projektu:

1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie analizy
uzupetiajace niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentéw Wykonawcy,
a w szczego6lnosci Projektu Budowlanego.

2. Opracowanie lub aktualizacja map zasadniczych lub do celéw projektowych (jesli dotyczy).

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe, zgloszenia robot
budowlanych bez sprzeciwu lub zaswiadczenia o braku wymogu uzyskania wyzej
wymienionych oraz innych koniecznych uzgodnien administracyjnych.

4. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).

5. Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji rozwigzania techniczne projektu
budowlanego we wszystkich branzach oraz szczegoétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym.

6. Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe 1 kosztowe.

7. Wykonawca zapewni: wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji, opracowanie
projektu organizacji robdt, = wykonanie przez Projektanta Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia, opracowanie dokumentacji powykonawczej i
przekaze ja Zamawiajacemu facznie z protokotami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami,
informacja o udzielonej gwarancji.

8. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, w szczegdlno$ci zgodnie z powinna zosta¢ opracowana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz z zatwierdzong przez
Zamawiajacego koncepcja architektoniczng i wymaganymi przez przepisy prawa normami.

9. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot. Wszelkie prace bedzie
wykonywat zgodnie z obowigzujacymi normami, instrukcjami i przepisami.

10. W zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie przygotowanie terenu, realizacja
wszystkich robot budowlanych oraz uprzatnigcie terenu po zakonczeniu realizacji zadania.

11.  Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji pod wzgledem poprawnos$ci
opracowania oraz zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen dla danej specjalnosci,

12. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié
w rozwigzaniach projektowych uwagi Zamawiajacego jesli nie sa sprzeczne
z obowigzujacymi przepisami i normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno-
uzytkowym.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wymagania dotyczace architektury

Roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia powinny by¢ tak wykonywane, aby
zapewni¢ odpowiednig estetyke i wyglad budynku, pomieszczen i zagospodarowanego terenu.

1.2. Wymagania dotyczace konstrukcji

Nalezy przewidzie¢ 1 uwzgledni¢ wszelkie wilasciwosci konstrukcyjne elementéw
budowlanych obiektu, takich jak: dachy, stropy, $ciany zewnetrzne i wewngtrzne, pod
wzgledem wplywu na nie robdt zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia. Roboty
przeprowadzone podczas wykonywania przedmiotu zamoéwienia powinny w maksymalnym
stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje obiektu.

1.3. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Przedmiot zamdéwienia bgdzie realizowany z materiatow Wykonawcy. Wyroby budowlane
i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spetniaé
wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrolg
wykonywanych robot. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca 1 prowadzenia
kontroli wykonywanych rob6t Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4. Wymagania dotyczace dokumentacji

W  zakresie inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji
projektowej obejmujace;j:

* Projekt budowlany - (jezeli bedzie wymagany prawem) nalezy opracowac
przy uwzglednieniu niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekt
budowlany powinien by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego.
Projekt ten musi uwzglednia¢c wymagania okreslone w powinna zostac
opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
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z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ;

* Projekt wykonawczy z podziatem na branze;
* Instrukcje obslugi i konserwacji;
= Harmonogram realizacji inwestycji;

lub uproszczony opis techniczny celem dokonania zgloszen.

2. PRAWNA WYKONALNOSC PROJEKTU

Wykonawca zobowigzany be¢dzie do uzyskania wszystkich wymaganych prawem i przepisami
dokumentéw, aby zapewnity dostawcom 1 personelowi budowlanemu wystarczajace
wskazowki do realizacji inwestycji oraz opisaly eksploatacje ukonczonych robot.
Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywaé¢ przegladow dokumentéw Wykonawcy
I dokonywa¢ inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek s3 one przygotowywane.
Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu g0
za nadajacy si¢ do uzytku, przedtozony Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Dodatkowe informacje

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacja
zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktore sa w jego posiadaniu oraz udzieli informacji
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Dokumentacja moze shuzy¢ jako materiat
pomocniczy.

Wykonaweca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia spetniajagc w szczegdlnosci
wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682
ze zm.);

» Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych; (t. j. Dz.U. z
2022 r. poz. 1710 ze zm.);

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.J. Dz.U. z 2022 r. poz.
1385 ze zm.);

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. W-wa 1988 r;

= PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi;

= PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow
armatury i1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze;
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= WTWIO Roboty budowlano-montazowe. Tom II. Instalacje sanitarne
| przemystowe;

* inne przepisy szczegélne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalacji solarnych;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego; (t. j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1679);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2 2022 r. poz. 1225).

3. ZAKRES PRAC ORAZ ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
W ZAKRESIE OFERTY

= Organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie
I 0znakowanie terenu budowy.

= Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg 1 innymi
ujemnymi skutkami, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i1 higieny
pracy.

= Woyznaczenie kierownika budowy - kierownikéw robdt w poszczegdlnych
branzach oraz zapewnienia jego obecnosci na terenie realizacji zamowienia.
Kierownik budowy bedzie osoba zdolng i upowazniong do dziatania w kazdej
uprawnionej sprawie w zwiagzku ze wskazowkami lub innymi zarzadzeniami
wydawanym jej przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru. Przekazanie
takiej osobie przez Zamawiajacego takich spraw, kwestii, wskazowek lub
zarzadzen bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

= Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadow 1 $mieci, jak i1 do
skladowania materiatow 1 sprzgtu w ustalonych miejscach w nalezytym
porzadku oraz usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpadoéw i §mieci.

=  Wykonywanie i przekazywanie Zamawiajagcemu, W wymaganych terminach,
materialdéw niezbednych do sporzadzania sprawozdan i raportow, wg wzorow
dostarczonych przez Zamawiajacego, pod potrzeby finansowania i rozliczania
inwestycji. Wzory dokumentow zostang przekazane wybranemu Wykonawcy.
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*» Umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.

= Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz
ewentualne uzupehienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych
przedmiotem przetargu, jak rowniez dokonanie odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robot zanikajacych do odbioru.

» Uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drég 1 chodnikéw oraz punktow granicznych w rejonie
prowadzonych robot i zaplecza budowy, przywrocenie ich do stanu pierwotnego
(wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztéw z tym
zwigzanych.

= Skompletowanie dokumentéw odbiorowych.

» Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskanymi
prawomocnymi decyzjami pozwolenia na uzytkowanie (tam gdzie jest to
konieczne).

» Wspotudziat w przygotowywaniu przez Zamawiajgcego harmonogramow
rzeczowo - finansowych w sprawie pozyskiwania pozabudzetowych srodkoéw
finansowych i innych dokumentéw zwiazanych z realizacjg budowy.

4. REALIZACJA ROBOT

4.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i umiescic¢
na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, w tym tablice wynikajace z
uzyskanych dofinansowan (te zgodnie z wytycznymi przekazanymi od Zamawiajacego), ktore
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Tablice informacyjne wynikajace z uzyskanych dofinansowan pozostang zamontowane do
momentu zakonczenia trwatos$ci projektu.

Na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na swoj koszt,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak m.in. ptoty, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly,
rusztowania itp. o ile beda wymagane.

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w $wietle
obowigzujacych przepisOw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z zatwierdzonym
projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji
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zamoOwienia do obowigzkow Wykonawcy i na jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji
zgodnie z Prawem budowlanym a w szczegdlnosci:

* wylaczne stosowanie do robot budowlanych materiatow najwyzszej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 ustawy prawo
budowlane, koordynacja robot branzowych wykonywanych na obiekcie;

= Zzapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
specyfikacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonang w projekcie;

= wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych zawartymi w
niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiardéw, badan, prob
oraz rozruchow;

» udzial w odbiorach technicznych i odbiorach czesciowych robot budowlanych
oraz w odbiorze koncowym przedmiotu Zamowienia.

4.2. Transport materialow
Transport materialow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkdéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamdwienia w terminie i poprawnej jako$ci nalezy do Wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub $rodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla ludzi,
ich mienia lub mienia Zamawiajacego.

4.3. Odbiory

= Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robot.

» Zgloszenie Zamawiajagcemu do odbioru koncowego robot po ich zakonczeniu
nastepuje na piSmie (mozliwos¢ faksem, mailem).

= Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do udziatu w Odbiorze Koncowym na wykonane
roboty.

=  QOdbior Koncowy Przedmiotu Zamowienia nastapi po zrealizowaniu calego
zakresu Umowy. Przy odbiorze koncowym przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacy dokonuje rozliczenia ilosciowego i jakosciowego Wykonawcy z
wykonanych robot.

= Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest posiadanie przez Wykonawce
wszelkich wymaganych prawem protokoléw odbioréw technicznych oraz
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kompletna dokumentacja powykonawcza, obejmujagca w szczegdlnosci
projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoly pomiarow,
certyfikaty.

4.4. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych
przepiséOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.
1596) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.
1860 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okolicznosci 1 przyczyn wypadkow przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105 poz.
870);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 583 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1139 );
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Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392).

Prace projektowe i budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP i Ppoz., obowigzujagcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym
W szczegdlnosci:

Ustawg z dnia 17 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682
Ze zm.) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego; (t. j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1679);

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022
r. poz. 2556);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.);

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z
2022 r. poz. 2057);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2 2022 r. poz. 1225).

Polskimi Normami.

Zamowienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami 1 przepisami obowigzujacymi
na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Adres administracyjny organu nadzorujacego zamowienie:

Urzad Miasta Zgierza, Plac Jana Pawta I1 16; 95-100 Zgierz
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5. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA TERENEM NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania wyze] wymieniong
nieruchomoscig na cele budowlane oraz dokumenty to prawo potwierdzajace. Zamawiajacy
dostarczy stosowne o$wiadczenia wytonionemu Wykonawcy robot.

6. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

6.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych; (t. j. Dz.U. z
2022 r. poz. 1710 ze zm.);

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682
zezm.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; (t. j. Dz.U. z 2021
r. poz. 1213)

» Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z
2022 r. poz. 2057);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska; (t. j. Dz.U. z 2022
r. poz. 2556)

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze
zm.);

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1693
ze zm.);

= Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

6.2. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego; (t.
J. Dz.U. 22021 r. poz. 2454)
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2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U.

72022 1. poz. 1225).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650);

4) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.);

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

(tj. Dz.U.z2021 r. poz. 1722)

Uprawnienia budowlane do realizacji zamowienia:

e Uprawnienia do  projektowania ~w  specjalnosci  architektonicznej
1 konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

e Uprawnienia do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych

e Uprawnienia do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych

e Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-
budowlanym bez ograniczen

e Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji
sanitarnych

e Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji
elektrycznych
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