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| CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ujecia

wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o

wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejacg stacje uzdatniania wody gtebinowe;j”.

W ujeciu ogdlnym zamdwienie obejmuje:

= Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiajgcego szczegdtowe] koncepcji budowy (zawierajacej co
najmniej: bilans wody, obliczenia, plan zagospodarowania terenu, schemat technologiczny, wstepny
dobér materiatéw i komponentow, lokalizacje, standardy materiatowe, itp.) wraz z wykonaniem
badan technologicznych procesu uzdatniania wody weryfikujgcych zatozenia procesowe przyjete w
koncepc;ji.

= Sporzadzenie projektu budowlanego (po uzyskaniu wymaganych materiatéw, map, przeprowadzeniu
rozpoznania geologicznego, itp.), zatwierdzenie go u Zamawiajgcego iuzyskanie dla niego
wynikajgcych z przepiséw wszystkich wymaganych opinii, zgdd, uzgodnied i pozwolen wraz
z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robat.

= Uzyskanie wymaganych prawem decyzji.

= Sporzadzenie projektow technicznych (wykonawczych) oraz ich zatwierdzenie u Zamawiajgcego.

= Zatwierdzenie u Zamawiajgcego proponowanych materiatéw, wyposazenia, urzadzen, itp. oraz ich
zamowienie i dostawa.

=  Wykonanie robdét budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyzszych projektow
oraz wymagan przepisow ogélnych.

= Przeprowadzenie préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu
w uzytkowanie, a takze pdzniejsza eksploatacje (np. instrukcje stanowiskowe, ksigzki obiektow, itp.).

= Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robot
projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania prawidtowego dziatania systemu wodociggowego
oraz koncowego efektu ekologicznego i pozwolenia na uzytkowanie, to Wykonawca musi je uznac za
wiaczone zaréwno do zakresu Kontraktu (Zadania) jak i do Wynagrodzenia Wykonawcy. Koszt
wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na wtasne ryzyko w cenie ofertowej. Wykonawca w petni
odpowiada za uzyskanie efektu pracy catego systemu.

Dla niniejszego przedmiotu zamdwienia obowigzuje formuta ,Zaprojektuj i wybuduj”

Roboty objete Zadaniem nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z Wytycznymi Zamawiajgcego
(zawartymi w czesci informacyjnej niniejszego PFU), wymogami Prawa Polskiego i UE oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych, Zeszyt nr 3/2003. Szczegdtowy zakres
przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.
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Przyjeto wykonanie obiektu w dwéch fazach:
- pierwsza obejmujaca wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie ujecia wadd
powierzchniowych wraz z pompowniami wody surowej i Sciekow, budowe budynku SUW - stan
surowy zamkniety, osadnikéw wody surowej, zbiornikdw posrednich na wode, odstojnikow osadow,
fundamentu pod agregat pradotworczy, sieci i przytacza wodociggowego, przytacza kanalizacji
poptuczyn i osaddéw, kanalizacji technologicznej ze zbiornikiem bezodptywowym, zagospodarowania
terenu: droga, place manewrowe, chodniki, zielen, ogrodzenie;
- druga obejmujaca prace wykonczeniowe budynku SUW oraz dostawe, montaz i uruchomienie
wyposazenia technologicznego SUW i pompowni wraz z instalacjami elektrycznymi, AKPiA, agregatem
pradotworczym i instalacjg fotowoltaiczna.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub
zakres robot budowlanych

Inwestycja (przedmiot zamdwienia) polega na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy ujecia wody
powierzchniowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie istniejgcego ujecia wody (wody gtebinowe) w
Ciezkowicach.
Zakres prac obejmowac musi co najmniej nastepujgce dziatania takie jak:

e Budowa ujecia wdd powierzchniowych i zwigzanej z tym infrastruktury technicznej;

e Budowa nowego budynku SUW i zwigzanej z tym infrastruktury technicznej.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

3.1. Potozenie geograficzne i administracyjne

Przedsiewziecie realizowane jako inwestycja celu publicznego i bedzie realizowane na terenie, dla
ktérego inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.

Teren zabudowany z budynkami stacji oraz infrastrukturg ujecia zajmuje ok. 0,08h. i jest wygrodzony.
Powierzchnia catej dziatki zajmuje tacznie obszar 0,85 ha, z czego ogrodzony jest teren o powierzchni
0,71 ha.

Rysunek 1. Otoczenie terenu SUW w granicach dziatki
ewidencyjnej 839 - opr. wiasne na podst.

https://webewid.powiat.tarnow.pl/
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Teren obejmuje budynek stacji wraz z ujeciami wéd oraz elementami infrastruktury podziemnej. Od

strony wschodniej znajduje sie wjazd na posesje oraz zabudowa mieszkalna wzdtuz ul. Krynickiej, od

poétnocy oraz potudnia- teren zielony. Wzdtuz zachodniej granicy dziatki ptynie Rzeka Biata.

3.2. Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i srodowiskowe przedmiotu
zamowienia

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie korzystania z wod ujecie posiada odpowiednie zgody na pobdr wéd podziemnych:
e dokumentacje hydrogeologiczng ustalajgcy zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych —
opracowang w 2013 r,;
e pozwolenie wodnoprawne na pobdr wéd podziemnych.

Aktualnie woda ujmowana jest z 5 studni gtebinowych. Studnie C-7 i C-8 nie sg obecnie wtgczone do
eksploatacji.

3.3. Warunki wodne

Uktad hydrograficzny

Obiekt sgsiaduje bezposrednio z korytem rzeki Biata Tarnowska. Na dtugosci dziatki inwestora rzeka
biegnie w waskim, czes$ciowo uregulowanym korycie o szerokosci 10-15m.

Linia brzegowa rzeki biegnie na tym odcinku na wysokosci 242,6 — 242,2.

Zlewnia potozona jest na terenie wyzynnym. Na odcinku planowanej inwestycji posiada jednak niewielki
spadek (ok. 0,2%).

Charakterystyka hydrologiczna

Parametry hydrologiczne rzeki na wysokosci wodowskazu Ciezkowice (Dane na podstawie Zatgcznika nr2
do rozporzadzenia Dyr. RZGW w Krakowie z dnia 10 pazdziernika 2017r.):

o Wodowskaz: Ciezkowice
e Okres obserwacji: 1981-2010
e Powierzchnia zlewni do wodowskazu: 524,6 km?
e Kilometr rzeki: 47,72
e Przeptywy charakterystyczne:
o SsQ: 5,842 m3/s
o SNQ: 0,652 m3/s
o NNQ: 0,200 m3/s
o Qgwarant. 90%: 0,910 m3/s
e Wptyw antropopresji: niski

Szczegdtowe badania hydrologiczne sg jednym z zadan realizowanych w ramach projektu. Dokumentacja
hydrologiczna bedzie podstawg opracowania dokumentacji hydrotechnicznej i wodnoprawne;.
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3.4. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji

Budowa geologiczna

W rejonie stacji uzdatniania, w wykonanych otworach studziennych stwierdza sie wystepowanie warstw
geologicznych: czwartorzedowej — do gtebokosci ok. 5m oraz trzeciorzedowej (kreda gérna) — do
gtebokosci wiercen (35m).

Przy powierzchni na terenie stacji (studnia C-3) wystepujg piaski, gliny i piaski gliniaste — o migzszosci ok.
4-5m. Od strony drogi (w kierunku studni C-1) warstwy ilaste wystepujg ptycej — na gtebokosci ok. -3m
ppt. W kierunki pétnocnym, poza terenem stacji, wystepujg rowniez pospotki i piaski o migzszosci do 6m.
Gtebiej na poziomie dna rzeki stwierdza sie tupki ilaste oraz piaskowce.

Warunki hydrogeologiczne

Czwartorzedowe pietro wodonosne zasilane jest poprzez infiltracje wod opadowych, a drenowane
gtéwnie przez rzeke wodami gruntowymi sptywajacymi ku dolinie z terendw przylegtych.

Poziom wody gruntowej stwierdza sie na poziomie ok. -3m ppt. Zwierciadto jest zmienne i zalezne od
poziomu wody w rzece.

Szczegdbtowe badania hydrogeologiczne sg jednym z zadan realizowanych w ramach projektu.

3.5. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren zlokalizowany jest poza obszarami wptywu eksploatacji gérnicze;j.

3.6. Powiqzania przedmiotu zamowienia z innymi przedsiewzieciami

Przedsiewziecie nie jest bezposrednio powigzane z innymi dziataniami. Niemniej jednak Wykonawca
musi wzigé pod uwage i uzgodni¢ dziatania na terenie obszaru — nie wyklucza sie na obecnym etapie
jednoczesnych prac wykonywanych przez inne podmioty (np. elektroenergetyke, gazownictwo,
drogownictwo).

Inwestycja bedzie realizowana na terenie funkcjonujacego ujecia wdéd podziemnych. W ramach
planowanego przedsiewziecia nalezy uwzglednié¢ powigzanie tych inwestyc;ji.

Na rzece Biata Tarnowska w rejonie planowanej inwestycji funkcjonujg 4 ujecia wody powierzchniowej
oraz 1 ujecie wéd podziemnych — wykorzystywane na cele komunalne. W ramach okreslenia
dyspozycyjnych zasobéw wodnych nalezy uwzglednié istniejgce ujecia wody, zgodnie z pismem PGWWP
okreslajgcym wstepne warunki lokalizacji ujecia wody z dn. 02.06.2022r.

3.7. Istniejgce zagospodarowanie ujecia

Teren stacji uzdatniania jest zagospodarowany. Znajdujg sie na nim obiekty techniczne ujecia wody oraz
stacji uzdatniania. Na pozostate uzbrojenie techniczne terenéw sktada sie infrastruktura energetyczna,
instalacja zewnetrzna wodociggowa i kanalizacja technologiczna. Teren wokot istniejgcej zabudowy stacji
charakteryzuje sie znacznym nasyceniem infrastruktury podziemnej.
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o e .

eznaczony pod realizaqe inwestycji

Rysunek 3. io w kierunku punlom na tern prz
Na obszarze objetym opracowaniem zasadniczo nie wystepuje roslinnos¢ drzewiasta, przy czym wzdtuz
granic dziatki zlokalizowane sg liczne zadrzewienia. Intensywna zielen znajduje sie w pasie pomiedzy
dziatkg inwestycyjng i brzegiem rzeki.

Zagospodarowanie terenu wraz z lokalizacjg istniejacej infrastruktury przedstawia fragment mapy
zasadniczej. Plan sytuacyjny aktualnego rozwigzania stacji przedstawiono na ponizszym rysunku.

Rysunek 4. Plan sytuacyjny istniejagcego ujecia (1-budynek technologiczny, 2-budynek techniczny, 3-osadnik podziemny) —
opr. na podstawie geoportal.gov.pl
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Rysunek 5. Infrastruktura techniczna w rejonie stacji - opr. wtasne na podst. https://webewid.powiat.tarnow.pl/

3.8. Aktualne zapotrzebowanie na wode

taczne zasoby eksploatacyjne ujecia wéd podziemnych w Ciezkowicach, pobieranych za pomoca studni
C-1 do C-8 wynosza:

Q godzinowe =37 m3/h
Q dobowe = 888 m3/d

Aktualne potrzeby komunalne gminy okresla sie na podstawie liczby mieszkarncow:

liczba mieszkarncéw gminy:

docelowa liczba mieszkancow — przyjeta perspektywa +10%:
zuzycie jednostkowe na mieszkanca:

obliczone srednie zapotrzebowanie wody w gminie:
maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody (Ng=1,5):
wydajnos¢ istniejgcej stacji ujecia wéd podziemnych:

brakujgca ilo$¢ w odniesieniu do zapotrzebowania max. dobowego:

11200 M

12500 M

0,12 m3/d

1500 m3/d =63 m3/h
2250 m3/d =94 m3/h
770 m3/d =32 m3/h
1480 m3*/d ~ 62 m3/h
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e brakujaca ilos¢ w odniesieniu do przeptywu Sredniego: 730 m3/d ~ 30 m3/h

3.9. Jakos¢ wod przeznaczonych do ujmowania

Pobdr dotyczy wdod powierzchniowych rzeki Biatej. Na potrzeby opracowania programu przedstawia sie
wyniki monitoringu wéd w punkcie pomiarowo-kontrolnym Lubaszowa w odlegtosci ok. 15km dtugosci
rzeki ponizej Ciezkowic.

Tabela 1. Parametry jakosciowe wody powierzchniowej - Biata od Binczaréwki do Rostéwki — monitoring GIOS, stan wéd za
rok 2020

Parametr Jednostka Wartos¢ Srednia / Klasa
maksymalna

Temperatura °C 10,6 1
Tlen rozpuszczony mg/I 10,5 1
Przewodnosé uS/cm 443 >2
Twardos$¢ ogdlna mgCaCOs/I 226 >2
pH - 8,1 1
Antracen pg/l 0,00092 1
Difenyloetery bromowane pg/l <LoQ 1
Kadm i jego zwigzki ug/l 0,02 1
Di (2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) ug/l 0,183 1
Fluoranten pg/l 0,00221 1
Otoéw i jego zwigzki pg/l <LoQ 1
Rted i jej zwigzki ug/l <LoQ 1
Nikiel i jego zwigzki ug/l 1,16 1
Benzo(a)piren ug/l 0,00032 >1
Benzo(b)fluoranten ug/l 0,00098 1
Benzo(k)fluoranten ug/l 0,0007 1
Benzo(g,h,i)perylen ug/l 0,00078 1
Indeno(1,2,3-cd)piren ug/l 0,00032

Trichlorometan (chloroform) ug/l <LoQ 1

Parametry jakosciowe wskazujg na bardzo dobre parametry stanu wdd, z pogorszonymi wskaznikami dla
przewodnictwa i twardosci. Parametry te jednak nie limitujg jakosci wody z punktu widzenia jej poboru
do spozycia. Podobnie wystepujgce w wodach podwyzszone stezenia benzo(a)pirenu, charakterystyczne
dla zanieczyszczen rozproszonych pochodzacych z depozycji z zanieczyszczent powietrza, rowniez nie
przekraczajg wartosci limitowanych dla wody pitnej.

Dodatkowe badania wody pozyskano na dla wody pobranej w Strézach, przy oczyszczalni sciekdw, a takze
przy ujeciu w Ciezkowicach.

Strona 20



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej

Tabela 2. Parametry jakosciowe wody powierzchniowej - Biata Tarnowska przy oczyszczalni sciekow w Strozach

Wartosci wg lokalizacji
Parametr Jednostka (data poboru 10.02.2022)
przed 0O$ za 0$
BZTs mg/l O; 1,8 1,9
CHZTcr mg/l O 13 15
Zawiesiny ogdlne mg/I 15 13
Azot ogdlny mg/I 2,38 2,4
Fosfor ogdlny mg/I 0,120 0,122

Tabela 3. Parametry jakosciowe wody powierzchniowej -Biata Tarnowska przy budynku SUW

Wartosci — pogoda:
Parametr Jednostka deszczowa bezdeszczowa
(01.04.2022) (14.04.2022)
Przewodnosc elektryczna uS/cm 349 529
BZTs mg/l O; 5,1 1,5
CHZTcr mg/l O 26 <10
Zawiesiny ogdlne mg/I 208 <2,0
Chlorki mg/I 9,9 13
Siarczany mg/| 48 33
Metnos¢ NTU 210 3,1
Barwa mgPt/I| 30 7,5
Twardo$¢ ogdlna mgCaCOs/I 146 236
Azot amonowy mg/| <1,0 0,099
Azot azotanowy mg/| 1,34 1,01
Azot azotynowy mg/| 0,016 0,017
Azot ogdlny mg/| 3,15 1,62
Fosfor ogdlny mg/| 0,345 <0,05
Indeks nadmanganianowy mg/| 10,4 0,98
Zelazo mg/I 0,767 0,120
Glin mg/I 0,046 0,032
Magnez mg/I 7,73 16,1
OWO mg/| 7,46 2,03

Parametry jakoSciowe okreslone dla pobranych wyrywkowych préb wody z rzeki potwierdzajg bardzo
dobrg jakos¢ wdd z punktu widzenia poboru na cele komunalne. Problem stanowi zmiennos¢ jakosci
wody podczas opaddw i roztopdéw, w szczegdlnosci ze wzgledu na mozliwe wysokie stezenie zawiesiny
oraz podwyzszong zawartosc zanieczyszczen organicznych.

3.10. Istniejgce rozwiqgzanie technologiczne

Aktualnie ujecie wody zlokalizowane jest po obu stronach drogi wojewddzkiej nr 977. Ujecie funkcjonuje
od lat 90tych w postaci studni C-1, C-2, C-3. W roku 2001 wykonano 3 kolejne ujecia C-4, C-5iC-6 aw
roku 2013 nastepne C-7 i C-8. Studnia C-1 zostat wytgczona z eksploatacji ze wzgledu na przekroczenia
jonu amonowego.

Stacja uzdatniania obejmuje obiekty:

e Studnie ujecia wody
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e Budynek zaplecza socjalnego;

e Kontenerowe pomieszczenie filtréw;

e Droga wewnetrzna do studni (bez nawierzchni utwardzonej);
e Ogrodzenie z bramg wjazdowa.

Ze studni woda dostarczana jest do kolektora zbiorczego wewnatrz kontenerowe;j stacji filtrow gdzie
jest mieszana i podawana na cigg technologiczny. Technologia skfada sie z aeracji, ozonowania i
dwustopniowej filtracji. Po przefiltrowaniu woda jest dezynfekowana lampg UV i gromadzona w
zewnetrznym zbiorniku (2x50m3), skad zestawem hydroforowym transportowana jest do zbiornika
gbérnego poza terenem stacji. Dodatkowa dezynfekcje zapewnia uktad dozowania podchlorynu sodu na
rurociggu ttocznym.

Obiekty wchodzace w sktad istniejgcej stacji uzdatniania wody:

Ujecie wody
Omawiana stacja uzdatniania wody zasilana jest z siedmiu uje¢ wody podziemnej. tgczne zasoby tych
uje¢ (w tym nie eksploatowanej studni C-1) wynoszg Qg=37 m3/h=888 m3/d.

Otwory studzienne zostaty odwiercone do gtebokosci 32-35 m za wyjgtkiem studni C-7 o gtebokosci 50
m.
Stacja uzdatniania wody

Zaplecze socjalne stacji wraz z dyzurka znajduje sie w murowanym budynku usytuowanym przy gtdwne;j
drodze. Natomiast urzadzenia technologiczne zostaty zainstalowane w zabudowie kontenerowej.

Wewnatrz konteneréw funkcjonuje uktad oparty na dwdch ciggach technologicznych o wydajnosci 16
m3/h kazdy, ktére obejmujg :

= 2 aeratory;

= 2 filtry piaskowo zwirowe I-go stopnia -odzelaziacze o srednicy 1200 mm;

= 4 kolumny kontaktowe;

= 2 filtry piaskowo zwirowe ll-go stopnia-odmanganiacze o $rednicy 1800 mm;
= 2lampy UV,

= Zbiornik wody czystej z pompami zatapialnymi (2x50m3);

= 2 Generatory ozonu.

Urzqdzenia pomiarowe

W obudowach studni, na rurociggach ttocznych, zabudowane sg wodomierze stuzgce do pomiaru
wielkosci poboru wody podziemnej. W celu pomiaru przeptywu chwilowego, przed kolumnami
kontaktowymi jest zainstalowany wodomierz impulsowy. llos¢ wody przekazywanej do sieci
wodociggowej mierzona jest wodomierzem zamontowanym na rurociggu ttocznym pomp do zbiornika
wody.

Odprowadzanie wod poptucznych

Scieki z ptukania filtréw ($cieki ze stacji uzdatniania wody), po oczyszczeniu z zawiesiny w osadniku
odprowadzana jest do ziemi.
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Osadnik stanowi przeptywowa, podziemng komore z zamknieciami kanalizacyjnymi.

Rysunek 6. Budynek technologiczny Rysunek 7. Wyposazenie pomieszczenia filtrow

Rysunek 8. Budynek obstugi — wezet sanitarny Rysunek 9. Budynek obstugi

Uktad technologiczny istniejgcej stacji nie bedzie podlegat modernizacji w ramach planowanych
robét. Ujecie wod podziemnych pracowac bedzie jako instalacja niezalezna do projektowanego
zamierzenia.

3.11. Przeszkody naturalne i sztuczne

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W ramach prowadzonych robdt nalezy dokonaé
naprawy uszkodzen wszelkich istniejgcych, niezlokalizowanych urzadzen podziemnych, wyniktych
w czasie wykonywania robdt ziemnych — przy wykorzystaniu materiatéw, z jakich zostaty one wykonane
lub o podobnych parametrach technicznych (np. istniejgce dreny, odwodnienia budowlane, itp.):

= W przypadku skrzyzowarn wodociggu i kanalizacji nalezy zastosowac rure ochronng ostonowa
wykonang z PE o $rednicy zwiekszonej o 1 dymensje oraz ptozy dystansowe a koncowki rury zaslepié
manszetami - nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w normie PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707.
Roboty te nalezy wykonaé pod nadzorem Wiasciciela sieci.
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W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng zachowaé odlegtosci i wykonac zabezpieczenia
zgodnie normg ZN-96/TP S.A.-004/T. W odlegtosci mniejszej niz po 2 m z obu stron od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub kanalizacji telefonicznej nie wolno
prowadzié¢ robét ziemnych sprzetem mechanicznym. Prace w okolicach tej sieci prowadzi¢ pod
nadzorem wfasciciela tego uzbrojenia. W miejscach skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym
nalezy montowac rure ochronng dwudzielng, na dtugosci 2,0m (po 1,0m w kazdg strone).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania sieci z przewodami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi
SN, NN, oswietlenia ulicznego i telekomunikacji nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-E-05100-1, PN-
76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli nN z projektowanymi sieciami nalezy ostoni¢ rurami
dwudzielnymi 110 po 0,5m poza obrys projektowanych rur. O rozpoczeciu robét w poblizu urzadzen
NN i SN nalezy powiadomi¢ Wtasciciela sieci. Prace ziemne w poblizu stupdw linii nizszych napieé
prowadzi¢ tak, aby nie zagrazaty ich posadowieniu.

W przypadku skrzyzowan z siecig gazowg nalezy na rury ochronne nalezy stosowac rury
dwupotéwkowe PE klasy 100 SDR-11 o jednolitym kolorze pomaraiczowym, zgodne z normg PB-EN-
1555 tgczone wzdtuznie metoda spawania ekstruzyjnego. Istniejgcg rure przewodowg nalezy
posadowi¢ na pierscieniach dystansowych dostosowanych do rury ostonowej PE100 SDR11
pomaranczowe] z atestem do gazu. Wewnatrz rur przepustowych wykonac¢ ptozy z tworzywa
sztucznego zapewniajgce w przyblizeniu wspoétsrodkowe usytuowanie gazociggu w stosunku do rury
przepustowe]. Na catej dtugosci realizowanych rur ochronnych na wysokosci 0,4 m nad gorg rury
przewidzieé¢ utozenie tasmy ostrzegawczej PVC o szerokosci 0,2 m. Odlegto$¢ pozioma korica rury
ostonowych gazociggu od zewnetrznej krawedzi jezdni mierzona prostopadle od osi drogi wg. PN-
91/M-34501. Odlegtos¢ pionowa od gérnej tworzacej rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1 m niezaleznie od rodzaju drogi.

W przypadku kolizji z projektowanymi budowlami, wymagajacymi zmiany przebiegu przewoddw, nalezy
wykona¢ nowe trasy z zachowaniem wymaganych odlegtosci minimalnych wzgledem pozostatych
elementéw uzbrojenia terenu.

4. 0gdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przy projektowaniu i wykonaniu budowy stacji uzdatniania wody wraz z przebudowg instalacji i studni

oraz zmiang zagospodarowania dziatki na terenie istniejgcego ujecia wody, nalezy uwzglednié

wtasciwosci opisane ponizej.

Dobodr parametréw technicznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych
obecnych i docelowych warunkéw pracy, przy czym wartosci kryterialne podane w PFU (przeptywy,
kubatury obiektdw, wydajnosci i ilosci maszyn, wymagany uktad technologiczny, itp.) nalezy
traktowac jako "nie mniej niz", nawet jak obliczenia Wykonawcy wskazg nizsze wartosci.

Jako podstawe opracowania projektdw i wykonania robdt nalezy przyjac zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg
uzyskac spodziewany efekt inwestycji.
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Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych, powinna by¢ realizowana
W oparciu o wymagania techniczne zawarte w normach i wytycznych branzowych, ktére zapewnia
jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

= Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty, oraz jako$¢ wykonanych robét powinny zapewniaé
wysoka trwatos¢ i niezawodno$é budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzgledniaé
mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

= Rozwigzanie projektowe powinno zapewniaé¢ bezpieczenstwo pod wzgledem jakosci wody oraz
zabezpieczac funkcjonowanie obiektu w okresie wezbran i powodzi.

= Zastosowane do zabudowy materiaty winny byé wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w Srodowisku wodnym.

= Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig, oraz
wysokim standardem wykonania.

=  Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty, maszyny i urzadzenia uzyte do budowy i przebudowy
na etapie realizacji powinny uzyskac aprobaty techniczne i akceptacje Inwestora.

= Dobdr rur stuzacych do budowy powinien zostac poparty na etapie projektu obliczeniami statyczno-
wytrzymatoSciowymi.

Wszystkie, w tym nie wymienione w PFU materiaty, maszyny i urzadzenia - na etapie realizacji majg
uzyskac aprobaty techniczne i akceptacje Inwestora i Nadzoru Inwestorskiego.

Wymaga sie co najmniej 2 letniej (24 miesigce) gwarancji na dostarczone urzgdzenie wtgcznie
z czeSciami szybkozuzywajgcymi sie, eksploatacyjnymi, smarami, olejami, normaliami, serwisami, itp.
Zamawiajgcy wymaga, co najmniej jednego bezptatnego przegladu urzadzen po kazdym
przepracowanym roku przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od
dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen prototypowych i nie sprawdzonych w praktyce eksploatacyjnej.
Do kazdego wniosku materiatowego nalezato bedzie zataczy¢ co najmnie;j:

= Referencje od uzytkownikéw potwierdzajgce poprawng prace urzadzenia spetniajgcego wszystkie
wymogi specyfikacji przez co najmniej jeden rok.

= Karte katalogowg oferowanego urzadzenia.
= DTR urzadzenia.
= Rysunek zabudowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawianych referenciji.
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4.1. Cechy dotyczqce rozwiqgzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

Zakres itres¢ projektu oraz dostawy urzadzen, instalacji, itp. jak rowniez wykonanie robét

powinny by¢ oparte o obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wiadze

miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem

zamoOwienia — uwzgledniajac w szczegdlnosci:

Projekt musi bazowad na najnowszych rozwigzaniach technicznych;

Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady poszanowania
energii i ekologii;

Rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjq i utrzymaniem, nie beda
zaakceptowane;

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie projektu budowlano -
wykonawczego oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania ,Decyzji
pozwolenia na budowe” i jej uzyskanie;

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozern projektowych, projektu budowlano -
wykonawczego, projektow powykonawczych oraz wszelkich innych opracowan wymagajgcych
formy pisemnej i graficznej w formie analogowej (papierowej) i cyfrowej (na nosniku CD-R);

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym etapie,
w tym réwniez wykonania zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla tych
zatozen. Akceptacja upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac — wykonywania
i zatwierdzania kolejnych dokumentéw opisanych w poprzednich rozdziatach;

Wykonawca jest zobowigzany do koficowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i oswiadczen
do projektu;

Do wymaganych prawem klauzul ioswiadczen Wykonawca dotgczy wszelkie opracowania
projektowe i towarzyszgce w 4 egzemplarzach analogowych (papierowych) i w formie cyfrowej (na
nosniku cyfrowym — 1 egzemplarz).

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowigzany:

Dobdér wydajnosci  urzadzedn i instalacji zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajgcego
dokumentacjami, wymaganiami niniejszego PFU i sztukg inzynierska.

Ze wzgledu na brak reprezentatywnych badan jakosciowych wody umozliwiajacych potwierdzenie
wskazanych w PFU parametréw wody przeznaczonej do ujmowania —wymaga sie, aby przed etapem
opracowania dokumentacji technicznej wykonac serie badan wody, reprezentatywng dla warunkéw
rezimu hydrologicznego rzeki.
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=  Wykonawca na podstawie wynikow badani jakosci wody opracuje koncepcje z zatozeniami
projektowymi, ktdra zweryfikuje i potwierdzi parametry procesowe przyjete w PFU. Koncepcja wraz
z rozwigzaniem technologicznym podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

= Nalezy bezwzglednie poréwnac zatozenia przyjete w PFU oraz ewentualnie skorygowaé wybrane
wskazniki, przy czym parametry jakosciowe wynikajgce z podanych zatozeh w kazdym przypadku
nalezy traktowac jako poziom minimalny wymagany.

= Obiekty SUW wraz z infrastrukturg towarzyszacg zlokalizowane beda w granicach dziatki, na ktérej
funkcjonuje istniejgce ujecie — w rejonie wskazanym przez Zamawiajgcego.

= Powigzania istniejgcych obiektéw, sieci i infrastruktury naziemnej stacji z obiektami i instalacjami
projektowanymi w taki sposdb, aby docelowo powstaty uktad powigzan byt jednorodny i spdjny i nie
zaktécat pracy systemu.

= Prawidlowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszacej: uktadéw drogowych, oswietlenia,
automatyki.

= Zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie prac w taki sposéb, aby mozliwe byto zachowanie ciggtosci
pracy SUW — co za tym idzie zapewnienie ciggtosci dostawy wody do mieszkarncéw.

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztego
terenu budowy oraz jego otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU)
oszacowania na wtasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga
okaza¢ sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny z punktu widzenia
Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektéow zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz
aspekty funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
kosztow. Obiekty powinny charakteryzowaé sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscig na
dziatanie obcigzen, ktéorym moga zostaé¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadac
estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowad z otaczajagcym zagospodarowaniem terenu.
W szczegdlnosci nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan architektonicznych niezgodnych
z architekturg lokalng oraz budowy na innych poziomach wysokosciowych niz obiekty istniejgce.

Wymagania w zakresie warunkéw uzytkowania:
= Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:
o bezpieczenstwo jakosci wody,
o bezpieczenstwo konstrukcji,
o bezpieczenstwo uzytkowania,
o odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

=  Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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= Wszedzie tam, gdzie realizowane beda jakiekolwiek dostawy w trakcie eksploatacji obiektow,
Wykonawca zastosuje odpowiednie urzadzenia w celu zapewnienia, ze dostawa lub odbiér wymagac
bedzie minimalnych naktadéw pracy fizycznej.

= Do wszelkich urzadzen, zawordw, aparatury zostanie zapewniony dostep z poziomu statych
pomostéw lub z poziomu terenu (podtogi). NIE DOPUSZCZA SIE obstugi urzadzen, zasuw, zaworow,
przepustnic, itp. zabudowanych w zagtebieniach terenu (np. studniach) w sposéb wymagajacy
zejscia. W przypadku montazu armatury nad teren, wymagane sg pomosty state (nie dopuszcza sie
pomostéw ruchomych — przewoznych lub przejezdnych).

4.2. Wymagania minimalne dla robot
Wymagania dla robét bedg obejmowaty, lecz nie beda ograniczone do opisanych ponize;j:

Wymagania w_zakresie przygotowania terenu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za

doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt, jakos¢ zastosowanych
materiatow, jakos¢ sprzetu uzytego do wykonania robét, kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty
oraz wszelkie czynnosci, ktdre musi przedsiewzigé dla wtasciwego wykonania i zakonczenia robét.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest
zawiadomié witasciwy organ nadzoru budowlanego, dofaczajgc oswiadczenie kierownika budowy
0 przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz z dostarczonymi oswiadczeniami inspektoréw nadzoru
stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajacego wraz
z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras
rurociggdéw i obiektéw (Uwaga! Wymagane przekopy kontrolne, rzeczywiste potozenie przewodéw
moze odbiega¢ od wyznaczonego na mapie), zarysow robdt ziemnych na powierzchni terenu poprzez
trwate oznaczenie w terenie pofozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego
i przekrojéw poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopow, zarysdow skarp,
punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete, Wykonawca:

= przygotuje teren poprzez rozebranie istniejgcych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie zbednych
istniejgcych obiektéw lub ich resztek, elementéw matej architektury itp.,

= wykona elementy urzadzen hydrotechnicznych w sposdb nie ograniczajgcy przeptywu w rzece, a
takze nie stanowigcy zagrozenia zalaniem dla terenu SUW.

= wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe — zapewniajgc mozliwos¢ normalnej
i bezpiecznej obstugi SUW,

= usunie wszelkie kolizje istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi robotami,
a nastepnie przystgpi do wykonywania robét.
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Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadéw.
Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem
odpadami.

Wymagania_w_zakresie technologii. Obiekty i instalacje nalezy zaprojektowaé¢ z uwzglednieniem

urzadzen majacych jak najmniejsze oddziatywania zewnetrzne (hatas, emisje, itp.) przy jednoczesnym
wysokim poziomie technicznym. Wszystkie urzadzenia zabudowane w zagtebieniach terenu (studnie,
itp.) oraz nad zwierciadtem wody, na wysokosci, itp. nalezy zabezpieczyé barierkami i dostosowaé do
obstugi z poziomu terenu — m.in. poprzez wyprowadzenie napeddw armatury na poziom terenu.

W ramach robét przygotowawczych nalezy wykonaé wszelkie instalacje tymczasowe niezbedne w celu
zapewnienia ciggtosci pracy SUW oraz zagwarantowania wymaganej wydajnosci i wifasciwych
parametréw wody uzdatnionej przez caty okres realizacji. Nie przewiduje sie robdt specjalnych (typu
wycinka drzew, makroniwelacje) do przygotowania terenu budowy.

W sposéb szczegdlny nalezy przygotowaé harmonogram realizacji przebudowy i rozbudowy stacji.
Dotyczy to gtdwnie zaplanowania sposobu eksploatacji przy jednoczesnym prowadzeniu prac. Wszelkie
czynnosci zwigzane z likwidacjg, wymiang, przebudowg obiektéw, maszyn i urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ z poszanowaniem S$rodowiska. Przewidywana przebudowa i rozbudowa SUW musi
zapewnia¢ zminimalizowane oddziatywania na sSrodowisko, w tym zwtaszcza na tereny sgsiadujace.

Wymagania w zakresie konstrukcji. Przy projektowaniu i realizacji zelbetowych konstrukcji inzynierskich

Wykonawca zadba, aby obiekty byty zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami i charakteryzowaty

sie:

= wytrzymatg konstrukcjg - odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktérym mogg zosta¢ poddane w trakcie
eksploatacji;

= spetniaty wymogi uzytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem;
= zapewniaty maksymalne bezpieczenstwo personelowi uzytkownika.

Do wykonania konstrukcji zelbetowych zostang uzyte deskowania systemowe — zapewniajgce
m.in. wtasciwg fakture betonu na powierzchniach odkrytych. Zastosowany beton bedzie posiadac klase
dostosowang do rodzaju konstrukgji.

Wymagana wodoszczelnosé betonu bedzie, podobnie jak beton, dostosowana do rodzaju wykonywane;j
konstrukcji, przy czym nie bedzie mniejsza od stopnia wodoszczelnosci W-8.

Elementy ujecia zlokalizowane w obrebie rzeki powinny by¢ wykonane z materiatéw przeznaczonych do
konstrukcji hydrotechnicznych.

Dla danego rodzaju konstrukcji projektant, a nastepnie wykonawca dobiorg odpowiednig klase stali
(dotyczy ona wtasciwosci mechanicznych, tzw. ,granicy plastycznosci”, ktéra okresla na ile stal moze
ulec wygieciu, tak, aby potem wrécita do pierwotnego potozenia) oraz jej gatunek (ktdry okresla
np. sktad chemiczny - stop, z jakiego stal zostata wykonana, stopienn uspokojenia, czy nadaje sie do
spawania itp.).
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Obiekty zostang tak zaprojektowane i wykonane, ze od obcigzen bezposrednich jak i dodatkowych,
zarysowania w konstrukcji nie przekrocza dopuszczalnej wartosci granicznej. Wszystkie elementy

konstrukcji nalezy sprawdzi¢ na stan graniczny zarysowania.
Nalezy przewidzie¢ wtasciwg kolejnos¢ betonowania w sposéb ograniczajacy skurcz betonu.

Wykonawca zastosuje wifasciwe rozwigzanie przejs¢ technologicznych przez $ciany zbiornikéw,
gwarantujace ich szczelnosé oraz tatwos¢ doszczelnienia w czasie uzytkowania obiektu.

Nadbetony ukfadane na ptytach dennych, wykonane zostang na kruszywie bazaltowym
z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego. Podioze betonowe zostanie oczyszczone z mleczka
cementowego.

Wszystkie betony bedg zageszczane wibratorami pograzalnymi o wysokiej czestotliwosci.

U gory scian nalezy stosowac zageszczone zbrojenie poziome w formie wienica. Gorne krawedzie Scian
wykonaé z nadmiarem (okoto 2-5 cm), ktéry nalezy usung¢ do zgdanej wysokosci $ciany po zageszczeniu
wibratorem pograzalnym.

Wykonaweca zapewni wtasciwg pielegnacje betondéw w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Przy projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji betonowych zbiornikéw uwzgledniony zostanie wptyw
czynnika termicznego spowodowany réznicg temperatur pomiedzy przegrodami obcigzonymi Sciekami,
a powietrzem atmosferycznym/gruntem w okresie zimowym i letnim oraz ekspozycjg poszczegdlnych
elementéw wzgledem (storica) stron swiata.

Wskaznik zageszczenia gruntu na terenie wykonywanych robét winien wynosié¢ Is — 1,0 dla terenu
przewidzianego pod nawierzchnie drogowe, a dla pozostatego terenu Is - 0,92. Uzyskanie wskaznika
zageszczenia gruntu winno by¢ potwierdzone badaniami.

Generalnie w zakresie konstrukcji, dla SUW proponuje sie zastosowac technologie tradycyjne. Komory
nad i podziemne powinny byé wykonane jako prefabrykowane z tworzyw sztucznych lub Zzelbetu.
Konstrukcje im towarzyszgce, takie jak barierki, pomosty robocze lub schody terenowe nalezy wykonac
lub dobra¢ z materiatdw odpornych na korozje — tworzyw sztucznych (kraty pomostowe) lub stali
nierdzewnej (kraty pomostowe, barierki).

Budynki proponuje sie w wykonaniu tradycyjnym. Konstrukcja powinna zostac oparta na ukfadzie $cian
poprzecznych w odpowiednim rozstawie. Fundamenty budynku - betonowe, zbrojone podtuznie.
Poziom posadzki zlicowany z poziomem terenu.

Sciany murowane z pustakéw na zaprawie cementowej i cementowo-wapiennej, ocieplone zewnetrznie
styropianem, pokryte ptytkami do wysokosci min. 0,5 m. Dach ptaski w formie nawigzujacej do
istniejgcego rozwigzania budynku, ocieplony warstwg izolacyjng. Tynk zewnetrzny mineralny na siatce,
wewnetrzny cementowo-wapienny o kolorystyce dostosowanej do istniejagcych budynkdéw. Posadzke
nalezy wykona¢ w postaci posadzki przemystowe] (powlekanej zywicg) o odpowiednim uszorstkowieniu.

Stolarka otworowa PVC. Wspodtczynniki przenikania ciepta przegréod budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Inwestycji
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i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie
- Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.). Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczna, odgromowa,
grzewcza, cwu, wentylacje i wod.-kan.

Wokét budynkédw opaski o szerokosci min. 0,5 m.

Wymagania w zakresie instalacji. Wykonawca zaprojektuje i wykona:

= instalacje technologiczne,

= kanalizacje sanitarng,

= kanalizacje deszczowg,

= instalacje wodociggows,

= instalacje elektryczne nN 230i 400 V, Sn w miare potrzeby,
= instalacje teletechniczne,

= wentylacje grawitacyjng i mechaniczng,

= instalacje sterujgcy i przekazania sygnatéw, w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie réwniez aparatura
kontrolno-pomiarowa,

= ogrzewanie elektryczne szafek i rozdzielni zapewniajgce wtasciwe warunki pracy aparaturze
i urzgdzeniom kontrolno-pomiarowym.

Instalacja wentylacji ma zostaé wykonana wytacznie ze stali nierdzewnej lub nierdzewnej
kwasoodpornej. Zespoty grzewcze, oswietleniowe i wentylacyjne powinny by¢ zlokalizowane w taki
sposéb aby umozliwi¢ bezpieczny dostep i obstuge. Ogrzewanie i wentylacja w obiektach, powinny
zapewnia¢ wtasciwe Srodowisko pracy (temperatura i wilgotno$¢ wzgledna) urzadzen elektrycznych
i elektronicznej aparatury sterujgcej. Wykonane z materiatéw nierdzewnych i kwasoodpornych w miare
potrzeb.

Wymagania w_zakresie zasilania elektroenergetycznego. Zamawiajgcy wymaga, aby w fazie

projektowania (i wykonawstwa), dla wszelkich napedéw elektrycznych maszyn i urzadzen, zostaty
zastosowane rozwigzania ponadstandardowe tgcznie z najlepszymi dostepnymi technologiami — BAT
(np. zastosowanie wysokosprawnych silnikdw elektrycznych). Dziatanie takie da w przysztosci wymierne
efekty w zakresie oszczednosci w kosztach eksploatacyjnych oraz zwiekszy stopien niezawodnosci pracy
maszyn i urzagdzen.

Nalezy zapewni¢ kompatybilnosc¢ z istniejgcymi systemami.

Wymagania w zakresie wykorniczenia. Wymagana jest petna szczelno$¢ obiektéw w celu odseparowania

$ciekdw, osaddéw, wdd nadosadowych, zanieczyszczonego powietrza, oraz chemikaliow od otaczajgcego
gruntu. lzolacje powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami. Wykorczenia powinny
by¢ trwate i zabezpieczone antykorozyjnie.
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Powierzchnie betonowe majgce kontakt ze Sciekami i osadami (wszystkie) oraz z parami gazow zostang
zabezpieczone mineralng cienkowarstwowg powtoka uszczelniajgca.

Wymagania w_zakresie zagospodarowania terenu. Uktad drég i chodnikow powinien zapewnic

funkcjonalng i tatwa komunikacje pomiedzy obiektami. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do
wszystkich obiektdow oraz dostawy, ewakuacji i transportu maszyn i urzadzen i powstajgcych odpadéw
oraz dowozu/odwozu osaddw, srodkéw chemicznych i eksploatacyjnych, itp. Teren SUW i obiekty maja
by¢ oswietlone — wymaga sie zabudowy nowego kompletnego systemu oswietlenia terenu lampami
ulicznymi LED. Wokét wszystkich obiektow nalezy wykonaé opaski z kostki brukowej betonowej
o szeroko$ci minimum 0,5m. Teren niezagospodarowany po zakonczonych robotach nalezy
zrekultywowac, wykonac¢ nasadzenia drzew i krzewodw i obsia¢ trawg. Grubos$¢ warstwy ziemi roslinnej
rozscietanej na terenie rekultywowanym winna wynosié¢ 15 cm.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga odpowiedniej trwatosci:

= elementy konstrukcyjne budynkdw oraz obiekty inzynierskie miaty zapewniong trwato$é nie
mniejszg niz 40 lat,

= sieci uzbrojenia terenu i instalacje (w tym konstrukcje obiektdw, uktady rozdziatu $ciekéw, itp.)
w zakresie orurowania i oprzewodowania, wyposazenia i konstrukcji zapewniaty uzytkowanie
w okresie nie krétszym niz 30 lat,

= urzadzenia technologiczne SUW zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat,

= aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniata sprawne funkcjonowanie w okresie co
najmniej 10 lat,

Koszty eksploatacji nie bedg przekraczaty wielkosci, podanych przez Wykonawce w dokumentacji
projektowe].
5. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Specyfika zamdwienia uniemozliwia okreslenie wskaznikdw powierzchniowo-kubaturowych zgodnie
z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997. Wstepnie okreslono minimalne warunki brzegowe.

Ponizej podano podstawowe parametry dtugosci, podstawowych parametréw technicznych
planowanych do wykonania budowli, rozwigzan technologicznych i infrastruktury.

5.1. Wymagany zakres funkcjonowania ujecia

Docelowe funkcjonowanie ujecia wody powinno zapewnic:
= Zapewnienie bezawaryjnej pracy ujecia dla wielkosSci poboru:

=  Qmax.godzinowe: 60 m3/h
= Q max.dobowe: 1440 m3/d
= Zapewnienie mozliwosci sterowania procesem uzdatniania wody;

= Zapewnienie regulacji urzagdzen, pozwalajgcej na optymalizacje kosztéw produkcji wody.
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= Lokalizacje obiektow stacji oraz ujecia i wyposazenia urzgdzen w sposéb zabezpieczajgcy instalacje
przed zalaniem. Teren zlokalizowany jest na obszarze zagrozonym zalewaniem.

= Rozwigzanie nie moze pogarsza¢ warunkéw przeptywu wdd w rzece oraz wptywaé negatywnie na
zwiekszenie zagrozenia powodziowego.

Wymagania w zakresie jakosci wody

Parametry jakosciowe wody uzdatnionej muszg spetnia¢ wymogi przepisbw w zakresie wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w tym:

=  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. L 435 z 23.12.2020),

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

5.2. Zatozenia projektowe

Dane procesowe dla nowego ujecia i stacji:
e Zakres poboru wody dla sieci wodociggowej — zasilania istniejgcego zbiornika wody czystej:

o Q3r. dobowe: 960 m3/d ~ $rednio godzinowo 40 m3/h

o Qmax. dobowe: 1440 m3/d ~ $rednio godzinowo 60 m3/h
e Zaktadana wydajnosc stacji — produkcja wody:

o Qjr. dobowe: 960 m3/d ~ $rednio godzinowo 40 m3/h

o Q max. dobowe: 1440 m3/d ~ $rednio godzinowo 60 m3/h

Proponowane rozwigzanie obejmuje budowe catkowicie nowego ujecia wéd powierzchniowych z rzeki
Biata Tarnowska wraz ze stacjg uzdatniania wody. Uktad SUW skfadaé sie bedzie z dwéch linii
technologicznych, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ wytgczenia i obejscia kazdego z urzadzen.

Proponowane rozwigzanie technologicznego obejmuje wykonanie ujecia brzegowego w prawym brzegu
rzeki Biatej. Ze wzgledu na zagtebienie koryta rzeki, woda doprowadzana bedzie dalej rurociggiem
lewarowym z ujecia do pompowni wody surowej, zlokalizowanej jako prefabrykowany zbiornik
podziemny na terenie stacji uzdatniania. Pompownia bedzie ttoczy¢ wode na osadniki. Pobdér wody z
rzeki bedzie podlegat automatycznej kontroli za pomocg sond metnosci. Wstepnie oczyszczona z
zawiesiny woda bedzie grawitacyjnie doptywac do komory zbiorczej, skad bedzie pobierana przez pompy
I-go stopnia, zlokalizowane w budynku SUW.

W budynku stacji woda zostanie poddana procesowi koagulacji i flokulacji a nastepnie flotacji w
zintegrowanym urzadzeniu. Sklarowana woda bedzie grawitacyjnie doptywaé do zbiornika posredniego
na zewnatrz stacji. Pompy ll-go stopnia, zlokalizowane w budynku stacji, bedg dalej podawa¢ wode
rownomiernie na uktad filtréw cisnieniowych. Oczyszczona woda po filtrach, bedzie wstepnie
dezynfekowana promieniami UV i magazynowana w zewnetrznym zbiorniku wody czystej. Uktad pomp
sieciowych bedzie dalej pobierat wode i ttoczyt do sieci prowadzacej wode do istniejgcego gdérnego
zbiornika wody zlokalizowanego poza terenem SUW. Woda przed wyjsciem ze stacji bedzie dodatkowo
dezynfekowana przez modut dozowania podchlorynu. Zbiornik wody czystej na terenie SUW bedzie
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stuzyt réwniez jako zrédto wody do ptukania filtréw, jak i na potrzeby recyrkulacji wody na uktad zasilajgcy
system saturacji wody flotatora. Wody z ptukania filtréw bedg oczyszczane w osadniku i odprowadzane
do rzeki poprzez dedykowang pompownie, do ktérej odprowadzane bedg réwniez wody z odwodnien i
przelewdw ze zbiornikdéw, a takze wody przypadkowe i infiltracyjne z komér suchych chronionych przez
pompy odwadniajace.

Pokrycie rozbioréw maksymalnych godzinowych wody do sieci bedzie realizowane za pomoca
istniejgcych zbiornikéw sieciowych zlokalizowanym poza terenem stacji i zasilanych jednoczesnie przez
istniejgce ujecie wody podziemnej. Na etapie koncepcji nalezy wykonac¢ szczegétowq charakterystyke
rozbioréw w sieci, z uwzglednieniem wspétpracy zasilania w wode z istniejgcego i nowego ujecia.

Wydajnos¢ produkcji wody dla ujecia wody powierzchniowej powinna by¢ zaplanowana na maksymalne
rozbiory dobowe w roku. Wstepnie zatozono wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej na poziomie
Nd=1,5, charakterystyczny dla miejscowosci o wielko$ci 10000-20000 mieszkanicéw. Nierdwnomiernos¢
godzinowa w dobie kompensowana bedzie pracg istniejgcego uktadu zbiornikéw sieciowych.

Praca ujecia i napetniania zbiornikéw procesowych bedzie dostosowana do zapotrzebowania na wode
w sieci wodociggowej oraz potrzeb ukfadu technologicznego. Wymaga sie zastosowania mozliwosci
»elastycznej” regulacji poziomu wody w zbiornikach magazynowych z zastosowaniem ciggtych pomiaréw
napetnienia oraz stosowania pomp wyposazonych w ukfady falownikowe. Algorytm sterowania stacji
powinien umozliwiaé biezgcqg mozliwosé korekty warunkéw pracy wszystkich jednostkowych proceséw
uzdatniania przez uzytkownika SUW.

5.3. Wymagania w zakresie funkcjonalnosci rozwiqzania

Ocena funkcjonalnosci przedstawionych rozwigzan przebudowy wskazuje istotne warunki uzytkowania
instalacji:

e Uktad technologiczny skfada sie z 2 ciggdw procesowych, co zabezpiecza funkcjonowanie uktadu w
przypadku awarii urzadzen.

e Zastosowanie retencji w zbiornikach posrednich umozliwia dostosowanie pracy ujecia do
nierédwnomiernosci rozbioréw — pozwala to zoptymalizowa¢ prace pomp, poprawic jako$¢ wody i
ograniczyc¢ jednoczesnie koszty uzdatniania;

e Ujecie bedzie pracowac w zakresie $rednich rozbioréw godzinowych — co umozliwi stabilny pobdr
woéd na ujeciu z utrzymaniem statych parametrow jakosciowych ujmowanej wody. Zapewni to
optymalne warunki pracy urzadzen uzdatniania wody;

e Zastosowanie ujecia pompowego wody pozwala na regulacje i kontrole wydajnosci pracy stacji; W
czasie wezbran oraz w sytuacjach ekstremalnych stacja jest zabezpieczona przed zalaniem.

e Wstepna filtracja na ztozach zabezpiecza uktad technologiczny przed doptywem zawiesiny oraz
innych zanieczyszczen przypadkowych, wystepujacych w wodzie podczas wezbran rzeki.

e Przyjeta regulacja wydajnosci pomp za pomoca falownikéw umozliwia optymalizacje uktadu do
wymagan zapotrzebowania na wode oraz parametrow jakosci ujmowanej wody.
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e Proponowane rozwigzanie cechuje kilkuetapowy proces uzdatniania, sktadajacy sie z niezaleznie

pracujacych weztdw oczyszczania, z ktérych kazdy podlega szerokiej regulacji obcigzenia. Zwieksza to

efektywnos¢ catego ciggu uzdatniania oraz uniezalezniajac jego prace od wahat parametréw wody

na doptywie.

5.4. Opis rozwiqzania

5.4.1. Uktad technologiczny

Technologia uzdatniania wody

W nowej instalacji uzdatniania wody bedzie zastosowana technologia wg ponizszego ciggu

technologicznego:

pobdér wody surowej - ujecie brzegowe z pompownig wody,

sedymentacja wstepna — 2 osadniki pionowe o powierzchni ok. 25m?,

retencja wstepna — zewnetrzny zbiornik podziemny o pojemnosci czynnej min. 75 m?,
flotacja — 2 ciagi flotacji zintegrowane z uktadem koagulacji i flokulacji,

retencja posrednia wody poflotacyjnej — zewnetrzny zbiornik podziemny o pojemnosci czynne;j
min. 75 m3,

dezynfekcja ozonem — 1 instalacja wytwarzania ozonu i ozonowania wody,
dezynfekcja promieniami UV - 2 lampy UV;
filtracja — 4 filtry ci$nieniowe DN1600,

retencja wody czystej na potrzeby SUW — zewnetrzny zbiornik podziemny o pojemnosci czynne;j
min. 75 m3,

dezynfekcja podchlorynem - 1 uktad dozujgco-pomiarowy,

sedymentacja osaddéw: osadnik wdd poptucznych, osaddw poflotacyjnych, wéd surowych
ponadnormatywnie zanieczyszczonych - zewnetrzny zbiornik podziemny o pojemnosci czynne;j
min. 75 m3.

Pompownie:

pompownia wody surowej z ujecia - 2 + 1R pompy zatapialne wody surowej Igo stopnia,

pompownia wody surowej na urzadzenie zintegrowane — 2 + 1R pompy wody surowej ligo
stopnia,

pompownia wody na filtry — 2 + 1R pompy wody wstepnie uzdatnionej,
pompownia wody do sieci—2 + 1R pompy sieciowe,

pompownia wody ptucznej — 1 + 1R pompy ptuczne,
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e pompownia recyrkulacji wody do flotacji — 2 x (1 + 1R) pompy recyrkulacji,

e pompownia zrzutu oczyszczonych wdd do rzeki — 1+1R pompy zatapialne do wody brudnej,
e odwodnienie komory pomiarowej — 1 pompa zatapialna do wody brudnej,

e odwodnienie studni spustowej -1 pompa zatapialna do wody brudnej,

e zabezpieczenie przed zalaniem galerii pomp - 2 pompy zatapialne do wody brudnej uruchamiane
kolejnymi poziomami zatopienia.

Urzadzenia pomocnicze dla systemu uzdatniania wody to:
e dmuchawy sprezonego powietrze do ptukania z{6z filtracyjnych — 1 + 1 R dmuchawy roots’a,

Zasadnicze pomiary przeptywu:

e przeptyw wody przez ztoza filtracyjne — 4 przeptywomierze,

e przeptyw wody na urzgdzenia flotacji — 2 przeptywomierze,

e przeptyw wody ptucznej — 1 przeptywomierz,

e pomiar wody uzdatnionej na sie¢ — 1 wodomierz,

e pomiar ilosci odprowadzanych sciekéw — 1 wodomierz.
Pomiary poziomow:

e Pompownia ujecia

e Czujnik zalania komory pomiarowej po ztozach filtracyjnych,

e Pomiar poziomu dolnego i gérnego + 1 pomiar ciggty poziomu w zbiorniku wyréwnawczym
wstepnym,

e Pomiar poziomu dolnego i gédrnego + 1 pomiar ciaggty poziomu w zbiorniku wéd poflotacyjnych,
e Pomiar poziomu dolnego i gdrnego + 1 pomiar ciggty poziomu w zbiorniku wody czystej,
e Pomiar poziomu dolnego i gdrnego poziomu w zbiorniku wéd poptucznych,
e Czujnik zalania + dodatkowy czujnik zalania galerii pomp;
e Czujnik zalania studni spustowe;.
Pomiary inne:
e Pomiar metnosci wody surowej po wstepnej filtracji na ztozach — 4 metnosciomierze,
e Pomiary cisnienia na rurociggach ttocznych pomp procesowych.

Schemat technologiczny dla wariantu przedstawiono w zatgczniku graficznym do opracowania.

Wymagania dla rozwigzania technologicznego:
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e Dopuszcza sie stosowanie urzadzen technologicznych i instalacyjnych oraz materiatéw
spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe i wytrzymatosciowe, jak
zawarte w PFU. Wszedzie tam, gdzie podano konkretne parametry jakosciowe, technologiczne
itd., nalezy czyta¢ jako wymagania minimalne, nie gorsze lub rbwnowazne.

e W odniesieniu do parametréw wody surowej oraz skutecznosci stosowanej metody, w ramach
przebudowy zatozono wykorzystanie sprawdzonej istniejacej technologii uzdatniania wody
opartej na procesie flotacji oraz filtracji na ztozach mineralnych.

e Jako standard przyjmuje sie prace stacji w trybie automatycznym z mozliwoscig pracy w trybie
recznym. Zdolnos$¢ produkcyjna stacji bedzie dobrana, tak zeby jej produkcja pokrywata
maksymalng wydajnosé¢ poszczegdlnych studni gtebinowych, bedacych Zrodtem wody dla
przebudowanej instalacji uzdatniania wody.

e Sterowanie instalacjg z realizowane bedzie z lokalnej szafy kontrolno-zasilajacej, z systemem
wizualizacji i przesytem sygnatéw do sterowni w istniejgcym budynku obstugi.

e Nie przewiduje sie statych stanowisk pracy. Pracownicy obstugi prowadzi¢ bedy jedynie
okresowy przeglad pracujgce] instalacji oraz wykonywac procedury oczyszczania elementow
instalacji i okresowego zatadunku mediéw procesowych.

Potgczenia obiektowe

e Poniewaz w ramach realizacji projektu przewiduje sie budowe nowych obiektéw
technologicznych (obudowy studni, zbiornik wody pitnej), nalezy zatozy¢ koniecznos¢ wykonania
nowych potgczen miedzyobiektowych, umozliwiajacych przeptyw mediéw do odpowiednich
weztéw nowej instalacji SUW.

e Nowe sieci rurociggowe zostang wyposazone w niezbedng armature oraz zabezpieczenia
(izolacja cieplna, kré¢ce odwadniajgce), zapewniajgce prawidtowg prace projektowanej instalacji
SUW. Rurociagi stalowe zostang zabezpieczone antykorozyjnie.

e Po akceptacji propozycji uktadéw technologicznych i rozpoczeciu prac projektowych (projekt
wykonaweczy) w zakresie podtaczen do istniejgcych lokalnej sieci wodociggowe]j powinny zostaé
uwzglednione warunki zapewnienia ciggtosci dostaw wody pitnej z zapewnieniem wymaganych
jej parametrow z istniejgcego ujecia.

e Nowa instalacja zasilania oraz sterowania przebudowanym ukfadem technologicznym (szafa
zasilajgco-sterujaca).

Scieki technologiczne — wody poptuczne, zawiesina z osadnika
e Zaproponowane w projekcie technologicznym urzadzenia, poprzez uwzglednienie optymalnosci

warunkow ich konstrukcji oraz pracy, wytwarzaé¢ bedg niskie ilosci Sciekdw procesowych.
Gtéwnym strumieniem $ciekdw technologicznych beda zawiesina z osadnikéw praz zawiesina
powstajaca po flotacji oraz ptukaniu filtréw. Scieki po oczyszczeniu odprowadzane bedg do rzeki.

Architektura, konstrukcje, drogi
e Budowa nowego budynku technologicznego;
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Posadowienie nowych urzadzen na zewnatrz - zbiorniki na wode, osadniki poptuczyn;
Wykonanie nowej drogi dojazdowej — utwardzonej, z kostki brukowe;.

Wymiana ogrodzenia i bramy na ogrodzenie panelowe.

Instalacje sanitarne

Instalacje wewnetrzne wod-kan. w budynku stacji:
o instalacja wodociggowa dla urzadzen technologicznych;
o instalacja kanalizacyjna i przytgcze kanalizacji technologiczne;.

Wezet sanitarny WC funkcjonuje w istniejgcym budynku obstugi. Nowy budynek nie bedzie
wyposazony w odrebny wezet sanitarny.

Wentylacja w budynku - w budynku nalezy przewidzieé lokalne uktady wentylacji grawitacyjnej
i mechanicznej dla poszczegdlnych pomieszczen:

o w pomieszczeniu hali wykonaé grawitacyjng wentylacje wyciggowa przy pomocy kominka
dachowego oraz wentylacje awaryjno-mechaniczng, wywiewng z mozliwoscig recznego
zatgczania wentylatora wywiewnego np. w okresie letnim,

O pomieszczenia magazynowania srodkdw chemicznych wymagaja odrebnej instalacji
wentylacji,

O pomieszczenie wytwarzania ozonu oraz ozon nadmiarowy odprowadzane bedy poprzez
destruktor ozonu oraz wydzielony uktad wentylacji,

o pomieszczenie dmuchaw wymaga czerpni powietrza oraz instalacji wentylacji mechanicznej
zapewniajgcej pobdér powietrza do dmuchaw, a takie odpowiednig wymiane ciepta w
pomieszczeniu. W okresie zimowym wymaga sie ogrzania powietrza pobieranego do
pomieszczenia dmuchaw przez regulowany uktad rekuperacji.

Ogrzewanie budynku — ze wzgledu na brak statej obstugi i wymagang niskg temperature
w budynku, zaktada sie wyposazenie w grzejniki elektryczne nascienne, z mozliwoscia regulacji
temperatury.

Instalacje elektryczne, linie kablowe i system AKPiA

Wymaga sie wydzielenia rozdzielni elektrycznej wyposazonej w prefabrykowane szafy z
urzagdzeniami montowanymi na szynach oraz instalacji wewnetrznej 400/230V. W ramach
przebudowy istniejgcej instalacji technologicznej SUW zaktada sie wykonanie nowego ukfadu
zasilajgco sterujgcego dla projektowanych urzadzen technologicznych, z nowa, lokalng szafg
sterujgco zasilajaca.

Na etapie projektu zostanie przeprowadzona analiza dla projektowanych systeméw
technologicznych pod katem zasilania, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu mocy dla nowe;j
instalacji technologicznej stacji uzdatnienia wody. Stacja wyposazona zostanie w agregat
prgdotwérczy wraz z instalacjg automatycznego przetaczania awaryjnego. Wymaga sie
stosowania rozwigzan ograniczajgcych pobdér mocy bierne;j.
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Zastosowane bedg rozwigzania wykorzystujgce wytwarzanie energii elektrycznej — zaktada sie
zabudowe instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

W systemie kontroli oraz sterowania pracg instalacji SUW, musi zostaé zapewniona mozliwos¢
sterowania wszystkimi weztami procesowymi z poziomu sterownika oraz odbiér sygnatéw o
poziomach z sieciowego zbiornika wody czystej.

Wszystkie przepustnice sterowane zamknij/otwdrz zabudowane w instalacji SUW beda
wyposazone w sitowniki pneumatyczne, natomiast przepustnice regulacyjne wyposazone beda
w pozycjonery elektropneumatyczne. Przewiduje sie montaz dedykowanego systemu
pneumatycznego dla zasilania przepustnic z napedem pneumatycznym. Zasuwy pracujgce w
systemie automatyki wyposazone beda w napedy elektryczne.

5.4.2. Zestawienie gtdwnych urzadzen uzdatniania wody

1)

2)

3)

4)

Pompy ujecia — 3 szt.

pompy zatapialne do wody surowej,
regulowana wydajno$é pompy Q = 24-40 m3/h,
H = min. 12-15 m H,0,

sterowanie falownikowe.

Osadniki pionowe - 2 szt.

powierzchnia osadnika 25m?,

predkos¢ przeptywu max. 0,5 mm/s,

czas zatrzymania w osadniku dla przeptywu sredniego 1,5-2h,
automatyczny zrzut osadu.

Pompa wody na uktad flotacji — 3 szt.

pompa pozioma, wirowa, korpus zeliwny,
wydajno$é pompy Q = 24-40 m3/h,

H = min. 15 m H,0,

sterowanie falownikowe.

Uktad flotacji ciSnieniowej powietrzem rozpuszczonym (DAF) — 2 kpl.

uktad flotacji stanowi kompletne rozwigzanie dostarczane przez dostawce rozwigzania
technologicznego;

wydajno$¢ uktadu flotacji Qhsr = 40 m3/h, z regulacjg wydajnosci w zakresie 60-100%;
obcigzenie instalacji — regulowane w zakresie: 6-12 m/h,

cigg wyposazony w uktad szybkiego mieszania (mieszacz statyczny) oraz dwustopniowy ukfad
flokulacji z czasem zatrzymania min. 8 min. przy maksymalnej wydajnosci,

kazda instalacja flotacji posiada wtasny ukfad recyrkulacji i saturacji,

wydajnos¢ pomp recyrkulacji regulowana w zakresie 10-20% oczyszczanego strumienia wody,
instalacja wyposazona w pompe saturacyjna.
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Pompa wody na filtry — 3 szt.

= pompa pozioma, wirowa, korpus zeliwny,
= Q=24-40m?/h,

= H=min. 20-25 m H0,

= sterowanie falownikowe.

Filtry cisnieniowe — 4 kpl.

= filtr pionowy, cisnieniowy,

= konstrukcja filtra stalowa o przekroju okragtym srednicy DN1600,

* powierzchnia filtracyjna: min. 2,0 m?,

= ci$nienie maksymalne: 6,0 [bar],

= podtoga wewnetrzna filtréw podtrzymujgca ztoze filtracyjne o ksztatcie kulistym, wyposazona
w dysze filtracyjne wykonane z PVC, przymocowana do dennicy,

= regulowana wysokos¢ posadowienia dennicy,

= filtr wyposazony w dwa wtazy zatadunkowe - boczny i gérny,

=  stopy podtrzymujace filtra dospawane do dolnej dennicy niewychodzgce poza obrys filtra,

= powtoka wewnetrzna epoksydowa, odporna na Scieranie,

= zewnetrzna powtoka malarska (farba antykorozyjna) o grubosci min. 80 um,

= zloze filtracyjne: ztoze piaskowo-antracytowe.

Dmuchawa rotacyjna bezolejowa — 2 szt.

= intensywno$¢ ptukania: 50-100 m/h

»  wydajnosé przedmuchu powietrzem: 100-200 m3/h,
= rdznica cisnien: 800 — 1000 mbar,

=  wyposazona w obudowe dZwiekochtonng,

= wydajnos¢ regulowana falownikiem.

Pompa wody ptucznej — 2 szt.

=  pompa pozioma, wirowa, korpus zeliwny,
= (Q=80-100 m?/h,

=  H=min. 15 m H;0,

= sterowanie falownikowe.

Dobdr pomp ptuczgcych nalezy dostosowaé do rodzaju ztoza filtracyjnego i wymagan dostawcy
materiatu ztoza.

Instalacja wytwarzania i dozowania ozonu — 1 kpl.

® Instalacja ozonowania stanowi kompletny ukfad dostarczan przez dostawce rozwigzania
technologicznego — obejmujgce: uktad dozowania, komore reakcji, uktad odbioru gazu
nadmiarowego wraz instalacjg destrukcji ozonu;

* wymagana maksymalna dawka ozonu: do 5 g03/m?3,

=  wymagana wydajnos¢ urzgdzenia: min. 0,3 kgOs/h,
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wydajnoé¢ uktadu Qhmax = 60 m3/h, z regulacjg wydajnosci pracy min. 20-100%,
system powinien zapewnic czas kontaktu dla dezaktywacji mikroorganizméw - powyzej 10min;
instalacja ozonu zasilana z instalacji przygotowania powietrza lub poprzez instalacje
przygotowania powietrza i wytwarzania tlenu.

10) Lampa UV -2 kpl.

Instalacja lampy UV stanowi kompletny ukfad dostarczany przez dostawce rozwigzania
technologicznego;

lampa niskoci$nieniowa, zapewniajgca dawke min. 400 J/m?;

przeptyw Qhmax = 60 m3/h,

automatyczny system czyszczgcy lampe,

ptynna regulacja intensywnosci promieniowania w zaleznosci od przeptywu,

wykonanie stal nierdzewna.

11) Instalacja magazynowania i dozowania roztworu podchlorynu sodowego (okresowa, mobilna) —

1 komplet

zbiornik roztworu podchlorynu — poj. min. 0,1 m?3,
pompa dozujgca o wydajnosci min. 0,1 I/h, z zakresem regulacji 10-100%.

12) Pompa wody do sieci — 3 szt.

pompy wirowe, wielostopniowe,

zabezpieczenie przed suchobiegiem

wydajnos$é sumaryczna zestawu: 25-60 m3/h,

cisnienie ttoczne: min. 55 m H,0,

przetwornica czestotliwosci zabudowana w zintegrowanej z zestawem szafie zasilajgco-
sterujacej.

Dobdr pomp nalezy dostosowaé do rozwigzania wspotpracy ze zbiornikiem sieciowym i istniejgcym
ujeciem wody podziemnej.

13) Pompy Sciekdéw oczyszczonych — 2 szt.

pompy zatapialne do sciekow,

regulowana wydajnosé pompy Q = 20-25 m3/h,
H = min. 12-15 m H,0,

Sterowanie od poziomdw napetnienia.

14) Materiaty i elementy pozostate — armatura i rurociagi

Armatura zeliwna dla ciggdw technologicznych wewnatrz i na zewnatrz budynku:

przepustnice miedzykotnierzowe,

zawory zwrotne,

zawory kulowe,

dodatkowe wyposazenie: wytgczniki krancowe (w zaleznosci od potrzeb).
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Wszystkie rurociggi w obrebie stacji — stal nierdzewna. Rurociggi doprowadzajace powietrze — stal
nierdzewna.

5.4.3. Ujecie brzegowe

Wykonane zostanie ujecie brzegowe umozliwiajgce ujecie wody z rzeki do studni pompowni. W celu
ujecia wody nie przewiduje sie pietrzenia wody w rzece. Ujecie nalezy przystosowac do pracy w trudnych
warunkach rezimu rzecznego, zapewniajgc naptyw przy niewielkiej gtebokosci oraz z duzg iloscig
unoszonego rumowiska. Dla odpowiednich warunkéw poboru wody nalezy wykonaé czerpnie w komorze
zabezpieczonej przed naptywem rumowiska, czesci ptywajgcych oraz sryzu i lodu. Ujecie wymaga
ochrony przed naptywem ryb.

Konstrukcja ujecia zapewni pobér wody poprzez zatopiong czerpnie filtrujgcg. Wymaga sie wykonania 2
przewodow czerpnych, umozliwiajgcych wytgczenie i czyszczenie kazdego z nich. Wlot do komory czerpni
zabezpieczony filtrem odwrotnym z narzutu kamiennego. Korpus czerpni wyposazony w obudowe z
siatki. Ujecie wyposazone w dostep z brzegu umozliwiajgcych prace serwisowe i konserwacyjne oraz
spetniajgcy wymagania BHP — schody, barierki. Konstrukcja ujecia wymaga zabezpieczenia ogrodzeniem
przed dostepem osdb postronnych. Woda z ujecia doptywa grawitacyjnie do komory pompowni, ktérej
zagtebienie umozliwi prace ujecia niezaleznie od stanu wody w rzece. Przed pompownig nalezy
zabudowaé na rurociggach czerpnych zasuwy odcinajace.

Wykonanie ujecia wody oraz pobdér wéd wymagajg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wstepne
warunki lokalizacji ujecia wody okre$lone zostaty w przez PGWWP w pismie z dn. 02.06.2022r., ktére
zatgczono do niniejszej dokumentacji.

5.4.4. Osadniki wstepne

Osadniki wykonane jako prefabrykowane zelbetowe zbiorniki pionowe o wymiarach w rzucie 5x5m i
gtebokosci czynnej ok 5m. Komora osadnika ma czes¢ przeptywowg oraz cze$é osadnikowg w formie leja
z hydraulicznym odbiorem osadu z dna osadnika. Naptyw wody do kazdego z osadnikdéw — grawitacyjnie
ze studni rozdzielczej, do ktérej ttoczona jest woda z pompowni ujecia. Doptyw do osadnika odbywa sie
poprzez rure doptywowa zakoriczong pionowa rurg centralng. Oczyszczona woda odbierana jest korytem
odprowadzajgcym ze statym przelewem pilastym. Wyposazenie zainstalowane na konstrukcji wsporcze;.
Spust osadu z dna leja osadowego — rurociggiem wyposazonym w zasuwe nozowga. Osad odprowadzany
bedzie okresowo do osadnika wéd poptucznych.

Osadniki nalezy przykry¢ lekkg obudowg z tworzywa — zabezpieczajacg przez wtérnym zanieczyszczeniem
wody.

5.4.5. Flotacja

Cigg uzdatniania wody obejmuje zabudowe pakietu flotacji cisnieniowej. Parametry procesu flotacji
nalezy okresli¢ i potwierdzi¢ badaniami technologicznymi wykonanymi na wodzie pobranej z rzeki, dla
warunkow reprezentatywnych dla pracy stacji. Parametry technologiczne i hydrauliczne urzadzen ciggu
flotacji, rozwigzanie konstrukcyjne oraz dobér wezta koagulacji i flokulacji sg integralnym elementem w
ramach dostawy cato$ciowego rozwigzania instalacji flotacji.

Rozwigzanie obejmuje urzagdzenie modutowe w ramach, ktdrego zabudowane bedg instalacje:

= modut zespolonej komory koagulacji, flokulacji i flotacji ciSnieniowej,
= moduf dozowania koagulantu,
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=  moduf dozowania polielektrolitu,
=  moduf saturacji,
= moduf obiegu wody uzdatnionej do saturacji.
Instalacja wyposazona bedzie w armature z napedem pneumatycznym (z odpowiednim osprzetem).

Oczyszczona woda po flotacji odprowadzana bedzie do zbiornika posredniego, z ktérego dalej woda
podawane bedzie na filtry. Flotat kierowany bedzie do kanalizacji technologicznej i odprowadzany do
osadnika wod poptucznych.

Zestawy dozujgce powinny stanowic¢ zintegrowane moduty w ramach dostawy pakietu flotacji. Gtdwne
elementy, jakie musi zawiera¢ instalacja sSrodkéw chemicznych:

= zbiornik koagulantu / polielektrolitu z mieszadtem i tacg ociekows;

= pompa dozujaca;

=  zawory odcinajace;

= zawoér dozujgcy / uktad roztwarzania w przypadku polielektrolitu.
Zbiorniki wraz z pompami dozujgcymi nalezy zabudowaé w wydzielonym pomieszczeniu.

5.4.6. Ozonowanie wody wstepnie uzdatnionej

Uktad obejmuje zabudowe instalacji ozonowania wody. Ozon jest jednym z najsilniejszych czynnikéw
utleniajgcych stosowanych w skali technicznej w instalacjach uzdatniania wody. Ozonowanie jest
niezbedne w celu zabezpieczenia wody przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym. Ze wzgledu na jego
niestabilng forme produkcje ozonu wykonuje sie na miejscu i dozuje bezposrednio wody. Ozon jest
gazem toksycznym w wyzszych koncentracjach (>0,2ppm), natomiast w matych stezeniach ma
wtasciwosci draznigce (~0,1ppm). Odczuwalnos¢ zapachowa wystepuje juz przy stezeniu 0,01-0,02ppm,
dlatego przy zabudowie instalacji wymaga sie zastosowania rozwigzan zabezpieczajgcych przed
mozliwoscig uwolnienia ozonu do otoczenia.

Zaktada sie, ze zrédtem ozonu bedzie tlen wytwarzany z powietrza atmosferycznego w wytwornicy tlenu.
Urzadzenie to zapewnia przygotowanie gazu o odpowiednich parametrach. Generator ozonu jest
zasilany tlenem z koncentratora tlenu, ktdry separuje tlen z osuszonego powietrza atmosferycznego i
podaje go poprzez zespot filtréw i regulator do modutéw ozonujgcych. System wytwarzania tlenu wraz z
niezbednymi pofaczeniami i instalacjami dostarczany jest jako indywidulane rozwigzanie technologiczne
dostarczane wraz z instalacja generatora ozonu. Generatory ozonu wyposazone s3 w elektrody
zapewniajgce wysokoefektywny procesy produkcji ozonu. Powstajgce ciepto odpadowe jest
odprowadzane przez system chtodnic, stanowigcych komplet wyposazenia instalacji.

Reakcja wody z ozonem realizowana jest w komorach kontaktowych umozliwiajacych prace ze zmiennym
przeptywem. Instalacja reakcji sktada sie z elementéw:

= mieszacz statyczny do szybkiego mieszania wody z ozonem w petnej objetosci,
= komora utleniajgca — kontaktowa,

= system odgazowania po procesie,

= system wydmuchu ozonu nadmiarowego do destruktorow,

= zabezpieczenia przed wydobywaniem sie ozonu na zewnatrz.

Dobor optymalnej dawki nalezy wykonaé¢ na etapie projektowym. Parametry procesu okresli¢ i
potwierdzi¢ badaniami technologicznymi wykonanymi na wodzie pobranej z rzeki, dla warunkow
reprezentatywnych dla pracy stacji. Rozwigzanie konstrukcyjne oraz dobdér wezta ozonowania s3
integralnym elementem w ramach dostawy catosciowego rozwigzania instalacji dezynfekcji.
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Instalacje nalezy zabudowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu.

5.4.7. Dezynfekcja UV

Uktad obejmuje zabudowe instalacji dezynfekcji UV, ktdry bedzie zblokowany z instalacjg ozonowania.
Zaktada sie, ze modut dezynfekcji powinien zapewni¢ wysokoefektywne utlenianie w procesie Os/UV.
Wymaga sie, aby ozon absorbowat maksimum dawki promieniowania UV, ktdre wystepuje przy dtugosci
fali 254 nm. Efekt uzyskuje sie przy zastosowaniu lampy niskocisnieniowej UV.

Zaktada sie wykorzystanie do dezynfekcji lamp niskocisnieniowych, ktére praktycznie maksymalng
wydajnos¢ uzyskujg w niskiej temperaturze na barnce szklanej (do 65°C).

Zestaw sktada sie z przeptywowego urzadzenia do dezynfekcji (lampa UV) oraz panelu kontrolnego.
Lampa wyposazona bedzie w uktad mechanicznego czyszczenia lampy z napedem pneumatycznym.

5.4.8. Filtracja

Przyjeto zastosowanie 4 filtréw ci$nieniowych, pionowych, jednosekcyjnych. Srednica kazdego z filtréw
DN1600. Ztoza w filtrach zostang dobrane dla podanych parametrow wody surowej. Dobrany zestaw
filtrow powinien pozwolié na osiggniecie wydajnosci do 60 m3/h.

Ztoze filtracyjne bedzie sktadac sie z warstw zwiru oraz mieszanki piasku filtracyjnego i antracytu. Rodzaje
uziarnienia i wysoko$é zt6z nalezy dobraé biorgc pod uwage aktualne wyniki badan wody surowej
i parametry projektowane;j stacji.

Do kazdego z filtrow cisnieniowych bedzie doprowadzona woda i powietrze do ptukania ztoza. Kazdy filtr
wyposazony bedzie w rurocigg spustowy poptuczyn. Bedg one wspdlnym kolektorem kierowane do
kanalizacji.

Filtry zostang wyposazone w armature z napedem pneumatycznym (z odpowiednim osprzetem). Na
rurociggu wody przefiltrowanej kazdy filtr wyposazony bedzie w przeptywomierz i przepustnice
regulacyjne. Projektowane filtry posadowione zostang w istniejgcej hali instalacji SUW (po jej
przebudowie) i podtgczone do systemu orurowania oraz sterowania i automatyki.

Ptukanie filtrow

Woda do ptukania bedzie dostarczana do uktadu filtracyjnego z modutu pomp (odrebna pompa wody
ptuczacej). Z powodu zwiekszenia pojemnosci procesowe;j filtrow cisnieniowych zaktada sie zabudowe
pomp ptucznych ze sterowaniem falownikowym. Sygnat pracy pompy dostarczany bedzie do systemu
kontroli i sterowania pracg SUW. Woda do ptukania bedzie pobierana ze zbiornika wody pitnej, poprzez
wspolny kolektor zasilajgcy pompownie wody sieci wodociggowej i pompe wody ptuczacej.

Modut hydroforowy wraz z pompa wody ptuczacej zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu filtrow
cisnieniowych budynku SUW.

Do ptukania filtrow powietrzem bedg stuzy¢ dwie dmuchawy (jedna pracujgca, druga rezerwowa). Stacja
ta zainstalowana zostanie w pomieszczeniu filtréw cisnieniowych uktadu uzdatniania wody. Zastosowane
urzadzenia powinny charakteryzowac sie niskim poziomem hatasu, duzg niezawodnoscig pracy, a takze
wysoka jakos$cig zastosowanych materiatéw oraz wykonania, co wraz z mozliwoscig ich regulacji powinno
zapewni¢ odpowiednio niskie koszty uzytkowania i naktady na konserwacje.

Procedura ptukania filtréw odbywac sie bedzie w systemie automatyki, z kontrolg parametréw procesu
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(przeptywy, cisnienia, czas) z mozliwoscig operacji manualne;j.

5.4.9. Magazynowanie wody

W celu magazynowania wody uzdatnionej, dla zasilania uktadéw flotacji i filtracji, a takze pomp Il stopnia
oraz do celéw procesowych (ptukanie filtréw cisnieniowych) zatozono wykonanie podziemnych
zbiornikdw wody czystej, o pojemnosci min. 75m?® kazdy, ktére zlokalizowane zostang na zewnatrz w
obrebie obiektu SUW. Pojemnos¢ zbiornikdw zapewni mozliwos¢ regulacji pracy weztéw procesowych
zabezpieczenie mozliwosci zasilania sieci komunalnej, z zatozeniem poboru wody w wielkosci strumienia
max. do 60 m3/h.

Wymaga sie, aby rozwigzanie byto przygotowane w kolejnych etapach na mozliwos¢ rozbudowy o
zbiorniki retencyjne wody surowej przed uzdatnianiem.

Zbiorniki wykonane zostang jako modutowe prefabrykaty zelbetowe ze stropem. Ze wzgledu na uktad
wysokosciowy stacji zaktada sie, iz maksymalna gtebokos¢ zbiornikdw nie powinna przekracza¢ 3m.
Projektowane zbiorniki zostang wyposazone w urzadzenia pomiarowe poziomu wody w zbiornikach,
z ktérych sygnaty zostang doprowadzone do systemu kontroli i sterowania pracg SUW.

5.4.10. Odstojniki wod poptucznych i osadow

Pojemnos¢ zbiornikdéw wod poptucznych i osadédw powinna zapewni¢ hydrauliczny czas zatrzymania, tak
aby na dtugosci przeptywu czastki ulegaty opadaniu o min. 1m wysokosci zbiornika. Zaktada sie
zabudowe zbiornika prostopadtosciennego o gtebokosci catkowitej max. 3m oraz giebokosci czesci
przeptywowej min. 1,5 m. Dla wydajnosci jednego ptukania filtra w zakresie 30-45 m3/h, wymagana
sprawno$¢ uktadu sedymentacji uzyskuje sie dla zbiornika o pojemnosci min. 75m3, przy czasie
zatrzymania w osadniku min. 1,5h. Zaktada sie wykonanie osadnika poziomego w postaci podziemnego
zbiornika o konstrukcji zelbetowej.

Zbiornik powinien mie¢ mozliwo$¢ oprdzniania zawartosci zgromadzonego osadu za pomocy wozu
asenizacyjnego, poprzez otwory rewizyjne o srednicy min. DN600. Otwory nalezy umiesci¢ w odlegtosci
zapewniajacej mozliwosé wypompowania osadu na catej jego dtugosci.

Zbiornik zlokalizowany bedzie poza strefg ruchu pojazdéw, wzdtuz drogi wewnetrznej. Konstrukcja
zbiornika powinna zabezpiecza¢ przed odksztatceniami pod wptywem ruchu pojazdow.

5.4.11. Dezynfekcja koricowa podchlorynem sodowym
Dla potrzeb okresowej dezynfekcji wody, dostarczanej do lokalnej sieci wodociggowej jak réwniez dla
dezynfekcji instalacji technologicznej SUW, w budynku instalacji uzdatniania wody zlokalizowana
zostanie instalacja do magazynowania i dozowania biocydu (roztwdr podchlorynu sodowego). Instalacja
ta bedzie sie sktadaé z nastepujgcych elementéw:

=  zbiornik roztworu podchlorynu sodowego,

= pompa dozujgca z armaturg zabezpieczajacg oraz odcinajacg i przewodami podtaczeniowymi do

kré¢céw dozujacych.

Przewiduje sie punkt dozowania podchlorynu (krééce dozujgce), zlokalizowany na rurociggu podajgcym
wode do sieci wodociggowej, na rurociggu zasilajgcym filtry cisnieniowe w wode surowg oraz na
rurociggu zasilajgcym zbiornik magazynowy wody uzdatnionej.
Pomieszczenie stacji z powodu lokalizacji instalacji magazynowania i dozowania roztworu podchlorynu,
zostanie wyposazone w odrebne pomieszczenie — spetfniajgce wymagania BHP w zakresie
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magazynowania i stosowania srodkow chemicznych.

W projektowanej instalacji dezynfekcji okresowej nie zaktada sie dtugotrwatego magazynowania
roztworu podchlorynu sodowego, ze wzgledu na utrate czasowg witasciwosci dezynfekcyjnych reagenta.
Podchloryn sodu bedzie dostarczany do SUW z magazynu uzytkownika stacji. Magazynowanie na terenie
SUW dotyczy¢ bedzie jedynie okresu prowadzenia procesu dezynfekcji.

5.4.12. Pompownia sieciowa

Woda uzdatniona, pobierana z nowych zbiornikbw magazynowych zostanie skierowana na zestaw
hydroforowy, skfadajacy sie z 3 pomp wirowych, o sumarycznej wydajnosci min. 60 m3/h. Ci$nienie na
wyjsciu z pompowni wyniesie max. 5,5 bar.

W ramach pompowni zainstalowana zostanie dodatkowa pompa dla przesytu wody ptuczacej do filtréw
ci$nieniowych. Zainstalowane urzgdzenia pompowe spetnia¢ powinny warunki optymalizacji pracy oraz
minimalizacji kosztéw zuzycia pradu elektrycznego poprzez wyposazenie ich w falowniki, umozliwiajgce
ekonomiczng regulacje ich wydajnosci w trybie automatycznym. Wykonanie materiatowe urzadzen
odpowiada wymogom pracy w kontakcie z woda pitna (atesty PZH).

System sterowania pomp zapewnia mozliwos¢ zdalnej kontroli ich pracy oraz mozliwos¢ regulacji ich
wydajnosci z systemu sterowania pracg instalacji SUW. Na etapie projektowym zostang uzgodnione
szczegotowe rozwigzania dotyczace dopasowania istniejgcej pompowni wody pitnej Il stopnia do nowych
warunkéw pracy SUW.

5.4.13. Uktad pomiaréw parametréw wody
W celu kontroli parametréw wody, wytwarzanej w przebudowanej stacji uzdatniania zaktada sie
instalacje nastepujacych przyrzagdéw pomiarowych:
=  pomiar ci$nienia na rurociggach technologicznych — pomiar miejscowy (manometry) oraz pomiar
ciggty z przesytem sygnatow do szafy sterujgco-zasilajgcej (przetworniki cisnienia),

= pomiar przeptywu (przeptywomierze elektromagnetyczne) z przesytem sygnatéw do szafy
sterujgco-zasilajacej,

= pomiar metnosci wody przefiltrowanej (NTU) — kontrola jakosci wody surowej oraz dtugosci
cyklofiltracji (stopien zanieczyszczenia ztoza filtracyjnego) oraz jakosci wody przefiltrowanej, z
przesytem sygnatow do szafy sterujgco-zasilajgce;.

5.5. Architektura i konstrukcje

Wymaga sie realizacji nowego budynku o wymiarach w rzucie min. 16x10m, wyposazonego w
pomieszczenia:
= halatechnologiczna,

= rozdzielnia elektryczna,

=  pomieszczenie magazynowania srodkéw dezynfekcji,
= pomieszczenie dmuchaw,

= pomieszczenie urzgdzen wytwarzania ozonu.

W ramach budowy obiektu nalezy wykonaé nastepujgce prace budowlane:
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= budowa budynku jednokondygnacyjnego w technologii tradycyjnej, o konstrukcji murowanej, z
dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka.

= posadowienie urzadzen — wykonanie fundamentéw i konstrukcji;

= wykonanie szczelnych wejsé sieci instalacyjnych do budynku dla instalacji technologicznych
i wod-kan;

= wykonanie otwordw wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;
= wykonanie Scian wydzielajgcych pomieszczenia;
= wykonanie posadzki z odwodnieniem instalacji technologicznej;

= wykonanie niezaleznego wejscia do magazynu $rodkéw chemicznych — zgodnie z wymaganiami
przepisow BHP;

= ocieplenie zewnetrzne budynku oraz dachu z wykonaniem elewacji i nowych obrébek
blacharskich dachu.

Wokét budynku wykonaé opaske z kostki w opasce z kraweznika. Przed wejsciem do budynku wykonaé
podesty betonowe obtozone ptytkami gresowymi.

5.5.1. Zagospodarowanie terenu i uktadu komunikacyjnego

Drogi wewnetrzne

Wijazd odbywac sie bedzie poprzez przebudowany zjazd o parametrach zjazdu publicznego (szer. 5,0 m,
wigczenie pod katem prostym tukami). Uktad komunikacyjny na terenie stacji zostanie dopasowany do
potrzeb technologicznych zwigzanych z obstugg projektowanych i przebudowanych obiektéw — zgodnie
z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Zapewnia sie dojazd do budynku pojazddéw ciezarowych oraz mozliwo$¢ zawracania. Do kazdego obiektu
zapewniony jest dojazd samochodu obstugi oraz dojscie lub dojazd za pomoca recznego wadzka lub

podestu — w celu wykonania niezbednych prac eksploatacyjno-remontowych.

Komunikacja wewnetrzna

Uktad komunikacji wewnetrznej (ciggi piesze, place manewrowe i drogi wewnetrzne) nalezy dostosowacé
do docelowego zagospodarowania terenu, tak aby zapewni¢ swobodny dostep do wszystkich obiektow.
Drogi manewrowe o szerokos$ci min. 4m, z zachowaniem tukéw umozliwiajgcych przejazd samochodu
ciezarowego.

Nawierzchnie

Nawierzchnie pod ruch kotowy przewiduje sie wykonaé z kostki betonowej gr. 10 cm o konstrukgji
nawierzchni jak dla KR3. Chodniki i opaski wokdt obiektow zostang wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm.
Projektowane nawierzchnie drogowe ograniczone bedg kraweznikami betonowymi o wym. 15x22 cm

oraz 15x30 cm, a chodniki obrzezami 8x30 cm.

Ze wzgledu objecie zaktadu strefg ochrony wéd - przewiduje sie odprowadzenie wéd opadowych
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z projektowanych nawierzchni drogowych w catosci do kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wdéd
opadowych z chodnikéw odbywaé sie bedzie na okalajgce tereny zielone lub przylegte jezdnie.

Ogrodzenie
Ogrodzenie przewiduje sie z systemowych paneli z siatki zgrzewanej o wysokosci 1,8 m i rozstawie

osiowym stupkédw max. 2,5 m. Siatka stalowa cynkowana i powlekana poliestrem w kolorze uzgodnionym
z zamawiajacym (zielonym).

Bramy wykonane z rur stalowych o przekroju prostokatnym wypetnionych panelami z siatki zgrzewanej
- systemowej. Ustawienie siatki osiowe wzgledem obramowania. Wysokos¢ skrzydet bramy: 1,8 m.
Brama cynkowana i malowana proszkowo.

Miejsca parkingowe i place magazynowe
Ze wzgledu na brak stanowisk pracy — na terenie stacji nie przewiduje sie wydzielenia miejsc

parkingowych. Technologia nie przewiduje magazynowania materiatéw i odpaddw na terenie obiektu.

Spetnienie wymagan p.poz. w zakresie branzy drogowej
Wszystkie budynki i obiekty kubaturowe bedgce przedmiotem opracowania, z uwagi na przeznaczenie

i sposob uzytkowania, zostaty zaliczone do grupy budynkéw produkcyjnych i magazynowych (PM). Na
terenie nie magazynuje sie rowniez substancji palnych.

Obiekt jest terenem zamknietym, bez dostepu o0sdb trzecich. Obstuga prowadzona bedzie zdalnie oraz
bezposrednio na obiektach technologicznych. Na obiekcie zaktada sie obstuge ,dochodzacg” -
ok. 2+4 h/d. Brak statych stanowisk pracy.

Istniejgcy i projektowany uktad komunikacyjny utwardzonych drég wewnetrznych spetnia role drég
umozliwiajgcych swobodny dojazd do poszczegélnych obiektédw. Dla SUW nie wymaga sie zapewnienia
drog pozarowych. Odlegtosci wzajemne budynkéw i innych obiektéw kubaturowych sg zgodne
z wymaganymi przepisami. Wyjscia z budynkéw posiadajg bezposrednie potgczenia z drogami.

5.6. Instalacje elektryczne, linie kablowe i system AKPIA

5.6.1. Wymagane parametry energetyczne

Instalacja energetyczna w Stacji uzdatniania zostanie zaprojektowana i zrealizowana tak, aby osiggac
maksymalng wydajnosé energetyczng przy spetnieniu wymagan wydajnosci, parametréw produktu
koncowego oraz stabilnosci i niezawodnosci procesu technologicznego.

Wykonaweca dostosuje zasilanie ujecia w taki sposéb, aby zapewni¢ rozwigzanie odpowiednie do:
= parametréw jakosciowych energii elektrycznej,
= profilu pobieranej mocy elektrycznej,
= przeptywu i charakteru mocy bierne;j,

- wraz z doborem i montazem uktadéw kompensujgcych

W celu zapewnienia rezerwowego zasilania przewiduje sie wykorzystanie agregatu pradotwdrczego z
uktadem automatyki samoczynnego przetgczania zasilania.
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5.6.2. Przebudowa uktfadu zasilania w energie elektryczna
Dla SUW nalezy sporzadzi¢ bilans mocy. Nalezy zaprojektowaé nowe przytacze energetyczne zasilajgce
SUW na terenie dziatki. W chwili obecnej zasilanie odbywa sie za pomocg przytgcza do istniejgcego SUW
(aktualna moc przytaczeniowa wynosi: 60 kW).

Przebudowane przytgcze elektroenergetyczne nalezy wyposazy¢ w uktad pomiarowy zlokalizowany
w granicy dziatki — zabezpieczony przed kradziezg umozliwiajgcy tatwy dostep dla stuzb dostawcy
energii. Dodatkowo projektowang instalacje nalezy wyposazy¢ w uktad kompensacji mocy biernej.

W celu zmniejszenia kosztdw energii elektrycznej nalezy zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng
o mocy dobranej do zapotrzebowania zaprojektowanych/dobranych w instalacji urzadzen.

Agregat pradotworczy

Wymaga sie zabudowy agregatu prgdotwdrczego, ktdry w przypadku wytgczen obejmowac bedzie swojg
wydajnoscig co najmniej 100% mocy zapotrzebowanej.

Zasilanie podstawowe realizowane bedzie z sieci natomiast zasilanie rezerwowe realizowane bedzie
z wykorzystaniem agregatu pradotwdrczego. Przefgczanie zasilania odbywaé sie bedzie za
posrednictwem automatycznego przefacznika zasilania rezerwowego, zapewniajgcym mozliwos$é
przetgczania zrédet zasilania, zarzgdzanym przez sterownik SZR. Uktad powinien umozliwia¢ ustawianie
wszystkich niezbednych parametréw: wartosci progdw napiecia, czas przetgczenia, uruchomienie
zespotu pradotwédrczego, itd.

Agregat pradotworczy — stanowisko pod wolno stojacy agregat z wiatg. Roboty budowlane obejmuja
wykonanie fundamentu pod agregat o wymiarach ok. 3,0 x 1,5 m. Agregat powinien byé w wersji
umozliwiajagcej posadowienie na zewnatrz, odporne na warunki atmosferyczne, w obudowie
dzwiekochtonnej.

Instalacja fotowoltaiczna
Zestaw fotowoltaiczny zainstalowany bedzie na dachu budynku SUW. Oczekiwana wydajnos¢ instalacji

wynika z dostepnej powierzchni dachu - wymaga sie, aby powierzchnia instalacji wynosita min. 50%
powierzchni dachu —tj. ok. 120 m?.
Kompletny zestaw fotowoltaiczny oparty bedzie na systemie ,,on-grid”, gdzie nadmiar wyprodukowanej
energii trafia do sieci energetycznej.
Elementy instalacji:

= panele fotowoltaiczne z optymalizatorami mocy,

= falownik (inwerter) - z komunikacja i licznikiem dwukierunkowym energii,

= okablowanie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych (promieniowanie UV, wysokie
i niskie temperatury).

= zabezpieczenia zmiennopragdowe oraz statoprgdowe (zabezpieczenie przed wytadowaniami
elektrycznymi oraz wszelkimi przepieciami).

= konstrukcja montazu paneli na dachu odporna na dziatanie korozji.
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5.6.3. Szafa zasilajaco-sterownicza
Szafa zasilajgco - sterownicza powinna byé wykonana z blachy stalowej, powinna posiadaé stopien
zabezpieczenia minimum IP54. Sterownik w szafie musi by¢ zasilany poprzez UPS.
Na drzwiach rozdzielnicy nalezy zamontowac:

= rozfacznik gtéwny,

= trzypozycyjne przetgczniki rodzaju pracy pomp RECZNIE - 0 — AUTO dla kazdej pompy, zasuwy,

= lampki sygnalizacyjne: napiecie sterownicze (26tta), praca poszczegdlnych pomp (zielona), praca
pompy na falowniku, awaria poszczegdlnych pomp (czerwona), suchobieg (czerwona), alarm
0golny (czerwona pulsujgca),

= panel operatora,
= analizator sieci elektrycznej.

Pompy o mocy do 4,0 kW mogg by¢ zatgczane przez styczniki w rozruchu bezposrednim. Pompy o mocy
powyzej 4.0 kW muszg by¢ zataczane przez softstarty z zintegrowanym bypassem lub przetwornik
czestotliwosci.

Szeregowo z softstartem nalezy zastosowac stycznik, ktéry pozwoli odseparowaé pompe od napiecia
zasilania, w czasie, gdy nie pracuje.

Rozdzielnica musi by¢ wyposazona w czujnik kolejnosci i zaniku fazy, ktéry uniemozliwi zatgczenie pomp
w przypadku niewtasciwej kolejnosci faz na zasilaniu rozdzielnicy.

Szafa sterownicza wyposazona musi by¢ w sterownik z dotykowym panelem operatora. Poniewaz praca
ujec i stacji nie ulega przerwaniu na okres budowy, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich
wycenach koszty ewentualnych dodatkowych elementéw sterowania koniecznych do utrzymania pracy
ujed i stacji.

5.6.4. Instalacje kablowe

Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajgcy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep, stosowac system
oznaczen i oznacznikéw kabli, przewoddw, aparatéw i urzadzen oraz potgczen wewnatrz rozdzielnic
i szaf.

We wszystkich instalacjach stosowac przewody z izolacjg na napiecie 750V. W instalacji oswietleniowej
pragdu przemiennego 230V przy instalowaniu opraw oswietleniowych w klasie ochronnosci 0 i 1 do
opraw nalezy doprowadzi¢ przewdd z zytg ochronng. Obwody zasilajgce ogdlnego przeznaczenia
wykonaé przewodami kabelkowymi 3 i 5 zytowymi — zyty miedziane, gietkie, izolacja zyt w kolorach.
Obwody nalezy uktada¢ w kanatach przysciennych, na korytach kablowych (preferowane dla tych
instalacji koryta siatkowe) i w rurach instalacyjnych. Osprzet taczeniowy natynkowy klasy IP54
w pomieszczeniach produkcyjnych, oraz IP67 w pomieszczeniach narazonych na zalanie. taczniki
i gniazda klasy IP44 instalowane na tynku w pomieszczeniach socjalnych.

5.6.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

Potaczeniami wyréwnawczymi objete sg wszystkie metalowe czesci jak urzadzen technologicznych,
obudowy rozdzielnic, metalowe czesci maszyn i urzadzen, oprawy oswietleniowe, wentylacja, rurociagi,
konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewoddw oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej.
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5.6.6. Instalacje elektryczne

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbedne elementy, potrzebne dla wfasciwej pracy
obiektéw. Wykonawca sporzadzajac bilans mocy na potrzeby instalacji objetych PFU przyjmie:

= odbiorniki sitowe zasilane beda napieciem 400/230V 50Hz.
= odbiory oswietleniowe zasilane bedg napieciem 230V 50Hz.

Kable i przewody powinny by¢ oznakowane w spéjny i uniwersalny sposéb. Kable Wykonawca winien
oznakowac¢ na obydwu koricach za pomocg mocno przytwierdzonej, niescieralnej tabliczki z materiatu
nieulegajacego korozji. Wszystkie zyty kabli (oprécz zyt faz w kolorze czerwonym, zéttym i niebieskim w
kablu zasilajgcym) powinny by¢ oznakowane nasadkami, jednakowo we wszystkich tgczonych kablach.
Numery zaciskdw powinny by¢ przypisywane kolejno.

Wykonawca winien opracowac¢ wykazy kabli z podaniem szczegétdéw dotyczacych kabla, oznaczen zyt
i numerdw zaciskdw, do ktorych majg by¢ podtaczone.

5.6.7. Wymagania i standardy w zakresie oswietlenia obiektow i terenu

Oswietlenie wewnetrzne
Oswietlenie wewnetrzne zaprojektowano w budynku technologicznym. Zastosowano oprawy

oswietleniowe typu LED. Instalacje nalezy wykona¢ jako natynkowg i podtynkowa w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen. w korytkach kablowych z zastosowaniem osprzetu hermetycznego.

Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie zewnetrzne projektuje sie z zastosowaniem opraw o$wietleniowych LED o mocy 50-80 W

zainstalowanych na stupach aluminiowych. Istniejgce oswietlenie nalezy zdemontowac.

Stupy oswietleniowe posadowione zostang na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Stupy
wyposazone zostang w tabliczki stupowe.

Uktad sterowania os$wietleniem terenu - reczny Ilub automatyczny z zastosowaniem zegara
astronomicznego.

5.6.8. Aparatura kontrolno-pomiarowa

W celu zapewnienia poprawnosci montazu aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy scisle przestrzegac
wytycznych zawartych w instrukcjach obstugi badZz DTR dostarczanych wraz z poszczegdlnymi
urzadzeniami.

Nalezy przestrzegaé, aby wszystkie krééce dla pomiardw cisnienia wyposazone byty w zawory odcinajgce
co zapewnia mozliwos¢ demontazu czujnika bez ingerencji w urzadzenie technologiczne.
Przeptywomierze powinny by¢ w wykonaniu kotnierzowym. Przeptywomierze powinny by¢ wyposazone
w armature odcinajgcg, umozliwiajgcg odciecie, oprdznienie i wymontowanie, jak rowniez napetnienie
przeptywomierza bez koniecznosci oprdzniania catego odcinka rurociggu. Z wymogu tego mozna
zrezygnowac w przypadku matych srednic i krétkich odcinkdw rurociggu do najblizszego odciecia.

5.6.9. Automatyka procesu

W skfad systemu automatyki wchodzg kompletnie wyposazone uktady sterowania wraz z uktadami
pomiarowymi, ktdre pozwalajg realizowac reczne i automatyczne algorytmy sterowania catosci
przebudowanego obiektu SUW z kompletnym nowym opomiarowaniem instalacji technologicznej.
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Urzadzenia uktadu procesowego SUW takie, jak sprezarki, dmuchawy, armatura czy aparatura
pomiarowa bedg zasilane z nowoprojektowanej szafy zasilajgco sterujgcej. Do szafy zasilajgco sterujgcej
wprowadzone zostang takze sygnaly sterowania oraz kontroli pracy istniejgcych urzadzen
technologicznych (pompy gtebinowe, pompownia hydroforowa).

W nowym systemie kontroli oraz sterowania praca instalacji SUW musi zostaé zapewniona mozliwosé
sterowania pracg pomp gtebinowych z poziomu sterownika oraz odbidr sygnatéw ze studni. Przewiduje
sie montaz czujnika suchobiegu pompy gtebinowej oraz sondy pomiaru lustra wody dla kazdej ze studni.

Wszystkie przepustnice sterowane zamknij/otwdérz zabudowane w przebudowanej instalacji SUW bedg
wyposazone w sitowniki pneumatyczne, natomiast przepustnice regulacyjne wyposazone beda
w pozycjonery elektropneumatyczne.

Przewiduje sie montaz dedykowanego systemu pneumatycznego dla zasilania przepustnic z napedem
pneumatycznym.

5.6.10. Sterowanie i system SCADA

Wszystkie urzadzenia technologiczne powinny by¢é wtgczone w automatyczny system sterowania
i monitoringu ujecia w tym monitoring wizyjny ujecia i terenu SUW. Obiekt powinien miec
zaprojektowany i wykonany ekran na wizualizacji zbiorczej sieci oraz indywidualny ekran poszczegdlnych
urzadzen, w taki sposodb, ktdry umozliwiatby parametryzacje zakresdw pomiarowych i poziomdéw
alarmowych przez uzytkownika. Ewentualny dostep do aplikacji www powinien zostaé zapewniony na
wyznaczonych stacjach roboczych, natomiast oprogramowanie aplikacyjne na stacjach operatorskich.
Wykonawca zastosuje sterowniki i elementy sterownikéw identyczne lub, co najmniej kompatybilne do
urzadzen zastosowanych w istniejgcych systemach AKPiA Stacji Uzdatniania Wody oraz istniejgcym
systemie SCADA. Wymagane jest od narzedzia do projektowania aplikacji, aby integrowato w ramach
jednego projektu aplikacje na panele operatorskie HMI oraz sterowniki PLC. Niedopuszczalnym jest
tworzenie aplikacji w dwdch osobnych narzedziach projektowych, ktére nie zapewniajg spdjnosci
danych i ktore wymagajg od programisty deklaracji zmiennych osobno dla sterownika PLC i osobno dla
czesci HMI. Narzedzia powinny zapewnié wsparcie graficzne przy projektowaniu sieci komunikacyjnych,
tworzeniu potgczen pomiedzy urzadzeniami, oraz zapewni¢ mozliwos¢ tworzenia pofaczen miedzy
zmiennymi sterownika PLC oraz paneli operatorskich HMI.

Komunikacja pomiedzy urzgdzeniami powinna odbywaé po tym samym protokole - celem zapewnienia
integracji z istniejgcymi urzgdzeniami oraz zapewni¢ jednolity standard komunikacji na poziomie
urzadzen. Zastosowane sterowniki PLC powinny posiada¢ wbudowany WEB serwer diagnostyczny oraz
strony uzytkownika. Panele operatorskie powinny mie¢ wbudowany WEB serwer diagnostyczny, oraz
zapewni¢ mozliwos¢ zdalnego podgladu pracy panelu oraz mozliwos¢ pobrania plikéw typu csv
z archiwizowanymi danymi procesowymi oraz alarmami.

Powinno byé zapewnione wsparcie techniczne w jezyku polskim na terenie Polski oraz polska
dokumentacja techniczna. Dla sterownikdw zastosowanych na SUW wymaga sie, aby sterowniki miaty
mozliwo$¢ modyfikacji programu bez zatrzymywania sterownika. Program sterownika powinien
znajdowac sie na karcie pamieci, ktéra powinna zapewni¢ zabezpieczenie wartosci chwilowych stanu
pracy sterownika po zaniku zasilania, wszystkie bloki danych powinny by¢ podtrzymywane po zaniku
zasilania na karcie.
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Dodatkowo wykonawca zapewni 20% rezerwe wolnej pamieci roboczej dla sterownikéw a takze

odpowiednio zwiekszong liczbe ich wejs¢/wyjsé (DI/DO; Al/AO) oraz 20 % wiekszg obstuge ilosci

zmiennych dla systemu SCADA niz wynika to z ilosci niezbednej do obstugi projektowanego systemu

AKPiA.

Istniejgcy System SCADA nalezy zaprogramowac do:
= wskazywania on-line wartosci przesytanych z SUW,

= archiwizowania danych,

=  sporzgdzania raportdw w wybranym przedziale czasu,

=  sporzadzania wykreséw z archiwizowanych danych w dowolnym przedziale czasowym

przedstawiajgcego co najmniej 8 dowolnych sygnatéw wybranych przez operatora.

Opis okresla minimum wymagane przez uzytkownika. Wartos$ci wskazywane:

= ci$nienie wody na wyijsciu ze stacji,

=  pozostate cisnienia opomiarowane na stacji i studniach gtebinowych,

= przeptyw wody przez filtry,

= przeptyw wody ze studni gtebinowych,

= przeptyw wody na wyjsciach ze stacji,

=  prady wszystkich pomp,

= obroty pomp sterowanych przez przemienniki czestotliwosci,
= status kazdej pompy na stacji i studniach gtebinowych:

0O O O O O O

= potozenie oraz status zawordw i zasuw elektrycznych,
= temperature panujacg wewnatrz skrzynek dla studni gtebinowych,

auto,

wyltaczenie,
recznie,

awaria,

praca,

praca regulacyjna,

= status kazdego filtru:

O

O

O

O

filtracja,
ptukanie,
awaria,
wytgczony,

= licznik godzin pracy kazdej pompy,

= jlos¢ zatgczen kazdej pompy,

= licznik przepompowanej wody [m3],

= licznik energii elektrycznej,

® praca przy zasilaniu z sieci energetycznej,

=  wartosci ustawiane:

o

o

o

ciSnienie zadane,
cisnienie max na wyjsciu,
ci$nienie min na wyjsciu,
przeptyw max,
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o przeptyw min,

komunikaty alarmowe:
zanik zasilania,

zanik fazy lub niewtasciwa kolejnos¢ faz,
awaria kazdej pompy,

max cisnienie na wyjsciu,
min cisnienie na wyjsciu,
przeptyw Min,

przeptyw Max,

awaria czujnikdéw cisnienia,
awaria przeptywomierzy,
woda na podtodze,

O 0O O 0O O 0O 0 0 0O O O

zanik transmisji w sieci lokalnej,
historia alarméw:

dzien,

miesiac,

rok,

godzina alarmu,

minuta alarmu,

o O O O O O

tresé¢ komunikatu.
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Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przygotowanie inwestycji (prace przedprojektowe)

W ramach tej czesci Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a)

g)

wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiajgcego szczegdtowe] koncepcji budowy i przebudowy
(zawierajacej co najmniej bilans, obliczenia, plan i profile sieci, wstepny dobdr materiatéw i
komponentéw, lokalizacje, standardy materiatowe, itp.).
pozyskania map ewidencyjnych i zasadniczych,
pozyskania wypiséw z ewidencji gruntéw,
przygotowania wniosku, wystgpienie o wydanie i uzyskanie ewentualnej decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody,
potwierdzenia zgodnosci inwestycji z obowigzujgcymi planami MPZP lub uzyskania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
wykonania robdt geodezyjnych i dokumentacji geologicznej, w tym m.in. odwiertéow
geologicznych i zaktualizowania map do celéw projektowych wraz z wykonaniem kompletnych
wywiaddw branzowych,
uzyskania:

— zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane,

— warunkéw przebudowy uzbrojenia wod-kan,

— warunkéw na unieszkodliwianie odpaddw.

Prace projektowe

W ramach prac projektowych Wykonawca zrealizuje nastepujgce opracowania projektowe:

a)
b)

d)

e)
f)
g)
h)

projekt branzy technologiczne;j,
projekt branzy instalacji (w tym ewentualnych przektadek):
— elektroenergetycznych,
— elektrycznych,
— wodnych,
— kanalizacyjnych,
— teletechnicznych.
projekt branzy konstrukcji budowlanych,
skompletowanie projektu budowlanego do uzgodnien:
— uzgodnienie ZUD,
— uzgodnienie BHP,
— uzgodnienie Sanitarno-epidemiologiczne (Sanepid),
przygotowanie projektdw budowlanych do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,
uzyskanie kompletu wymaganych prawem uzgodnien, decyzji i pozwolen,
uzyskanie pozwolenia na budowe,
opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie u Zarzadcy drogi Projektu organizacji ruchu (POR),
przygotowanie projektow budowlano-wykonawczych wraz z informacja dotyczaca
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
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Roboty budowlane
W kolejnym etapie (po przeprowadzaniu prac projektowych) Wykonawca Zamdwienia zrealizuje roboty
budowlane, w tym:

a) przejecie placu budowy i urzagdzenie zaplecza budowy

b) prace geodezyjne (obstuga geodezyjna),

c) sieci zewnetrzne podziemne,

d) budowa i/lub posadowienie zbiornikéw zagtebionych,

e) przebudowa budynku,

f) wykonanie instalacji wewnatrz-obiektowych,

g) zagospodarowanie terenu.

Szkolenie pracownikow

— Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu uzytkownika, ktére musi obejmowac prezentacje
oraz instruktaz, dzieki ktorym szkolonym pracownikom zostang przekazane niezbedne
informacje w zakresie wtasciwej i bezpiecznej obstugi, eksploatacji oraz konserwacji urzadzen.

— Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego
urzadzenia, tacznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi. Przede wszystkim zostanie
zataczona instrukcja obstugi eksploatacji w trybie pracy normalnej (ciggtej), awaryjnej oraz
warunki dokonywania robdt i przeglagdéw okresowych.

— Szkolenie odbedzie sie w jezyku polskim, na terenie wybranym przez Zamawiajgcego

1. Wymagania dotyczqce projektowania

Wykonawca wifasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktdra postuzy do
wykonania robdt budowlanych dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska
wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do zakorczenia catego zakresu robodt tj. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazaniu do uzytkowania sieci.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych
z warunkéw wtascicieli, administratorow i zarzadcéw infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi
sieciami i obiektami.

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajgcego oswiadczenia/umowy poszczegdlnych wiascicieli
posesji, przez ktére przebiegajg sieci, o wyrazenie zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz .U. 2021 poz. 2454), oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129). Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym
opracowaniem, w ktorym wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjetg systematykg podziatu robdt
budowlanych. Nazwy i kody: grup robét, klas robdt, kategorii robét powinny by¢ podane na podstawie
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Rozporzgdzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV, a uwzglednione w niej klasyfikacje stosuje sie w celu opisu
przedmiotu zamdwienia od dnia 15 wrzesnia 2008 r.
Dokumentacja projektowa powinna obejmowac w szczegdlnosci:

—  projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robdt,

— informacje dotyczaca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

— projekty wykonawcze (techniczne),

— sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

przedmiarow robét z podziatem na etapy

1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy ewidencyjne wraz
z wypisami z rejestru gruntéw oraz aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych,
obejmujace tereny i dziatki objete zakresem robét przewidzianych w zamoéwieniu.

Wykonawca we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegotowa inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.

1.2. Dokumentacja geologiczna

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona szczegétowg dokumentacje
geologiczng uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu projektowanych sieci
i obiektow.
Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujgcych przepisow:
— Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1420 z pdzniejszymi zmianami),
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2 2012r. poz.463 z pdzniejszymi zmianami),
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentag;ji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

1.3. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektéw
i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robdt, oraz kontrolowania wptywu robét na obiekty
istniejgce.

Zdjecia powinny by¢ wykonane i opisane w sposdb, ktdry jednoznacznie okresli lokalizacje
fotografowanego terenu, obiektow, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktéw
charakterystycznych, oraz zdje¢. Dokumentacja fotograficzna powinna zosta¢ przekazana
Zamawiajgcemu na no$niku CD, DVD lub nosniku typu PENDRIVE.

Po zakonczeniu robot Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objetego inwestycja
i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robét.
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1.4. Pracei analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji
zamoéwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantéw materiatowych)
z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas wykonywania analiz
przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do
uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektow (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace
aspekty:

— efektywnosci ekonomicznej,

— techniczny,

— technologiczny,

— trwatosci przyjetych rozwigzan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez wykonawce musza by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen, Wykonawca kierujac
sie zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych
wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach
z podaniem ich wiodgcych parametréw. Starannos¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb wykonania
analiz projektowych i szkicéw koncepcji projektowych musi byé wystarczajaca dla celdéw jakim te
opracowania stuza.

1.5. Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy opracuje dokumentacje projektowa sktadajacg sie z:

—  Projektu Budowlanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),

— Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

—  Projektow wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

— Operatow wodnoprawnych oraz pozwolen wodnoprawnych (jezeli bedzie wymagana),

— Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (o ile bedzie

wymagana).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169), uzupetniony wymogami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz .U. 2021 poz. 2454) oraz stosuje sie do
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni
z operatorem sieci i Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu
widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie
do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze powyzsze parametry zostang dochowane, w tym
réwniez winien wykonac przeliczenia przepustowosci kanatéw wraz z potwierdzeniem prawidtowosci
doboru $rednic, przy czym zmniejszenie Srednicy moze nastgpi¢ jedynie za zgody zamawiajgcego
i eksploatatora.
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Projekt Budowlany powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia i powinien skfadaé sie miedzy innymi z nizej
wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

— czesc¢ technologiczna,

— czes$¢ budowlano-konstrukcyjna,,

— zagospodarowanie i urzgdzenie terenu (branza drogowa),

— dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna,

— projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,

— opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

— informacje dotyczace BIOZ.
Wytaczenie niektdrych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia braku koniecznosci ich opracowania.
Ponadto PB musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest

mozliwe na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe;j,
— musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy, wyboru materiatu oraz niezbedne
obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,
— musi byé dostarczony Zamawiajagcemu w formie graficznej w ilosci i formie opisanej ponizej.

1.6. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajqcego dla uzyskania pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia i zakonczenia robét oraz do uzytkowania obiektéw. Optaty zwigzane
z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwolen ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien uwzglednié w cenie
wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajgce z warunkéw wiascicieli, administratoréw
i zarzadcow infrastruktury i obiektdw. Wykonawca uzyska réwniez zgody wiascicieli nieruchomosci na
prowadzenie robdét budowlanych. Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego w fazie budowy ponosi
Wykonawca, zas koszty za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym pokrywa Zamawiajgcy.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

W szczegdlnosci do obowigzkdéw Wykonawcy bedzie nalezato:

— Wykonawca wystgpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego.
Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowej,

— uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej, oraz poniesienie
wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

— uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania wyzej wymienionych
pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktdrych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania robét.
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1.7. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét, przed wystawieniem protokotu koricowego odbioru robét, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu. Po zakoriczonych prébach
cisnieniowych, prébach szczelnosci wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Wykonawca ma dostarczy¢ na nosniku DVD lub przenosnym dysku raport inspekcyjny, ktéry powinien
zawierac opis inspekgcji, grafike odcinkdw, wykresy spadkow, foto-raporty ze zdjeciami newralgicznych
punktow.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze inspekcja TV jest niewiarygodna to zleci jej ponowne wykonanie innemu,
niezaleznemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy. W przypadku kiedy powtérna inspekcja TV nie
potwierdzi watpliwosci Zamawiajgcego, Zamawiajgcy pokryje koszt ustugi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem. Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, zawierajaca
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wifasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do przeglagdu przed rozpoczeciem
odbioréw koncowych. Jezeli w trakcie odbioréw korncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanych
powyzej. Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno - kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia roboét.

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez Zamawiajgcego
i zawiera¢ miedzy innymi:

— projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy lub kopie rysunkéw projektu
budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen, wszystkie uzgodnienia
decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania i wykonawstwa,

— powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiadac
potwierdzenie przyjecia do zasobdéw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

— pozwolenie na budowe,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

—  protokoty z préb szczelnosci,

— protokoty ze zgrzewania rur PE,

— protokoty z badan pobranych prébek,

— protokoty z zageszczania gruntu,
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— dokumentacje fotograficzng w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potgczeniowych
i istotnych robdt zanikowych,
— deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne,
— wersja elektroniczna (pliki w formacie: .jpg, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xIsx, .dwg, .dxf).

1.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyja¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiednich branzach.
W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zaméwieniem lezy:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, oceniania w toku
wykonywania roboét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robét budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru,

— dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, po stwierdzeniu, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizacji budowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania takich korekt
w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowac¢ lub
zminimalizowac¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

1.9. Forma projektu budowlanego i wykonawczego

Forma projektu budowlanego musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169), a projektu wykonawczego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Kompletna
dokumentacja kazdego projektu oddzielnie musi by¢ wykonana w wersji drukowanej w 5 egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej (w formacie PDF i wersji edytowalnej).

2. Wymagania dla rozwiqzan technicznych

2.1. Wymagania materiafowe

Wszystkie Materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonaniu umowy musza by¢:
— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegblnosci Prawem Budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
— zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci PFU,
— zgodne z wymaganiami operatora sieci kanalizacyjnej,
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— nowe i nieuzywane, klasy |.

2.2. Wymagania w zakresie technologii budowy

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztych terenéw
budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na
witasng odpowiedzialnosé, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg okazac sie niezbedne do
wykonania przedmiotu zamdéwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektéw zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletniag eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztow. Obiekty i sieci
powinny charakteryzowad sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktdrym moga
zostaé poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadaé estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowad
z otaczajacym zagospodarowaniem terenu. W szczegdlnosci nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan
architektonicznych niezgodnych z architekturg lokalna.

Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:
—  bezpieczenstwo konstrukgji,
— bezpieczenstwo uzytkowania,
— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,

powinny by¢ tez poprawne w kazdym aspekcie przysztego uzytkowania oraz zapewnia¢é maksymalne
bezpieczenstwo i komfort personelowi przysztego uzytkownika.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Przy wyborze rodzaju metody wykonania (wykopowa/przewiertowa) nalezy wzigé pod uwage:

— charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany,

— poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody

gruntowej,

— materiat wbudowanego rurociagu,

— pozadany stopien doktadnosci wbudowania rurociggu: wartos¢ odchylen,

— minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchem wbudowanego rurociagu.

Wszedzie tam, gdzie realizowane bedg jakiekolwiek dostawy w trakcie eksploatacji obiektow,
Wykonawca zastosuje odpowiednie urzadzenia w celu zapewnienia, ze dostawa lub odbiér wymagac
bedzie minimalnych naktadéw pracy fizycznej.

Wymagania dla robdt bedg obejmowaty (lecz nie bedg ograniczone) do opisanych ponizej.

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne rozpoznanie w terenie, wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot,
jakos¢é zastosowanych materiatdw, jakos$¢ sprzetu uzytego do wykonania robdt, kwalifikacje personelu
wykonujacego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktdre musi przedsiewzig¢ dla wiasciwego wykonania
i zakonczenia robét.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest
zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy
o przyjeciu obowigzku kierowania budowga wraz z dostarczonymi oSwiadczeniami inspektoréw nadzoru
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stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajgcego wraz

z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras
rurociggow i obiektow (Uwaga! Wymagane przekopy kontrolne dla kazdego skrzyzowania, rzeczywiste

potozenie przewoddw moze odbiegaé od wyznaczonego na mapie), zarysow robot ziemnych

na powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktéw profilu podtuznego i przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci
wykopdw, zarysow skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete,
Wykonawca:

— przygotuje teren poprzez rozebranie istniejgcych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie

zbednych istniejgcych obiektéw lub ich resztek, elementéw matej architektury itp.,

— wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,

— usunie wszelkie kolizje istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi robotami,

— anastepnie przystgpi do wykonywania roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpaddw.
Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem
odpadami.

Wymagania w zakresie technologii. Obiekty i instalacje nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem
urzadzen majacych jak najmniejsze oddziatywania zewnetrzne (hatas, emisje, itp.) przy jednoczesnym
wysokim poziomie technicznym.

W sposéb szczegélny nalezy przygotowaé harmonogram realizacji budowy. Dotyczy to gtéwnie
zaplanowania sposobu utrzymania sprawnosci kanatéw istniejgcych, witgczenia do ruchu i przetaczenia
kanatéw do przebudowywanych sieci.

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu. Odtworzenie nawierzchni - opisane zostato w czesci
PFU dotyczacej nawierzchni.

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby sieci oraz obiekty miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 50
lat.

Strona 63



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej

Il WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Warunki wykonania i odbioru robot: wymagania ogdlne
(WWIiORB-00, KOD CPV 45000)

1.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-00 dotyczg wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki
Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnos$ci 40 m3/h w oparciu o
istniejacy stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

1.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIiORB-00) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumieé istosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych:

Tabela 4: Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Kod WWiORB Nazwa WWiORB

WWIiORB - 01 Wytyczenie obiektdw, tras i punktéw wysokosciowych

WWiORB - 02 Rozbidrka obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych

WWIiORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIiORB - 04 Roboty betonowe i zelbetowe

WWIiORB - 05 Naprawy i zabezpieczenia betonu

WWIiORB - 06 Montaz konstrukcji zelbetowych

WWIiORB - 07 Montaz konstrukcji stalowych

WWIiORB - 08 Roboty murowe

WWIiORB - 09 Roboty tynkarskie

WWIiORB - 10 Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa

WWiORB - 11 Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i scianach oraz wykonania posadzek
z zywic i wyktadzin z tworzyw sztucznych

WWIiORB - 12 Roboty malarskie

WWiORB - 13 Roboty izolacyjne

WWIiORB - 14 Pokrycia dachowe

WWIiORB - 15 Instalacje wentylacji i uzdatniania powietrza

WWIiORB - 16 Instalacje wodociggowe

WWIiORB - 17 Instalacje kanalizacji

WWIiORB - 18 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdédw wodociggowych
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Kod WWiORB Nazwa WWIiORB

WWIiORB - 19 Rurociggi technologiczne wewnatrzobiektowe i miedzyobiektowe
WWIiORB - 20 Montaz urzgdzen technologicznych, wyposazenie technologiczne i rozruch
WWIiORB - 21 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA

WWIiORB - 22 Wykonanie instalacji teletechnicznych

WWIiORB - 23 Roboty drogowe

WWIiORB - 24 Rekultywacja terenu i zieleni

1.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych WWiORB

Zakres przedmiotu zamoOwienia zostat opisany w czesci opisowej niniejszego PFU. Zakres prac do

wykonania w szczegdlnosci obejmuje:

pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamoéwienia;

w zwigzku z przebudowg wystepuje koniecznos¢ utrzymania sprawnosci i ciggtosci przeptywu
systemow kanalizacyjnych;

ubezpieczenie budowy i projektowania;

sporzadzenie harmonogramu catosci robét objetych Kontraktem, ktérego wydzielong czescig
bedzie szczegétowy harmonogram realizacji prac projektowych;

sporzadzenie programu i planu ptatnosci;

sporzadzenie koncepcji;

wykonanie badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (wedtug potrzeb);
wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celéw projektowych;

uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntéw;

wykonanie inwentaryzacji istniejgcych sieci w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia projektu
budowlanego i wykonawczego;

uzyskanie zgody na ewentualne usuniecie drzew i uiszczenie naliczonych opfat za ich usuniecie,
lub wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbidr nasadzen przez organ wydajacy decyzje,
a takze usuniecie drzew (tgcznie z korzeniami) i odwdz wraz z opfatg za sktadowanie (na
podstawie przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji zieleni - na obszarze objetym
opracowaniem zasadniczo nie wystepuje roslinnosé drzewiasta, w zwigzku z tym na obecnym
etapie nie przewiduje sie wycinki zieleni — jest to jednak uzaleznione od propozycji Wykonawcy
w zakresie ostatecznej lokalizacji przebudowywanych sieci i przytaczy.

sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajgcego) i uzyskanie dla
niego wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,,Decyzjg
pozwolenia na budowe”;

dokonanie zgtoszenia wtasciwemu organowi robét, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie
»Decyzji pozwolenia na budowe” lecz ich zgtoszenie — o ile Zamawiajacy wyrazi zgode;
sporzadzenie projektow wykonawczych;

zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robét;

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, placéw sktadowych, itp.;
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e realizacje dostaw urzadzen, facznie z transportem na teren budowy oraz wyposazeniem;

e wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektéw, w tym m.in.
odwodnienie wykopdw i wymiane gruntu, jesli bedzie konieczna;

e uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestorow uzbrojenia terenu, konserwatora zabytkéw
itp.;

e prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robét, w tym sporzadzenie operatéw,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka;

e wywodz, zagospodarowanie lub utylizacje odpaddw powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym nadmiaru ziemi, materiatu z rozbiérki nawierzchni i obiektéw, demontowanych
instalacji, osaddéw i zanieczyszczen z oprdznianych obiektéw, itp.;

e zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbioréw;

e wykonanie instrukcji i oznakowan obiektéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzenneji Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 96, poz. 437),
a takze uwzgledniajac ustalenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438);

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

e uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakoriczeniu budowy;

e S$wiadczenie ustug gwarancyjnych.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidiowego przeprowadzenia roboét
projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznaé za wigczone zaré6wno do zakresu
Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie
na witasne ryzyko w cenie oferty.

1.1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamodwienia
Wykonawca przyjmuje, ze sg objete zakresem zamodwienia i ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.
Prace te bedg okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe ipomieszczenia
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia. Przytgcza energetyczne, telefoniczne,
doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekéw, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe dla
potrzeb zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczern magazynowych i terenu budowy zapewni
Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce bedzie
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takie ochrong
i uzytkowaniem zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczern magazynowych i terenu budowy,
wtym koszty zakupu energii, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty
odprowadzania i oczyszczania Sciekdw.
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1.1.5. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich WWiORB. Wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekdw oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem
poszczegdlnych odcinkdw.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen iokolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury —
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggdéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
Sciekdw i/lub wéd powierzchniowych od przytgczy do sieci lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja ogdlnosptawna. Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
Sciekéw deszczowych i sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowsa (kanalizacje), albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
Sciekéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanat. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
$ciekow i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrddta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekdéw i ich transportu do
oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztattki. Wszelkie faczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
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Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw
i budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z DT i WWIiORB.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. WysokosSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg lub wodociggiem do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia sciekow. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania Sciekow
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia sciekdw.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 .
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organow administracji
publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem DT.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.
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Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przytacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu faczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczgc od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Rurocigg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci,
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia

Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktdre ttoczone sg Scieki, osady, woda lub powietrze.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktéorymi dostarczana
jest woda lub ktérymi odprowadzane sg scieki, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do
wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw
sztucznych o $rednicy 425 mm i 600 mm przystosowane do wspdtpracy z wozem asenizacyjnym.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:

e wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portéw, lotnisk,
terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drég
i parkingow,

e inne rodzaje wdd zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien - wymienione w ustawie
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.

Scieki bytowe. Scieki z budynkdw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz scieki
o zblizonym sktadzie pochodzgace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekdw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzgdzeniami stuzgcymi do realizacji zadan
wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania Sciekdw komunalnych.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki oraz
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przepompownie sciekow.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia
stuzagce do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujgce ci$nienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie
od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub
pojemnikach.

Whpust $ciekowy uliczny. Wpust odbierajgcy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowe;j.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajgcym i kratg typu ciezkiego, zawiasowg,
osadzong na pierscieniu odcigzajgcym (zamontowang w krawezniku).

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB). Zbiér procedur wykonawczych.

Zadanie budowlane. Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukecyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, przebudowg, utrzymaniem oraz
ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy. Inwestor/Inzynier Kontraktu, ktory moze byé reprezentowany przez wybrane przez siebie
osoby lub firmy.

Ztaczka. Element rurociggu stuzacy do potgczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg koricami dwdch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposdb
odpowiadajacy wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169) i uzyska dla niego wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia,
zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie wodnoprawne (jesli konieczne), pozwolenie na budowe.

Dla robot budowlanych, dla ktorych zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2351) nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgtoszenie wtasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane dla dokonania
zgtoszenia i dokona zgtoszenia witasciwemu organowi, po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego zaréwno dla takiego toku dziatan jak i dla zakresu.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym
lub w zgtoszeniu — zgodnie z procedurami opisanymi w pozostatych czesciach dokumentéw
kontraktowych.

Zamawiajgcy wymaga rowniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektéw wykonawczych
i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed skierowaniem
ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno uzytkowego i Kontraktu.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
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i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej (papierowej) w 5
egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-ROM/DVD-ROM lub przeno$nym dysku twardym)
— 3 egzemplarze.

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach Zatwierdzone;j
Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos$¢é utrzymania witasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw

0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
9) warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na
budowe, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone punktéw pomiarowych do chwili przejecia robot przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.1.7. Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyskaé wszystkie wymagane
przepisami oraz kontraktem zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczajgce wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje ukonczonych robot.
Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac przeglagdéw dokumentéw Wykonawcy i dokonywac inspekcji
ich przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.
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Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie do uzytku, przedtozony
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy skfadaja sie miedzy innymi:

e koncepcja,

e projekt budowlany,

e projekty wykonawcze,

e operat wodnoprawny (jesli bedzie wymagany),

e program zapewnienia jakosci,

e program i plan ptatnosci,

o wszelkie dodatkowe projekty, ktérych koniecznosé wykonania wyniknie w trakcie wykonywania
prac projektowych lub w trakcie robdt (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejgcego
uzbrojenia),

e dokumenty niezbedne do uzyskania , Decyzji pozwolenia na budowe” w imieniu Zamawiajgcego,

e raporty zawierajgce wyniki testow,

e dokumentacja odbiorowa,

e dokumentacja powykonawcza (facznie  zinwentaryzacja  geodezyjng i pisemnymi
oswiadczeniami potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkéw i uzgodnien),

e instrukcje rozruchu (jesli beda potrzebne),

e instrukcje obstugi i konserwaciji,

e instrukcje pozostate (komplet —w tym bhp, ppoz, 1 pomocy, itp.)

e ksigzki budowlane obiektéw( jesli beda potrzebne),

e materiaty szkoleniowe.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik Budowy, ktory
Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego przy
rozpoczeciu robdét budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie
budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej
nastepujgce dokumenty:

e polecenie rozpoczecia robdt,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e ewentualne umowy cywilno-prawne,

e Swiadectwa odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy
w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Wszystkie  prébki i protokoty, przechowywane
w uporzadkowany sposéb i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane
tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych
z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie
miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentédw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentdédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

1.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Organizacja robét. Roboty wykonywane beda wedtug szczegdétowego Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Zamoéwienia, ktoéry opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robét na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnos$¢ robét z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
roboty na podstawie iw zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacjg projektowg, zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji roboét.
Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z opracowan wymienionych powyzej sg obowigzujgce
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczern w dokumentach i dokumentacjach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktérg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz pdiniejszej dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw ielementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji oraz
wymagan PFU.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
lub z dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (np. ochrone znakéw
geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w stanie zadowalajgcym do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Tablice informacyjne budowy
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Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

Tablica informacyjna o dofinansowaniu inwestycji ze Srodkow Programu Inwestycji Lokalnych

Wykonawca zamontuje w sposéb trwaty, na terenie kazdej budowy, do dwéch tablic informacyjnych
o wymiarach 80x120 cm, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 .
(Dz.U. 2021 poz. 953). Tablice dostarczy Zamawiajgcy, natomiast elementy mocujgce (np. stupki,
uchwyty) pozostajg po stronie Wykonawcy. Miejsce i sposdb mocowania musi zosta¢ uzgodniony z
Zamawiajgcym.

Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac i wykonac inwestycje w sposéb zapewniajgcy ochrone
uzasadnionych interesdw 0sob trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane beda roboty budowlane, od
wtadajacych tymi nieruchomosciami.

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie minimalnych
odlegtosci od budynkdéw, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i ustaleniami wtasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odlegtosci od
budynkdw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona — w uzgodnieniu z wtasciwymi gestorami —
odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkéw, a takze witasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami w czasie
prowadzonych robét. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do
natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajgcego oraz wtasciwego gestora. Uszkodzenia
beda usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate
z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wokét wykopow Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 1 m od
wykopu), zaopatrzone w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta
ostrzegawcze.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw,
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sktadowisk i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem kanalizacji
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami igazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdb zapewniajgcy w mozliwie najwiekszym stopniu ochrone
i zachowanie istniejgcego drzewostanu.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy ina zewnatrz terenu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw iurzadzen
w okresie realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikdow oraz oséb trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢é na zagrozenia bezpieczedstwa zdrowia izycia wynikajace
z prowadzenia robdt liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

e wiasciwy roztadunek ciezkich materiatdw,

e sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

e zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzgdzen z miejsca sktadowania
do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng
wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeristwa przy transporcie),

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

Kierownik budowy, jest obowigzany przed rozpoczeciem robét sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzic instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o ktérych mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.
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1993, nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bhp pracy w oczyszczalniach $ciekdw.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczerstwa iochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona przeciwpoZzarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robdt zobowigzany jest zorganizowad izabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i bedzie
utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych,
warsztatéw oraz drég dojazdowych iwewnetrznych potrzebnych do realizacji robdt objetych
Kontraktem. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wtasciwe warunki kierowania budowg oraz $rodki
techniczne pozwalajgce na peten kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Toalety musza
by¢ regularnie sprzatane i usuniete przed przejeciem terenu robot przez Zamawiajgcego.

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

e Opracowanie iuzgodnienie zZamawiajagcym (przed przystgpieniem do robot) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i odpowiednim Rozporzgdzeniem wykonawczym.

e Wykonanie objazdéw/przejazddw.

e Dostarczenie iinstalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak:
zapory, S$wiatta i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu Budowy.

e Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

e Przygotowanie terenu.

e Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu.

e Przebudowe urzadzen obcych.

e Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robdt).

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:
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e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

e  Obstuga wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajacych.

e Zapewnienie przejazdéw i dojazdow.

e Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza,
wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
e Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania.
e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
e Likwidacje zaplecza Wykonawecy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robdét Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét i wygody pracownikdéw, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczerstwo
oraz mozliwos¢ prawidtowego funkcjonowania wykonanych odcinkéw sieci. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory iinne urzadzenia zabezpieczajace bedy akceptowane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie
realizacji Kontraktu.

Ogrodzenie terenu budowy

Jedli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy oraz zaplecza.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowg, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkdéd w ten sposéb wywotanych.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane zrobotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
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odnosne dokumenty.

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w
dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wtascicieli i dzierzawcéw terenu objetego
budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem zabezpieczenia
wykopdw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania dréog montazowych, a takze opisze
wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdédw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Konserwatora
Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowic robdt (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robdt pod nadzorem
archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéow wchodzi w podstawowg cene kontraktows.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektdw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac iniemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas
na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie ewentualnej wycinki lub
przesadzania drzew ikrzewow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajgcych
pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny
inwentaryzujgcy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania i
dokumentacje.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty
za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywaé sie po uzyskaniu wymaganych prawem
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zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci
kary za zniszczenie zieleni.

1.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnos$ci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci co
najmniej w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

e warunkdw bezpieczenstwa pracy,

e warunkdéw bezpieczenistwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowsa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim
mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac co najmniej:

e roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

e odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu
szkdd osobowych i rzeczowych wyrzgdzonych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

e odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzgdzonych personelowi Wykonawcy
oraz Zamawiajgcego;

e ryzyko zawodowe, ktdre obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu roboét.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu
lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: pozaru, uderzen
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu
nawalnego, trzesienia ziemi.

1.2. Wymagania dotyczqce wtasciwosci wyrobow budowlanych

1.2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyfacznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac:

e  Wyroby budowlane dla ktorych:

Strona 80



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej
— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wfasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw
podlegajacych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdow nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych.

e Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;j.

e Wyroby budowlane:

— oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

e Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej DT sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$é wyrobu z tg dokumentacjg oraz
z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich
znakowania znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

1.2.2. Zrédta szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robot.
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1.2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazah Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
1.2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekc;ji.
1.2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
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robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli DP lub WWIiIORB przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

1.2.8. Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Zamawiajacego

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostaé zatwierdzone przez

Zamawiajgcego przed ich zamdwieniem. Zamawiajagcy moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na

materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on polecié
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wfasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robot odpowiednio wczesnie
w celu przeprowadzenia inspekcji i testéw. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego prébki do
jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdrego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie
materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakoSci zatwierdzonym
probkom.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych
w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych ispetniajgce kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé. Akceptacja
takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych
gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

1.3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w DT WWIiORB,
Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.
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Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robdt ma byé¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.4. Srodki transportu

1.4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtfadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajgcego bedg usuniete
z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszelkie uzyte Srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie o transporcie
drogowym (Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
transporcie drogowym - Dz.U. 2021 poz. 919), oraz ustawie prawo o ruchu drogowym (Ustawa z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.
2021 poz. 450).
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

1.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, Projektem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagacd tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg byc¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary
robocze.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych

w zasiegu oddziatywania prac (w tym obligatoryjnie w odlegtosci mniejszej niz 8 m od zasiegu robdt, a w

przypadku stosowania mtota pneumatycznego, dla budynkdédw mieszczacych sie w odlegtosci mniejszej
niz 20 m) oraz wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i sporzadzi odpowiednie protokoty, zawierajgce

rowniez dokumentacje fotograficzna.

1.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opierac¢ na
osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne
elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektéw, a w szczegdlnosci:

e gldwne osie rurociggdw i obiektéw naziemnych i podziemnych,
e state punkty wysokoSciowe — repery.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy. Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,
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e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikdéw do ksiegi obmiaréw
i wnioskow,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,
e wznowienie znakdéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementdw obiektu, ktérych doktadno$é usytuowania bez pomiardw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane
geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy. Po zakoriczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw
budowlanych nalezy sporzadzié¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji
budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegélnych etapach budowy,
a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntdw i budynkdw oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu a takze szkice powykonawcze z
materiatem i Srednicami studni, rurociggdéw oraz ich rzednymi. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona
w formie papierowej i elektronicznej (w formatach pdf, dxf oraz dwg).

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

— doosrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

— kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej a takze szkice powykonawcze z materiatem i Srednicami studni, rurociggdw oraz
ich rzednymi.

1.5.3. Zgodnosc robot z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
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— zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

— usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpadow.
Mozliwos¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego.
Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.
Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j.

o v ks W

Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska.

N

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.

8. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

9. Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

1.5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu catej
budowy oraz harmonogramy rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.

1.5.5. Prowadzenie prac rozbiorkowych

Materiaty z rozbidrki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego i pozostawi¢ do jego dyspozyc;ji.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.
1.5.6. Wycinka zieleni

Przed przystgpieniem do ewentualnej wycinki Wykonawca uzyska na wtasny koszt decyzje zezwalajaca
na usuniecie drzew i krzewow.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajgcych pozwolenia) zgodnie z inwentaryzacjg
zieleni i drzew owocowych (niewymagajgcych uzyskania pozwolenia) oraz krzewdéw (wymagajacych
pozwolenia), krzewdw owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz
z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.6. Kontrola jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakosé robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.
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Tabela 5: Uzywane jednostki miar

Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
Sekunda 1s,s
Minuta 1min=60s
Czas - -
Godzina 1 h =60 min=3600 s
Doba 1 d=24 h=86 000 s
L, Metr 1m
Dtugos¢ —
Milimetr 1 mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
o, metr sze$cienny 1md
Objetosc -
1 litr 11=0,001 m3
Kilogram lkg
Masa
Tona 1t=.1000 kg
sit Niuton 1N =1mkg/s?
ita
Kiloniuton 1 kN =1000N
N o 1 kN/m?
aprezenie
pre 1 N/mm?
o pascal 1Pa=1N/m?
Cisnienie o
milibar 1 mbar =10? Pa
wat 1w=1m?kg/s?
Moc -
kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catos$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane -

Dz.U. 2021 poz. 2351).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne

z najnowszymi wersjami polskich przepisdw, o ile szczegdtowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢

nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢

zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

— z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak

Bezpieczenstwa,

— z wfasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

— z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,

lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig

sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace

istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego
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stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci,
atestacji zgodnosci oraz ich znakowania.

Tam gdzie w WWIiORB opisano stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi
szczegdtowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzszg jakosc
w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

Dz.U. 2021 poz. 2351 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane)

Dz.U. 2021 poz. 925 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemach oceny
zgodnosci i nadzoru rynku

Odbiér wymiardw. Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiaréw nastgpi wedtug
obowigzujgcych norm.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposdb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowaé na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

— Temperatura w cieniu: -30°C do +35°C
—  Wilgotnosé: 0% do 95 %
— Cisnienie atmosferyczne: 850 mbar do 1200 mba.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt ijakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek, badain materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT i WWIiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w WWIiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia isprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywac
stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie.
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Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, bedg przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosé¢, sg okreslone w WWIiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

1.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogdblng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli;
b) czes$c szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robat:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzajeiilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci powinien opisac
typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci
i dokumentacje jak rowniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie.

1.6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosowa¢ mozina wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W konstrukcjach stalowych
wyposazenia obiektow kubaturowych, pompowni, komdr zasuw, itp. minimum 20% spawdw winno
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podlegac kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej probie wad spawéw skontrolowa¢d
nalezy wszystkie spawy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

1.6.3. Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby wykonane sieci podda¢ inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopdw,
a powstata w wyniku inspekcji dokumentacja stanowic bedzie jeden z elementéw odbioru robdt.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych
sieci.

1.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajycego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami WWIiORB, na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Kontraktem.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia
materiat ktére jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badZz krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

ktére spetniajg wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robdt, okreslajgcych w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentdéw i wyniki badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z wymaganiami WWIiORB to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

1.6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robdt pozostaja w gestii Wykonawcy
do czasu ich przejecia, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem i
wyda je Zamawiajgcemu w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajacg przystgpienie do usuwania awarii
w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien
tygodnia.

1.6.8. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg
BIOZ, przedmiarem robét.

2) Dziennik budowy.
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4) Ksigzka obmiarow.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kontraktu
zatgcznikami.
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8) Protokoty z préb, inspekcji, odbiordow.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Szkice geodezyjne.

13) Protokoty przekazania robét.

14)  Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
Dokumenty zapewnienia jakosci. Atesty materiatéw, orzeczenia itp., wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas odbioréw i prob koricowych robét. Zamawiajgcy powinien mie¢
nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie
inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone
wedtug wskazann Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, w
tym réwniez na nos$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wglagdu na zyczenie innych uprawnionych organdw.

1.7. Przedmiar i obmiar robot

Nie ma zastosowania.

1.8. Odbior robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbidér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robdt i
obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbiordw, préb i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw
Kontraktu.

Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

1.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich WWIiORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi korncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.
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1.8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych
roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Jakosc i zakres robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT,
WWIiORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca bedzie zawiadamiat Zamawiajgcego na piSmie o terminie odbioréw nie pdzniej niz 5 dni

roboczych przed planowanym terminem odbioréw.

1.8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robdt lub obiektéw okreslonych
WWIiORB, ktére w miare postepu robdt mogg byé przedmiotem odbioru koricowego. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje Zamawiajacy wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robat.

1.8.4. Odbiér korncowy
Odbidr koricowy przeprowadza sie po wykonaniu proby koricowej.

Zasady odbioru koricowego robét. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér korncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja lub Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac
protokét odbioru robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa przejecia.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z DT i WWiORB.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIiORB z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koricowego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
co najmniej nastepujgce dokumenty:
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Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Pozwolenie na uzytkowanie wraz z kompletem stosownych dokumentow.

Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem.

WWIiORB (podstawowe z dokumentéw Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).
Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z WWIiORB i programem zapewnienia jakosci.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wtascicielom urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét, obiektdw i sieci uzbrojenia terenu.

Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Protokoty z narad i ustalen.

Protokoty przekazania terenu.

Decyzje pozwolenia na budowe.

Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg roboét.

Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzadzeniami (jesli dokument dotyczy np.

typoszeregu).

Instrukcja p.poz.

Ksigzki budowlane obiektow.

Oswiadczenie kierownika budowy o min.:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym iwarunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wedtug

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbior ostateczny

Odbioér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protokét z odbioru
ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa wykonania. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

— Kontrakt,
— protokoty odbioru koncowego obiektdw i robét,

— dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z
obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

— dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad.
Terminy przegladow poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koricowego.

1.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czesciowej ceny ryczattowej za element robdt w
Wykazie Cen wedtug witasnych szacunkéw oraz dokona¢ podsumowania w poszczegdlnych tabelach
Wykazu Cen.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowaé wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowg, ukoriczeniem, uruchomienia i konserwacja
catosci robdt zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego
rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng taczng za wykonanie Kontraktu i powinna
obejmowac wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczegdlnosci w WWiORB.

W Wykazie Cen czesciowe ceny ryczattowe jak rdwniez ceny wynikowe w poszczegdlnych tabelach nalezy
podawac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Cene oferowang nalezy podac z doktadnoscia
do petnych ztotych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zgdania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robdét.

Wykaz Cen nalezy odczytywac tgcznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, wchodzgcymi w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Przyjmuje sie, iz Wykonawca dokfadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robdt, jakie majg zostac
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wykonane i sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowac sformutowania dotyczace poszczegélnych pozycji w

Wykazie Cen lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca winien mie¢ petng sSwiadomos¢, ze ceny ryczattowe,

ktére wprowadzit do Wykazu Cen, dotyczg robot zakoriczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce - szczegdty dotyczace

ptatnosci zawarte zostaty w projekcie umowy.

1.10. Dokumenty zwiqgzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2021
poz. 741).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2021 poz.
888)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2021 poz. 1899).
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2021 poz. 214)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376)

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
transporcie drogowym - Dz.U. 2021 poz. 919).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
- Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. 2021 poz. 450.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz.U. 2020 poz. 2028)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w
Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. 2019 poz. 1220).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz .U.
2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U.
2021 poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi Dz.U. 2017 poz. 2294).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnie 2003r. w sprawie szczegdlnych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
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kanalizacyjnych (Dz.U. 1993, nr 96 poz. 437).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz. 1139)

—  WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotuja sie na
przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytad tacznie z
zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepisow
prawnych, o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z aktualnymi normami (1ISO, PN-EN, PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.
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2. Warunki wykonania i odbioru robot: wytyczenie obiektow, tras
i punktow wysokosciowych (WWiORB-01)

2.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

2.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWiORB-01 dotyczg wykonania i odbioru robét w
zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktéw wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia pn.: ,,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice
wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgca stacje uzdatniania wody
gtebinowej”.

2.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywac irozumieé w
odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegajgcych
na geodezyjnym wytyczeniu obiektdw, tras i punktéw wysokosciowych ujetych w punkcie.

2.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na geodezyjnym
wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych, ktore bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w
DT w ramach Kontraktu.

W zakres robét mapowych wchodza:

— Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢
wykonana przez geodete uprawnionego i powinna zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktdre znajdujg sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw
topograficznych).

b) Protokdt majacy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten
ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.
Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane w punkcie powyzej.

— Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycjg po jej zakonczeniu.

— Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktdore znajdujg sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktdw, ktére zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych)
oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

Strona 100



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej

— Protokét majacy na celu odbiér stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robét wytyczeniowych wchodza:

— wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi
obiektow i tras,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-01 sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

2.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnosé z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

2.2. Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowal pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone
poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny miec¢ $rednice od 0,15 do
0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.

2.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0QO.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
programie zapewnienia jakosSci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacé nastepujgcy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
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- tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru.

2.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

2.5. Wykonanie robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami. Wykonawca powinien
przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w DT s3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w DT, to powinien powiadomié¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce zrdznic rzednych terenu podanych w DT i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.
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Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rzedne reperdow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT.

O$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢ wieksze niz 5
cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w DT.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:
— wytyczenie osi,
— wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

2.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w WWiORB-00.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.

Odbidér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.

2.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

2.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
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Odbiér robdét zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

2.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce - szczegdty dotyczace
ptatnosci zawarte zostaty w projekcie umowy.

2.10. Dokumenty zwiqzane

— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

— Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1978.

— Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.

— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

— Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

— Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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3. Warunki wykonania i odbioru robot: rozbiorka obiektow
liniowych, kubaturowych i powierzchniowych (WWiORB-02)

3.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

3.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWiORB-02 dotyczg wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania rozbiérek obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére zostang
wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska
w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgcy stacje
uzdatniania wody gtebinowej”.

3.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywac irozumieé w
odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-02 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegajgcych
na wykonaniu rozbidrek obiektéw liniowych i powierzchniowych.
3.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu
rozbidrek obiektéw liniowych, kubaturowych ipowierzchniowych, ktére bedg wykonywane dla
obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu.

W zakres rob6t wchodza: rozbiérki elementéw ogrodzen, rurociggdéw wraz z zamuleniem elementéw
wyfaczonych z eksploatacji a pozostawionych w gruncie, przepustow, kanatéw, studzienek
kanalizacyjnych, drég, obiektow zelbetowych, budowli i innych kolidujgcych obiektow.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-02 s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonywania robdt rozbiérkowych Wykonawca wskaze
urzadzenia przydatne do uzycia, ktdre zaakceptuje Zamawiajacy.

Wszystkie roboty rozbidrkowe wykonywane bedg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie.

W przypadkach szczegdlnych Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane
technologii robot.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robét rozbiérkowych metodg wybuchowa.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

3.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

3.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
programie zapewnienia jako$ci zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka moga by¢ wykorzystane:
—  koparki,
—  spycharki,
— tadowarki,
— diwigi samojezdne,
— samochody ciezarowe,
— samochody asenizacyjne,
— samochody do czyszczenia kanalizacji ,,WUKO”,
—  zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— agregaty pompowe,
— kontenery do gromadzenia odpadow,
— drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robdt sposobem recznym,
— inny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajacego.

3.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi.

Transport odpaddéw niebezpiecznych winien odbywaé sie specjalistycznymi srodkami transportu lub
w szczelnie zamknietych kontenerach.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontakcie.
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3.5. Wykonanie robot

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (rozbidrke),
wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpaddw i zatadunek na $rodki transportowe, wywoz i utylizacje
lub sktadowanie odpadéw zgodnie z DT, WWIiORB lub w sposéb wskazany przez Zamawiajgcego.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w WWiORB lub
przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy
powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Elementy, materiaty, odpady ktére
stajg sie wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po
rozbiérce znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie z DT beday wykonane wykopy powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw pod projektowane obiekty liniowe
nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Rozbidrka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym i mechanicznym,
przez rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli DT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Zamawiajgcy moze polecié¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

W przypadku robét rozbidrkowych obiektow liniowych nalezy dokonac:

— odkopania elementu,

— ewentualnego ustawienia przenosnych rusztowan,

— rozbicia/demontazu elementdéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny lub
mechaniczny z przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych, kregdw, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu
taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy
zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wykonanie rozbiérki kanatu lub studzienki polega min. na:
— odkopaniu kanatu, fundamentow, taw, kregdéw, umocnien itp.,
— ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pdzniejszym rozebraniu,
— rozebraniu elementdw kanatu lub studzienki,
— sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow,
— zatadunku i wywiezieniu materiatéw z rozbidérki,
— ewentualnym zasypaniu dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00,
— zamulenie kanatéw wytaczonych z eksploatacji a pozostawionych w gruncie,
— uporzgdkowaniu terenu rozbidrki.

Wykonanie rozbiérki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych nalezy
przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbidrki
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nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pitg do asfaltu. Drogi z ptyt prefabrykowanych
nalezy demontowac przy uzyciu wtasciwego sprzetu.

Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbijaé/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Przed przystgpieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegélnie doktadnie sprawdzi¢, ze
zostaty one wytgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpadéw,
aby mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpaddw)
w celu zastosowania wiasciwego sposobu ich utylizacji.

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa.

3.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
chodnikéw, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w DT lub przez
Zamawiajgcego.

3.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

3.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow lub robdt przewidzianych
DT do rozbidrki.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce - szczegdty dotyczgce
ptatnosci zawarte zostaty w projekcie umowy.

3.10. Dokumenty zwiqzane

— Obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, szczegdlne
przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy
szczeg6towe).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).
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4. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty ziemne
i przygotowawcze (WWiORB-03)

4.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

4.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWiORB-03 dotyczg wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania robdt ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia pn.: ,,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice
wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgca stacje uzdatniania wody
gtebinowej”.

4.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywac irozumieé w
odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegajgcych
na wykonaniu robdt ziemnych i przygotowawczych.

4.1.3. Zakres robét objetych WWIiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajacych na wykonaniu robét
ziemnych i przygotowawczych, ktére bedg wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach Kontraktu.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robdt ziemnych i przygotowawczych
i obejmuja:
— Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektdw, usuniecie humusu, wykonanie drog
tymczasowych).
— Wykopy obiektowe.
— Wykopy liniowe dla kanalizacjiinstalacji liniowych, kabli, itp.
— Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.
—  Ukopy.
—  Wykopy jamiste.
— Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektéw i instalacji przeznaczonych do
rozbiérki lub przetozenia.
—  Zasypywanie wykopow i dotéw.
— Zabezpieczenie wykopdw i istniejacych instalacji podziemnych.
— Formowanie nasypow.
— Formowanie obsypki i podsypki.
— Odwodnienie wykopdw.
—  Profilowanie i umocnienie skarp.
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4.1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypéw, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy
wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo
zageszczony.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do 210 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm) powierzchni.
Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
ls = Pa / Pas

gdzie:

P4 -gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

Pgs. -maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona
WEg Wzoru:

U=d eo/d 10
gdzie:
d 60 - Srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.
4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia Scianek szczelnych dla odwodnienia wykopdw
dla przyjetej technologii wykonania robét.

4.2. Materiaty

4.2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robét.
4.2.2. Wymagania ogdlne dla materiatéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypdéw nalezy stosowaé wytgcznie grunty, ktdre spetniajg wymagania zawarte w normie
branzowej i s zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub polecei Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w DT.

Przydatnos¢ gruntow z wykopdw do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawecy, zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wskaznikami:
— wskaznik réznoziarnistosci > 5,
— wskaznik piaskowy > 35,
— wodoprzepuszczalnos$é K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

4.2.3. Materiaty stosowane do robét ziemnych

Do robét ziemnych majg zastosowanie:
—  Grunty z wykopdw i ukopdw - do wykonania nasypdéw i zasypywania wykopow.
— Grunty kategorii lll z ukopu - spetniajgce wymagania norm branzowych.
— Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania norm branzowych.
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—  Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
— Rury drenarskie karbowane z PVC.

— Studnie perforowane z PVC @ 600mm.

— Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych
materiatéw, okreslonych w normach branzowych.

4.3. Sprzet

4.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu do:
— Odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
— Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).
— Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
— Sprzetu do wiercen.
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4.3.3. Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt odwadniajgcych i zabezpieczajgcych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:

— Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm.

— Pomp gtebinowych.

— Pomp do wody zanieczyszczonej.

— lgtofiltrow z agregatem pompowym.

4.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:
— Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.
— Samowytadowcze SsSrodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni fadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

4.5. Wykonanie robot

4.5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z DT, WWIiORB, programem
zapewnienia jakoSci oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w DT. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robodt,
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rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

4.5.2. Przygotowanie terenu robét

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty, tasmy
stalowe.) gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Przygotowanie terenu robét powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

— zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

— zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewow, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DT,

— zabezpieczeniu kanatu przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,

— usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania nalezy je

sktadowac w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,
— zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;j.

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdiniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tolerancje tyczenia robdt ziemnych sg nastepujace:
—  Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
— Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.
— Rzedne roboét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.
—  Szerokos¢ wykopu: £ 10 cm.
— Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
— Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

4.5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w DT
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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4.5.4. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT. Z uwagi na zmienny
poziom wéd gruntowych konieczne bedzie opracowanie sposobu odwodnienia wykopu. Wykonawca
opracuje projekt odwodnienia lub miejscowego obnizenia poziomu wdd gruntowych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan tymczasowego zabezpieczenia wykopow.

4.5.5. Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie
ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungé¢ z duzg
ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na kroétko
przed przystgpieniem do robdt. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowad
metody wykonywania wykopow zgodne z DT o zatozonej skutecznos$ci wykonywania robét. Pod stupy,
ogrodzenia, itp. wykopy mogg by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gtebokosci ponizej 1,5 m musza
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu
nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:
— wstrzymaé wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,
— zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),
— zawiadomié¢ Zamawiajgcego, ktdry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociggi, niewypaty, itp.
nalezy:
— przerwac roboty,
— zawiadomi¢ wtasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze
administracyjne,
— zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robot budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda
Zamawiajgcego w porozumieniu z witascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych wiadz
i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

— Pochylenie skarp - nie wiecej niz 0 10 %.
— Spadki podtuzne dna wykopdw liniowych dla rurociggéw i kanatéw: £ 3cm.
— Rzedne dna wykopéw obiektowych: £ 3cm.
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4.5.6. Nasypy i zasypywanie wykopdéw

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

— Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torféw,
namutéw organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztatt podtoza powinien uwzglednié przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

— Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania
z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nhasypow

Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiadaé nachylenie do okoto 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej.

Grubos¢ warstw w zaleznosSci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
probnego zageszczenia.

Dla unikniecia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okre$la projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki
na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych
gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:
— grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w Srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,
— grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,
— w sgsiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Wbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac wilgotnos¢ naturalna W, zblizong do optymalnej Woyt., okreslonej wedtug normalnej metody
Proktora.

Zaleca sie aby:
— dla gruntéw spoistych wilgotnosé W, byta w granicach Wopt. + 2%,
— dla pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ W, = 0,7 Wop, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyiszg od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcej
dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do
czasu obnizenia wilgotnosci.
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Jezeli grunt posiada wilgotno$¢é naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzyé.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice mozliwe
jest w nastepujacych przypadkach:
— zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego
Z wymaganiami,
— gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdéw i zasypywania wykopdw nie powinny zawieraé bryt i kamieni
o wielkosci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczane;j.

Jakos¢ zageszczenia okredla sie uzyskanym stopniem zageszczenia g4, lub wskaznikiem zageszczenia Is w
zaleznos$ci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg sie do zasypywania wykopow (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone
(gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowac oraz
grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

— zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

— zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

— spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakoficzeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy
nastepnej powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod
wptywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy
warunek nie moze byc¢ spetniony zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczyé.

Podczas opaddow atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntdw spoistych powinno by¢ przerwane,
a powierzchnie warstwy nalezy uwatowac walcem gtadkim, aby mozliwy byt fatwy sptyw wody opadowe].
Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub
plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych powinny byé zabezpieczone przed
przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznieta warstwa
gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w
programie zapewnienia jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywaé w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcy
(producentem) oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposdb
postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB.
Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ powinny byé wczesniej zaaprobowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien zaproponowac zrédto (zrédta) dostaw materiatdow oraz przedstawié¢ wyniki badan
jakosci w ramach programu zapewnienia jakosci.

Wymagana doktadnosé wykonania nasypow
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Szerokos¢ korony nie powinna réznic¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawed?
korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypédw nie moze rdznié sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm.

Szerokosc i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznié sie od projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna
rowéw powinien byé zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,5%.

Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntéw okreslany wedtug obowigzujgcej normy. Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu powinno wynosic:
— dla ciggéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcéw, lecz nie mniej niz Is =1,03
(Io =1,00),
— dla nasypow, zasypanych wykopow i dotéw w gdrnej warstwie o grubosci 1,2 m Is 21,00
(Io >0,88) w nizej lezgcych warstwach Is 20,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypéw do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu
powinien wynosi¢ nie mniej niz Is 20,92 (lp >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowadé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byc¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosé
optymalng gruntu i jego gestosé nalezy okresli¢ laboratoryjne.

4.5.7. Scianki szczelne

Tymczasowe zabezpieczenie wykopow w postaci scianek szczelnych lub innego rozwigzania zostanie
zaprojektowane przez Wykonawce robét budowlanych. Zabezpieczenie tymczasowe wykopow musi byé
tak zaprojektowane i wykonane by zapewniato bezpieczedstwo pracy w wykopie. W przypadku braku
mozliwosci uksztattowania wykopu nieumocnionego nalezy zabudowac zabezpieczenie w postaci $cianek
szczelnych z grodzi¢ stalowych G-62 S355 o dtugosci dostosowanej do gtebokosci projektowanego
wykopu. Scianki szczelne z grodzi¢ nalezy pograzaé jako wspornikowe, bez rozporu. Gtebokos¢
pograzenia i umocowania Scianki wspornikowej w gruncie to dwukrotnos$¢ gtebokosci projektowanego
wykopu dla gruntu niespoistego oraz réwna gtebokosci projektowanego wykopu dla gruntu spoistego

W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych stabych nalezy zastosowad zasady takie jak dla gruntéw
niespoistych. W przypadku natrafienia podczas pograzania grodzic na grunty skaliste nalezy podtoze
wstepnie rozwierci¢ swidrem o $rednicy 500mm.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonac i stosowac ramy
prowadzgce. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach
zapewniajgcych mozliwos¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.

Strona 119



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej

4.5.8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wykonywanych
pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét poprzez
zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robot
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowag dwudzielng tgczong na sruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia istniejgcego kolidujgcego uzbrojenia w ramach

ceny kontraktowej, przy czym nalezy utozy¢ nowe przewody i instalacje.

4.5.9. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio
wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory
zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usungé, teren
wyréwnac i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne
oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementdw.

4.5.10. Umocnienia skarp i dna kanatow otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatéow otwartych nalezy wykonaé zgodnie z DT, WWIORB lub poleceniami
Zamawiajgcego.

Standardowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonywac za pomocg zelbetowych ptyt
azurowych (wielootworowych) przedtuzajgc umocnienia faszyng i obktadajgc skarpy darning.
4.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w WWiORB-00.

4.6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,
— wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.
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4.6.2. Sprawdzenie wykonania wykopéw

Po wykonaniu wykopdow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
WWIiORB lub odpowiednich normach.

4.6.3. Sprawdzenie wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

— Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw izgodnosci
wykonywanych robét ziemnych z DT, WWiORB.

— Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie
podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

— Badanie dostaw materiatéw na nasyp: przydatnosci gruntow do budowy nasypu jak réwniez
zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 50 m?.

— Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 50 m? nasypdw i jeden raz
na kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoza.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

— Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robot ziemnych: Wykonawca zobowigzany
jest sprawdzaé na biezgco wilgotnosc zageszczanego gruntu, grubosc zageszczanego w nasypie i
wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

— Biezaca kontrola Zamawiajgcego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikdw badan laboratoryjnych
Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajgcy, na koszt Wykonawcy, wykona badania
sprawdzajace.

Kontrola jakosci materiatow do wbudowania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swodj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jedli Zamawiajgcy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw na koszt Wykonawcy.
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W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwe]j jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozyé jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie
w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos¢ akceptowana
przez Zamawiajgcego powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika
piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
— dokumentoéw kontrolnych,
— zageszczenia gruntow,
— wykonania skarp.

b) Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:
— oznaczen laboratoryjnych,
— dziennika budowy,
— protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy
zachodza watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetniaé bedg warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w WWiORB.
4.6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegélnosci zgodnos¢ wykonania robot z DT w zakresie:
— powierzchni zdjecia humusu,
— grubosci zdjetej warstwy humusu,
— prawidtowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodnosé wykonania robét z norma.

4.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

4.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-0O.

Strona 122



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

4.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce - szczegdty dotyczace
ptatnosci zawarte zostaty w projekcie umowy.

4.10. Dokumenty zwiqzane

— Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, szczegdlne
przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy
szczegOtowe).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. 1993, nr 96 poz. 437).
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5. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty betonowe i zelbetowe
(WWIiORB-04)

5.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

5.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
betonowych i zelbetowych, ktdre zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa ujecia
wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o
wydajnoéci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

5.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegdétowe dla robdét betonowych
i zelbetowych ujetych w punkcie ponize;j.

5.1.3. Zakres stosowania WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét betonowych i zelbetowych, ktére
beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— montazem akcesoriow,

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedgcg wykonawcag robdt
dostarczana na budowe specjalistycznymi srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skfadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu. Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopienn wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Zapis klasy betonu wyrazg symbol Cxx/yy, gdzie xx — wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa
przy Sciskaniu prébki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm, okreslonej po 28 dniach;
vy — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokdw
15x15x15 cm, okres$lonej po 28 dniach

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodno$é z DT, WWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

5.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robdt betonowych i zelbetowych wedtug zasad WWiORB powinny
by¢ zgodne z DT i spetniac ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
Umowy stosuje sie stal klas i gatunkdw:
— AO-StOS,
AI-St3S,
All-18G2,
— Alll-34GS,
AllIN-RB500,

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg byc
podane:

— nazwa wytwarcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy;,

— numer wytopu lub numer partii,

— wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrébki cieplnej.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wtasciwosciach i cechach
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okreslonych w DT.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spetniajgce wymagania podane w DT
i wnormie. Zmiana wybranego izaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia
z Zamawiajgcym. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajgce rodzaj, marke, date produkcji
itp. powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce robét.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betondw musi by¢ uzywana woda spetniajaca
warunki podane w normie.

Kruszywa

Do betondw nalezy stosowad kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajgce wymagania normy:
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢é:

— kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartosc frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczaé
4%,

— kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 2%,
a zawartosc ziaren ptaskich badZ wydtuzonych nie powinna przekracza¢ 15%.

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedtug normy nie powinna wywotywadé
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawartos¢ wagowa
ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢
zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajace miedzy innymi nazwe
producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane
w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

— zmiany warunkdéw wigzania i twardnienia betonu np. opdZnienia czasu wigzania mieszanki,
— uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwiekszenia
mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwérce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow przez beton w ktdrym
zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

= Zawartosé kruszywa o uziarnieniu £ 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.

= Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

= Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowigzacy, o niskim cieple hydratacji,
cement hutniczy.

»  Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m3.

=  Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

= Nasigkliwos¢ betonu — max. 5%.

= Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

= Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.
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Akcesoria
=  Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy peczniejgce na bazie kauczuku.
= Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.

Materiaty pomocnicze
= Elektrody odpowiednie do gatunku faczonych stali.
= Drut miekki, srednicy do 1,6 mm.
= Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.
= Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupetnienie deskowan systemowych.

5.2. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczernstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania deskowan scian komor
i zbiornikdw nalezy stosowaé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych elementéw deskowania
systemowe drobnowymiarowe spetniajgce wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2008
Deskowanie -- Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny

Wykonawca robét betonowych i Zzelbetowych powinien dysponowaé co najmniej nastepujgcym
sprzetem drobnym:

— wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

— zacieraczkami do betonu,

— zageszczarkami ptytowymi,

— gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwadrnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport
mieszanki byt mozliwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze nastgpi¢ wigzanie cementu i musi
zostaé zachowana jednorodnos$¢ mieszanki.

5.1. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania

z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut — przy temperaturze +152°C,
— 60 minut — przy temperaturze +202C,
— 30 minut — przy temperaturze +302C.
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Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5.2. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiada¢ obowigzujagcym normom.

5.2.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposdb zabezpieczajgcy j3 od odksztatcen
i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed
wbudowaniem w zwigzku z czym nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
dziatanie warunkéow atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrébka i uftozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozina zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrozic. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny
by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowad.

Ciecie pretédw nalezy wykonywac przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatéw. Prety ucina
sie przy pomocy nozyc mechanicznych z dokfadnoscig do 1 cm.

Giecie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z DT. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego winny
spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywac bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania
wtasciwe] grubosci otulenia pretéw betonem nalezy stosowaé podkitadki dystansowe z tworzywa
sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych lub
drewna jest niedopuszczalne.

Otulina zbrojenia musi spetnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano w DT.

Zbrojenia elementéow drobno wymiarowych powinny by¢é wykonane w wytwérni przyobiektowe;j,
a nastepnie montowane w miejscach wbudowania.

Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretow.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej srednicy niz przewidziane w DT, jak i zastosowanie
innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

5.2.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
projekt technologiczny betonowania, ktéry okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania
robot oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow oraz prébki betonowe do wykonania badan kontrolnych
przez Zamawiajacego.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy C12/15 i wyzszej winno odbywaé sie w warunkach
przemystowych wytgcznie w weztach betoniarskich.

Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywac z betonu, klasy okre$lonej w DT, zatartego na
gtadko. Podtoze winno byé utozonego na zageszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie gruntu
rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT oraz/lub wedtug wymagan normy. Nalezy
stosowac¢ deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego uzytku, a jedynie do ich
uzupetnienia mozna uzywac drewna i sklejki.

Rozbiérka deskowania i rusztowania moze nastgpic¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest mozliwe po osiggnieciu przez beton 70%
gwarantowanej wytrzymatosci.

Rusztowania i deskowania nalezy rozbierac¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac
zachwiania statecznosci rozbieranych konstrukgji.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie (przejscia
szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzyé, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz wykonaé
montaz zbrojenia. Grubos¢ otuliny zbrojenia musi spetniaé wymagania DT i odpowiednich norm. Nalezy
rowniez wykonac uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukfadania mieszanki betonowej mozina przystgpi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania
deskowania i zbrojenia, ktére musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Mieszanke w trakcie
ukfadania nalezy zageszcza¢ za pomocy wibratoréw. Czestotliwos$¢ i czas wibrowania nalezy dobrac ze
wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw roboczych na
catym obwodzie nalezy umieszczaé tasmy dylatacyjne lub tasmy peczniejace na bazie kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywac zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiatéw. Wykonane dylatacje
powinny zapewnié¢ dokfadnosé zaktadang przez DT i prawidtowg prace poszczegdlnych elementow
obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad rozmieszczania, uksztattowania i przygotowania powierzchni
przerw roboczych okresla norma.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane scisle wedtug dokonanego w DT podziatu konstrukcji na
etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od DT muszg by¢ uzgodnione i uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania
polega na usunieciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czeSciowego odstoniecia
wiekszych ziaren kruszywa.

Nadbetony nalezy uktadac¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych
prob, profilujgc go do ksztattu zgodnego z DT.

Powierzchnie utozonego betonu nalezy wykonczyé¢ zgodnie z wymaganiami DT.

Sposdb pielegnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych
elementéw i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i
akceptowany przez Zamawiajgcego.
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Wytyczne wykonania studni zapuszczanych

Studnie zapuszczane nalezy wykonac i zapuszczaé systemem bagrowania. Po zdjeciu warstwy humusu

nalezy:

5.2.4.

Wykonaé¢ dodatkowa sonde gruntu w celu sprawdzenia zgodnosci warunkéw gruntowych
z przyjetymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Zatozy¢ piezometr w celu kontroli poziomu wody.

Ustali¢ w sposéb trwaty potozenie osi studni.

Zatozyc reper roboczy z nawigzaniem do reperdw niwelacji pafistwowe;.

Wykonaé wykop do poziomu z ktérego bedzie opuszczana studnia, bezwzglednie nalezy usung¢
warstwe gruntéw spoistych gdyby sie pojawita jako grunt nasypowy.

Na poziomie, z ktérego bedzie zapuszczana studnia przygotowaé idealnie wyréwnany teren;
w przypadku naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania wody gruntowej na grubos$é
mniej niz 50 cm, wykona¢ poduszke zwirowg lub z piasku sredniego pod sam néz.

W celu zamontowania noza stalowego nalezy utozyé na terenie scisle do poziomu podktadki z
krétkich bali drewnianych, na ktérych ustawia sie rowniez doktadnie do poziomu caty obwéd
noza. Podktadki nalezy uktadaé w ten sposdb, zeby pdiniej przy ich podkopywaniu tatwo je
wyjmowac od wewnatrz studni; wymiary podktadek i rozstaw miedzy nimi nalezy dobra¢ w ten
sposob by dopuszczalny nacisk na grunt nie przekraczat 0,1 MPa.

Ustawi¢ deskowanie studni i ustawié zbrojenie. Zewnetrzne szalowanie $cian nalezy wykonac¢
z desek heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu bytfa gtadka.

Wykonaé betonowanie; w czasie betonowania beton nalezy doktadnie zageszcza¢ wibratorami.
Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gtadko nalezy przystgpi¢ do usuwania podktadek spod
studni. Nalezy to wykona¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do deformacji studni. Usuwanie
podktadek odbywa sie przez podkopanie. Po ich usunieciu grunt (pod nozem), trzeba
rownoczesnie silnie podbijaé pod néz.

Po usunieciu ostatnich podktadek przystgpi¢ do opuszczania studni przy réwnoczesnym
podbieraniu gruntu spod noza od wewnatrz studni.

Przed zapuszczeniem studni wneki na podparcie ptyty dna i wyloty rurociggédw winny by¢
zabezpieczone balami lub w inny sposdb.

Aby uniknaé przechylen i wykrzywien studni w czasie opuszczania, nalezy regularnie prowadzié
obserwacje jej potozenia.

Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania.

Opuszczanie studni nalezy wykona¢ metodg bagrowania podwodnego; wewnatrz studni nalezy
utrzymac nadcisnienie rzedu 20 cm stupa wody w stosunku do poziomu wody gruntowej.

W czasie opuszczania nalezy prowadzi¢ kontrole osi poziomych i pionowych co 1,0 m (na
gtebokos¢ zapuszczania).

W przypadku wystgpienia przechytu studni, nalezy jg wyprostowac przez jednostronne
wybieranie gruntu i dodatkowe odpowiednie docigzenie studni (np. przez wykonanie nasypu
zwiekszajgcego parcie gruntu).

Korek wykonaé pod wodg; do betonowania stosowa¢ mieszanke o konsystencji wilgotne;j.
Przed wypompowaniem wody nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej, a po odpompowaniu
wody wykonad ptyte denna.

Beton podktadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrdwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢
wykonane zgodnie z DT i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia
o szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,
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— podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatosc na sciskanie > 9 MPa,
— styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,
— izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,
— zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,
— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o szerokosci
min 30 mm,
— warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz C12/15.

5.2.5. Powtoki izolacyjne z materiatu izolacyjnego powtokowego na bazie zywicy
epoksydowej i oleju smotowego

Powierzchnie betonowg nalezy trzykrotnie pokry¢ srodkiem izolacyjnym na bazie zywicy epoksydowej
i oleju smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne
podtoze, elastyczne — zdolne przenosié¢ zarysowania podfoza. Stosowac jg nalezy do betonu, stali,
w pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz, pod ziemia, w wodzie, w urzgdzeniach majacych kontakt
ze Sciekami, w konstrukcjach stalowych majgcych kontakt z woda. Nie nadaje sie do kontaktu z wodg
pitng oraz do pomieszczen wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.

Tabela 6. Wymagania dla srodka izolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej i oleju smotowego

Whtasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg

Gestosé g/cm3 1,8-5% PN-87/C-89085
sptywnosc¢ z powierzchni pionowych mm <1

czas utwardzania min. 220 + 250 PN-87/C-89085
maksymalna temperatura utwardzania oc 28 PN-87/C-89085

liniowy skurcz utwardzania % -

przyczepnos$¢ do podtoza betonowego MPa 2,5 ISO 4624:1978 [NEQ]
wytrzymatos¢ na sciskanie MPa - PN-EN ISO 604:2006
wytrzymatosé na zginanie MPa - PN-EN ISO 178:2019-06

PN-EN ISO 527-4:2000 -
wersja polska, PN-EN 1SO

527-5:2000 - wersja
polska, PN-EN ISO 527-
wytrzymatoéé na rozciagania MPa 1,0 2:1998 - wersja polska, PN-

EN 1SO 527-1:1998 - wersja
polska, PN-EN ISO 527-
3:1998 - wersja polska

maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu % 35 PN-81/C-89034
nasigkliwos¢ woda % - PN-EN ISO 62:2008
opor dyfuzyjny powtoki dla pary wodnej m 6

opor dyfuzyjny powtoki dla dwutlenku wegla m 50

odpornos$¢ chemiczna okreslona zmiang masy po 28
dniach dziatania:

10% H,SO.4* % 0+2
10% NaOH* 0+2
10% NaCl 0+2
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Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg

10% NHs aq -
olej mineralny 0+2
benzyna -
toluen -
45% etanol -

octan etylu -

5.2.6. Proba szczelnosci zbiornikéw zelbetowych

Szczelnos$é zbiornikdw nalezy zbadac zgodnie z obowigzujgcg norma. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Czynnosci przygotowawcze do proby szczelnosci

Koncédwki wszystkich przewodédw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu
doprowadzajgcego i odprowadzajgcego wode, powinny by¢ zamkniete od strony zewnetrznej zbiornika
za pomocg odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajgcym i spustowym nalezy zamontowa¢d
zasuwy i faczniki wyrdwnawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw podczas préby szczelnosci.
W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw wody ze spustu, gwarantujgcy
odprowadzenie wody z wydajnoscig odpowiadajgcg wielkosci odptywu oraz odprowadzeniu wody
z ewentualnego przecieku. Nalezy rowniez zapewni¢ odpowietrzenie zbiornika. Napetnienie zbiornika
powinno sie odbywaé stopniowo. W przypadku zauwazenia przecieku wody nalezy natychmiast
zamkng¢ doptyw wody do zbiornika i otworzy¢ spust w celu oprdznienia zbiornika. Po usunieciu
przyczyny przecieku wody nalezy ponownie napetnié¢ zbiornik, a nastepnie podtgczy¢ urzadzenia
pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy zamontowac przewdd o srednicy
nie mniejszej niz 20 mm, ktérego ramie pionowe na zewnatrz zbiornika powinno by¢ wyposazone w
odpowiednio wycechowane szkto wodowskazowe i wyprowadzone na odlegto$¢ 0,1 m ponad najwyzszy
poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz wyposazone w rurki pomiarowe o wysokosci podziatki
milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Proba szczelnosci na eksfiltracje

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, nalezy zamkng¢ doptyw wody.
Réwnoczesnie nalezy zaslepié zasuwe spustowg. Nastepnie nalezy zarejestrowaé z doktadnosciag 1 mm
odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, odnotowujac date i godzine obserwacji.
Zbiornik nalezy pozostawi¢ napetniony na 48 godzin dla pierwszego nasigkniecia jego Scian i dna. W tym
czasie nalezy na rurce wodowskazowej wykona¢ odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po
uptywie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin nalezy przy
udziale Zamawiajgcego wykonaé pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej,
po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie z doktadnoscig do 1 mm. Kazdy
odczyt powinien by¢ zarejestrowany z podaniem daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych
w wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielko$¢ ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru
okreslonego w normie dotyczacej zbiornikdw. Wymagania i badania przy odbiorze. Ubytek wody nie
powinien przekracza¢ 3 I/m? d.

Proba szczelnosci na infiltracje

Zbiornik nalezy catkowicie wyprdzni¢ przez wypompowanie wody. Pompy obnizajgce poziom zwierciadta
wody gruntowej nalezy unieruchomié. Jezeli po uptywie 72 godzin od momentu wytgczenia pomp nie
wystgpig przecieki wody gruntowej, wynik préby szczelnosci na infiltracje nalezy uznad za pozytywny.
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5.2.7. Systemowe $rodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duzg réznorodnoscia systemdw do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu z Zamawiajgcym a
przy wykonywaniu izolacji stosowac sie Scisle do zalecen producenta. Przy wyborze srodka nalezy
zwrdcié uwage gtéwnie na:

— funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

— zalecany przez projektanta sposdb penetracji Srodka,

— warunki w jakich srodki bedg stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
— rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

— sposoOb przygotowania powierzchni,

— stopien wodoprzepuszczalnosci,

— przyczepnosc powtoki do podtoza — wedtug obowigzujgcych norm.

5.2.8. Warunki szczegétowe wykonania przejs¢ szczelnych typu tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejsé¢ rurociggéw
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf sciane mozna betonowaé a w trakcie
wykonywania montazu technologicznego w przestrzen miedzy rure przewodows i mufe wtozy¢ nalezy
taricuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sg éruby. Sruby nalezy dokreci¢, powodujac
pecznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.

5.1. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Kontroli sg poddane wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem deskowah, rusztowan,
przygotowaniem i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacjg betonu
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢é dokonana przez Zamawiajgcego kontrola zbrojenia
i fakt ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajacy winien stwierdzié
zgodno$¢ utozonego zbrojenia i akcesoriow z DT w zakresie gatunku i ilosci pretéw, ich srednic i dtugosci
oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci
utrzymania potozenia pretdw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢
dokonywane przez Zamawiajgcego réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw.

Tolerancje:

— odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

— rdznica w wymiarach oczek siatki nie wiecej niz + 3 mm,

— dopuszczalna rdznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé + 25 mm,

— rdinice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5
cm,

— grubosé otuliny £ 3 mm,

— potozenie akcesoriéw = 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegétowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowad wedfug normy.
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Niedopuszczalne jest tgczenie elementdw deskowan elementami metalowymi pozostajgcych
w betonowanej konstrukcji.

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

— rozstaw uzebrowania deskowan = 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,

— odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h Sciany, nie wiecej niz 0,5cm,

— prostoliniowos¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci £0,5cm,

— nieréwnosci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.

— wymiary Swiatta elementu betonowego:

— wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,

— grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.
W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywac¢ okresowych przeglagdow
technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wptynety na
pogorszenie stanu deskowan i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi oraz
wykonywanych konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywac szczegdlnie po okresie silnych wiatrow, wysokich wad, ktére zalaty
dolng czesé rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementéw
sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajgc zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej, obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny
z przedmiotowymi normami jak nizej.

Kontroli podlegajg wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedtug
normy PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza sie podczas projektowania
i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Roéznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

— 4+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 41 cm wg metody opadu stozka.

— W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobraé¢ na budowie prébki
o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:
a) prébke na50 m?,
b) prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosé okreslona na
probkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN 206+A2:2021-08.

Nasigkliwos¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skfadu
mieszanki betonowe] oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m? betonu
oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Nasigkliwosé betonu nie powinna byé wieksza niz 5 %.

Wskaznik wodno-cementowy musi wynosic¢: w/c<0,45
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na préobkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w
okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m? betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania. Wymagany stopien mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalnos¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci
przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prdébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej
niz raz na 500 m* betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania.

Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami DT.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszych WWiORB oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajgcemu wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektéw

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

— pochylenie scian: £1 cm,
— wymiary w planie: £ 2 cm,
— rzedne:t1lcm.

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie
wieksza niz 0,2 % powierzchni odpowiedniej sciany.

Wszystkie zbiorniki wymagajg wykonania préby szczelnosci w stanie ,,surowym” zgodnie z obowigzujaca
normga. Protokdt z pozytywnym wynikiem préby szczelnosci stanowi podstawe odbioru konstrukcji
zbiornika i zezwala na podjecie prac wykorczeniowych.

5.1. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

5.2. Odbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

5.3. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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6. Warunki wykonania i odbioru robot: naprawy izabezpieczenia
betonu (WWIiORB-05)

6.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

6.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
betonowych i zelbetowych, ktdre zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa ujecia
wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o
wydajnoéci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

6.1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIiORB) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegajgcych na
wykonaniu napraw i zabezpieczen betondéw ujetych w punkcie ponizej.

6.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu
zabezpieczen i napraw betonu, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB s3g zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

6.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

6.1.6. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego Zzrédta wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.

6.1.7. Wymagania dla materiatow

=  Materiaty stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozjg winny stanowié¢ rozwigzania
systemowe i spetniac

=  ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powtoki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych $srodowisk.

= ZU AT-15/VI1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.

=  ZUAT-15/VI.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.

= ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowe] hydrofobizacji wyrobéw budowlanych
Cz.1: Wyroby betonowe.
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=  ZUAT-15/VI1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozjg.
= ZUAT-15/VI1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.
=  PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

6.2. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
planie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujac do robdt winien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

= Rusztowaniami przejezdnymi.
=  Agregatem do mycia ci$nieniowego.

6.3. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Wykonawca przystepujgc do robdt winien dysponowaé specjalistycznym samochodem do odbioru i
przewozu nieczystosci ptynnych.

6.4. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB, planem zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takie w normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6.4.1. Przygotowanie robot

Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji betonowych wymagaja:
— oproéznienia istniejgcych zbiornikow ze sciekéw i osaddw,
— oczyszczenia powierzchni zbiornikdw z zanieczyszczen i luznych czesci,
— usuniecia nieczystosci ze zbiornikéw.

Roboty zwigzane z naprawa i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozjg wymagaja

sprawdzenia wtasnosci fizycznych i mechanicznych betondéw przewidzianych do zabezpieczen
i pordwnania ich z wymaganiami producenta materiatow systemowych.
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6.4.2. Naprawa betonu

Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji betonowych obejmuja:

=  Rozkucie i usuniecie skorodowanego betonu.

= QOczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miare potrzeb jego wzmocnienie lub wymiane.

= Zabezpieczenie zbrojenia przed korozja.

= Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni naprawianego betonu.

= Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytkdw o grubosci przekraczajacej
2 cm do $ciany przymocowac siatke zbrojeniowa.

6.4.3. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozja moga by¢ wykonane
z materiatéw systemowych lub tez z czystego cementu tzw. wypalanka.

Wypalanie przeprowadza sie na swiezym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie cementu
w beton stalowg packa do uzyskania gtadkiej stalowoszarej ptaszczyzny.

Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozjg materiatami systemowymi obejmuije:
= Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia.
= Wykonanie wielowarstwowych powtok zabezpieczajgcych.

Roboty wykonywane z materiatéw systemowych winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
materiatu.

6.1. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci robdt i uzgodnié z Zamawiajgcym.

Wykonawca przeprowadzi badania laboratoryjne dostarczanych materiatéw, ktére bedg obejmowac
sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej WWIiORB, a czestotliwos$¢ ich
wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze

prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosSci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
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6.1.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare
postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych robdt z DT
i WWIORB, a w szczegdlnosci:

= Przygotowania podtfoza.

= Zgodnosci wykonania kazdej warstwy zabezpieczenia z instrukcjg producenta materiatu.

=  Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.
W trakcie wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezgco jakosé
dostarczonych materiatéw, prawidtowosé magazynowania i sposdb wykonania robdt jak rédwniez
warunki atmosferyczne majgce wptyw na wykonywanie i trwatos$¢ robot.

6.1. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

6.2. Odbior robot
Ogélne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

6.3. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru koricowego robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.

6.4. Dokumenty zwigzane

e ZUAT-15/VI.05-3/2002 Cement.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

e Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB:

e ZUAT-15/VI1.05-3/2002 - Powtoki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych srodowisk.

e ZU AT-15/VI1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.

e Srodki do impregnacji betonu.ZUAT-15/V1.08/1999 -

e ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw budowlanych.
Cz.1: Wyroby betonowe.

e ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozja.

e ZUAT-15/VI1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.
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7. Warunki wykonania i odbioru robot: montaz konstrukcji
zelbetowych (WWiORB-06)

7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

7.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
betonowych i zelbetowych, ktdére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa ujecia
wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o
wydajnoéci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

7.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIiORB) nalezy odczytywaé irozumied
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegajgcych na
wykonaniu montazu konstrukcji betonowych ujetych w punkcie ponizej.

7.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu
montazu konstrukcji betonowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Zadania.

7.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

7.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

7.2. Materiatly
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

7.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zZrédta wytwarzania
i zamawiania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.

7.2.2. Wymagania dla materiatéw

Materiaty winny spetnia¢ wymagania DT a ponadto prefabrykaty zelbetowe isprezone winny
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
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7.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w DT, WWIiORB,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

= Dzwig samojezdny o udzwigu minimum 20 Mg.
=  Rusztowania inwentaryzowane.

7.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Umowie.

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
przewozonych prefabrykatow.

Uzyte przez Wykonawce $rodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

7.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw roboét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT lub przekazanymi na piSmie poleceniami
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

7.5.1. Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu robét montazowych polega na:

= Sprawdzeniu rzednych konstrukcji na ktérych montowane bedg prefabrykaty.
=  Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatéw.

= Wykonania niezbednych rusztowan roboczych i stemplowan.

= Wyznaczenie stref bezpieczenstwa.

7.5.2. Sktadowanie i transport
Ptyty strunobetonowe

Ptyty strunobetonowe SP mogg by¢ podnoszone (na kazdym etapie transportu) tylko za pomoca
specjalnych uchwytdéw zaciskowych lub linowych zawiesi petlowych (zalecane dla ptyt dtugosci powyzej
13,0 m).

Maksymalna odlegtos¢ konca zacisku lub liny do czota ptyty wynosi:

— 30+ 50cm —dla ptyt zbrojonych tylko dotem,
— 30+ 120 cm —dla ptyt zbrojonych dotem i géra.

Jezeli ptyta posiada wyciecia przypodporowe wowczas uchwyty nalezy zaczepic¢ poza strefg ostabienia
tymi wycieciami.

Uchwyty (lub liny) nalezy zaczepi¢ do trawersy belkowej — o dtugosci zaleznej od dtugosci
transportowanej ptyty — w sposdb zapewniajacy pionowe podnoszenie ptyty. Niedopuszczalne jest
podnoszenie ptyt SP na linach podczepionych ukosnie do powierzchni ptyty.

W czasie transportu ptyty przy pomocy uchwytu zaciskowego nalezy stosowaé dodatkowe
zabezpieczenie przed wypadnieciem, poprzez zapiecie liny asekuracyjnej (taricucha).

Na placu sktadowym ptyty SP nalezy uktada¢ w stosach. Poszczegdlne warstwy nalezy oddzielaé
drewnianymi przektadkami o wymiarach : 130 x 5 x 2,5 cm, umieszczonymi w odlegtosci 30 + 50 cm od
czota ptyty. Przektadki w kolejnych warstwach nalezy umieszczaé jedna nad drugg.

W jednym stosie mogg by¢ uktadane ptyty o tej samej nosnosci uzytkowej, wysokosci i rozpietosci.

Ptyty SP mogg by¢ transportowane samochodami o dtugosci skrzyni tadunkowej nie krétszej niz dtugos¢
elementu lub (oraz) transportem kolejowym.

Ptyty na Srodkach transportowych nalezy uktada¢ w stosach. Poszczegdlne stosy nalezy zabezpieczyc
przed zsunieciem sie z platformy srodka transportu.

Na czas transportu, poszczegdlne warstwy ptyt w stosie nalezy oddziela¢ drewnianymi przektadkami
o wymiarach 130 x 2,5 x 2,5 cm, rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas sktadowania.

Dzwigary strunobetonowe i ptyty Filigran.

Powinny by¢ transportowane i sktadowane w pozycji ,wbudowania” wedtug wytycznych producenta.

7.5.3. Roboty montazowe
Montaz ptyt Filigran

Przed montazem ptyt nalezy przygotowaé podpory montazowe: ustawic¢ je w rozstawie okreslonym
w projekcie i wypoziomowac. Na podporach statych (na $cianach) ukfada sie warstwe zaprawy

Strona 142



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej

cementowej marki M-7 grubosci 1 cm. Na tak przygotowanych podporach statych i montazowych uktada
sie ptyty.

Stropy gesto zebrowe

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ podpory montazowe, przecietnie 1 szt. na 2,0 mb dtugosci
belki stropowej. Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe, nalezy w kierunku prostopadtym
do osi belek spoziomowac, a w kierunku réwnolegtym - spoziomowaé lub wykonac ze strzatkg odwrotna.
Najmniejsza dtugosé oparcia belki na murze powinna wynosi¢ 8 lub 11 cm w zaleznosci od rodzaju
stropu.

Nalezy wykonaé wierice opuszczone, ktorych dolna krawedz powinna znajdowac sie ponizej spodu belki
w odlegtosci nie mniejszej niz 4 cm. W stropach o rozpietosci wiekszej od 3,90 m nalezy wykonac zebra
rozdzielcze.

Belki nalezy uktadaé¢ w rozstawie co 60 lub co 45 cm. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje sie przez
utozenie po jednym pustaku miedzy nimi przy kazdym koncu belki. Uktadanie pustakow na stropie nalezy
prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajgce do
wiencoéw, podciggdw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem zamkniete (zadeklowane).
Pustakéow nie nalezy opieraé na podporach statych, na ktérych sg utozone belki.

Montaz ptyt stropowych i elementéw dachu

Na $cianach uktada sie warstwe zaprawy cementowej marki M -7 grubosci 1 cm. Na tak przygotowanych
podporach statych ukfada sie ptyty. Gtebokos¢ oparcia ptyt na podporach nie powinna by¢é mniejsza niz

— 7 cm —dla ptyt SP20,
— 8 cm — dla ptyt SP26.5, a szeroko$¢ wierica pomiedzy ptytami powinna mie¢ szerokosé co
najmniej 4 cm.

Dzwigary dachowe montuje sie na zaprawie cementowej marki M-12 i grubosci 1 cm zabezpieczajac je
przed utratg statecznosci stezeniami montazowymi. Montaz ptyt dachowych wykonuje sie na zaprawie
M -7 grubosci 1 cm po uzyskaniu przez zaprawe utozong pod dZzwigarami 50% wytrzymatosci. Gtebokosé
oparcia ptyt dachowych nie powinna by¢ mniejsza niz szerokosc¢ zebra.

Po zakonczeniu montazu elementéw stropowych i dachowych wykonuje sie roboty zbrojarskie

i betonowe.

Usuniecia deskowan pionowych mozna wykonaé po 24 godzinach po zakorniczeniu betonowania,
natomiast podpdér montazowych, stemplowan i deskowan poziomych po uzyskaniu przez beton:

—  60% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu nie bedzie obcigzana i nie bedg na niej prowadzone
roboty,

— 100% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu bedzie obcigzana i bedg na niej prowadzone
roboty.
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7.5.4. Tolerancje

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

— 13 mm dla poziomu dolnej ptaszczyzny stropu,

— -3/+10 mm dla rzednej stropu,

— 13 mm dla poziomu dzwigaréw dachowych,

— + 5 mm dla gérnej ptaszczyzny ptyt panwiowych (zebrowych).

7.6. Kontrola jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowq
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci robdt i uzgodnié z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIiORB, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

7.6.1. Kontrola Wykonawcy w czasie robét

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, i zgodnosci wykonywanych robét z DT,
WWIiORB, a w szczegdlnosci:

= Warunkoéw sktadowania materiatow.

=  Stosowania wtasciwych materiatow.

=  Przestrzegania tolerancji wykonania robot.

= Kontrole robdt ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem.
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7.6.2. Kontrola Zamawiajacego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, i zgodnosci wykonywanych robét z DT,
WWIiORB, a w szczegblnosci:

=  Warunkéw sktadowania materiatow.

= Stosowania wiasciwych materiatow.

=  Przestrzegania tolerancji wykonania robdét.

= Kontrole robdt ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem.

7.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

7.8. Odbior robot

Ogélne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

7.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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8. Warunki wykonania i odbioru robot: montaz konstrukcji stalowych
(WWiORB-07)

8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

8.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
w zakresie montazu konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach Zadania ,,Budowa ujecia
wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o
wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

8.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla robét polegajacych na
wykonaniu montazu konstrukcji stalowych ujetych w punkcie ponizej.

8.1.3. Zakres stosowania WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajagcych na wykonaniu
montazu konstrukcji stalowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach zadania
»,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg
uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i montazu:

— barierek i balustrad ochronnych,

— drabin i schoddw,

— stalowych elementéw konstrukcji budowlanych,

— zabudowy otwordw technologicznych i przekry¢ komér,

—  konstrukcji wsporczych i pomostéw,

— indywidualnych elementdéw wyposazenia technologicznego,

— Slusarki budowlanej,

— zabudow w konstrukcji aluminiowej,

— wypetnien i obuddw z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych,
— zabudowy obiektéw technologicznych.

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

8.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

8.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.
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8.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania lub
zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zzrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.

Wyroby ( materiaty ) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadac:
— atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

— trwate ocechowanie.

8.2.2. Wymagania dla materiatow

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementdw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm

taczniki

Sruby, nakretki i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej—zgodnie opisanymi w pozostatych czesciach opracowania standardami dla poszczegdlnych
obiektéw, instalacji, itp.

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie winien spetnia¢ wymagania DT i WWIiORB.

8.2.3. Sktadowanie materiatéow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocy zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac
w sposOb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy sktadowaé¢ w tym
samym potozeniu.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

8.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
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Wszelkie urzadzenia diwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:

— urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,

— urzadzenia TIG DC,

— przecinarki plazmowe i mechaniczne,

— zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementow
konstrukgji.

8.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Elementy konstrukcyjne mogga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét

srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8.5. Wykonanie robot
Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowad.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur raz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie
powinny wystgpié rysy i pekniecia.

Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére
po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Konstrukcje nalezy oczyscic¢ do stopnia Sa 2% wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i ocynkowac ogniowo. Grubos¢
powtok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona wedtug normy PN-EN
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10346:2015-09, powinna wynosi¢ co najmniej 275 g/m2. Jezeli DT wymaga ponadto wykonania powtok
malarskich to nalezy je wykona¢ zgodnie z DT (kolorystyka i grubos¢ warstw).

8.5.1. Wykonanie konstrukgcji

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywad rozwarstwien widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos$é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczelina miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekracza¢ 1,5 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o wiecej niz o 20% a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o :

— 5% —dla spoin czotowych,

— 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez zeszlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na Sruby

— dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozina byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, a gwint nie powinien wchodzi¢ w otwar gtebiej jak na dwa zwoje,

— nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni,

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru,

— Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

8.5.2. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzic¢ zgodnie z DT i przy udziale sSrodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia i mocowania nalezy wykonywad zgodnie z wymaganiami DT.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan fundamentdw, kompletno$¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

— poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:
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Tabela 7. Posadowienie stupa - odchytki maksymalne

Przed

Dopuszczalne odchytki
Posadowienie stupa [mm]
rzedna fundamentu rozstaw srub
Na powierzchni betonu <2,0 <5,0
Na podlewce <10,0

przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas

transportu i sktadowania.

Tabela 8. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 Rdéznica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm]

2 Uskok styku szyn +0,5mm

3 Mimosrdd szyny wzgledem srodnika +0,5 t (gr. Srodnika) max. £ 6 mm
4 Réwnolegtos¢ szyn +10 mm

5 odchytka osi dZwigara 5mm

8.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Kontrola jakoSci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z DT, WWiORB oraz
wymaganiami podanymi w obowigzujace;j.

Kontroli podlega sposéb wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych, prawidtowosé transportu
i sktadowania materiatow.

8.6.1.

Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw i wyrobéw z wymaganiami WWiORB i DT.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

kontrola stali,

sprawdzenie elementéw stalowych,

sprawdzenie wymiaréw konstrukgcji,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacjg Projektows,
kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Kontrola montazu konstrukcji stalowych:

sprawdzenie zgodnosSci wykonania elementow konstrukcji stalowej z Dokumentacjg Projektows,
sprawdzenie potaczen,

kontrola jakosci montazu

kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

kontrola wykonania pofaczen za pomoca srub i tgcznikéw systemowych.
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8.6.2. Zakres kontroli i badan

Biezgca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swéj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci robdt i uzgodnié z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIiORDb, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jedli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw. W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci
dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na
oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie
zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzieé
w programie zapewnienia jakosci. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi
Wykonawca z czestotliwoscia i w zakresie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

8.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

8.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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9. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty murowe (WWiORB-
08)

9.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

9.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
murowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki
Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o
istniejgcy stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

9.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywaé i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdét murowych
ujetych w punkcie ponize;j.

9.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdét murowych, ktére beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania ,,Budowa ujecia wody powierzchniowej z
rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu
o istniejgca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

9.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

9.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

9.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania lub
zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.
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9.2.2. Wymagania dla materiatow

Do wykonania robdt wedtug zasad niniejszych WWIORB majg zastosowanie materiaty wyszczegdlnione
w DT, spetniajgce wymagania aktualnych norm branzowych.

9.2.3. Transport, roztadunek, sktadowanie

tadunki nie wypetniajgce catej powierzchni fadunkowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie pasami transportowymi.

Roztadunek w zaleznosci od srodka transportu moze by¢ mechaniczny lub reczny.

Materiat uktadany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folig wymaga
roztadunku mechanicznego.

Maksymalna wysokos¢ ustawienia palet - dwie.

Materiat musi by¢ utozony na suchym, wyréwnanym i utwardzonym podtozu odizolowany od
bezposredniego kontaktu z gruntem.

Wszystkie wyroby z betonu komdrkowego sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przy recznym sktadowaniu elementéw drobnowymiarowych liczba warstw nie powinna przekraczac

o$miu, a warstwy powinny sie krzyzowac.

9.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w DT, WWIORB i poleceniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= Rusztowania inwentaryzowane przestawne.
= Betoniarki.

9.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
transportowanych materiatow.

Nie stawia sie specjalnych wymagan, jednak srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
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9.5. Wykonanie robot
Ogélne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT lub przekazanymi na
piSmie poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcjii przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

9.5.1. Przygotowanie terenu robét

Przygotowanie terenu robdt polega na wyrdéwnaniu terenu o szerokosci minimum 2,0 m wzdtuz
przewidzianych do wykonania Scian w celu ztozenia materiatéw, zagwarantowania przestrzeni
komunikacyjnej pracownikom oraz wykonania rusztowan.

9.5.2. Roboty murowe
Wymagania ogdlne:

=  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otworow.

= W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

= Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg,
zwitaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w mu-rze polewaé lub moczyc
w wodzie.

=  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

= W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuiszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

= Tolerancje:
— grubo$¢ muru winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
— spoiny w murach:
— spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchytki +5/-2 mm,
— spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchytki £ 5 mm,
— wymiary poszczegélnych pomieszczer £10 mm,
— wysokosci poszczegdlnych kondygnacji £10 mm,
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— wymiary poziome i pionowe catego budynku £30 mm,
— otwory:
—  przy szerokosci do 1,0m +6/-3 mm,
—  przy szerokosci ponad 1,0m +10/-5 mm,
— wysoko$¢ +15/-10 mm.

Spoiny powinny by¢é doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nalezy
pozostawic niewypetnione spoiny na gtebokosci 5-10 mm.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

9.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

9.6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badafn Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badani
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

9.6.2. Kontrola Wykonawcy w czasie robot

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezgco jako$¢ dostarczonych
materiatow, prawidtowos¢ sktadowania i sposdb wykonania robét, a w szczegdlnosci:

= Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze, w stykach przenikajgcych sie muréw
i naroznikach.

= Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.

= Sprawdzenie rozmieszczenia i odchylen otwordw.

=  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.

= Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet lub pustakéw.
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9.6.3. Biezgca kontrola Zamawiajacego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
9.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

9.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-0O.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

9.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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10. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty tynkarskie
(WWiORB-09)

10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

10.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robdt
tynkarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki
Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o
istniejgcy stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

10.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegdétowe dla robét tynkarskich
ujetych w punkcie ponize;j.

10.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robdt tynkarskich, ktore beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania ,,Budowa ujecia wody powierzchniowej z
rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu
o istniejgca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
=  Tynkéw wewnetrznych.

=  Tynkdéw zewnetrznych.

10.1.4. Okreslenia podstawowe

Podtoze. Powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.
Obrzutka. Warstwa sczepna wykonana na podtozu.

Narzut. Warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Gtadzi. Warstwa fakturowa tynku wewnetrznego gtadkiego.

Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska. Mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Tynk zwykty. Zwykle trzywarstwowy gtadki zatarty w okreslonym standardzie.
Tynk szlachetny. Powtoka z zaprawy szlachetnej majaca okreslong barwe i fakture.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-10 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.
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10.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodnos$é z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

10.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

10.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania lub
zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robét.

10.2.2. Wymagania dla materiatéw
Materiaty stosowane do wykonania tynkédw powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty uzyte do wykonania robdét powinny odpowiada¢ wymaganiom DT i norm.

10.2.3. Warunki sktadowania materiatéw do robét tynkowych
Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
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Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

10.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw suchych mieszanek tynkarskich, mas
tynkarskich, systemow sufitow podwieszonych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,
— agregaty tynkarskie,
— betoniarki,
— pompy do zapraw,
— tynkarskie pistolety natryskowe,
— zacieraczki do tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

10.4. Transport
Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymogami DT lub przekazanymi na pisSmie poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takze
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w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

10.5. Wykonanie robot

10.5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego.

Roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg byc¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektdrych
przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze staé sie
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie
posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdéci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego
obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkdw nie moze przekracza¢ 80%.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu ok.1 tygodnia, zwilzane woda.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

10.5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy.
Stare tynki powinny by¢ skute.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych wykonywanych gipsem i montazu ptyt gipsowo-kartonowych,
podtoze nalezy skropic obficie wodg. Zbyt suche podtoze szybko odcigga wode powodujgc przedwczesne
ich twardnienie.
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10.5.3. Wykonanie tynkow
Wykonywanie tynkdw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w obowigzujgcych normach.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w ww. normie.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z aktualna norma.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Sufity na ruszcie stalowym

Elementy sktadowe rusztu, s3 produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawg i stanowig wraz z ptytami ,,system sufitéw podwieszonych”.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej.

Jednak w pomieszczeniach dtugich i rédwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie o $ciany
poprzeczne.

Ruszt wypetnia sie sformatowanymi ptytami o wymiarach i fakturze w zaleznosci od wystroju wnetrza.

Tynki zewnetrzne

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje sie jako cienko warstwowe o zatozonej fakturze,
ktorg uzyskuje sie poprzez odpowiednig technike jej wykonania.

Przy wykonywaniu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta gotowej mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podktadu i zaprawy, a takze warunkéw wykonania i pielegnacji
warstwy fakturowej.

Przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

=  Obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne oraz sposéb obrobienia
tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki
tynkarskiej.

= Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne pfaszczyzny pionowe lub
poziome albo tez tworzyty powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy miedzy tymi ptaszczyznami
powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi w DT.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekracza¢ wielkosci okreslonych dla
tynkow kategorii lll.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiadaé¢ wymaganiom DT i WWIiORB. Faktury
wynikajgce z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny byc¢ tak wykonane, aby wtasciwe
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dla poszczegdlnych faktur wgtebienia lub wypuktosdci, bruzdki czy tez rowki byty réwnomiernie
rozrzucone na powierzchnii miaty w przyblizeniu jednakowa gtebokos¢ lub wysokos¢, szerokos¢ itp., bez
widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych brakéw naruszajacych jednolito$¢ wygladu
zewnetrznego.

Dopuszcza sie mato widoczne $lady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz nieznaczne slady
faczenia tynku wzdtuz linii prostych na duzych pfaszczyznach pozbawionych podziatu
architektonicznego, w ktérych ze wzgledéw organizacji budowy nie jest mozliwe wykonczenie catej
powierzchni w ciggu jednego dnia roboczego.

Pekniecia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni, nie wynikajgce z techniki
wykonania, sg niedopuszczalne, jesli tgczna powierzchnia na ktdrej wystepujg przekracza 3% catej
powierzchni otynkowane;.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych gtebokos¢ wgtebien nie powinna przekraczaé potowy srednicy
najwiekszego ziarna w uzytym kruszywie.

Barwa tynkéw kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.
Dopuszcza sie nieznaczne zmiany odcieni i rdznice w intensywnosci barwy poszczegdlnych fragmentéw
tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic.

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza sie przeswitywania tta spod natrysku.

Trwate slady na powierzchni tynkéw, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wéd opadowych lub
gruntowych, plesn itp., sg niedopuszczalne.

Tynki powinny by¢ Scisle zwigzane z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sg
niedopuszczalne.

10.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

10.6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIiORB, a czestotliwos$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikdw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze

prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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10.6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z DT,
WWIORB i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-EN 14501:2021-08 Zaprawy budowlane zwykte.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z obowigzujgcymi
normami.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— rownos¢ powierzchni ptyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary,
— wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
— obcigzenie na zginanie stropu podwieszonego.

10.6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw izgodnosci wykonywanych robét
tynkowych z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczegélnosci:

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

10.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

10.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

10.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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11. Warunki wykonania i odbioru robot: stolarka i slusarka okienna
i drzwiowa (WWiORB-10)

11.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

11.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
w zakresie stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, ktdre zostang wykonane w ramach zadania ,, Budowa
ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

11.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIiORB) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla robét w zakresie
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej ujetych w punkcie ponizej.

11.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach zadania ,Budowa
ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgcg stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

11.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

11.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

11.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

11.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.
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11.2.2. Wymagania dla materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt w zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej
wedtug zasad niniejszych WWiORB sg materiaty wskazane w DT posiadajace:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Stolarka okienna i drzwiowa winna spetnia¢ wymagania materialowe wymienione w Dokumentacji
Projektowej, polskich normach oraz:

— Okna rozwieralno -uchylne z szybami bezpiecznymi, otwierane recznie z poziomu podtogi;
Ukmax— 2,6 (Szyby) — 1,1.

— Drzwi i bramy zewnetrzne; Uk max-1,64.

— Bramy — metalowe segmentowe, przeszklone.

Zastosowane systemy zamknie¢ winny posiadac atest:
— Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
— Centralnego Laboratorium Kryminalnego KG Policji.

Wymaga sie zastosowania stolarki z materiatéw nierdzewnych i odpornych na warunki Srodowiskowe.
Nie dopuszcza sie stolarki drewnianej.

11.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0QO.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

11.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dla srodkéw transportowych.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét $rodki transportu muszg byé zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
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11.5. Wykonanie robot
Ogélne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw roboét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, atakze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.

11.5.1. Montaz okien i drzwi

Miejsca wbudowania wyrobéw powinne by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy montaz bez innych
dodatkowych robét, a ich powierzchnie powinny by¢ rdwne, oczyszczone z wystajgcych czesci zaprawy
i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiescic
w otworach, ustawié¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac do muru.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci lub
szerokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy, a odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

— 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub $ruby. Przerwy miedzy oscieznica
a murem powinny by¢ wypetnione piankg montazowa, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usunac.
Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementdéw okiennych
i drzwiowych usungé po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. W $cianach dziatowych
o grubosci <25 cm mozna oscieznice mocowac réwnocze$nie podczas wznoszenia $cian, ale takze
mocujac je na kotwy lub Sruby.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w osciezu w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami
podanymi w tablicy:

Tabela 9. Liczba i rozmieszczenie punktow mocowania stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne stolarki | Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw mocowania
$¢ mocowania
Wy[scol:]o >¢ Szerokos¢ [cm] W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Ni je si
Do 150 ° Po 1 i ~ modcu1e _Sle_ y Kazdy stojak w 2 punktach
150-200 6 © L punkciew na ,p.rozu I proguw 72 w odlegtosci ok. 33 cm od
szerokosci okna
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Wymiary zewnetrzne stolarki | Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw mocowania
W\/[sct:r:(]taéé Szerokosc [cm] mocowania W nadprozu i progu Na stojaku
Po 2 punkty w nadprozu i progu nadproza i ok. 35cm od
Powyzej 200 3 rozmieszczone symetrycznie w progu

odlegtosciach od pionowej krawedzi oscieza,
réwnej 1/3 szerokosci okna

Do 150 4 Nie mocuje sie

Po 1 punkcie w nadprozu i progu w % . )
150-200 8 szerokoéei okna Kazdy stojak w 3 punktach:

Powyzej 150 - w odlegtosci 33cm od
nadproza
- w % wysokosci
- w odlegtosci 33cm od
dolnej czesci ramy

Po 2 punkty w nadprozu i progu,
rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowych krawedzi
oscieza, réwnych 1/3 szerokosci

Powyzej 200 10

Osadzanie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢é
w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie wyréwnac
zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie
cementowej lub piance.

11.5.2. Montaz bram

Przed rozpoczeciem montazu bram nalezy zakonczyé wszystkie prace budowlane wraz z posadzkami,
sprawdzi¢ wielkos¢ otworéw pamietajgc, ze wymiary katalogowe podawane sg w otworach
wykoniczonych. Sposéb zamocowania bram i prowadnic nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
producenta.

11.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w WWiORB-00.

11.6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania roboét

Badania Zamawiajgcego, w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z DT
i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

= Badania w czasie robdt polegajg w szczegdlnosci na sprawdzeniu:

= Zamocowania oscieznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianka.
= Zachowania tolerancji montazu.

= Zamocowania oscieznic i prowadnic bram.

= Szczelnosci zabudowanych otwordw.

11.6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ materiatdw i prowadzi na swéj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan obejmujacy zakres i czestotliwos¢ Wykonawca powinien
opracowac w programie zapewnienia jakosci i uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikdw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci.
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Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakos$ci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jedli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

11.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

11.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

11.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.

Strona 169



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej

12. Warunki wykonania i odbioru robot: uktadanie ptytek
ceramicznych na podfogach i scianach oraz wykonanie posadzek
z zywic i wyktadzin z tworzyw sztucznych (WWIiORB-11)

12.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

12.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robét
w zakresie uktadania ptytek ceramicznych na podtogach i scianach oraz wykonania posadzek z zywic
i wyktadzin z tworzyw sztucznych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Budowa ujecia wody
powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci
40 m3/h w oparciu o istniejgca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

12.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywac¢ i rozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt w zakresie
uktadania ptytek ceramicznych na podtogach i scianach oraz wykonania posadzek z zywic i wykfadzin
z tworzyw sztucznych.

12.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie uktadania ptytek
ceramicznych na podtogach i $cianach oraz wykonania posadzek z zywic i wyktadzin z tworzyw
sztucznych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu: ,,Budowa ujecia
wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o
wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgca stacje uzdatniania wody gtebinowe;j”.

12.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi

normami i WWiORB-00.
12.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

12.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.
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Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiadaé:
= Aprobaty Techniczne.
= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.
= Certyfikat na znak bezpieczenistwa.

= Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Sposdb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta, a na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
Materiaty pomocnicze:

— listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

12.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wtosiane lub druciane,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,
— taty i poziomnice do sprawdzania rownosci powierzchni,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych.

12.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Transport materiatdbw do wykonania wykfadzin i okfadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw
transportowych. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt $rodki transportu muszg byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
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12.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny byé zakoniczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtég,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych,
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpié¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +52C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem

i przewiewem.

12.5.1. Przygotowanie podtozy
Podtoza pod ptytki i ptyty podtogowe

Podtoza pod wykfadziny moze stanowié¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Podktady z zaprawy
cementowej powinny miec¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Nieréwnos$é powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na catej

dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczac
10 m?, a maksymalna dtugo$é boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.
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Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podkfadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych wtéknem polipropylenowym.

Strona 173



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej

Podtoza pod wyktadziny z tworzyw sztucznych

Podtoza pod wykfadziny z tworzyw sztucznych winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= Nierédwnos¢ powierzchni na dtugosci taty 2 m nie moze przekroczyé 2 mm.

= Wilgotnos$¢é podtoza < 2%.

= Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ czyste i niepalne.

= Podtoze powinno by¢ wykonane z zaprawy lub betonu.

= Dylatacje technologiczne i szczeliny na podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania podfoza. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze
nasigkliwe, nienasigkliwe).Celem gruntowania jest zwigzanie pytdw na powierzchni oraz poprawa
przyczepnosci. Grunt rozprowadzamy watkiem.

Po uptywie okreslonego czasu schniecia (rodzaj gruntu) przystepujemy do wylewania masy niwelujacej.
Grubos¢ masy szpachlowej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm.

Do mieszania mas uzywamy mieszaczy, ktérych maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min.
(wieksze spowodujg zbyt duze napowietrzenia masy). Po wylaniu mase rozprowadza sie na podtozu
i odpowietrza specjalnym watkiem odpowietrzajgcym.

Po wykonaniu prac z zakresu przygotowania podtoza, wylania i wyszlifowania masy szpachlowej, celem
pozbycia sie ,mleczka” mozna przystgpi¢ do montazu wykfadziny.

Podtoza pod posadzki z zywic

Podtoze betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i muszg spetnia¢ ponizsze
wymagania:

= Posiadac poziomg izolacje przeciwwilgociowa.

= Wytrzymatosé betonu na Sciskanie: min. 25 MPa.

= QOkres dojrzewania betonu min. 28 dni.

= Wilgotnos¢ betonu: max 5%.

= Nieréwnos$¢ powierzchni w dowolnym miejscu max +2 mm na odcinku taty 2 m.

= Nierownos¢ ptaszczyzny na catej dtugosci i szerokos$ci pomieszczenia: max 5 mm.

=  Wymagane spadki posadzki powinny by¢ uksztattowane w podtozu betonowym.

=  Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunieta.

= Podtoze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spekan i ubytkow, pytiluzne nie zwigzane
fragmenty muszg by¢ usuniete.

Podtoza pod oktadziny $cian

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych sg otynkowane mury
z elementow drobno wymiarowych.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.

Na $cianach z elementéw drobno wymiarowych powinien by¢ wykonany tynk dwuwarstwowy (obrzutka
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M 4+M 7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M 4-M7.

Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.
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W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

=  Powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich.

= Nierownos$¢ powierzchni tynku w ptaszczyznie oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dfugosci 2 m, nie moze przekraczaé¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 2 na dfugosci taty.

= QOdchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji.

= QOdchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 minie
wiecej niz 5 mm na catej dtugosci.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy marki nizszej niz M 4.

12.5.2. Wykonanie wyktadzin i oktadzin
Wyktadziny z ptyt i ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, a ptytki posegregowa¢ wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb
uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyinie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieé¢ jednakowa
szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Wybodr zapraw klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaprawe klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie
i pokrywac catg powierzchnie podfoza. Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejacej powinna
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejgcej powinna wynosic:

— minimum 65% powierzchni ptytki dla wykfadzin wewnetrznych,
— 100% powierzchni ptytki dla wyktadzin zewnetrznych.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji
i docisngc¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢c mtotkiem
gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
— do150 mm -2 mm,

— od 150 do 300 mm —3 mm.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
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Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze
phytki.

Wyktadziny z tworzyw sztucznych

Przed montazem wyktadzin PCW nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach
(do jednego pomieszczenia dobra¢ materiat z tej same;j serii).

Wyktadzina powinna przed instalacjg sezonowaé w pomieszczeniu ok. 24 h w celu przyjecia temperatury
otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docinac¢ arkusze wyktadziny.

Warunki zewnetrzne wykonywania prac:

— Temperatura powietrza >+ 18°C.
— Temperatura podtfoza >+ 15°C.
—  Wilgotnos$¢ wzgl. powietrza <75%.

Jezeli warunki montazu wyktadziny sg zachowane, nalezy ustali¢ wzér w/g Dokumentacji Projektowe;j
i zgodnie znim docigé wyktadzine (dtugosé arkusza powinna by¢é wieksza niz dtugosc
pomieszczenia).Wokdét $cian wyznaczamy wysokos¢ cokotu (najczesciej 10 cm).Jezeli szerokosé
pomieszczenia jest wieksza niz szerokos¢ wyktadziny, zaznaczamy otéwkiem linie na podtozu w celu
tatwiejszego dopasowania kolejnych arkuszy wykfadziny i rozprowadzania kleju. Zwijamy arkusz do
potowy dtugosci pomieszczenia. Po wykonaniu tych czynnosci mozemy rozpoczac klejenie wyktadzin do
podtoza.

Przy pomocy odpowiedniej pacy zebatej rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym podtozu. Do
klejenia wyktadziny na podtozu uzywamy klejéw dyspersyjnych, a do cokotéw uzywamy kleju
kontaktowego (pokrywajac klejem powierzchnie $ciany jak i wyktadziny).

Po wstepnym odparowaniu kleju (najczesciej okoto 15 minut) nalezy docisng¢ wyktadzine do podtoza,
a nastepnie uzywajac walca min. 50 kg pozby¢ sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek,
pdzniej wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnos$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

W celu wywiniecia wyktadziny na $ciane nalezy podgrzaé¢ wyktadzine nagrzewnica elektryczng, a rolka
dociskowa docisng¢ wyktadzine, aby doktadnie przylegata w miejscu taczenia sie Sciany z podtoga.

Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod katem 45° (unikamy ciecia i tgczenia w miejscu
taczenia sie dwdch Scian).

Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposéb, ze odginamy wyktadzine w miejscu styku podtoza
z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar przesuwamy na drugg strone. Brakujaca
cze$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego tréjkata wycietego z wyktadziny. Aby tréjkat lepiej sie uktadat,
frezujemy go na lewej. Dopasowujemy trdjkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie
idealnie sie stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébkg wyktadzin, przyklejamy cokét klejem
kontaktowym.

Po uptywie 24 godzin mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”. Pierwszg
czynnoscig, jakg nalezy wykonad jest frezowanie wyktadziny.
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Wyktadzine frezujemy na 2/3 grubosci. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad
potaczonych arkuszy wyktadziny. Po wykonaniu frezowania mozemy przystapié¢ do spawania na gorgco.
Uzywajgc spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykfadziny.

Kolejna czynnoécig jest éciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwéch etapach. Pierwszy z nich
to Sciecie przy pomocy noza z ptytka.

Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze spowodowaé braki
W miejscu szwu (w procesie stygniecia zabraknie nam materiatu).

Posadzki z zywic
Pomieszczenia przeznaczone do wykonania posadzek z zywic winny spetniaé nastepujace warunki:

— W pomieszczeniu winny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane, wykoriczeniowe
i instalacyjne.

— Pomieszczenia lub strefy, w ktérych wykonuje sie posadzki muszg by¢ wydzielone
i zabezpieczone przed ogdlnym dostepem.

— Warunki zewnetrzne wykonywania prac:

— Temperatura powietrza >+ 15°C.

— Temperatura podfoza 2+ 15°C.

—  Wilgotnos$¢ wzgl. powietrza <70%.

— Pomieszczenie musi by¢ wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).

Posadzki nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta materiatu. Nawierzchnia matowa
antyposlizgowa, kolorystyka, grubosc i inne witasnos$ci wylewanej posadzki zgodna z Dokumentacjg
Projektowa.

Oktadziny $cian

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku iodcieni oraz
rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢
i przyjeta szerokos¢ spoin. Na kazdej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos¢. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg,
gtadka tate drewniang lub aluminiowga na wysokosci drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) zaprawe klejgcg. Wybdr zaprawy zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Zaprawe klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejgca powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejgcej powinna wynosic:

— minimum 65% powierzchni ptytki dla oktadzin wewnetrznych,

— 100% powierzchni ptytki dla oktadzin zewnetrznych.
Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam catfa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgé od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
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Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na s$cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé¢ na odpowiednig wysokos¢.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe, a dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do150 mm -2 mm,
— 0d 150 do 300 mm -3 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢, czy pigment zaprawy spoinujacej nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni oktadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi
i ukosnymi o krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatdw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

12.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

12.6.1. Kontrola Wykonawcy w czasie robot

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco,
w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
robét z DT oraz WWIiORB.

12.6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegac¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét.

Wszystkie materiaty podstawowe, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w DT, WWIiORB, odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Badanie podktadéw nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Strona 178



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej

12.6.3. Biezaca kontrola Wykonawcy

Wymagania i tolerancje dla wyktadzin

Cata powierzchnia wyktadziny powinna miec¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona).

Cata powierzchnia pod ptytkami lub wyktadzing powinna by¢ wypetniona klejem.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki.

Spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania, dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie.
Listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z DT i instrukcjg producenta.

Wymagania i tolerancje dla oktadzin

Cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona).

Catfa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na dtugosci 2 m.
Spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na dtugosci catej oktadziny.

Elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z DT i instrukcjg producenta.

12.6.4. Kontrola Zamawiajacego

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare
postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéow i zgodnosci wykonywanych robét z DT
i WWIORB, a w szczegdlnosci:

= Przygotowania podtfoza.
= Zgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z niniejszymi WWiORB i DT.
=  Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

12.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

12.8. Odbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.
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12.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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13. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty malarskie
(WWIiORB-12)

13.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

13.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
malarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki
Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o
istniejgcy stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

13.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywa¢ i rozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujg wymagania szczegdétowe dla robdt malarskich
ujetych w punkcie ponizej.

13.1.3. Zakres robé6t objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt malarskich, ktdére beda
wykonywane dla obiektdw ujetych w DT w ramach Kontraktu: ,,Budowa ujecia wody powierzchniowej z
rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu
o istniejgcg stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

13.1.4. Okreslenia podstawowe

Podtoze malarskie. Surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska. Stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Powtoka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powioka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez
natozenie farby do gruntowania.

Powtoka(-i) miedzy warstwowa(-e). Powtoka(-i) miedzy powtokg(-ami) gruntowg i nawierzchniowa.

Powtoka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochrony
znajdujacych sie pod nig powtok, przed wptywem srodowiska, przyczyniajgca(-e) sie do catkowitej,
deklarowanej przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajgca(-e) odpowiednig barwe.

Farba. Ptynna lub podtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier. Nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkédw pomocniczych.
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych. Zawiesina pigmentdéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda. Zawiesina pigmentéw i obcigznikow w

spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych. Mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie jako powtoka
gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony. Szybkoschngca farba naktadana na oczyszczong
strumieniowo — Sciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu mozliwosci
spawania stali.

Grubosc¢ powtoki. Grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

Nominalna grubos$¢ powtoki. Grubos¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu
malarskiego, zapewniajgca wymagang trwatos¢.

Trwato$é systemu malarskiego. Oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do
pierwszej wiekszej renowacji.

Punkt rosy. Temperatura, przy ktérej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej
powierzchni.

Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, stuzgce
do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje witasciwosci takie jak zatozono oraz
stanowigce wzorzec, na podstawie ktdrego ocenia sie przygotowanie powierzchni i wtasciwosci powtok
malarskich.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

13.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

13.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

13.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robot.

13.2.2. Wymagania dla materiatow

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

date produkcji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

13.2.3. Materiaty stosowane do robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac farby i kolorystyke wymagang DT i spetniajgce
wymagania:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81921:2004,
farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

emalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81608:199,

farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

emalie poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81609:200 i PN-C-
81609:2002/Ap1:2004,

farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-
C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997,
emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81935:2001,

farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-
81919:2002/Ap1:2004,

inne wyroby malarskie gruntujace i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

utwardzacze do wyrobdw lakierowych,

$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, Srut tamany zeliwny i staliwny, $rut ciety z drutu,
elektrokorund itp.,
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— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

13.2.4. Warunki przyjecia wyrobow malarskich na budowe

Materiaty malarskie mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w DT i WWIORB,

— s wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska
Norma lub aprobatg techniczng),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia
stosowania wyrobu,

— farby, rozpuszczalniki, rozcieiczalniki, s$rodki odttuszczajgce i zmywajgce, w zakresie

wynikajgcym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia,

— opakowania wyrobdw malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow),

— sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien sie konczyé przed
zakonczeniem gwarancji wyrobu).

13.2.5. Skiadowanie materiatdw malarskich

Materiaty do robdt malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowa¢ na budowie w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, w temperaturze 5+ 25°C, z dala od Zrédet ognia i ciepta.

......

nie podano w kartach technicznych producenta farb. Cze$ciowo zuzyte opakowania powinny byc¢
wyraznie oznakowane.

13.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich:
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— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— elektronarzedzia do czyszczenia podtoza,
— sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,
— pedzle i watki,
— urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,
— mieszadta napedzane wiertarka elektryczna, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,
— drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdéw stosowanych do
wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

13.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywaé¢ dowolne srodki transportowe pokryte
plandekami lub zamkniete zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

13.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT i WWIORB, atakze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw irobdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji, badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

13.5.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robdt
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

— catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe.
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Drugie malowanie mozna wykonywac po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,
— wykonaniu posadzek.
Wymagania dotyczgce tynkow

— Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy.

— Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa
i zatarte do réwnej powierzchni.

— Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).

—  Wilgotno$¢ powierzchni tynkdw nie powinna przekracza¢ 4%.

— Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

— Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Wymagania dotyczgce podtozy metalowych

Ogdlne wymagania dotyczace przygotowania podtozy metalowych podane sg w PN-EN ISO 12944-
4:2018-02.

Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, ktdre zalezy od jej stanu
poczgtkowego i koricowego. Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie
wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i czystosci chemicznej, zzastosowaniem metod
podanych w PN-EN I1SO 12944-4:2018-02.

Do przygotowania powierzchni elementéw i konstrukgji stalowych za pomoca obrébki strumieniowo-
sciernej nalezy stosowac¢ ostro krawedziowe, suche i nie zanieczyszczone materiaty Scierne o wielkosci
ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przyktad elektrokorund, famany srut staliwny.

Obrdbka strumieniowo-scierna powinna zapewnié¢ catkowite usuniecie starych powtok ochronnych,
sladow korozji, warstw tlenkéw, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatosci powierzchni,
zgodnej ze wzorcem przygotowanym wedtug wymagan z DT i WWIiORB.

Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ réwnomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co najmniej
Sa 2% wedtug PN-EN I1SO 8501-1:2008.

Przy wykonywaniu powtok o grubosci powyzej 200 um konieczny jest stopien przygotowania
powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotykac gotymi rekami, ktasé¢ na niej narzedszi,
szmat itp. oraz pozostawiaé¢ na niej pytdw powstajgcych podczas obrébki strumieniowo-$ciernej.
Obrdbke strumieniowo-$cierng nalezy prowadzi¢ wytgcznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co
najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie tynkéw powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz 25°C, przy temperaturze podtfoza
nie przekraczajgcej 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.
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Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy nie przekracza 4%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zzrdodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyé i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny byé podane w kartach technicznych lub
instrukcjach stosowania wyrobéw malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy
przeprowadzac w nastepujgcych warunkach:

— przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 40°C, podtoze nie powinno byé rowniez
nastonecznione,
— przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujacg parg wodng,
— przy temperaturze podtoza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy duzej
chropowatosci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne
z PN-EN ISO 8502-4:2017-03).
Najlepsza jakos¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy wilgotnosci
wzglednej otaczajacej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywa¢ na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu,
w szczegdlnosci od obrébki strumieniowo-sciernej i spawania.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposéb dostepne i dobrze
oswietlone.

W przypadku malowania elementéw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikaé zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen, w ktérych
sg malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew Swiezego powietrza nie powinien by¢
kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakoriczeniu malowania Swiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji,
powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentéw nie stanowig inaczej) w
takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze swiezo naniesiong powtoka
malarska, o ile jest to mozliwe, nie powinny byé poddane bezposrednio dziataniu promieni stonecznych
oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania robdét malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, miejsca malowane nalezy ostoni¢, oraz w miare mozliwosci
zastosowaé nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do oziebienia malowanych
konstrukcji.

Wykonanie robot malarskich tynkéw zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozina rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w niniejszych WWiORB.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

— informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
— sposoOb przygotowania farby do malowania,
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— sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
— krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
— zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robdt malarskich tynkow wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane
w niniejszych WWIiORB.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Wykonywania robét malarskich konstrukcji metalowych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane sg w normie PN-
EN ISO 12944-7:2018-01.

Grubos¢ powtok malarskich winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W celu
osiggniecia wymaganej grubosci powtoki powinno sie okresowo, podczas naktadania powtoki,
sprawdzacd jej grubos¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy i potgczenia srubowe powinny
by¢ malowane szczegélnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, nalezy
zastosowac odpowiednig powtoke zaprawkowa odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach
krawedzi.

Nalezy przestrzegaé okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegdlnych powtok oraz miedzy
natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynikac¢ z kart
technicznych wyrobdw lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzgce do pogorszenia jej wtasciwosci ochronnych lub majace znaczacy
wptyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed natozeniem nastepnej powtoki.

Wykonywanie powtok gruntowych, miedzywarstwowych, powierzchniowych na elementach
i konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie

Charakterystyka powtok gruntowych, miedzy warstwowych i nawierzchniowych podana jest w DT
i WWIiORB. Powtoki naktada sie pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Roboty nalezy wykona¢ z materiatdw malarskich przyjetych na budowe zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszych WWiORB.

Gruntowag, czyli pierwszg warstwe powtoki nalezy nanies¢ na podtoze nie pdzniej niz po 6 godzinach od
jego oczyszczenia.

Podstawowg technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajgc sprzet
do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce parametry: lepkosc. gestos¢, rodzaj
pigmentu i wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Powtoka gruntowa powinna pokrywac caty profil powierzchni stalowe]. Kazda powtoka powinna by¢
natozona mozliwie rGwnomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych.

Wykonywanie powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych
powtokami gruntowymi w wytwaorni

Wymalowania miedzy warstwowych i nawierzchniowych warstw powtok na konstrukcjach wykonuje sie
zgodnie z wymaganiami DT i WWIORB, w ktérych podane sg materiaty malarskie, ilosci warstw i grubosci
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poszczegdblnych powtok oraz catego pokrycia malarskiego. Powtoki miedzy warstwowe i nawierzchniowe
nalezy naktada¢ na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszych WW!IORB.
Powierzchnie na ztgczach nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie petnych
systemow malarskich po upewnieniu sie, ze farba do czasowej ochrony jest ,zgodna” z farbami
stosowanymi w systemach malarskich. Termin ,,zgodna” oznacza, ze dwa wyroby malarskie mogg by¢
stosowane bez wystgpienia niepozadanych efektow.

Malowanie ostateczne elementdw i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytwaorni

Wymalowania ostateczne wykonuje sie zgodnie z wymaganiami DT i WWIiORB, zwykle stosujgc te same
wyroby malarskie, ktore naktadano w wytwadrni. Dopuszcza sie wykonanie powtok na podstawie zalecen
opracowanych przez wytwoérnie, ktdra natozyta powtoki na elementy. Powierzchnia pod wymalowania
ostateczne powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.

13.5.2. Wymagania dotyczace powtok malarskich
Wymagania dla powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

— niezmywalne przy stosowaniu sSrodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na reemulgacje,

— aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i DT,
— bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sSladéw pedzla,
— bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
— bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania dla powtok z farb rozpuszczalnikowych

Powtoki te powinny by¢:
— odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
— bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladéw pedzla,

— zgodne ze wzorcem producenta i DT w zakresie barwy i potysku, dopuszcza sie chropowatosc
powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowe]j powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

— spekan,

— tuszczenia sie powtok,

— odstawania powtok od podtoza.
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13.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

13.6.1. Kontrola Wykonawcy w czasie robot

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco,
w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot malarskich z projektem i wymaganiami niniejszych WWiORB. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

13.6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowg ich dostaw. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca
z czestotliwoscig i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Program tych badan
Wykonawca powinien opracowaé w programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to

powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajgcemu.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Farby i srodki gruntujgce uzyte do robdt malarskich powinny odpowiadaé normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

— skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
— kozuch,

— S$lady plesni,

— trwalty, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,

— nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

— obce wtracenia,

— zapach gnilny.
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13.6.3. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie robot dla robdt malarskich antykorozyjnych

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
antykorozyjnych z DT, WWIORB i kartami technicznymi wyrobdéw lub instrukcjami producentéw.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

— zapozna¢ sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego
podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008,

— kontrolowac¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,

— ewentualnie uzupetni¢ technologie o proces odttuszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni,

— dokona¢ odbioru powierzchni do malowania, z uwzglednieniem wymaganych wtasciwosci
powierzchni wedtug DT i WWIiORB.

Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pdzniej niz w ciggu 1
godz. od zakoniczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce wtasciwosci
powierzchni:

— wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-EN ISO 8501-1:2008,
— stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez pordwnanie stanu podtoza
z fotograficznymi wzorcami wedtug PN-EN ISO 8501-1:2008,
— chropowatos¢, okreslajgcg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-EN SO
8503-2:2012,
— zapylenie okreslane wedtug PN-EN ISO 8502-3:2017-03, (zapylenie nie powinno by¢ wieksze niz
na wzorcu Nr 3 wedtug normy),
— obecnosc soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-EN ISO 8502-5:200 (chlorki) lub PN-EN ISO
8502-9:2021-03 (przewodnos¢ roztworu).
Zanieczyszczenia nalezy zdejmowaé z powierzchni metodg tamponowg, zgodnie z PN-EN ISO 8502-
2:2017-03 lub metodg Bresle’a podang w PN-EN ISO 8502-6:2020-11.

Podany ogdlny zakres kontroli dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na
budowie do naktadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc potgczen elementédw konstrukcji,
ktore dostarczono na budowe z powtokami naniesionymi w wytwdrni. Wyniki badan przygotowania
powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli.

Kontrola warunkéw wykonywania powtok

Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowac¢ okreslenie:

— temperatury powietrza,
— temperatury podtoza,
— wilgotnosci wzglednej powietrza,
— temperatury punktu rosy.
Parametry te nalezy kontrolowac zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2017-03.

Kontrola procesu naktadania powtok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuje:

— sprawdzenie zgodnosci parametréw stosowanych urzagdzen, na przyktad: typu i rozmiaru dyszy,
ci$nienia zasilajgcego, z wymaganiami producenta farby,
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— sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikow, przestrzegania czasu przydatnosci
do stosowania farb dwusktadnikowych,

— sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

— sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementéw,

— zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby,
norma lub kartg techniczng wyrobu,

— ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujacych i po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powfoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta powtoka
malarska nie powinna wykazywac¢ wtracen ciat obcych, krateréw, zaciekéw, nie domalowan,

— ocene grubosci poszczegdlnych warstw.

Wyniki przeprowadzonych badain winny byé opracowane w formie protokotu przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Badania w czasie odbioru robot malarskich tynkéw

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°Ci przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,
— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
— Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby:
— sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe inie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
13.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

13.8. Odbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.
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13.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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14. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty izolacyjne (WWiORB-
13)

14.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

14.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robdt
izolacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki
Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o
istniejgcy stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt izolacyjnych iobejmuja
wykonanie:

— izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
— izolacji termicznych,
— izolacji akustycznych.

14.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIiORB) nalezy odczytywaé irozumied
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét izolacyjnych.

14.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robdt izolacyjnych, ktére beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu: ,,Budowa ujecia wody powierzchniowe;j z
rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu
o istniejacg stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

14.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

14.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

14.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

14.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robot.

14.2.2. Wymagania dla materiatow
Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcej normy.
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-04615:1990, PN-B-
27618:199, PN-B-27619:1992 oraz PN-B-27620:1998.

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

Wetna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-23100:1967, a ponadto spetniac
wymagania:

wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
— ptyty powinny miec na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwosé,
— scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
— wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Kleje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-89356:1998.

Ptyty PW 11A powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

14.2.3. Transport i sktadowanie

Materiaty nalezy przewozi¢ z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.
Papa
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20 m od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy transportowac i sktadowaé w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Styropian i wetna mineralna

Styropian i wetne ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii i date produkcji.

Ptyty termoizolacyjne pakowane sg w pakiety. Ptyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, wysokiej
temperatury i substancji chemicznych.

14.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych roboét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania
techniczne w zakresie BHP.

14.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce muszg byé sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

14.5. Wykonanie robot
Ogélne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT i WWIiORB, atakie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.

14.5.1. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé

wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki srodkéw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagtebienia i ubytki nalezy wyréwnac.

Materiaty do wyréwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatdw odnosnie:

— wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podtoza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wiekszej wilgotnosci),

— wieku betonu.

14.5.2. lzolacje przeciwwilgociowe
Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkéw gruntujgcych, zalecanych przez
producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materiatu izolacyjnego
zgodnie z kartg techniczng producenta.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
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Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan DT,
odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta
zakreséw temperatur otoczenia i podfoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny byé odebrane przez Zamawiajacego.

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktadac sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych miedzy sobg
w sposOb ciggty na catej powierzchni. Szerokos¢ zaktadéw w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrzane.

14.5.3. lzolacje termiczne
Izolacje ze styropianu

Docieplenia $cian

Izolacje termiczne ze styropianu winny by¢ wykonywane z inwentaryzowanych rusztowan
w temperaturze powyzej +5°C.

Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Do wykonania
docieplen winny by¢ stosowane materiaty systemowe, a powierzchnie docieplane powinny by¢
gruntowane $rodkami bedgcymi elementem danego systemu docieplent zgodnie z kartg techniczng
Producenta.

Styropian do docieplenia winien by¢ sezonowany przez okres 3-ech miesiecy.
Do docieplen mozna stosowac styropian ciety posiadajacy 3 krawedzie fabryczne.

Do wysokosci 2,0m nad gruntem winien by¢ uzyty styropian o twardosci 20, a wyzej o twardosci 15.
Styropian nalezy mocowa¢ do podtoza klejem, a nastepnie kotkami plastykowymi w ilosci 4 szt./m?2.
Styropian nalezy uktada¢ w tzw. mijanke, a minimalne przesuniecie stykdw pionowych winno wynosic
20cm. Zabronione jest wypetnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne szczeliny nalezy
wypetnic piankg montazowa. Pfaszczyzne wykonanego docieplenia nalezy wyréwnacd i zmatowaé w celu
zwiekszenia przyczepnosci.

Wykonane docieplenie nalezy zabezpieczyé warstwg tynku cienkowarstwowego grubosci 3+4 mm
zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego. Zatapiana siatka powinna by¢ réwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sagsiednie pasy siatki nalezy uktadaé (w pionie i w poziomie) na zaktad nie
mniejszy niz 10 cm. Do wysokosci 2,0m nad gruntem wymagane sg dwie warstwy siatki. Przed
wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordw okiennych idrzwiowych
prostokatnymi pasami siatki szklanej i naroznikami z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie
klejacej.
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Izolacja posadzek

Izolacje posadzek styropianem nalezy wykona¢ na wykonanej uprzednio warstwie izolacji
przeciwwilgociowej. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé szczelnie na warstwie zaprawy zapewniajgcej
petne przyleganie styropianu do podtoza.

Izolacja stropodachu

Przy doborze ptyt izolacyjnych PW 11A nalezy uwzglednia¢ wymagania zawarte w PN-EN ISO 6946:2017-
10. Zastosowanie majg ptyty z obustronng warstwa papy. Do podtoza z ptyt zelbetowych ptyty przykleja
sie lepikiem asfaltowym, a nastepnie dociska, dosuwajac je do bokdw ptyt juz przyklejonych. Ptyty
wymagajg dodatkowego mechanicznego mocowania do podtoza w pasach obcigzenia krawedziowego
dachu. Do mechanicznego mocowania ptyt nalezy stosowac taczniki dopuszczalne odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi.

Izolacje z wetny mineralnej

Izolacje termiczne stropodachéw z wetny mineralnej nalezy wykonywa¢ na wyréwnanym
i zagruntowanym podtozu przez przyklejenie lepikiem na gorgco do podtoza. Izolacja winna by¢
jednowarstwowa, a grubosé¢ zgodna z DT. Kazdorazowg czes¢ wykonanej izolacji na koniec zmiany
zabezpieczy¢ nalezy folig jako warstwg pokrycia dachu zgodnie z DT.

14.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

14.6.1. Kontrola Zamawiajacego

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Zamawiajagcy moze dopusci¢ do stosowania materialy na podstawie przedstawionych atestow
producenta, jednak odpowiedzialnos¢ za wtasciwg jakos¢ wbudowanych materiatéw ponosi
Wykonawca.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej specyfikacji, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze

prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Wymagania dla dostawy winny obejmowaé:

= Sprawdzenie jakosci materiatdw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
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= Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

=  QOdbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z DT oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami programu zapewnienia
jakosci.

= Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktdérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

14.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

14.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

14.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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15. Warunki wykonania i odbioru robot: pokrycia dachowe
(WWiORB-14)

15.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

15.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
w zakresie pokry¢ dachowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Budowa ujecia wody
powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci
40 m3/h w oparciu o istniejgca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

15.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIiORB) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla robét w zakresie
pokry¢ dachowych.

15.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie pokry¢ dachowych,
ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania ,Budowa ujecia wody
powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci
40 m3/h w oparciu o istniejgcg stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbiér:

= Pokry¢ dachowych z dachéwki blaszane;j.
= Rur spustowych.
= Obrdbek blacharskich.

15.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

15.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodnosé z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

15.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

Nie dopuszcza sie stosowania pokry¢ dachowych mogacych ulegac korozji w warunkach funkcjonowania
obiektu, wymaga sie stosowania pokry¢ powlekanych lub tworzywowych.

15.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania
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i zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciagty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.

15.2.2. Wymagania dla materiatow

Materiaty do robdt pokrywczych winny spetnia¢ wymagania ponizszych norm, oraz posiadaé aprobate
techniczng i certyfikat na znak bezpieczenstwa. Nie dopuszcza sie stosowania obrobek blacharskich
niepowlekanych.

15.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

15.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Narzedzia i sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.

Sprzet i narzedzia uzyte do wykonania robét majg by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedg one zgodne z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi ich uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

15.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Nie stawia sie wymagan specjalnych dla $rodkéw transportowych. Uzyte przez Wykonawce
do wykonania robét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

15.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, atakie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw irobét,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.
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Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapié:

— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z DT oraz wymaganiami szczegétowymi
dla danego rodzaju podtoza,

— po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu
komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych,
osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych
(rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze wzgledéw technologicznych powinny byé wykonane
w trakcie uktadania pokrycia dachowego lub po jego catkowitym zakoriczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnosci z DT materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢
dachowych.

15.5.1. Pokrycia dachowe

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-B-10240:1980

Warunki wykonywania robot:

Nie ogranicza sie maksymalnego pochylenia dachu, ale nalezy utrzymac zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
warunkami i spdjnosc z istniejgcymi obiektami.

Zaktady podtuzne blach mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych
wiatréw. Zaktad podwadjny nalezy stosowac wyjgtkowo (w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych
ilosci wod opadowych pochodzacych z przelewdw z rynien potaci potozonych wyzej) i obejmowaé moze
pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki w stykach podtuznych blach nalezy stosowaé przy pochyleniach potaci mniejszych niz 55%.
Nalezy stosowac uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zaktadzie podwdjnym
nalezy stosowaé dwie uszczelki.

Dla blach o zakonczeniach podtuznych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie stosuje sie, a w zaktadzie
podwdjnym nalezy stosowaé jedng uszczelke waska, utozong w styku skrajnym.

Szerokos$¢ szczeliny w stykach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
uzyskania minimalnej szerokosci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi podtuznych blachy, nalezy
zamiast uszczelek porowatych stosowac uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub
elastoplastycznego.

Zaktady podtuzne blach nalezy taczy¢ przy uzyciu blachowkretdw lub srub z nakretkami zaopatrzonymi
w podktadki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce podktadek gumowych mozna
stosowac podktadki r kitu profilowanego. Rozstaw tacznikdw powinien wynosi¢ 333 mm (3 szt. na1 m
zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zaktadu).

Nalezy stosowac blachy o dtugosci nieco wiekszej niz szerokos¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe, nalezy
wykonac zaktady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad ptatwiami. Zaktady poprzeczne
moga by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie pofaci jest wieksze lub réwne 55%. Przy
pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne nalezy uszczelni¢ podwdjnymi uszczelkami.

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na potaci, do ptatwi mocowac¢ mozna tylko
blache gdrna.

Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia potaci
wiekszego lub rdwnego 55% i nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55%.
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Dachy z blach trapezowych, szczegdlnie dachy o dtugich potaciach, powinny by¢ odwadniane za pomocg
rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwia¢ przelewanie sie wody w taki
sposob, aby nie powodowac szkdd materialnych i nie utrudniaé eksploatacji obiektu.

Rynna powinna mieé wymiary dostosowane do sptywajacej z potaci dachowej wody i mie¢ na swej
dtugosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia wewnetrznego w dachach
krytych blachami trapezowymi.

W przypadkach koniecznosci wyciecia otworéw w pokryciu z blach trapezowych, dla zamontowania
wtazéw dymowych, swietlikdw itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworéw nalezy dokonywac po
zamontowaniu blach trapezowych na pofaci dachowej. Konieczne jest przestrzeganie nastepujgcej
kolejnosci robot:

1) wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,
2) montaz od spodu dodatkowych ptatwi,
3) wyciecie otworu w blasze trapezowej.

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

Obrébki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢é wykonywane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,5 do 0,6 mm obligatoryjnie powlekanej.

W pokryciach blaszanych obrdébki blacharskie powinny by¢ taczone miedzy sobg na rabki lezace
podwdjne.

15.5.2. Obrdébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i ksztattu elementow
przeznaczonych do opierzenia.

Obrdbki blacharskie z blachy cynkowej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie nalezy wykonywac na oblodzonych podtozach. Obrébki
blacharskie nalezy montowac¢ na podktadzie z papy.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

15.5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym, ktéry nie powinien by¢
mniejszy niz 0,5%.

Kosze zlewne powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach rynien. Wloty koszy zlewnych powinny

by¢ zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub
innymi elementami moggacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ zgodne
z DT i dostosowane do wielkos$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-
EN 607:2005.

Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.
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15.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

15.6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zaakceptowanie wynikéw
badan laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robét pokrywczych z DT i wymaganiami
niniejszych WWIiORB, a w szczegdlnosci:

= Kontrola wykonania podkfadéw pod pokrycia, ktéra powinna by¢ przeprowadzona przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10240:1980.
= Kontrola wykonania: catego pokrycia — po zakonczeniu prac pokrywczych.

15.6.2. Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ materiatdw i prowadzi na swodj koszt kontrole ilosciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
15.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

15.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

15.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzagdzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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16. Warunki wykonania i odbioru robot: instalacje wentylacji
i uzdatniania powietrza (WWiORB-15)

16.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

16.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
w zakresie instalacji wentylacji i uzdatniania powietrza, ktdre zostang wykonane w ramach zadania
»,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg
uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o isthiejacg stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

16.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdét w zakresie
wykonania instalacji wentylacji i uzdatniania powietrza.

16.1.3. Zakres robé6t objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie wykonania instalacji
wentylacji i uzdatniania powietrza, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Zadania ,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq
uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

= |nstalacji wentylacji grawitacyjnych.

= Instalacji wentylacji mechanicznych.
Uwaga! Wymaga sie zastosowania systeméw wentylacyjnych z materiatéw nierdzewnych, odpornych
na wystepujace na agresywne gazy oraz Srodowisko kwasne, a lokalnie zasadowe (co najmniej stal
nierdzewna).

16.1.4. Okreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczenia. Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna. Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji. Zestaw urzadzen, zespotdw i elementdw wentylacyjnych Rozdziat powietrza
w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw
i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkdw - intensywnosci wymiany powietrza,
cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu
w strefie przebywania ludzi.

Ogrzewanie powietrza. Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
Wentylator. Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Czerpnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.
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Wyrzutnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz statych
i ciektych.

Przewéd wentylacyjny. Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze.

Przepustnica. Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Ttumik hatasu. Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw.

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny. Urzadzenie sktadajgce sie z filtra, nagrzewnicy iwentylatora
umieszczonych we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza
zewnetrznego i wewnetrznego.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-16 sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

16.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

16.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWiORB-00.

UWAGA! Wszystkie elementy instalacji i urzadzenia muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych.

16.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.

16.2.2. Wymagania dla materiatow

Dostarczone do wbudowania materiaty, wyroby i urzadzenia powinny byc¢ zgodne z DT i posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sy to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
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aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, oraz spetnia¢ wymagania

Polskich Norm.
Materiaty i wyroby zastosowane w obiektach i pomieszczeniach technologicznych: czerpnie, wyrzutnie,
przewody wentylacyjne — muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych. Przewody
na zewnatrz pomieszczen — wytgcznie ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.

16.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

16.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu mozna uzy¢ dowolnych srodkdéw transportowych. Uzyte przez Wykonawce do wykonania
robot srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

16.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

16.5.1. Wymagania dotyczace wykonania wyrobdéw

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcej
normy.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujacej
normy.

Szczelno$é¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcej normy,
a szczelnosé potaczen urzadzen i elementédw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
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16.5.2. Wymagania ogdlne dla montazu przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewododw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewodéw powinny miec¢ szczelne potfaczenia wzdtuzne i poprzeczne, oraz posiadaé
warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Elementy podpdr i podwieszern w pomieszczeniach i obiektach technologicznych musza by¢ wykonane
ze stali nierdzewne;j.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia dla materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ dobrana tak, aby ugiecie przewoddw nie
wptywato na ich szczelnosé¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc konstrukgji.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rdwny co najmniej 3.

Elementy podwieszen, podpdr i ztgczne powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej
1,5.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato
0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatdw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

16.5.3. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez
zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw gumowych lub
sprezynowych, kompensatorow itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu
nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonac recznej préoby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem
i obudowa wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jedli istnieje mozliwos$¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢
odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;j.
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Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwdr wlotowy wentylatora powinien by¢
zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocy elastycznych kréécow
amortyzujgcych (brezent, skoéra, igelit itp.). Dtugos$¢ elastycznych kréécow powinna wynosi¢ 100 —
150 mm, wymiary i ksztatt kré¢céw powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordéw wentylatora.

16.5.4. Montaz urzadzen prowadzgcych powietrze

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej
W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy stosowac uszczelki z gumy
o podwyzszonej odpornosci temperaturowe;j.

Potfaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokatnymi, zaktadanymi
z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawa¢ poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy
z nakretki Sruby. Skrecenie srub zaleca sie wykonywac¢ parami po dwie przeciwlegte sruby.

Powierzchnia kofnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektdw.
Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

Potgczenia bezkotnierzowe przewodéw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowa lub
pastg uszczelniajaca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢
takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywacé obcigzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub sciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci
Sciany lub stropu.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowg zabezpieczajaca przed
przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakoriczone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ utozone
ze spadkiem co najmniej 5°/o w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢
wmontowany kréciec odwadniajgcy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktdrych rdéznica temperatury miedzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonac izolacje cieplng zabezpieczajacg przed
nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatéw, a takze przed kondensacjg pary wodnej.

Kanaty typu ,Spiro" nalezy faczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztagczne, z uszczelnieniem guma
mikroporowaty. Dopuszcza sie stosowanie potaczenn opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.

Ttumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi odgatezieniami,
zaréwno po stronie ttocznej jak i ssgcej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hatasu do
pomieszczen i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem okfadzing z materiatéw niepalnych.
Wewnetrzna powierzchnia przewoddw, wymagajaca izolacji akustycznej moze by¢ wytozona wytacznie
materiatem niepalnym.
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Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja, powinny by¢ obudowane
sciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej wymaganiom dla $cian tych pomieszczen.

taczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych
lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

W przypadku koniecznosci prowadzenia kanatéw z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych
przez wiecej niz jedng strefe pozarowg, nalezy je ostoni¢ trwatg obudowg o odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej odpornosci ogniowej dla scian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg pyty, a takze w pomieszczeniach, w ktérych wymagania
w zakresie czystosSci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatéw powinny by¢ gtadkie i tatwe do
oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami fatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem sie
elektrycznosci statycznej.

Dla pomieszczen | i Il kategorii niebezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaty wentylacyjne prowadzié
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Kanaty przeprowadzone przez s$ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywac
z materiatéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajgce w miejscach
przejscia przez te przegrody. Klapy samozamykajgce, jezeli przewody nie s3 obudowane $ciankami,
powinny mieé¢ odpornos¢ ogniowa rowng potowie odpornosci $ciany lub stropu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Odlegtos¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosic¢ co najmniej 0,5 m.

Kanaty i urzadzenia wentylacyjne mogg by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub
elementami z drewna grubosci co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dtugosé ich nie przekroczy 25 m,
a powierzchnia - 10% podtogi, przy czym ogdlna powierzchnia materiatéw palnych nie powinna by¢
wieksza niz 40% powierzchni podtogi.

16.5.5. Montaz urzadzen konczacych uktad wentylacji

Czerpnie Scienne nalezy sytuowac na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu. W wyjatkowych
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci mniejszej, lecz nie
mniejszej niz 0,5 m nad poziomem terenu.

Czerpnie $cienne nalezy sytuowac¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni powietrza
niezapylonego lub od $wietlikdw otwieranych.

Czerpnie umieszczone na innych Scianach niz pétnocnej, ptn-wsch.; pétn.-zach.powinny by¢ ostoniete
przed dziataniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni Sciennej powinno zapewniac czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktérej istnieje
przewiew.

Czerpnie terenowe nalezy sytuowaé w odlegtosci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych.

Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno by¢ takie
samo jak przy czerpniach sciennych.

Czerpnie dachowe mozna stosowaé¢ w wyjatkowych przypadkach, gdy inne wzgledy uniemozliwiajg
zastosowanie czerpni $ciennych lub terenowych. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu czerpni dachowej
od poziomu dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Czerpnie te powinny by¢ usytuowane w miejscach
nie ostonietych i przewiewnych.
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Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie ostonietych
i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowaé w odlegtosci poziomej
nie mniejszej niz:

— 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

— 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
W przypadkach niemoznosci utrzymania odpowiedniej odlegtos$ci poziomej pomiedzy otworami czerpni
i wyrzutni dachowych dopuszcza sie jej zmniejszenie, lecz nie wiecej niz do potowy, przy zachowaniu
warunku, ze otwér czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu wyrzutni o co najmniej:

— 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

— 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢ wyprowadzone na wysokos¢ 0,3 m ponad
linie taczacg najwyzsze punkty przeszkdd, a przy braku przeszkdd, na wysokos¢ co najmniej 0,4 m ponad
potacig dachu budynku; za przeszkode uwaza sie wystajgca czes¢ budynku, swietliki itp. znajdujace sie
w odlegtosci poziomej do 10 m od wyrzutni.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby
topatki kierujace i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie
w zakresie potozen granicznych.

0O$ wywietrzaka dachowego powinna mieé¢ potozenie pionowe, konstrukcja dachu za$ powinna by¢
sprawdzona na obcigzenie statyczne taczne z dziataniem sity wiatru i ewentualnie ciezaru opaddw
atmosferycznych.

Potaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z blachy
ocynkowanej i uszczelnione.

Przepustnice regulujgce wielkos$¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiada¢ mechanizm
umozliwiajacy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podtogi.

16.5.6. Montaz elementéw regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowacd na prostych odcinkach kanatéw w odlegtosci
od kolan lub odgatezien:

— trzech srednic rownowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,
— dwdch srednic rownowaznych - przepustnice wielopfaszczyznowe o wspdtbieznym ruchu topat,
— jednej Srednicy rGwnowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego
zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dZzwigni napedu w wybranym
potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

16.5.7. Montaz urzadzen klimatyzujacych powietrze
Usytuowanie klimatyzatora w pomieszczeniu powinno umozliwi¢ swobodny dostep, w szczegdlnosci za$
do urzadzen i aparatury regulacji automatycznej lub recznej.

Przy montazu klimatyzatoréw nalezy:

— montaz i posadowienie klimatyzatorow wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta,
a w szczegdlnosci zapewnié dostep dla konserwacji lub demontazu poszczegdlnych elementoéw,

— przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposazy¢ w syfony oraz
w przypadku niebezpieczenstwa zamarzania zaizolowac cieplnie.
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16.5.8. Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszy-stkich robot
budowlanych i wykornczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen
automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

— czujniki przetwornikéw temperatury lub wilgotnosci montowad w reprezentatywnych punktach
pomieszczen z dala od zrédet ciepta lub wilgoci,

— elektryczne przewody faczace prowadzi¢ wzdtuz powierzchni Scian w cienkosciennych rurkach
stalowych. Przewody elektryczne od czujnikdw i innych urzadzen pracujacych na napieciu
ponizej 24 V nalezy prowadzié¢ oddzielnie od przewoddw sygnalizacji i zasilania pracujacych na
napiecie wyzsze od 24 V.

16.5.9. Inne wymagania
Zespoty majgce silniki elektryczne nalezy uziemic.
Usuwane przez urzadzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny przechodzi¢ przez

neutralizatory, a instalacja stuzgca do usuniecia gazéw i par o szkodliwej dla zdrowia koncentracji
powinna mied tablice ostrzegawcze umieszczone w maszynowniach wentylacyjnych.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajgce, pozwalajace na skuteczne odciecie
doptywu powietrza zewnetrznego.

Urzadzenia mechaniczne, ktérych dziatanie moze zagrazaé zdrowiu lub spowodowac uszkodzenie ciata
obstugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe, badz ostone zabezpieczajgcy. Na obudowie urzadzenia
wzglednie w bezposrednim sgsiedztwie na $cianie lub na stupie powinna znajdowac sie instrukcja obstugi
i konserwacji urzadzenia.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzwiekowo. Warunki techniczne wykonania
zabezpieczen oraz odbioru powinny by¢ okreslone indywidualnie w projekcie.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie majg okreslonych w Dokumentacji Projektowej
tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac;

— wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci,
— wymiary elementéw potgczen z innymi elementami - w 10 klasie doktadnosci.

16.5.10. Otwory rewizyjne

Instalacja wentylacyjna powinna posiada¢ mozliwo$¢ czyszczenia przez zastosowanie otwordéw
rewizyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewododw, jak
rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddéw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.
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16.5.11. Wentylatory

Sposdéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentdéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby srodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otwordw wentylatora.

Dtugos¢ tgcznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Wentylatory tloczace (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.

16.5.12. Nagrzewnice

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego
i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwiac ich
naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajgcy powinien byé
przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od géry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposdb
przytaczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.

Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢é fatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania

wody z instalacji.

16.5.13. Filtry powietrza

Filtry powinny byé wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznos¢
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008.

Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rwnomierny naptyw powietrza na filtr.
Wktady filtrujgce nalezy montowad po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczac je

przed zabrudzeniem.

16.5.14. Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza
trasg, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkéw.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;.
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Okapy powinny by¢ wykonane z blachy nierdzewnej.

16.5.15. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

16.5.16. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym pofozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu
W czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac fatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnos$é przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751:2014-03.

Szczelno$é obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg. klasyfikacji podane;j
w PN-EN 1751:2014-03.

16.5.17. Ttumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potagczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

— kierunek przeptywu powietrza,

— wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra 1).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy
montowaé¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem
a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

Przewody nalezy tgczy¢ z ttumikiem za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

16.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w WWiORB-00.

16.6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swodj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Jesdli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajgcego.

Jedli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosSci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

16.6.2. Badania Zamawiajacego

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zaakceptowanie wynikéw
badan laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robdét z DT i wymaganiami niniejszych
WWIiORB, a w szczegdblnosci:

= Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z DT i wymaganiami WWiORB, zaréwno
w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych.

= Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi.

= Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje.

= Sprawdzenie czystosci instalacji.

= Sprawdzenie kompletnosci dokumentdow niezbednych do eksploatacji instalacji.

* Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

= Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewoddw itp. w sposdb nie powodujacy przenoszenia
drgan.

=  Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu i uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji.

= Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow.

= Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw.

= Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z DT.

16.6.3. Kontrola dziatania instalacji

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej obejmuje:

=  Prdébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).

= Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych.

= Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych.

= Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

= QOkreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow.

= Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych.

= Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej.

= Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chtodzacej i nawilzajgcej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych.
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= Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.
=  Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej.
16.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

16.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

16.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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17. Warunki wykonania i odbioru robot: instalacje wodociggowe
(WWiORB-16)

17.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

17.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
w zakresie instalacji wodociggowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Budowa ujecia wody
powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci
40 m3/h w oparciu o istniejgca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

17.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-04) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
wykonania instalacji wodociggowych.

17.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robét w zakresie wykonania instalacji
wodociggowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu: ,Budowa
ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgcg stacje uzdatniania wody gtebinowe;j”.

Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wodociggowych.

17.1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa. Instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewoddéw, armatury
i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiadac
woda do spozycia.

Instalacja wodociggowa wody zimnej. Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie studnia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej. Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Urzadzenie zabezpieczajace. Urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych. Wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna. Wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;j.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-17 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.
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17.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

Wymaga sie zastosowania na terenie budynku co najmniej dwdch punktdw czerpalnych.

17.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Nie dopuszcza sie stosowania rur ocynkowanych — w ziemi nalezy stosowac przewody PP lub PE,
w obiektach stal nierdzewna.

17.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.

17.2.2. Wymagania dla materiatéw

Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej WWiORB majg zastosowanie materiaty
wyszczegdlnione w DT spetniajgce ponizsze wymagania.

Rury i ksztaftki
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszych normach:

— z polipropylenu (PP) PN-EN ISO 15874-1:2013-06,
— z polietylenu (PE) PN-EN 15875:2011, PN-EN 12201-1:2012.

Armatura sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okreslone w obowigzujacych normach

Inne materiaty

= Podgrzewacze wody pojemnosciowe.

=  Wymienniki cieptej wody zasilane z sieci cieptowniczej i elektrycznie.
= Otuliny termoizolacyjne.

= Zawory antyskazeniowe.

= Zasuwy kotnierzowe z obudowsg i skrzynka.

= Przewody, kotnierze i elementy ztgczne ze stali nierdzewne;.

17.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

17.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczgce transportu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetnié ponizsze wymagania.

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi wystajgce poza pojazd korice rur nie moga
by¢ dituzsze niz 1 m, — jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, — podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmiang potozenia w czasie transportu.

Transport rur powinien odbywac sie przy temperaturze zewnetrznej —5°C do +30°C.

Wymagania dotyczgce transportu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcq 40°C. Przy dtugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie.

Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

17.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé zastosowanych

materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, atakie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
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doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.

17.5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

— roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
instalacji zewnetrznej,

— wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,

— wytrasowanie tras przebiegu rurociggéw,

— wykonanie otwordw i obsadzenia uchwytdw, podpdr, podwieszen i tulei ochronnych.

17.5.2. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wtasciwego wykonania instalacji (rur,
ksztattek i armatury).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordéw, wgtebien
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy taczy¢ za posrednictwem ksztattek elektrooporowych. Po
zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy poprowadzi¢ po wierzchu scian w jednolitym systemie,
a zastosowany rodzaj pofaczen rur i ksztattek powinien byé zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

Sposdb mocowania rur winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta materiatéw.

17.5.3. Pofaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Armatura winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w DT.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z DT
i wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajéow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw materiatéw.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalacji oraz na
kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.
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Jezeli w DT nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢é ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢
nastepujgca: zawory czerpalne do zlewdéw oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakéw, zlewo-
zmywakéw: 0,25 - 0,35 m nad przyborem, liczagc od gérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi
wylotu podejscia czerpalnego,

Jezeli w projekcie nie s3 podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej Sciennej powinna

pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

17.5.4. Préby i badania

Instalacje wodociggowe po ich wykonaniu nalezy poddac prébie hydraulicznej przez okres 30 minut
przy cisnieniu 1,0 MPa, a nastepnie zdezynfekowac i przeptukac.

17.5.5. lzolacje termiczne

Na przewodach zimnej wody nalezy wykonad izolacje przeciwroszeniowg z pianki PE grubosci 9 mm.

Na przewodach cieptej wody i cyrkulacyjnych nalezy wykonaé izolacje termiczng o wspodtczynniku
przewodzenia A = 0,035W/mK o grubosci 20 mm.

17.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

17.6.1. Biezaca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

17.6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, i zgodnosci wykonywanych robdét z DT
i wymaganiami niniejszych WWIiORB, a w szczegdlnosci:

— wytyczenie osi przewodu,

— rodzaju podtoza,

— rodzaj rur, ksztattek i armatury,

— sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

— ufozenie przewodu,

— zageszczenie obsypki przewodu,

— szczelno$é przewodu,

— zamontowana armatura,

— wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddw.

Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce oceny higienicznej PZH dla rur, ksztattek
i zamontowanej armatury.
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17.6.3. Sprawdzenie szczelno$ci

Badanie szczelnosci rurociggdw nadzoruje Zamawiajacy, ktdry dopusci rurocigg do préb po stwierdzeniu
zgodnosci wykonania instalacji z DT oraz wfasciwego przygotowania przewoddéw do préb zgodnie
Z wymogami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosSci ztgczy w rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg (hydrauliczng).

Do préby szczelnosci przewody instalacji zewnetrznej powinny by¢ zasypane, odkryte tylko miejsca
potaczenia z armaturg, natomiast przewody instalacji wewnetrznej powinny by¢ w catosci nie izolowane.

Ci$nienie probne przy badaniach przewoddéw nalezy przyjgé 1,0 MPa.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normach
dot.:

= PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania,

=  PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,
= orazinstrukcjg producenta rur.

Wyniki préb szczelnosci odcinka, jak i catej instalacji powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggdéw stanowig czes¢ dokumentac;ji
powykonawczej.

17.6.4. Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego

Kontrola zgrzewdéw winna by¢ wykonana w oparciu o aktualng instrukcje producenta.
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegaja:

— ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych w niej
przewoddw,
— sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna.

Sprawdzenie zageszczenia gruntu

Sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami podanymi w stosownej WWiORB.

17.6.5. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezgco
wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia
gruntu trzy razy na kazde 20 m dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w WWiORB.

17.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

17.8. Odbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

17.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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18. Warunki wykonania i odbioru robot: instalacje kanalizacji
(WWIiORB-17)

18.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

18.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB dotyczg wykonania i odbioru robét roboty
budowlane w zakresie budowy rurociggéw kanalizacji, ktére zostang wykonane w ramach zadania
»Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg
uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.
18.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-04) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot w zakresie
wykonania instalacji kanalizacyjnych.
18.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie uktadania rurociggow
kanalizacji grawitacyjnej i przytgczy dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu: ,Budowa ujecia
wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o
wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgcg stacje uzdatniania wody gtebinowe;j”.

Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.

18.1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacje kanalizacji. Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz
z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

Przybdér sanitarny. Urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie. Przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion). Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom). Przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekow z piondw do przytacza lub
innego odbiornika.

Wopust. Urzadzenie stuzgce do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatéw.
Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
Podtoze naturalne. Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka. Podfoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
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materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione. Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgiji.

Podsypka. Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka. Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na
skutek cisnienia sciekdw.

Powierzchnia zwilzona. Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-04 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

18.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

18.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw
podatnych na korozje (obecnos¢ gazéw).

18.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego 7rédta wytwarzania
i zamawiania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robét.
18.2.2. Wymagania dla materiatéw

Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszych WWIORB majg zastosowanie materiaty
wyszczegblnione w DT spetniajgce wymagania:
= Rury i ksztattki z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w obowigzujgcych normach.
= QOdwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w normie PN-EN 1433:2005.

Strona 227



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej

=  Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach.

18.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

18.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przewozié wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza pojazd korce rur nie mogg
by¢ dtuisze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia
i uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodka transportowego jak sruby, faiicuchy, itp.

Przewdz materiatdw z tworzyw sztucznych powinien odbywac sie w warunkach akceptowanych przez
producentéw.

Wymagania dotyczgce przewozu przyborow i urzgdzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg < 0° lub > 40° C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Rury luzem lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury nalezy uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Sktadowanie przybordw i urzgdzen
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Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych,
w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

18.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

18.5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja:

— roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
instalacji zewnetrznej,

— wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw,

— wytrasowanie tras przebiegu przewodow,

— wykonanie otwordw i obsadzenia uchwytéw i tulei ochronnych.

18.5.2. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wtasciwego wykonania instalacji (rur,
ksztattek i armatury).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur kanatowych z PVC z atestem na
tereny wystepowania szkdd goérniczych typu S o kielichach typu P.

Potaczenia przewoddw z PVCi zeliwnych nalezy wykona¢ przy pomocy tgcznikdw systemowych.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikdw w sposdb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegrdd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.
Wprowadzony przewdd kanalizacyjny do studzienki winien byé uszczelniony osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym).
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Sposdb uktadania i mocowania przewoddw winien byé zgodny z instrukcjg producenta materiatéw.

Pofaczenia kielichowe rur zeliwnych bezcisnieniowych, kamionkowych zwyktych nalezy uszczelnia¢ przy
uzyciu sznura czarnego i biatego, doktadnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia
szczeliwa.

Pofaczenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych nalezy uszczelnia¢ sznurem czarnym i biatym,
doktadnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na dziatanie agresywnych Sciekow.

Pofaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury.Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20, nalezy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha
wynosita 0,5—1,0 cm.

Minimalne srednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

— 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustdw piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

— 150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwdrzowych, pionéw deszczowych,
przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potgczonych.

— Minimalne sSrednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejsé do przyboréw sanitarnych
powinny wynosié:

— 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

— 75 mm - od kilku zlewéw, zmywakoéw, zlewozmywakdw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych,

— 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy
przewodu wynosza:

— dla przewodu srednicy 100 mm - 2,5%,
- jw., lecz150 mm - 1,5%.,
- jw., lecz200 mm - 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ * 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewodéw. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomdéw) powinny byé wykonane za pomoca
tréjnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwdrnikéw nie jest
dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikdw o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podwdérzowych
oraz kanalizacji deszczowej. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikédw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewniaé odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewoddéw z PVC i PP
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane.

Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.
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Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw z PVC i PP tgczonych za pomocga potgczen roztgcznych
powinna byé rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur iksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych iprzesuwnych. Kompensacje
wydtuzen termicznych przewoddéw tgczonych przez klejenie nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie
kompensatoréw.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 - 20 cm;
dno wykopdéw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat.
II—IV przewody mozna uktadaé bez podsypki piaskowej.

Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujgce warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

— pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewodow; na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktdrych wystepuje zagrozenie zatkania
przewoddw,

— czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje, lecz
utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

— przewody kanalizacyjne poziome nalezy rdwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinny wynosic:

Tabela 10. Maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami

$rednica przewodu Odlegtosci mie[c:}/ czyszczakami
[mm] - - - PRI
instalacje sanitarne przewody na $cieki przemystowe
100—150; 200 15;25 20; 30

Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamkniecia,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzyé
w zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.

GArna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna miec
powiekszong $rednice w stosunku do Srednicy pionu spustowego:

— dla pionéw srednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,
— dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm.

Dla przewoddw S$rednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie Srednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.
Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokosé¢ 0,5—1,0 m.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych
i spalinowych.

Zamkniecie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych oraz zaktadaé w sposdb
nie tamujgcy odptywu Sciekdw z wyzej potozonych urzadzen.

18.5.3. Potaczenia z przyborami i urzagdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.
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Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Montaz przybordéw i urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w DT, WTWiO cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przybordéw i urzadzen.

Przybory nalezy mocowac do $ciany w sposéb zapewniajacy fatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie
przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N,
przytozong w Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztatci¢
w sposdb widoczny.

Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznosé
wysysania wody zsyfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw
z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przybordw sanitarnych powinna wynosic¢
CO najmnie;j:

— zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,
— przy wpustach podtogowych - 50 mm.

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50—0,60 m nad podtogg, liczac od géry krawedzi miski zlewu.
Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75—0,80 m.
Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace S$cieki zanieczyszczone osadami powinny mie¢ osadniki lub

studzienki osadowe.

18.5.4. Préby i badania

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem przewodow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prdbie na szczelno$é przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddad prdbie przez zalanie ich wodg o ciSnieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Protokoty z przeprowadzonych préb przewoddéw stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

18.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w WWiORB-00.

18.6.1. Biezca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

18.6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowq ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac w programie zapewnienia
jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.
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Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catos$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badaid do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jedli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzié¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwe]j jakosci nie nalezy wbudowywad, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie
w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

18.6.3. Sprawdzenie szczelnos$ci

Badanie szczelnosci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wg Polskich Norm,
odpowiednio:
— dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych,
— dla kanalizacji cisnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji
ci$nieniowe;j.

18.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

18.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-0O.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

18.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.

18.10. Dokumenty zwiqgzane

= Obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, szczegdlne
przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy
szczegOtowe).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).

19. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty budowlane w
zakresie budowy rurociggow wodociggowych i kanalizacyjnych
(WWIiORB-18)

19.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

19.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy rurociggdw wodociggowych w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa ujecia wody
powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci
40 m3/h w oparciu o istniejacy stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

19.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-07) nalezy odczytywac irozumieé¢ w
odniesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-07 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
uktadania rurociggow.
19.1.3. Zakres robé6t objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie uktadania rurociggéw
wodociggowych dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg wykonania robét w zakresie rurociggéw i obejmuja
budowe i wyposazenie:

— ci$nieniowe rurociggi obejmujgce wodociagi,
— przytacza wodociggowe i kanalizacyjne,
— armatura.
19.1.4. Okreslenia podstawowe
Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatéw.

Studnia wodomierzowa. Obiekt na wodociggu przeznaczony do zabudowy zestawu pomiarowego
(wodomierza).

Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Podtoze naturalne. Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka. Podfoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
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drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione. Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgji.

Podsypka. Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka. Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na
skutek cisnienia sciekdw.

Powierzchnia zwilzona. Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-07 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

19.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnosé¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

19.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

19.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania
i zamawiania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robaot.
19.2.2. Wymagania dla materiatow

Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszych WWiIORB majg zastosowanie materiaty
wyszczegblnione w DT spetniajgce wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach.
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19.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robot proponuje sie uzyé nastepujgcego sprzetu:
—  koparki,
— dzwigi samojezdne,
— samochody ciezarowe,
— samochody asenizacyjne,
— samochody do czyszczenia kanalizacji ,WUKQO”,
— agregaty pompowe,
— kontenery do gromadzenia odpadow,
— drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robdt sposobem recznym,
— zgrzewarki do wykonywania potaczen rur,
— drobny sprzet pomocniczy.
— inny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

19.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

19.5. Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, atakze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢
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sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy s3 oznakowane iczy nie sg
uszkodzone.

19.5.1. Roboty ziemne

Przygotowanie podtoza i obsypka rurocigqu

Zagtebienie przewodow powinno uwzgledniac gtebokos¢ przemarzania gruntu
oraz rozmieszczenie urzadzen podziemnych w przekroju poprzecznym ulicy i wysokos¢ uzbrojenia
przewodu np. wysoko$¢ zabudowy hydrantu.

Nalezy przyjmowac nastepujace przykrycie, tj. odlegto$é od powierzchni terenu do wierzchu rury:

Minimalne 1,40 m bez wzgledu na $rednice — wodociag.

Minimalne 1,20 m bez wzgledu na $rednice - kanalizacja.

Maksymalne 2,50 m — wodociag.

— Maksymalnie 5,0 m — kanalizacja.
Przykrycie = przewodéw  wieksze  niz  maksymalne oraz  mniejsze  niz  minimalne
powinno by¢ uzasadnione wzgledami technicznymi i ekonomicznymi i wymaga uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Przy przykryciu mniejszym niz minimalne, a takze przy przekroczeniach ciekédw wodnych,
rowow i inzynierskich obiektow drogowych konieczne jest ocieplenie przewodu i zabezpieczenie przed
zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji.
W projekcie przewodu nalezy dokonac¢ doboru rodzaju i grubosci ocieplenia. Przy przykryciu przewodéw
mniejszym niz 1,0m i lokalizacji w jezdni nalezy uzyskaé opinie producenta rur dotyczagcg mozliwosci
takiej lokalizacji oraz opinie zarzadcy drogi.

Uktadanie przewodéw rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu podsypki z pospétki zgodnie z wymaganiami DT. Szerokos¢
podsypki i obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Przewody nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, posiadajgcym odpowiednia nosnos¢ lub
z uwzglednieniem wymiany gruntu z uzyskaniem odpowiedniej nosnosci.

W przypadku gruntdéw niestabilnych nalezy zaprojektowaé ich wymiane na grunty gwarantujgce
odpowiednig nos$nos$¢ oraz przewidzie¢ ich zageszczenie do wtasciwego wskaznika zgodnie z BN-
77/8931-12.

Pod przewodami i kanatami nalezy stosowac¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 15 cm,
dla terenéw objetych oddziatywaniem szkéd goérniczych nalezy stosowaé podsypke piaskowg
o grubosci 30cm. Natomiast obsypke stosowac o grubosci 30 cm.

Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:
— wykonanie obsypki z wytaczeniem odcinkdw w miejscach potgczenia rur i armatury,
— po prébie szczelnosci rurociggu dokonczenie obsypki.

Zageszczenie gruntu nalezy wykonywaé do uzyskania zatozonego w DT wskaznika zageszczenia gruntu.
Podczas zageszczania nalezy zwracacé uwage, aby rurociag nie ulegt przemieszczeniu lub uszkodzeniu.

Zasypka rurocigqu

Zasypanie wykopow nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur, a w przypadku jej braku, z
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aktualng normg (obecnie PN-B-10736).

Grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtérnie uzyty pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteriow
i wymagan spetniajgcych jego przydatnosé¢ do uzytkowania tak, aby konstrukcje nowych Ilub
odtwarzanych nawierzchni spoczywaty na podtozu niewysadzinowym grupy nos$nosci G1, wskaznik
nosnosci CBR nie mniejszy niz 10%, wtérny modut odksztatcenia 120 dla KR3 do KR6, wskaznik
zageszczenia 1,03.

Nie spetnienie w/w warunkéw wymaga kazdorazowo dokonania petnej wymiany gruntu na materiat
niewysadzinowy i charakteryzujacy sie modutami odksztatcenia jak wyzej. Warstwy podbudowy winny
by¢ odbudowane zgodnie z warunkami technicznymi dla okre$lonej kategorii ruchu.

Odtworzenie nawierzchni - opisane zostato w czesci PFU dotyczacej nawierzchni.

Spadki przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

Przewody nalezy projektowacd ze spadkiem nie mniejszym niz 3%eo.

Przewody na sieci grawitacyjnej nalezy projektowac z min. spadkiem wynikajgcym z obliczen napetnienia
kanatu lecz nie mniejszym niz np.: dla srednicy DN/OD200mm — 0,5%, DN/OD315- 0,3%. Przytacza
kanalizacyjne nalezy projektowa¢ z minimalnym spadkiem dla: DN/OD160 — 1,5%. DN/OD200 — 1%
Ustalajgc spadek kanatu nalezy przestrzega¢ predkosci przeptywu Sciekéw 0,8 m/s zapewniajgcej
samooczyszczenie kanatu.

19.5.2. Montaz systemow wodociggowych i kanalizacyjnych

Przewody
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszym PFU
oraz DT. Rurociagi cisnieniowe sieci wodociggowe;j i przytaczy wodociggowych oraz grawitacyjne kanaty
Sciekowe i przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z materiatéw przewidzianych w DT.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy
nalezy zabezpieczyé kornce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.
Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w DT powinny mie¢ grubosc¢ scianki dostosowang
do przewidywanych obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.
Srednica minimalna wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

— dla przewoddw srednicy do 150 mm o 1,5 %,

— dla przewoddw srednicy powyzej 150 mm o 1,25%.
Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ kofcodwki przewoddw, szczegdlnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowa, deszczowg lub innymi zanieczyszczeniami,
stosujgc zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krééce z kotnierzem.
Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodéw naziemnych lub podziemnych,
uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywac w sposéb umozliwiajgcy regulacje
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poziomg i pionowga potfozenia przewodu.

W miejscach przejsé przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potfaczen rur. Jezeli
w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy catkowicie wypetni¢ kitem lub uszczelnieniem systemowym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugosé tulei
powinna by¢ wieksza 0 6 - 8 mm od grubosci sciany lub stropu.

Przy rownolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodéw, tgczonych za pomoca kotnierzy lub kielichdw,
potgczenia nalezy rozmieszczaé z przesunieciem.

Studzienki kanalizacyjne

Rozwigzania materiatowe i wyposazenie studzienek i komdr winny spetnia¢ wymagania PFU i DT.
Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy licowad gora.
Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej podsypce.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany:
— komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami DT,
— studzienki nalezy wykonaé przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajgcych.

Dno studzienek betonowych nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg
systemie PERFECT. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna miec
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic
przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku
kinety.

Studzienki wodomierzowe

Rozwigzania materiatowe w zakresie studni jak dla studni kanalizacyjnych betonowych. Wyposazenie
studni ma wynikac z obliczen i spetnia¢ wymagania PFU i DT.

Izolacje
Studzienki nalezy zabezpieczyé z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie masg

bitumiczng przyjazng dla srodowiska naturalnego. Komory nalezy wykonac¢ na izolacji poziomej z folii
budowlanej grubosci 0,5mm zgodnie z wymaganiami DT.

19.5.3. Potaczenia rur

Potgczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspdétosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy
bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha wydtuzonego nalezy pozostawié szczeline 3 -5 mm.
Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem
bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

Przy potaczeniach kielichowych rur PVC bosa koncéwka rury musi by¢ odpowiednio sfazowana. Do
zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowac smaréw na bazie zwigzkéw ropopochodnych.

Potgczenia zqgrzewane
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Technologia zgrzewania czofowego stanowi podstawowg operacje przy montazu ciggdw rur z
polietylenu. Zgrzewanie rur i ksztattek PE nalezy dokona¢ $cisle wg instrukcji zgrzewania czotowego.
Zgrzewaé mozna tylko rury o tej samej Srednicy i grubosci Scianek i o tych samych parametrach (zwtaszcza
gestosci). Temperatura zgrzewania, sita docisku przy zgrzewaniu, czas i chtodzenie zalezy od srednicy rury
i wtasnosci zgrzewanego materiatu co okresla instrukcja zgrzewania.

Operacji zgrzewania nie mozna przeprowadza¢ w warunkach widocznej mgty, niezaleznie od
temperatury otoczenia. Zgrzewania czotowego nie mozna wykonywa¢ w temperaturze otoczenia
nizszej niz -5° C. Zaleca sie jednak ze wzgledu na zmniejszong elastycznos¢ materiatu wykonaé potgczenia
w temperaturze nie nizszej niz +5°C

Przy wykonywaniu potgczen zgrzewanych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
—  Zfacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone.
— Ptaszczyzna przeciecia rury winna by¢ prostopadta do osi rury.
— Nalezy uzywac koncéwek witasciwych do srednicy tgczonych rurociggéw.
— Nalezy zachowac wspodtosiowos¢ tgczonych elementdw.

Potgczenia kotnierzowe (potgczenia z armaturg)

0% rury powinna byé prostopadta do ptaszczyzny kotnierza. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé
wieksze o 3 -5 mm od wewnetrznej $Srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna
zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do srub.
Przy potaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami rownomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen Sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokos$¢ rowng Srednicy
sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.
W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

— dociaggac srubami potgczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2 mm,

z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

— pozostawiaé $ruby niedokrecone,

— pozostawiac w kotnierzach $ruby montazowe.
Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i poczgtkiem tuku powinien wynosic dla przewodoéw:

—  przy srednicy do 100 mm - 150 mm,

— 0d 125 do 200 mm - 250 mm,
Do pofaczen kotnierzowych stosowaé uszczelki gumowe zbrojone.

19.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w WWiORB-00.

19.6.1. Kontrola Wykonawcy w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie iz
czestotliwoscia okreslong w programie zapewnienia jakosci i WWiORB zaakceptowang przez
Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakoSciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
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zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwo$ciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badain do akceptacji
Zamawiajacego.

Jedli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozyé ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie
w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Kontrola robot

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kanatdw,
— sprawdzenie zgodnosci z DT zatozenia przewododw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatow,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewododw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania

— odchylenie wymiaréw przewodow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,05 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.
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19.6.2. Kontrola Zamawiajacego

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robdt polega na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot z DT i
wymaganiami niniejszych WWIiORB i obejmuje w szczegdlnosci:
— sprawdzenie zgodnosci warunkdéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,
— sprawdzenie wykonania i zageszczenia podsypki,
— sprawdzenie jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatéw.

19.6.3. Sprawdzenie szczelno$ci przewodow

Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi  wg Polskich Norm,
odpowiednio:

— dla wodociggdédw zgodnie z PN-B-10725 Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i
badania, PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych wraz z poprawka do tej normy PN-EN 805:2002/AP1,

— dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych,

— dla kanalizacji cisnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji
cisnieniowej, PN-EN 16932-1:2018-05 - wersja angielska, PN-EN 16932-2:2018-05 - wersja
angielska, PN-EN 16932-3:2018-05 - wersja angielska

19.6.4. Dezynfekcja rur wodociggowych

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb ci$nienia nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Do
ptukania nalezy uzy¢ wody z istniejgcej sieci wodociggowej. Ptukanie prowadzi¢ tak dtugo, az ilo$¢ wody
przeprowadzonej przez nowy rurocigg bedzie réwna 10 —krotnej objetosci ptukanego rurociggu.

Po zakoniczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodg chlorowg z podchlorynu sodu. Dawka
chloru powinna wynosi¢ 25 mg/I. Rurociag pozostawic¢ na 24 godziny, po czym ptuka¢ woda pitng az do
zaniku zapachu chloru. Woda po tym ptukaniu ma odpowiada¢ warunkom wody do picia okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé probki wody do badania przez akredytowane
laboratorium. Probka musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego rozporzadzenia ministra zdrowia w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wyniki badan decydujg o przekazaniu
wodociggu do eksploatacji. Wtgczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej
dezynfekcji powinno nastgpic przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtdrzyc.

19.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

19.8. Odbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

19.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce - szczegdty dotyczace
ptatnosci zawarte zostaty w projekcie umowy.

19.10. Dokumenty zwigzane

— Obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, szczegdlne
przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy
szczegOtowe).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).
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20. Warunki wykonania i odbioru robot: rurociqgi technologiczne
wewngtrzobiektowe i miedzyobiektowe (WWiORB-19)

20.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

20.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
w zakresie uktadania rurociggdw technologicznych wewnatrzobiektowych i miedzyobiektowych, ktére
zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata
Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca
stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

20.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-08) nalezy odczytywad i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
uktadania rurociggdéw technologicznych wewnatrzobiektowych i miedzyobiektowych.

20.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie uktadania rurociggéw
technologicznych wewnatrzobiektowych i miedzyobiektowych dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotycza wykonania robdt w zakresie rurociggéw
technologicznych miedzyobiektowych i obejmujg budowe i wyposazenie:

= grawitacyjnej kanalizacji deszczowe;j

= rurociggi technologiczne miedzyobiektowe do ktérych zaliczy¢ nalezy nastepujgce grupy
rurociggow:
— rurociggi grawitacyjne,
— rurociagi ttoczne.

20.1.4. Okreslenia podstawowe

Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.
Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
Podtoze naturalne. Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka. Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione. Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukc;ji.

Podsypka. Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka. Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.
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Zasypka wstepna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna. Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki wstepnej
i terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na
skutek cisnienia Sciekdw.

Powierzchnia zwilzona. Wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci

Pozostate okredlenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-8 s3g zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

20.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB

i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

20.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWIiORB-00. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
podatnych na korozje w warunkach zabudowy.

20.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.

20.2.2. Wymagania dla materiatéw

Przy wykonywaniu robdét wedtug zasad niniejszych WWIORB majg zastosowanie materiaty
wyszczegdlnione w DT spetniajgce wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach.

Kotnierze ruchome dociskowe do pofaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej.

Sruby i nakretki do potaczen kotnierzowych oraz podkfadki ze stali nierdzewne;j.

20.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robét proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
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=  DZwig samojezdny.
= Zgrzewarki do wykonywania potgczen rur.
u Drobny sprzet pomocniczy.

20.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét $rodki transportu muszg byé zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

20.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych,
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane
i czy nie sg uszkodzone.

Przygotowanie podtoza i obsypka rurociggu

Uktadanie przewodéw rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu podsypki z pospotki zgodnie z wymaganiami DT. Szerokosé
podsypki i obsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu.

Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:
— wykonanie obsypki z wytgczeniem odcinkéw w miejscach potaczenia rur i armatury;
— po probie szczelnosci rurociggu dokoriczenie obsypki.

Zageszczenie gruntu nalezy wykonywac do uzyskania zatozonego w DT wskaznika zageszczenia gruntu.
Podczas zageszczania nalezy zwracaé uwage, aby rurociag nie ulegt przemieszczeniu lub uszkodzeniu.

20.5.1. Sieci miedzyobiektowe

Zakres robdt obejmuje wykonanie:

=  Grawitacyjnych rurociggéw kanalizacji.
=  Rurociggdw cisnieniowych.

20.5.2. Rurociagi grawitacyjne
Przewody
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Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania DT. Grawitacyjne kanaty
Sciekowe nalezy wykona¢ z materiatéw przewidzianych w DT. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ konice utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne

Rozwigzania materiatowe i wyposazenie studzienek i komér winny spetnia¢ wymagania DT. Studzienki
nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy licowac gora.

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie
betonowym.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez sciany:

— komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami DT,
— studzienki nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajgcych.

Dno studzienek nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej
czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna miec przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany sSrednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w
drugi. Spoczniki kinety powinny miec¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Wykoriczenie kinety i spocznikdw stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.

Izolacje
Studzienki nalezy zabezpieczyé z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie masg

bitumiczna.

Komory nalezy wykonac¢ na izolacji poziomej z folii budowlanej grubosci 0,5mm zgodnie z wymaganiami
DT.

20.5.3. Rurociagi ttoczne
Sposdéb montazu i uktadania przewoddw winien by¢ zgodny z instrukcjami producenta.
Przewody nalezy uktadaé na rzednej projektowane;j.

Na catej trasie nalezy zastosowac tasme lokalizacyjng z wktadkg stalowg tgczong na zaciski. Przewody
nalezy uzbroi¢ w armature okreslong w DT.

Potaczenie rur PE nalezy wykonac¢ za pomocg zgrzewdw doczotowych, ztgczy elektrooporowych lub
potaczen kotnierzowych. Potfaczenie rurociggu PE z rurociggiem istniejgcym wykonaé z ksztattek w
wykonaniu nieroztagcznym, zabezpieczajgcym przed wysunieciem rurociggu PE ze zfgcza. Potaczenia
kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasmga termokurczliwa.
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20.5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno by¢ wykonane przez producenta.
Wykonawca wykona zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami DT.

20.5.5. Montaz przewodéw rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi
odcinkéw rurociggdéw, nalezy wykonywac¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig uszkodzenia
potaczen i izolacji.

Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w DT powinny mie¢ grubos¢ scianki dostosowang
do przewidywanych obcigzen nie mniejsza jednak niz 6 mm.

Srednica minimalna wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej rury

przewodowej:
o dla przewoddéw $rednicy do 150 mm o 1,5 %,
. dla przewoddw srednicy powyzej 150 mm o 1,25%.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodéw, szczegélnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodga gruntowa, deszczowa lub innymi zanieczyszczeniami,
stosujgc zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krdéce z kotnierzem.

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewoddw naziemnych lub podziemnych,
uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywaé¢ w sposéb umozliwiajacy
regulacje poziomg i pionowg potozenia przewodu. Potgczenia spawane i kotnierzowe rur przewodu
powinny znajdowac sie w odlegtosci 1/4—1/3 dtugosci przesta od punktéw podparcia lub podwieszenia.
W miejscach przejsé przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywacé zadnych potgczen rur. Jezeli
w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy catkowicie wypetni¢ kitem lub uszczelnieniem systemowym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugosé
tulei powinna by¢ wieksza o 6 - 8 mm od grubosci sciany lub stropu.

Przewody poziome ditugosci powyzej 2,0 m prowadzone w istniejgcym kanale deszczowym nalezy
mocowaé do stropu za pomocg systemowych uchwytéw i wieszakéw (rozstaw punktéw statych i
przesuwnych ustali¢ na etapie opracowania projektu). Montaz uchwytow do kanatu nie moze
negatywnie wptywadé na ich stan techniczny i szczelnosé.

Przewdd spawany z rur ze szwem podfuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej dtugosci
przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg byé wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu rury.
Przy rownolegtym potozeniu obok siebie kilku przewoddw, tgczonych za pomoca kotnierzy lub kielichow,
potaczenia nalezy rozmieszczac z przesunieciem.

20.5.6. Potaczenia rur

Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych (w obrebie pompowni) powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane
z szyjka lub z przyspawanym krdoécem z rury stalowej. O$ rury powinna byé¢ prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza.
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Kotnierz nalezy przyspawac do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny
wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza - tak aby
nierdwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg powierzchnie kotnierza.
Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 - 5 mm od wewnetrznej érednicy przewodu lub
armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.
Przy pofaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokrecaé¢ parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawaé ponad nakretke na wysokos$¢ rowng $rednicy
sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.
W czasie wykonywania pofaczen kotnierzowych nie wolno:

— dociggad srubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2 mm,

z wyjatkiem przypadkdéw, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,
— pozostawiac $ruby niedokrecone,
— pozostawiac w kotnierzach $rub montazowych.

Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowac na tukach.
Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewoddw:
— przy srednicy do 100 mm - 150 mm,
— 0d 125 do 200 mm - 250 mm,
— 0d 250 do 300 mm - 350 mm,
— powyzej 300 mm - 400 mm.
Do potaczen kotnierzowych stosowaé uszczelki gumowe zbrojone.

Potaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspétosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy
bosym koricem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeline 3 - 5 mm. Dopuszcza
sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie
wynosi¢ co najmniej 6 mm.

Przy potaczeniach kielichowych jako pierwszg warstwe uszczelniajacg stosuje sie sznur konopny.
Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykonaé przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym
dtugos¢ odcinkéw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od 3/4 zewnetrznej $rednicy przewodu.

Przy potaczeniach kielichowych rur PVC bosa koricdwka rury musi byé odpowiednio sfazowana. Do
zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowac smardw na bazie zwigzkdw ropopochodnych.

Potaczenia spawane

Wymagania szczegdtowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb
badania i kontroli spawoéw okreslajg normy.

Potaczenia klejone

Przy wykonywaniu potgczen klejonych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

Ztacza przygotowane do klejenia powinny by¢ czyste i suche.

Przed przystgpieniem do klejenia, miejsca nakfadania kleju nalezy odttusci¢ i zmyé zmywaczem
przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu.

Nalezy scisle przestrzegac technologii wykonywania potaczenia klejonego podawanego przez producenta
rur i kleju.

Potaczenia zgrzewane
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Przy wykonywaniu potgczen zgrzewanych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
— Ztacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone.
— Ptaszczyzna przeciecia rury winna byé prostopadta do osi rury.
— Nalezy uzywac koncéwek wtasciwych do srednicy fagczonych rurociggéw.
— Nalezy zachowa¢ wspdtosiowosc tgczonych elementéw.

20.5.7. Montaz rurociggéw
Przy montazu rurociggdw nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:
— przed montazem ztgczy kotnierzowych nalezy oczysci¢ powierzchnie przylg do potysku
metalicznego i pografitowad,
— nie dopuszcza sie stosowania uszczelek juz uzywanych.

Przy montazu rurociggdw pompowni Sciekdw nalezy spetnié¢ nastepujgce warunki:

— liczba potaczen kotnierzowych na sieci rurociggéw w pompowni powinna by¢ jak najmniejsza,
niemniej jednak powinna umozliwia¢ wtasciwe zamontowanie armatury oraz demontaz
armatury i rurociggéw,

— rurociggi poziome w pompowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie
rurociggdw pionowych od pionu nie moze przekraczaé 1%,

— odpowietrzenia powinny znajdowac sie w najwyzszym punkcie sieci rurociggéw pompowni,
odwodnienia za$ w najnizszych.

Rurociagi uktadu technologicznego wykonaé rur stalowych z stali nierdzewnej gat. min 1.4301 wg PN-
EN 10088-1 lub wyiszego. Przewody faczyé przy pomocy spawania urzgdzeniem TIG w atmosferze
ochronnej argonu. Spawy wykonac z materiatu identycznego z materiatem rury. Spawacz musi posiadac
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem (min. RS-1). Armatura wedtug katalogu dostawcy.
Mocowanie przewoddw na wspornikach lub wieszakach mocowanych do $cian/stropéw/posadzek
(wg indywidualnego opracowania projektowego).

20.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w WWiORB-00.

20.6.1. Biezgca Wykonawcy w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w programie zapewnienia jakosci i WWiORB zaakceptowang przez
Zamawiajacego.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jedli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosSci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzieé w programie zapewnienia jakosci.

Kontrola robdt
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

— sprawdzenie zgodnosci z DT zatozenia przewododw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania

— odchylenie wymiaréw przewoddéw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,05 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ @ 3 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ @ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

— rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do B 5 mm.

20.6.2. Kontrola Zamawiajgcego

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robdt polega na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z DT
i wymaganiami niniejszych WWIiORB i obejmuje w szczegdlnosci:

— sprawdzenie zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,

— sprawdzenie wykonania i zageszczenia podsypki,

— sprawdzenie jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatéw.
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20.6.3. Sprawdzenie szczelnosci

Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wg Polskich Norm,
odpowiednio:

dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

dla kanalizacji cisnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

20.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

20.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-0O.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

20.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.

Strona 252



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej

21. Warunki wykonania i odbioru robot: montaz urzqdzen
technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruch
(WWIiORB-20)

21.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

21.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robét
w zakresie montazu urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu, ktére
zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata
Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgca
stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

21.1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-09) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegdétowe dla robdt w zakresie
montazu urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu ujetych w punkcie
ponizej.

21.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdét w zakresie montazu urzadzen
technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Zadania.

21.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

21.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

21.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie
do niniejszych robét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi.
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21.2.1. Wymagania dla materiatéw do wykonania instalacji technologicznych

Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub
zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.

Materiaty niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg byc¢ tak dobrane, aby rdéznica ich naturalnych potencjatéw
nie przekraczata 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowa¢ powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykoniczenia bedg posiadaty przedtuzong zywotnos¢ i odpornosé
w otaczajacych warunkach klimatycznych. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych bedg tak dobrane, by ich wtasciwosci nie ulegty zmianie w przypadku awarii systemu
wentylacji lub klimatyzacji.

Wykoriczenie

Wszystkie pokrywy, kotnierze, potaczenia zostang odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane,
wydrgzone, zamontowane, zfazowane (jesli zajdzie taka koniecznosc¢) zgodnie z obowigzujgcymi
najwyzszymi standardami jakosci. Podobnie, wszystkie pracujgce elementy omawianej instalacji i inne
przyrzady, zostang w sposéb doktadny dopasowane, wykoriczone, zamontowane i wyregulowane.

Staliwo
Elementy wykonane ze staliwa powinny by¢ wolne od skaz, zgorzelin i sladéw uderzen.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia zestawienie klas materiatow uzytych do
wyrobu danych elementéw.

Zeliwo

Wszystkie elementy wykonane z Zeliwa szarego powinny by¢ odpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy
muszg by¢ pozbawione pecherzy gazowych, skaz i pekniec.

Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, ktdre w ocenie Zamawiajgcy wizualnie rdéznig sie od wyrobu
klasy pierwszej lub z innego powodu nie sg najwyzszej jakosci, mimo, ze elementy te przeszty proby
hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza sie obecnosci zadnych zaslepien, wypetnien, zgrzewow
i zapieczen na odlewach.

Braz

Wyroby z bragzu wykonane powinny byé z mocnego i wytrzymatego, pozbawionego cynku, stopu, zgodnie
z norma.

Aluminium i stopy aluminium

Z uwagi na korozyjnos¢ srodowiska, uzycie aluminium i jego stopéw wymaga w kazdym przypadku
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, np. jako stupy oswietleniowe, itp.

Stopy aluminium powinny odpowiada¢ stopom uzywanym do celéw zwigzanych z produkcjg morska,
czyli takich, w ktérych gtéwnym sktadnikiem jest magnez.
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Wszystkie szczegéty dotyczace sktadu kazdego stopu zostang przedtozone Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, przed rozpoczeciem ich produkgcji.

Elementy zanurzone lub czasowo znajdujgce sie w zanurzeniu nie mogg by¢é wykonane z aluminium lub
jego stopow.

Stal nierdzewna i kwasoodporna

Stal nierdzewna uzyta w instalacji bedzie gatunku co najmniej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Uzyte w tekscie
specyfikacji oznaczenie 1.4301 lub AlSI304 oznacza stal nierdzewng, a 1H18N9T, 1.4401 lub AISI316 —
stal kwasoodporng.

Stal niestopowa

Nalezy zastosowac stale gatunkow St3S, St3SX, St3SY i R35. Stal wbudowana w konstrukcje musi
posiada¢ atest hutniczy. taczenie poszczegdlnych elementdw konstrukcji wykonaé przy pomocy
spawania uzywajac elektrod EA 1.46.

Stale niskostopowe

Nalezy zastosowac stale gatunkéw 18G2, 18G2A i R45. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac
atest hutniczy. taczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcji wykonaé przy pomocy spawania
uzywajac elektrod EA 1.46 i EB 1.50.

21.2.2. Urzadzenia

Wszystkie maszyny i urzadzenia wchodzgce w skfad instalacji technologicznych przeznaczone do
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji bedg maszynami i urzagdzeniami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Bedg one fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi. Maszyny iurzadzenia winny by¢ dostarczone kompletne, zwyposazeniem
i osprzetem do zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne. W ramach Umowy wszystkie
dostarczone maszyny i urzadzenia podtgczone zostang do systemow i instalacji elektrycznych,
automatyki i sterowania.

21.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robét proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

= Dzwig samojezdny.

= Zgrzewarki do wykonywania potgczen rurowych.

=  Wiertnice do wykonywania otworéw w przegrodach i Scianach zelbetowych.
= Inny drobny sprzet pomocniczy.

21.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w DT,
WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Umowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy,
w szczegblnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju maszyn
i urzadzen technologicznych, ich gabarytéw, wagi, wrazliwosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
technologii zatadunku i wytadunku oraz odlegtosci transportu.

Maszyny i urzadzenia technologiczne powinny by¢ transportowane i skladowane zgodnie z instrukcjami
producenta.

Srodki transportu uzyte przez Wykonawce do wykonania robét podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Zabezpieczenie urzgdzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone powtokami
ochronnymi lub innymi $rodkami zabezpieczajagcymi przed korozjg i innym przypadkowym
uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie Urzadzen, aby dotarty one na Plac Budowy w stanie
nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy umiesci¢ w opakowaniach ikontenerach
najwyzszej jakosci. Urzadzenia nalezy zapakowa¢ w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie
uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania muszg by¢ przystosowane do wielokrotnego
wyfadunku i transportu drogg powietrzng, morska ilgdowa oraz do magazynowania na wypadek
opdznien podczas przewozu. Skrzynie stuzgce do transportu wykonane powinny by¢ z litej ptyty.
Wyklucza sie uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementéw.

Nalezy podjgé $rodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen oraz odstonietych
powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy ostoni¢ opakowaniem
zaimpregnowanym substancjg o wtasciwosciach antykorozyjnych lub uzy¢ pochtaniaczy wilgoci,
odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku przesuniecia tadunku w czasie transportu.
Opakowanie oraz impregnaty powinny zachowywac¢ swe witasciwosci przez okres dwunastu miesiecy.

Wieka skrzyn oraz wewnetrzne listwy spajajgce opakowanie powinny byc tgczone za pomocg Srub a nie
gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowacé w miejscu styku obu koncéw i, jesli nie
sg wykonane z materiatu odpornego na korozje — pomalowac.

Zawarto$¢ takiej skrzyni nalezy przywigza¢ lub trwale umocowaé przy pomocy podpér
lub skrzyzowanych listew. Nie stosowac¢ drewnianych klockéw, chyba, Zze zostaty one trwale
umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujace powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone klinami
przymocowanymi do skrzyni u dotu i u géry tak, by kliny te jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym
podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu urzgdzen skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to, aby
upewnic sie, ze zawartos¢ nie przesuwa sie.

W przypadku koniecznosci przymocowania czesci Urzadzen do $cian skrzyni, nalezy zastosowac¢ duze
podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie, a drewno wzmocnic nalezy przy pomocy
materiatu wyscietajacego.
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Papier wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzié na siebie w miejscu szwu tworzac zaktad.
Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne.

Otwarte korice rur, zawordw i innej armatury zostang zabezpieczone tasma klejacg badz uszczelkami,
a nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi Srubami (nie do wykorzystania na Placu Budowy).
Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia. Rekawy i kotnierze wykonane
z materiatéw elastycznych nalezy powigzaé¢ drutem. Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, Sruby i inne
niewielkie czesci nie powinny wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto.

Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. urzadzenia podczas transportu beda zabezpieczone Srubami
i mocowaniami w celu unikniecia przesuniecia lub poluzowania ruchomych elementéw. Zabezpieczenia
te beda czytelnie oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisac
w instrukcji obstugi.

Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zosta¢ oznakowane
w podobny sposdb. Dodatkowo, co dziesigty taki sam element powinien zawiera¢ namalowane farbg
oznaczenia charakteryzujgce przesytke. Jesli w opinii Zamawiajgcego nie mozna nanies¢ stosownych
oznaczen na przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na metalowych plakietkach
przyczepionych drutem do ww. materiatow. Plakietka powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu
i spoczywac na ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.

Elementy typu napedy elektryczne, wiaczniki, urzadzenia kontrolne, uktady PLC, panele, elementy
maszyn, itp. powinny by¢ szczelnie owiniete aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem,
zaplombowanym w miejscu zamkniecia. Wszystkie czesci instalacji zostang przejrzyscie oznakowane
w celu identyfikacji na liscie przewozowej, w polskiej wersji jezykowej.

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie
wody, umieszczone na zewnetrznych powierzchniach skrzyn, zawieraé bedzie informacje nt. ciezaru,
sposéb podnoszenia i miejsce zaczepiania pasdw do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujgcy
tadunek, stuzacy do identyfikacji na liscie przewozowej i w odpowiednich dokumentach przewozowych.

Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy i nazwg miejsca przeznaczenia. Napisy te wykonane
zostang od szablonu lub czytelnie wypisane czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone
lakierem lub szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas przewozu.

Kazda klatka do przewozu towaru lub pakunek powinien zawierac liste przewozowg umieszczong
w wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wystaniem przesytki przekazane zostang
Zamawiajgcemu. Wszystkie przewozone elementy powinny zostaé¢ oznakowane w celu szybkiej
identyfikacji na liscie przewozowej.

Koszty materiatow i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzgdzen na miejsce

przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zazyczy¢ sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania urzadzen, lecz cata
odpowiedzialno$¢ za przygotowanie fadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. Taki nadzér nie
uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia powstate na skutek
wadliwego zapakowania urzadzen.

Obchodzenie sie z rurami i armaturg

Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposéb wifasciwy postepowano z elementami nie
przewozonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementéw nalezy
zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.

Zawiadomienie o przesytce
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Wykonawca przesle wiadomos¢ o wystaniu przesytki przedstawicielowi Zamawiajgcego na Placu
Budowy. Obie strony o tym fakcie muszg dowiedzieé sie najpdzniej dwa tygodnie przed spodziewanym
nadejsciem przesytki.

Roztadowanie urzgdzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen na placu budowy lub w magazynie i ponosi
odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie prowadzonego roztadunku.

21.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, atakie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw irobdt,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych,
maszyny i urzadzenia i ich elementy powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania
projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Warunki Umowy i wymagania Zamawiajgcego nalezy rozpatrywaé w pofaczeniu z materiatami
odnoszgcymi sie do nich.

Jakos¢
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych instalacji

elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzgdzeniami mechanicznymi.

Kazde urzadzenie lub jego komponent powinny by¢ sprawdzone w dziataniu w zastosowaniach
podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Zamawiajgcy bedzie
miat prawo zazgdac¢ od Wykonawcy umotywowania wyboru dostarczanych urzadzen. W przypadku, jesli
zostanie udowodnione, ze materiat lub urzadzenie sg jakosci gorszej niz wymagana, Wykonawca bedzie
musiat dokonac niezbednych zmian na swéj koszt.

Urzadzenia i sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnatrz powinien by¢ odporny na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Nalezgce do urzadzen wyposazenie, urzadzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (AKP) powinny by¢
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajgcych zalecane warunki pracy. Tam gdzie
konieczne urzadzenia powinny by¢ zadaszone.

Montaz i rozruch instalacji (urzgdzen)

Prace montazowe realizowane beda zgodnie z projektem organizacji robdét opracowanym przez
Wykonawce.
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Uzycie niezbednego  sprzetu, narzedzi, przyrzadéw  pomiarowych,  wykwalifikowanych
i niewykwalifikowanych pracownikdéw w czasie budowy instalacji i montazu urzadzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Zamawiajagcym po to, aby budowa instalacji
i montaz urzadzen nie kolidowaty z pracy urzadzen juz zamontowanych i pracujgcych. Wykonawca
dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, ktére sg niezbedne do posadowienia instalacji zanim
instalacja dotrze na plac budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z koniecznosci
zachowania ciggtosci pracy urzadzen juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wykonawce
i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonaweca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzen na plac budowy do
momentu przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o dostarczenie plandek
chronigcych Urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas réwnolegle prowadzonych
prac budowlanych i wykonczeniowych.

Po zakonczeniu catosci robét, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Umowa.

Przekazanie do eksploatacji, zakoriczenie prac i obstuga urzgdzen

Nalezy spetnic¢ nastepujgce warunki:

Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Zamawiajagcemu w terminie ustalonym z Zamawiajacym,
a Wykonawca przez okres zgtaszania wad bedzie nadzorowac prace instalacji i w tym czasie wprowadzi
wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do wtasciwej pracy urzadzen.

Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki, Zamawiajacy
zatwierdzi je.

Do kazdego urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na scianie
w widocznym miejscu:

Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg urzadzenia.
Tablica z listg instrukcji obstugi danego urzadzenia.
Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji jezykowe;.

Certyfikat obstugi urzadzenia zostanie zapewniony przez Wykonawce. Zamawiajgcy zatwierdza
instrukcje obstugi urzadzenia.

Typizacja
Catos¢ wyposazenia, urzgdzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny
by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy sobg. Odnosi sie to w szczegdlnosci do silnikow,

uktadéw przeniesienia napedu, AKP, komponentéw elektrycznych iautomatyki, zawordw i
przekaznikow.

Stosowanie elementow metalowych

Elementy wykonane z materiatéw wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny by¢
pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy zeliwne i stalowe
(wykonane z materiatu innego niz stal nierdzewna) nalezy zabezpieczyé przed korozjg, ate, ktére z
jakiegokolwiek innego powodu nie mogg by¢ zabezpieczone przed korozjg powinny zostaé, po
uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare mozliwosci, unikac
stosowania w przyrzadach i przekaznikach elektrycznych elementéw stalowych i zelaznych.
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Tam, gdzie zachodzi konieczno$é uzycia roznych metali stykajgcych sie ze sobg, metale te powinny by¢
dobrane w taki sposéb, aby rdznica potencjatdw elektrochemicznych byta nie wieksza niz 250 mV. Tam,
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostaé oddzielone od siebie odpowiednim materiatem
izolacyjnym, lub pokryte wtasciwg powtoka izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy podda¢ galwanizacji metoda tzw. “goracej kapieli”. Elementy
sprezynujgce powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brgzu lub innego, odpornego na rdzewienie,
materiatu. Elementy ruchome urzgdzen, ktore nie mogg byé wykonane z metalu nie zawierajgcego
zelaza, powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje. Potgczenia dowolnego
materiatu ze stalg nierdzewng muszg by¢é wykonane jako roztgczne. Potgczenie musi by¢ ze stali
nierdzewnej.

Stosowanie drewna

Nie dopuszcza sie stosowania drewna.

Roboty mechaniczne

W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz standardy
jakosci wykonania wyposazenia i instalacji.

Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty tgczgce

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy srubg a nakretka,
grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjatkiem elementéw o duzej rozciggliwosci zostang
ocynkowane, a nastepnie, po zakonczeniu montazu i ztozeniu, zagruntowane i pomalowane.

Wszystkie $ruby, nakretki, podkfadki, zaczepy stuzgce do przymocowania elementéw ocynkowanych
badZ wykonanych ze stopdéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego materiatu i pozostang nie
pomalowane. Podkfadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej podktadek ze stali nierdzewnej,
zaréwno pod them sruby jak i pod nakretka.

Wszystkie sruby, nakretki, sruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w pompach wykonane
zostang ze stali nierdzewne;.

Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych
miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocig, (lecz na state nie przebywajgce w Srodowisku
wodnym), wykonane zostang ze stali nierdzewne;.

Wszystkie Sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego
w Srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub $ciekami zostang poddane cynkowaniu, a wszystkie
odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

Budowa i sktad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementéw betonowych powinny
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Umiejscowienie mocowan na istniejgcych elementach réowniez
zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym i Wykonawca stosujgcy tego typu mocowania zobowigzany jest
dostarczy¢ je na plac budowy, odmierzy¢, nawierci¢ i zamocowac.

Wszystkie odstoniete gtowki Srub i nakretki bedg ksztattu szesciennego a dtugos¢ kazdej sruby bedzie
taka, ze kiedy po natozeniu i przykreceniu nakretki cze$¢ wystajgca gwintu nie bedzie dtuzsza od okoto
potowy $rednicy sruby i nie krétsza niz trzy zwoje.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

Odkuwki
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Szczegbty dotyczace obrébki cieplnej odkuwek o duzych rozmiarach i nazwe ich wykonawcy nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Po obrdbce cieplnej, wieksze elementy odkuwek nalezy poddaé testom metodami ultradzwiekowymi
lub rentgenowskimi. Wyklucza sie stosowania metod badania elementu polegajgcych na jego niszczeniu.

W przypadku innych odkuwek, nalezy przeprowadzi¢ testy na wytrzymato$é mechaniczng i chemiczna
probek pobranych z obszaru elementu wybranego po konsultacji z Zamawiajgcym.

Fundamenty i posadowienie urzgdzen

Wykonawca upewni sie, ze cokoty, na ktérych posadowione zostang urzadzenia, sruby mocujace
i ustawienie urzadzen wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi urzadzen.

Wykonaweca, w oparciu o DT, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg fundamentéw i
podtoza pod elementy konstrukcji, wigcznie z wydrgzeniem otwordéw i bruzd do przeprowadzenia
instalacji rurowych, okablowania, przewoddéw ostonowych, zamocowania $rub fundamentowych z
ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ — rozmaitych innych elementédw zaznaczonych na
rysunkach konstrukcyjnych.

Wykonaweca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.

Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajgcej
kompensowanie nieréwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowe;j.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byta ona odpowiednia z dobranymi
srubami mocujacymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwdch podktadek wyrédwnujacych w jednym
miejscu, a grubosc¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm.

W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystgpieniem do prac przy montazu urzadzen, catosc
konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami DT. Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy
dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich pofaczen montazowych. Tolerancje wykonania — zgodnie z
obowigzujgcg norma.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowa¢ i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek Srub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza sie uzycie zaprawy cementowej
dopiero po uruchomieniu urzadzenia przez Zamawiajgcego i jego skontrolowaniu pod katem
wystepowania wibracji i niestabilnosci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujgcej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu.

Posadowienie i ustawienie w osi urzgdzen

Wtasciwe ustawienie elementéw takich jak: napedy, potgczenia, przektadnie, itp., wspdtpracujgcych ze
sobg w obrebie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzgdzenie zostanie
ustawione we wtasciwe] pozycji przy pomocy dybli, szpilek i sSrub kierunkowych oraz innych srodkéw
umozliwiajgcych ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach i przegladach.

Spawy

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach,
z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajacych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy
i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testow
potwierdzajgcych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy
zostang zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac.

Elementy spawane bedg odpowiadac¢ obowigzujgcym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E,
wydanym przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza sie w procesie wytwarzania spawanych elementdéw ze stali weglowej stosowanie spawania
recznego tukowego elektrodg w otulinie, spawania metodg tuku pod topnikiem, spawanie tukiem krytym
w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodg tuku elektrody wolframowej
w ostonie gazowej i innych przyjetych metod. Dopuszcza sie warsztatowe wykonanie prefabrykatéw.

Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy uzy¢
metody spawania z elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektrodg metalowa
w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie metode spawania
tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona spawéw
powinna byc¢ chroniona czystym, obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawdw elementdw taczonych, rurazu i innego wyposazenia
wykonanego ze stali nierdzewnej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac w warunkach
warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy spetnic¢
ponizsze wymagania:

— dopuszcza sie wylacznie stosowanie spoin czotowych do taczenia rur podczas budowy instalacji,
wymagane jest trawienie spawoéw, wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas
spawania,

— niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni
materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji,

— nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatéw wykonanych ze stali nierdzewnej.

Instalacje rurowe

Rury oraz wszelkie elementy tgczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju i jednakowej
grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektéw i zostang dobrane
tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i cisnienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz
armatury i innych urzadzen.

Ztacza kompensacyjne i roztgczki bedg miaty postac tulei z podwdjnym kotnierzem. Roztgczki muszg byc
odporne na maksymalne cisnienie wystepujace w rurach i wykonane zostang z materiatu jak pozostata
czes¢ rurociagu.

Nalezy zastosowad potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynamii urzgdzeniami w celu fatwego
demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznos$¢ takiego wykonania pofaczen, aby
pdzniejszy ich demontaz nie nastreczat problemoéw.
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Konce rur uzytych do potgczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie
z wymogami producenta potaczen.

Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy potaczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na state
przy pomocy $rub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przejscia przez Sciany bedg
wykonywane mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta zostanie oczyszczona,
osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej
o grubosci identycznej z oryginatem.

Ksztattki przejsciowe zamontowac na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest przeprowadzenie
szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zawordéw i innych elementéw bez koniecznosci rozbierania
catych sekcji instalacji.

Koncéwka wylotu rurociggu zostanie dopasowana do punktu wigczenia do gtdéwnego rurociggu
przesytowego sieci zewnetrznej.

Potaczenia kotnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z otworami na $ruby.
Lico wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze jego krawedz utworzy kat
90° z osig rurociggu lub armatury.

Préby cisnieniowe instalacji prowadzone bedg na podwdjne cisnienie robocze badz na 1,5 razy wieksze
ci$nienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktére cisnienie ma wiekszg wartosé.

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy konieczne
jest zamowienie dodatkowych elementéw w pdZniejszym okresie, rowniez i ta partia materiatéw musi
przejs¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem instalacji,
czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone. Oczyszczenie polega¢ ma na usunieciu
wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpaddéw po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca
produkcji, wszystkie korice rur, przewoddw technologicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w
celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang usuniete dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podtgczeniem do urzadzen przedmuchane sprezonym
powietrzem.

Wykonawca zwrdci uwage na koniecznosc¢ zastosowania ,,luzéw” na tgcznikach rur z uwagi na osiadanie
konstrukcji i konieczno$é kompensowania naprezen mechanicznych i termicznych, ktére nie mogg by¢
przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowac potgczenia elastyczne, pierscienie dystansowe i
karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien margines btedu. Ruraz zostanie zaprojektowany w taki sposob,
aby liczba kotew, Slepych zakonczen, zakretow, tréjnikéw i zasuw byta jak najmniejsza. Wykonawca
naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociggow.
W miare mozliwosci ocene materiatéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Rurocigqi z Zeliwa ciggliwego

Rury kotnierzowe z zeliwa ciggliwego muszg odpowiadac normie ISO 2531. Rury te muszg odpowiadac
klasie K9.

Rurociggi stalowe

Rurociagi stalowe odpowiadaé muszg aktualnym normom. Rury te bedg rurami bez szwu i wykonane
zostang ze stali poprzez obrébke plastyczng na gorgco.

Strona 263



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej
Rurociagi stalowe o srednicy wewnetrznej powyzej 80 mm, ktdre zostang utozone i zasypane ziemig,
powinny by¢ pokryte warstwg zabezpieczajgcy i owiniete materiatem ochronnych, zas rurociagi, ktére
utozone zostang w kanatach technologicznych nalezy jedynie pomalowa¢ srodkiem zabezpieczajgcym.
W obu przypadkach, wewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ pokryte srodkiem zabezpieczajgcym na
bazie zywic epoksydowych warstwg o grubosci nie mniejszej niz 250 mikrometrow. Warstwa
zabezpieczajaca potozona zostanie réwniez na potagczeniach, co uzaleznié nalezy od $rednicy rury.

Rurociagi stalowe o srednicach wewnetrznych mniejszych od 80 mm zostang ocynkowane i pokryte
warstwa ochronna.

Rurociggqi ze stali nierdzewnej

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali nierdzewnej wykonane zostang ze stali OH18N9 lub 1H18N9T
wg normy PN-A-86122:1968.

taczenie:

— montazowe: spawanie,
— z armaturg i rurociggami z PE: kotnierze luzne z owierceniem na PN 10; materiat kotnierzy stal
nierdzewna; wience kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur.

Dopuszcza sie transport nastepujacych rodzajéw medium:

— sprezone powietrze,
— Scieki, osady, mieszanina Sciekéw i osadéw.

Rurociggi z GRP
Specyfikacja dotyczy rurociggdéw utozonych w gruncie metoda wykopowa:

— materiat ruri ksztattek: GRP.

— ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN1 - PN10 bar,

—  zakres srednic DN800 — DN2500 mm,

—  zakres pracy rur —20 + 95°C,

— materiaf spetniat bedzie wymogi scieralnosci okreslone testem Darmstadt.

Pofaczenia:

— nataczniki nasuwkowe GRP z uszczelnieniem z EPDM,
— potaczenia kotnierzowe do tgczenia z armaturg i rurociggami z innych materiatow: kotnierze
luzne z owierceniem na PN 10 wykonane z GRP lub stali nierdzewne;j.

Rurociqqi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociggéw utozonych w gruncie jako rurociggi ttoczne (wspdtpracujace z
pompowniami)

— materiaf rur i ksztattek: PEHD — wyfacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania
surowca z odzysku — regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

— Dopuszcza sie transport nastepujgcych rodzajéw medium:

— Scieki oczyszczone (woda technologiczna),

— osad.

Podpory rurociggow i armatury
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Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodetka,
slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sSruby mocujace, sruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania
zostang zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych i towarzyszacej armatury we witasciwym
potozeniu. Zawory, przyrzagdy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia beda przymocowane
niezaleznie od rurociggow, ktore tacza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac potgczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne
uktady przejmujgce wzdtuzne naprezenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie
zamocowan na S$lepych odgatezieniach, tréjnikach i zaworach. Wykonawca wskaze na rysunkach
wykonaweczych, jakie bloki oporowe sg niezbedne do zamocowania instalacji.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane z elementéw stalowych
taczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje sie stosowanie elementéw odlewanych.

Zabrania sie podpierania rurociggdéw przechodzacych przez podtogi lub $ciany w miejscach przejscia,
z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostang z elementdw ocynkowanych zgodnie z zapisami
niniejszej ST.

Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych
tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego
zaworu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach.

Wykonawca dostarczy takie tabliczki ostrzegajgce, montowane na urzadzeniach sterowanych
automatycznie.

Sitowniki elektryczne

Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obstugiwane bedg przy pomocy sitownikéw
elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem.

Kazdy sitownik bedzie w petni wodoszczelny i zostanie wyposazony w grzatke przeciw kondensacji,
wytaczniki kraricowe i wyfaczniki momentu obrotowego.

Wszystkie lokalne regulatory zostang zabezpieczone zamykang ostona.

Wielko$¢ kazdego sitownika zostanie odpowiednio dopasowana. Sitowniki bedg posiadaty opcje ciggtego
wzorcowania. Mechanizm sitownika kazdej zastawki musi by¢ w stanie otworzy¢ lub zamkna¢ wrota w
warunkach rdznicy poziomdéw réwnej maksymalnemu roboczemu ci$nieniu.

Przektadnia musi by¢ smarowana olejem lub smarem i powinna by¢ przystosowana do montazu
w kazdym ustawieniu.

Powinna by¢ przewidziana mozliwos¢ alternatywnej obstugi recznej. Rozmiary pokretta wraz
z przektadnig z przetozeniami redukujgcymi site (o ile jej zastosowanie bedzie wskazane) bedg pozwalaty
na bezproblemowa reczng obstuge prowadzong przez dwdch ludzi. W trakcie prowadzonej recznej
obstugi urzadzenia, nastgpi samoczynne roztgczenie jego napedu elektrycznego. Podczas operacji
zamykania pokretto bedzie przekrecane zgodnie z kierunkiem wskazowek zegara. Pokretta zostang
opatrzone czytelnymi napisami “OTWIERAC” i “ZAMYKAC” oraz strzatkami wskazujacymi kierunek
otwierania i zamykania. Obrzeze pokretta zostanie wygtadzone.

Wszystkie sitowniki z wyjgtkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostang wyposazone we wskazniki
petnego otwarcia/zamkniecia zastawki. Nalezy zamocowaé przezroczysta ostone chronigcg gwint
podnoszonego wrzeciona.

Wszystkie ruchome wrzeciona, przektadnie i wrzecienniki zostang wyposazone w punkty smarowania.
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Manometry i wakuometry

Przyrzady pomiarowe zostang zainstalowane na wszystkich pompach po ich stronie ttoczne;j.

Nalezy zastosowaé manometry sprezynowe uznanego producenta, o skali doktadnosci +/- 2%. Zostang
one zamocowane bezposrednio i na jednakowym poziomie po stronie tfocznej i ssacej kazdej pompy
suchostojgcej. Urzadzenia pomiarowe mogg by¢ chronione zaworami typu przeponowego i dodatkowo
zabezpieczone rurkami syfonowymi. Nie nalezy montowaé urzgdzen pomiarowych na przewodach
spustowych powietrza ani na pomocniczych przewodach zasysajgcych.

Wszystkie liczniki przyrzaddéw pomiarowych posiadac¢ bedg posiadaé skale utozong koncentrycznie na
tarczy o $rednicy 150 mm. Podziatka przyrzadu sporzadzona zostanie w taki sposéb, aby miernik w
sposdb ciagty nie wskazywat wartosci powyzej 60% wartosci maksymalnej na skali.

Nalezy zastosowaé manometry z rurkg Bourdona z ruchomymi elementami wykonanymi ze stali
nierdzewnej. Mechanizmy przyrzagdéw pomiarowych beda oddzielone od medium, ktérego parametry
mierzg przy pomocy membrany lub kapsutki i zostang wypetnione olejem silikonowym.

Wszystkie cisnieniomierze wyposazone zostang w ograniczniki ttumigce wahania cisnienia.

Przed dostarczeniem na plac budowy wszystkie ci$nieniomierze zostang przetestowane. Certyfikat
kazdego ci$nieniomierza, zaswiadczajgcy o jego wymaganej doktadnosci wskazania, zostanie przestany
Zamawiajgcemu. Kolejne kopie Certyfikatu zostang zatgczone w instrukcjach obstugi.

Sprzegta elastyczne

Sprzegta elastyczne maja spetniaé caty szereg powierzonych im funkcji.

Potaczenia wymagajace zabezpieczenia olejem powinny by¢ elastyczne, w catosci wykonane
z elementéw metalowych.

Gtédwne potgczenia sktadad sie beda ze ztozonego uktadu sworzni i tulei. W ukfadzie takim znajduje sie
przynajmniej szes¢ tulei, z ktérych kazda posiada wewnetrzng matg tuleje obracajacg sie na sworzniu
(tuleje nie bedg miaty bezposredniej stycznosci ze sworzniami). Wszystkie sworznie bedg posiadaty
wience, umozliwiajgce ich wtasciwe usadowienie i bezpieczne zamocowanie na piastach.

Piasty nalezy mocno wcisngé na wat i zabezpieczy¢ kluczem z rekojescia.

Sprzegta zostang dostarczone w dopasowanych do siebie kompletach. Przed ich dostarczeniem na plac
budowy zostang one fabrycznie obrobione, wywazone i oznakowane.

Wszystkie potaczenia sprzegtowe zostang catkowicie sprawdzone pod katem ustawienia w jednej osi.
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne narzedzia stuzgce do sprawdzenia osiowego ustawienia.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na osiowe ustawienie trwatych potaczen na sruby. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu proponowang metode osiowego ustawiania potgczen do zatwierdzenia.
W szczegdlnosci, metody regulacji ustawienia polegajgce na obracaniu tylko jednej potowy potaczenia,
nie bedg akceptowane. W ramach czynnosci zwigzanych z osiowym ustawieniem sprzegiet, nalezy
przeprowadzi¢ prébe koncowa “po skreceniu” polegajgca na obserwacji ruchu obrotowego sprzegta.

W przypadku sprzegiet podatnych, Wykonawca przedstawi peten opis rozwigzan umozliwiajgcych
uzyskanie wymaganej swobody wzglednych przemieszczen wspédtpracujgcych ze sobg watéw podczas
przenoszenia momentu obrotowego.

Konicowe ustawienie sprzegta przeprowadzone zostanie przez Wykonawce w obecnosci Zamawiajgcego.

Urzgdzenia dZwigowe

Urzadzenia i instalacje muszg uzyskac aprobate UDT.
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Zestawy diwigowe bedg przystosowane do podnoszenia pojedynczego najciezszego przedmiotu
znajdujgcego sie w zasiegu ich pracy. Hak, obracajgcy sie swobodnie na przegubie kulowym, bedzie
posiadat mozliwos¢ wysuniecia sie do najnizszego poziomu w granicach 1,0 m. Jednoczesnie nalezy
zapewnié przestrzed roboczg dla diwigu ponizej haka azeby najwyzszy element podnoszonego
urzadzenia mégt by¢ uniesiony o jeden metr nad teren.

Przewiduje sie zastosowanie zurawikow obstugiwanych recznie lub z napedem elektrycznym.
Na wyposazeniu znajdg sie suwnice i wyciagi, przektadnie z napedem elektrycznym oraz instrukcje
obstugi i inne niezbedne elementy jak: sruby, podktadki sprezyste, mocowania, itp.

tozyska i Srodki smarne

Rozmiar tozysk nalezy dobra¢, przyjmujac, ze czas ich pracy w zadanych warunkach wynosi¢ bedzie
100.000 godzin roboczych.

tozyska nalezy odpowiednio nasmarowac i wtasciwie zabezpieczy¢ przed ingerencjg wilgoci, kurzu
i piasku oraz szczegdlnych warunkow klimatycznych panujgcych w otoczeniu.

Wszystkie tozyska kulowe i rolkowe, fgcznie z tymi uszczelnionymi na state, powinny by¢ przystosowane
do smarowania ciSnieniowego a odpowiednie smarownice ci$nieniowe zostang dostarczone. tozyska
uzyte w silnikach i urzagdzeniach zatapialnych nie bedg smarowane cisnieniowo.

Do wszystkich punktéw smarowania zapewniony zostanie tatwy dostep. Jesli bedzie to konieczne, nalezy
zamontowac platformy umozliwiajgce dostep do takich punktéw.

Rodzaj uzytego $rodka smarnego i okres smarowania (powinny one by¢ jak najrzadsze) dla kazdego
elementu urzadzenia powinien zosta¢ zaznaczony na harmonogramie prac konserwacyjnych i zatgczony
w Instrukcjach Obstugi.

Lista zalecanych srodkéw smarnych i ich zamienniki powinny zosta¢ zamieszczone w Instrukcjach
Obstugi.

Wyttumienie hatasu

Wszystkie urzgdzenia powinny pracowac cicho. Poziom hatasu nie powinien przekraczaé 85 decybeli
(+5% na hatasy spoza spektrum czestotliwosci styszalnych, mierzonych w srodku pasma). Hatas mierzony
bedzie z odlegtosci 3 m od urzadzenia podczas jego startu, pracy i zatrzymywania. Poziom hatasu na
zewnatrz budynkéw nie moze przekracza¢ 60 decybeli (+5% na hatasy spoza spektrum czestotliwosci
styszalnych, mierzonych w s$rodku pasma). Pomiar prowadzony bedzie z odlegtosci 3 m od scian
zewnetrznej budynku. Pomiary poziomu hatasu przeprowadzone zostang na placu budowy,
po zakonczeniu prac montazowych celem sprawdzenia, czy instalacja spetnia wymogi dot. gtos$nosci.
Urzadzenie nie spetniajgce ww. normatywow zostanie odrzucone, chyba, Ze zostanie poddane
stosownej modyfikacji na koszt Wykonawcy do dnia odbioru instalacji.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczyé w inny sposdb. Na Wykonawcy
Umowy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z wymogami dotyczacymi farb
ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich produktach.

Wszystkie potyskujgce czesci metalowe, przed transportem zostang pokryte odpowiednig warstwg
ochronng i wtasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostang
one starannie wyczyszczone.

Cynkowanie

Proces cynkowania odbywac sie bedzie poprzez ,goraca kapiel” cynkowa.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie
zabezpieczenie polegajace na wypetnianiu, odpowietrzaniu i ptukaniu podzespotéw zawierajgcych puste
przestrzenie. Otwory wentylacyjne zostang odpowiednio zaczopowane po zakonczeniu cynkowania.

Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia i fatdy
nalezy usung¢. Wszelkie wiercenia, przeciecia, spawy, uksztattowania i koficowa obrébka zostanie
wykonana przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed ocynkowaniem,
musi by¢ wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, woskéw i podobnych zanieczyszczen. Elementy te
nalezy poddac kapieli w rozcieiczonym kwasie siarkowym lub solnym po uprzednim optukaniu wodg i
kapieli w kwasie fosforowym. Nastepnie muszg zosta¢ doktadnie umyte, przetrzymane w piecu
grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po to, aby cata powierzchnia metalu
zostata dokfadnie i réwnomiernie pokryta a przyrost masy po zanurzeniu w kapieli wynosit minimum
610 g/m? powierzchni cynkowanej (z wyjatkiem rur, w przypadku ktérych minimalny przyrost masy
wynosi 460g/m?).

Po wyjeciu z kapieli, nowa powierzchnia powinna by¢ gtadka, jednolita, bez nieostonietych miejsc,
grudek, pecherzy i pozostatosci topnikéw, popiotu. Krawedzie powinny by¢ czyste a powierzchnie
jasniejace.

Sruby, nakretki i podktadki réwniez powinny by¢ poddane kapieli cynkowej a nastepnie odwirowane.
Przed cynkowaniem nakretki powinny zostaé nagwintowane do rozmiaru wiekszego o okoto 0,4 mm za$
gwinty naoliwione, aby mozliwe byto reczne nakrecenie catej nakretki na srube.

Do roztadunku i montazu nalezy uzywac nylonowych paséw. Elementy ocynkowane magazynowane w
miejscu produkcji lub na Placu Budowy, ukfada¢ nalezy w taki sposdb, aby zapewnié odpowiednia
wentylacje wszystkich powierzchni i aby unikng¢ powstawania nalotu na skutek pojawienia sie wilgoci.

Niewielkie powierzchnie ocynkowane, ktdre ulegty uszkodzeniu nalezy naprawi¢ poprzez:

— Oczyszczenie powierzchni kazdego spawu z nalotu i doktadnie wyczyscié szczotkg druciang by
otrzymaé czystg powierzchnie.

— Natozenie dwdch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niz 90% cynku na wysuszonej
powierzchni) lub przytozenie preta lub proszku ze stopem cynku do uszkodzonej powierzchni
i jej podgrzanie do temperatury 300 °C.

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementéw stalowych narazone sg na kontakt
z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymajg one dodatkowg ochrone w postaci
powtok malarskich.

Ponizej opisano wymagania dla maszyn i urzadzen, ktére bedg zastosowane, a ktére mogg byc
pozyskiwane od wielu réznych producentéw. Dla pozostatych maszyn i urzadzen, wymagania techniczne
nie zostaty okreslone z uwagi na ich ,autorski”, specyficzny charakter nadany im przez wytworce.

Wymagania ogélne

Ponizej przedstawiono ogdlne wymagania:

— Wszystkie urzadzenia winny zostaé zintegrowane z istniejgcymi systemami stosowanymi przez
Uzytkownika.

— Zasilanie urzadzen ma zostaé zrealizowane z nowych rozdzielni.

— Nalezy zastosowa¢ materiaty odporne na warunki srodowiskowe.

— Nalezy uwzglednié koniecznos¢ dostarczenia zestawu czesci zamiennych na okres 1 roku pracy
uktadu.

— Cato$¢ urzadzen i uktadéw pomiarowych ma by¢ podigczona do nadrzednego systemu
sterowania i wizualizacji.
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— Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem otwordw, przejs¢ przez Sciany, itp. majg zostac
wykonane w technice nieudarowe;].

— Zastosowane zasuwy winny by¢ w wykonaniu nozowym, z nozem catkowicie wysuwanym poza
Swiatto przewodu.

— Do wykonania elementow stykajgcych sie ze sciekami, osadami, gazami i Srodowiskiem
agresywnym nalezy uzy¢ tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali nierdzewnej kwasoodpornej.

— Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenia obiektéw zagtebionych pod terenem wynikajace z poziomu
wod gruntowych i ich agresywnosci.

Wykonawca zobowigzany jest min. do:

— Dostarczenia materiatdw, maszyn i urzadzen technologicznych zgodnie z wymaganiami ich
dokumentacji oraz warunkdow zastosowania.

— Zastosowania wyrobow produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgcych aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytucje — tam gdzie wymagane.

— Powiadomienia inwestora o proponowanych Zrddtach pozyskania materiatéw, maszyn
i urzadzen technologicznych przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Zaleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie maszyn i urzadzen technologicznych tej samej grupy
pochodzacych od jednego producenta.

Wszystkie urzadzenia napedzane elektrycznie muszg by¢ dostarczone przez producenta razem z
silnikami i skrzynkami przytaczeniowo-sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa izolacyjnego, w
ktorych znajduja sie odpowiednie zabezpieczenia zapewniajace bezpieczeristwo.

Nalezy stosowac urzgdzenia o tatwo dostepnych czesciach zamiennych. Do kazdego dostarczanego

urzadzenia musi by¢ dostarczony réwniez stosowny atest.

21.5.1. Szczegétowe zasady wykonania robét

Wykonawstwo Robdt prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami prowadzenia robét i
BHP. Do urzadzenia gotowego dotgczy¢ DTR z wykazem elementéw z danymi technicznymi i numerami
katalogowymi. Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Wykona¢ podtaczenia
urzadzenia do poszczegdlnych rurociggéw. Po dokonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ rozruch.

Zakres robdt zwigzany z dostawami, montazem i rozruchem maszyn, urzgdzen i sieci technologicznych:
= Montaz rurociggéw technologicznych;
= Dostawe i montaz maszyn i urzadzen;
= Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen;
= Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPiA;
= Sprawdzenie dziatania napeddw urzadzen;
= Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzgdzeniami;
= Sprawdzenie prawidtowosci przekazywanych sygnatdw sterujgcych;
=  Rozruch maszyn i urzadzen:
a) mechaniczny,
b) hydrauliczny,

c) technologiczny.
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=  Sprawdzenie prawidtowosci dziatania systemu regulacji i monitoringu pracy urzadzen oraz
systemu raportéw.

Rurociagi technologiczne grawitacyjne

Przewody. Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji
Projektowej. Grawitacyjne kanaty s$ciekowe nalezy wykona¢ z materiatdw przewidzianych w DT.
Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé
w temperaturze nie mniejszej niz +5°C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego, badZ przed zejSciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne. Rozwigzania materiatowe i wyposazenie studzienek i komor winny spetniaé
wymagania Dokumentacji Projektowej. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Wszystkie kanaty grawitacyjne w studzienkach nalezy licowac gora.

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie
betonowym,
Przejécia rur przez $ciany:

— komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami DT,
— studzienki nalezy wykonac przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajgcych.

Dno studzienek nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowanga kineta. Kineta w dolnej
czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru
w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Wykoriczenie kinety i spocznikdw stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.

Izolacje. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie
masa bitumiczna.

Komory nalezy wykonac na izolacji poziomej z folii budowlanej grubosci 0,5mm.

Rurociagi ttoczne

Sposdb montazu i uktadania oraz przejscia przewodow przez s$ciany obiektow winien by¢ zgodny
z instrukcjami producenta.

Przewody nalezy ukfadaé¢ na rzednej projektowanej. Na catej trasie nalezy zastosowaé tasme
lokalizacyjng z wktadka stalowg tgczong na zaciski. Przewody nalezy uzbroi¢ w armature okreslong w
Dokumentacji Projektowej.

Potaczenie rur nalezy wykonaé¢ za pomocg zgrzewow doczotowych, ztgczy elektrooporowych lub
potgczen kotnierzowych. Potgczenie rurociggdw PE z rurociggami istniejgcymi wykonaé z ksztattek w
wykonaniu nieroztacznym, zabezpieczajagcym przed wysunieciem rurociggu PE ze ztgcza. Potaczenia
kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasmg termokurczliwa.

Maszyny i urzgdzenia technologiczne.
Przed przystgpieniem do robdt potwierdzi¢ rozwigzania zawarte w DT u dostawcy technologii.

Rurociagi technologiczne podfaczyé do maszyn i urzgdzen zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym.
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Przejscia rurociggéw przez $ciany obiektu wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur i przejsé
szczelnych.

Wymaga sie zastosowania przejs¢ szczelnych taiicuchowych.

Montaz maszyn i urzadzen wykonaé wg wytycznych producenta urzadzen. Zasilanie elektryczne
i sterowanie oraz mocowanie kabli zasilajgcych wykona¢ na podstawie projektu konstrukcyjnego.

Montaz rurociggdéw prowadzi¢ po zainstalowaniu urzadzen.

Podczas wykonywania Scian kanatéw nalezy wykona¢ przepusty kablowe wg projektu konstrukcyjnego.
W przepustach pozostawié drut do przeciggniecia kabli.

Mocowanie maszyn i urzadzen wykonac tacznie z wykonaniem i mocowaniem rurociggéw. Podane
w projektach konstrukcyjnych odlegtosci osi rurociggdéw od Scian obiektow mogg ulec zmianie
w zaleznosSci od zastosowanych maszyn i urzadzen. Odlegtosci nalezy dopasowaé do montowanych
maszyn i urzadzen.

21.6. Rozruch

Sposéb przeprowadzenia rozruchu winien uwzglednia¢ uwarunkowania budowy na kazdym etapie
realizacji robot zwigzane z petnym wykonaniem Umowy oraz uwarunkowania wynikajace z biezacej
eksploatacji dostarczanych systemodw, instalacji maszyn i urzadzen oraz utrzymanie ciggtosci pracy
obiektu.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowowybudowanych obiektéw (zbiornik retencyjny, pompownie),
sprawdzenie tych obiektéw oraz zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigzeniem oraz ich
zintegrowanie z istniejgcymi obiektami. Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych
parametréw technologicznych pracy, zapewniajacych osiggniecie wymaganego efektu ekologicznego.

llo$¢ os6b obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikéw oraz terminy, w jakich wymagane bedzie
zatrudnienie poszczegolnych dodatkowych pracownikéw, okreslone zostanie w projekcie rozruchu.

Rozruch zakonczy sie gdy wstepna eksploatacja wykaze prawidtowg prace wszystkich urzadzen, maszyn,
instalacji.

Rozruch konczy sie sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji przebiegu
i zakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokotami isprawozdaniami
okreslonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (oraz samo pozwolenie), ogdlna instrukcja eksploatacji, instrukcje
stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych obiektow i urzadzen, instrukcja przeciwpozarowa,
instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach i wszelkie inne instrukcje niezbedne do
prawidtowego uzytkowania.

21.6.1. Elementy i prace wchodzace w skiad rozruchu

W ramach rozruchu wykonane zostang nastepujace prace:
= przygotowanie do rozruchu;

= rozruch mechaniczny, w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia
i instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych;

= rozruch hydrauliczny, w trakcie ktdrego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch
technologiczny lecz z uzyciem neutralnego medium — wody;

= rozruch technologiczny z uzyciem wiasciwego medium — $ciekdw deszczowych, w wyniku
ktdrego nalezy osiggnac zatozone projektem parametry technologiczne.
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préba eksploatacyjna — minimum 14-to dniowy okres, podczas ktérego obiekt ma by¢
eksploatowany przez obstuge Uzytkownika (pod dozorem Wykonawcy), w warunkach stabilnej
i normalnej pracy i przy uzyciu normalnych metod pracy.

opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w ktérej sktad wchodzi jako
minimum:

— projekt rozruchu;

— program szkolen;

— operat wodnoprawny (wykonany w ramach dokumentacji projektowej, koncowo
skorygowany i uzupetniony oraz wdrozony najpdzniej na etapie rozruchu);

— lista szkolen (wraz z zatgczonymi kserokopiami list obecnosci),

— instrukcja obstugi i eksploatacji obiektéw,

— instrukcja BHP dla catej obiektéw,

— instrukcja ppoz dla catej obiektow,

— instrukcja przechowywania, uzycia i konserwacji sSrodkéw ochrony indywidualnej,

— instrukcje stanowiskowe,

— instrukcje konserwacji urzadzen (DTR ze wskazaniem typodw maszyn, zastosowanych
reduktoréw, uszczelnien, itp., wypetnionych kart gwarancyjnych, itp.)

— karty maszyn (prowadzone przez Wykonawce od momentu uruchomienia danej maszyny
czy urzadzenia),

— ksigzki obiektéw budowlanych (przygotowane na etapie budowy),

— inne dokumenty wymagane przepisami oraz ogélnym zakresem Umowy.

Powyzsze dokumenty nalezy przekazaé réwniez w formie elektronicznej, przy czym instrukcje oraz karty
maszyn muszg by¢ w formach edytowalnych.

Dokumenty nalezy wykona¢ dla wszystkich obiektow.

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje takze przygotowanie wszelkich
niezbednych materiatéw w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego oraz
jego uzyskanie.

Zakres prac rozruchowych
W zakres prac rozruchowych wchodzi:

uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowosé wykonanych
robot;

przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich
zabiegow technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw
sterowania;

przeprowadzenie kompleksowych prob dziatania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod
rownomiernie zwiekszanym obcigzeniem;

regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majgca na celu
uzyskanie uzgodnionych z Inwestorem warunkdéw technicznych rozruchu;

kontrole oraz rejestracje parametréw technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
prowadzenia préb rozruchowych, okreslonych w specyfikacji, projekcie rozruchu i warunkach
technicznych eksploatacji;

zaznajomienie pracownikow Zamawiajgcego z obstugg urzadzen i instalacji oraz AKPiA w trakcie
trwania rozruchu;

opracowanie dokumentacji rozruchowej;

wyposazenie w sprzet BHP, p.poz, oznakowanie obiektéw, oznakowanie i kolorystyka
rurociggéw;
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— przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie stosowanej technologii oraz przepiséw
BHP i ochrony p.poz.;
— opracowanie dokumentacji porozruchowej.

Zamoéwienie nie obejmuje nastepujgcych elementdéw, czynnosci i prac w zakresie rozruchu
mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz przekazania do eksploatacji obiektéw:

— zatrudnienia pracownikéw - przedstawicieli Zamawiajgcego - przysztej zatogi eksploatacyjnej
Uzytkownika i wszystkich kosztéw z tym zwigzanych (poza przeszkoleniem);

— specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw - przedstawicieli Zamawiajgcego, pod pojeciem
czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikow
wysokokwalifikowanych;

21.6.2. Przygotowanie do rozruchu
Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja:

1) zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i dokumentami budowy;

2) sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw i urzadzen z dokumentacjg projektowa.
UWAGA! Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy wykona¢ kamerowanie uruchamianych sieci
technologicznych. Za zgodg Zamawiajgcego mozna zrezygnowac z kamerowania wybranych
sieci.

3) sprawdzenie gotowosci obiektéw do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod wzgledem
BHP);

4) opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierajgcego opis czynnosci
rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracownikéw, zestawienie potrzeb
w zakresie dostaw materiatéw, energii, wody, narzedzi i maszyn,, harmonogram rozruchu
okreslajacy terminy przekazywania pracownikéw i dostarczania mediéw. Projekt rozruchu
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

5) opracowanie instrukcji BHP, ochrony przeciwpozarowej i oznakowania obiektéw i rurociggéw
(kolorystyka), oraz wyposazenie obiektéw w sprzet BHP, P.POZ. i tablice informacyjno-
ostrzegawcze. Instrukcje, wzory tablic, wyposazenie, itp. podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego;

6) opracowaniu instrukcji stanowiskowych na czas rozruchu — dopuszcza sie przekazywanie
sukcesywnie, min. 14 dni przed rozruchem kolejnych weztéw (podlegaja zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego),

7) przeszkoleniu pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie stosowanej technologii oraz przepiséw
BHP i ochrony p.poz.,

8) sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikdw oddelegowanych przez Zamawiajgcego do prac
przy rozruchu.

21.6.3. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania i dziatania,
uruchomienia maszyn i mechanizmoéw, dokonaniu préb ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu
luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementdéw i wyposazenia obiektow i odcinkéw przewoddw.

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzic ,,na sucho” (bez sciekdw). Faza ta powinna by¢ poprzedzona
rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych.

Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego to m.in.:

— sprawdzenie potaczen przewoddéw technologicznych,
— sprawdzenie dziatania armatury,
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— sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzagdzen,
— sprawdzenia dziatania pracy pomp, urzadzen do napowietrzania, itp. w zakresie mozliwym do
wykonania (w tym ewakuacja i montaz maszyn, itp.)
— sprawdzenia czystosci zbiornikdw, komdr, studzienek, koryt i kanatéw.
— dokfadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzadzen.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i urzadzen
wyposazonych w napedy.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem przekazujgcym catosc
obiektéw i urzadzen do rozruchu hydraulicznego.

21.6.4. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem wodg,
tj. napetnieniu i kontroli przeptywdéw, szczelno$ci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego
poszczegdblnych obiektéw.

Warunkiem przystgpienia do préb pod obcigzeniem wodga jest zakoriczenie rozruchu indywidualnego
urzadzen wg wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. Dotyczy to w szczegdlnosci wszystkich obiektéw
i urzadzen przeznaczonych bezposrednio do transportu wéd opadowych.

Rozruch hydrauliczny musi byé prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy
zastosowaniu wody jako medium. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sie zastosowanie wody
technologicznej. W czasie tej fazy sprawdza sie szczelno$¢ i prawidtowosé hydraulicznego
funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzadzen, w tym rdéwniez przewoddw grawitacyjnych
i ciSnieniowych.

Cele rozruchu hydraulicznego obejmujg m.in.:

— sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzadzen, w tym
przewodéw grawitacyjnych i cisSnieniowych, za pomoca napetnienia czystg wodg,

— sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektow,

— regulacji poziomow,

— sprawdzenia dziatania i parametréw pomp, itp. przy petnym obcigzeniu woda,

— regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp, itp.

— regulacja pomp, urzadzen do napowietrzania Sciekdw, itp.

— regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Nie dopuszcza sie do rozruchu obiektéw, dla ktérych na etapie budowy nie wykonano préby szczelnosci
obiektéw (zgodnie z aktualng normg). Wykonawca winien wéwczas przeprowadzi¢ przedrozruchowe
uzupetniajgce préby szczelnosci.

W czasie préb rozruchu hydraulicznego, pod obcigzeniem woda, nalezy wykona¢ m.in. nastepujace
czynnosci:

— napetni¢ dany uktad woda, zamykajac poszczegdlne ciaggi badZz obiekty zasuwami lub
zastawkami,

— przeprowadzi¢ prébe pracy pompowni Sciekow,

— przeprowadzié¢ prdobe pracy wszystkich pomp,

— wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wytgczniki i sygnalizacje oraz sprawdzic¢
dziatanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,

— przeprowadzié¢ probe awaryjnego przeptywu Sciekdw z pominieciem odpowiednich obiektow w
ciggu technologicznym,
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— sprawdzi¢ droznosc¢ i szczelnos¢ wszystkich instalacji,

— sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania zastawek, zasuw i innej armatury,

— dokona¢ kolejno oprdznienia i spustéw z poszczegélnych obiektow, sprawdzi¢ wszystkie
studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelnos¢. Dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach (po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego) wyparcie wody sciekami i ptynne przejscie do
fazy rozruchu technologicznego,

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny nalezy zakonczy¢ protokotem przekazujagcym catosé
obiektéw i urzadzen do rozruchu technologicznego.

21.6.5. Kierownictwo rozruchu

Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania koricowej fazy
realizacji prac budowlano-montazowych Wykonawca powota Komisje Rozruchowg, w sktad ktérej
powinni wchodzi¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu, znajacy
specyfike uruchamianego obiektu. W pracach komisji rozruchowej uczestniczyé tez bedg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Inzyniera.

Kierownictwo Rozruchu zobowigzane bedzie do:

— tworzenia specjalistycznych zespotéw roboczych,
— zmiany stanu zatrudnienia w zaleznosci od potrzeb rozruchu i postepu prac rozruchowych.

Komisje Rozruchowa nalezy powota¢ przed przystagpieniem do rozruchu pierwszego
z urzadzen/obiektow. Wykonawca pokrywa koszty funkcjonowania Komisji.

21.6.6. Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia. W trakcie
rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego przedstawiciele Zamawiajgcego nabeda
dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg obiektéw od
specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowej.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego zatrudnionych przy pracach rozruchowych powinien
obejmowac:

— szkolenie BHP i ppoz. przeprowadzone przez specjalistow do spraw BHP i p.poz zatrudnionych
przez Wykonawce, dla poszczegdlnych grup branzowych i zespotéw roboczych oddzielnie
uwzgledniajgc w zakresie szkolenia specyfike pracy obiektu;

— przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania préb rozruchowych
przeprowadzone przez specjalistdw zatrudnionych przez Wykonawce.

— przeszkolenie w zakresie obstugi, eksploatacji, konserwacji, itp. czynnosci dla maszyn i urzadzen
— przeprowadzone przez upowaznionych przedstawicieli dostawcédw, w ramach dostaw,
uruchomienia maszyn. Zakres tego przeszkolenia moze by¢ modyfikowany doraznie w zaleznosci
od potrzeb w czasie dziatania grup rozruchowych. Zakres szkolenia nie obejmuje
specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie sie nabycie przez
nich uprawnien i zaliczenie do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

Kazde szkolenie, z uwagi na zmianowy charakter pracy nalezy przeprowadzi¢ minimum dwukrotnie.
Terminy szkolenia nalezy uzgadnia¢ z minimum 14-to dniowym wyprzedzeniem.
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21.6.7. Urzadzenia i instalacje nie podlegajace rozruchowi

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu nr 37 MBiPMB z 1975 r. w sprawie rozruchu inwestycji,
rozruchowi nie podlegajg nastepujgce urzadzenia i instalacje:

— wewnetrzne instalacje elektryczne,

— stacje transformatorowe,

— linie napowietrzne WN i nN,

— rozdzielnie elektroenergetyczne nN,

— urzadzenia i instalacje teletechniczne,

— sieci kanalizacyjne, wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji wewnetrznych nie echnologicznych,
— transport wewnetrzny,

Opracowanie dokumentacji porozruchowej

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowac opis przebiegu i zakoriczenia prac rozruchowych
oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.

W szczegdlnosci powinna ona zawierac co najmniej nastepujace elementy:

— protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen;

— sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng
pracy maszyn, urzadzen i ciggdw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian
w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz
whnioski z rozruchu;

— sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemdw, ktére wystgpity
w czasie rozruchu;

— protokdt stwierdzajacy, ze obiekty spetniajg zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie bhp i ppoz.;

— instrukcja obstugi i eksploatacji;

— instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych obiektéw, zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (w tym aktualizacja istniejgcych);

— instrukcja bhp;

— instrukcja przeciwpozarowa;

— instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

—  ksigzki budowlane obiektow.

— dziennik rozruchu,

— protokét zdawczo-odbiorczy — przekazania do rozruchu,

— protokét wykonanych czynnosci rozruchowych i zakornczenia danej fazy rozruchu: dla kazdej fazy
rozruchu i kazdego wezta,

— rejestracja parametréw technicznych i technologicznych,

— wyniki badan laboratoryjnych i innych.

21.7. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.
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21.7.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco,
w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéow i zgodnosci wykonywanych
robot z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB.

W trakcie realizacji robét Zamawiajgcy prowadzit bedzie kontrole biezagce w miare postepdéw robét.
Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw robdt i procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w PZJ robdt i uzgodnié z
Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé wykonawce tych badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jedli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan realizowanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym miejscu sktadowania
i wykona¢ badania w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w
zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadac atest producenta oraz uzyskaé kazdorazowo
przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajgcego z wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajag warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

Kontrola robét (przedrozruchowa — prowadzona podczas budowy)

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie odchylenia osi rurociggéw,

— sprawdzenie zgodnosci z DT,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw i ich podtaczen do maszyn i urzadzen,
— sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania

— odchylenie wymiaréw przewoddw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,05 m,
— odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ @l 5 mm,
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— odchylenie spadku uftozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku).

Informacje powyzsze muszg zostac¢ przekazane w np. formie operatu geodezyjnego przez Kierownika
budowy dla Grupy rozruchowe;j.

21.7.2. Biezaca kontrola Zamawiajacego

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robdt polega na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdt
z wymaganiami niniejszych WWIORB i DT i obejmuje w szczegélnosci:

— sprawdzenie zgodnosci warunkdow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,
— sprawdzenie jakosci wykonywanych robdt i uzytych materiatow.

21.7.3. Sprawdzenie szczelno$ci

Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wg Polskich Norm,
odpowiednio:

— dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych,

— dla kanalizacji cisnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji
cisnieniowej (PN-EN 16932-1:2018-05 - wersja angielska, PN-EN 16932-2:2018-05 - wersja
angielska, PN-EN 16932-3:2018-05 - wersja angielska)

Badanie szczelnosci jest wymagane na etapie odbioru robét budowlanych. Protokoty z Préb Kierownik
budowy przekaze Grupie Rozruchowej.

21.8. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

21.9. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

21.10. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawag pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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22. Warunki wykonania i odbioru robot: wykonanie instalacji
elektroenergetycznych i AKPiA (WWIiORB-21)

22.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

22.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z zabudowsg instalacji elektroenergetycznych i AKPiA, ktdre zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia pn.: ,,Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice
wraz ze stacja uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgca stacje uzdatniania wody
gtebinowej”.

22.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-10) nalezy odczytywaé i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
montazu instalacji elektroenergetycznych i AKPiA.

22.1.3. Zakres roboét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét w zakresie montazu urzadzen
technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt zwigzanych
z zabudowa instalacji elektroenergetycznych i AKPiA.

22.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

22.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z zabudowg instalacji
elektroenergetycznych i akpia, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wykonania co najmniej nizej wymienionych czynnosci:

— dostawy i montazu rozdzielnic gtéwnych,

— dostawy i montazu szaf sterowniczych,

— dostawy i montazu szaf sterownikowych,

— dostawy, montazu i uruchomienia falownikéw,
— dostawy i montazu tablicy oswietleniowej,

— dostawy i montazu opraw oswietleniowych,

— wykonania instalacji sitowej,

— wykonania instalacji sterowniczej,

— wykonania instalacji gniazd wtykowych,

— wykonania instalacji potagczen wyréwnawczych,
— dostawy i montazu aparatury kontrolno pomiarowej.
— dostawy i montazu instalacji alarmowych,

— dostawy i montazu uktadu przesytu danych.
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22.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

22.2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty do wykonania instalacji nalezy stosowac¢ zgodnie z DT, WWIiORB i poleceniami Zamawiajgcego.
Materiatami sg co najmniej:

— Przewody i kable jedno i wielozytowe: zasilajgce, pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne,
komunikacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane. lzolacja zewnetrzna kabli
powinna zapewnia¢ wtasciwg odpornos¢ kabla na zagrozenia wystepujagce w miejscu jego
potozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp.).

— Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki; urzadzenia
i aparatura: materiat odporny na korozje oraz warunki srodowiskowe w miejscu zastosowania

— Rozdzielnice.

— Szafy sterownicze.

— Szafy sterownikowe wraz z panelami operatorskimi.

—  Skrzynki sterowania lokalnego.

— Aparatura kontrolno-pomiarowa

— Oprawy oswietleniowe.

—  Stupy oswietleniowe.

— taczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.

— Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.

— Zestawy gniazd serwisowych

— Puszki odgatezne.

— Instalacje odgromowe i uziemieniowe (bednarka Fe/Zn, prety Fe/Zn, maszty, itp.)

— Instalacje potgczen wyréwnawczych (bednarka Fe/Zn, linka LgY koloru z6tto-zielonego, itp.)

— Koftki rozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIiORB, badZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Zamawiajgcego.

22.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Prace zwigzane z wykonaniem robdt elektrycznych bedg wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki do wstrzeliwania
kotkdw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrébki kabli i przewodéw o matych przekrojach (od
0,5 do 2,5 mm?). Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winne byé
wykonywane recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robdt. Sprzetami, ktére min. mogg by¢
uzywane do robét sa:

— spawarki transformatorowe,
— zurawie samochodowe,

— samochody skrzyniowe,

— samochody dostawcze,

— przyczepy do przewozu kabili,
— samochody samozatadowcze,
— ciagniki kotowe,

— zurawie samochodowe.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami WWiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

22.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatdw, sprzetu i urzgdzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

— samochody skrzyniowe,
— samochody dostawcze,
— samochody samozatadowcze,
— przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowaé przyczepy
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od —150C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych
urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen producentow, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie
zatadowywad i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W przypadku
jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu najbardziej
wrazliwych urzadzen, osobny ich transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.

22.5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z
DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i w sposéb, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego oraz
jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

Potaczenia elektryczne przewoddw. Powierzchnie stykajgcych sie elementdéw, toréw pradowych oraz
przektadek i podktadek metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng) nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska. Powierzchnie
stykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows. Potgczenia przewoddow nalezy
wykona¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek przytaczeniowych. Sruby, nakretki i podktadki stalowe
powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng. Potgczenie przewidziane do umieszczenia
w ziemi nalezy wykona¢ za pomocg spawania (np. potaczenie bednarek uziemiajgcych szafy
sterownicze). Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczyé przed korozjg, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.
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Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakoczenia:

= Proste, nie wymagajgce obrdébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych.

= Oczkowe, dla przewoddéw podtgczanych pod srube lub wkret. Oczko o srednicy wewnetrznej
wiekszej o okoto 5 mm od srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo.

=  Sprasowane konce zyt przystosowane do podfaczenia pod srube z korcdwka kablowg tgczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koricéwka kablowa do lutowania lub
zaprasowania.

»  Zyly wielodrutowe mogg mieé zakofczenia:

= Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakoriczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncoéwki lub tulejki.

= Zkoncéwka kablowg podtgczane pod srube. Koricdéwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie
lub spawanie.

= Ztulejka (koncdwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napiecia (Nn) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci okoto
0,7 m liczac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy uktadac¢ linig falistg na 10 cm podsypce z
piasku i przysypac taka samg warstwag piasku. Nastepnie przykryé 25-30 cm warstwag ziemi, utozyé folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypaé wykop ubijajac ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na
kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi informacje o typie, napieciu, roku utozenia
kabla. Ponadto nalezy poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika
zgodnie z opisem w DT i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Zatamania trasy nalezy oznaczaé
na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do obiektéw (np. budynkéw) nalezy
zostawi¢ zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ w rurach ochronnych DVR 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nN. Skrzyzowania z drogami
wykonac¢ w rurach jak wyzej lecz typu SRS lub stalowych DN 100 mm. Przy skrzyzowaniach rury ochronne
powinny wystawac po obu stronach na minimum 0,5 m. Korice rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do
rozdzielnic sciennych nalezy wykonaé¢ w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykona¢
zgodnie z obowigzujgcg norma. Po utozeniu kabli nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Sruby i wkrety w potaczeniach. Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodédw powinny mie¢ taka
dtugos¢, aby po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysokosé 2-6 zwojow, nie dotyczy to
$rub dostarczanych przez wytwadrce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokosc¢ sruby okoto 2-
3 mm wystajgcej poza nakretke.

Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych
przewéd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowsa), a przewdd zabezpieczany
z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub ,,+” nalezy tgczyc
ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,-,, z gwintem, (oprawka).

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw
izolacyjnych, aparatéw i przewoddw odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy
wykonywac¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio
zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktadac
w sposOb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy
zastosowacé odpowiednie kompensatory. Dla podfaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe
Sruby z gwintem metrycznym i tbem szesciokgtnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy
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zachowywac zgodnie z przepisami. Nalezy stosowac system oznaczen i oznacznikéw kabli, przewoddw,
aparatow i urzadzen oraz potgczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Proby pomontazowe. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii,
instalacji, szaf sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Proby pomontazowe powinny by¢
udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien
zosta¢ sporzadzony protokdt stwierdzajgcy poprawnos¢ wykonanych potgczen. Dostarczenie tych
protokotow przez Wykonawce do Zamawiajgcego jest warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czesci
instalacji.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nalezy stosowac przewody z izolacjg na
napiecie min 450/750V. Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonaé jako 3-zytowg (trzeci
przewdéd ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowa¢ linie 5-przewodowe.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od porazen poszczegdlnych obiektow nalezy zastosowac
w instalacjach nN szybkie wytgczenie zasilania. Ochrone poprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego
wytaczenia nalezy realizowac przez:

— urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpradowymi, bezpieczniki
z wktadkami topikowymi),

— wylgczniki ochronne réznicowopradowe.

Ochrong nalezy obja¢ min.: ,Rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i tréjfazowe, pompy, dozowniki,
mieszadta, metalowe wytgczniki, korytka i oprawy oswietleniowe. Przewody ochronne nalezy prowadzi¢
razem z przewodami roboczymi. Przewoddw ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywac
wytgcznikami.

Gniazda wtykowe 1-fazowe. Nalezy stosowaé gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne
powinny by¢ koloru zétto-zielonego. Przewdd ochronny PE z gtdwnych rozdzielnic nalezy sprowadzi¢ do
gtéwnego potaczenia wyréwnawczego. Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Instalacja potgczen wyréwnawczych. Zastosowanie potgczen wyrdéwnawczych ma na celu ograniczenie
do wartosci bezpiecznych w danych warunkach srodowiskowych napieé¢ wystepujgcych pomiedzy
réoznymi czesciami przewodzgcymi. Potgczeniami objete sg wszystkie metalowe czesci, takie jak:
obudowy rozdzielnic, metalowe czesci maszyn i urzadzen, oprawy oswietleniowe, wentylacja, rurociagi,
konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewoddw oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej.

Potaczenia nalezy wykonac szczegdlnie starannie stosujgc przewody z zytami miedzianymi oraz bednarke
Fe/Zn. Potgczenia wyréwnawcze bedg wykonane jako state poprzez spawanie, spajanie na zimno,
nitowanie lub z wykorzystaniem dociskéw srubowych (minimum MS8). Wszystkie potgczenia nalezy
sprowadzi¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalowanej
w z6tto-zielone pasy.

Zasilanie w energie elektryczna. Zasilanie obiektow odbywac sie bedzie ma podstawie umowy sprzedazy
energii elektrycznej i warunkéw uzyskanych przez Wykonawce z zaktadu energetycznego w ramach
kontraktu.

22.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.
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22.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki
w jezyku polskim.

22.6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
Nalezy skontrolowad i przebadac:

— zgodnosci z DT i przepisami,

— poprawnos¢ montazu,

— kompletnos¢ wyposazenia,

— poprawnos¢ oznaczenia,

— brak widocznych uszkodzen,

— nalezyty stan izolacji,

— skutecznosé ochrony od porazen,

— poprawnos¢ dziatania algorytmdw sterowania,

— poprawnos$¢ wskazan urzadzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

— poprawnos¢ dziatania algorytmoéw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

22.6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé préoby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcéw, jak réwniez
pomiary rezystancji uziomow i napiec razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujace
badania rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonanych potaczen dla obwoddéw pomiarowych,
sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen wewnatrz jednostek
kompletacyjnych. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach. Nalezy wykona¢ sprawdzanie
odbiorcze instalacji zgodnie z obowigzujgcg norma.

22.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

22.8. Odbior robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

22.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzagdzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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23. Warunki wykonania i odbioru robot: wykonanie instalacji
teletechnicznych (WWIiORB-22)

23.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

23.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z zabudowg instalacji teletechnicznych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia
pn.: ,Budowa ujecia wody powierzchniowe] z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg
uzdatniania wody o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejgca stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

23.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-11) nalezy odczytywaé i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt zwigzanych
z zabudowa instalacji teletechnicznych ujetych w punkcie ponizej.

23.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z zabudowg instalacji
teletechnicznych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

23.1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa. Zespét ciggéow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia
ciggdéw kanalizacji kablowe;j.

Ciagg kanalizacji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otwordw kanalizacji.

Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna. Studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralnej.
Studnia kablowa rozdzielcza. Studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielczej.
Studnia kablowa szafkowa. Studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporczg do montazu
gtowic kablowych.

Kablowa sie¢ miejscowa. Sie¢ tgczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, tgczgca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ abonencka Czesc¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.
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Sie¢ magistralna. Czesc¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

Sie¢ rozdzielcza. Czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

tacze Zestaw przewoddw i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.
Tor abonencki. Para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.

Dtugosc trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapaséw kabla.

Dtugos¢ elektryczna. Rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw
kabla.

Falowanie kabla. Sposéb uktadania kabla, przy ktorym ditugosé kabla uktadanego jest wieksza od
dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

Zespot pupinizacyjny. Cewka lub odpowiednio potgczony zespdt cewek pupinizacyjnych w obudowie.

Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktérych zadaniem jest zréwnanie reaktancji
pojemnosciowej z reaktancjg indukcyjng kabla.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

23.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

23.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

23.2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Materiatly do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce
u wytworcow. Kazdy materiat musi mieé¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania
z odpowiednimi normami.

Cement. Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego
wymagania normy - PN-EN 197-1:2012.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08
i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 . Barwa
wody powinna odpowiadad barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu
klasy B 20 zgodnie z norma PN-EN 206+A2:2021-08.
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Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym
niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych
stosach.

Bloki betonowe ptaskie. Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15. Sktadowanie
powinno by¢ identyczne jak elementéw studni kablowych.

Rury z polichlorku winylu. Stosowane do budowy ciggdw rury z polichlorku winylu powinny odpowiadaé
normie PN-EN 1329-1:2001. Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czesci:

— wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,
— ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,
— wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Kable. Zastosowane kable powinny odpowiada¢é wymogom odpowiednich norm. Kable
telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w normie
i zalezg od srednicy kabla i jego powtoki.

Nalezy stosowacé kable i przewody zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody powinny by¢ w ostonie
polwinitowej, z zytami miedzianymi, w miare mozliwosci wielodrutowymi.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIiORB, badzZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Zamawiajgcego.

23.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujgcych wiasciwg jakos$¢ robot:

— ubijak spalinowy,

—  zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
— weciggarka reczna kabli,

— miernik sprzezen pojemnosciowych,

— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
— megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzadzenie do przebi¢ poziomych,

— ciagnik balastowy,

— koparka na podwoziu ggsiennicowym,

— miernik pojemnosci skutecznej,

— zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
—  prébnik wytrzymatosci izolacji,
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— wzmacniacz heterodynowy,

— miernik opornosci pozornej,

— poziomoskop,

— réwnowaznik nastawny,

— transformator symetryczny,

— wzmacniacz mocy,

— oscyloskopowy miernik sprzezen.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

23.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatéw, sprzetu i urzadzen stosowal nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego Srodki transportu:

— samochody skrzyniowe,

— samochody dostawcze,

— samochody samozatadowcze,

— przyczepy do przewozu kabli.
Materiaty przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac przyczepy
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od —150C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzagdzen nalezy przestrzegac
zalecen producentéw, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywad
i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

23.5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z
DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i w sposéb, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego oraz
jest zgodny z postanowieniami Umowy.

Usytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach
kanalizacji:

— na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
— na zatomach trasy - studnie narozne,
— na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,
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— przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
— na zakonczeniach kanalizacji - studnie korcowe.

Gtebokos¢ utozenia. Gtebokos$¢ utozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni knatu kablowego wynosito:
— 0,7 mdla kanatu magistralnego,
0,6 m dla kanatu rozdzielczego 2-otworowego,
— 0,5 mdla kanatu rozdzielczego 1-otworowego.

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokéw betonowych od linii prostej wynosza:

— 3 .cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,
— 5.cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,
— 7 cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktdrych konieczne jest
ominiecie przeszkdéd terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciggi kanalizacji z rur PCW mogg by¢
wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno byé wyrdwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie
z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z
betonu klasy C16/20 o grubosci, co najmniej 10 cm.

Uktadanie blokéw betonowych. Uktadane bloki betonowe powinny byé¢ oczyszczone. Na odcinku od
studni do studni bloki powinny by¢ uktadane bez zataman i wyboczen w pionie i poziomie. Miejsce
stykow blokéw, po potaczeniu ich kotkami stalowymi z preta o $rednicy 8 mm, powinny by¢ polane wodg
i pokryte zaprawg z betonu kl.C16/20 szerokosci okoto 10 cm igrubosci, co najmniej 2 c¢cm. Po
zestawieniu dwéch kolejnych blokédw powinna by¢ sprawdzona wspétosiowos¢ obu blokéw za pomoca
sprawdzianu wg BN-76/3238-13.

Uktadanie rur PVC. Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzedem
telekomunikacyjnym ilosci otworéow w warstwach.

Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny byé mniejsze od 2 cm, a miedzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie.
W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypaé piaskiem lub
przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonowych. Zasypywanie ciggdw kanalizacji z blokéw betonowych
nalezy rozpoczynac od zasypania przestrzeni miedzy sciankami wykopu i bocznymi $ciankami blokow
piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Nastepne bloki powinny by¢ zasypane rozdrobnionym gruntem
w warstwie o grubosci okoto 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubosci po
okoto 20 cm ubijajgc kazdg warstwe ubijakami mechanicznymi.

Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. Ostatnig, gérng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypac
piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwa
piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem
warstwami, co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi. Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami
podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowaé sie w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne
rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gérg bytoby
mniejsze od wymaganego. Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym
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miedzy krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi urzagdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze
od podanych w normie BN-73/8984-05.

Pupinizacja kabli. Jesli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe s pupinizowane,
w przebudowie nalezy zachowaé parametry elektryczne pupinizowanych czwérek.

Uktadanie kabli w kanalizacji. Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno wcigga¢ wiecej niz:

1 kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,
2 kable, jezeli suma ich srednic nie przekracza 75% srednicy otworu,
3 i wiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci srednicy otworu kanalizacji,

w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny sie
krzyzowac¢ miedzy sobg, promien wygiecia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej jego
srednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego srednicy.

Uktadanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi i
rownolegle do ciggdw innych urzadzen podziemnych. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie
linig falista, przy czym zwiekszenie dtugosci na falowanie powinno wynosi¢, co najmniej 2%o, a na
terenach zapadlinowych, co najmniej 2% dtugosci trasowe].

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna byé mniejsza od 0,8
m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi dopuszcza sie zmniejszenie tej
odlegtosci do 0,5 m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ztacza lub skrzyni.

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych, betonowych lub
innych o nie gorszej wytrzymatosci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami aktualnej normy.

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ utozony
nad rurociaggiem. Jesli odlegto$¢ w pionie miedzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w
normie BN-76/8984-17, nalezy stosowal jako rure ochronng stalowag lub inng o nie gorszych
wtasciwosciach na dtugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociagu.

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowg linii elektroenergetycznych powinny by¢
zgodne z aktualna norma.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektow podane sg w normie
BN-76/8984-17.

Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych
przykrywami kablowymi w nastepujgcych przypadkach:

na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy zabudowy,

przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzgdzeniami podziemnymi o odlegtosciach
mniejszych od 1,0 m - na catej dtugosci zblizenia.

W miejscach wprowadzenia torow napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowac zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.
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Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych. Trwatg i wyrazng numeracje nalezy umieszczac
na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy
wykonac za pomocg szablonéw wedtug BN-73/3238-08.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraznie odci$nietymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktdrych brak jest statych i trwatych obiektéw,
powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wedtug BN-74/3233-17.

23.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

23.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadac¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki
w jezyku polskim.

23.6.2. Kontrola i badania w trakcie robét

Nalezy skontrolowad i przebadad:

— zgodnosci z DT i przepisami,

— poprawnos¢ montazu,

— kompletno$¢ wyposazenia,

— poprawnos$é oznaczenia,

— brak widocznych uszkodzen,

— nalezyty stan izolacji,

— skutecznos$¢ ochrony od porazen,

— poprawnos¢ dziatania algorytmdw sterowania,

— poprawnos$é wskazan urzadzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

— poprawnos¢ dziatania algorytmoéw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

23.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

23.8. Odbior robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

23.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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24. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty drogowe
(WWiORB-23)

24.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

24.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-12 dotyczg wykonania i odbioru robdt w
zakresie robdt drogowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa ujecia wody
powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjg uzdatniania wody o wydajnosci
40 m3/h w oparciu o istniejacy stacje uzdatniania wody gtebinowej”.

Zasadniczo dla kontraktu odtworzenia nawierzchni nie wystepuja.

24.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIiORB-12) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-05 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt drogowych,
ktére zostang wykonane dla potrzeb pompowni P2.

24.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdét drogowych, ktére beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét w zakresie robét drogowych:
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
— wyrdwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng,
— czyszczenie i skropienie warstw,
— wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,
— wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego,
— wykonanie nawierzchni zwirowej,
— wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,
utozenie kraweznikéw betonowych i obrzezy,
— utozenie sciekéw prefabrykowanych betonowych.

24.1.4. Okreslenia podstawowe
Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
ufozona i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.
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Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m? oraz optymalng iloécig wody,
ktory po zakoriczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosc na sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania goérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosé.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu iwody, aw razie
potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

Materiat uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wiasciwosci antyposlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drdg. Materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyziszonej.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego. Farby naktadane warstwg grubosci nie mniej niz 0,5
mm.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego. Materiaty naktadane warstwg grubosci nie mniej niz 3
mm.

Materiaty prefabrykowane. Materiaty, ktére faczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposdb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz
folie do oznakowan tymczasowych (zotte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkéw ulepszajgcych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.
Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa skfadajaca sie z grysu, piasku famanego, piasku

naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych,
wytwarzana, uktadana i zageszczana na gorgco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia Sciskajgcego przy pefzaniu do odksztatcenia
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jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu iuzyskiwanych parametréow
technicznych robét.

Odksztatcenie jednostkowe przy petzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki materiatu
wzdtuz osi dziatania sity Sciskajgcej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktdrego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

Petzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata statego,
gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.

Ptyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra
stanowi fragment nosnej czesci drogowe].

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6
MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej
warstw nos$nych z ttucznia i klinica kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podtoze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe].

Podsypka. Warstwa wyrdwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowe] uktadana na warstwie
wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej prefabrykatéw.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do
25 mm, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rozny ksztatt, wielkos$¢ i wysokos¢
oraz rodzaj iliczbe zastosowanych elementdéw odblaskowych, do ktérych nalezg szklane soczewki,
elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.
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Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, witdkna celulozowe, mineralne, zmniejszajgcy sptyw
mastyksu z powierzchni grysow w gorgcej mieszance mineralno-asfaltowej.

Strzatki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia
pasa, na ktérym sie znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Sciek. Umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek przykraweinikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornos$é btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg;
moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiatu o barwie Z6ttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakoriczenia robot.

Warstwa $cieralna. Gdrna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca. Warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg, zapewniajaca lesze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyroéwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub Zzuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z DT, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca podtoze dla
podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug
wzoru:

Is = Pqg / Pas
gdzie:
P4 -gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

Pg4s. -maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Znaki podtuzne. Linie rdwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujgce
jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystéw w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazddw.

Znaki uzupetniajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegdlne miejsca na nawierzchni.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

24.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

24.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB-00.

24.2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB s3a:

e ttuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”, spetniajgcej
wymagania PN-EN 13043:2004

e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-C-04630:1975,

e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajgca
wymagania PN-C-04630:1975,

e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajgce nastepujace
wymagania:

- zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

- zawarto$é frakeji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,

- zawartos$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie 69 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,

e elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg
Aprobatg Techniczna IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 8 cm,

- kostka brukowa grubosci 6 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

- obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,

- ptyty drogowe grubosci 7 cm,

e beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003,

e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy,
zgodnie z PN-5-96025:2000 -,

e Dbeton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy scieralnej, zgodnie z PN-S-
96025:2000,

o elementy systemowe prefabrykowane scieku liniowego z polimerobetonu,
o wielkopiecowy zuzel granulowany,
o emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

e emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi

szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania wyrobdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu istosowania w budownictwie i prébki do
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zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

24.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

24.3.1. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB nalezy stosowacd nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

— réwniarki samobiezne,

— spycharki ggsienicowe,

— koparki samobiezne,

— walce wibracyjne, samojezdne,

— betonownie stacjonarne,

— betonomieszarki samochodowe,

— zageszczarki ptytowe, lekkie,

— wytwodrnie mieszanki mineralno-bitumicznej,

— skrapiarki mechaniczne z cysternami,

— mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5 m,

— walce ogumione, drogowe, srednie,

— kultywatory do stabilizacji gruntu,

— mieszarki stacjonarne,

— uktadarki lub rowniarki do rozktadania mieszanki,

— walce stalowe wibracyjne,

— zageszczarki ptytowe,

— walce wibracyjne (matogabarytowe),

— ubijaki mechaniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robdét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

24.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu nalezy stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajacego
srodki transportu:

e samochody samowytadowcze, ciezarowe,

e samochody skrzyniowe, ciezarowe,
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e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

e samochody dostawcze,

e samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ robdt i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami WWIiORB, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisédw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

24.5. Wykonanie robot
Ogélne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisdw bezpieczeristwa oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujgce prace towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z DT,

e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzagdzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu woéd odpadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow,

e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty

przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robdt, z adresem obiektu i krétkim
opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

24.5.1. Szczegotowe warunki wykonania robot

Roboty rozbidrkowe. Rozpoczecie robét rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych
dokumentow organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac w
pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami
ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajagce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozac na zaproponowane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywac¢ w sposdéb gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatéw kwalifikujacych sie do
ponownego wbudowania.
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢iw przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).
Kolejnos¢ rozbieranych odcinkdw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Zamawiajgcym.

Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajgcego, w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne do szczegétowego wytyczenia i sprawdzenia robot.
Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujacych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

e wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

e przyciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiardw, najlepiej o katach
prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

e spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej,
e wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,
e wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-bitumicznej,

e w uzasadnionych przypadkach potaczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie
stosujac geotekstylia,

e wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno-bitumiczne;j.

Konstrukcje odtwarzanych warstw scieralnych drég winny by¢ wykonane:
e dla ruchu kategorii KR-2 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki i ttucznia,
e dla ruchu kategorii KR-3 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki,
e dlaruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,
e dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni, nalezy

przewidzieé rozbidrke lub frezowanie czesci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania prawidtowego
przeswitu kraweznika.

Grubosci poszczegélnych warstw podbuddw, warstwy wigzacej oraz warstwy Scieralnej nalezy ustalié
i wykonac¢ zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. nr 2016
poz. 124).

Pozostate drogi, niebedgce drogami publicznymi, a pozostajgcymi w zarzadzie gminy lub osdb
prywatnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego na nastepujgcych zasadach ogdinych:

e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dtugosci prac i na catej szerokosci jezdni
ttuczniem kamiennym o grubosci 25 cm,

e drogi wykonane przez mieszkancow tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozy¢ na catej
dtugosci prowadzonych prac oraz catej szerokosci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubosci 12 cm). Szczegdtowe
warunki uzgadniac z ich zarzagdcami badz wtascicielami przez wejsciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzyc z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub z ptyt
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betonowych 50 x 50 x 7 cm.

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta
oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakoniczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem
elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddw oraz btota
i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdre ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu, przed
profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogescic 3 — 4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez Wykonawce
w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN 88/B- 04481 (metoda I lub Il). Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna roznic sie
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls) zebrano w ponizszej tabeli.

Tabela 11: Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza

Strefa korpusu Minimalna wartosc Is
Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego
Gdérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych lub 1,00 0,97
terenu

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowe]j jako warstwy odsgczajgcej pod
nawierzchnie nalezy stosowac piasek srednio lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek
nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robét jak podtoza
gruntowego.

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i
stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatosci na Sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i
spetniajgcej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowac
cement klasy 32,5, wedtug PN-EN 197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnos¢ i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢
okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno
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by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkdw siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Zamawiajgcemu wyniki badan laboratoryjnych
kruszywa, potwierdzajace jego przydatnosc¢ do produkcji oraz recepture betonu wraz z wynikami badan
probek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podtoze
jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac produkcji mieszanki betonowej,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie
najblizszych 7 dni.

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami Przed
wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Operacje
zageszczenia i obrébki powierzchniowej muszg byc¢ zakoriczone przed uptywem dwadch godzin od chwili
dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng metodg
Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, || metoda oznaczenia.

Wilgotnosé mieszanki w chwili zakoriczenia zageszczania nie powinna odbiegac o +1%-2% od wilgotnosci
optymalnej.

Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobdw:

e skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0 kg/m?,

o skropienie specjalnymi preparatami powitokotwdrczymi, posiadajagcymi  $Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m? przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez Zamawiajgcego,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé do ruchu pojazdéw po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowg
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Zrédto pozyskania materiatdw na wykonanie
podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Dowdz ttucznia na miejsce
wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nie przenikanie
czastek podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane bedg
w dwdch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/5-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie
nalezy wykonywac z polewaniem wodga. Wymagania odnosnie watowania:

e zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci
od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdzaé watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,

e manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
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o predko$é przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na poczatku i 4 + 6
km/h w dalszej fazie watowania,
e watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggng¢ wymagang nos$nos$¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu.

Tabela 12: Nosnos¢ wymagana w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o
Kategoria ruchu $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozécielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Szerokos$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli podbudowa nie jest
obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej o
10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie
powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokoSciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada
Wykonawca robét, ktéry przedstawi j3 Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢
opracowana dla konkretnych materiatdw, zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajgcego.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
e dla podbudowy pomocniczej — 6%,

o dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-5-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do
15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze
nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkdéw
pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajacg z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej pofozenia. Zabrania sie ukfadania
mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana i
doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych ipodtuznych. Ztacza
poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykona¢ przez rowne
pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego przekroju
poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, miedzy innymi rozpoczecie
i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpnieé. Zageszczenie
mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu
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z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ Is> 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej warstwy
mozna przeprowadzié¢ rdwniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltowa, asfaltem D200 lub D300
w ilosci 0,5 + 1 kg/m?.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi cechami:

e jednorodnoscig powierzchni,
e prawidtowa rownoscig podtuzna.

Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm. llos¢ miejsc wskazujgcych
odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadkéw
poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych
niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci itrwatosci
nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadéw deszczu.

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdéb zabezpieczony przed segregacjg i
wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac dwiema zasadniczymi metodami:
e w deskowaniu statym (w prowadnicach),
e w deskowaniu przesuwnym (slizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-5-96015:1975.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukfadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn poruszajgcych
sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposdb uniemozliwiajacy ich
przemieszczanie i zapewniajgcy ciggtos¢ na ztgczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszankg betonowa
muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem mineralnym w
sposdb uniemozliwiajgcy przyczepnosé betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno byc takie, azeby
zapewniafo uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje sie rozktadarka, ktéra
przesuwajac sie formuje ptyte betonowg ograniczajac jg z boku deskowaniem slizgowym. Przed
przystgpieniem do ukfadania nawierzchni nalezy wykonaé czynnosci zabezpieczajgce sterowanie
wysokosciowe uktadarki. Drut profilujgcy uktadarki musi by¢ napiety w taki sposéb, aby jego napiecie pod
naciskiem czujnika maszyny, nie byto widoczne. Odchytka drutu profilujgcego od wymaganej wysokosci w
odniesieniu do sieci punktéw wysokosciowych, nie moze przekracza¢ + 3 mm. Odstep punktéw podparcia
drutu profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespdt wibratoréw uktadarki powinien by¢
wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy betonowe] byto rGwnomierne na catej szerokosci i
grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszcza¢ do przewibrowania mieszanki betonowe;j.
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Mieszanke betonowg nalezy wbudowaé nie pdzniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu. Predkosé
przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ okoto 1,5 m/min. Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman,
co zabezpiecza przed powstawaniem nierdwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu,
nalezy na nawierzchni wykonac szczeline robocza.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu,
zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie
powierzchni zaprawg cementowg jest niedopuszczalne.

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowad pielegnacje powtokowgq jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. Preparat
powtokowy nalezy natryskiwaé mozliwie szybko po zakoriczeniu wbudowywania betonu, lecz nie pézniej niz
90 minut od zakonczenia zageszczania Preparatem powtokowym nalezy réwniez pokry¢ boczne
powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna byé, mimo naniesienia preparatu powtokowego, dodatkowo skrapiana
wodg. uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajgcej na przykryciu
nawierzchni cienkg warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig wilgotnymi
tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego.

W nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:
e szczeliny skurczowe poprzeczne,
e szczeliny podtuzne,
e szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.
Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi

pitami mechanicznymi na gteboko$¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno byé wykonane w
dwdch etapach:
e pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po utozeniu nawierzchni wykonuje sie tarczg grubosci
3 mm na gtebokos¢ 1/3 grubosci nawierzchni,
e drugie ciecie, majagce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pdzniejszym, do
szerokosci 8 mm i gtebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podtuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych uktadarkg slizgowa.
Krawedz boczng istniejgcego pasma betonu, przed utozeniem nowego, smaruje sie doktadnie asfaltem lub
emulsjg asfaltowq dla zabezpieczenia przed potaczeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy
uzyciu tarczowej pity, wykonuje sie szczeline o gtebokosci 20 mm i szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwdch etapach:
e pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petng grubos¢ ptyty,
przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,

e drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i gtebokosci 30 mm.
Wymiary wykonanych szczelin (szerokosc i gtebokosé) w stosunku do wymaganych, nie mogg sie roznic wiecej
niz + 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu C20/25 dopuszcza sig, po uzyskaniu zgody

Zamawiajgcego, wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wktadek z drewna lub
tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego, itp.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych,
pozostatosci po cieciu betonu, itp. Pionowe Sciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywad
pozostatosci pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywa¢é
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w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po
oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem
o szerokosci okoto 1 m. Przed wypetnieniem szczelin masg na gorgco, pionowe scianki powinny byé
zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna mie¢ temperature podang przez
producenta. Szczeliny nalezy wypetnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru. Wypetnianie szczelin masg
zalewowa na zimno (poliuretanowg) nalezy wykonywac Scisle wedtug zalecen producenta.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty). Roboty nawierzchniowe
(jezdnia, chodnik, sciek) nalezy realizowac¢ zgodnie z wytycznymi nastepujacych norm:

e PN-57/5-06100 — Nawierzchnie z kostki.
e PN-57/5-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
e PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wifasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych te
wymagania wraz ze Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrdownawczg. Elementy nawierzchni nalezy
uktadaé¢ stosujgc uprzednio uzgodniony wzdér oraz projektowane spadki poprzeczne i podiuine
nawierzchni. Kostke iptyty nalezy uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej
szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczes$nie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie
szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy
wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega
na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do
robdét nawierzchniowych powinna dysponowaé sitg odsrodkowa 16+20 kW, powierzchnie robocza
0,35+0,50 m? i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie
roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikéw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezgco zgodnie z wymaganiem wtasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakoniczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
nawierzchni z zatozeniami DT pod wzgledem geometrii nawierzchni ispadkow podtuznych
i poprzecznych oraz tukdow. Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia:

e od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
e odwymaganejosit1lcm,
e od wymaganej geometrii w rzucie poziomym =5 cm.

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsje K1-
60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna zostaé
oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonac przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktdrej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody
z emulsji wynosi:

e podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego - 0,7 + 1,0,
e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej—0,3 + 0,5,

e warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej—0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowag z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
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wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:
e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji,
e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emulsji.

Warstwa wigzgca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20i 0/16

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw
zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajgcego i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych
materiatow.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujgce zrédta:

e zatozenia materiatowe ujete w programie zapewnienia jakosci, DT,

e wytyczne niniejszych WWIiORB,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate —
Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995 rok,

e wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatéw.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
e beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20i 0/16 mm wedtug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM
1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje sie
kruszywo tamane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1.

Przewiduje sie uzycie wytgcznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

e zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

e zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

e wilgotnos¢ < 1,0 %,

e zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

e powierzchnia wtaéciwa — 2500-4500 cm?/g,
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy
D-50, ktéry powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-C-04134:1962,

e indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,

e temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-C-04130:1973,

e temperatura mieknienia °C: 50 + 56, PN-EN 1427:2001,

e temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008,

e |lepko$é dynamiczna w 60°C: Ns/m? minimum > 300,

e spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wiecej niz 37, PN-C-04134:1962,

e temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-C-04130:1973,

e ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132,

e zawartos¢ sktadnikéw nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wiecej niz < 0,6,

e zawartosc¢ parafiny % masy: nie wiecej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,

e zawartos¢ wody oznaczona przed wysytkg, % masy: nie wiecej niz 0,1, PN-C-04523:1966.
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Badania podstawowych cech dostarczonych materiatow prowadzi Wykonawca z nastepujaca
czestotliwoscia:

e kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
e wypetniacz — 1 badanie na 50 Mg,
e |episzcze — 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzacg i podbudowe sg nastepujace:

a) cechy mechaniczne:
e stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
e odksztatcenia wg Marshalla —-2,0 + 4,0 mm,

e modut sztywnosci wedtug metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie,
+40°C, nie mniej niz— 16,0 MPa.

b) cechy fizyczne:
e wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 -8 %,
e stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,
e nasigkliwosé, nie wiecej niz 4 %.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Zamawiajgcego, kontrolng
produkcje w postaci zarobu préobnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie
proby bedzie potwierdzone przez Zamawiajgcego i upowazni Wykonawce do podjecia robdt
zasadniczych.

Uktadanie mieszanki moze odbywad sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujgce wyposazenie:

e automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz
gruboscia,

e elementy wibrujace (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja
czestotliwosci i amplitudy drgan,

e urzadzenie do podgrzewania elementdéw roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzacg powinno odbywaé sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie uktadania
mieszanki w czasie deszczu i opaddw Sniegu. Przed przystgpieniem do ukfadania powinna byc
wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont
odniesienia dla czujnikdw automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do uktadania, urzgdzenia robocze
uktadarki nalezy podgrzac¢. Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie w sposéb ciggty, bez przestoju z
jednostajng predkosciag 2 — 4 m na minute. W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowa¢ sie
mieszanka. Ztgcza poprzeczne, wynikajgce z korica dziennej dziatki, nalezy wykonac przez réwne obciecie,
a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

Ztacze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonac poprzez wciecie na dtugosé¢ okreslong
w dokumentacji budowy. Ztgcza podtuzne powinny by¢ wykonane po obcieciu krawedzi i posmarowaniu
lepiszczem. Ztgcza poszczegdinych warstw, powinny by¢ przesuniete o okoto 20 cm wzgledem siebie.
Nalezy stosowac sposdb zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu
do konkretnego zestawu sprzetu. Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna
wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98 %. Przy
zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
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zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci
od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki,
zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,

zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi,

najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,

rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w
oponach, podwyzszajgc je w miare watowania,

manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

predkos$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i w
granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

watowanie na odcinku fuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi ku
gorze,

zabrania sie uzywania walcéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,

walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35 Hz.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

jednorodnoscig powierzchni,

nasigkliwos$¢ (max. 4 %),

réwnosc (tolerancja £ 6 mm),

grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

zawartosc wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
raportow dla Zamawiajgcego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscia
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubosci 4 -5 cm

Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzacej.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze
zamknietej z dodatkiem srodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralna:

a) cechy mechaniczne:

stabilnos¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie
mniej niz— 14 MPa.

b) cechy fizyczne:

zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
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e nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzgcej i podbudowy z nastepujacymi
zmianami:

e poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),

e temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac sie w przedziale 140 do 115°C,

e zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia — 98 %.
Wymagania koficowe jak dla warstwy wigzgcej z nastepujgcymi zmianami:

e nierdwnosci nie moga przekracza¢ 4 mm,

e nasigkliwos¢ nie moze przekraczac 2 %,

e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.
Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsjg asfaltowa. Nawierzchnia tymczasowa w technologii
stabilizacji emulsjg asfaltowg podbudowy zuzlowej powinna by¢ utozona bezposrednio na
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu zgodnie zwymaganiami technicznymi zawartymi w

opracowaniu pn. ,Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drég gruntowych” (Instytut Badawczy Drog i
Mostéw, Warszawa 1995 rok).

Mieszanke materiatu stabilizowanego i emulsji nalezy przygotowa¢ w wytwdrni stacjonarnej. Tak
przygotowana mieszanke nalezy roztozy¢ za pomoca rowniarki lub rozktadarki.

Do zageszczenia uzy¢ nalezy walca gtadkiego lub ogumionego. Zageszczenie nalezy rozpoczgé w fazie
floktuacji tuz przed rozpoczeciem koalescencji. Zageszczanie powoduje definitywng koalescencje i
rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie zageszczenia nalezy uzy¢ lekkiego walca stalowego do 2-
3 T. Walec stalowy lekki powinien zaczynac¢ zageszczanie od krawedzi i uksztattowaé réwng powierzchnie
nawierzchni. Po zakoriczeniu rozpadu mozna zaczg¢ zageszczanie walcem ciezkim.

Po wykonaniu stabilizacji, warstwe stabilizowana nalezy zabezpieczy¢ przed Scieraniem poprzez
wykonanie powierzchniowego utrwalenia (500g emulsji na m? + zwir 2/4).

Stabilizacji nie wolno wykonywaé w czasie deszczu i po 15 pazdziernika.

Optymalne parametry uzyskuje sie przy dozowaniu okoto 5,5% asfaltu, co odpowiada dozowaniu 1 |
emulsji na 1 m? na 1 cm grubosci stabilizacji.

Rozktadana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni powinna
posiadac nastepujacg temperature:

e emulsja K1-65 - 0d 40 do 50°C,
e emulsja K1-70 - 0d 60 do 65°C,
e emulsja K1-65MP - 0d 50 do 60°C,
e emulsja K1-70MP - 0od 65 do 75°C.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane rownomierng warstwg, na swiezo roztozonej warstwie lepiszcza, za
pomocg rozsypywarki kruszywa. Odlegtos¢ pomiedzy skrapiarka rozktadajacg lepiszcze, a poruszajaca sie
za nig rozsypywarka nie powinna by¢ wieksza niz 40m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas, jaki
uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak najkrétszy
(kilka sekund).

Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystgpi¢ do jego
watowania. Do watowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sg walce ogumione (walce
statyczne gtadkie nie sg zalecane, gdyz moga powodowa¢ miazdzenie kruszywa).

Na ogét dobre rozwigzanie ziarn kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo wykonane

Strona 309



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budowa ujecia wody powierzchniowej z rzeki Biata Tarnowska w m. Ciezkowice wraz ze stacjq uzdatniania wody
o wydajnosci 40 m3/h w oparciu o istniejaca stacje uzdatniania wody gtebinowej
powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az wszystkie
niezwigzane ziarna zostang usuniete z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi
urzadzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.

Kraweiniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowaé¢ zgodnie z wytycznymi
technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych
wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajacych te
wymagania wraz ze Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowe]j (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrdwnawczg. Elementy
nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na fukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim
promieniu zagiecia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowaé beton zwykty klasy C12/15.
Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, stosujagc wymagane szczeliny dylatacyjne z
elastycznym wypetnieniem, co okoto 25+30 m. Roboty zwigzane z budowg kraweznikéw i obrzezy winny
by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym
odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podfozu powinno by¢é wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi ipoprzecznymi chodnika oraz zageszczone. WskazZnik
zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego
koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynoszg = 1 cm przy szerokosci chodnika powyzej 3 m wynosza
+ 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg £5 cm.

Podsypka powinna by¢ wykonana ze srednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci
U £5 a jej grubosé powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto
widocznych $ladéw poruszajgcego sie urzadzenia zageszczajacego.

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie do
2 cm powyzej goérnej krawedzi kraweznika. Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy uktadaé w jednym poziomie: regulujgc wysokos¢ urzadzen
naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzgdzern naziemnych
uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Prefabrykaty na tukach powinny
by¢ uktadane w odcinkach prostych, faczacych sie przy uzyciu tréjkatow lub trapezéw wykonanych z
prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielko$¢ trojkagtow dostosowac nalezy do
szerokosci chodnika i promieni tuku. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy
prefabrykatami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng grubosé¢. W przypadku
zamulenia spoin nalezy stosowad drobny ostry piasek odpowiadajgcy PN-79/B-06711. Chodnik o
spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

24.5.2. Obiekty towarzyszace

Podczas wykonywania robét drogowych moze wystgpi¢ koniecznosé wzniesienia niewielkich obiektow
towarzyszacych (mury oporowe, schody, Scianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualnego ksztattu
i charakteru, nalezy je wykonac i wyposazy¢ zgodnie z charakterystyka kazdego obiektu wedtug opisow
szczegbtowych, rysunkdw wykonawczych i ponizszych wytycznych.

Podtoze pod fundamenty. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
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Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposéb przewidziany do
badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢
aktualnos¢ lub skorygowac projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowg lub
chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od % szerokosci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalez