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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST- 00
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIORB) sg wymagania

ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét, do projektu: ,,REMONT
INSTALACII ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE".

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg prace objete podanymi ponizej numerami CPV:

CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja o$wietlenia

CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje sitowe i gniazd

CPV 45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego i teletechnicznego
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne

CPV 45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

1.2 Zakres stosowania ST- 00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w ST-00 pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST-00
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

ST-01 Elektryczne instalacje wewnetrzne
ST-02 Roboty budowlane i instalacyjne sanitarne

Zakres robot:

Zakres robot budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszego zamierzenia:

- montaz instalacji wewnetrznych elektrycznych (wg opisu IE)

- montaz wentylacji w nowym pomieszczeniu

- montaz drzwi wewnetrznych

- wydzielenie pomieszczenia $ciang wewnetrzng,

- wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych zewnetrznych do piwnicy (zachodnia elewacja budynku).

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ponizszg definicja:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.




Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtdwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiaru robot oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymadania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB
i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru korncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni
dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora
nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda



utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnoS¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wihascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wiasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu korcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego..

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9 Stosowanie sie do praw i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub
wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentowane probki materiatéw



do zatwierdzenia. W przypadku braku akceptacji przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrédta,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrddta. Zatwierdzenie partii materiatéw
z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone
do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty bedg spetniaty wymagania STWIORB.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos¢ do
robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduje mozliwosci wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie technicznym, STWiORB,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska
i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadku gdy wymagaja tego przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru co najmniej
3 tygodnie przed uzycie sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru beda usuniete
z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jakoS¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiORB
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenie wysokosci poprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng
jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i STWIORB.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i
wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych nas
budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatéow. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIORB,
a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatdow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢ okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgiji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiIORB, stosowa¢ mozna inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska norma, lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wybordw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. Dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia

dostarczona dla robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonuje
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodinych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw

robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektorowi Nadzoru o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w kosztorysie Slepym lub STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako
dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4 0dbiodr ostateczny roboét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w pkt.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija
projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWIORB,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z STWIORB,



- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidor pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.4. “Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu $lepego.

Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
2. warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
0 cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Surw

9.2 Warunki umowy i wymagania ogoéine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow ogdlnych zawartych w ST-E-00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. p0z.29)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.



STWIORB — SST-01
CPV 45310000-3
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych.
Prace opisane sg podanymi ponizej grupami robdt.

CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja o$wietlenia

CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje sitowe i gniazd

CPV 45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ogolny zakres prac okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie elektrycznej instalacji wewnetrznej zwigzanej z wykonaniem roboét, do projektu: ,REMONT
INSTALACII ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE".

Zakres rzeczowy obejmuje:
Rozdziat energii,
Instalacje sity,
Instalacja os$wietlenia podstawowego i awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
Zasilenie wentylacji pomieszczenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-E-00 ,Wymagania
ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow oraz ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowg, STWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST-E-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty dla ktorych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE.

Podstawowymi materiatami do wykonania instalacji sa:

2.1. Przewody

Zasilanie urzadzen pozarowych wykonaé kablami NHXH-J(O) PH90 0,6/1,0kV w systemie E90.

Przewody bezhalogenowe N2XH-J 3(4,5)x1,5 0,6/1,0kV dla oswietlenia podstawowego. Stosowac kable i
przewody zgodnie z norma N SEP-E-007, ktora okresla klasy reakcji na ogien.

Zasilanie opraw oswietleniowych oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wykona¢ przewodami
bezhalogenowymi N2XH-J 3x1,5 0,6/1,0kV. Oprawy ewakuacyjne maja by¢ zatagczone na jasno.

Zasilanie gniazd 230V / instalacja sity- zasilanie obwodéw wykona¢ przewodami bezhalogenowymi N2XH-J
0,6/1,0kV.



2.2 Gniazda i faczniki

¢ gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pojedyncze/podwdjne podtynkowe ogdlne
16A, 230V 2P+Z, 1P44,

¢ gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pojedyncze/podwojne podtynkowe
ogolne 16A, 230V 2P+Z, 1P20,

e lacznik jednobiegunowy SIMON KONTAKT 54, 10A, IP20 p/t,

o zestaw gniazd podtynkowych do kanatu instalacyjnego system K45 (4x gniazdo ogdine 16A, K45
230V 2P+Z IP20; 1x gniazdo teleinformatyczne K45 2xRJ45 kat. 6A, IP20 )

2.3 Oprawy
2.3.1 Oprawy oswietlenia podstawowego

oprawa typ Bari Q LED 225 17W 2460lm 840 OPAL Biaty,

oprawa Bari Q Obudowa IP44 228 Bialy,

oprawa Bari Q LED 225 22W 3020lm 840 OPAL Biaty,

oprawa Bari Q Obudowa 1P44 228 Bialy,

oprawa Line LED 755 18W 1730 840 OPAL Biat,

oprawa COMO IP65 LED 1275 29W 4000Im 840 OPAL Biaty

oprawa Finestra Q LED 307x307 18W 2020Im 840 OPAL Szary STD.

2.3.2 Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

oprawa LOVATO N ECO LED IP41 2W (opt. Otwarta) 1h jednozadaniowa AT biafta,
oprawa LOVATO N ECO LED IP41 2W (opt. Uniwersalna) 1h jednozadaniowa AT biata,
oprawa EXIT S ECO LED IP65 2W 1h jednozadaniowa AT biafa,

oprawa EXIT S ECO LED IP65 2W 1h jednozadaniowa AT biata ,

oprawa EXIT S LED IP65 1W 1h dwuzadaniowa AT biata,

oprawa ARROW N LED IP40 1W 1h dwuzadaniowa AT biafa.

2.4 Rozdzielnice

tablica pomiarowa, w ktdrej zainstalowany bedzie licznik, istniejgce przektadniki prgdowe oraz listwa
Ska, doktadny typ uzgodnié na etapie wykonawstwa,

rozdzielnica RGPWP prod. Cerbex, posiadajaca Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych
oraz KOT z CNBOP. W rozdzielnicy zabudowany bedzie wytacznik wraz z cewka wzrostowa do
przycisku PWP umozliwiajaca wytaczenie pradu w catym obiekcie.

Rozdzielnice RG zaprojektowano jako wolnostojacg w Il klasie izolacji, min. IP55, wyposazyé w
roztgcznik gtdwny, ochronniki przepieciowe klasy B+C, kontrole napiecia, zabezpieczenia nadpradowe,
réznicowopradowe.

rozdzielnice obiektowe: TK, TO, T1, T2 i T3.

3. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Zgodnie w $wietle nowej normy PN-HD 60364-4-41, podstawowg zasadg ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym jest, ze czesci niebezpieczne nie mogg by¢ dostepne, a dostepne czesci przewodzace nie moga
by¢ niebezpieczne zaréwno w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej, jak i w przypadku
pojedynczego uszkodzenia.

Ochrona przeciwporazeniowa w instalacjach elektrycznych powinna spetnia¢ jedno z wymagan:
-nie dopusci¢ do przeptywu pradu przez ciato cztowieka lub zwierzecia,

-ograniczy¢ do niegroznej wartosci prad, ktory moze przeptynac przez ciato,

-graniczy¢ czas przeptywu pradu razeniowego do wartosci dopuszczalnych:

Maksymalny czas wytgczenia podany ponizej nalezy stosowa¢ w obwodach koncowych o pradzie
nieprzekraczajacym:

63A dla obwodoéw zasilajgcych wyposazonych co najmniej w jedno gniazdo wtyczkowe, oraz
32A dla obwodoéw zasilajgcych tylko podtgczone na state urzadzenia elektryczne.



Uklad 50V<Uo<230V, W [s] 120V<Uo<230V, [230V< Uo<400V, Uo>400V, w [s]

o w [s] w [s]

Sled a.c. |d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.

TN 0,8 |Wytaczenie moze byCc wymagane z|0,4 1 0,2 0,4 0,1 0,1
innych przyczyn niz ochrona

TT 0,3 przeciwporazeniowa 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

W uktadach TN czas wytaczenia nie diuzszy niz 5 s jest dopuszczony w obwodach rozdzielczych iw
obwodach, ktdre nie zostaty wymienione powyzej.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej jest
zapewniona przez $rodki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach pojedynczego uszkodzenia jest
zapewniona przez Srodki ochrony przy uszkodzeniu.

Alternatywnie, ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest zapewniona przez $rodek ochrony
wzmocnionej, ktdry zapewnia ochrone zaréwno w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej, jak i
w warunkach pojedynczego uszkodzenia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

Rodzaj ochrony

Srodek ochrony

Ochrona podstawowa

Izolacja podstawowa czesci czynnych
Przegrody lub obudowy

Przeszkody

Umieszczenie poza zasiegiem reki

Powszechnie stosowane $rodki
ochrony

Srodki ochrony stosowane tylko w
instalacjach dostepnych dla oséb
wykwalifikowanych lub
poinstruowanych, lub oséb
bedacych pod nadzorem wyzej
wymienionych oséb

Ochrona przy
uszkodzeniu

Samoczynne wylgcznie zasilania

Izolacja podwdjna lub izolacja wzmocniona
Separacja elektryczna do zasilania jednego
odbiornika

Izolowanie stanowiska

Nieuziemione pofaczenia wyrownawcze
miejscowe

Separacja elektryczna do zasilania wiecej niz
jednego odbiornika

Powszechnie stosowane $rodki
ochrony

Srodki ochrony stosowane tylko
wtedy, gdy instalacja jest pod
nadzorem oséb wykwalifikowanych
lub poinstruowanych tak, ze
nieautoryzowane zmiany nie mogg
by¢ dokonywane

Ochrona przez
zastosowanie bardzo
niskiego napiecia

Obwody SELV lub PELV

Srodek ochrony stosowany we
wszystkich sytuacjach

Ochrona uzupetniajaca

Urzadzenia ochronne réznicowopradowe o
znamionowym pradzie réznicowym
nieprzekraczajgcym 30mA

Dodatkowe potagczenia wyréwnawcze
ochronne

Srodek ochrony uzupetniajacej,
stosowany w przypadku uszkodzenia
Srodkéw ochrony podstawowej i/lub
Srodkéw ochrony przy uszkodzeniu,
a takze w przypadku nieostroznosci
uzytkownikow

Srodek ochrony uzupetniajacej
stosowany jako uzupetnienie
ochrony przy uszkodzeniu




Ochrona przepieciowa  zrealizowana przez wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej stosujac ochronniki
przepie¢ klasy B i C w rozdzielnicy gtéwnej RG. Projektuje  sie  zastosowanie ochronnikéw
przeciwprzepieciowych z wymiennymi wktadkami. W pozostatych rozdzielnicach stosowac¢ ochronniki klasy C.

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz Srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego niekorzystnie na jakosé
wbudowywanych materiatéw.

5. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz Srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i
ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

6. WYKONANIE ROBOT
0Ogolne warunki wykonania robét podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogdine”.

6.1. Trasowanie.

Trasowanie przewoddw elektrycznych nalezy wykonac uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
do prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby w miare mozliwosci trasa przebiegata w liniach
pionowych i poziomych.

Przy trasowaniu ciggdéw instalacji sygnalizacyjnej pozarowej nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami.

6.2. Bruzdy.
Szerokos$¢ bruzd pod wszystkie przewody elektryczne nalezy dostosowac do $rednicy przewodu
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku ukfadania w jednej bruzdzie wiecej niz jednego
przewodu jej szeroko$¢ winna byc¢ taka, by odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5mm.
Przewody nalezy uktada¢ jednowarstwowo.
Zabrania sie kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich $cianach dziatowych.

6.3. Uktadanie i mocowanie przewodow.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.6.1.
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 6.2.

6.4. Oznakowanie.

Oznakowanie barwne nalez wykona¢ w nastepujgcy sposob:

e przewody ochronne oznakowac kombinacjg barw zielonej i zéttej poprzez naniesienie przylegajacych
do siebie paskow zielono-zdttych o szerokosci od 15 do 100mm kazdy. Kombinacja ta nie moze by¢
stosowana do Zadnych innych celdw poza wyrdznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu
ochronnego instalacji potgczenn wyréwnawczych.

¢ Oznakowanie nalezy wykonac na catej dtugosci przewodu,

o Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemoznosci zabarwienia catych przewoddw
ochronnych.

6.5 Badania i proby.

Nalezy wykona¢ badanie rezystancji izolacji — badanie wykonuje sie dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania: pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiedzy badang faza a
pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od:

e 25Moma dla instalacji 230V
e 0,50Moma dla instalacji 400V



Ponadto nalezy wykona¢ badanie probnikiem napiecia punktéw odbioru instalacji wtynkowej, a takze
pomiar obwoddw niskiego napiecia. iami i aparatami wchodzacymi w jej sklad oraz wykona¢ pomiary
rezystancji uziemienia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robdt.

Kontrola jakos$ci materiatdow i robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow i
wykonanych robot z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowej— w
tym celu Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan.

Materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST,
mogda by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan.

Po wykonaniu badani, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Kontroli jako$¢ w zakresie instalacji oswietlenia podlega:

e sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw,
sprawdzenie trasy kablowych,
umocowanie przewodow,
jakos¢ wykonanych potaczen i przylaczen,
wynik badania rezystanciji izolacji, préby napieciowej.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest :

e mb —dla linii i przewoddw,

o szt. — dla potaczen i osprzetu oSwietleniowego,
e kpl. — dla pomiaréw.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ‘Wymagania ogdine”.

Odbidr instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior w zakresie :

zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg, rodzaju i jakosci uzytych materiatéw, prawidtowoséi montazu
i mocowania urzadzen na instalagcji.

Zamawiajacy przeprowadzi odbiory robot ulegajgcych zakryciu, odbiory miedzyoperacyjne oraz odbior
koncowy poszczegoélnych elementéw wewnetrznej instalacji elektryczne;j.

Odbiory czesciowe robot ulegajacych zakryciu obejmuja:

e sprawdzenie utozenia kabla przed jego zatynkowaniem,

e sprawdzenie utozenia w listwach lecz nie przykrytych przewodow,

e sprawdzenie zainstalowania fragmentow instalacji, ktoére bedg niewidoczne Ilub trudne

do sprawdzenia po zakonczeniu robét montazowych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

¢ osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy o$wietleniowe,

e ufozone listwy, rury, korytka przed wciggnieciem przewoddw,

¢ osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

e instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczyc:
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej,
protokoty badan i pomiarow,
protokoty odbioréw czesciowych,
dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

e oSwiadczenie Wykonawcy o zakofczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploataciji.

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletnosci, aktualnosci i stanu powykonawczej dokumentaciji
technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementdéw instalacji elektrycznej, sprawdza
funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyniki pomiardw elektrycznych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na wykonanie wycenianej
roboty. Cena obejmuje:



rusztowan,

montaz linii,
montaz lamp,
prace porzadkowe,

Cena uwzglednia réwniez:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,

montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
wywiezienie odpaddéw na wysypisko lub ich utylizacja.

nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,
postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

e przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajacego.
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we

Wz0rze umowy.

11. PRZEPISY I NORMY

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-HD 60364-7-714:2012

PN-EN 12464-1:2012
PN-EN 1838:2005
PN-EN 50172:2005
N SEP-E-001

N SEP-E-004

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-52:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa
diugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajgce i
przewody ochronne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

Swiatto i oSwietlenie. OSwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie  kablowe.



Projektowanie i budowa

N SEP-E-005:2013 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru.

N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobdr kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na
ogien.]

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepfa. Zasady projektowania.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 z pdézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722
Z pOzniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).



STWIORB — SST-02
CPV 45400000-1; CPV 45300000-0
ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYINE SANITARNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIiORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych i
instalacyjnych.. Prace opisane sg podanymi ponizej grupami robot.

CPV 45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych
CPV 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ogolny zakres prac okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie elektrycznej instalacji wewnetrznej zwigzanej z wykonaniem robét, do projektu: ,REMONT
INSTALACII ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE".

Zakres rzeczowy obejmuje:
e roboty demontazowe
e roboty remontowe budowlane ( murarskie, tynkarskie , malarskie),
e wymiana drzwi ,
o roboty instalacyjne- instalacja wentylacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-E-00 ,Wymagania
ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogodlne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST-E-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY podstawowe

bloczki z betonu komérkowego o wym.49x24x24 cm,

zaprawa cementowo-wapienna,

zaprawa tynkarska cementowo-wapienna,

farba lateksowa pdtmat, kolor biaty,

drzwi stalowe jednoskrzydtowe EI60, samozamykacz,

przewody wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 125 mm,
wentylator wywiewny kanatowy $r.125 o wydajnosci Vw=120 m3/h,

klapa przeciwpozarowa EI120S.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wplywajacego niekorzystnie na jakosc¢
wbudowywanych materiatow.



4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz Srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i
ciezaru przewozonych materiatow i nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogdine”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest :
e m2, szt,,

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ‘Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY I NORMY

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw i technologii

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych;

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i Badania przy odbiorze;

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych;

5. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi;

6. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi;

7. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN



