Zatacznik nr 4
do umowy nr 272/..../ZP/2023;
z dnia ........... 2023 r.

INFORMACJA

o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej Zamawiajacy dokonat wyboru Wykonawcy

na

Zimowe utrzymanie drog gminnych i wewnetrznych, placéw i parkingéw w granicach
administracyjnych miasta Orneta oraz drogi Orneta — Krosno w zakresie odsniezania
i zwalczania sliskosci w sezonie zimowym 2023/2024 - zadanie 1

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg Zamawiajgcego.
Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢é dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 ustawy
Pzp, stanowigcego, ze istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania.

Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania czynnosci prawnej
polegajacej na zmianie postanowien zawartej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej
umowy:

1) koniecznosc¢ przesuniecia planowanego terminu rozpoczecia dla przedmiotu Umowy okreslonego w
§ 2 ust. 1 pkt 1i2 Umowy tj.:

a) poézniejszego rozpoczecia, w przypadku niepodpisania umowy w sprawie przedmiotowego
zamowienia do dnia 14.11.2023 r.
- bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek roszczen.

2)  koniecznos$¢ wydtuzenia planowanego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust
1pkt 1, 2, 3 Umowy, w przypadku wystgpienia warunkéw zimowych po terminie okreslonym w § 2 ust
1pkt 1lit. b), pkt 2 lit.b) i pkt 3 lit. b) Umowy
- bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek dodatkowych roszczen.

3)  konieczno$¢ skrocenia terminu( okresu) gotowos$ci wykonawcy do $wiadczenia ustugi zimowego
utrzymania drég, w przypadku niepodpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia do
dnia 14.11. 2023r.

- bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek roszczen.

4)  koniecznos¢ skrocenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy w przypadku nie zabezpieczenia w
budzecie gminy odpowiednich srodkéw finansowych na realizacje przedmiotu Umowy w roku w
budzetowym 2024,

- bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek roszczeh.

5) zmiane ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w przypadku:
a) zmiany dtugosci od$niezanych i posypywanych drég, parkingdéw, placow np. w zwigzku ze
zmiang kategorii drég, z remontem, przebudowa, rozbudowg budowg drdg, ulic, placow,




7)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

parkingdéw przeznaczonych do zimowego utrzymania i zwigzanych z tym wytgczen z
utrzymania zimowego lub wtgczern do utrzymania zimowego itp,

b) mniejszej/wiekszej ilodci zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego

¢) braku srodkoéw finansowych na realizacje catego zakresu przedmiotu Umowy

d) zmiany liczby dziatah spowodowanej warunkami atmosferycznymi

e) zmiany liczby miesiecy gotowos$ci Wykonawcy do $wiadczenia ustugi, spowodowanej
przesunieciem planowanego terminu rozpoczecia w zwigzku z nie podpisaniem umowy do
14.11.2023r., lub wydtuzeniem terminu zakonczenia planowanego terminu realizacji w zwigzku z
wystgpieniem warunkéw zimowych po 15.04.2024r.

Powyzsza zmiana ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie spowoduje zmiany
cen jednostkowych netto okreslonych w § 7 ust. 2 Projektu Umowy Rozdzialu IV SWZ oraz
zadnych innych sankcji finansowych dla Zamawiajgcego z tytutu zmiany ilosciowego zakresu
rzeczowego przedmiotu Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu prawo dochodzenia kar, odszkodowan Ilub innych
naleznosci.
zmiane wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:

f) zmiany ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy o ktérym mowa powyzej w pkt 5

ppkt 5

g) zmiany stawki podatku VAT
wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia Rozdziatu [l SWZ
w zakresie wykonania ustug nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu Umowy, w sytuac;ji
koniecznosci zwigkszenia usprawnienia procesu realizacji zaméwienia,

8) lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.
zmiang w zatrudnieniu podwykonawcéw w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcow oraz
zakresu podwykonawstwa,
oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takag zmiane.
powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktdrych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony;
wprowadzenie zmian wynika z okolicznosci przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r.0
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto w chwili
zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego
Wprowadzenie zmian wynika z okoliczno$ci przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp
Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmian redakcyjnych Umowy oraz
zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych
realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu Umowy bgdz zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu Umowy. W takiej sytuaciji,
Zamawiajacy i Wykonawca wprowadza do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne
dotychczasowe jego brzmienie bgdz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych
albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownos$ci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, okreslg zmiany
korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.




7. Wystapienie ktorejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy
roszczen Wykonawcy do ich dokonania, natomiast Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
aneksu w przypadku ich wystapienia.

8. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie
Aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany,
Zmiany nie mogg naruszac¢ postanowien zawartych w art. 454 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych.

9. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i 6 jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca
zmiane zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania
w sposoéb nie budzacy zadnych zastrzezen i watpliwosci,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na zmiane wynagrodzenie wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz opis wplywu zmiany na termin wykonywania umowy.

Orneta, ........c.vccevneenes Orneta, .....ccoocvvievvinnnns

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




