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Załącznik nr 4  

do umowy nr 272/…./ZP/2023;   

z dnia ………..2023 r.  
  

  
  
  

INFORMACJA  
  

 o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy   

w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy   
  

na   
  

Zimowe  utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, placów i parkingów  w granicach 

administracyjnych miasta Orneta oraz drogi Orneta – Krosno w zakresie odśnieżania    

i zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2023/2024 – zadanie 1  
  
  

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą  Zamawiającego.  

  

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.  

  

3. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 ustawy 

Pzp, stanowiącego, że istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania.  

  

4. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności  prawnej  

polegającej na zmianie postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku   do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.   

 

5. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej 

umowy:  

1) konieczność przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcia dla przedmiotu Umowy określonego w  

 § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy tj.: 

a) późniejszego rozpoczęcia, w przypadku niepodpisania umowy w sprawie przedmiotowego 

    zamówienia do dnia 14.11.2023 r. 

  - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu   jakichkolwiek roszczeń.  

2)      konieczność wydłużenia planowanego terminu zakończenia przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust 

         1pkt 1, 2, 3 Umowy, w przypadku wystąpienia warunków zimowych po terminie określonym w § 2 ust 

         1pkt 1lit. b), pkt 2 lit.b) i pkt 3 lit. b) Umowy 

          - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu   jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.  

3)      konieczność skrócenia terminu( okresu) gotowości wykonawcy do świadczenia usługi zimowego 

  utrzymania dróg, w przypadku niepodpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia do  

  dnia 14.11. 2023r. 

      - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. 

4)      konieczność skrócenia terminu zakończenia przedmiotu Umowy w przypadku nie zabezpieczenia w   

budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na  realizację przedmiotu Umowy w roku w 

budżetowym 2024,   

     - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.   

     

5)      zmianę ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu Umowy  w przypadku:  

a) zmiany długości odśnieżanych i posypywanych dróg, parkingów, placów np. w związku ze                   

zmianą kategorii dróg, z remontem, przebudową, rozbudową  budową dróg, ulic, placów,                  
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parkingów przeznaczonych do zimowego utrzymania i związanych z tym wyłączeń z                  

utrzymania zimowego lub włączeń  do utrzymania zimowego itp,    

b) mniejszej/większej ilości zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego   

c) braku środków finansowych na realizację całego  zakresu przedmiotu Umowy        

d) zmiany liczby działań spowodowanej warunkami  atmosferycznymi 

e) zmiany liczby miesięcy gotowości Wykonawcy do świadczenia usługi, spowodowanej 

przesunięciem planowanego terminu rozpoczęcia w związku z nie podpisaniem umowy do 

14.11.2023r., lub wydłużeniem terminu zakończenia planowanego terminu realizacji w związku z 

wystąpieniem  warunków zimowych po 15.04.2024r. 

 Powyższa zmiana ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie  spowoduje zmiany 

cen jednostkowych netto określonych w § 7 ust. 2  Projektu Umowy Rozdziału IV SWZ oraz 

żadnych innych sankcji finansowych dla Zamawiającego z tytułu zmiany ilościowego  zakresu 

rzeczowego przedmiotu Umowy.  

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia kar, odszkodowań  lub  innych 

należności.  

6)     zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:  

f) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu  Umowy o  którym  mowa  powyżej w pkt 5                  

ppkt 5   

g) zmiany stawki podatku VAT   

7)    wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Rozdziału III SWZ         

w zakresie wykonania usług nie wykraczających poza zakres przedmiotu Umowy, w sytuacji              

konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,  

8)     lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca         

powoływał   się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków         

udziału w  postępowaniu  Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny         

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż         

podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie   zamówienia 

publicznego.  

9)    zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona         

umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej   podwykonawców oraz       

zakresu podwykonawstwa,   

10)     oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień   

publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 

wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących  taką zmianę.  

11)    powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie  będzie            

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie            

umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów  przez strony;   

12)    wprowadzenie  zmian  wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r.o            

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem               

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   

13)    konieczność wprowadzenia  zmian  wynika z okoliczności, których nie można było w chwili                

zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego  

  14)     Wprowadzenie  zmian  wynika z okoliczności przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp     

6. Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz 

zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających 

realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 

użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, 

Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne 

dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych 

albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności 

świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany 

korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.  
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7. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi          

zobowiązania  Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy          

roszczeń Wykonawcy do ich dokonania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

aneksu w przypadku ich wystąpienia.  

  

8. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie, w formie  

Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany,  

        Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.      

     

9. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 5 i 6 jest złożenie wniosku przez  stronę inicjującą 

zmianę zawierającego:  

1) opis propozycji zmiany,  

2) uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania         

w  sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości,   

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie 

miała  wpływ na zmianę wynagrodzenie wykonawcy,  

4) czas wykonania zmiany oraz opis wpływu zmiany na termin wykonywania umowy.    

  
  
  

Orneta, …………………                                                                              Orneta, ………………….  
  

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:   
  

  
  

 


