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INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ

1.1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej st s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t instalacji wody
zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji przeciwpozarowej i wentylacji dla zadania:
dobudowa budynku ustlugowego bazy techniczno-socjalnej OSP Dabrowka gm. Starogard
Gdanski

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materialdéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegodlnych pozycji
przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych
projektem.

Przedmiotem robot bgdacym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w
zakresie instalacji wod-kan, c.0., gazu i wentylacji w zakresie ustalonym przez Inwestora
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogolnie
obowigzujagcymi: prawem polskim 1 europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie nastepujacych instalacji:

* instalacja kanalizacji wewnetrznej oraz wody zimnej i cieplej — zakres robdt obejmuje
wykonanie nowoprojektowanych instalacji dla ktérych zostata opracowana
dokumentacja, wg ktérej nalezy wykona¢ planowany zakres robot

* wykonanie poziomow wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji z rur
polipropylenowych, polietylenowych i z rur ocynkowanych wraz z armatura

* wykonanie izolacji rur wodnych z pianki PE

* wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

* wykonanie podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia

* montaz umywalek, zlewozmywakoéw, misek ustepowych wraz z osprzgtem

* montaz hydrantéw wewngtrznych

* montaz kratek wentylacyjnych 1 anemostatow

1.4. Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
1 rozmieszczenie urzadzen
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Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wodg zimng 1 ciepta
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne
z budynku

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja budowlang i
kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakos$ci 1
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy,

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji budowlanej [technicznej,

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do calego zakresu robot objetych projektami
budowlanymi, ktére uwzgledniaja niezbgdne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robdt zgodne z Programem
Zapewnienia Jako$ci.

Specyfikacje techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdtowe, katalogi
materiatdéw 1 urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty,
atesty 1 aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia
Jako$ci. Normy te nalezy traktowac jako integralng czg$¢ dokumentacji technicznej i nalezy je
czyta¢ facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci zawarta
w materiatach normatywnych ujete zostalty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych
projektow budowlanych i1 wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegdtowych.

Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia si¢ z ich tre$cig i wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm, instrukcji 1 przepisow (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i (PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob 1 jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robdt oraz
Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia sluzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Roboét, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub
opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materialow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja 1 wplynie to na
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niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujac roboty jest zobowiazany do zagwarantowania, by wykonany zakres
robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania

* odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

* oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

*  warunkéow BHP

*  Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejacych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

* urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i1 wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaré6wno dla uczestnikow
procesu budowlanego jak i dla 0sdb postronnych

* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki moggce stwarzaé zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewngtrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia robot

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnieniec BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu rob6t remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

* dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada si¢ stalty nadzor
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikoOw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robdt budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w
zakresie sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegdlnych robot w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz
instalacji budowlanych, ktére beda realizowane w ramach opracowanych projektow
budowlanych tej branzy.

Specyfikacj¢ sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
—art. 31.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
poz.1389), “w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
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obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym”.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202,
poz. 2072), “w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

1.5.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKROTY.
Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych
rysunkow, obliczen oraz innych dokumentow bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia
kosztow robot budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do
realizacji robot budowlanych,

Nadzér autorski: - czynno$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na
sprawdzeniu  zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa 1 uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — zbidr dokumentéw okreslajacych
zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy na osiggnigcie wymaganej jakosci,

Skroty:

BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
CPV — Wspolny stownik zamowien,

OST — Ogolna specytfikacja techniczna,

SST — Szczegodtowa specyfikacja techniczna,
PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda uznania,

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP — Prawo zamo6wien publicznych,
SWU — Szczegblne warunki umowy,

WWER — Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,
COBRTI - Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonania robot:

Program zapewnienia jako$ci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i1 odbioru robot [SST], normami (PN), certyfikatami 1 $wiadectwami I.T.B oraz
COBRTI "Instal”.
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Zakres materiatow 1 czynnos$ci niezbednych do wykonania i1 odbioru robot:

Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowa i
wszystkimi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przez dokumentacj¢ projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-
09 —2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sig:

1) projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot a w
razie potrzeby uzupetliony szczegétowymi projektami wykonawczymi, lub opis
zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robot budowlanych;

2) przedmiar robot sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,

Wykonawca w trakcie realizacji robdt wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi
udzial w procesie inwestycyjnym:

1) Dostawca wody i odbiorca $ciekow — Gmina Starogard Gd.,
2) Gmina Starogard Gd., ul. Hallera 19a, 83-200 Starogard Gd.,
3) Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W  trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowiazujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

2) Utrzymanie warunkdéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczenie Teren Budowy przed dostgpem 0so6b nieupowaznionych musi wynikac
z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

3) Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i
ewakuacji, ktory powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

4) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

5) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robo6t poza placem budowy nie podlega
zaplacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Umowna.

6) Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
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1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykonczania Robot, Wykonawca bedzie:

*  Utrzymywal teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

* Stosowal wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen
uzytkowych, wody gruntowe przed skazeniem 1 zanieczyszczeniem oraz
zabezpieczy czynne instalacje,

2) Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

* Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i droég dojazdowych,

* Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadoéw produkcyjnych i pomontazowych,
ktore nalezy sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

* Opracowanie zasad utylizacji odpadoéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,
materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych cieczami, pytami lub substancjami

* toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad
normatywnym, skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z
demontazy, mozliwo$cig powstania pozaru materialow toksycznych i wybuchowych,

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej 1 bedzie
utrzymywat sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie technologicznych pomieszcze pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach, oraz w maszynach 1 pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ podczas prac spawalniczych 1 malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca w szczegélny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikow
wykonujacych prace spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w
obiektach wyposazonych w urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych
1 po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do Robdt beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢
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zanika (np. materiaty spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

2.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wilascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerw¢ czasowag dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robot jak 1 o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoOtpracowatl dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robot,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot
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Przebieg Robot w ukladzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla
wykonawcow branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

Uwagi i polecenia Inzyniera.

Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu

Zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
koncowych odbiorow Robot,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wplyw na
konstrukcje¢ obiektu i1 kolejno$¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby
mechaniczne, z ktérymi wigze si¢ dostarczenie energii i odprowadzenie §ciekéw oraz
gazow do atmosfery,

Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania Robot,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

Dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

Wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia
stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robot obliguja
Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksigga Obmiarow - Ksigga Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy
postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych robodt
opracowane s3 na biezaco i1 pozwalaja na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot.

Obmiary wykonywanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot,

Obmiary robot demontazowych i rozbidrkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatldw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robot i
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
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Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoty
przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na
budowie.
2.9. Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy
nalezy go natychmiast edtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie
miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do
wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
rozwigzan projektowych, materiatow oraz wszelkich odstgpstw od technologii
wykonania robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na rysunkach. Sposob i czgstotliwos¢
przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

2.11. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogoélnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbior czeSciowy Robot:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robdt w celu
zachowania ciggtosci technologicznej wykonywanych rob6t. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.13. Przed przystapieniem do robét budowlano —montazowych nalezy sprawdzié
aktualnos¢ i waznos$¢: aktéow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien
branzowych. W przypadku konieczno$ci dokonania zmian nalezy powiadomié¢ nadzér
autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.
3.1. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidlowej realizacji zadania umownego przewidzie¢
zastgpstwo inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacja umowy.

4.0. MATERIALY
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Stosowane sg tylko materialy nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze —
ITB 1 COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci. Zastosowane
materialy 1 urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

Transport, sktadowanie 1 przechowywanie materiatow zapewnia wykonawca w wlasnym
zakresie i na wlasng odpowiedzialnos¢. Miejsce 1 sposob sktadowania uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru.

Budowe budynku przedszkola nalezy wykona¢ z takich materialéw i wyrobow oraz w taki
sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw w szczegolnosci w
wyniku:

wydzielania si¢ gazéw toksycznych

obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu

niebezpiecznego promieniowania

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

nieprawidlowego usuwania nieczystosci cieklych i statych

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo§¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatow uszkodzonych.

5.0. SPRZET.
5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom oferty

Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny

technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania

robot 1 obrobki materiatow  wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzgt powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprz¢tu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegodtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:

Spawarki elektryczne transformatorowe,

Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

Narzgdzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenos$ne,

Elektronarzedzia,
Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob ci$nieniowych,
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Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.1. TRANSPORT.

6.2. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie 1 przystosowane do transportu wystepujacych w
technologii rob6t montazowych, izolacji specjalistycznych i1 rozbiérkowych. W czasie
transportu materialow z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepiséw bhp.

6.3. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac
nastepujace Srodki transportu:

Samochod dostawczy 0,9t,

Samochod skrzyniowy 5t,

Samochod samowyladowawczy 5t,

Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,
Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

7.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.2.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.3. Program Zapewnienia JakoSci powinien zawieraé: A. Czes$¢ ogolng opisujaca:
organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robo6t bhp
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow Robot

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych
Robdt  wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru;

B. Cze¢s¢ szczegolowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatow itp.
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sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggna¢ zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i
jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i1 badan
materiatlow oraz Robot oraz udostepni wszystkie atesty 1 aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan 1 sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzgt badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow 1
urzadzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynacé ujemnie
na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnig¢cia przez Wykonawce zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i
prowadzeniem badan Materialow 1 Robot ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrdédia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 Robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki materiatdéw i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylaczenie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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Atesty jakoSci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z SST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogoélne zasady Obmiaru Robdt - prowadzenie obmiardow jest niezbgdne dla uméw
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury
czgsSciowe].

8.2. Obmiar Robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowag 1 SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar
wykonanych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robot i Materialow
Sposdéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiadat wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.
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8.5. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robé6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiatly 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehlione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktoérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT . Rodzaje
odbiorow Robét

9.1. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagaé sig, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w
odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu do ktérego, w Zalaczniku do Oferty ustalono
osobny czas wykonania;

2). Kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania,
ktéra albo zostala ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy
robot;

3). Kazdej czesci Robot Statych, ktora Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia

lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catos$ci zadania.

4). Czgsci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,

9.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogolnego postepu
Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy Robot

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.
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9.4. Odbior koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$s¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora. Odbior koncowy Robot nastapi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, atestow i
certyfikatow, wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupeiniajacych i Robdt poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t uzupehliajagcych 1 Robot
poprawkowych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt sg protokoly
odbioru koncowego Robdt sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor
autorski,

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i1 udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty 1
ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,

5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST
iPZJ,

6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

7). Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
SST,

8). Sprawozdanie techniczne,
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9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego

uwagi dotyczace warunkow realizacji Roboét, date

rozpoczecia i zakonczenia Robot

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.
9.6. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i
decyzji administracyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —montazowych” — czesé
IT Instalacje Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z
2004 roku,

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamo6wien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]
5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z poZniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z
2004r,

8). Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizacji,
9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,
10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.
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12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47
poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

2. MATERIALY
2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia i
wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z
Polska Norma Iub z aprobatg techniczna.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych
(rury prowadzone pod stropem pomieszczen oraz rozprowadzenie wody do hydrantow) oraz z
PP-R PN10 1 PEX. Instalacj¢ wyposazy¢ w armaturg, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej. Rurociggi prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci ze spadkiem 0,3% (odpowietrzenie
poprzez punkty poboru). Przewody prowadzone w posadzkach nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem podczas wykonywania posadzek. Przewody nalezy uklada¢ w posadzkach
w taki sposob aby zapewni¢ naturalng kompensacje
Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz w posadzkach nalezy
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej grubos$ci 5 mm natomiast prowadzone po $cianach
- otuling Armaflex o grubosci 20 mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
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posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI
INSTAL.

Instalacje¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ z rur i ksztaltek PVC laczonych kielichowo z
uszczelkami gumowymi. Poziome przewody zbiorcze zaprojektowano z rur PVC klasy S Dn
110 1 50 mm. Projektowane poziomy i piony kanalizacyjne nalezy wlaczy¢ do istniejacych
pionéw Dn 110 kanalizacji sanitarnej w sposob przedstawiony na rysunkach.

Podtaczenia przyborow do kanalizacji prowadzi¢ w warstwie posadzkowej 1 pod stropem
kondygnacji. Wigczenia przyborow i wpustow do kanalizacji wykonaé¢ za pomoca syfonow.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i $rodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
gwarantujacej przeprowadzenie robdt dobrej jako$ci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych
srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umows3.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

Rury PVCi PP

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wilasciwosci mechaniczne 1 fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujace wymagania:

* przew6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C
*  wysoko$¢ transportowanego fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie
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Armatura i urzgdzenia

Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objgtych projektem nalezy
realizowa¢ zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom II

* Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

*  Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP 1 ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Instalacja wodociagowa

1 Instalacja wody.

Zasilanie projektowanej instalacji — z istniejacej instalacji wodociggowej -wlaczenie w
pomieszczeniu kuchni $wietlicy wiejskie;j.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie przeptywowym ogrzewaczu wody zlokali-
zowanym pod przyborem w pomieszczeniu

Glowne przewody rozprowadzajace poprowadzi¢ w posadzce po trasie zgodnej z rysunkiem.

Instalacj¢ wody zimnej i cieptej uzytkowej zaprojektowano z rur PE-Xe w zwojach. Przewody
rozprowadzajace ukltada¢ na posadzce w warstwie izolacji wyréwnawczej. Rury mocowac do
posadzki za pomocg hakow dyblowych. Odejscia do armatury uktada¢ w $cianach w bruzdach.
Rury taczy¢ ze sobg za pomoca tulei zaciskowych oraz za pomoca odpowiednich ksztattek z
odpornego na odcynkowanie specjalnego mosigdzu. Wszystkie przewody ociepli¢ otuling z

pianki.
Przej$cia przez przegrody budowlane realizowa¢ w tulejach ochronnych obejmujacych

przewod z izolacja.

Po wykonaniu montazu instalacji wykona¢ probe cisnieniowg wg. PN-81-B-10700/00. Cisnie-
nie prébne powinno wynosi¢ 0,9 Mpa. Podczas proby nie moga wystepowac przecieki na prze-
wodach, armaturze i1 potaczeniach. Podczas proby szczelnos$ci cisnienie na manometrze kon-
trolnym nie moze si¢ zmniejszy¢ o wigcej niz 18 kPa. Bezposrednio przed i po probie
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cisnieniowej przewody instalacji doktadnie wyptuka¢ a po probie cisnieniowej cat instalacja
powinna by¢ zdezynfekowana (zachlorowana).

Montaz przewoddéw wodociggowych

Montaz przewodow wewngtrznej instalacji prowadzi¢ w temperaturze nie mniejszej niz +5C.
Przewody poziome uklada¢ ponizej przewodow elektrycznych i centralnego ogrzewania.
Spadki przewoddéw musza zapewnia¢ mozliwo$¢ oprozniania ich z wody oraz odpowietrzanie
uktadu przez najwyzej potozony punkt czerpalny.

W miejscach przej$¢ rurociagami przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne z
PVC. Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym oboj¢tnym
chemicznie w stosunku do tworzywa rury.

Przewody mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg podpoér statych/uchwytow/
oraz podpor przesuwnych /wspornikéw lub wieszakow/.

Podejscia do przyborow w pomieszczeniach — prowadzi¢ jako kryte w bruzdach $ciennych.
Przewody prowadzone w bruzdach §ciennych zabezpieczy¢ migkkim materiatem izolacyjnym
(otulina z pianki poliuretanowej).

Przewody prowadzone natynkowo izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej. Niedo-
puszczalny jest kontakt rury z tworzywa z zaprawa wypetniajaca bruzdg. Zakrycie bruzd
wykona¢ po przeprowadzeniu proby hydraulicznej. Bruzdy zakry¢ lub zamurowaé cienka
Scianka, z pozostawieniem wewnatrz pustej przestrzeni.

Podejscia rurociggiem do armatury czerpalnej wykonywa¢ w formie zamocowania stateg

Instalacja kanalizacyjna

Projektuje si¢ grawitacyjne odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku projektowanymi
poziomami i1 dalej poprzez projektowang instalacj¢ zewnetrzng do istniejacego przylacza
kanalizacji sanitarnej. Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ cze$ciowo w a czesciowo pod
posadzka. Piony kanalizacyjne (PK1) prowadzi¢ w szachcie instalacyjnej lub obudowie w
miejscu pokazanym na rysunku, a u géry wyprowadzi¢ nad dach zakonczajac rurg wywiewna.

Pion u dotu na wysokosci 0,5m nad posadzka wyposazy¢ w zamykane rewizje. Na wysokos$ci
rewizji w obudowie wykona¢ drzwiczki obstugowe. Przewody kanalizacyjne prowadzone
powyzej posadzki wykona¢ z rur PCV wewngtrznych, taczonych na uszczelke gumowa. Prze-
j$cia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢
pod posadzka ze spadkiem w kierunku przylacza.

Przybory sanitarne.
Wyposazenie pomieszczen sanitarnych - zgodnie z projektem architektonicznym.
Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Przewody poziome, prowadzone po $cianach budynku, mocowac za pomoca obejm
lubuchwytéw do konstrukcji budowlanej. Pomiedzy przewodem a obejma stosowac¢ podktadki
elastyczne.

Instalacj¢ zewnetrzna kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej wykona¢ z rur 1 ksztaltek PVC-U o
sztywnosci obwodowej SN8 (rury ze $cianka lita zgodne z PN-EN1401:1999) KLASY S
(SDR34; SNB8) taczonych na uszczelki gumowe o $rednicy 200 i 160mm. Potaczenie projek-
towanego przytacza na posesj¢ z siecia, nastapi poprzez istniejace przytacze wprowadzone na
dziatke i zakonczone studzienka rewizyjng — nalezy zinwentaryzowac rzedng posadowienia i
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ewentualnie dopasowaé profil zewnetrznej instalacji. Na instalacji zewnetrznej zaprojek-
towano dodatkowo studnie rewizyjng o S$rednicy DN425 klasy D400 (w zalezno$ci od
wykonczenia i przeznaczenia nawierzchni). Studzienki o rzednych jak na profilu. Zaprojek-
towana studzienka inspekcyjna 9425 firmy WAVIN jest zgodna z PN-B-10729: 1999, PN-EN
476: 2000 1 jest studzienka kanalizacyjng niewlazowa o S$rednicy wewnetrznej 42,5cm.
Gwarantowana szczelno$¢ potaczen elementow studzienki — 0,5bar, klasa obcigzen (wg PN-
EN 124:2000) —D400 -ostateczne zwienczenie studni dobra¢ w zalezno$ci od przeznaczenia
terenu.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15¢cm ze spadkiem jak na profilu w kierunku
sieci kanalizacji sanitarnej. Obsypke rurociggu wykonaé z zageszczeniem 90% warstwami az
do uzyskania warstwy 0,3m powyzej wierzchu rury.

Prace w miejscu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem wykonywac recznie a odkryte prze-
wody zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny przewodow kanalizacji sanitarnej i deszczowej, droznos$¢, zaglebienie, spadki.

Préba szczelnosci wykonanych kanalizacji.

Badanie szczelnos$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ z PN-EN1610. Szczel-
no$¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka prze-
wodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa 1 wigksze niz
50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodoéw sa
spetnione, jezeli uzupelienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilZzonej :

e 0,15 1/m? dla przewodow
* 0,20 I/m?dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi
* 0,40 I/m’dla studzienek kanalizacyjnych

Roboty ziemne.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Przewody 1 sieci kolidu-
jace z wykopem zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uwzgledniajac warunki jednostek ek-
sploatujacych sieci. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu.
W miejscach ciggéw pieszych i w drogach dojazdowych, terenach utwardzonych przewiduje
si¢ catkowita wymiane gruntu.

Wykopy zasypywac¢ piaskiem, warstwami po okoto 20cm. Warstwy te nalezy zageszcza¢ me-
chanicznie dopiero powyzej zasypki -30cm powyzej wierzchu rury. Zasypke i1 zaggszczenie w
strefie ochronnej rur nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania
Scian wykopu. Calo$¢ wykopow nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Zageszczenie zasypki wykopow nalezy wykona¢ zgodnie PN-S-02205 z 1998r ,,Drogi samo-
chodowe, roboty ziemne, wymagania 1 badania.”

Wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia zasypki ,,/S” dla wykopow wykonanych pod
drogami, parkingami wynosi:

« dla glebokosci gruntu od 0,0 (spod konstrukeyjny drogi) do 0,5m = /s » 0,98
+ dla glebokosci gruntu od 0,5 do 1,2m = /Is» 0,97

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. Rogowska, L. Niklewski
83-200 Starogard Gdanski, ul. Ko$ciuszki 25, tel. 58-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com 23



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Dobudowa budynku ustugowego bazy techniczno-socjalnej OSP Dabrowka — Roboty sanitarne

+ dla glgbokosci gruntu » 1,2m = /$»0,95

Wymagana warto$¢ wskaznika ,,/S” dla wykopow wykonanych pod chodnikami, terenem ut-
wardzonym, oraz polbrukiem wynosi:

+ dla glebokosci gruntu od 0,0 do 0,5m /$»0,97
+ dla glgbokosci gruntu od 0,5 do 1,2m /5»0,95
+ dla glgbokosci gruntu » 1,2m /5»0,93
Nadmiar gruntu nalezy wywies$¢ na wysypisko miejskie.

W przypadku zbierania si¢ wod na dnie wykopu, wykona¢ studzienki odwadniajace z rur
betonowych @500 1 h = Im z ktérych woda bedzie odprowadzana pompami na powierzchnie
terenu.

Przy budowie przewodow kanalizacyjnych nalezy przestrzega przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 ,, W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. nr
47 z dnia 19 marca 2003r.)

Na przysypce ulozy¢ tasme —ostrzegawcza o szeroko$ci20 cm, z folii polietylenowej koloru
zielonego z paskiem z tasmy stalowej kwasoodpornej zimnowalcowanej. Tasme¢ wyprowadzi¢
na powierzchni¢ przy studni.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzagdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaré6w wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Obmiary bgdg przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych sztuka,
komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Roboty budowlane podlegaja nast¢pujgcym etapom odbioru:
* odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilo$ci 1
jako$ci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien
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on by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek
bez hamowania postgpu robot. Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktory
dokonuje odbioru.
* odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonania czesci robot
* odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6dt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w =zakresie wykonania robdt uzupetiajacych 1
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot —w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

* odbidr gwarancyjny 1 pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie
gwarancyjnym

*  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ewentualne uzupelniajace lub
zamienne)

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia

* Dziennik Budowy 1 Ksigga Obmiarow — jesli zaistniala potrzeba ich sporzadzenia e
Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiarow kontrolnych

+  Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

* Instrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen

* Os$wiadczenie Kierownika Robot o zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja 1
ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem 1 Inspektorem, wiedza
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a
Wykonawca.
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Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

* warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

* warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami

* koszty posrednie i zysk

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom II
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-88/C-
82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-92/B-
10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-81/B-
10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos$¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z podzniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdZniejszymi zmianami 1
powiazane rozporzadzenia
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Dobudowa budynku ustugowego bazy techniczno-socjalnej OSP Dabrowka — Roboty sanitarne

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdZniejszymi zmianami 1
powiazane rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowe] z 24.08.1991r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia
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