PREZ 7.A
Widzewskiego §BH/SD.

)

Zatacznik nr 3 do SWZ
Nr sprawy 09/DA/22

UMOWA NR...............

zawartaw dniu .................... w Lodzi pomigdzy:
Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego spotka z ograniczona,
odpowiedzialno$cia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.4dz, wpisang
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — §rédmiescia w
Lodzi, XX  Wydzial  Gospodarczy KRS pod numerem 0000015 840,
o kapitale zakladowym 66.434.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:
Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

azwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24 ( dalej Pzp) - nr sprawy: 09/DA/22 w przedmiocie:

»BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1
Postanowienie ogolne
1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. PZP — Prawo zamo6wien publicznych



1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia
STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
UZP — Urzad Zamowien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych
pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, oplat i
innych obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) warunki i uzgodnienia z gestorami sieci,

d) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,

e) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe oraz inne decyzje administracyjne
zwiazane z Przedmiotem Umowy ..

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rej estracji w formie wpisow przebiegu
czebci  lub catoéci rob6t budowlanych, stanowiacych Przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji Przedmiotu
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawcg zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci,
poszczegdlnych rodzajow robét objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawcg, zaakceptowana
przez Zamawiajacego i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sig¢ wspolnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczeg6lno$ci umowa o wspolpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwiazku z realizacja robot stanowiacych Przedmiot
Umowy.



1.2.9. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu
iloSci przedmiarowe;j i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.10. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t, w standardzie okre§lonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania maja zostaé zastosowane.

1.2.11. Nadzér autorski - zespol czynnoSci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodnoéci realizacji z dokumentacja projektowa
oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.2.12. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilo$ci 1 jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.13. Odbiér cz¢Sciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci
robot.

1.2.14. Odbiér koficowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.15. Odbiér ostateczny — odbiér po uplywie okresu gwarancji jako$ci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

1.2.16. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznoéci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.17. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robdt budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczego6lnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB,
zlozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnoéé prawna,
ktéra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowg o podwykonawstwo na wykonanie
czegSci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

b) zawarla z Wykonawca przedlozona Zamawiajacemu Umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace cze$é
zamoOwienia publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego)
wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedlozenia
Zamawiajacemu.

1.2.19. Program naprawczy - opracowany przez Wykonawcg i uzgodniony z
Zamawiajacym plan dziatan majacy na celu nadrobienie op6znien powstatych z winy
Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakoficzenia robot, obejmujacy w szczegdlnosei:
a) propozycje nowych termindéw realizacji poszczegélnych etapéw robét, ktorych

termin wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub



1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

ktérych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych §rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegdlnych etapéw rob6t oraz Terminu wykonania robdt,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Protokoél konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czeSci robot budowlanych.

Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokoél odbioru konicowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawce cato$ci robdt budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

Protoké! odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dhuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreSlajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreSlonych w Dokumentacji
projektowej.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.



1.2.29. Stan Przedmiotu Umowy— potwierdzony obustronnym dokonaniem wizji lokalnej na
Placu budowy stan faktyczny wykonanych czesciowo robot budowlanych ktérego opis
zostanie zawarty w protokole przekazania Wykonawcy Placu budowy , o ktérym
mowa § 5 ust 1 lit a Umowy.

1.2.30. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.31. Termin zakoficzenia robét - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktérego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.32. Umowa o podwykonawstwoe - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktérej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$é Przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.33. Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$é uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez
sytuacjg, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli
jest obciazony prawem osoby trzecie;j.

1.2.34. Wykonawca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowa
rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;.

1.2.35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisdw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaplaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych
w SWZ.

1.2.36. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegblnodci zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.37. Zaplecze budowy — czg§¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.



1.3.2.1lekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie cos
innego.

1.3.3.Integralna czescia Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczeg6lnosci dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — g).

1.3.4.Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscia:
a) Umowa
b) Projekty wykonawcze,
¢) Projekt budowlany,
d) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)
e) STWiORB
f) Przedmiar,
g) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralng czes¢ Kosztorysem

ofertowym.

1.3.5.W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o
ktérych mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazac
informacje na pi$mie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznoéci zasady pierwszefistwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa
w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jgzyku polskim.

1.3.7. Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiefi umownych.

1.3.8.Tlekro¢ niniejsza umowa postuguje sig pojgciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje sig pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.2019
p0z.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
ze zm.).

1.4. Sposéb komunikowania si¢ Stron

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania sig stron droga elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastgpujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
e Nadz6r autorski (projektant) - gm.budownictwo@gmail.com

e  Wykonawca: = s g g sy e sl b8 A8 8 KBS

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na



piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczna na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.42.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3.Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.2.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
1 za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujace;
wspdtpracg podmiotéw wehodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i
przyjmowania o$wiadczenn woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w skiad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania caloéci lub
czgsci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkéw
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnoéci solidarne;j .

§2
Przedmiot Umowy i O$wiadczenia Wykonawcy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne pod
nazwa:

»BUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

na warunkach okre§lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej "SWZ" i
zlozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 09/DA/22,
ktore stanowia integralna czes¢ Umowy.



2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia ,ze zapoznat si¢ ze Stanem Przedmiotu Umowy,
miejscem wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do
nich zadnych zastrzezen,

3. Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczego6lnosci:

a) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentaciji projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ( dalej
STWIOR ), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego;

b) przeprowadzenie préb, rozruchu technologicznego oraz wymaganych obowiazujacymi
przepisami badan, a takze przygotowanie dokumentow niezbednych do przekazania do
uzytkowania obiektu powstatego w wyniku przeprowadzonych robét budowlanych;

¢) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletne; dokumentacji
powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych w budynku
urzadzen i wyposazenia;

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
powstatego w wyniku przeprowadzonych robét budowlanych

§3
1. Wykonawca zobowiazuje sig do wykonania Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspoélnotowego.
2. Zamawiajacy dokumentacje projektows wedlug zestawienia z zatacznika nr 5 do
SWZ przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu wydania.
3. Przedmiot Umowy Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z oferta, umowa oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.
4. Zamawiajacy i Wykonawca beda si¢ na biezaco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wynikltych w trakcie wykonywania umowy.
5. Wykonawca bedzie uczestniczyt w organizowanych przez Zamawiajacego nie
rzadziej niz raz w miesiacu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego zgltoszone w formie
pisemnej na 3 dni przed terminem, naradach koordynacyjnych — odprawach z udzialem:
kierownika budowy, kierownikéw robdt branzowych oraz innych uczestnikéw procesu
budowlanego.
6. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu dokumentacj¢ powykonawcza uzgodniona z Zamawiajacym,
zawierajaca;

a) dokumenty budowy i wbudowanych materiatlow (certyfikaty, atesty, deklaracje,
aprobaty techniczne) na wszystkie zastosowane materiaty z adnotacja, iz dany
material zostal wbudowany w obiekcie przy ulicy Nawrot 98 w Lodzi wraz z
zalaczonym ich szczegétowym wykazem,

b) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

¢) instrukcje uzytkowania mieszkan dla kazdego z poszczegdlnych lokali mieszkalnych
oraz dla garazu wielostanowiskowego,

d) instrukcje uzytkowania czesci wspélnych budynku oraz wbudowanych urzadzen,
sprzetu i wyposazenia. Do kazdej instrukcji winien by¢ dolaczony opis
najwazniejszych czynnosci i przegladow eksploatacyjnych (z podaniem adresow ich
dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych przez



producentéw tych urzadzefi firm dokonujacych obstugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie informacje o dziataniach
niezbednych do wykonania przez uzytkownika w celu spelienia warunkéw
udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewnié bezpieczne i
bezawaryjne dziatanie,

e) kserokopie wypetnionych kart gwarancyjnych, podpisanych i podstemplowanych
przez dostawcow wyposazenia budynku, urzadzen lub sprzetu, poswiadczone przez
kierownika budowy za zgodno$¢ z oryginalem wraz z ich zestawieniem,

f) zupelna dokumentacje projektowa powykonawcza obejmujaca wszystkie branze,
podpisana i ostemplowang przez kierownika budowy i kierownikéw rob6t na kazde;
stronie, z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji budowy,

g) zupelng  geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza lokali mieszkalnych,
pomieszczef przynaleznych ( komérki lokatorskie ), pomieszczen technicznych i
administracyjnych oraz garazu wielostanowiskowego z podzialem na stanowiska i
komunikacje oraz inwentaryzacj¢ instalacji podziemnych pod posadzkowych.

§4
Obowigzki Wykonawecey

1. Wykonawca zobowiazany jest na koszt wlasny w ramach Przedmiotu Umowy do:

a)

b)
c)

f)

g)

h)

i)
k)

zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,

zapewnienia obstugi geologicznej,

zapewnienia obstugi geodezyjnej w tym: wytyczenia punktéw gtéwnych, obstugi
w trakcie realizacji, inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury, budynku, mieszkan,
pomieszczen przynaleznych (komoérki), pomieszczen technicznych i administracyjnych,
garazu wielostanowiskowego (z podziatem na stanowiska i komunikacje) oraz
przygotowaniem kopii mapy zasadniczej,

wykonania robot rozbiérkowych wraz z utylizacja materialow,

zorganizowania wlasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenia kosztéw
jego utrzymania,

zawarcia uméw dzierzawy (najmu) i ponoszenia zwiazanych z tym kosztow, w
przypadku konieczno$ci zajecia terenu poza terenem budowy na czas prowadzenia prac
zwiazanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,

zapewnienia prawidlowej organizacji rob6t z uwzglednieniem projektu technologii
wykonania robét,

zapewnienia prawidlowej organizacji ruchu i prawidtowe oznakowanie miejsc rob6t i ich
otoczenia w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okre$lonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018.963 z dn. 2018.05.22),

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar nalozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one w wyniku lub w zwiazku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,



m) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwiazanych z wprowadzaniem na jego
whniosek zamiennych rozwiazan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej,

n) utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow, itp.
Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, blota, gruzu, itp.
W spos6b zapewniajacy bezpieczny ruch pojazdow i pieszych,

0) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020. 1333
tj. z dn. 2020.08.03),

p) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac si¢ na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

q) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

r) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom realizujacym
przytacza do infrastruktury wod.-kan., co. energii elektrycznej na podstawie odrgbnych
uzgodnien/umow,

s) w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga lub
pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobotg,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i §wigta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego,

t) dostawy na whasny koszt i ryzyko niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy,
sprzetu, urzadzen ( tym dzwigéw osobowych) wraz z ich montazem, uruchomieniem 1
odbiorem technicznym ( m.in. Urzad Dozoru Technicznego ),

u) przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa préb na wykonanych instalacjach oraz
skompletowania niezbednych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
koncowego,

v) uporzadkowania terenu po wykonaniu robot,

w) sporzadzenia w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy
i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy 1jego
uzytkowania,

x) pokrycia kosztéw zajecia i odtworzenia drég, chodnikow oraz wykonania projektow
tymczasowej organizacji ruchu,

y) zabezpieczenia w trakcie budowy obiektéw sasiadujacych z budowa,

z) powiadomienia poszczegblnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania w trakcie
realizacji rob6t wszelkich obowiazkéw wynikajacych z warunkéw i uzgodniefi gestorow
sieci;

aa) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz 1 bezposrednio na
zewnatrz terenu robot oraz jego otoczenia oraz utrzymania w stanie estetycznym
ogrodzeni i obiektéw tymczasowych robot,

bb)informowania sasiadéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
robét, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

cc) wykonanie zjazdu z terenu nieruchomoéci zgodnie z zataczona dokumentacja projektowa,

dd)wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych zgodnie z zataczona dokumentacja

projektowa,

ee)ponoszenia kosztéw zwiazanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robot w okresie

zimowym,
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ff) opracowanie i przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych po
uzgodnieniu z Zamawiajacym jako zatacznika do Umowy.
2. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koficowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za szkody
wynikle na tym terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub
materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane
bedace Przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robét lub w
okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca lub osoby przez nich zatrudnione.
3. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i skladowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze 1 zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
5. Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu szczegolowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiana charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z §12 ust.l stanowi
wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest
wymagany dla analizy wartoSci w przypadkach okre§lonych w §18 ust. 3. Kosztorysy
szczegblowe winny by¢ sporzadzone w sposéb odzwierciedlajacy warto$¢ elementdéw robot
okreslona przez Wykonawce w tabeli elementéw scalonych w Ofercie.
6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostgpniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedq przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujacych w tym planu BIOZ,
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu raporty z postgpu robot w formie pisemne;
w terminie do 5 dnia roboczego kazdego miesiaca. Raport miesieczny bedzie zawierat
informacje dotyczaca zrealizowanych robot i poniesionych nakladéw finansowych
“narastajaco od poczatku realizacji Inwestycji do kofica danego miesigca. Informacja sktadana
przez Wykonawceg ma uwzglednia¢ odniesienie do harmonogramu rzeczowo-finansowego, a
w przypadku zaistniatych opéznien takZe ,jprogram naprawczy". Raport winien byé
podpisany przez kierownika budowy oraz zawiera¢ liste wszystkich podwykonawcow i
dostawcoéw materiatéw i ushug realizujacych poszczegolne etapy prac w danym okresie.
8. Po zakoficzeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowal teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego robot.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony , kierownika budowy i
inspektora nadzoru protokotem przejecia

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy oraz po jednym egzemplarzu

dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja

projektowa i elektroniczna stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane

11



wylacznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

¢) dokonywanie odbioréw czgSciowych i robét zanikajacych,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,

¢) dokonanie wstgpnego i koficowego odbioru budynku,

f) podejmowanie ze swej strony wszelkich dziata majacych na celu uniknigcie
konfliktu intereséw wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy oraz innych uméw
(realizowanych przez innych Wykonawcow), a w przypadku ich wystapienia
rozstrzygania ewentualnych sporow,

g) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu rzeczowo-finansowego .

§6
Terminy
1. Strony ustalaja termin wykonania zamdwienia od dnia zawarcia umowy do dnia

31 lipca 2024 7z tym ze:

e roboty budowlane wraz z cala infrastrukturg uksztattowaniem terenu oraz
wstepnym  odbiorem Przedmiotu umowy musza by¢ zakonczone do

30 czerwca 2024r.

2. Termin rozpoczecia prac: do 3 miesigcy od dnia zawarcia umowy.
3. Terminem zakoficzenia Przedmiotu Umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koficowego.

§7
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego, w zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidlowa realizacja umowy jest:
a) Dyrektor dzialu inwestycyjno- techn. —...................on.

Tel: ooooeiiiininn email ceeeiiiiiie
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego — ...........c.ocoveiiiiniiinnn
Tel:oooiiiiiin €-MALl: i

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa
realizacja Przedmiotu Umowy jest:

B)  eeerree e 175 OO Al oo
D) e tel veeeemails L
3. Wykonaweca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Kierownik Budowy e tel: vovvvennenn. e-mail: ..........
NI UPFAWINICN «.eevvverinininininitiiaeaeeneaenenns Nr cztonka. Izby: ....coooviiiiiiit.

4. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0s6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastgpujacg i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

5. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w pkt 4 nie pdzZniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
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personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakoficzenia robét.
6. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w pkt 4 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
wymaga zmiany Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i
wykonywal swoje obowiazki na Terenie budowy.
8. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaly.
9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawey lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

e uporczywie wykazuje razacy brak staranno$ci,

e wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

e nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

e stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w

szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 9, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 4 i pkt 5.
11.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é porozumiewania sie stron drogg elektroniczna.
Adresy elektroniczne i telefoniczne inspektoréw nadzoru rob6t branzowych jak i
kierownikdw robot, zostang podane na pierwszej naradzie jaka zostanie zorganizowana przez
Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z
ktérym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okre§lonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 250 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i
graficznej zawierajacej wyrdéznienie poszczegdlnych etapéw postepu w realizacji rob6t
budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegdlne zakresy robot.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony przynajmniej z podziatem na
asortymenty robdt wedlug schematu z tabeli elementéw scalonych ujetej w Ofercie.
Asortymenty robdét powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu rob6t, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakofczenia tych robét, z
doktadno$cia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego
na wykonanie poszczego6lnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okolicznoéci
mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie
wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje Przedmiotu Umowy w
terminach okre§lonych w §6 ust.1.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

a) kolejno§¢é, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robot
sktadajacych sig¢ na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatnoci (brutto) w uktadzie miesigcznym, oraz koszty ogolne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 1., w ciggu 7 dni

roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie

zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i

przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych

od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Brak zgloszenia uwag w terminie okre§lonym w pkt 8 beda uwazane przez Strony za

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w cato$ci lub w czeSci uwag Zamawiajacego w terminie

okre§lonym w pkt 9. lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajacego niezgodny z Umowa lub technologia wykonania prac, a mimo to

Wykonawca uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest

mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500 zI za

kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze

Stron Umowy w zakresie przesunigcia terminéw realizacji poszczegdlnych elementéw

robot lub Terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

zmiany Terminu zakoficzenia robt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznoSci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w

szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sig niesp6jna z faktycznym

postepem w realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okre$lonymi Umowa a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego

Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy

w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt

uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram tzeczowo — finansowy zastgpuje dotychczasowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wiazacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych

opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegblnoSci dotyczace
jego niezgodnoéci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt,

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego, nie pdézniej niz w terminie 5 dni

roboczych od ich otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

14



18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgSci uwag Zamawiajacego do
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okre§lonym w pkt 17.,
lub gdy przedlozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodna z Umowa, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci

500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji

Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie

obiektywnie zagrazal Terminowi zakoficzenia robdt lub okreSlonemu terminowi

zakoficzenia etapu rob6t, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych, przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje¢ sposobu wykonywania robot

poprzez:

- zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot

(jezeli etapy robdt sq przewidziane) w terminach okreSlonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu rob6t budowlanych wynika z winy

Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Zamawiajacego o

przediuzenie Terminu zakoficzenia robét oraz odpowiednio etapow robét (jezeli etapy sq

przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w
spos6b naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i
zdrowia o0s6b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obciazaja wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z
wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotal zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja projektowa lub z
pozwoleniem na budowe.

§9

Teren budowy, materialy i gospodarka odpadami

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie do 21 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce w formie pisemnej o dacie,
czasie i1 miejscu przekazania Terenu budowy. Przekazanie Terenu budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejgcia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okre§lonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odmowi przejecia Terenu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin — nie krétszy niz 3 dni robocze- na przejecie Terenu budowy.
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3. W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego oéwiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od uptywu
dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych.

4. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, dostawy pradu i wody w
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

6. Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i
budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakidcenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

7. Po zakoficzeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac Teren
budowy i przekazaé go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpézniej do dnia Odbioru konicowego robot.

8. Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okre§lonym w PrBud oraz winny odpowiadaé wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

9. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

10. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

- odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

- posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

- byé wolne od praw 0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

11. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatléw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

12. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakoSci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow, koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

13. Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatow okreslone;
Umowa, jako$ci i prowadzenia biezacej kontroli jakoSci Materialdw, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia
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i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji
robot okreslonych Umowa.

14. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22013 . poz. 21 — , ustawa
o odpadach”).

15. Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§10
Podwykonawcey i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcéw. z zastrzezeniem ze kluczowe czeSci zamoéwienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobicie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czgéci zamdwienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czesci

zamoOwienia podwykonawcom.

@) NAZWa POAWYKONAWCY: ....vviniitiiiii e

. Opis powierzonej czgSCi ZAMOWIEIHAL ... ... ... .c.evvoeees oo oo s oo oo oo

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwykonawey: ...........oooviiiiniiiniiiieiii,

. Opis powierzonej Czg8Ci ZAMOWIENIA: ... ...... ....c. oo ee ov s oo e ces oo oo

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na
zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje czeSci zamdwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sig na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktoérych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcow (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byty
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sig¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

17



przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania czgsci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnoscei:

a) okreglenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoOwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sig o jego udzielenie (konsorcjum) i
wsp6lnie wystepuja W niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi
z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie rob6t, z zastrzezeniem Ze:

- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umMowy),
- termin platnosci nie bedzie dhuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $wiadczenia;
f) wymoég zatrudnienia przez podwykonawceg na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;
g) wymagana tre$é postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniej SZ€j UMOowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowiazany
do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgodg wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
12. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac
to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o
ktorym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢
Zamawiajacemu, po$wiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
15.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosié sprzeciw do treSci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
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o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w cze$ci kluczowej czesci Przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzeZeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

c) bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 21 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

€) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegolno$ci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescig;

g) bedzie zawierala postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

" h) termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

1) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezeh przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z wykonawca za
zaplat¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa.

19.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartoSci umowy okreSlonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

~20. W przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

21.  Procedurg, o ktorej mowa w § 10 ust. 19 1 20 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22.  Wykonawca, powierzajac realizacjg robdt podwykonawcy, jest zobowiazany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
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23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowiazku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezpoSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na zasadach okre§lonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usung¢ wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowiazania, a w szczegdlnosci nie przestrzega przepisow
prawa.

§1
Klauzula spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastgpujace czynnosci:
a) roboty ziemne,
b) roboty konstrukcyjne,
c) roboty instalacyjne,
d) prace na wysokosci,
e) roboty elewacyjne
przez caty okres wykonywania tych czynnoSci.
2. W odniesieniu do 0s6b wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedlozenie zamawiajacemu:

a) oéwiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego

pracownika, lub

d) innych dokumentdéw

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6lnoéci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkéw pracownika.

4. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnos$ci o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedtoZenia stosownych
dokument6w, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez tg osobg czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
Umowy.

5. Wykonawca uprawniony jest do cze$ciowej anonimizacji danych osobowych pracownikow
tj. w szczegolnoéci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imig1 nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, czas na jaki umowa zostata zawarta i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o
ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

7. Spetnienie obowiazku okre§lonego w ust. 1 moze nastgpic¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce z ustug Podwykonawcy spelniajacego wymagania okre$lone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sig
odpowiednio.

8. Nieprzedlozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentow, o ktérych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypelnienie obowiazku, o
ktérym mowa w ust.1 i skutkowato bedzie naliczeniem kar umownych.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty
1. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zaméwienia podstawowego), o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczaltowane w wysokoSci:

NEHO: tevreeiieeeceeeeeceee e 7k,

(STIOWIIE NELLO ..ot ),
BIUtto: voveveeviceeeeeeeee e 71,

(STOWNIE BIULO: ..ottt ),
w tym podatek VAT: .....c.ccovevevieieeieeeecrececreenne, zt,

(STOWIE: ..ttt ),

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposob:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami cze§ciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywaé sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robdt. Podstawa
wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez obydwie Strony protokoty
odbioru czgciowego. Wykonawca przed koficem okresu czeSciowego rozliczenia
przedlozy do Zamawiajacego tzw. ,,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat w sposéb
tabelaryczny ujete procentowe zaawansowanie i rodzaj wykonanych prac sporzadzone
na podstawie tabeli elementéw scalonych ujetej w formularzu ofertowym. Przyjecie od
Wykonawcy czgsci robot, sktadajacych si¢ na wigksza calo$é stuzy do stwierdzenia
stopnia zaawansowania robot, umozliwiajaca cze§ciowe uregulowanie zobowigzan
finansowych. Material sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy
i przedlozony Zamawiajacemu min. 5 dni roboczych przed data wystawienia faktury,
celem potwierdzenia wykonanych rob6t. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czgsciowych bedzie skutkowat brakiem obowiazku zaplaty ze strony Zamawiajacego.
Rozliczenie koncowe nastapi faktura koficowa po zakonczeniu catoéci robét i ich
odbiorze koficowym.

3. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 £.6dz NIP: 728-000-86-95

4. Platno$ci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sig dzief, w ktorym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.
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5. Zaptata nalezno$ci nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,

znajdujacy sie w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrgbnych przepiséw podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien platnosci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znaj dujacego
si¢ w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnoéci rozpoczyna sig od dnia
doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje sig do
poniesienia obciazefi natozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa,
jezeli z tytutu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidtowo
zobowiazan podatkowych, w szczegdlnosci nieprawidtowo okresli stawki podatku od
towaréw i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwotg podatku od
towaréw i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkéw, zwiazanych z podaniem
przez Wykonawcg rachunku nie znajdujacego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

. Jezeli objete dang faktura cze$ci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajacymi z podpisanych uméw 1 wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z data weze$niejsza niz protokot odbioru danej
cze$ci Przedmiotu Umowy. Wz6r o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

. W przypadku, gdy suma faktur czeSciowych przy ptatno$ci przekracza 85%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczyé dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i
niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udzial w
realizacji robot.

. Rozliczenie koficowe nastapi faktura koficowa po zakonczeniu catoéci robot i ich odbiorze
koficowym. Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany przez obie strony
protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawce dowodow zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z ptatnosciami. Wzor o§wiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy. Do rozliczenia koncowego nalezy ponadto dotaczy¢:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto$¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono),

b) poswiadczone za zgodno§¢ z oryginatem kopie wszystkich faktur lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, na podstawie
zawartych uméw o podwykonawstwo,

¢) zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczefi podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

. 'W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen oraz dowodow
zaplaty, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 1 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentéw, na co Wykonawca wyraza zgodg.
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W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytulu, w
szczegoOlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

- 10. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

11. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

c) wszelkich platno$ci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polisg ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

12. Wartosci faktur czeSciowych i faktury koficowej nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonej w ust. 1.

13. Za Przedmiot Umowy niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przystuguje.

14. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o kt6rym mowa w par 12 ust 1zawiera
wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania zaméwienia okre$lonego w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty zwiazane bez ktérych nie
mozna wykonaé zamowienia.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja okreslajaca, Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i
doswiadczeniem - mogt przewidzieé na etapie sktadania oferty - musza, by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okreSlonego powyze;.

16. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w calosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplatg wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesjg, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy o§wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do Zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

17.Zamawiajacy oSwiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnoéci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawa z 15
grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektérych
innych ustaw.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalno$ci gospodarcze;j.

19. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktére nie stanowity Przedmiotu
Umowy, a ktére wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

, §13
Odbiory robot

1. Wykonawca (w jego imieniu kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu
zakonczenie robé6t i gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem
zlozonym w siedzibie Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak
ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty
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dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia na piSmie oznacza¢ bedzie osiagnigcie

gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.

Odbioér kohicowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim przedtozeniu inspektorowi

nadzoru potwierdzenia dotyczacego zltoZenia wniosku do wilasciwego organu

nadzoru budowlanego w sprawie wydania pozwolenia na uzytkowanie.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior Przedmiotu Umowy w ciagu 7

dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru

zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie

nie dtuzszym niz 14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - W przypadku wad istotnych

uniemozliwiajacych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego

przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych

wad.

2) jezeli wady nie nadaja sig do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze obnizy¢ odpowiednio

wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemoZliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 18 ust. 2 lub zazada

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr robédt odbedzie sig zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych, obowiazujacymi normami, przepisami BHP oraz z
zakresem badar ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegbtowe w sprawie procedury

odbioru:

a) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywa¢ bedzie

upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego,

b) odbidr czeSciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesiaca po faktycznie

wykonanych robotach,

c) wstepny odbiér Przedmiotu Umowy dokonany bedzie po calkowitym
zakoficzeniu wszystkich robot sktadajacych sig¢ na Przedmiot Umowy, na
podstawie pisemnego zgloszenia dokonanego przez kierownika budowy o
gotowosci do odbioru robot.

d) odbiér koficowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika
robét oraz innych czynnoSci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbiér  koncowy
przeprowadzony  zostanie  komisyjnie  przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, W obecnosci Wykonawcy. Zatacznikiem do
protokotu odbioru koficowego (do eksploatacji) bedzie ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie.

e) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sig na miesiac przed uplywem
okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowiazan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbior ten nastapi po usunigciu wszelkich wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi,

f) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi.
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7. Zamawiajacy w formie pisemnej bedzie wyznaczat co roku przeglady gwarancyijne.

Z czynno$ci odbiorowych bedzie spisany protokol. Jezeli w toku tych czynnoci
zostang stwierdzone wady, strony okreslq termin ich usunigcia, ktéry nie powinien
by¢ dluzszy niz 20 dni roboczych.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza w ilodci 1 kpl. - wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowana
zgodnie z zestawieniem z §2 ust.6.

§14
Kary umowne

. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i
wysokoS$ciach:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoriczenia robot w wysokosci
w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoniczenia robét a
faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okre$§lonego w Umowie przedmiotu
Odbioru czeSciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-
finansowego — w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 1 za dana cz$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien zwloki do dnia faktycznego
zakoniczenia rob6t podlegajacych Odbiorom cze§ciowym .

¢) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakoSci — w wysokosci 0,005% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za wykonany przedmiot odbioru,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad
do dnia faktycznego usuniecia Wad,

d) za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia
1 raportu miesigcznego w wysokosci 500 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
e) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu regkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 40 000,00 zi za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezpoSredniej platnoéci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

g2) za nieterminowq zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia brutto

okreSlonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
15000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

i) za nieprzedloZenie poSwiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazda nieprzedtozona kopie Umowy lub jej zmiany,
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1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
sposéb zgodny z przepisem art. 464 ust. 10 Pzp -Wykonawca zaptaci karg umowna w
wysokoéci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie

k) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem

Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego

Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa

- w wysokoéci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 12 ust.1,

) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 3

dni w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy

rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu robét do dnia faktycznego przystapienia do

przerwanych robot ,

m) w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcey i

zaplacenia sktadek zgodnie z § 19 ust. 1 oraz ust.5 Umowy a takze do okazania

Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i

oplacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w

wysokosci 10 000,00 zt, za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowiazania do usuwania odpadéw zgodnie § 9

ust. 14 Umowy a takze zobowiazania do przedkladania informacji o wytwarzanych

odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 9

ust. 15 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokoSci

2 000,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnoéci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie

wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokosci

0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego W zakresie usunigcia

nieprawidlowoséci lub zagrozen stwierdzonych w  trakcie realizacji procesu

budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu - za kazdy stwierdzony
przypadek 1000 z1,

1) za zwloke w przediozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegbotowych

Kosztoryséw ofertowych, o ktérym mowa w § 4 ust. 5, Wykonawca zaplaci karg

umowng w wysokoéci 10 000,00 zt. W przypadku zwloki w przedlozeniu

Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegdélowych Kosztorysow ofertowych

trwajacej dtuzej niz 30 dni kalendarzowych - za kazdy rozpoczety dzief zwloki,

0,02% wartoéci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,

s) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaptaci karg umowna w
wysokosci 20 000,00 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewywiazywanie sig z obowiazkéw Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust.1,

a nie wyszczegdlnionych powyzej, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w
wysokosci 3000 zt, za kazde naruszenie oddzielnie.

2. Maksymalna taczna wysoko§¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczyé 50% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3. Termin platnoéci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiggowe;.

4. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
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Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawcg wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie umowy
0 pracg W rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

5.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potraci¢ nalezno$ci z tytutu nalezno$ci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§15

Warunki rekojmi i gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci oraz rekojmi na wykonany
Przedmiot Umowy na czas .......... ( slownie : ......ccvvnenen. ) miesigcy liczony od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji w trybie § 13 z zastrzezeniem ze:
. na dostarczone wyposazenie i urzadzenia w ramach dostaw Wykonawca udziela
gwarancji i regkojmi okres 24 ( slownie : dwudziestu czterech ) miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru danego urzadzenia, sprzetu itp. przy czym okres ten
nie moze sig skoniczy¢ wezesniej niz przed uplywem 24 miesigey liczonych od daty podpisania
Protokolu Odbioru Koficowego Inwestycji.
Okres rekojmi bedzie rowny okresowi gwarancji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystapienia wady Przedmiotu Umowy:

a. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie lub e-mail o stwierdzonej wadzie,

b. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wady,

¢. Wykonawca ma obowiazek przystapienia do usuniecia wady w wyznaczonym terminie, na
swoj koszt i wlasnym staraniem, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Jezeli usunigcie wady wymagaé bedzie wykonania dokumentacji projektowe;, Wykonawca
jest zobowiazany wykona¢ projekt we wlasnym zakresie.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wady Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy:

a. Usunie wadg we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce, na
co Wykonawca wyraza zgode lub

b. Zleci usunigcie stwierdzonej wady, podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy), a
kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Koszty usunigeia wady Przedmiotu Umowy realizowane w sposéb opisany w ust. 4 pkt.

a 1b niniejszego paragrafu, w pierwszej kolejno$ci beda pokrywane z kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy Wykonawcy.
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6. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sig
niewystarczajaca Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstatej roznicy, co wykonuje
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty od
Zamawiajacego.

7. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia wady Przedmiotu
Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwigzanych.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczef z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okre§lonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zglosi wade przed uptywem tego okresu.
10.W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktorego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajacemu element wolny od wad lub w ktorym dokonat napraw przedtuzeniu
ulega okres gwarancji na ten element, o okres rowny okresowi, w ktorym z powodu wady
Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.

§16
Odbiér po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zglaszania wad w okresie
obowiazywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 15, Strony przeprowadza czynnosci
zwiazane z odbiorem po uplywie tych okresow najpozniej 30 dni przed dniem wygasnigcia
okresu rekojmi / gwarancji dla Przedmiotu Umowy. Dla celow Odbioru po Uptywie Okresu
Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w Przedmiocie
Umowy na dziei sporzadzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawcg, z
zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwiazanych z Odbiorem po Uptywie Okresu Rekojmi 1 Gwarancji.

2. Czynnoéci zwiazane z Odbiorem po Uplywie Rekojmi i Gwarancji zostang
zakoficzone podpisaniem Protokolu Odbioru po Uplywie Okresu Rekojmi/ Gwarancji lub
opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego na dzief sporzadzenia ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich
wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpisza Protoko6t Odbioru po
Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§17
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

1. Okres rekojmi i gwarancji jako$ci na dostarczone Wyposazenie i Urzadzenia w
ramach Dostaw, wynosi 24 miesiace, liczy si¢ od dnia podpisania przez strony protokotu
odbioru danego urzadzenia, sprzgtu itp. i nie moze sig skoficzy¢ weczesniej niz przed uptywem
24 miesieey liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Wykonawcy termin na usunigcie wad, ktory nie bedzie krétszy niz 7 dni z zagrozeniem, ze:
a. po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,
b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad istotnych w odpowiednim
terminie i dokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
o kwote odpowiadajaca kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie niewystarczajaca Wykonawca jest
zobowiazany do pokrycia powstatej roznicy lub,
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c. bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych za stwierdzone przez
Zamawiajacego wady nieistotne jesli te Wady sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie wad nieistotnych Wyposazenia i Urzadzef dostarczanych w ramach
Dostaw.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajacemu przystuguja réwniez
uprawnienia z tytulu gwarancji. Wyboér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajacy chce
skorzystaé, nalezy do Zamawiajacego.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek
wada, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoOj wiasny koszt (czas reakcji na
zgloszenie wady), W terminie nie péZniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady przez
Zamawiajacego, chyba ze przystapienie do usunigcia wad jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych w terminie,
o ktorym mowa powyzej, Zamawiajacy moze wykonaé¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z ustug osob trzecich bez utraty swoich praw z
tytutu regkojmi lub gwarancji.

6. Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ zgtoszone wady w terminie 5 dni roboczych
od daty ich zgloszenia, a w przypadku koniecznoéci sprowadzenia czeéci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej —10 dni. Strony moga na pismie zgodnie ustalié¢ inny termin w
przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w
zdaniu poprzednim.

7. W przypadku, gdy okres usunigcia wad przekroczy 10 dni liczonych od daty
zgloszenia wady, Zamawiajacy moze bez koniecznoéci uprzedniego uzyskania zezwolenia
Sadu wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
korzystajac przy tym réwniez z ustug 0séb trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub
gwarancji. ‘

8. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajacego mozliwoéci dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na zasadach
ogoblnych.

9. Strony dopuszczaja mozliwo§¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez
Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

10. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust.] Umowy, Wykonawca

zobowiazany jest do zapewnienia czeSci zamiennych i elementéw podlegajacych konserwacji
lub wymianie w okresie trwania gwarancji, przez okres liczony jak w ust. 1.
Kazda naprawa Iub wymiana czg§ci w Wyposazeniu i Urzadzeniach wykonywana w ramach
gwarancji powoduje wydtuzenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin
gwarancji o czas wylaczenia z eksploatacji. Wydtuzenia gwarancji nie powoduja planowe
przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

11.Gwarancja nie sg objete:

1. uszkodzenia i wady dostarczanego Wyposazenia i Urzadzef wynikle na skutek:

a. eksploatacji przez Zamawiajacego elementoéw objetych dostawa niezgodnej z jego
przeznaczeniem, niestosowania si¢ Zamawiajacego do instrukcji obstugi sprzetu,
mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub
0s0b trzecich i wywotane nimi wady,

b. samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajacego lub inne nieuprawnione osoby),

2. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz,

itp)
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§18
Odstgpienie od Umowy
1 .Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu z zastrzezeniem art. 456 Pzp ST przystuguje prawo do odstapienia od
umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczefistwa pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomoséci o powyzszych okolicznoSciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgsci umowy,

b) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

c¢) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 3
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

d) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakoficzenia robot,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
Zamawiajacego,

g) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie przez okres 14 dni od
daty doreczenia tego wezwania,

h) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

i) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

j) wprzypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 4 pkt 2) b),

k) podzleca jakakolwiek czesé Przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy

" natozyt obowiazek wykonania przez Wykonawcg sitami wiasnymi, z
zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci);

) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w § 10 ust. 23 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

m)od czeéci zamowienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe

z przyczyn technicznych lub technologicznych.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowiazan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) - m) i pkt
1.2. powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
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wiadomo$ci o przyczynie odstapienia pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy ’Wykonawcq oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

3.1 Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukeji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza,
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbidr rob6t przerwanych i zabezpieczajacych, a
najpozniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapa,
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowe;j i na plycie
CD - pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra
spowodowata odstapienie od umowy.

3.2 Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,

ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie

sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych badz

nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcea z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzefi zwiazanych z zagospodarowaniem i

uzbrojeniem terenu budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych

obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawey pod swoj dozér terenu budowy.

4. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie
na czg$¢ zobowigzania wykonana przed odstgpieniem od Umowry.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jako$ci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$é kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem Umowy na kwote nie mniejsza niz
4000 000,00 zl z franszyza redukcyjna na poziomie nie wyzszym niz 3 000 zt oraz regularnie
oplaca¢ skladki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesiecy okresu
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gwarancji wraz z dowodem uiszczenia skladki za ten okres Wykonawca obowiazany jest
przedstawié Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowiazany jest przedkiadaé Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skladki na nastepne roczne okresy
platnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu platnoSci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej skladki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
z obowiazku uiszczenia kar umownych.

5.  Wykonawca jest zobowiazany w ciagu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu na caly okres realizacji Umowy, az do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu polisg ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR ) na kwote rowng kwocie brutto, o
ktérej mowa w paragrafie 12 ust.1 Umowy. W przypadku wydluzenia czasu realizacji
Przedmiotu Umowy taka umowa ubezpieczenia bedzie stosownie przedtuzona.

6. Umowa ubezpieczenia budowy winna obejmowac ubezpieczenie robot, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwiazanego bezposrednio z wykonywaniem robét m.in. od
ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych zdarzen losowych.

7. Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajacego w zakresie dotyczacym wykonanych od dnia wystapienia szkody robot, do
kwoty zaptaconego Wykonawcy wynagrodzenia.. Zamawiajacy winien mie¢ mozliwo§¢
dokonywania dalszych cesji praw wynikajacych z ubezpieczenia, W szczegblnosci na
dokonania cesji na bank kredytujacy przedmiotowsa inwestycje. Wykonawca zobowiazany
jest dostarczyé Zamawiajacemu dokument cesji w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie ztozy w terminie o ktérym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajacy ma prawo zawrzeé taka umowe na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

9. Wraz z polisa potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia
sktadek.

§20
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcey w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto§¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen 0s0b bezposrednio
wykonujacych  niniejsze  zamdéwienie do wysoko$ci  obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich  obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub
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zdrowotne, z tym zastrzezZeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany

dodatkowo ponie§¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponie§¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych plandéw kapitalowych w odniesieniu do oséb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

e) zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie ogdlnego
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w
informacjach sygnalnych Gléwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do miesiaca, w ktérym zostal sporzadzony szczegbtowy kosztorys
ofertowy, o ktérym mowa w §4 ust.5 umowy. Pierwsza waloryzacja nastapi
po 6 miesiacach od daty rozpoczecia rob6t odnotowanej przez kierownika
budowy w dzienniku budowy i bedzie wyliczona jako S$rednia
arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 5 miesiecy.

— Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako §rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji,

— minimalny poziom zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;j
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 1 %
w stosunku do cen ustalonych w stosunku do miesigca, w ktdrym zostat
sporzadzony szczegdlowy kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w §4 ust.5
umowy;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy,
to lacznie 5 % w stosunku do pierwotnej warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy;

— zmiana wynagrodzenia na warunkach wskazanych powyzej bedzie
dotyczyla wytacznie tej czg§ci wynagrodzenia , ktora nie jest wymagalna
albo dotyczy robét nie wykonanych i nie odebranych przez Zamawiajacego
na dzien wejscia w zycie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

f) realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ushug lub
rob6t budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staly sig niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spetnione zostaly facznie warunki okre$lone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

g) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opodzniaja realizacjg Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
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b)
c)

urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoécia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materiatowych;

wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

zamiany technologii rob6t na lepsza/ nowocze$niejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwiazanego z przekroczeniem

okre§lonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z

realizacja Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnieti itp.;

zmian bedacych nastgpstwem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiaca warunkéw

atmosferycznych,  nieprzewidzianych  pozostalo§ci  archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z

sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy lub inne niemozliwe do

przewidzenia szczegdlne okolicznosci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,

zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastgpujacych

okolicznosci:

— nietypowych dla danego miesiaca warunkéw  atmosferycznych,
nieprzewidzianych ~ pozostaloci  archeologicznych  archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaly,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robot budowlanych,

— konieczno$ci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
budowlanych ( dalej STWiORB), lub konieczno$ci wykonania rozwiazaf
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolen.

— zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
podmiotéw bioracych udzial w realizowanym procesie budowlanym lub od
ktorych zalezy zapewnienie $rodkéw na finansowanie inwestycji przez
Zmawiajacego

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej, z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

gdy nastapi konieczno$§¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,

z innymi podmiotami lub osobami, kt6rych opinia lub zgoda bedzie wymagana

przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia

o czas niezbedny do zakoniczenia Umowy,

konieczno$ci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub STWiORB, lub koniecznosci wykonania rozwiazan zamienmych

w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac

projektowych i robot budowlanych,

konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamowien

publicznych i zlecenia robOt nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a

koniecznych do prawidtowego zakoriczenia pierwotnego zakresu robot, a ktérych

wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia,

wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy

ponad termin zwiazania oferta wynikajacy z ogloszenia o zaméwieniu- tylko w

zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych
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czynnosci,

j) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej staranno$ci, :

k) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a-d, moga by¢ wprowadzone wylacznie

wtedy, gdy maja one wpltyw na koszty wykonania zamdowienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwo$¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamOwienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko§é
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. e, moga by¢ wprowadzane w nastepujacych

okresach:

- pierwsza zmiana 6 miesigcy od dnia podpisania umowy

- kazda kolejna po uptywie 3 miesigcy od poprzedniej waloryzacji

poprzez zestawienie wynagrodzenia w stosunku do cen ustalonych w stosunku do

miesigca, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys oraz ogdlnego wskaznika zmiany cen

produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w informacjach sygnalnych Gtéwnego

Urzedu Statystycznego.

Zmiana wynagrodzenia moze polegaé zardwno na jego wzroScie jak i obniZeniu.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. f bedzie sporzadzony

przez Strony Protokoét koniecznosci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,

zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w

oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym
zostang ustalone w wysokoSci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawcg kosztorysach szczegétowych,

— skladniki cenotwdrcze (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym zostana ustalone w wysokosci nie
wigkszej niz przyjete w przekazanych przez Wykonawce kosztorysach
szczegbdtowych,

— w przypadku robot niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystepujacych w zamdwieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostang okreSlone na podstawie czynnikéw produkcji $rednich
okreSlonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego
wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw cenotworczych podanych w
kosztorysie szczegbtowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegdlowej

weryfikacji kalkulacji.

. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie

potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia

opisanych okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robét, z okre$leniem okresu
wstrzymania rob6t wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu
koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu

terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
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rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy, z zastrzezeniem ze W
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pézniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
robot.

7. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. ¢ — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiana cen materialdw lub kosztow zwiazanych z
realizacja zaméwienia — Wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw i kosztow zobowigzania podwykonawcy.

8. Za przedluzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawcg.

10. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§21
Przeglady techniczne i konserwacje

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy,
wykonywaé bedzie przez okres wskazany w §15 ust.1 oraz w §17 ust.1 przeglady
techniczne gwarancyjne, przeglady dotyczace poprawnoéci dzialania, jak réwniez
konserwacje sprzetu (urzadzen). Przeglady techniczne wymagane sa dla odpowiednio
wskazanych rob6t budowlanych oraz dostarczonego w zwiazku z wykonaniem tych
robot sprzetu (urzadzen).

2. Przeglady techniczne sprzgtu (urzadzen) oraz konserwacje wykonywane beda na
podstawie zalecefi producentéw poszczegdlnych urzadzen okreSlonych w warunkach
gwarancji producentéw oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowiazany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacja producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sa na koszt
Wykonawcy.

4. Przeglady techniczne wykonywane beda wedlug ustalonego przez Wykonawee
harmonogramu przegladéw. Zmiany harmonogramu nastgpowac beda w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przegladow z nalezyta staranno$cia wediug
wytycznych okreSlonych w niniejszej Umowie.

6. Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidlowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu pod warunkiem uzywania ich w
zwyczajowy sposob zgodny z instrukcja obstugi producenta.

7. Przeglady techniczne odbywaé si¢ beda w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajacego.

8. Przeglady wykonywane beda w godzinach ustalonych z Zamawiajacym, tak aby nie
powodowaty zaklcen w pracy obiektow.

9. Czefci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowia wiasnosc
Zamawiajacego.

10. Wykonawca bedzie zobowiazany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od
Zamawiajacego i przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postgpowania z
takimi cze$ciami w zakresie ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub
recyklingu ponosi Wykonawca.
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§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczefi Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawcg, w tym usunigcia wad, w szczeg6lno$ci roszcze Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowiazany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. kwotg .............. (stownie:
........... freeetaeeiteitiitiitiitttittitetestesteaesannsnannsnnaneansanss ), PIZEd ZaWarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi sig przed zawarciem umowy, chyba ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zamoéwienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznoéci
za czgSciowo wykonane $wiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
Wykonaweca jest obowiazany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie
pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pézniej niz do potowy okresu, na ktéry
zostata zawarta umowa. Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym
samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

9. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:
a) 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru konicowego, o ktorym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokoSci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

10.Zabezpieczenie wnoszone w formie pienigznej powinno zostaé wplacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:
BGK Oddziat w Lodzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytut przelewu: zabezpieczenie umowy inwestycyjnej przy ulicy Nawrot 98

11.Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno byé dostarczone w
formie oryginalu, przez Wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpézniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancii
lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
umowy.
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12.Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza S lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegélnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego W okresie gwarancji W zwigzku
z niewywiazywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkoéw okreslonych w gwarancji.

§23
Fakturowanie elektroniczne
1. Wykonawca ma mozliwo§¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

a) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego ~ Fakturowania  udostgpnionej na  stronie internetowe;
https://efaktura.gov.pl.

b) Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

c) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

- Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP, https://efaktura.gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisaé NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95
- PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
e W sekeji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
e W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95

d) W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem

dostawy/odbioru towaru/ustugi.

2. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§24
Sila wyzsza
1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
zdarzenia spowodowane dzialaniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klegsk zywiolowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych
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zdarzen, na ktére strony nie maja zadnego wplywu i ktérych nie mogly uniknaé lub
przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

W przypadku, gdy strona odwotuje si¢ do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczng (e-mail) druga strone, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okre$la rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajacych z Umowy i $rodki przedsigwziete aby te konsekwencje
ztagodzié.

Strona, ktéra dokonala zawiadomienia o zaistnieniu dzialania sily wyzszej, jest
zobowiazana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowiazana do
podjecia wszelkich dziataf zmierzajacych do wykonania Przedmiotu Umowy, a kt6rych nie
wstrzymuje dziatanie sily wyzsze;j.

. Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dzialania sily wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedhuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

. W przypadku, gdy dzialanie sily wyzszej utrzymuje si¢ dtuzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w catosci
lub  w czeSci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesigcznego okresu dziatania sily wyzszej, na ktora Strona sie powoluje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastapi¢ poprzez zlozenie o$wiadczenia w formie pisemnej. W

zakresie odstapienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje sig odpowiednio.

§25
Postanowienia koncowe
1. Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 . w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wykonawca.

2. Wykonawca powierza Zamawiajacemu dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w
celu okreslonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik nr 5

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mieé
zastosowanie do Przedmiotu Umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowiazana niezwlocznie informowaé druga strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostgpie do informacji publiczne;j.

7. Integralng cz¢$¢ umowy stanowia;
a) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1
b) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 2.
c¢) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowiazafi Wykonawcy z tytutu
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zrealizowanych cze$ci Przedmiotu Umowy — zatacznik nr 3,

d) wzér oéwiadczenia podwykonawcy o braku zobowiazan Wykonawcy z tytutu
rozliczenia koncowego Przedmiotu Umowy — zalacznik nr 4,

e) Specyfikacja Warunkow Zamowienia

f) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik nr 5.

8. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Toms 7 rzak
T
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Zalacznik nr 3 do umowy

........................ (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych

roszczen finansowych wobec Wykonawcy - firmy
Z/S ULl oo ,
..... T s, TEAlIZUJACE] ZamOWienie pn.
O
................................................................................................. 7w
ramach UMOWY 0T ........ccovvvininininnnnnnn... zdnia .......oooeeninnnn, T

W szczegblnosci o$wiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy /dalszego podwykonawcy /ustugodawcy
/dostawcy*) z zaplata jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia przystugujacego mojej/naszej*
firmie z tytutu realizacji UMOWY NI .........cocvvuvnieieiiiniinannn.n, zdnia ..o
zawartej pomigdzy moja/nasza* firma (jako podwykonawca/dalszym podwykonawca/
ustugodawca /dostawea™), @ .....o.ovvvviiiiiiii e , ktora to umowa zostala

zatwierdzona przez Zamawiajacego w dniu ......................

.......................................................................................

(podpis Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy*)

*niepotrzebne skreSli¢ ..............ooiiiiiin,
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Zalacznik nr 4 do umowy
(dla oséb prowadzacych indywidualng dziatalno$¢ gospodarcza)

..................... (miejscowo$é, data)

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: ,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dzialajac w imieniu wasnym*

niniejszym oéwiadczam, iz w zwiazku z realizacja inwestycji przy ulicy
Nawrot 98 w Lodzi w Lodzi:

a)

b)

d)

na dziefi zlozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly przeze mnie wykonane wszystkie
roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

REGON: ittt et w ramach realizacji ww.
inwestycji;

FITITIA vveneenrererensensesonsenenssasssontessssensasssssnsassassnsssessossstosssssssacssssnsessnsnsns
na dzien zlozenia o$wiadczenia dokonata na moja rzecz zaptaty catego, naleznego w
zwiazku z realizacja ww. inwestycji wynagrodzenia,

nie przystuguja mi wobec firmy

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

|2 2 € 1)\ PP UPPPPPPPR ani wobec
Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszczenia w zwiazku z realizacja ww.
inwestycji,

nie zlecatem wykonania rob6t/dostaw/ustug dalszym podwykonawcom, w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji.

..........................................................................................................................

Data, Miejscowos¢ Pieczeé i czytelny podpis Podwykonawcy
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Zalacznik nr 4 do umowy
(dla Spétek)

........................... (miejscowosc, data)

..............................................................

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: ,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIAL.CE 198, 199 OBREB W-24”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany/a, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(Nazwa firmy)

........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

w zwiazku z realizacjg inwestycji przy ulicy Nawrot 98 w Lodzi niniejszym o§wiadczam ze:

a)

b)

d)

Na dziefi ztoZenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly przez reprezentowang przeze
mnie Spolke wykonane wszystkie roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

Firma coceeeiiieincneinennnenens REGON: c.itiiiiiiiiiiiiiaieietinientercanterranaesacecncanes
na dzien zloZenia o§wiadczenia dokonata na rzecz reprezentowanej przeze mnie
Spotki zaplaty catego, naleznego w zwiazku z realizacja ww. inwestycji
wynagrodzenia;

Reprezentowanej przeze mnie Spoélce nie przystuguja wobec firmy

ani wobec Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszczenia w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji;

Reprezentowana przeze mnie Spétka nie zlecata wykonania robét/dostaw/ustug
dalszym podwykonawcom, w zwiazku z realizacja ww. inwestycji.

..................................................................................

Miejscowos¢, Data Pieczec 1 czytelny podpis Podwykonawcy
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Zalacznik nr S do umowy

UMOWA POWIERZEN!A‘PRZETWARZAN!A DANYCH OSOBOWYCH

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartadnia ................... pomigdzy:
(zwana dalej ,,Umowa”)

Podmiotem:

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:
Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowanym przez:

............................................................................................................

zwany w dalszej cze$ci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
oraz

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedzibq w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 Lodz, wpisana
do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Fodzi — §rodmiescia w
Fodzi, XX Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000015840,

o kapitale zaktadowym 66.434.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321

zwany w dalszej czesci umowy ,,Administratorem danych” lub ,Administratorem”
reprezentowany przez:

Prezesa Zarzadu — Radostawa Stgpnia

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28
ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czeici ,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu okreSlonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego, ktore chronia prawa osob, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace
wymogi Rozporzadzenia.
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§2
Zakres i cel przetwarzania danych
Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie umowy dane
zwykte oraz dane szczegdlne pracownikow administratora oraz klientéw administratora
w postaci: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu e-mail.
Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez
Podmiot przetwarzajacy wylacznie w celu realizacji Umowy zdnia .....................

or......... w zakresie realizacji zaméwienia publicznego w przedmiocie: ,,BUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W EODZI
PRZY ULICY NAWROT W LODZI NA DZIAY.CE 198, 199 OBREB W-24”

§3

Obowigzki podmiotu przetwarzajacego
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sig, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dolozy¢ nalezytej starannosci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedq przetwarzaly powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy,
(o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.
Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwiazanych
z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (nalezy
wybrac czy podmiot przetwarzajqgcy ma usungé czy zwrécié¢ dane) oraz usuwa wszelkie
ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja,
przechowywanie danych osobowych.
W  miar¢ mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi
w niezbgdnym zakresie wywiazywac sig z obowiazku odpowiadania na zadania osoby,
ktorej dane dotycza oraz wywiazywania si¢ z obowiazkow okre$lonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zglasza je administratorowi w ciagu 24 godzin.
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§4

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy érodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia Umowy.

. Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sig do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni .

. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki naklada na Podmiot
przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega
Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania
Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowiazku prawnym,
0 ile  prawo to nie zabrania  udzielania takiej informacji
z uwagi na wazny interes publiczny.
. Podwykonawca, o ktérym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spetnia¢ te same gwarancje
i  obowiazki jakie zostaly nalozone na  Podmiot  przetwarzajacy
w niniejszej Umowie.
. Podmiot przetwarzajacy ponosi petna odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za nie
wywiazanie sig ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkow ochrony danych.

§6
Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego
. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostgpnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z tre§cia umowy, a w szczegolnosci za udostgpnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w  szczegolnoSci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w  Podmiocie przetwarzajacym tych  danych osobowych,
w szczegolnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.
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§7
Czas obowigzywania umowy
Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreslony/okreslony*
od...do ...
. Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ niniejsza umowg z zachowaniem miesiecznego
okresu wypowiedzenia.

§8
Rozwigzanie umowy
. Administrator danych moze rozwiaza¢ niniejsza umowe ze skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
a) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybiefi stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z umows;
¢) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9
Zasady zachowania poufnosci

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspétpracujacych z nim o0sob oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowiazaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych
przepisoOw prawa lub Umowy.

§10
Postanowienia koncowe
. Umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.
. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.
Sadem wtadciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wilasciwy Administratora danych .

Administrator danych Podmiot przetwarzajacy
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