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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Ochudno, gmina Rzgsnik — dziatki nr 417, 266/9.

> SIEC KANALIZACYJNA

e Rura kanalizacyjna PVC DN 250 - 176,00 mb
e Studzienka kanalizacyjna DN 1000 - 5 szt.
Uwaga!

Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania powyzszego zestawienia materiatéw
z rysunki. W przypadku rozbieznosci nalezy przyjac¢ ilos¢ wynikajgcg z rysunkéw.

Roboty ziemne - wykopy oraz przekopy koparkami mechanicznym na odkiad ze
skarpami oraz w szalunkach.
Przejscie pod droga gruntowg zaprojektowano w rurze ostonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania ogoélne, wspdlne dla
robét budowlanych objetych ogolnymi specyfikacjami (OST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Podstawowe okreslenia

*Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznym,
- budowla stanowigca cato$¢ techniczno
uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury.

*Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa.

*Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

*Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montaz, remont, rozbiorce obiektu
budowlanego.



*Urzgdzenia budowlane

*Teren budowy

*Pozwolenie na budowe

*Dokumentacja budowy

*Dokumentacja

*Aprobata techniczna

*Wyréb budowlany

*Dziennik budowy

*Kierownik budowy

*Ksiega obmiaru

- urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczeniu lub gromadzeniu sciekdéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
na $mietniki.

- przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajnowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- decyzja administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

- pozwolenie na budowe wraz zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy,
odbiorow czesciowych i koncowych, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzki obmiaru robot.

- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
powykonawcza dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie

- Wyréb w rozumieniu przepisoéw o cenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

- dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonania robdét.

- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét,
upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

-akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych roboét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy

w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez



Inspektora nadzoru budowlanego.

*Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

*Materiaty - materiat naturalne i wytwarzanie jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacijg projektowa,

I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

*Odpowiednia zgodnos¢ -zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecietnymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

*Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor

powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on Jego interesy na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat

w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak rowniez odbiorze
gotowego obiektu.

*Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

*Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca
autorem projektu budowlanego.

*Cze$c¢ obiektu, etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatac;ji.

*Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

*Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg
spetnia¢ roboty budowlane.

*Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegoétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

*Zarzgdzajgcy realizacja - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz ich
zgodnos¢ z projektem i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrone przekazanych
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierac opis, czes¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach
umowy uwzgledniajg podziat na dokumentacije:

+ dostarczong przez Zamawiajgcego,
+ sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢é wykonania robé6t z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow,
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach mowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw w dokumentach kontraktowych,
a co ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z
projektem budowlanym i SST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét oraz za
organizacje i zabezpieczenia ruchu drogowego i pieszego na grogach zabezpieczenie
na drogach.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot i wygody
spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przykuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robét
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na baze, magazyny, skfadowiska materiatdbw powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzehn majgtku osob
fizycznych lub stanowigcych wtasnos¢ spoteczng, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstajgcych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd
na:

» lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznym,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowe;,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzgdzenia napedzane
silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
rozprzestrzenieniem sie iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen
uzbrojenia terenu, ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich
wiascicieli. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzeh badz ich
przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inspektora
nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niewskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania.

Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ ,budowe” w urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za materiaty i
urzgdzenia uzywane do roboét od dnia rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie przepiséw prawa

Wykonawca jest zobowigzany znaC przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawit Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczgce zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okres$lonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST.
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Pozostate materialy budowlane powinny spetniac wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatow ze zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw, chyba, Zze postanowienia umowy stanowig
inaczej.

Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku, zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do warunkéw umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja Zzrodet materiatbw winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, do wykonania, ktérego zastosowano niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca realizuje na wiasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i sktadanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i sktadowania
materiatéw, zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywy na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet montazowy musi by¢
w petni sprawny, dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét, oraz
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Do wykonania
przewiertu sterowanego winien by¢ uzywany sprzet specjalistyczny.

Sprzet techniczny, ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robo6t zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkownika.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki
transportowe winny by¢ dostosowane do rodzaju przetworzonych materiatéw (np.:
samochdd skrzyniowy kryty, otwarty, cementowdz). Materiaty w czasie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektére
materiaty nalezy transportowaé w skrzyniach (armatura), oryginalnych fabrycznych
opakowaniach (rury PVC i PE).

Wykonawca na biezgco bedzie usuwac¢ na witasny koszt zanieczyszczenia
drég publicznych oraz dojazdéw do terenu spowodowanego przez jego SrodKi
transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije:
% projekt zagospodarowania placu budowy,
% plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
% projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robé6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i
wykonywaniu robot zostang, jezeli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgcego akceptacji lub odrzucenia
materiatdw lub elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takze na normach i

wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgacego realizacji robot powinny by¢
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wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
pod grozbe wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowag
SST.

Program zapewnia jakosci winien zawierac:

v organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

v plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

v wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

v wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania
poszczegdblnych elementow robot,

v' system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

v' wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleca¢ prowadzenie
badan),

v' sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

v' wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo- kontrolne,

v rodzaje i ilos¢é $rodkéw transportu oraz urzgdzen do zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw,

v' sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrddta ich
wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, na podstawie wynikéw badan przez niego
dostarczonych bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST.
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6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic tylko te wyroby i materiaty, ktore:

+ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,

+ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub,

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. j.w. i ktore
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane,
przez SST, kazda dostarczana do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okres$lajgce
w sposoOb jednoznaczny jej cechy.

Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonujgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musze by¢ dokonywane na biezgco i powinny
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy.
Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposredni jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg byé
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robat,

o terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdw robdt,

o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

o zgtoszenie i daty odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych ostatecznych odbioréw robét,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

o dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,
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o wyniki badan poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
o inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika
budowy muszg byc¢ przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Wykonawcy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

VVVVYVYYY

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy muszg byé przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wglady na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
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Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Bfad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie lub w SST nie
zwalnia Wykonawca od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnego ustalenia Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robo6t sg podane w specyfikacji technicznej lub KNR-
ach i KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i winny posiadaé wazne $wiadectwa
legalizaciji, jezeli takie sg wymagane.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w okresie trwania robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
% odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
%+ odbiorowi technicznemu czesciowemu,
% odbiorowi technicznemu koncowemu.

*

X/

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci robodt, ktére w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot
musi by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér winien byé
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajgcych ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci i przytgczy wodociggowych, w tym:

e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,
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przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie przewiertow sterowanych,

préby szczelnosci przewodow,

utozenie siatki lub tasmy sygnalizacyjnej nad rurociggami PE,
zasypanie i zageszczenie wykopu.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy

Odbior techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci roboét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny byC przedstawione nastepujace
dokumenty:

= pozwolenie na budowe,
projekt budowlany,
dziennik budowy,
dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajgce wymogi
PN i aprobat techniczny,

= protokoty poprzednich odbiorow czesciowych,

= specjalne ustalenia uzytkowania (Inwestora) z wykonawcg roboét, dotyczace

jakosci robot.
Badania przy odbiorze czesciowym polegajg na:
= zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja,
= zbadaniu szczelnosci przewodu.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika
budowy lub dotgczone do niego w sposéb trwaty.

8.4. Odbiér techniczny koincowy

Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Odbioru koncowego robdét dokonuje sie wg zasad
podanych w PN.

Zakonczenie robot oraz gotowosci do odbioru koncowego musi byc
stwierdzona przez Wykonawce wpisem w dzienniku budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem o tym fakcie na pismie Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy robot
musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa nizej.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje
oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru korncowego robot komisja powinna sie zapoznac z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywania robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokédt odbioru,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

% dokumentacjg powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbiorow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
inwentaryzacje geodezyjng na mapie sytuacyjno- wysokosciowej,
wykonywang przez uprawnionego geodete,
protokoty przeprowadzonych badan przewodéw wodociggowych,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan wody, oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

% kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ziozyé
oswiadczenie o:

% wykonaniu sieci i przytaczy wodociggowych zgodnie z projektem i warunkami

pozwolenia na budowe,

% doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na terenie budowy,
wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
pomiary i badania,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

o opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

o ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

o optaty/dzierzawy terenu,

o przygotowanie terenu,

o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

o tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
= oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
= utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizaciji
ruchu ponosi Zamawiajgcy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronione przeciwpozarowe;j (jednolity tekst
Dz. U.z 2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr
62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgodnienia dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemédw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania
europejskich aprobat oraz trybu ich udzielenia uchylenia lub zmiany (Dz. U. Nr
209. poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom |,
I, I, 1IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.



