ZP.271.15.2023 Remont drogi gminnej Racendéw - Parzew, Remont drogi gminnej w miejscowosci Twardéw, Remont droég
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Postanowienia wzoru umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym samym nalezy je interpretowac tqcznie
z pozostatymi czesciami SWZ

Zalacznik nr 5 do SWZ
Umowa Nr ZP.271........ 2023
zawarta W dnil...eeeseenenenen. 2023 r. w Kotlinie, pomiedzy:

Gming Kotlin majacy siedzibe w Kotlinie, ul. Powstanncéw Wielkopolskich 3, zwang
w dalszej czeSci Umowy ,ZAMAWIAJACYM”,

za ktéra dziata Wojt Gminy: Mirostaw Paterczyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Alicji Andrzejewskiej

1242 €10\ NIP oo

zwang/ym w dalszej czesci Umowy ,WYKONAWCA”,

w ramach realizacji zamo6wienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.2019r.
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w rezultacie
dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art. 275 pkt.1 ww.
ustawy, tj. w trybie podstawowym bez negocjacji

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

»Remont drogi gminnej Racendéw - Parzew, Remont drogi gminnej
w miejscowosci Twardéw, Remont drég gminnych - ulica Poznanska, ulica
Spotdzielcow w Kotlinie,,

Zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkéw Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drdg.

1) ,Remont drogi gminnej Racendéw - Parzew”. Zadanie obejmuje wykonanie
remontu drogi gminnej dojazdowej ,D” zlokalizowanej na dziatkach ewidencyjnych nr
45/2, 100, 131, 130, 177, 129, 126, 169, 210. Remont drogi gminnej nie zmienia jej
dotychczasowych parametréw. Remont drogi gminnej na odcinku A-B o dtugosci
2207,60 m (liczac od osi skrzyzowan) polega na wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni
asfaltowej poprzez utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o szeroko$ci
4,10 m oraz wykonaniem dwustronnych poboczy o szerokosci 0,75 m z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Nie zmienia sie sposobu odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych z jezdni drogi gminnej. W ramach remontu do
wykonania sg roboty drogowe wraz ze stata organizacjg ruchu.
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2)

2.

»Remont drogi gminnej w miejscowosci Twardow”. Zadanie obejmuje wykonanie
remontu drogi gminnej dojazdowej ,D” zlokalizowanej na dziatkach ewidencyjnych nr
52, 170/4. Remont drogi gminnej nie zmienia jej dotychczasowych parametrow.
Remont drogi gminnej na odcinku A-B o dtugosci 924,00 m polega na wzmocnieniu
istniejacej nawierzchni asfaltowej poprzez utozenie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego o szerokosci 5,10 m wraz z czeSciowga wymiang istniejacej catej
konstrukcji jezdni oraz wykonaniem pobocza o szerokosci 0,75 m z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Nie zmienia sie sposobu odprowadzenia
woéd opadowych i roztopowych z jezdni drogi gminnej. Istniejacy chodnik po stronie
lewej pozostaje bez zmian.

Remont drég gminnych - ulica Poznanska, ulica Spotdzielcow w Kotlinie. Zadanie
obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej dojazdowej ,D” zlokalizowanej na
dziatkach ewidencyjnych nr 181, 206, 194, 195, 212. Remont drég gminnych nie
zmienia ich dotychczasowych parametréw. Remont drég gminnych na tacznej
dtugosci 17,00 m + 557,50 m = 574,50 m polega na wzmocnieniu istniejacej
nawierzchni asfaltowej poprzez utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o
szerokosci 6,00 m wraz z wymiang nawierzchni istniejgcego chodnika z plytek
chodnikowych na nawierzchnie o szerokosci 1,50 m z kostki brukowej betonowej
koloru szarego oraz zjazdéw na posesje na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
koloru czerwonego. Projektuje sie takze wymiane na nowe istniejagcych kraweznikow
betonowych stanowigcych obramowanie jezdni drég gminnych.

. Szczegbtowy opis i zakres rzeczowy objety umowg oraz warunki jego realizacji

okres$laja:
- Dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr 1,
- Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
- Oferta Wykonawcy wraz z pomocniczymi kosztorysami ofertowymi, stanowigca
zalacznik nr 3 do umowy
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie
z warunkami:
1) wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa budowlanego,
2) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat
technicznych,
3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez

Wykonawce.
§2.
KOORDYNACJA ROBOT
Termin wykonania robdt ustala sie w ciggu 5 miesiecy od dnia podpisania umowy,
tj. do dnia ....cccoovevvveneiinene
Wykonawca ma prawo zadal przedtuzenia terminu wykonania catego zakresu

z powodu:

- dziatania tzw. ,sity wyzszej”,
- z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
- okolicznoSci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
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3. Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni
od dnia podpisania niniejszej umowy.

§3.
NADZOR
1. Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego nad realizacja robét budowlanych
SPrawowac bedzie .uuuimesmrmmssrensssnsnsssnsessnsssnans ssnsessnss
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajagcego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1974 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U.z 2023 poz. 682 ze zm.).
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoS$cig
i iloScig robédt, ktére s3 niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowag
i dokumentacja techniczng wykonania przedmiotu zamoéwienia, po wczesniejszej
pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajacego.
2. Wykonawca ustanawia Kkierownika robdt/budowy ds. realizacji przedmiotu
zamoOwienia W ZaKresie .......cccoooeeverieninseeneeneen e W 0SODIE oo

§4.
1. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ na miejsce robét materiaty i sprzet niezbedny
do ich wykonania wtasnym transportem, na wtasny koszt i ryzyko.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktoére nie zostaty
wyszczegOlnione w przedmiarze rob6t a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

§5.
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z oferta Wykonawcy w kwocie:

- cena netto w wysoKosSci .....ccoeriueennnn. zt

- podatek VAT .....ccccviviviiineieiiieeen zt (... %VAT)

- cena brutto w wysokoS$ci ....ueeessennnnn ZE brutto ( stownie: ..o
........................................................... ztotych 00/100).

W/w wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy nr.........cceceevenieennnene
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

2. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot odbioru odbedzie sie na podstawie 1
faktury koncowej po faktycznym wykonaniu robo6t. Podstawg do wystawienia faktury
bedzie sporzadzony przez strony protokét odbioru koncowego podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy. Protokét zostanie sporzadzony w obecnosci
Zamawiajacego, Wykonawcy i Podwykonawcéw.

3. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo na podstawie protokotéw odbioru robot.

4. Wynagrodzenie ptatne bedzie wylgcznie na numer rachunku rozliczeniowego lub
rachunek wirtualny powigzany z rachunkiem rozliczeniowym wskazany w ,biatej liscie
podatnikéw”, o ktérej mowa w art.96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) jezeli kontrahent jest podatnikiem
VAT czynnym lub podatnikiem VAT zwolnionym w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

5. Zamawiajacy zrealizuje fakture w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

6. W razie zwloki z zaptata wynagrodzenia Zamawiajacy zobowigzany jest zaptacic¢
odsetki ustawowe
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§6.
1. Wykonawca udziela ...... miesiecy gwarancji jakosSci na wykonane roboty budowlane
objete niniejsza umowa.
2. Strony postanawiaja, iZ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci
co do catosci odebranych rob6t budowlanych konczy swoéj bieg po uplywie okresu
okreslonego w ust. 1, liczonego od dnia dokonania odbioru konicowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwtocznie, lecz nie
po6Zniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgtoszenia wad. Okres gwarancji
jakosci zostanie przedtuzony o czas w ktérym zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z danego
wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

§7.
1. Zamawiajacy dopuszcza na wniosek jednej ze stron mozliwo$¢ wykonania
ewentualnych rob6t dodatkowych.
2. Realizacja robo6t dodatkowych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu
konieczno$ci z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i inspektora
nadzoru.
3. Wykonawcy nie wolno wykonywac robo6t dodatkowych przed podpisaniem aneksu do
umowy ha podstawie protokotu koniecznosci.
4. Przed przystgpieniem do wykonania robét dodatkowych Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu kosztoryséw obejmujacych zakres przedmiotowych
robot.
5. Roboty dodatkowe wycenione beda na podstawie kosztorysu ofertowego,
a w przypadku gdy pozycje dotyczace zmian nie odpowiadajg pozycjom opisanym
w kosztorysie ofertowym, kalkulacja wstepna zostanie sporzadzona przez wykonawce,
ktoéra bedzie podstawa do negocjacji z Zamawiajgcym.

§8.
1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy potraci
Wykonawcy nastepujace kary umowne:
a) 15% wartosci (brutto) zadania objetego umowg, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca;
b) 0,5% wartos$ci (brutto) zadania za kazdy dzien zwtoki, gdy zostanie przekroczony
termin jego wykonania z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca;
c) 0,2% wartosci (brutto) zadania za kazdy dzien zwtoki, gdy zostanie przekroczony
termin usuniecia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokos$ci 15% wartos$ci (brutto)
przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstgpi od umowy z powodu okolicznoSci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania, jezeli szkoda przewyzsza
warto$¢ kar umownych
4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare z tytutu nie przestrzegania zasad o ktérych
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mowa w § 15 dotyczacych obowigzku zatrudniania os6b na podstawie stosunku pracy,
w wysokoSci ustalonej w § 15 ust. 5

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare o ktorej mowa w ust. 4 takze w przypadku
gdy Podwykonawca z ktéorym zawart umowe na wykonanie tych czynno$ci nie zatrudni
tych oséb na podstawie umowy o prace.

6. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar, ktére moga by¢ naliczone ze wszystkich tytutéw, nie
moze przekroczy¢ 30 % warto$ci umowy brutto, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§9.
ODBIOR KONCOWY

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru konicowego bedzie przedmiot umowy.

2. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o pomocniczy kosztorys
powykonawczy sporzadzony na podstawie wykonanego obmiaru powykonawczego
wykonanych robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i zaakceptowanego przez zamawiajgcego, z zastosowaniem cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym.

3. Po osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca zawiadomi
Inwestora pismem o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dotaczajac stosowne
dokumenty.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu po raz
drugi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (przedstawiciela
Inwestora) o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnoS$ci odbioru konicowego bedzie spisany protokot,
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét zostanie sporzadzony w obecnosci
Zamawiajacego, Wykonawcy i Podwykonawcéw.

§10.
Oprocz przypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacy ma prawo odstapic¢ od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat wykonania rob6t w odpowiednim terminie lub przerwat je
i nie wznowit ich wykonania mimo wezwan Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 5 dni,
chyba Ze nie rozpoczecie wykonania robét lub przerwa w ich realizacji spowodowane
zostaty przyczynami, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
b) Wykonawca nie wykaze nalezytej starannosci przy wykonaniu prac objetych umowa.
c) Nastgpito ogltoszenie upadtosci firmy Wykonawcy, rozwigzanie firmy Wykonawcy lub
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wydanie nakazu zajecia majatku firmy Wykonawcy.

2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, Ze nie bedzie w stanie realizowa¢ swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy (np. ptatnosci)

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, Ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§11.
W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:
1. Wykonawca wspdlnie z Zamawiajagcym sporzadza protokét inwentaryzacji
wykonanych prac wedtug daty odstgpienia od umowy.
2. Strony wspdlnie ustalajg sposéb zabezpieczenia przerwanych prac, a Wykonawca
zabezpieczy wykonane prace na koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia
od umowy.
3. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych prac o ile przerwanie prac nie nastgpito z jego winy; Zamawiajacy jest
zobowigzany pokry¢ koszty tych materiatéw i urzadzen i przejac je.
4. Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonanie pracy do czasu
odstapienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.
5.Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych prac wraz z pracami
zabezpieczajacymi, a jezeli Wykonawca ponosi wine za odstgpienie od umowy,
Zamawiajacy zastosuje wszelkie kary i potragcenia wynikajgce z niniejszej umowy.
6. Strony wspdlnie rozlicza sie z pozostatych kosztéw, ktére ponidst Wykonaweca,
a zwigzanych z zamowieniem uwzgledniajgce przyczyny odstapienia od umowy.

§12,

1. Zmiana tresSci zawartej umowy jest dopuszczalna w sytuacjach okreslonych w art. 454-
455 Pzp.

2. Strony w sytuacjach o ktérych mowa w ust 1 powyzej oraz w § 2 ust. 2 umowy
dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w nastepujacych
przypadkach:

a. w przypadku koniecznos$ci wykonania innych wczes$niej nieprzewidzianych robot,
w strefie przekazanego placu budowy, wéwczas Wykonawca jest upowazniony do
wystgpienia o wydtuzenie okresu na realizacje zadania o okres wprowadzonych
zaktdcen wraz ze skutkami z tego wyniktymi.

b. w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, niewyszczeg6lnionych w
Przedmiarach Robdt, jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan
zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny dodatkowy
czas na ich wykonanie lub zmiane wynagrodzenia na warunkach okreslonych w
Umowie (jesli dotyczy);

c. w przypadku wystapienia sity wyzszej (tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny,
trzesienia ziemi, wybuchy wulkanéw, ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu
finansowego, ogloszone stany epidemiczne, ogtoszone stany epidemii i inne)
uniemozliwiajgcej wykonanie zamo6wienia w terminie umownym lub powodujacej
zmiane zakresu robot;
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d. w przypadku ztoZenia przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza ukonczenie
robét, zmniejsza koszty, poprawig sprawnos¢ lub warto$¢ robét lub w inny sposéb
dostarcza Zamawiajgcemu pozytku;

e. w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie ich odpowiedniej jakoSci
(ciagte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza);

f. odstgpienia od realizacji cze$ci robét i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy na uzasadniony wniosek Zamawiajgcego, za zgoda Wykonawcy,

g. w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy
spowodowanego w szczego6lnosci protestami mieszkanncéw lub sytuacji blokowania
przez nich drogi;

h. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktore
zaakceptuje na piSmie Zamawiajacy;

i. jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamdéwienia lub §wiadczenia jednej lub
obu Stron;

j. powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana tresci
Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

k. w przypadku wystapienia przeszkoéd w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);

. udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamoOwienia publicznego, ktdérego
wykonanie bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej Umowy;

1. zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT;

m.zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem zgody Zamawiajacego na taka zmiane oraz zastgpienie o0so6b
Wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach
budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ.

n. wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych Strony w dniu podpisania
Umowy nie przewidziaty, a ktére bedg miaty wptyw na wykonanie przedmiotu
Umowy;

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 i 2 jest niewazna.

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
zaoferowanej ceny brutto obejmujacej cato$¢ zamodwienia, €. .ewvieeseiseniiienn. ZE
(stownie: .........cceceveieeeeennnen. Zlotych 00/100) jako gwarancje zgodnego z umowg jej

wykonania, w formie .. .

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jednag lub kilka form, okreslonych w art. 451 ust. 1. ustawy Pzp.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie staje sie
wilasnos$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania
robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
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70% tj. cccvernnnnnnn Z1 w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony
(stownie: e ztote  00/100) odbioru koficowego przedmiotu umowy, w ktérym
wniesionego zabezpieczenia gwarantujacego zgodne z hie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich
umowg wykonania rob6t usunigcia,

30% tj. coveseeerrennens 21
(stownie: oo, zlotych  00/100) w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wniesionego zabezpieczenia gwarantujacego zgodne z wady i usterki
umow3q wykonania robét

6. W razie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie niniejszej
umowy, Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania aneksu do umowy wprowadzajgcego
zmiane, zobowigzany jest do przediozenia zabezpieczenia w wysokosci odpowiadajace;j
nowej wysoko$ci wynagrodzenia.

§14
Wykonawca od dnia przejecia placu budowy przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody wywotane swoim dziataniem w stosunku do oséb trzecich przy wykonywaniu
zadan objetych niniejszg umowa oraz wykonawca jest odpowiedzialny za skutki zdarzen
wynikte z powodu niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

§15

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych roboty budowlane objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, dotyczacych prac
fizycznych podczas realizacji zamowienia jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.

2. Powyzszy wymog nie dotyczy oséb wykonujacych obstuge geodezyjng oraz oséb
pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw robdt,
projektantow poszczegolnych branz, dostawcéw materiatow budowlanych i in.

3. Z tytutu niespeinienia przez Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnieniem
na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujagcych wskazane w wyzej czynnoSci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokoSci okreSlonej w istotnych postanowieniach umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych
wskazane wyzej czynnoSci.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 16
1. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie, przedmiot zamdéwienia
wykona bez udziatu podwykonawcéw/ z udziatem podwykonawcow.
2. W przypadku powierzenia czesci zakresu zamo6wienia podwykonawcy Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
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budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy i jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni sktada zastrzezenia do przedstawionego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i do jej zmian.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umo6w o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiagzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa w w/w zdaniu, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

1. Rozliczenie za przedmiot zamoéwienia nastgpi po przedstawieniu przez Wykonawce
oSwiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu nalezno$ci za wykonane prace.

§17
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przez zatrudnionych
pracownikéw przepisow BHP, ppoz. oraz higieniczno - sanitarnych i porzagdkowych.

§18
1. Wykonawca i Zamawiajacy beda sie porozumiewali w sprawach zwigzanych

z wykonywaniem umowy w sposOb opisany ponizej:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy
beda dokonywane w formie pisemne;.

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w
ust.1 dla swojej skutecznos$ci sporzadzane bedg w formie pisemnej i wysytane
poczta lub droga elektroniczng do siedziby Zamawiajacego lub Wykonawcy na
nastepujace adresy:

Dla Zamawiajgcego: Gmina Kotlin, ul. Powstancow Wielkopolskich 3, 63-220
Kotlin, e-mail: przetargi@kotlin.com

Dla Wykonawcy: ..

2. Wszelkie pytania, 1nformac1e 0 charakterze roboczym nalezy kierowa¢ do osoby
odpowiedzialnej, uprawnionej do kontaktu

Ze strony Zamawiajacego: Witold Jedraszczak tel. 62 7405 481,

Ze strony Wykonawcy: ..

3. Doreczenie jest skuteczne ]ezeh zosta}o dokonane na adres, numery wskazane
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powyzej.

4. Strony zobowigzuja sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, Ze doreczenia dokonane na adresy lub numery
podane w ust. 11 2 sg skuteczne.

§19

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy zapoznat sie

z zasadami dotyczacymi obowigzku informacyjnego zawartymi w specyfikacji.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub

art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE

( ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ) - dalej RODO wobec os6b fizycznych,

od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji umowy,

a ktore dla poprawnego jej wykonania zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu.

§20

1.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem

niewaznosci, przenie$¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy na osobe trzecia,

w szczeg6lnosci: dokona¢ przelewu wierzytelnosci, cesji, przekazu, zbycia oraz

zastawienia wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzecie;.

2.]Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien umowy uprawniajgce zamawiajacego do odstgpienia od umowy

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Ewentualna zgoda, o ktorej stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu nie moze by¢

wyrazona dopéki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich

Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych

wierzytelnoScia.

§21

1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja Umowy lub skutecznosciag jej
postanowien beda rozstrzygane przez sady witaSciwe miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Przed wystgpieniem na droge sgdowa Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajacy na koniecznoSci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze
Stron na piS$mie.

3. Druga Strona ma obowiazek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty
Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni, odmowa udzielenia odpowiedzi lub odmowa
uwzglednienia roszczenia daje podstawe do wystgpienia na droge sgdowa.

5. W celu rozstrzygniecia sporu Strony moga skorzystac¢ z mediacji.

§22

1. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci zachowania formy
pisemne;j.

2. Jezeli postanowienia Umowy s3 lub stang sie niewazne lub Umowa zawiera¢ bedzie
luke, nie narusza to waznos$ci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych
postanowien lub jako wypetnienie luki obowigzywac¢ bedzie odpowiednia regulacja,
ktéra - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposéb mozliwie bliski
odpowiadac bedzie temu, co Strony ustalilty lub temu, co by ustality, gdyby zawarty
takie postanowienie

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z
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dnia 11.09.2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 ze. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.),
ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. D. U. z 2023 r. poz. 1270 ze.
zm.) oraz ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t,j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1360 ze
zm. ), o ile przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie stanowig inacze;.

4, Zataczniki do umowy o ktérych mowa w § 1 ust. 3 stanowig jej integralng czes$¢:

§23
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

1. Dokumentacja techniczna,

2. Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
3. Oferta Wykonawcy wraz z pomocniczymi kosztorysami ofertowymi.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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