UMOWA nr IRB.........cccceuue.

zawarta W dniu ......ccceeveeennee. 2023 roku w Nawojowej pomiedzy:

Gming Nawojowa

majaca swojg siedzibe w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
posiadajgcg NIP: 7343450806 oraz REGON 491892529

reprezentowang przez:

Pana dr inz. Stanistawa Kietbase - Wéjta Gminy Nawojowa

przy kontrasygnacie

Pani Elzbiety Szczepaniak — Skarbnika Gminy Nawojowa

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

[=Te Pd] o -

NIP: e ,REGON: ..o,
reprezentoOWanym Przez ... vecerveseseeenes
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania

0 udzielenie zamowienia

publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -

Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) — zwanej dalej PZP, zostata

zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
&1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych

niezbednych do oddania przewidzianego umowg zadania inwestycyjnego pn: ,Budowa

oswietlenia boiska wielofunkcyjnego w Homrzyskach”.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji poza niniejszg umowg

okreslaja ponadto w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

a) dokumenty zamoéwienia - w tym Specyfikacja Warunkdw Zamoéwienia (dalej: SWZz),

dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

(dalej: STWIORB), stanowigce zatgcznik nr 1 do umowy - w razie watpliwosci przyjmuje sie,

ze Wykonawca podjat sie wykonania wszystkich robdt, dostaw i ustug niewymienionych w

powyzszych dokumentach, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

b) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (dalej: oferta), stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Zamowienie objete jest dofinansowaniem ze $rodkéw PROW 2014-2020, Poddziatanie 19.2

Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

spotecznosé.
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4. Przedmiot zamdwienia opisany jest nastepujgcymi symbolami wedtug Wspdlnego Stownika
Zamoéwien Publicznych CPV:
B 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

M 71355000-1 Ustugi pomiarowe

5. Miejsce realizacji prac - dz. ewid. 788, obreb Homrzyska, Gmina Nawojowa.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami
zamowienia, ztozong ofertg, niniejszg umowag, zasadami wiedzy technicznej i tzw. sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i polskimi normami, uzgodnieniami,
poleceniami Zamawiajgcego/ inspektora nadzoru, a takie zobowigzuje sie do oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym, oraz do
usuniecia wad wystepujacych w tym przedmiocie w okresie trwania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady i gwarancji.

2. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe Ilub symbole stosowane przez
producentéw sg danymi przyktadowymi. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawcy uczestniczacy
w biezgcym postepowaniu kierowali sie tymi danymi jedynie, jako wskazéwkami, co do
parametrow technicznych i jakosciowych oraz dopuszcza zastosowanie
rozwigzan rownowaznych tj. o parametrach nie gorszych niz wskazane.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie szczegétowo z dokumentami zamodwienia, dokonat ich analizy i sprawdzenia
oraz ze sg one wystarczajgce do zrealizowania przedmiotu umowy w catosci,

2) dokonat wyceny przedmiotu umowy i sporzadzit oferte w oparciu o dokumenty
zamowienia, a nadto oswiadcza, iz oferta jest zupetna i kompletna oraz zawiera wszelkie
koszty, ktére Wykonawca zobowigzany jest poniesé,

3) dysponuje niezbedng wiedza, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem technicznym
oraz osobowym niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

4) wykona przedmiot umowy terminowo, z zachowaniem nalezytej starannosci,

5) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy,

6) zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen i
uwag.

4. Wykonawca zapewnia, ze w przypadku gdy do wykonania okreslonych prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy konieczne bedg szczegdlne uprawnienia, to wszystkie te prace
zostang wykonane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

5. Wykonawca os$wiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej — suma ubezpieczenia nie nizsza niz 100 000,00 zt.

6. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 5, przez caty
czas trwania niniejszej umowy az do dnia uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji.

7. Zmiana warunkéw ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢ dokonana wytgcznie za wczesniejszg
pisemng zgodg Zamawiajgcego lub na skutek zmian wprowadzonych przez ubezpieczyciela.

8. W sytuacji, gdy zmiana warunkow ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 7, pogorszy ochrone
ubezpieczeniowg, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia
do poziomu odpowiadajgcemu zakresowi ubezpieczenia z chwili podpisania niniejszej umowy.
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10.

1)
2)
3)
4)

5)

Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopig dowodow optaty sktadek stanowi
zatgcznik nr 4 do umowy.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi ubezpieczenia Zamawiajacy ma
prawo do zawarcia stosownych umoéw ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
wypadku koszt zawarcia umowy ubezpieczenia pomniejszy odpowiednio wynagrodzenie
przystugujagce Wykonawcy z tytutu realizacji umowy — na co Wykonawca nieodwofalnie i
bezwarunkowo wyraza zgode.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzdr inwestorski sprawowat bedzie: .........ccecveeveineineennens

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: .......cccceveverrrieeerennnne. , posiadajacego uprawnienia budowlane
3] , ktory jest jednoczesnie osobg odpowiedzialng za realizacje
zamoéwienia ze strony Wykonawcy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajagcemu petng dostepnosé do robot. Wykonawca jest
zobowigzany informowad¢ Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu
beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczeistwo
Wykonawcy.
Jezeli, pomimo dochowania wymogoéw opisanych w ust.5, Zamawiajacy powezmie podejrzenia
co do jakosci wykonanych robét, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki
uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy
cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku zakrycia robdt, o ktérym mowa w ust.5 oraz
zobowigzany bedzie do wykonania tych robét ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz
dokumentacjg na swaj koszt.

W trakcie realizacji zamdwienia kierownik budowy zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik

budowy, ktéry Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z placem budowy.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§4
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
przekazanie Wykonawcy placu budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
koordynowanie i zarzadzanie realizacja przedmiotu umowy przez wyznaczonych

pracownikéw Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

udzielenie na wniosek Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkédw wynikajacych z umowy,
przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,
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6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie wszystkich robét zgodnie z dokumentami zamodwienia, dokumentacjg techniczng,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, wytycznymi Zamawiajgcego
oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji umowy,

3) petna obstuga geodezyjna budowy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza
sporzgdzong w trzech kompletach w skali 1:500 oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej dla zakresu objetego umowag,

4) po zakonczeniu robdt nalezy wykonac¢ odtworzenie i przywrdcenie do stanu pierwotnego
utwardzen terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamdwienia, a nie podlegajgcych
budowie, w tym demontaz obiektéw tymczasowych,

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacjg geodezyjna,

6) oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

7) zabezpieczenie placu budowy,

8) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed
wbudowaniem oraz odbidr prze Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do dziennika
budowy robdt zanikajgcych,

9) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie
wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci,

10) staty nadzér i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robét przez jeden podmiot
posiadajgcy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

11) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

12) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow technicznych
wymaganych dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne
muszg by¢é wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do
Wykonawcy,

13) wykonywanie polecen i wskazowek Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

15) opracowanie przed rozpoczeciem robdt planu BIOZ, ktére zostang przedstawione do
akceptacji Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

16) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,

17) przygotowanie dokumentéw oraz ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu budowy do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

18) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco
zbednych materiatéw, odpaddw oraz Smieci,

19) organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych tzw. rad budowy wraz z udziatem w
nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego,
Kierownika budowy i kierownikdw robdt (jesli bedzie taka koniecznosc¢), Inspektora nadzoru,

20) zagospodarowanie materiatdw pochodzacych z rozbiérki we wiasnym zakresie z
uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw z wymagang optatg za wysypisko
wiacznie,
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21) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdt odpadow. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

22) wykonywanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczeristwa 0séb lub zabezpieczenie przed
awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajgcego,

23) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglagdéw gwarancyjnych,

24) wykonanie zaméwienia z wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu na zadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatéw, urzadzen technicznych réwnowaznych opisywanych w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz kosztorysach,

25) umozliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktéra ulegnie zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru. Zgoda o ktdrej
mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy,

26) zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osoby
posiadajgce wiasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,

27) zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz
pracownikéw wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania
robot.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych

interpretowania umowy odbywaé sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji

elektronicznej na wskazane ponizej adresy e-mail:

1) adres poczty elektronicznej ZamawiajgCego — .....cceviveveeceeeeeceeceeeererereee e

2) adres poczty elektronicznej WyKONAWCY - ......cccveiveeesesceineee s seenesve s essseeae s

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i

inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.

Narady koordynacyjne beda organizowane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda

dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug
$rednich stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w
najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD,

2) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robét
poniesie Wykonawca,

3) 1z okolicznosci, za ktdre zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia
poniosg obie strony w rdwnych czesciach,

4) w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robdt grozacych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty
zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji p.poz dla obiektu.
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Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego
oznakowania tymczasowego robdt przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po
robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia
wraz z przeprowadzeniem niezbednych préb, badan i sprawdzen.

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony korncowym protokotem odbioru robét,
ktdry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamodwienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu.

Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania
umowy pojawiajacego sie w toku realizacji umowy.

MATERIAtY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z witasnych materiatéw, fabrycznie

nowych.

Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlegaé klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem
jakosci, oraz obowigzujgcym normom.

Wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane przez Wykonawce w sposéb zgodny z wytycznymi
producenta i zabezpieczone przed zniszczeniem w taki sposdb aby zachowaty swoje parametry,
jakosc¢ i whasnosci.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
badania jakosci materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde
zadanie zamawiajacego.

Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 4, bedg realizowane przez Wykonawce na koszt
wiasny.

Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde
zadanie inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

Materiaty, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak réwniez nie
odpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nie posiadajace stosownych atestéw oraz
certyfikatéw i dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zostaé usuniete z placu budowy przez
Wykonawce a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Inspektora Nadzoru, natychmiast
zdemontowane oraz zastgpione materiatami zaakceptowanymi.
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WYNAGRODZENIE
§7
Ustalone wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej realizacji

UMOWY  WYraza Si€ KWOL3: e zt brutto (stownie brutto:
.......................................... ).

Wynagrodzenie okredlone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze
zada¢ podwyiszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw,
najmu sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowaé sie bedg w okresie realizacji
przedmiotu zamodwienia, z zastrzezeniem ust.5i 7.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych
przypadkach:

5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty
obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie
uzgodniony zakres robdt, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla
elementow robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia
od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona wedtug $rednich stawek, narzutéw i innych
czynnikdbw cenotwdérczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w
toku realizacji robdt wystapi konieczno$s¢ wykonania robdét — dodatkowych nieobjetych
zaméwieniem w ramach niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamodwien publicznych). W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonac
te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw oraz
stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla
elementow robodt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosé tych robdét zostanie ustalona
wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktdre nie moga przekraczaé
$rednich stawek, narzutéw i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robdt dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce
protokotem koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy. Podstawg realizacji robdt dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego
protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajacego wyrazong
na pis$mie pod rygorem niewaznosci.
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ZASADY ROZLICZENIA | PEATNOSCI
§8
Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptfatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich jednorazowo.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT
oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (splitpayment) na rachunek bankowy Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 nalezy do Wykonawcy i

jest rachunkiem znajdujgcym sie elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1

wrzesdnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o

podatku od towardw i ustug oraz zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele

prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

Wykonaweca na fakturze umieszcza nastepujgce dane:

5.1. Nabywca tj.: Gmina  Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335Nawojowa,
NIP: 734 345 08 06;

5.2. Odbiorca: Urzad Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335Nawojowa.

Na potrzeby rozliczenia niniejszej umowy przyjmuje sie, ze przez fakture rozumie sie réwniez

ustrukturyzowang fakture elektroniczna.

W przypadku jezeli na wystawionej przez Wykonawce fakturze zostanie podane konto

wykonawcy, ktére nie znajduje sie na ,Biatej liscie podatnikdéw” zaptata za fakture zostanie

dokonana na konto podane na dzier wystawienia faktury na ,Biatej liscie podatnikéw”.

§9

Ptatnos¢ realizowana bedzie po otrzymaniu przez Zamawiajgcego wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia faktury
Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni liczac od dnia odbioru koncowego. Faktura powinna by¢
doreczona Zamawiajgcemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokét odbioru).
Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni, liczac od
dnia doreczenia, z uwzglednieniem ust. 2 oraz potragcen wynikajacych z Umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce faktura jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktdrzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktdérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozyé liste Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt, ktéorych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych
mowa w ust. 2, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2
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ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktédrych mowa ust. 2, na zasadach okreslonych w art. 465 PZP, przy czym
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie
okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w
tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w ust. 3, Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych
mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w
spetnieniu $wiadczenia pienieznego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialnosé
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy
konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamodwienia
okreslajgce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcédw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnosé jest mu znana i wyraza
na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
zamodwienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcy, w tym do
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej
umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktdrym mowa powyzej, umowy z Zamawiajacym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy

POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE ..ucvvevieririeeee ettt sttt e s s
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajagcemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:
1) zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
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2)

3)

4)

5)

6)

Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi
nastgpic¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robét,

na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji,
zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej umowy,

na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji,

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktdrych mowa w pkt 2 i 4,

nastgpi w przypadku, gdy przedfozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane Ilub umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku;
C) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

podstawg zgloszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie
nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne
postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy,
powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki pfatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajagcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie
oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron
wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow potwierdzajgcych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umdéw oraz umowy niezawierajace
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b)

d)

jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji zawierajgce postanowienia
uzalezniajagce uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, obejmujacego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji zawierajgce postanowienia
uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy nie
bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajagcemu do akceptacji przewidujgce wynagrodzenie
podwykonawcy w wysokosci przekraczajgcej warto$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robdt nie bedy akceptowane przez
Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce termin realizacji
umowy przez podwykonawce przekraczajgcy termin wykonania danego zakresu
robot przez Wykonawce nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie
wszelkich odbioréw prac wykonanych przez Podwykonawcédw lub dalszych
Podwykonawcéw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé
zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego
bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosé okreslania w protokotach odbioru
zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw
oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez
dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce
dziatajgcego wspdlnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i
na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawcg, a Wykonawca
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac
brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;

j) brak okredlenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot
bedacych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajacy odniesienie do
odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze
ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci
cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub
wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatacznik do oferty
Wykonawcy

k) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w
odniesieniu do pracownikdw Podwykonawcy; projekty umoéw oraz umowy
nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez
Zamawiajacego,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych

zastrzezed do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego,

niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé

bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej

Umowie oraz traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym

nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej

odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 647" § 1§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny — zwang dalej KC,

zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na

warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za

niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
wart. 647" § 113 KC,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w

tym uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

umownych przez Wykonawce, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcdw, o ktdrych mowa w pkt 1 i 3, w
terminie 30 dni od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci,

zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu uméw o
podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy
jedynie umdéw o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt,

przedtozenie Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647§ 1i 3 KC,

nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowac
bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie,

jezeli przedtozona Zamawiajagcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie,

do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e,

procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie
do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 31 13,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania

Podwykonawcom (jezeli dotyczy):

1)

2)

w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci
zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy
Wykazu Podwykonawcoéw biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, okreslajagcego
zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych uméw o podwykonawstwo. Jezeli
powierzenie przez Wykonawce cze$ci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom
nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 20
pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedtozy¢ Zamawiajagcemu
aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej,

w wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca
oraz dalszy Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu
na przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku
jego uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo
podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z pkt 5.
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3) kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych
objetych Wykazem, o ktédrym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji Wykazu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia,

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamdwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w
ramach Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5,

5) w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na
roboty budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie
czesci zamodwienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w
toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okresSlonych w § 19 pkt 2.7.
powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego
zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o
podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez umdéw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzadania od Wykonawcy odsuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamodwienia
publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikdéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow, ktdérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej
Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w niniejszej Umowie .

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcami bez wymagane] zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
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realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Wymagania powyzisze dotyczg pracownikdw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia — bezposrednie wykonywanie robét budowlanych w zakresie wszystkich branz
przewidzianych w dokumentacji przetargowej, tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy
roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra techniczna, za wyjatkiem kierownika budowy
(min. Robotnicy budowlani, murarze, instalatorzy, brukarze).
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w umowie z Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcg, ze zatrudni on na podstawie stosunku pracy pracownikéw wykonujacych
czynnosci opisane w ust. 2, a takze podda sie kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie na
zasadach dotyczgcych Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 2. W celu weryfikacji spetnienia tych wymagan Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania:
oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
innych dokumentéw -zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw pracownika.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w ust. 4 dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 2.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajagcy moze zwrdcié sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikdw wykonujacych czynnosci opisane w ust.
2 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, a takze nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, co skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary umowne;j.
Wykonawca do realizacji zamdwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktérych dane osobowe ma
prawo przetwarzac¢ na podstawie odrebnych przepiséw oraz ktére wyrazajg zgode na dostep
Zamawiajgcego do ich danych osobowych. Osoby, ktdre takiej zgody nie wyrazg nie mogg braé
udziatu w wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz
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10.

1.

1.

2.

przepisbw o ochronie danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie,
niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikow
wykonujgcych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zapisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje

wszystkie pisma i o$wiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego
w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania
konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje
korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajgcym, do jednego z pozostatych cztonkéw
konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkdw konsorcjum. Powyzisze zapisy
dotycza rowniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej
realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od tresci
umow, ktdre zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ beda kary umowne,

ktdre bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
Wykonaweca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2.2. zwtoke w usunieciu kazdej wady (odrebnie) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

trwajgcych ponad 10dni — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy poczagwszy od 11-go dnia,

2.4. odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w

wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

2.5. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.6. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej
zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

2.7. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
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10.

1.

12.

terminie (zgodnie z §10 ust. 2 pkt 16), w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

2.8. za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

2.9. za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w §11lust.2 czynnosci lub nieprzedtozenie w terminie wymaganych
dokumentdéw dotyczacych ich zatrudnienia w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

2.10. za realizacje robot bez nadzoru oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia
budowlane (dot. wszystkich branz) w wysokosci 2.000,00 zt za kazidy stwierdzony
przypadek.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze

stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 1% wynagrodzenia

umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w

§ 16 umowy.

Kary umowne mogg by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub zaptata jednej kary

nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za odstgpienia od

umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o

postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczen pomimo odstgpienia od umowy

przez ktérakolwiek ze stron.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ kar

umownych nie pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd. W pozostatych przypadkach,

gdy na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy,

Zamawiajacy poniesie szkode, Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody na

zasadach ogdlnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony wynosié¢ bedzie nie

wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub z

powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie

okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 2 za wyjatkiem okreslonym w pkt 2.4., nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku wykonania umowy.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutow,

Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.
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PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiodr robdt koncowy,
3) odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci.

2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

4, Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru
koncowego:

1) odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamdwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

2) w czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy,

3) przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, w tym miedzy innymi:

a) oswiadczenie kierownika budowy, o ktdrym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Prawo budowlane,

b) dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw czesciowych, robot ulegajgcych  zakryciu, protokoty
przeprowadzonych badan, préb i sprawdzen itd.,

d) dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje
inspektora nadzoru dopuszczajacy ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci,
atesty i aprobaty itd.,

e) wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w
instytucji wspoffinansujacej inwestycje (rozliczenie koricowe zadania z podaniem
wykonanych elementdw, ich ilo$ci i wartosci ogdétem i/lub kosztorys powykonawczy),

f) dokumentacje z procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego
obiektu (zgtoszenia, odbiory, opinie, badania itp. wraz z samym pozwoleniem na
uzytkowanie),

4) Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia.
O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego
na pismie, faksem lub drogg elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym
do wykonania prob i sprawdzen,

5) o zakonczeniu wszystkich roboét i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na piSmie lub drogg elektroniczna.

6) Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
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1.1.jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia tych
wad.
1.2.jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:
a) nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem —
moze obnizy¢ odpowiednio wysokosé wynagrodzenia,

5) uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgdaé¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajac
usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony postanawiajg, Zze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

Odbidr w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego z
udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robdt w ostatnim miesigcu przed
uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCIJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15
Strony postanawiajg iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

zamowienia zostanie rozszerzona. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ............... m-cy

(zgodnie z trescig oferty).

Okres rekojmi rozpoczyna swdj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt lub — w przypadku stwierdzenia istnienia wad przy odbiorze kocowym i
podpisaniu protokotu odbioru koricowego robdt wskazujgcego usterki do usuniecia — od dnia
podpisania protokotu stwierdzajgcego usuniecie usterek stwierdzonych przy odbiorze
korncowym, albo od daty protokotu inwentaryzacji robdt w toku w przypadku odstgpienia od
umowy.

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty
budowlane i budowlano-montazowe na okres..........cc.c.u....... m-cy (zgodnie z trescig oferty).

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do
obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego
obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym rekojmig/gwarancjag Zamawiajgcy
dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia.
Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie
z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach
okreslonym w ust. 7 i 8 z zastrzezeniem, ze w przypadku wad dokumentacji projektowej termin
usuniecia wad bedzie kazdorazowo uzgadniany z Zamawiajgcym lecz nie moze by¢ dtuzszy niz 5
dni.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub
powodujgcy zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie —
nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.
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Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 7 i nie wykluczajgce eksploatacji
obiektu i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi
przestankami technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz
okreslony w ust. 7 8.

Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 7 - 9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca
niezwtocznie (najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i
oznakuje miejsca powstatych wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenistwa ludzi i
mienia.

W przypadku nie przystgpienia do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub nie usuniecia ujawnionych wad w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy poza uprawnieniami wynikajgcymi z Kodeksu cywilnego
jest uprawniony do zlecenia zastepczego usuniecia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,
bez zwigzania jakgkolwiek ceng, na co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg w pierwszej kolejnosci pokrywane z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1, a nastepnie z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania niniejszej umowy. Jesli koszt usuniecia wad przewyzszy sume gwarancji dobrego
wykonania Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia roszczen wykraczajgcych ponad tg sume.
Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki
stwarzajgcych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonym w ust. 10,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt
Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, na co Wykonawca
wyraza zgode, ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin
gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie moégt z niej
korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia
wszystkich zgtoszonych wad o ktdrych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie
okreslonym w pkt 1i 3, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.
Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przekazania czesci lub catosci przystugujgcych mu
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na inny podmiot, ktéry bedzie
uzytkowat wybudowany obiekt z infrastrukturg towarzyszaca.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce bedzie niezalezna od gwarancji wszystkich innych
gwarantow, w szczegdlnosci dostawcoéw i producentdw urzadzen, materiatdw czy akcesoriéw
uzytych do wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce. W przypadku gdy producent na
zainstalowane materiaty lub urzadzenia udziela dtuzszej gwarancji niz przewidziana w niniejszej
umowie, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw
gwarancyjnych producenta.
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Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania obowigzkdw wynikajgcych z udzielonej gwarancji
od dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek konserwacji, przeglagdéw, regulacji itp.
Jezeli dla prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy, jakiejkolwiek czesci, urzadzenia czy
elementu wchodzgcego w skfad przedmiotu umowy, konieczne jest dokonywanie okresowych
przegladéw, konserwacji, regulacji itp. to do wykonywania tych wszystkich przegladow,
konserwacji, regulacji itp., przez okres udzielonej gwarancji, bez dodatkowego wezwania ze
strony Zamawiajgcego, zobowigzany jest Wykonawca bez prawa do zgdania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
8§16
Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkdw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego

przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
Wykonawca przerwat realizacje robot na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt,
Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z umowg lub
wskazaniami Zamawiajgcego pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego i
wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,
Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowg wadliwie lub nienalezycie oraz nie
wykonuje polecen Zamawiajgcego dotyczgcych poprawek i zmian sposobu wykonania
pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu
okreslonego w wezwaniu,
doszto do utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej
przedmiotem niniejszej umowy,
doszto do powstania po stronie Wykonawcy stanu zagrazajgcego niewyptacalnoscig lub
przejscia w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub
potaczenia sie z innym przedsiebiorstwem,
doszto do wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub wszczecia postepowania
egzekucyjnego wobec Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje niniejszej umowy,
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeAstwa panistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,
w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
lub koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

10) w pozostatych przypadkach szczegétowo opisanych w umowie.

3.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,

3.2. Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt

inwentaryzacyjny robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w

zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno byé ztozone w terminie do 30 dni od daty

powziecia wiedzy o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1)

2)
3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych,

W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.

§17

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie pisemnych anekséw sporzadzanych
za zgodga obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

§19

Dopuszczalne sg zmiany postanowiern umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 1, ktére moga

dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:

2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdéwienia w zwigzku z:

a.

wystgpieniem wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
Wykonawcy wykonanie robdt zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w niniejszej
umowie, co wymaga potwierdzenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
przedstawienia potwierdzajgcego raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i
innymi elementami niepozwalajagcymi na wykonanie zamdéwienia zgodnie z warunkami
wykonania okre$lonymi w dokumentacji przetargowe;j,

. koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,

jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy i Wykonawca nie
mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamoéwienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych
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udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i

koniecznoscig wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

. zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub

wstrzymaniem wykonywania robdt przez uprawnione organy,

dziataniem sity wyzszej, stan wyjgtkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, stan
wojny — réwniez w krajach osciennych, majace bezposredni wptyw na terminowosé
wykonywania robdt, w szczegdlnosci na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegdblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia
niniejszej umowy koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi

na realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie byt
w stanie przewidzie¢, a majgcych wptyw na termin realizacji zamdwienia,

zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw
na realizacje zamoéwienia, — pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawce i wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec wydtuzeniu o czas
trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o
okres niezbedny do przywrdcenia warunkdéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze
sztuka techniczng realizacje prac);

2.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji

technicznej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania

zamodwienia, obnizenia trwatosci i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéow jego

pozZniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego;

zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w

trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a.

pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztédw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdét pozwalajacej na skrécenie
czasu realizacji robét, zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub kosztédw eksploatacji
inwestycji,

zmiang przepisow prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznosc
zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych;

2.3. zmiany wymiardw, zmiany szerokosci, dtugosci, wysokosci, zmiany potozenia lub wysokosci

czesci robét budowlanych z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia

zakresu robodt; powyisze zmiany muszg wynika¢ z warunkéw terenowych wyniktych w
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

trakcie prowadzenia robét i/lub z btedéw lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej

przekazanej przez Zamawiajacego, a takie w przypadku zmiany technologii wykonania

danego zakresu robét na warunkach okreslonych w pkt 2.2.;

rezygnacji z czesci robdt jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i

racjonalnego wykonania przedmiotu zaméwienia z jednoczesnym obnizeniem

wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych robét w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w

szczegblnosci: kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana

kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢

co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie

zamodwienia (tj. w ramach okresSlonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w

postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej).

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamodwien dodatkowych z mozliwoscig

zwiekszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust.7 w lub innych zaméwien

powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego,
ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje
niniejszego zamodwienia;

zmiana trybu realizacji zamodwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamodwienia, ktérg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgody Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcoéw okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujagc na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod
warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamodwienia po stronie Wykonawcy;
zmiany termindéw, warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do

prawidtowej realizacji zamoéwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony w dokumentacji przetargowej sposéb zgodnie z
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zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  zdolnosciami  pfatniczymi, = warunkami  organizacyjnymi  lub
okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego
lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg Zzadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z warunkami przetargu;

2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze
zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujagcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego
zamodwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajagce m.in. na
mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci
niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w
przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

2.11. zmiane zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w
ramach programéw zewnetrznych i umoéw z instytucjami wspodffinansujgcymi lub
kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy.

2.12. Przewiduje sie réwniez mozliwosé zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz
termindéw realizacji poszczegélnych elementow przedmiotu umowy oraz maksymalnych
ptatnosci pomiedzy transzami i okresami rozliczeniowymi okreslonymi w § 8 ust 1 umowy w
przypadku:

a) zwioki w realizacji poszczegdlnych elementéow robdt lub harmonogramu robdt
wynikajacych z okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt 2.1 i 2.8 niniejszego paragrafu,

b) zrealizowania poszczegdinych elementéw robdt w terminie krétszym od zaktadanego w
harmonogramie z uwagi na korzystne warunki realizacji zamodwienia lub okolicznosci
wynikajace z technologii realizacji poszczegdlnych elementdw robét.

Ewentualne ograniczenia zakresu robét opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie mogg przekroczy¢

20% zakresu robot objetych niniejszym zaméwieniem.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20
Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia

odpowiedniego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5% ceny umownej robét brutto tj: ................ zt
i zostato wniesione w formie .......cocoevveceieineneenenne. przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczern Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
i 2 Zamawiajgcemu przystuguje w szczegdlnosci prawo do pokrycia kar oraz odszkodowania
uzupetniajgcego, o ktérych mowa w § 13 umowy, a takze kosztéw wykonania zastepczego, na
co Wykonawca wyraza zgode.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:

70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

korncowego (wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonanego;

30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust.4lit.a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy
okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuiszy niz okres zabezpieczony
poreczeniem lub gwarancja — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania
Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Tres$é gwarancji ubezpieczeniowej badz bankowej mogacej stanowic zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub pozostajagce w zwigzku z niniejsza umowa

beda rozstrzygane z przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Adresami do korespondencji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na
te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany
adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba Ze druga Strona zawiadomita
uprzednio na piSmie listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

Jesli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy bedzie uznane w swietle polskiego prawa
Swietle fadego prawa za niewazne lub niewykonalne z jakichkolwiek przyczyn, wéwczas
niewaznos¢ lub niewykonalno$¢ takiego postanowienia nie wptywa na pozostate
postanowienia obowigzujgce dla Stron.
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Umowe sporzgdzono sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze tekst niniejszej umowy zostat przez nie przeczytany, w petni
zrozumiany i zaakceptowany. Strony sktadajgc swoje podpisy potwierdzajg, ze otrzymaty takie
same egzemplarze umowy.

§25

Integralng czescig umowy sg zataczniki:

1.

o vk wh

Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami(dostepna na stronie
platformazakupowa.pl),

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczania sktadek,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Umowa o wspédlne wykonanie zamdwienia (jesli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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