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Wzor umowy

ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Drygaty z siedzibg w Drygatach
ul. Grunwaldzka 22, poczta ..........ccoccevviiiiiniieies

NIP 8490004505 oraz REGON 790011300,
(dBNE O FAKEUIY: ....eeeeeeetesseeeseeeeeeeetttsse e e e satttssssststsssssssssssssssssnnssssssaees )

reprezentowany przez Pana Andrzeja Czerepko — Nadlesniczego z kontrasygnatg Lidii Dawid - Gtéwnego
Ksiegowego

WYKONAWCA:
.............................. [imie | nazwisko osoby fizycznej bedgcej przedsiebiorcg/, zam. W .........cccceeevueecvnren. Przy
Ul e , legitymujacy sie dowodem osobistym seria nr .................. ,
PESEL: ..ot S NIP e ; REGON ....ooviiiieieniieeeinns
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,..cccceeveeeieevennnns "z siedzibg W ., przy
Ul , zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktory stanowi zatgcznik do niniejszej umowy

lub
........................ [ nazwa spotkil z siedzibg w .............c.ccco... Przy Ul. ..................., Wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego przez Sad Rejonowy w .........c.......... Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS ........ccccceveenns ,
NIP: ..o s REGON ..o
o0 kapitale zakladowym w wysokoSCi ..........cccveeeennne. zt | w przypadku, spotki akcyjnej konieczne bedzie wpisanie

takze informacji, jaka czesc jej kapitatu zaktadowego zostata wptaconal,

reprezentowany przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z pdzn. zm. - dalej zwang ustawg Pzp), w przedmiocie zadania
~Rozbudowa i termomodernizacja le$niczéwki Orzysz w Wierzbinach” (nazwa nadana zamowieniu przez
Zamawiajacego), dokonat wyboru oferty Wykonawcy, wskazani powyzej oznaczani dalej jako Strony lub z osobna
jako Strona, zawierajg niniejszg umowe (dalej zwang umowg), o tresci nastepujacej:

§1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:
1). cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto - wstepne wynagrodzenie

kosztorysowe w wysokosci brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem podatkéw,
opfat i innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o
przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowg i inne dokumenty dotyczace w/w
zamowienia publicznego, w szczegdlnosci o przedmiar robdt,

2). dokumentacja projektowa — zbior dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegolnosci:
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4).

5).

6).

7).
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a. projekt budowlany (obejmujgcy cate zadanie inwestycyjne), w zakresie 3 branz:
urbanistyczno-architektonicznej i konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej stanowigcy
zatacznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SWZ),

b. projekty wykonawcze,

C. przedmiar robot - przedmiar ma walor pomocniczy i poglagdowy wzgledem projektu
budowlanego i projektdw wykonawczych. Przedmiar przedstawia jedynie roboty budowlane
bez innych czynnosci z zakresu przedmiotu umowy wskazanego w SWZ. Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ wszystkie roboty budowlane oraz wykonac¢ inne czynnosci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, a nie tylko te wskazane w przedmiarze robot. Przedmiar
robot ma charakter orientacyjny i zawiera zestawienie szacowanej ilosci robot budowlanych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z obliczeniem iloci oraz wskazaniem podstaw

wyceny,

d. informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

f pozwolenie na budowe — decyzja nr ... Z dnia ., wydana
01727 2SR

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (dalej oznaczane jako
STWIORB) — dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i
odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej,

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub
catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
prowadzenie urzedowego dziennika budowy nie jest wymagane pojeciem tym oznaczane bedzie inne
urzadzenie badz dokument wprowadzony przez Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt (np. dziennik
budowy wewnetrzny). Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje sie odpowiednio
zasady przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci przedmiotu umowy jak i jego
poszczegblnych etapédw (elementéw) i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z
szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych
zasobow ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego
albo w przypadku braku takiego prawnego obowigzku, osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do
sprawdzania jakosci wykonanych robét, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen
wykonanych robdt,

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez
Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
W przypadku braku obowigzku ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego
- osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa lub robotami,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, do ktérej obowigzkdw nalezy w szczegdlnosci:

a. przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b. prowadzenie dokumentacji budowy;
C. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowa obiektu budowlanego w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowq oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

d. koordynowanie realizacji robét budowlanych w sposdb zgodny z umowg i zapobiegajacy
zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



Nr postepowania.: SA.270.38.2021 Zatgcznik SWZ

8).

9).

10).

11).

12).

13).
14).
15).
16).
17).

18).

19).

Wzor umowy
e. podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;
f. wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;
g. realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
h. zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych

zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw
kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

i przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

j. zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz

uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktdorych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegdlnosci umowa o wspotpracy,

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w tym rob6t budowlanych stanowigcych jego
czese,

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w tym przedmiaru robdt, wyceniony
przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci robdt i kosztu jednostkowego, stanowigcy zatacznik do
umowy. Kosztorys ten ma charakter pogladowy i pomocniczy w celu rozliczenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot budowlanych, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz w STWIORB, a w
przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robdt, do ktdrych wykonania majg zostac zastosowane,

Nadzo6r autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjag projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji budowlanej,

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegajg zakryciu,

Odbior czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesSci robot
stanowigcych przedmiot umowy,

0dbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,

0dbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,
ktdry okres jest dtuzszy, majacy na celu stwierdzenie nie wystgpienia wad lub usuniecia wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

Odbior gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad
przedmiotu umowy,

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania przedmiotu
umowy w tym robo6t budowlanych stanowigcych jego cze$é, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia (dalej oznaczonej jako SWZ) w szczegdlnosci z postanowieniami
Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna Ilub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra:

a. zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci lub catosci robdt
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy lub
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b. zawarla z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego objetego
umowa, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy (nie dotyczy to umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00
zt oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu),

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych wskutek okolicznosci za ktére ponosi
odpowiedzialnoéci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub jak najszybsze
wykonanie przedmiotu umowy gdyby Terminu zakonczenia robot juz uptynagt, obejmujacy w
szczegolnosci:

a. propozycje termindéw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt, ktdrych termin wykonania juz
uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania jest zagrozony
wzgledem Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b. wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robdt
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwiekszenie
zaangazowania zasobdw finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie terminu realizacji umowy,

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowych zmian w zakresie
przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych, dokonywanych w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy, sporzadzany w szczegolnosci w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy
odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych,

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu Umowy,

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych
okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad,

Protokot przekazania iobjecia terenu budowy - dokument potwierdzajacy przekazanie
wykonawcy terenu budowy,

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérag Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpienia ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy nie mogli
przewidzie¢, wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajgcy dziatajgc racjonalnie, nie mogli
zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z
Umowg wykonania jej przedmiotu w szczegdlnosci robdt budowlanych oraz usuniecia Wad przez
Wykonawce,

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

Termin zakonczenia robdt - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest wykonac/zrealizowa¢ przedmiot umowy,

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, zawarta
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miedzy wykonawcg, a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku robét budowlanych takze
miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

33). Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego poszczegdinych
elementach, powodujgce ich niezgodnos¢ z umowa. W szczegolnosci niezgodnos¢ z umowg wystapi,
jezeli przedmiot umowy:

a. nie ma wiasciwosci, ktoére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo
wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b. nie ma witasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajac probke lub wzor. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie publiczne
zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktdra wprowadza rzecz do
obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoby, ktdra przez umieszczenie na
rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego
przedstawia sie jako producent;

C. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy zawarciu
umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e. przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej zamontowania i

uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaty wykonane przez Wykonawce lub osobe trzecig, za
ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, albo przez Zamawiajacego, ktory postapit wedtug
instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f. jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

g. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej Wykonawca nie posiada praw autorskich do
czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czesScig wynika z decyzji lub orzeczenia
wiasciwego organu.

34). Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo zamdwien publicznych (PZP) wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w
celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ,

35). Zaplecze budowy - czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

2. Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim.

4. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji

lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie
(za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng
lub faksem na podane przez Strony adresy.

5. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem
albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt
ich otrzymania.

6. Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

8. Jezeli umowe wykonuje wspodlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych wykonawcéw
obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
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Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady. Rozwigzanie Konsorcjum nie stanowi
podstawy do zmiany zasad odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego Wykonawcdw w nim uczestniczacych.

Wykonawcy wykonujacy wspdlnie umowe zobowigzujg sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujgcej wspdtprace podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym zawierajacej
informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum. Jezeli umowa ta zawarta jest w jezyku obcym Wykonawcy sg zobowigzani zatgczy¢ do
przedktadanej kopii umowy jej ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajagcych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Zakres Przedmiotowy Umowy
§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwg ,Rozbudowa i termomodernizacja
lesniczowki Orzysz w Wierzbinach”. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
przedmiot umowy w tym roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy. Zakres robdt budowlanych
objetych przedmiotem umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1).  rozbudowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego (lesniczéwka) na dz. nr 70 w miejscowosci
Wierzbiny o nw. parametry techniczne: Pz= +34,71 m?2, Pu=+23,89 m2, V=+99,52 m?,

2).  przebudowa istniejgcej dobuddowki,

3).  wykonanie termomodernizacji budynku poprzez: docieplenie przegréd zewnetrznych, wymiane okien
i drzwi zewnetrznych, wymiane grzejnikow, wykonanie instalacji solarnej na potrzeby przygotowania
c.w.u.,

4).  wykonanie rob6t zewnetrznych.

Przedmiot umowy opisany jest szczegétowo w SWZ, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz w umowie
i zatgcznikach do niej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczesniej z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Nalezyte wykonanie zamoéwienia stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez sporzadzenie protokotu
odbioru koricowego robdt, w ktérym stwierdzenie to zostanie ujete.

Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w szczegolnoSci prowadzenia rob6t zobowigzany
jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepisow P-POZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej robotami zamiennymi). Decyzja
Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do
zaniechania wykonania robdt objetych pierwotnie przedmiotem umowy, jesli jest to zgodne z zasadami
wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja
Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze samodzielnie
podejmowac decyzji w przedmiocie robot zamiennych lub robot zaniechanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy.
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Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trZeCi .....ccevvvveeireeiriineesirensnnns (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy W zaKresie ..........ccoeeiviiiinniens (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ................... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialnosc¢
za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z
przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy s$rodkéw zapewniajacych
wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzajg Zamawiajgcego. Wykonawca oswiadcza, ze jest mu znany przepis art. 22a ust. 5 ustawy Pzp.

Podwykonawcy
§3

Wykonawca wtasnymi sitami tj. bez angazowania podwykonawcow wykona przedmiot Umowy./Wykonawca
wykona wiasnymi sitami nastepujace czynnosci lub roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:

1 YR
7 T

Wykonawca zamierza powierzy¢é Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czynnosci lub  robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

1 SO
7 T

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy) nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Podobniez powierzenie w trakcie
realizacji umowy czynnosci z zakresu przedmiotu umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (w
zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy) co do ktdrych pierwotnie
Wykonawca ztozyt oswiadczenie o ich osobistym wykonaniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcdw,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1).  termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2). przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

3).  wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy lub ustugi bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych przez Wykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4).  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca i powinno odpowiadaé
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stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5).  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatgcznik do tej umowy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia na
roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie realizacji zamoéwienia to zgodnie z przepisem art. 36ba
ustawy PZP wykonawca ma obowigzek wykazania brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentdw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1). uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2). uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego (po niezgtoszeniu zastrzezen), a przystgpienie do jej
realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego (po niewyrazeniu sprzeciwu wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowag, jest obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem
umowy zostang przedtozone:

1).  dokumenty potwierdzajace spetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymagan
wskazanych w ust. 6;

2). dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo,
zawierajgca w szczegolnosci zestawienie ilosci robdt i ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robot,
ktére majg byc realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentaciji;

3). inne dokumenty wymagane prawem powszechnym w szczegdlnosci ustawa Pzp.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych wraz z
pozostatymi dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajgcemu, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu tego
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen do projektu umowy.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zgtasza Zamawiajgcemu okoliczno$¢ wykonywania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot zamdwienia (badz ich czesci) przez Podwykonawce badz dalszego podwykonawce.
Do zgtoszenia zatgczona bedzie kopia umowy o to podwykonawstwo wraz z dokumentami wskazanymi w
ust. 10. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia mu zgtoszenia moze zgtosi¢ sprzeciw wobec
wykonywania robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Sprzeciw wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci i sktada sie go zardwno Wykonawcy jak i Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy, ktérych dotyczy wskazane wczesniej zgtoszenie.



Nr postepowania.: SA.270.38.2021 Zatgcznik SWZ

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wzor umowy

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1).  niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust.
5

2). niespetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce warunkow okreslonych w ust. 6,
3).  niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 10,

4).  gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez podmiot, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

5).  zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

6). gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

7). gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robdt,

8). gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przewidzianym terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego lub uzupetni¢ inng wymagang dokumentacje.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane albo po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 38 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robét budowlanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w terminie wskazanym w ust. 13 w szczegdlnosci w
przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia doreczenia mu kopii tej umowy wraz ze
zgtoszeniem, o ktdrym mowa w ust. 13, nie zgtosi na pismie sprzeciwu wobec wykonywania tych robét przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem:

1).  umdw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym
mowa W umowie przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt oraz,

2). uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 19 w terminie wskazanym w ust. 13.
Sprzeciw moze by¢ zgtoszony w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w ust. 14. Wykonawca,
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze ponownie przedtozy¢é Zamawiajgcemu Umowe o
podwykonawstwo, w ktdrej zapisach uwzgledniono sprzeciw Zamawiajgcego. .

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktorym
mowa w ust. 13 lub w ust. 19.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub co do ktérej zgtoszono sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 lub w ust. 19. Zamawiajacy
moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym powyzej.

Zasady wskazane wczesniej dotyczace umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje sie odpowiednio
do umdw zmieniajgcych te umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

Termin realizacji umowy
§4
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji umowy:

1). rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do 3 dnia roboczego od podpisania umowy, to znaczy do
(o[ F- I

2).  zakonczenie realizacji przedmiotu i zgtoszenie ich do odbioru ( koricowego) nastgpi w terminie ..........
dni od zawarcia umowy.

Za date zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr
koncowy zakonczony podpisaniem przez strony Umowy Protokotem odbioru koricowego robét
stwierdzajacym nalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i Warunki Platnosci

§5
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Wzor umowy

Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalajg dla Wykonawcy szacunkowe, wstepne wynagrodzenie
kosztorysowe W WyYSOKOSCI DrULO .......ccvevirireririenirieessiessiees s (StoWnI€: oo ),
ktére zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ......cceeveeeeennne. i kosztorysu ofertowego —
ktére stanowig zatgczniki do umowy. Wskazana kwota obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za serwis
gwarancyjny, wykonanie robdt budowlanych jak réwniez cene sprzedazy za dostarczone Zamawiajgcemu
rzeczy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz za inne czynnosci i Swiadczenia stanowigce przedmiot
umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiaru robdt faktycznie
wykonanych i objetych umowg oraz cen jednostkowych tych robdt okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreSlonymi
Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczany do faktury protokét odbioru koncowego robot
potwierdzony przez Strony i stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce lub protokot
odbioru czesciowego.

Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czeSciowe na podstawie faktur czeSciowych lub rachunkdw czesciowych
za zakonczone etapy (elementy) wchodzace w zakres przedmiotu umowy.

Rozliczenie czeSciowe moze by¢ dokonywane nie czesciej niz raz na miesigc. Suma wynagrodzenia
zaptaconego na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto,
wskazanego w ust. 1. Faktura czesciowa moze by¢ wystawiona po wykonaniu przewidzianego
harmonogramem rzeczowo — finansowym etapu (elementu) robdt i po dokonaniu jego odbioru przez
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo,
na podstawie Protokotu odbioru czesciowego lub Protokotu odbioru korcowego robdt, w terminach
okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunku lub faktury z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z Umowy, i zgodnie z tymi protokotami.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce podatki,
facznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Swiadczenia za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie wykonujgcymi przedmiot umowy (Konsorcjum), w
terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskaza oni cztonka Konsorcjum upowaznionego do wystawiania faktur
i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkdw Konsorcjum. Dokonanie zaptaty na rachunek
bankowy upowaznionego cztonka Konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci w stosunku do
wszystkich cztonkéw konsorcjum.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy byto czynnoscig powodujacg, iz obowigzek podatkowy
w szczegdlnosci w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajacego, Zamawiajacy zapfaci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatek,
do ktérego zaptaty zobowigzany bedzie Zamawiajacy. Przyjmuje sie, iz w takim przypadku Zamawiajgcy
rozliczy w ten sposdb podatek od towardw i ustug wedtug stawki podstawowej (na dzier zawarcia umowy
23 %) chyba, ze wtasciwa w tym zakresie bedzie inna stawka tego podatku.
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17.

VI.

VII.

Wzor umowy

Zamawiajgcy moze dokonac¢ zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu Split payment (ptatnosci
podzielonej), o ktdrym mowa w przepisach 108a — 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zamiennych lub zaniechanych wynikajacych
z § 2 ust. 6 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1).  jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z iloécig wykonanych
robot i stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego i przeditozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

2).  jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te
roboty takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3).  jezeli nie mozna wyceni¢ robot zamiennych z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 1 lub 2,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje Ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesige, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana, a nastepnie po zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny
jednostkowej i do przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktdrych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady
okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy wskazane w § 5
ust. 1.

Rozliczenia cze$ciowe
§7

W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do 25 dnia kazdego
miesigca nastepujacego po okresie wskazanym w § 5 ust. 6, ktdrego dotyczy rozliczenie, obmiar wykonanych
i zakonczonych etapéw (elementéw) robdt budowlanych, wraz z zestawieniem ich wartosci wg stawek
jednostkowych z kosztorysu ofertowego z ewentualng modyfikacja wynikajagcg z rozliczenia robot
zamiennych lub zaniechanych. Wraz z obmiarem i zestawieniem Wykonawca zgtosi gotowos¢ tych robét do
odbioru czesciowego.

Zestawienie wartosci wykonanych roboét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i
ujetych w ksiedze obmiaru robdt oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z § 6.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres i warto$ci wykonanych robot, dokona ewentualnych korekt przedtozonego
zestawienia oraz wskaze kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawienia lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru czes$ciowego.

Rozliczenia koncowe
§8

Wraz ze zgtoszeniem przez wykonawce gotowosci robét do odbioru koncowego, Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, uwzgledniajgc
ptatnosci czesciowe oraz modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robdt zamiennych badz zaniechanych.
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VIII.

Wzor umowy

Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robdt i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w
terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy lecz
nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru korcowego.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie korncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 4 bedzie
nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koncowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru koricowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robdt stwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce.

Platnosci
§9

Platnosci wynagrodzenia sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, na kwoty wynikajace z rozliczenia czeSciowego lub
koncowego. W przypadku dostarczenia faktury wystawionej w sposdb sprzeczny z umowg lub z przepisami
prawa powszechnego, w szczegdlnosci do ktdrej nie zostaty zatgczone zgdane umowg dokumenty,
Zamawiajacy moze nie przyjac tej faktury lub zazada¢ uzupetnienia zatacznikéw do niej. W przypadku
zgdania uzupetnienia zatgcznikéw do faktury przyjmuje sie, iz Zamawiajacy nie znajduje sie w opdznieniu w
zaptacie wynagrodzenia poniewaz termin na spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec
dopiero od ztozenia przez Wykonawce zadanych od niego dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z czesciowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnych do
tego dnia naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat do dnia odbioru czesciowego.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Umdéw o podwykonawstwo. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia czeSciowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o
takiej tresci.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg korncowa, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty catego
wynagrodzenia/ceny Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za wykonanie
dostaw, ustug lub robdt budowlanych stanowigcych czes¢ przedmiotu umowy. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢, iz naleznos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu wynagrodzen/cen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo zostata
uregulowana. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, celem
dokonania rozliczenia cze$ciowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o takiej tresci.

Jezeli w terminie okresSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
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10.

11.

12.

Wzor umowy

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 5 podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1).  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub

2). zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,

3). dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 4
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robét budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w przypadku
wczeshiejszej wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i
niemoznosci potracenia z powodu braku wzajemnej wierzytelnosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
niezwlocznego zwrotu kwot zapfaconych przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

Podstawg wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

1).  z protokotem Odbioru czeSciowego wykonanych etapéw (elementéw) robdt, w ktdrym beda
wyszczegodlnione roboty budowlane lub ich elementy wykonane przez Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow, lub do ktdrego bedg zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu (elementu) robot,

2).  z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3).  z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5
dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw
0 nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4).  aw przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z
o$wiadczeniami Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie. Jezeli Wykonawca
nie angazowat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy celem dokonania rozliczenia cze$ciowego
ztozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o takiej tresci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych mowa w ust.
2, 3 lub 9 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych wymagan, nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktédrych mowa w ust. 5 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.
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17.

18.

19.

IX.

Wzor umowy

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie
naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje wygasnieciem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego i Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej
dokonanej ptatnosci lub do wysokosci kwoty ztozonej do depozytu sgdowego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong z zastrzezeniem, ze termin pfatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcy nie moze nastgpi¢ wczesniej niz termin rozliczen wynagrodzenia
Wykonawcy i rozliczenia zwigzane z zgdaniem zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moga by¢ dokonywane czesciej niz rozliczenia z Wykonawca.

Zamawiajagcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
i Podwykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robdt budowlanych,
ustug lub dostaw wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty,
ustugi lub dostawy pomiedzy cenami jednostkowymi okre$lonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreSlonymi Umowa, Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym
przyjetym dla rozliczen czesciowych, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota
wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wierzytelnosci
§10

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie ces;ji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej
z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody
Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody Zamawiajgcego. Zapis ujawniajgcy zastrzezenie wskazane
wczesniej Wykonawca umiesci na kazdym egzemplarzu faktury/rachunku wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajacego
§11

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji
projektowej i STWIORB w wersji papierowe].
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XI.

Wzor umowy

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacii
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Jezeli to jest wymagane przepisami szczegdinymi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt,
Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig
realizacji robot z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany przepisami
prawa budowlanego),

2). protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy,
3). przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4).  dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej,

5).  wyznaczania terminéw odbiordw robdt nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

6). terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7).  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:

1).  robdt ulegajacych zakryciu i rob6t zanikajacych,

2).  czesciowych,

3).  koncowego,

4).  gwarancyjnych,

5).  ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czeSciowych moze dokonaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru czesciowego lub odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robdt. Odbidr czeSciowy zostanie zakoriczony w ciggu 14 dni roboczych. Odbiér
koncowy zostanie zakonczony w ciggu 21 dni roboczych.

Obowiazki Wykonawcy
§12

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z Umowg,
Ofertg i Dokumentacjg projektowag, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Zamawiajacego lub
upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwiazane z realizacjg Umowy, w
szczegolnosci za utrate ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robdt Materiatow. Materiaty i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do realizacji zadania
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wskazanego w § 2 powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca w procesie realizacji
przedmiotu umowy nie moze dokonac zmian w materiatach, produktach oraz rozwigzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej. W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materiatow lub
produktow ujetych w ofercie i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo zdecydowac o
uzyciu innych réwnowartosciowych produktéw, materiatéw i rozwigzan technicznych. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowany wyrdb budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570, ze zm.).

6. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:
1). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2). wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robdt, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3). przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem,

4). przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5).  wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujgcymi przy
wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

6). stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

7). umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

8).  zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robdt,

9). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

10). utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11). stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12). angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

13). dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

14). zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

15). sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji rob6t budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjac,

16). ubezpieczenia budowy z cesja praw z tego ubezpieczenia na Zamawiajacego w zakresie:

a. robot, obiektdéw, urzadzen oraz mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét — od
huraganu , powodzi i innych zdarzen losowych,

b. odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikdw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami , w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych,

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, przy czym wartos¢ robdt objetych
ubezpieczeniem winna odpowiada¢ co najmniej wynagrodzeniu wykonawcy wskazanemu ofertg
Wykonawcy (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub znizek co do sumy
gwarancyjnej), przy czym jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku ubezpieczenia, do ktérego jest
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zobowigzany umowa, Zamawiajgcy moze dokonac ubezpieczenia na koszt Wykonawcy potrgcajgc ten
koszt z wynagrodzenia Wykonawcy,

17). do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem umowy i
utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek
- na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym suma gwarancyjna (z
uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub znizek co do sumy gwarancyjnej)
winna odpowiadac co najmniej wynagrodzeniu ofertowemu brutto,

18). w przypadkach prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, roboty mogg by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ,

19). uzyskania na wtasny koszt i wkasnym staraniem dostepu do energii elektrycznej i wody (zamawiajacy
nie ma obowigzku udostepniania punktéw czerpania energii elektrycznej ani wody — jezeli strony
postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktow czerpania energii elektrycznej lub wody
— zawrg rowniez porozumienie w kwestii rozliczenia kosztdw poboru energii lub wody przez
Wykonawce),

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
1).  Dziennik budowy,

2).  ksigzke obmiardw,

3).  protokoty odbioru robdt,

4). pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1).  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
2).  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3). informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

4).  dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za wiasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

1).  Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2).  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3).  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu elementdw mienia Zamawiajacego zniszczonego
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét
przez Wykonawce do odbioru korcowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie lub na obiekcie
wszystkich czesci robét.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z wilasciwymi przepisami w
szczegodlnosci rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosSci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Czynnosci te musza by¢ ukonczone do zakonczenia odbioru koncowego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo organie administracji.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i pomieszczenia uzywane
w czasie wykonywania prac.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru koricowego robot
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w mieniu Zamawiajgcego objetym przedmiotem umowy.

Poniewaz w SWZ witozono na Wykonawce obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, wykonanie tego
obowiazku powinno by¢ zachowane nieprzerwanie przez caty okres wykonywania umowy.

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan
dotyczacych zatrudniania ww. 0sdb na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie udokumentowac zatrudnienie oraz
poziom zatrudnienia przez przedtozenie wykazu osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz
na zadanie Zamawiajgcego przedstawi do wgladu kopie ich umoéw o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy lub
Podwykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy oraz moze zgtosi¢ do Panstwowej Inspekcji
Pracy zadanie przeprowadzenia kontroli zatrudnienia pracownikéw przez Wykonawce lub Podwykonawce.

§ 13

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.

W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreSlonym w ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wers;ji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych
etapow robdt i postepu w realizacji robot budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na etapy wykonywania przedmiotu
umowy w szczegolnosci robot budowlanych, ich asortymenty wedtug dziatéw STWIORB, poprzez odniesienie
do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych
niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci naleznosci za etapy
zrealizowanych robot oraz ich sume w danym okresie rozliczeniowym oraz w catym okresie realizacji umowy.
Asortymenty robdt mniej znaczacych bedg faczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentow robot
powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robdt,
z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia
tych robot, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego .

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 14 dni roboczych od daty
przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w
ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robot (jezeli etapy sg przewidziane) lub
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Terminu zakonczenia robot. Zmiana harmonogramu nie moze powodowac zmiany terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonfczenia robot lub okreslonemu terminowi zakornczenia etapu robdt, Wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub
zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robodt (jezeli etapy robdt sg przewidziane). Wykonawcy
nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1).  wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujgcych sie na Terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2).  wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wylacznie Wykonawce za wyjatkiem okolicznosci o
charakterze nadzwyczajnym,

3). gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za
konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10 lub 11 jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia
robdt o okres réwny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu Kosztéw powstatych wskutek
wstrzymania robét.

§ 14

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje koniecznoscé
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia
Terminu wykonania robot.

§ 15

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjgc¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wtasciwy organ lub do innych
aktéw wydanych przez organy administracji publicznej jesli maja one zastosowanie do wykonywanego
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przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli adresatem tych aktdw jest Zamawiajagcy ma on obowigzek
niezwtocznego przekazywania stosownych informacji Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w
sposob zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany na swdj koszt i odpowiedzialno$¢ usuwac z terenu budowy, z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 20183r. poz. 992, ze zm.— ,ustawa o
odpadach”), odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek
podda¢ powstate odpady utylizacji lub przekazac je w tym celu wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw wskazanych przepisami ustawy o odpadach. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji o wytworzonych na terenie
budowy odpadach oraz sposobach ich usuniecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych i faktycznych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnoséci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
$rodowiska lub przyrody.

Odzyski Materiatow i surowcdw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wifasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od
miejsca prowadzonych robdt.

Rozbidrke Materiatdéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannos$cig w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie
Materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

Przedstawiciele stron
§16

Zamawiajacy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru ktérym jest
2] E do dokonywania odbioréw robdt zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci wykonanych
robot, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowanie rozliczen wykonanych robot.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig
robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania
przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan .........c.c.cc....... posiadajacy
uprawnienia budowlane w specjalnosci ........ccccceveeeveennne. NE e dziatajacy w granicach
umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a w tym przedstawicielom biura projektdw lub autora dokumentacji projektowej , oraz
pracownikom organéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy , oraz do wszystkich miejsc, gdzie
wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

XIII. Odbiory robét

§17
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Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajacych
lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt
przywrdcic stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane roboty
(czesci przedmiotu umowy).

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu wykonanych etapow
(elementdw) robot , w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji na przedmiotu Umowy, na
podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbiordw technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. W szczegdlnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

1).  dokumentacje powykonawcza,
2).  ksigzke obmiardw,

3).  os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami ,

4). rozliczenia petnej kwoty, ktérg wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,

5).  karte gwarancyjna,

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin
ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.
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Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmdwi¢ dokonania odbioru albo przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajgcy ztozonosc ich techniczna. Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowos¢ robot
do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia to
zamawiajgcy moze:

1).  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

2).  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania robdt,

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokot odbioru korcowego robot
stwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce jest podstawg do dokonania koncowych
rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony
w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron protokotu odbioru koncowego robdt. Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci odbioru koncowego jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat
dokonany odbiér koncowy zakonczony podpisaniem przez Strony protokotu odbioru koncowego robdt
stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze przeprowadzac przeglady gwarancyjne o ktorych zawiadomi Wykonawce z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na kontroli wykonanego przedmiotu umowy pod wzgledem wystapienia
wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w przegladzie gwarancyjnym w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z
podanych okresow jest dtuzszy).

Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia
usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
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Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

Prawa autorskie
§18

Z chwila przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, lub
przyjmowanej przez niego czesci, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami,
instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu
niniejszej Umowy (zwane dalej utworami lub utworem), w ramach uméwionego wynagrodzenia, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez dodatkowych oswiadczen
stron w tym zakresie:

1).  catos¢ autorskich praw majatkowych do tych utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, z pézn. zm.),

2). albo odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji,
niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw.

Réwnoczes$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasno$c¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikdw,
na ktérych utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz do utwordw przystuguja mu lub bedg przystugiwac najpdzniej w dniu dostarczenia
utworu Zamawiajgcemu, wszystkie autorskie prawa majatkowe lub licencje z odpowiednim zakresem
uprawnien.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy jakichkolwiek praw
0s0b trzecich w szczegolnosci przystugujgcych im praw autorskich.

Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodzg na Zamawiajacego, nieograniczone w zakresie
czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majgtkowe do tego utworu, na wszystkich polach
eksploatacji, w szczegdlnosci tych okreslonych przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1).  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazdg technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

2).  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono — do wprowadzania
do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w ppkt 2) do publicznego
wykonania, wystawienia, wy$wietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i reemitowania, a takze
publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i
W czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na wykonywanie wobec
utworow zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania. Zamawiajacy ma prawo do dokonania
tlumaczenia, przerdbki czy tez adaptacji utworu celem dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku.
Zamawiajgcy w szczegolnosci ma prawo:

1).  do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerdbek i zmian utworu,

2).  do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w sasiedztwie
z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi i nazwami,

3). rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utwordw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywaé swych autorskich praw osobistych, w
tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw osobistych w tym nadzoru
autorskiego, Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazana.

Wynagrodzenie w wysoko$ci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien wskazanych powyzej.
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Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowa¢ w catosci, w czesci,
fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotdw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego,
po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikagji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z
tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku z niniejszg umowg i jej nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, Wykonawca:

1). przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2). w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, o
ktérych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastgpi z chwilg odstgpienia.

Strony oswiadczajg, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejszg umowg ujawnienie lub
udostepnienie przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatdw nie stanowi udzielenia
Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez czynienia innego uzytku w odniesieniu
do utworéw, patentdw, wzoréw uzytkowych, wzordéw przemystowych, znakéw towarowych, praw autorskich,
ani topografii uktadow scalonych, oraz ze jakakolwiek licencja dotyczaca takich praw wtasnosci intelektualnej
musi by¢ udzielona Wykonawcy w sposdb wyrazny i pod rygorem niewaznosci na pismie.

Jezeli Zamawiajacy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to moga byc¢ one
wykorzystane przez Wykonawce wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
§19

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robdt. Do odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za whasciwosci i jakos¢ przedmiotu umowy na
zasadzie gwarancji przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego, na zasadach okresSlonych w
Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem przepisoéw niniejszej umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajgce z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji
producenta.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarandji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajgce z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji
producenta.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres
gwarangcji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen
przewiduja krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarangji
udzielony przez Wykonawce.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, ktéry bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po jego bezskutecznym
uptywie, Zamawiajacy zachowujgc uprawnienie do zadania usuniecia wad moze zadac zaptaty zastrzezonej
kary umownej bagdz odszkodowania za szkode tym wyrzadzong. Usuniecie wady nastgpi przez:
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1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolna/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania robot budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie usuniecie
negatywnych skutkéw wadliwie wykonanych robdt oraz przyczyny ich powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujacy zachowujac uprawnienie do zadania usuniecia
wad moze zadac zaptaty zastrzezonej kary umownej badzZ odszkodowania za szkode tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaty potgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest obowigzany
ponies¢ wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementdw wadliwych i wstawieniem w ich miejsce
rzeczy/elementow wolnych od wad. Czynnosci te musza by¢ przeprowadzone zgodnie z technologig i
normami wtasciwymi dla tych czynnosci.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie stosownego
protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu
potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych robdt i sporzadzenia
stosownego protokotu.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do czasu jej
skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze nastapic takze faksem
lub poczta elektroniczna lub telefonicznie) wyznaczajgc mu jednoczesnie termin do usuniecia wady.

W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dacie i
miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego nie
tamuje wykonania przegladu.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego.

Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca wystawi karte gwarancyjng, ktdrej
postanowienia nie mogg odbiega¢ od postanowien niniejszej Umowy, chyba ze sg bardziej korzystne dla
Zamawiajgcego. Przekazanie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej stanowi warunek podpisania protokotu
odbioru robdt.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie umowy lub kodeksu cywilnego
moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosSci na zasadach okreslonych w KC.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§ 20

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych
Na KWOLE .....ccvvvvviiiiiiiiinieeeeeninnn, tj. réwng ....... % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych lub o usuniecie Wad
tudziez o pokrycie kosztéw tych wad usuniecia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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6. Kwota W WySOKOSCI .......ooveunvvnnnnns (stownie: ....ccoceeeiiiiinnnnn ) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia dokonanego Odbioru
koncowego robdt.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen powstatych po odbiorze koncowym robdt np. z tytutu
rekojmi za Wady fizyczne, kar umownych za nieusuniecie wad w terminie, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ....cccccevviiiiiiiiinnnnnn. (Stownie: .....eveeeiii, ) PLN,
zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawa Zamdwien Publicznych pod warunkiem,
ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

11.  Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznoséci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

12.  Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

13.  Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia.

XVII. Zmiana Umowy

§ 21

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
w szczegdlnosci w nastepujgcym zakresie i okoliczno$ciach:

1).  zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia lub przewidywanego
opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mdgt przewidziec na etapie
sktadania oferty i nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

a. wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia robot,
ktdérych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b. wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

C. wstrzymania realizacji robdt przez wtasciwe organy administracji publicznej, badz orzeczeniem
sadu,

d. przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organ administracji

decyzji, zezwolen, itp.

e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolert uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

f. koniecznoéci  usuniecia bteddow w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub wyniklych ze zmiany koncepcji realizacji
inwestycji,
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g. wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest odpowiedzialny,
h. sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,

uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar, trzesienie ziemi,
tornado, powddz);

i zmiany obowigzujgcych przepisdéw prawa,

j. w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu umowy,
powodujgcej konieczno$¢ zmiany zakresu robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy,

k. zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

zmiany materiatéow i urzadzen koniecznych do wykonywania robot, pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku tych materiatow i
urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,

zmiany jakosci materiatdw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu robdt pod
warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego,

wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robdt zamiennych nie
wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamowienia, w sytuacji koniecznosci zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia procesu budowy badZ usuniecia wad
ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany
obowigzujacych przepiséw prawa,

zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach wraz
ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegdlnosci:

a. w razie koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakresow robot w trakcie realizacji inwestycji, niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b. w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu umowy,
powodujgcej konieczno$¢ zmiany zakresu robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy.

W przypadku zmiany umowy powodujacej zmiane zakresu przedmiotu umowy w szczegdlnosci zakresu robot
budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego kosztorysu. Jezeli nie bedzie mozna wycenié¢
robdt z zastosowaniem tej metody kalkulacja wynagrodzenia odbedzie sie z uwzglednieniem cen czynnikdw
produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Warunkiem dokonania zmiany, ktérej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1).
2).
3).
4).
5).

danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokosci stawki
podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robot nie zafakturowanych).

XVIII. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

1.

§ 22

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 180 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:
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1).  z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni Zzadaniu
Zamawiajgcego,

2). bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3). z przyczyn za ktdére ponosi odpowiedzialnos¢ nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4). nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5). podzleca wykonanie catosci robdt lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich czesci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7).  jezeli Wykonawca przy ubieganiu sie o udzielenie zamdwienia celem wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowania polegat na zdolnosciach innych podmiotéw, a podmioty te nie realizujg robot
budowlanych lub ustug, do realizacji ktérych te zdolnosci byty wymagane, a Wykonawca nie zastgpit
tego podmiotu innym podmiotem po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego,

8).  w terminie wskazanym umowa nie wykonat jej przedmiotu.

9).  w razie koniecznosci:
a. 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b. koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czeS¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma ztozonego w
siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zamawiajacy moze wykona¢ wskazane umowg prawa do odstgpienia od umowy w terminie do konca 6
miesigca po planowanym terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokonaC takze odstgpienia od umowy
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce
§ 23

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o
powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1).  zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy przekracza 30
dni;

2).  na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa diuzej niz 60
dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma ztozonego w
siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem.
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Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od Umowy
§ 24
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1).  natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia i wtasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢é Teren
budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2). przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci
do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny. Odbidr robdt przerwanych i robdt
zabezpieczanych w toku nastapi w terminie nie pézniejszym niz 30 dni od odstapienia od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania w terminie 14 odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swoéj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczerstwa robdt.

. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

§25

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia przez Zamawiajacego.

Protokét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robdt i wykaz tych
materiatdw, konstrukgcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy
skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie
do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktéra odpowiada za wystgpienie okolicznosci
bedacych podstawg odstapienia od Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1).  jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie wynagrodzenia za te
roboty nastgpi na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia taka metoda i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

30



Nr postepowania.: SA.270.38.2021 Zatgcznik SWZ

XXII.

2).

3).

Wzor umowy

jezeli roboty, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie
nowego wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w pkt 1 lub 2 Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w
ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana, a nastepnie po zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny
jednostkowej i do przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady
okreslone w ust. 6.

Kary umowne

§26

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

10).

11).

za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub w okresie gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
Wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —5.000,00
zt (piec tysiecy ztotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci w wysokosci 10.000,00 zt (dziesiec tysiecy ztotych) za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 10.000,00 zt (dziesiec tysiecy ztotych),

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do okazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec tysiecy
zlotych) za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z umowa, a takze zobowigzania
do przedkiadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach, Zamawiajacy jest
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uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde
naruszenie,

12). w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 umowy,

13). w przypadku gdy Zamawiajacy wymagat zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy
(zamowienia), Zamawiajacy bedzie naliczat wykonawcy, za kazdy miesigc w ktérym nie spetniono
tego obowigzku, kare umowng w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace za
kazda osobe, co do ktorej nie wykonano obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Strony
przyjmuja, iz dla potrzeb naliczenia tej kary umownej wystarczajgce jest dopuszczenie do pracy przy
realizacji przedmiotu umowy osoby bez obowigzujgcej w tym dniu umowy o prace lub, co do ktorej
wykonawca nie wykazat zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 70% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1).  z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145, 145a ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2).  za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt (pieCset ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich tytutdw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

6. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej szkody, to
Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdinych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zapfaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zaptaty. W razie
opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac stosownych
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

XXIII. Postanowienia koncowe
§27

1. Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy, Strony beda
doreczad sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.

2. Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie swojego adresu.
W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang na dotychczasowy adres
uwaza sie za skutecznie doreczona.

3. Wykonawca nie moze potrgcaé swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z zadng wierzytelnoScig
Zamawiajgcego.

4. Niewaznos$¢ poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznos$ci pozostatych postanowien
oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzuja sie w takim przypadku do niezwtocznego
sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktdre bedzie najblizsze ekonomicznemu celowi
postanowienia uznanego za niewazne.
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5. Strony o$wiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i wykonania
umowy, nie istnieja zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktére uniemozliwiatyby stronom
czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

6. Wszystkie zatagczniki do Umowy stanowia jej integralng czesc:

1).

SWZ oznaczona znaKiem ..........cceeevinninnnnnne wraz zatgcznikami w tym dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ,

2).  oferta wykonawcy Z dnia .......ccceeevveeeiirenennensnnnns
3). kosztorysy ofertowe z wyceng catego zakresu robét - 3 szt.
4). pozwolenie na bUdOWE ..........cccoeoiieiiiecec e
D s
7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci bedg zatatwiane polubownie. W przypadku braku

polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sadéw polskich i rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym
Kodeksu Cywilnego.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczaja, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catosci, oraz ze zawierajg jg z petna

Swiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdlnosci $wiadome ryzyka
gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wtasnej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej. Strony sg
Swiadome, Ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej zobowigzania wobec 0sdb trzecich, ktore nie
zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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