IRP.ZP.271.11.2021 Zatacznik Nr 6 do SWZ

WZOR

Umowa

o petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego

zwanym/zwang dalej Nadzorem Inwestorskim,
tacznie zwanymi Stronami, a odrebnie Strona.

§ 1. Przedmiot umowy i sposé6b swiadczenia ustug

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia wielobranzowego nadzoru inwestorskiego

nad robotami budowlanymi obejmujgcymi:
Budowa budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Przechlewie

2. Zakres przedmiotu zaméwienia okreslajg szczegdtowo zapisy zawarte w niniejszej umowie. Zakres i rodzaj
robo6t budowlanych przewidzianych do nadzorowania okreslono w ztozonej Ofercie Nadzoru Inwestorskiego,
stanowigce odpowiednio zatgcznik nr 1 do umowy. Sposéb wykonywania robét budowlanych opisano w
dokumentaciji projektowo-kosztorysowej obejmujgcej projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary
robot stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy oraz w specyfikacjach techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych, stanowigce zatgcznik nr 3.
Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzér nad robotami budowlanymi {j.:

Budowa budynku OSP w Przechlewie

Budynek niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem uzytkowym:
- kubatura 5382,00m?

- powierzchnia zabudowy 613,73m?

- powierzchnia uzytkowa 922,76 m?

- powierzchnia catkowita 1127,16 m?2

Instalacje i urzgdzenia wewnetrzne:

a) instalacje sanitarne

-instalacja wody zimnej

-instalacja cieptej wody uzytkowej

-instalacja kanalizacji

-instalacja centralnego ogrzewania z weztem cieplnym
-instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

- instalacje p.poz

b) instalacje elektryczne

-instalacja oswietleniowa i gniazdowa



-instalacja teletechniczna

-instalacja antywlamaniowa i monitoringu
-instalacja fotowoltaiczna

- instalacja odgromowa

- przytacze wodociggowe

- przytacze kanalizacji sanitarne

- przytacze kanalizacji deszczowej

- przytacze elektryczne zalicznikowe

- przytacze do sieci cieplne;j.
Zagospodarowanie terenu :

Dziatki nr 560/50 o pow. 3504,00 m2

- powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych 1519,67 m?
- ogrodzenie

- o$wietlenia zewnetrznego.

3. Nadzér Inwestorski petni¢ bedzie nadzér inwestorski poprzez uczestniczenie we wszelkich czynnosciach
zwigzanych z kompleksowym nadzorem catego procesu budowlanego i kontrolg prowadzonych robdt, a takze
wykonywanie pozostatych obowigzkéw okreslonych w umowie, przy czym:

1) przez pobyt/kontrole nalezy rozumiec fizyczng obecnos¢ i wykonywanie wszelkich niezbednych czynnosci
nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

2) pobyty/kontrole powinny odbywa¢ sie nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu — pobyty mogg by¢ taczone z
jednoczesnym udziatem w naradach koordynacyjnych.

Uwaga: obowiazek pobytu/kontroli nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu dotyczy Kierownika Nadzoru —
inspektora wiodacego odpowiedzialnego za koordynacje prac catego zespotu inspektorow nadzoru
lub inspektora nadzoru danej branzy.

3) kazdy pobyt/kontrole nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy opisujgcym wykonane czynnosci.

4. Niezaleznie od ustalonej umownej, obowigzujgcej ilosci pobytdow na budowie, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do przybycia na plac budowy takze w sytuacjach wynikajgcych wprost z
technologii prowadzonych roboét, by umozliwi¢ Wykonawcy robot budowlanych ptynng realizacje robét.

5. Nadzér Inwestorski reprezentuje Zamawiajgcego (Inwestora) na budowie w catym procesie inwestycyjnym
realizacji budowy (zadania/inwestycji), dlatego zobowigzany jest w szczegdlny sposdb chroni¢ i dbaé o
szeroko rozumiany interes Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji inwestycji.

6. Nadzor Inwestorski, jako przedstawiciel Zamawiajgcego, dziata w jego imieniu w zakresie nadzoru
merytorycznego, sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz w sprawach dotyczacych
wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce robdt budowlanych, witasciwej interpretacji prawnej
wszelkich zaistniatych faktéw i zdarzen.

7. Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie przestrzegaé biezgcych poleceh, uwag instrukcji i wskazéwek
Zamawiajgcego oraz podmiotu sprawujgcego nadzér autorski, a takze informowa¢ Zamawiajagcego o
wszystkich istotnych sprawach, zwtaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robét budowlanych.

8. Nadzér Inwestorski w ramach sprawowanych obowigzkéw i wykonywanych czynnosci nie jest umocowany
i uprawniony do samodzielnego, tzn. bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, podejmowania jakichkolwiek
decyzji i wydawania Wykonawcy robét budowlanych polecen, skutkujgcych wystgpieniem przez w/w
wykonawce z zgdanie, dodatkowej zaptaty od Zamawiajgcego.

9. Nadzorowi Inwestorskiemu nie wolno, bez zgody Zamawiajgcego wydawa¢ Wykonawcy robét budowlanych
polecen wykonywania robot dodatkowych, nieobjetych umowg na roboty budowlane. Koniecznos¢
wykonywania robét dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej wartosci robot dodatkowych, zgodnie z



zapisami umowy o wykonanie robot budowlanych musi zosta¢ stwierdzona w protokole koniecznosci robot
dodatkowych (przygotowanym przez Nadzér Inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

10. Petnienie/sprawowanie nadzory inwestorskiego realizowane w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego obejmuje
wszelkie obowigzki zwigzane z:

1) profesjonalnym i kompleksowym nadzorem nad wykonywanymi robotami budowlanymi;

2) kontrolg jakosci wykonywanych robot;

3) czesciowg kontrolg finansowg catego zadania inwestycyjnego;

4) wykonywaniem pozostatych czynnosci okreslonych w umowie.

11. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego powinno zapewni¢ wykonanie catej inwestycji zgodnie z aktualnymi,
obowigzujgcymi przepisami i wymogami techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi oraz wymaganiami
instalacyjnymi i technologicznymi i przepisami BHP.

13. Nadzér Inwestorski, w ramach podejmowanych obowigzkéw zobowigzany jest takze do:

1) wykonywania wszelkich czynnoéci, w celu nalezytego wykonania obowigzkéw opisanych w § 6 pkt. 42
umowy, majgcych na celu zapewni¢ merytoryczne wsparcie Zamawiajgcemu na etapie uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

2) wykonywania wszelkich czynnosci w celu nalezytego wykonania obowigzkéw opisanych w § 6 pkt. 43
umowy, w czasie trwania umownego okresu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce robdét
budowlanych.

§ 2. Interpretacja umowy i dokumentéow
1. Interpretacje umowy i dokumentéw jej integralnych zatgcznikow:

1) Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) umowa,

b) projekt budowlany wraz z wydang decyzjg o pozwoleniu na budowe,

c) projekty wykonawcze,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

€) przedmiary robot budowlanych

f) pozostate dokumenty oraz wszystkie inne materiatly niezbedne do prawidiowej realizacji postanowien
niniejszej umowy, w tym takze dokumenty i materiaty przekazywane w trakcie jej realizacji.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac¢ informacje na piSmie wystepujgcemu o
wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszehstwa kolejnosci
dokumentow.

2) Cata dokumentacja wymieniona w ust. 1 w punktach od 1b) do 1e) oraz wszelkie dokumenty urzedowe,
administracyjne i inne formalno-prawne bedg przekazane w formie kopii lub w oryginale drugiej stronie za
potwierdzeniem ich odbioru. Dokumentacja przekazywana w oryginale podlega zwrotowi w stanie kompletnym
i nie zniszczonym za zwrotnym protokotem zdawczo-odbiorczym po zakonczeniu inwestyciji.

3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy bedg sporzgdzane w jezyku
polskim.

2. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw.

1) Jezeli Nadzor Inwestorski jest konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy.

2) Czionkowie Nadzoru Inwestorskiego wchodzacy w skfad konsorcjum sg zobowigzani do pozostawania w
konsorcjum przez caty czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za wady Wykonawcy
robot budowlanych.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspétprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy, i jej
zmian, w tym zawierajgcej informacje, za wykonanie jakich ustug w ramach umowy odpowiada kazdy z
uczestnikoéw konsorcjum.

4)Lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w skiad konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
wykonawcy robét budowlanych Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci ustug
wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw konsorcjum.



§ 3. Terminy

1. Zamawiajgcy przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu 1 egzemplarz Dokumentac;ji projektowo-kosztorysowe;j
w dniu podpisania umowy.

2. Zamawiajgcy przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu 1 egzemplarz umowy z Wykonawca robét budowlanych
w terminie do 3 dni od jej zawarcia.

3. Nadzodr Inwestorski bedzie sprawowany od dnia przekazania Wykonawcy rob6t budowlanych terenu budowy
do dnia odbioru koncowego robét budowlanych, tj. do zakonczenia prac komisji odbiorowej i podpisania
protokotu koricowego odbioru roboét.
Uwaga: przewidywany termin zakonczenia robét budowlanych — 15.12.2022r. Termin ten moze ulec
zmianie w przypadkach przewidzianych w umowie z wykonawca robét budowlanych.
4. Obowigzki okreslone w § 6 pkt. (42 i (43 umowy Nadzér Inwestorski bedzie wykonywat do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wykonanych obiektéw budowlanych oraz do uptywu terminéw odpowiedzialnosci
Wykonawcy robot budowlanych z tytutu rekojmi i gwarancii.
Uwaga: przewidywany termin uptywu rekojmi i gwarancji wykonawcy robét budowlanych —(zostanie
okreslony po wyborze wykonawcy robot budowlanych) ...........c.cccoeiviiiiiiiiiinennnn.

§ 4. Podwykonawcy

1. Nadzér Inwestorski moze powierzy¢ wykonanie czesci dziatan realizowanych w ramach umowy
podwykonawcy wytgcznie za wiedzg i pisemng zgodg Zamawiajgcego.

2. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow Nadzoér Inwestorski
ponosi odpowiedzialnosc¢ jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. W razie naruszenia przez Nadzor Inwestorski postanowien ust. 1 umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy.

§ 5. Obowigzki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowy z Wykonawcg
robot oraz wszystkich innych informacji lub dokumentéw bedgcych w jego posiadaniu, niezbednych do

prawidtowej realizacji umowy,

2) wspoétpraca z Nadzorem Inwestorskim w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wyznaczenie
przedstawicieli do kontaktéw z Nadzorem Inwestorskim

3) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (tzw. Radach Budowy),

4) uczestniczenie w odbiorze kohcowym robét oraz w czynnosciach inwentaryzacji robét w toku, w przypadku
odstgpienia od umowy z Wykonawcg robot,

5) zaptata wynagrodzenia naleznego Nadzorowi Inwestorskiemu za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy ustanawia przedstawicieli w osobach:

§ 6. Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego
Do podstawowych obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego nalezy, w szczegdlnosci:

1) Zapewnienie personelu posiadajgcego zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.



2) Ustanowienie inspektoréw nadzoru we wszystkich koniecznych specjalno$ciach, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego tak, by zapewni¢ catosciowg kompleksowg kontrole robét oraz nadzér nad wszystkimi
rodzajami robdt (wedtug branz) przewidzianymi do realizacji w ramach umowy zawartej z Wykonawcg robét.

3) W sktadzie zespotu inspektorow powinny znajdowac sie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane wykonawcze, przynajmniej:

a) w specjalnosci robét konstrukcyjno-budowlanych,
b)w specjalnosci robot sanitarnych,
c) w zakresie robét elektrycznych.

4) Ustanowienie i wskazanie inspektora wiodgcego — tzw. Kierownika Nadzoru, ktéry odpowiedzialny bedzie
za koordynacje prac catego zespotu inspektorow nadzoru. Kierownik Nadzoru w ramach wykonywanych
czynnosci zobowigzany jest do zorganizowania pracy catego zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
sposob umozliwiajgcy wykonawcy robét ptynng realizacje poszczegolnych elementéw robét i catego procesu
inwestycyjnego. Kierownik Nadzoru zobowigzany jest réwniez do statej, Scistej wspotpracy oraz kontaktu z
Zamawiajacym i Kierownikiem Budowy, a takze do biezacego rozwigzywania wszelkich probleméw
zwigzanych z realizacjg inwestycji, za ktére odpowiada Inwestor.

Nadzér inwestorski ustanawia:

-Pan/Pani ..........coooiiiiiii, Kierownik Nadzoru

-Pan/Pani ... inspektor nadzoru w specjalnosci robét konstrukcyjno-budowlanych .
-Pan/Pani ... inspektor nadzoru w specjalnosci robét sanitarnych

-Pan/Pani ... inspektor nadzoru w zakresie robét elektrycznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb sprawujgcych nadzor inwestorski jedynie za jego wiedzg i
zgoda w przypadku zaistnienia nizej opisanych okolicznosci:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego,
Nadzér Inwestorski powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyne zmiany oraz imi¢ i nazwisko
proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajgc jego kwalifikacje, co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze zmiana ktérejkolwiek osoby wskazanej w umowie i sprawujgcej nadzér
dopuszczalna bedzie pod warunkiem wykazania, ze nowa osoba obejmujgca funkcje inspektora nadzoru
posiada uprawnienia budowlane w zakresie co najmniej takim, jakie wymagano w trakcie postepowania o
udzielenie zamdéwienia.

Zmiana w/w 0s6b wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze rowniez zazada¢ od Nadzoru Inwestorskiego zmiany osoby sprawujgcej nadzoér nad
robotami, jezeli osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Nadzér Inwestorski w takim przypadku
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania stosownego
pisma od Zamawiajgcego.

Zmiana w/w os6b nie wymaga¢ bedzie zmiany zawartej umowy.

5) Analiza dokumentacji technicznej pod wzgledem kolejnosci wykonywania robo6t dostepnosci na rynku
zastosowanych materiatéw i przyjetych rozwigzan technicznych oraz zgtaszanie w tym zakresie uwag do
opracowanej dokumentacji, celem zapewnienia wtasciwej i sprawnej realizacji inwestyc;ji.

6) Nadzé6r nad prawidtowoscig rozpoczecia procesu budowy, w tym m.in.:

a) weryfikacja wszystkich dokumentéw przekazywanych przez wykonawce na tym etapie robdét,

b) uczestnictwo i merytoryczne wsparcie Zamawiajgcego przy protokolarnym przekazaniu wykonawcy robot
placu budowy,

c) sprawdzanie oswiadczen oraz kwalifikacji zawodowych i uprawnien oséb podejmujgcych i wykonujgcych
samodzielne funkcje techniczne, takze podczas catego procesu inwestycyjnego,

d) szczegotowa kontrola pomiaréw geodezyjnego wytyczenia oraz posadowienia obiektéw,



e) uczestniczenie w sprawdzeniu, przez geologa warunkéw gruntowo-wodnych.

7) Kontrola dorazna catego procesu budowy pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa,
ze szczegdllnym zwrdceniem uwagi na zapewnienie nalezytej organizacji budowy w zakresie: bezpieczehstwa
i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw p.poz i ochrony srodowiska.

8) Stata kontrola realizacji rob6t w zakresie zgodnos$ci wykonawstwa z wymaganiami Zamawiajgcego, w tym
m.in.: zawartg umowg o wykonanie robét budowlanych, dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi
opisanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz sztukg budowlang, w
zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, technicznych, technologicznych i materiatlowych, jakosci,
trwatosci i estetyki wykonania.

9) Biezgca kontrola sposobu prowadzenia dziennika budowy i zapiséw w nim dokonywanych przez osoby do
tego upowaznione, a takze dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce
znaczenie dla wiasciwego procesu budowlanego.

10) Biezgce informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i stanie realizacji robdt, oraz zawiadamianie o
ewentualnych wszelkich zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na realizacje zadania, w tym na jego terminowe
zakonczenie i prawidtowe wykonanie.

11) Sprawdzanie jakosci materiatéw i wyrobow budowlanych, a takze dostarczanych urzgdzen, sprzetéw,
wyposazenia oraz systemow przewidzianych do wbudowania w obiektach budowlanych.

12) Sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawcow robét materiaty i wyroby budowlane, a takze dostarczane
urzgdzenia, sprzet, wyposazenie oraz systemy sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym.

13) Zapobieganie wbudowaniu materiatow i wyrobow budowlanych, urzadzen, sprzetéw, wyposazenia oraz
systemow, itp. niezgodnych z dokumentacjg techniczng, uzywanych, wadliwych, uszkodzonych Iub
niedopuszczonych do zastosowania przez prawo oraz nieuzgodnionych z Zamawiajgcym.

14) Sprawdzanie jakosci wszystkich wykonywanych elementéw robdét budowlanych oraz potwierdzenie
prawidlowosci ich wykonywania, osiggniecia zaktadanych parametréw i wtasciwosci wraz z oceng ich
bezpieczenstwa w eksploatacji i uzytkowaniu.

15) Zapewnienie nalezytej kontroli w trakcie prowadzonych robét betoniarskich w celu zagwarantowania
wbudowania betonu o odpowiednich wtasciwosciach, zastosowania prawidtowych przerw technologicznych i
zapobiegania popetnieniu btedéw wykonawczych podczas betonowania elementéw konstrukcyjnych i w celu
zapewnienia nalezytej jakosci prac konstrukcyjnych.

16) Sprawdzanie w sposéb szczegdlny jakosci robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz dokonywanie
odbioréw tych robét przy udziale kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i Zamawiajgcego.

17) Opiniowanie przedkfadanych koncepcji proponowanych do wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej — w zakresie materiatow, konstrukcji, systemow,
urzgdzen, sprzetu, wyposazenia, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i
standardzie nie nizszym niz przewidziano w dokumentaciji projektowe;.

18) Informowanie Zamawiajgcego o zmianach istotnych koniecznych do wprowadzenia w opracowanej
dokumentacji projektowej oraz jednoczesne przekazywanie projektantowi uwag dotyczgcych dokumentacji
technicznej zgtaszanych przez uczestnikbw procesu budowlanego i egzekwowanie od projektanta
wprowadzenia stosownych poprawek .

19) Kontrolowanie zgodno$ci realizacji inwestycji z postanowieniami zawartej umowy z wykonawcg roboét, w
szczegoblnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

20) Potwierdzanie faktycznie (fizycznie) wykonanych ilosci i elementéw robét budowlanych podlegajgcych
odbiorowi czesciowemu wraz z oszacowaniem wykonanego zakresu rzeczowego i finansowego oraz
okreslanie procentowego stopnia ich zaawansowania.

21) Sporzadzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym i kierownikiem budowy protokotéw odbioréw czesciowych
elementéw robdét oraz ich akceptowanie pod wzgledem rzeczowym i finansowym w zakresie zgodnosci z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.



22) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych:
a) jakosci i estetyki oraz ilodci wykonywanych robdét,
b) usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci lub zagrozen,

c¢) utrzymanie w nalezytym porzadku, stanie i czystosci uzytkowanych nieruchomosci i drég komunikacyjnych,
oraz innych polecen — majgcych zapewni¢ prawidtowe i nalezyte wykonanie robét budowlanych.

23) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen dotyczacych: przedstawienia ekspertyz, préb lub badan dla
prowadzonych robét budowlanych (takze elementéw robét zakrytych lub wymagajgcych odkrycia) oraz
przedktadania informacji, dokumentéw oraz probek wykorzystywanych do celéw budowy: materiatow,
wyrobow budowlanych i urzgdzen technicznych potwierdzajgcych posiadanie wiasciwosci uzytkowych
zgodnych z dokumentacjg techniczng oraz ich dopuszczenie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych.

24) Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot.

25) Wstrzymanie prowadzenia dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie, badz spowodowac niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

26) Uczestniczenie we wszystkich kontrolach, testach, badaniach, prébach, sprawdzeniach i pomiarach oraz
odbiorach technicznych — okreslonych prawem oraz przepisami szczegdtowymi, dotyczgcych: wykonanych
rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz w uruchomieniach wykonanych sieci, instalacji, w rozruchach
zamontowanych urzadzen i systemow, a takze w kontroli przewodéw kominowych.

27) Inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie w porozumieniu z kierownikiem budowy narad
koordynacyjnych na budowie/tzw. Rady Budowy/ w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym i wykonawcami
robét, co najmniej raz w tygodniu oraz sporzgdzanie protokotéw z tych narad.

28) Stata wspoétpraca z Kierownikiem Budowy w celu prawidiowego wykonania i zakofnczenia wszystkich robot
oraz przygotowania inwestycji do odbioru koncowego.

29) Sprawdzenie pod wzgledem kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji odbiorowej sporzadzonej przez
kierownika budowy (przedtozonej przez wykonawce robot do zgtoszenia o zakonczeniu robét i gotowosci do
odbioru koncowego) oraz przediozenie Zamawiajgcemu stosownego oswiadczenia o jej sprawdzeniu i
kompletnosci, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia jej przekazania przez Zamawiajgcego.

30) Potwierdzenie stosownym wpisem w dzienniku budowy:

a) przeprowadzenia kontroli i dokonania czynno$ci odbioru (z udziatem kierownika budowy i kierownikow robét
podwykonawcéw) robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — kazdorazowo przed ich zakryciem — w terminie
do 3 dni roboczych, liczac od dnia dokonania przez kierownika budowy odpowiedniego zgtoszenia w dzienniku
budowy,

b) przeprowadzenia kontroli i dokonania odbioréw czesciowych robét (z udziatem kierownika budowy i
kierownikow robot podwykonawcéw) — w terminie do 5 dni roboczych, liczac od dnia dokonania przez
kierownika budowy odpowiedniego zgtoszenia w dzienniku budowy,

¢) gotowosci zadania do odbioru koncowego — w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od wpisu dokonanego
przez kierownika budowy, informujgcego o zakoriczeniu robét.

31) Obowigzkowy udziat inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz w czynnosciach w trakcie
prac komisji odbioru kohicowego inwestyc;ji.

32) Merytoryczne wsparcie Zamawiajgcego w dochodzeniu od wykonawcy robét usuniecia wad, usterek oraz
niedorébek stwierdzonych w trakcie prowadzonych robét lub podczas przeprowadzanych komisyjnych
odbioréw czesciowych i odbioru koncowego oraz ustalanie terminéw niezbednych do ich usuniecia.

33) Nadzoér nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez wykonawce w zwigzku z usuwaniem wad i
usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw oraz przeprowadzonych przegladéw robét, kontrola terminowosci
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ich realizacji oraz pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o usunieciu wszystkich wad i usterek
stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorow i przegladéw robdét.

34) Ocena konieczno$ci i zasadnosci wykonania ewentualnych robé6t dodatkowych, uzupetniajgcych lub
zamiennych i sporzgdzanie stosownych pisemnych opinii dotyczacych tych robot.

35) Uzgadnianie z Zamawiajgcym szczegoétowych zapiséw do protokotdw oraz sporzgdzanie projektéw
protokotéw koniecznosci w sprawie wykonania ewentualnych robét dodatkowych, uzupetniajgcych czy
zamiennych oraz przedktadanie ich do Zamawiajgcego w celu podjecia decyzji o ich zleceniu.

36) Obowigzkowy udziat w czynnosciach zwigzanych z inwentaryzacjag robét w toku, sprawdzenie i podpisanie
inwentaryzacji tych rob6t (w formie Ksigzki Obmiaréw) sporzgdzonej przez Wykonawce — wediug stanu na
dzien odstgpienia od umowy. Sprawdzona i podpisana przez inspektora nadzoru inwestorskiego Ksigzka
Obmiaréw jest wymaganym, niezbednym dokumentem budowy w przypadku odstgpienia ktoérejkolwiek ze
stron od zawartej umowy o roboty budowlane.

37) Obowigzkowy udziat, reprezentowanie interesu Zamawiajgcego praz sporzgdzenie w imieniu i przy udziale
Zamawiajgcego protokotu odbioru robo6t w toku w przypadku odstgpienia od umowy ktorejkolwiek ze stron.

38) Sporzgdzanie, podpisywanie i przedkiadanie Zamawiajgcemu stosownych protokotéw lub innych
dokumentow, okreslajgcych aktualny stan zaawansowania robot, potwierdzajacych terminowa realizacje robét
lub wskazujgcych na liczbe dni opdznienia w stosunku do przyjetego umownego harmonogramu rzeczowo-
finansowego - na wniosek Zamawiajgcego.

39) Sporzadzanie, na polecenie Zamawiajgcego stosownych protokotéw, rysunkéw, opiséw lub notatek oraz
wszelkich innych dokumentéw dotyczgcych sposobu realizacji rob6t, w porozumieniu i uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

40) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej, w trakcie prowadzonych czynnosci odbioru robot zanikajacych
lub ulegajgcych zakryciu i przekazanie jej Zamawiajgcemu, w terminie do 3 dni od odbioru robét w formie
elektronicznej (folder zawierajgcy pliki zdjeciowe potwierdzajgce prawidlowos¢ wykonanych poszczegdinych
odbieranych elementéw robét) — obligatoryjnie, jezeli w odbiorze tych robot nie uczestniczyt przedstawiciel
Zamawiajgcego.

41) Kontrolowanie i sprawdzanie rozliczen finansowych zadania, w szczegdlnosci:

a) biezgca kontrola i state monitorowanie zakresu rzeczowego robét oraz kwot wykazywanych w
sporzgdzanych przez wykonawce robét protokotach odbioréw czesciowych robot pod wzgledem ich zgodnosci
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz ich zgodnosci z postanowieniami umowy
zawartej z wykonawca robot,

b)sprawdzanie i opiniowanie kosztoryséw np. zamiennych, réznicowych, powykonawczych i innych kalkulacji
dotyczacych robot przedktadanych do Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji inwestycji, wigcznie z
rozliczeniem koncowym/powykonawczym inwestycji,

c) dbanie o nalezyte zabezpieczenie interesébw Zamawiajgcego oraz ochrona przed ponoszeniem
dodatkowych kosztéw zwigzanych z realizacjg inwestycji, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi, by koszty
umowne realizacji inwestycji nie zostaty przekroczone.

42) Wspotdziatanie z Zamawiajgcym i merytoryczne wsparcie w czynnosciach majgcych na celu uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanych obiektéw budowlanych w zakresie:

a) sporzgdzenie wykazu/spisu dokumentéw niezbednych do ztoZzenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
praz przediozenie go Zamawiajgcemu — najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego,

b) uczestniczenie i wspieranie Zamawiajgcego w czynno$ciach obowigzkowych kontroli przeprowadzanych
przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Pahstwowej Strazy Pozarnej, w celu wydania stosownych
oswiadczen o braku sprzeciwu lub uwag ze strony tych organow,

c¢) kontrola poprawnosci sporzgdzenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz jego kompletnosci przed
ztozeniem do nadzoru budowlanego,



d) uczestniczenie i reprezentowanie Zamawiajgcego w czynnosciach obowigzkowej kontroli przeprowadzanej
przez nadzér budowlany w celu zajecia stanowiska w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

43) Wspotdziatanie i merytoryczne wsparcie Zamawiajgcego w egzekwowaniu od wykonawcy robét
wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z zawartej umowy, w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez
wykonawce robét:

a) uczestniczenie oraz wspieranie Zamawiajgcego w czynnosciach kontrolnych w trakcie przegladéw
gwarancyjnych robot organizowanych przez Zamawiajgcego, przynajmniej dwa razy w ciggu obowigzujgcego
okresu gwarancji i rekojmi;

b) wyrazanie opinii oraz zajmowanie stanowiska w sprawach omawianych w trakcie prowadzonych przegladéw
gwarancyjnych robét oraz zgtaszanie sowich uwag do protokotéw sporzgdzanych po przeprowadzonych
przegladach gwarancyjnych;

c¢) kontrola rob6t budowlanych prowadzonych przez Wykonawce roboét w zwigzku z usuwanie, wad i usterek
stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych, a takze protokolarne potwierdzenie ich usuniecia;

d) obowigzkowy udziat w czynnos$ciach kontrolnych i wspétpraca z Zamawiajacym w planowanym, nie pozniej
niz 30 dni przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi, odbiorze ostatecznym (gwarancyjnym), a takze
wyrazanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach omawianych w trakcie odbioru ostatecznego oraz
zgtaszanie ewentualnych uwag do protokotu sporzgdzanego po przeprowadzonym odbiorze;

e) obowigzkowy udziat w pracach komisji powotywanych do stwierdzenia wad ujawnionych w ok gwarancji i
rekojmi udzielonej przez wykonawce robo6t budowlanych, w [przypadku ujawnienia sie wad lub usterek
mogacych ogranicza¢ lub uniemozliwia¢ normalne funkcjonowanie i uzytkowanie obiektu pomiedzy ustalonymi
terminami przeglagdéw robo6t oraz zgtaszanie swoich uwag do protokotéw sporzadzanych po
przeprowadzonych przeglgdach.

44) Scista wspotpraca i merytoryczne wsparcie Zamawiajgcego w przypadku zaistnienia roszczen i sporéw z
wykonawcg robét budowlanych oraz opiniowanie i wskazywanie sposobdw zatatwienia wszelkiego rodzaju
skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg zadania, a takze w przypadku zaistnienia innych
problemow na etapie prowadzenia rob6t budowlanych.

§ 7. Narady koordynacyjne

1. Kierownik Nadzoru (koordynator prac catego zespotu inspektorow nadzoru) jest zobowigzany do
zwotywania, co najmniej raz w tygodniu, narade koordynacyjng na terenie budowy, ktérej celem jest omawianie
i wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy.

2. Integralnym zatgcznikiem do protokotu z narady koordynacyjnej jest podpisana lista obecnosci oséb w niej
uczestniczgcych.

3. Do ustalen zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§ 8. Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Nadzoru Inwestorskiego za wykonanie przedmiotu umowy, ktore
wynosi: ..... zt brutto (sfownie: ... ), wartosé netto - .................. zt
(StoWnie: ..., ), podatek VAT w ......... %.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 zawiera takze wynagrodzenie nalezne Nadzorowi Inwestorskiemu za
wykonywanie obowigzkéw majgcych na celu zapewnienie merytorycznego wsparcia Zamawiajgcego na etapie
uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (§ 6 pkt 42 umowy) oraz za wykonanie wszelkich czynno$ci
w celu nalezytego wykonania obowigzkéw w czasie trwania umownego okresu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce robdét budowlanych (§ 6 pkt 43 umowy).

3. Zaptata wynagrodzenia za wykonywanie obowigzkéw dokonywana bedzie na podstawie faktur czesciowych,
a) w 2021r ptatnos¢ jednorazowa na koniec roku na kwote 40.000.00 zt brutto
b) w 2022r.



-ptatnosci kwartalnie I, 11 i 11l kw.— w wysokosci proporcjonalnej do wartosci wykonanego zakresu rzeczowego
robot inwestycji,
-ptatnos¢ koncowa nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robét
(zakonczenie prac komisji odbiorowej i podpisanie protokotu kohcowego odbioru robét) w wysokosci 20%
wynagrodzenia.

4. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie zaakceptowany i podpisany przez Zamawiajgcego
protokot, potwierdzajgcy wykonanie przez Nadzor Inwestorski ustugi za dany okres, w tym okreslajagcy procent
zaawansowania prac objetych nadzorem (zgodny z zaawansowanie, wykonywanych robot budowlanych).

5. Platnosci faktur bedg dokonywane do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione;j
faktury na rachunek bankowy Nadzoru Inwestorskiego wskazany na fakturze, z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Nadzorowi Inwestorskiemu
z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

7. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie nie ulega zmianie.
§ 9. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) jezeli Nadzér Inwestorski nie podejmie wykonywania swoich obowigzkdw lub bezpodstawnie przerwie ich
wykonywanie — w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy powezmie wiadomos¢ o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstgpienie z tej przyczyny;

2) jezeli Nadzér Inwestorski bedzie wykonywat umowe lub jej czes¢ w sposob sprzeczny z umowg, swiadczone
Zlecenie nie bedzie odpowiadato warunkom okreslonym w umowie, w szczegolnosci zleci wykonanie ustug
bedgcych przedmiotem umowy innym osobom niz wskazane w ofercie lub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego — w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy powezmie wiadomos¢ o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstgpienie z tej przyczyny;

3) jezeli Nadzoér Inwestorski ztozy falszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
oswiadczenie niekompletne, ktérego nie uzupetni w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — w terminie
do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy powezmie informacje o okolicznosciach warunkujacych odstgpienie od
umowy;

4) jezeli Nadzér Inwestorski zaniedba wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z nadzoru — w terminie do 30
dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy powezmie informacje o okolicznosciach warunkujacych odstgpienie od umowy;

5) jezeli opbznienie w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw okreslonych Nadzorowi Inwestorskiemu
przekroczy 14 dni — w terminie 30 dni od uptywu 14 dnia opdznienia;

6) jezeli dojdzie do odstgpienia od umowy lub rozwigzania w inny sposéb umowy z Wykonawcg robot
budowlanych lub, gdy umowa z Wykonawca robét budowlanych nie zostanie zawarta wskutek uniewaznienia
postepowania o udzielenie zaméwienia albo z przyczyn zaleznych od Wykonawcy robét budowlanych — w
terminie do 30 dni od dnia, w ktérym nastgpito odstgpienie od umowy, jej rozwigzanie w inny sposob lub
uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia na wykonanie robo6t budowlanych albo wystgpito
zdarzenie wskutek ktérego umowa z Wykonawcg robét budowlanych nie zostata zawarta;

7) jezeli suma kar umownych naliczonych Nadzorowi Inwestorskiemu przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy — w terminie do 30 dni od dnia przekroczenia w/w kwoty;

8) jezeli Nadzér Inwestorski lub Inspektor/Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub inny/inni
pracownik/pracownicy Nadzoru Inwestorskiego zaangazowani w realizacje przedmiotu umowy zaciggng
zobowigzanie w imieniu Zamawiajgcego moggce rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajgcego lub wystgpig w
imieniu Zamawiajacego bez jego zgody w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajacy dowiedziat sie o
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.

2. Czesciowe odstgpienie od umowy wywotuje skutki na przyszios¢. W przypadku czesciowego odstgpienia
od umowy lub czesciowego rozwigzania jej na jakiejkolwiek innej podstawie:
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1) Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcy zobowigzujg sie do sporzadzenia protokotu, ktéry bedzie zawierat opis
wykonanych i zaakceptowanych ustug do dnia wygasniecia umowy;

2) wysokos¢ wynagrodzenia nalezna Nadzorowi Inwestorskiemu zostanie ustalona proporcjonalnie na
podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do dnia
wygasniecia umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera uzasadnienie.
4. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego z obowigzku zaptaty kar umownych.

5. Nadzér Inwestorski moze wypowiedzie¢ umowe wytacznie z waznych powoddéw, przez ktére nalezy
rozumie¢ razgce naruszenie postanowien umowy przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dokonywanie
nieterminowej zaptaty za niesporne wynagrodzenie.

§ 10. Btedy w nadzorze

1. Nadzér Inwestorski jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad lub usterek robo6t powstatych w
wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia,
oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode do wygasniecia uprawnien Zamawiajgcego z rekojmi i
gwarancji w stosunku do wykonawcy robot budowlanych.

2. Nadzor Inwestorski wyraza zgode na sposdb rozliczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
§ 11. Kary umowne
1. Nadzér Inwestorski zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za dopuszczenie do wykonywania ustug objetych przedmiotem umowy przez inny podmiot niz Nadzor
Inwestorski lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi umowa — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1

umowy,

2) za powierzenie obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego osobie niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien
roboczy naruszenia,

3) za kazda nieobecnosc¢ Kierownika Nadzoru lub inspektora nadzoru danej branzy na terenie budowy w
czasie realizacji robo6t budowlanych — 500,00 zt za kazdy dzien nieobecnosci,

4) za nieobecno$¢ Kierownika Nadzoru lub inspektora nadzoru na naradzie koordynacyjnej — 500,00 zt za
nieobecno$¢,

5) za odstgpienie od umowy w catosci lub czeéci lub jej rozwigzanie, z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Nadzér Inwestorski — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 8 ust. 1
umowy,

6) za zwitoke w przeprowadzeni odbioru robét — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien zwtoki, tgcznie nie
wiecej jednak niz 20% wynagrodzenia brutto.

7) za nieprzedtozenie w terminie 7 dniliczonych od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem
odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego
zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
wskazanego w § 7 ust. 1 za kazdy nieprzedtozony odpis zawartej Umowy lub jej zmiany,

8) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

9) za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy,
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10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 12 Umowy w wysokosci
1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

2. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych o ktérych mowa w ust. 1, ktére Zamawiajgcy moze naliczyé
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy. Postanowienia ust. 1 nie wytaczajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli warto$¢ powstatej szkody
przekroczy wysokos$¢ kar umownych lub jezeli szkoda powstata z przyczyn, dla ktdrych strony nie zastrzegty
kar umownych.

3. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty.

5. Zapfata kary przez Nadzér Inwestorski lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Nadzorowi Inwestorskiemu nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego z zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§ 12. Zmiana postanowien umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem niewaznosci, chyba
ze umowa stanowi inaczej.

2. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany stawki

podatku od towarow i ustug (VAT).

3. W przypadku gdy umowa zawarta jest na okres diuzszy niz 12 miesiecy przewiduje si¢ mozliwosé
wprowadzenia odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
Zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawek
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia publicznego przez wykonawce.

Obowigzek udowodnienia tego wptywu, w tym przedstawienia szczegétowych kalkulacji, spoczywa na

Wykonawcy.

§ 13. Procedury rozstrzygania sporéw

1. Wszelkie spory wynikle w zwigzku z realizacjg umowy Strony zobowigzujg sie rozpatrywac bez zbedne;j
zwtoki w drodze wspdinych negocjacji, a w przypadku niemoznosci osiggniecia kompromisu spory te bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Nadzér Inwestorski nie moze dokonywacé przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3.Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz.
dla Nadzoru Inwestorskiego.

Zatgczniki:

1. Oferta Nadzoru Inwestorskiego.

2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmujgca projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary
robot.

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Zamawiajacy

Nadzér Inwestorski
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