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1.

| Cze$¢ opisowa
Opis ogoiny
1.1.Opis ogoiny przedmiotu zamdwienia

1.1.1. Orientacja

1.1.2. Dane ogdlne zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji
pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikotjki-Tatty poprzez budowe $ciezki rowerowej z
dopuszczonym ruchem pieszym” wraz z niezbedng przebudowa obiektow budowlanych oraz istniejgcej

kolidujacej infrastruktury techniczne;.

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje sie
przeznaczenie rob6t budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegdtowe warunki programu funkcjonalno-uzytkowego
znajdujq sie w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do
ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty szczegoinie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych
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Okre$lenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia w formule ,Zaprojektuj i wybudu;j”
obejmuje etap projektowania (opracowanie projektu obiektu budowlanego, projektu technicznego wraz z

uzgodnieniami i pozwoleniami) oraz etap wykonawczy (wykonanie rob6t budowlanych).

Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach

niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU).

Zmiany iloci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamédwienia, jakie mogg,
wystapi¢ w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu Budowlanego lub ewentualnego Raportu
wykonanego w ramach oceny oddziatywania na $rodowisko z uwzglednieniem postanowieni zawartych w
SWZ, PFU, umowie nie bedg powodowaty zmiany kwoty ryczattowej oraz przedtuzenia realizacii

inwestycji.

Uznaje sig, iz pojecia ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak “nalezy” badz “powinny” lub podobne
sq tozsame i mogg by¢ uzyte zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce

zobowigzanie Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Sciezki
rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym lub dokonanie skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robot
w organie Nadzoru Budowlanego oraz oddanie do uzytkowania drogi powiatowej lub uzyskania
ostatecznej decyzji ZRID.

Uwaga:
Wszelkie uzqodnienia, decyzje i zqody uzyskiwane bedg przez Wykonawce w imieniu

Zamawiajgceqo i ha jeqo rzecz.

Nazwy i kody CPV

Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych
Grupa robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenie | rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych |
elektroenergetycznych, autostrada, drog, lotnisk | kolei; wyrdwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rdzne ustugi inzynieryjne

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
79990000-0 Rézne ustugi dla przedsigbiorstw
Kategoria roboét

45233121-3 Roboty w zakresie drog gtownych
45233320-8 Fundamentowanie drog
45243510-0 Budowa nasypow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniajace,

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45233140-2 Roboty drogowe

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagow komunikacyjnych | linii
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

1.2. Charakterystyczne parametry

Sciezka rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszym na odcinku Mikofajki-Talty
charakteryzowac sie bedzie nastepujgcymi parametrami:
» Szerokos¢:
- min. 2,0 m — chodnik
- min. 2,0 m — Sciezka rowerowa
- min 3,0 m - cigg pieszo-rowerowy

» Dhugosc inwestycji — 3,490 km,
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Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
Spadek poprzeczny chodnika/ ciggu pieszorowerowego/ $ciezki rowerowej- jednostronny 2%

Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

YV V VYV V

Szerokos¢ dna rowu 0,4 m

Planowana inwestycja dotyczy budowy $ciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym.

1.21. Zakres zasadniczych Robét budowlanych przewidzianych do

zaprojektowania i wykonania

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania Sciezki rowerowej oraz zjazdéw w obszarze okre$lonym liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykonaC wszystkie niezbedne opracowania projektowe (projekt architektoniczno-
budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, szczegdtowe specyfikacje techniczne,
Projekt Organizacji Ruchu, przedmiary robot, kosztorys inwestorski, opinia geotechniczna, mapa do celéw
projektowych i innymi dokumentami niezbednymi do wykonania zadania) wraz z koniecznymi opiniami i
warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami
zadania oraz zbudowa¢ i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie lub dokona¢ zgtoszenia zakoriczenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.

Nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalane ( Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane Dz.U.
z 2021r. poz.2351), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu albo zgtoszenia
zakonczenia rob6t i uzyskaC w imieniu | na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie lub
skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot.

Ogolny zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow Wykonawcy
jest przedstawiony w tre$ci PFU. Dokumenty zawarte w niniejszym opracowaniu sanowig opis przedmiotu
zamdwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegoGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Nalezy zaprojektowac konstrukcje nowej Sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym.
Niwelete Sciezki rowerowej nalezy zaprojektowac w sposéb umozliwiajacy powierzchniowy sptyw
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wod opadowych do istniejacych odbiornikow wody.

Nalezy zaprojektowa¢ korekte odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i

renowacja istniejgcych rowdw melioracyjnych).

Nalezy przeprojektowaé oraz dostosowac zjazdy istniejgce oraz przewidzie¢ projekt/budowe
Zjazdéw dla nieruchomosci, ktére nie posiadajg dostepu do drogi publicznej, nastgpit podziat
nieruchomosci lub zmiana zagospodarowania nieruchomosci przy czym kazdy nowy zjazd nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Nalezy uzyskac niezbedne uzgodnienia i decyzje. Przedmiotowe zmiany
nalezy opracowac¢ w formie projektu budowlanego oraz uzyska¢ decyzje formalno-prawne zezwalajace
na wykonywanie robot. Inne zmiany, ktére Wykonawca planuje wprowadzic do koncepcji
zagospodarowania terenu, zamieszczonej do PFU jako niewigzacej, powinny zostaC zgtoszone

Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty
niewigzace):
e Szczegdtowa koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:500,
¢ Rozpoznanie geotechniczne,
e OgolIny przedmiar robot,
o Wstepne rozwigzania techniczne.

Materiaty dotgczone w SWZ nie stanowig opisu przedmiotu zamowienia poza zakresem wskazanym w PFU
jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych | moze je wykorzysta¢
oraz interpretowa¢ na wtasne ryzyko.

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczattowego i terminu realizacji inwestycji nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujace roboty:

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

- rozbiorke elementéw drogi nie przewidzianych do dalszego uzytkowania lub przewidzianych do
przebudowy,

- wykorzystanie elementdw z odzysku nadajacych sie do ponownego wbudowania po konsultacji

z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu,
- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie korekty odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i renowacja rowow

melioracyjnych, przepustow)
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- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchni¢ $ciezki rowerowej/ ciggu pieszo-

rowerowego/chodnika

- ustawienie kraweznikow betonowych oraz obrzezy chodnikowych,

- wykonanie nawierzchni sciezki rowerowej/ ciggu pieszo-rowerowego / chodnika z nawierzchni
bitumicznej,

- wykonanie nawierzchni na istniejacych oraz nowych zjazdach z nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi powiatowej i drég zwigzanych oraz

wyposazenie drogi w urzadzenia BRD zwigzanych z budowa $ciezki rowerowej/ ciggu pieszo-

rowerowego / chodnika,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonwaczej wraz ze sporzadzeniem dokumentaciji,

- po zakonczenia rob6t wykonac petng rekultywacje terenow zajetych przez zaplecza techniczng i

socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcowe przez Wykonawce,

- dokonac¢ uzgodnien z zarzadcami drog publicznych oraz wiascicielami nieruchomos$ci w zakresie
przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do

stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizuje ww. Zobowigzania.

- Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania zobowigzan wobec zarzadcow drog publicznych
oraz nieruchomosci, potwierdzonych przez Zamawiajgcego zawartych w umowie dotyczacych

ww. zadania,

- Wszelkie roboty wynikajace z konieczno$ci poditgczenia odcinka do istniejacego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizacji ruchu wynikajaca z
przyjetych rozwigzan;

- Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do zinwentaryzowania
nieruchomosci w bezposrednim potozeniu oddziatywania sprzetu budowlanego. Inwentaryzacje
budynkéw (tj. Zdjecia, opis uszkodzen zewnetrznych/wewnetrznych itp.) nalezy przekaza¢ w

formie papierowej oraz elektronicznej celem akceptacji przez Zamawiajacego,

- Przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z

warunkami technicznymi otrzymanymi na etapie projektowania od gestorow sieci,
- Zakup i montaz tablicy informacyjnych w tym tablicy wymaganych przez jednostke udzielajace

dofinansowania inwestycji,
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Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi powiatowej. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych
minimalizujgcych koszty eksploatacii.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy

przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia

Dla inwestycji opracowano Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 na mapie zasadniczej,
ktdry stanowi zatgcznik do niniejszego PFU. Zmiany wprowadzone do Projektu Zagospodarowania Terenu
wymagac bedg od Wykonawcy zgody Zamawiajgcego oraz pozytywnego uzgodnienia z wiascicielami

nieruchomosci.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Obreb Miasto Mikotajki:

Dziatki wchodzace w zakres inwestycji:

132;

w miejscowosci Mikotajki, gmina Mikotajki, powiat mragowski,wojewddztwo warminsko-mazurskie.
Obreb Tatty:

Dziatki wchodzace w zakres inwestyciji:

272; 189/1;

w miejscowosci Tatty, gmina Mikotajki, powiat mragowski,wojewodztwo warmirisko-mazurskie.

.Teren planowanej inwestycji stanowi obecnie pas zieleni w pasie drogowym lub grunty prywatne.
Szeroko$¢ dziatek przewidzianych do realizacji inwestycji réwniez jest zmienna i z racji dostosowania
drogi do przepisow i wytycznych przewiduje sie uzyskanie decyzji ZRID.

Inwestycja bedzie realizowana na w/w dziatkach jednak nie wyklucza sie potrzeby zajecia innych
nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji, co zostanie ustalone na etapie opracowania projektu
budowlanego.

Zamiarem Zamawiajacego jest uzyskanie dla przedmiotowe] inwestycji pozwolenia na budowe,

9
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decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub zgtoszenia.

Na terenie inwestycji moze doj$¢ do kolizji z innymi istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej., sq to:

1.3.1. sie¢ wodociggowa,

1.3.2. sieC kanalizacji deszczowej,
1.3.3. siec¢ kanalizacji sanitarnej,
1.3.4. siec elektroenergetyczna,
1.3.5. siec telekomunikacyjna,.

1.3.6. zjazdy
Przewiduje sie budowe lub przebudowe istniejacych zjazdéw wraz z przepustami o ile

wymaga tego uksztattowanie terenu.
1.3.7. przepusty
Przewiduje sie wykonanie przepustow pod zjazdami o ile wymaga tego uksztattowanie

terenu w celu sprawnego odwodnienia korpusu drogowego

Przedstawione powyzej zestawienie potencjalnych kolizji z siecig wodociggowa,
elektroenergetyczng, teletechniczng oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej nie wymaga wykonania
projektow ich przebudowy jedynie zabezpieczenia sieci poprzez zastosowanie rur ochronnych

dwudzielnych chyba ze Gestorzy sieci wydadza inne warunki.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczona do przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 .
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019poz. 1839). Z

uwagi na to nalezy uzyskac decyzje Srodowiskowa.

Btedy lub opuszczenia

PFU nie roSci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujaceqo pod wzgledem wszystkich wymagan

oraz przywotanych przepisow i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektow i

planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetui wyposazenia. Wymagania mogaq nie objaé

wszystkich szczeqotow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywacé

btedow lub opuszczen w niniejszym PFU, do uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacii

projektowej oraz witasciweqo wykonania robot czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast

powiadomi¢ Zamawiajgceqo, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupefnienn lub interpretacii.

Wykonawca wykona przedmiot inwestycji w  petni  funkcjonalny i  wykonany zqodnie
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Z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.0golne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikofajki-Tatty
polegajaca na budowie $ciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym

Zakres robdt obejmuje:

Branza drogowa:

Budowe $ciezki rowerowej/ ciggu pieszo-rowerowego/ chodnika
Przebudowe zjazdéw do przylegtych nieruchomosci,

Przebudowe pozostatych elementéw drég i ulic,

YV V VYV V

Wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

Branza sanitarna:

> Korekta odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i renowacja rowow
melioracyjnych, przepustow),

» W miejscu zakrywanych rowow wykona¢ drenaz francuski lub inny sposéb zachowania przeptywu
wody w istniejgcych rowach,

» Budowa lub przebudowa przepustow pod zjazdami, a takze w innych miejscach, gdzie jest to
konieczne,

> Ewentualng przebudowe istniejacej infrastruktury ( w przypadku kolizji),

» Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Branza elektryczna i teletechniczna:

» Zabezpieczenie sieci poprzez zastosowanie rur ochronnych chyba ze warunki wydane przez
gestordw sieci wskazg inaczej

> Wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.5.Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowego budowy Sciezki rowerowej z

dopuszczonym ruchem pieszym

Parametry techniczne $ciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym:

» Rodzaj nawierzchni: bitumiczna,
> Szerokos¢ chodnika: 1,5-2,00 m, Szeroko$¢:
- min. 2,0 m — chodnik

- min. 2,0 m — $ciezka rowerowa
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- min 3,0 m - cigg pieszo-rowerowy

Dtugos¢ inwestycji — 3,490 km,

Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,

Spadek poprzeczny chodnika/ ciggu pieszorowerowego/ $ciezki rowerowej- jednostronny 2%

Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

YV V VYV VYV V

Szerokosé dna rowu 0,4 m

Podane warto$ci jak dtugo$¢ Sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym ma charakter
pogladowy, a wszelkie roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce projektu
budowlanego i projektu technicznego nie bedg miaty wptywu na cene kontraktowg oraz czas na
ukonczenie robot.

Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalane (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane Dz.U. z 2021r. poz.2351)oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi  dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Efektem koricowym ma by¢ rozbudowa
drogi powiatowej nr 1779N Mikotajki-Tatty polegajaca na budowie $ciezki rowerowej z dopuszczonym
ruchem pieszym wraz odwodnieniem powierzchniowym.

Nawierzchnie  jezdni z  warstwy  bitumicznej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami szczegotowymi, miedzy innymi:

» Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez
IBDIM.

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych opracowanego dla GDDKIA

Zjazdy z drogi
Nalezy zaprojektowaC zjazdy z uwzglednieniem ich przeznaczenia jak rowniez z

zabezpieczeniem ich spadkow podtuznych.
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Chodnik/$ciezka rowerowal ciag pieszo-rowerowy

Chodnik/éciezka rowerowa/ ciag pieszo-rowerowy nalezy zaprojektowa¢ bezposrednio przy

krawedzi jezdni oraz w odsunigciu od niej w celu zapewnienia sprawnego odwodnienia.

Przebudowa kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej

W obrebie przedmiotowego przedsiewzigcia wystepujg nastepujace urzadzenia obce:
Linie energetyczne,

Sie¢ wodociggowa,

Sie¢ telekomunikacyjna,

Sie¢ kanalizacji deszczowej,

vV V VYV V V

Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Ewentualna przebudowa urzadzen obcych w niezbednym zakresie zostanie przeprowadzona na
podstawie warunkow technicznych wydanych przez ich wiascicieli na etapie projektu budowlanego, po

ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie budowanej Sciezki rowerowe;.

Instalacje i Infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materiaty do wnioskéw o wydanie warunkow technicznych usunigcia kolizji
(przebudowy) z istniejacq infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz przytgczenia do sieci istniejacej
infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, zasilania urzadzen w zakresie niezbednym do realizacji i
wiasciwego funkcjonowania i eksploatacji drogi powiatowe;.

Na podstawie ww. materiatow nalezy uzyskac¢ od wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury, warunki
techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury (o ile to bedzie konieczne).

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, nalezy wystapi¢ o wydanie
warunkéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich
wiascicieli/administratorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym
zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystgpieniem do wykonywania Robét jest miedzy innymi
uzyskanie przez Wykonawce ostatecznych opinii, uzgodnien projektowych u Gestora sieci. Zmiany w
zakresie przebudowy sieci nie bedg powodowaty zwigkszenia wynagrodzenia ryczattowego oraz terminu
zakonczenia realizacji inwestyciji.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadnosci i zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami prawa przekazac, wraz z opinig projektanta w tej
sprawie, Zamawiajagcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowac
dokumentacje projektowa niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji Robot.

W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku
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zawarcia umow, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowaé wszelkie
formalno$ci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ do zaopiniowania projekty uméw przed podpisaniem przez
Zamawiajacego. Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
obowigzujacego prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji
administracyjnych.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we
wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatow i Robo6t wynikajace z nowo wydanych
warunkéw nalezy opracowa¢ w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w sposob umozliwiajacy fatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu 0s6b niepowotanych;

- dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;

- zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i kradziezy a takze

mozliwo$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktérych sg przewidziane.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek (lub ich czesci)
przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej na dziatkach przeznaczonych do
ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia przed rozpoczeciem robdt budowlanych, a
nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja
fotograficzna winna byC przekazana dodatkowo na nosniku elektronicznym (np. ptyta CD, pamiec
przeno$na itp.) Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacie:

- opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzng

- informacje o przywréceniu nieruchomos$ci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwo$ci
wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej)
oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych robét wraz z dokumentacjq fotograficzng z potwierdzeniem
czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomos$ci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ew. odszkodowania z tytutu zmniejszenia warto$ci nieruchomosci.

Wykonawca pokryje  koszty odszkodowarn i uzyska o$wiadczenia  wiascicieli
dziatek/nieruchomos$ci o braku roszczen z tytutu zniszczen np. w naniesieniach i na sadzeniach
powstatych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu
korzystania/czasowego zajecia.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestoréw instalacji
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i infrastruktury i koszty wymaganych odbioréw. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do

Zamawiajacego dokumentéw odbioru koncowego przebudowywanego odcinka instalacji i infrastruktury.

Sieci teletechniczne
UzyskaC uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia urzadzen sieci
teletechnicznych, kolidujacych z projektowang sciezkg rowerowa.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejacych i projektowanych sieci
teletechnicznych. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokonac rozbiorki istniejacych sieci
teletechnicznych w wymaganym zakresie.
W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestoréow sieci

teletechnicznej i koszty wymaganych odbioréow.

Kanat technologiczny
Przedmiotowe zadanie nie zaktada wykonania kanatu technologicznego.
Oswiadczam, iz z uwagi na to, ze w istniejagcym zagospodarowaniu terenu nie wystepuje kanat

technologiczny, nie ma mozliwosci podtaczenia sie z zadnej ze stron w celu kontunuacii.

Sieci wodno-kanalizacyjne

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaC przebudowe i zabezpieczenie istniejacej sieci wodno-
kanalizacyjnej wraz z jej urzadzeniami kolidujgcej z rozbudowg drogi polegajacg na budowie Sciezki
rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokonac
rozbiorki sieci wodno-kanalizacyjnych istniejgcych w wymaganym zakresie. Wody opadowe przed
odprowadzeniem do odbiornika nalezy poddac¢ podczyszczeniu w zespotach urzadzen podczyszczajacych
jezeli wynika to z decyzji administracyjnych. Ponadto odbiorniki nalezy zabezpieczy¢ przed skazeniem
substancjami niebezpiecznymi w przypadku wystgpienia powaznej awarii.
W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony wtadciwego gestora sieci i

koszty wymaganych odbiordw.
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Sieci energetyczne
Istniejacq i kolidujacq z rozbudowg drogi polegajacq na budowie Sciezki rowerowej sie
energetyczng nalezy zabezpieczy¢ lub przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
gestora sieci. Na etapie przystgpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, nalezy wystapi¢
w imieniu Zamawiajacego o wydanie warunkdw technicznych na:
- usunigcie  kolizji ~z istniejaca  siecig i  urzadzeniami  elektroenergetycznymi
(np. przebudowa linii/urzadzen po nowej trasie, zabezpieczenie istniejacych linii, podniesienie
poziomu obostrzen lub likwidacja linii/urzadzen elektroenergetycznych);
do wszystkich gestordw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych. Zmiany w
zakresie przebudowy sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego i terminu
realizacji inwestycji.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem obcym na wszystkie kable bedg rowniez natozone rury ochronne
wykonane z polietylenu wysokiej gestosci. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.
W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony wkasciwego gestora sieci i

koszty wymaganych odbiordw.

Ponadto niezaleznie od wymagan okreslonych powyzej, w zwigzku z przebudowa i rozbudowg

drogi powiatowej nalezy wykonac:

» Regulacje wysokosciowg studzienek i armatury urzadzehn podziemnych znajdujacych sie
w jezdni i pozostatych powierzchniach utwardzanych,

» Wymiane na nowe zniszczonych wiazow i obudéw studzienek urzadzen podziemnych oraz
pierscieni odcigzajacych i dystansowych.

> Korekte odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i renowacja rowow
melioracyjnych)

» Budowe kanatu technologicznego lub przekazanie Zamawiajgcemu uzyskanego pisemnego

odstepstwa od wtadciwego Ministra.
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Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu

Dla planowanej inwestycji nalezy wykona¢ urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore
spetniajg warunki techniczne zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019
r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego
nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu, w ktorej nalezy rowniez

uwzglednic takie element BRD jak np.wyniesione przejscia dla pieszych.

Organizacja ruchu

Nalezy zastosowaC znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktore
spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

a) Stata organizacja ruchu
o Projekt statej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ zarzgdzajacy
ruchem (po uzyskaniu opinii innych organéw zarzadzajacych ruchem, zarzadcdw drog i policji) projektu statej
organizacji ruchu.
Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa oraz
komfort podrozy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny
zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametréw (takich, jak widocznosc,
odblaskowo$¢) w catym okresie przewidzianym gwarancja.
Nalezy opracowac¢ projekt statej organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem. Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego lub materiatow do
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zgtoszenia, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu,
uwzgledniajacy lokalizacje urzadzen BRD.
Oznakowanie poziome i pionowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181, z pdzn. zm.);

e Znaki poziome
Oznakowanie poziome drogi powiatowej nalezy wykonac jako cienkowarstwowe:
- linie krawedziowe i osiowe i krawedziowe na ciggu gtownym Zamawiajacy dopuszcza farby
rozpuszczalnikowe, wodorozciericzalne i chemoutwardzalne naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8
mm
- pozostate linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalne;.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;
- wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, rdwniez w warunkach duzej wilgotnosci;
- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej zostang naniesione;
- trwatoscig w okresie gwarancyjnym;
- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

Sposob oznakowania drog gminnych nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami tych drog.

e Znaki pionowe
Parametry lic znakdw:
- lica znakdw drogowych usytuowanych na drodze powiatowej obok jezdni nalezy wykonac z folii
odblaskowej typu 2 lub wyzszej jezeli wymagajg tego obowigzujace przepisy;
- lica znakdéw drogowych usytuowanych na drodze powiatowej nad jezdnig na konstrukcjach
wsporczych nalezy wykona¢ z folii odblaskowej pryzmatycznej;
- znaki pionowe drog gminnych: znaki - grupa Srednia (S) -nalezy wykona¢ z folii odblaskowe;
uzgodnionej z wlasciwym zarzadcg drogi;
- znaki pionowe, a w szczegolnosci duze tablice drogowskazowe typu E powinny uwzgledniaé
zastosowanie skutecznej technologii przeciwdziatajacej zjawisku roszenia i mostkéw termicznych (w okresie
zmian temperatur przy przechodzeniu przez temp. 0 st.), a wynikajacych z taczenia poszczegoinych
elementow konstrukcyjnych tablic. Tres¢ tablic drogowskazowych powinna by¢ czytelna przez caty rok,
niezaleznie od wystepujacych warunkow temperaturowych..
Nalezy przewidzie¢ zastosowanie nowoczesnych technologii zapewniajgcych dobrg czytelno$¢ tablic
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kierunkowych wielkogabarytowych (E-1, E-2, E-14) przez caty okres ich uzytkowania, niezaleznie od por
roku, ze zminimalizowaniem niepozadanych zjawisk wynikajacych z wptywu zmiennych warunkow
atmosferycznych i zmian temperatury (zjawisko roszenia, mostki termiczne, refleksy $wietlne, podatnos¢ na
odksztatcenia plastyczne - skutkujace okresowg utratg czytelnosci znaku). Nie zaleca sie stosowania folii

antyroszeniowe;j.

o Drogowe bariery ochronne - bariery linowe
Bariery powinny posiada¢ parametry zaprojektowane zgodnie zatgcznikiem do Zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 - wytyczne stosowania drogowych
barier ochronnych na drogach krajowych
W przypadku braku mozliwosci zastosowania barier linowych za zgodg Zamawiajacego mozna stosowac

bariery stalowe.

b) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot

» Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robét jest minimalizacja
utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjne;.
Przed rozpoczeciem Robot nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. Projekt nalezy
przygotowa¢ z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem. Do kazdego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét (przed
Ztozeniem do zatwierdzenia) nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Znaki muszg by¢ nowe lub nie
noszace oznak uzytkowania, czytelne, bez uszkodzen.
Projekt powinien okresla¢ sposéb przeprowadzenia robét z podziatem na poszczegélne etapy, warunkujgce
jak najmniejszg ingerencje w funkcjonujacy ruch drogowy, w tym lokalny. Roboty drogowe nie mogg
ogranicza¢ dostepnosci do posesji, funkcjonowania komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Monitoring warunkdw ruchu powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce przez caty okres trwania robét a
w przypadku stwierdzonych niezgodno$ci z powyzszymi warunkami lub wystgpienia sytuacji awaryjnych,
ktorych nie dato sie przewidzie¢, powinny by¢ podjete natychmiastowe $rodki zaradcze. Wykonawca
powinien dysponowac pracownikami z uprawnieniami do kierowania ruchem oraz mozliwo$ciami szybkiego
reagowania na koniecznos¢ zmian w organizacji ruchu w zakresie oznakowania (pionowego i poziomego),
urzadzen BRD, lamp ostrzegawczych, itp. Podstawg do zmian organizacji ruchu, w stosunku do

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, moga by¢ m.in. wyniki kontroli funkcjonowania organizacji ruchu,
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prowadzonych przez zarzadce drogi i policje.
Jezeli w trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracownikéw PSD lub innych organdéw zostanie
stwierdzone, iz oznakowanie jest niezgodne z PFU lub uszkodzone Wykonawca wymieni je na nowe
(powyzsze nalezy ujgé w cenie ryczattowe).

W ramach organizacji ruchu nalezy zapewni¢ dostep do posesji prywatnych.

» Projekty organizacji na czas wykonywania Robot

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Rob6t zwigzanych z budowa drogi
powiatowe;.
Nalezy:

e zabezpieczy¢ prowadzenie Robo6t w obrebie skrzyzowarn drogi powiatowej z innymi drogami;

e prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajac prowadzenie ruchu co
najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. Generalnie, nalezy przyja¢ zasade
utrzymywania ciggtosci ruchu dwukierunkowego na drodze powiatowej przez caty czas trwania
robot. W przypadku okresowego braku mozliwosci realizacji robét z zachowaniem dwoch kierunkdw
ruchu (sytuacje wyjatkowe, uznane przez Zamawiajgcego) i zastosowania ruchu wahadtowego,
nalezy zastosowac¢ sterowanie sygnalizacjq $wietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez
przeszkolonych pracownikow posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem. Nalezy zapewnic¢
obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujacy sygnalizacje $wietlng
powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania
ruchem wahadtowym - $rednica soczewki 300 mm - sygnalizacja trzykomorowa; Zamawiajacy
dopuszcza budowanie na wahadtach;

e zastosowaC do oznakowania Robot, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe o jedng
grupe wielkoSci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi z licem wykonanym z folii
odblaskowej typu 2;

e znaki ustawiane w ramach czasowych organizacji ruchu nie mogg posiada¢ znakow zuzycia:

e na poczatkowych odcinkach prowadzenia Robot nalezy zastosowac tablice prowadzace wraz ze
Swiattami ostrzegawczymi koloru Zéttego z efektem fali Swietlnej;

e W przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia, nalezy
zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowac zapory drogowe
U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz
jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor badz barier. Przy prowadzeniu Robét

zwigzanych z ukfadaniem nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tylko tablic kierujgcych U-21,
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bez zapor drogowych U-20. W kazdym przypadku (U-14 i U-20) jako elementy prowadzace nalezy
stosowac tablice kierujgce U-21;

e do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowaC tablice kierujgce
U-21 wraz ze Swiattami ostrzegawczymi;

¢ wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach
Scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg - oznakowanie na tych
nawierzchniach nalezy wykona¢ z taSm samoprzylepnych do oznakowania tymczasowego.
Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zéttego;

e wykonaC oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729 z pb6zn. zm.);przed ztozeniem do zatwierdzenia uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego dla czasowej organizacji ruchu;

e proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ z zarzadcami tych drég. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen wynikajacych z
wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawa, lezg po stronie
Wykonawcy;

o w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejacej sieci drogowej jako objazdu, wykonac
bitumiczne nawierzchnie tymczasowe.
e prowadzi¢ Roboty tak aby zapobiec zanieczyszczeniom drog przylegtych przez pojazdy budowy,
ewentualne zanieczyszczenia na jezdniach muszg by¢ usuwane niezwtocznie na biezaco.
Projekt organizacji ruchu na czas Robét powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace z Programu Robét.
Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym w ww.
zakresie.
1.6. Wymagania w stosunku do Wykonawcy
1.6.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach
Podczas projektowania i realizacji inwestycji nalezy postepowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Wszelkie dane i
wymagania dotyczace rozwigzan zwigzanych z ochrong S$rodowiska, zawarte w innych czeSciach
niniejszego PFU, majace odniesienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy interpretowac
zgodnie z postanowieniami tej decyzji. W trakcie prowadzenia Rob6t ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér

archeologiczny jesli wymaganie takie wynika¢ bedzie z uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytkow.
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Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkow
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow 0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek
dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.
Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej,
granicami Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz obszarami
zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy
zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.
Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe stacje obstugi
samochodow i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo wytozy¢ materiatami izolacyjnymi (do
czasu zakoriczenia etapu budowy).
Magazyny, skfady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
Sciekowe;j.
Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych

i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Ochrona $rodowiska podczas robot

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ uwarunkowania dotyczace ochrony $rodowiska aktualne
na czas opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robot budowlanych. Wymagania

dotyczace ochrony Srodowiska w trakcie realizacji inwestycji sg nastepujace:

a) Ochrona powierzchni ziemi
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiggna¢ poprzez takg organizacije placu budowy,
aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatdw budowlanych, ktére mogtyby powodowaé
zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wymogami ochrony Srodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane nalezy
magazynowac¢ czasowo W miejscach do tego przeznaczonych zapewniajac ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Na terenie budowy nalezy uzywac urzadzenia i maszyny budowlane w nalezytym
stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak
oleje czy benzyna. Po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do petnej
rekultywacji terenow adoptowanych na plac budowy. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w
ramach Robot budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od pozostatych odpaddw, celem wywozu przez

specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.
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Warstwe gleby zdjetq z pasa Robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat
ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w taki sposéb aby
uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakow w skarpach. Pozostaty materiat (warstwa gleby, humus) po
zakonczeniu rob6t nalezy zagospodarowa¢ w taki sposéb aby w otoczeniu drogi nie powstaty (sztuczne)

zbedne nasypy. Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem lezg po stronie Wykonawcy.

b) Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych
Zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatow budowlanych itp. nalezy wyposazy¢ w
przenosne sanitariaty. W okresie robdt budowlanych nalezy liczy¢ sie ze zwigkszong okresowg dostawg
zawiesin do wod i gruntow, ktore bedg odbiornikiem sptywdw z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np.
parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ biezacg kontrole sprawnosci parku
maszynowego, by nie dopuéci¢ do niekontrolowanych wyciekéw zanieczyszczen ropopochodnych

(smaréw, olejow, ropy).W przypadku awarii nalezy niezwloczne usungé usterki lub wymieni¢ urzadzenia.

Prace ingerujace w cieki i rowy z uwagi na okres wiosennych migraciji/tarta/rozréd prowadzone

beda zgodnie z zapisami decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach.

c) Ochrona przed hatasem

Baz sprzetowych nie nalezy zlokalizowaé w poblizu zabudowy mieszkaniowej. W celu
ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendéw objetych ochrong przed

hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.

d) Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami, stad ucigzliwos¢ placu budowy ograniczy sie tylko do
tych odcinkow, ktore przesuwac sie bedg w miare postepowania prac budowlanych.

e) Ochrona awifauny
Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa znajdujace sie w

obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na awifaung wycinke drzew i krzewdw
nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakdw, ktory trwa od 1 marca do 31 sierpnia zgodnie
ewentualnie wydang decyzjg $rodowiskowg. W sytuacji, gdy wycinka okaze si¢ konieczna w sezonie

legowym, nalezy dokonacjej pod nadzorem ornitologicznym. Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych
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do wycinki oraz znajdujgcych sie w sasiedztwie planowanych prac budowlanych Tymczasowe
zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakonczeniu rob6t drogowych, a sg narazone na
uszkodzenia w czasie robo6t budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

» W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

» tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu

korony drzewa.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony -drzewa
(lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:
» wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,
» poruszania sie sprzetu mechanicznego,
» sktadowania materiatow budowlanych,

» zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.
Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢ wykonywane
wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinnosie wykonac ostone korzeni
w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Z
oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza okresem wegetacii
roslin. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

» owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokoscipierwszych
gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowe;j,

» przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

» podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okrestrwania

robot, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
» rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
» usunigcie materiatow zabezpieczajacych,

> lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
Straty w zieleni nalezy uzupemi¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow bezpieczenstwa oraz

warunkéw technicznych.
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Ustalenie lokalizacji i parametréw urzadzen ochrony srodowiska

Urzadzenia ochrony $rodowiska muszg by¢ zgodne z wydanymi decyzjami administracyjnymi
uzyskanymi w toku prac projektowych.
Zmiany danych ilosciowych i lokalizacyjnych opisanych w pfu, jakie mogq mie¢ miejsce po wykonaniu
powyzszych opracowan, z uwzglednieniem postanowien zawartych w SWZ, ktére spowodujg zmniejszenie
wynagrodzenia ryczattowego bedg rozliczane zgodnie z zapisami umowy i SWZ. Powyzsze zmiany nie
powinny mie¢ wptywu na termin zakonczenia realizacji inwestycji. Dla ustalenia lokalizacji zabudowy
podlegajacej ochronie akustycznej nalezy wykona¢ analize akustyczng dla projektowanego odcinka jezeli
bedzie taka potrzeba. Powyzsze nalezy ustali¢ na podstawie obliczen uwzgledniajacych: aktualnie
obowigzujace dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku, uksztattowanie niwelety drég i innych elementow
zagospodarowania terenu, aktualng prognoze natezenia i struktury ruchu, dopuszczalng predko$c
samochodow osobowych i cigzarowych, rodzaj nawierzchni oraz wysoko$¢ punktu obliczeniowego
okre$lonego zgodnie z metodykg zawartg w najaktualniejszym rozporzadzaniu dotyczacym prowadzenia

pomiaréw hatasu.

System odwodnienia

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowac i wybudowaé w sposéb zapewniajacy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczajgcy do min. mozliwo$¢ zanieczyszczenia
Srodowiska. Nalezy przewidzie¢ korekte odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i
renowacja rowow melioracyjnych).
Dokonane zmiany i uzupetnienia, z uwzglednieniem postanowien zawartych w SWZ, PFU i Umowie nie bedq

powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego i terminu zakorczenia realizacji inwestyciji.

1.6.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych

wytycznych i uwarunkowan;
1.6.2.1. Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzic w szczegolnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalane ( Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo budowlane Dz.U. z 2021r. poz.2351); oraz jeSli zajdzie potrzeba zastosowania zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegélnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
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informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko

Na czas wykonywania Robét nalezy zapewni¢ nadzor srodowiskowy, w celu: zagwarantowania

prowadzenia Robdt zgodnie z wydanymi decyzjami i obowigzujacymi przepisami ochrony

srodowiska.

Plac budowy, miejsca skladowania sprzetu i materiatbw nalezy zorganizowa¢ w sposob

uniemozliwiajacy wkraczanie ptazow.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw zgodnie z

wydanymi decyzjami administracyjnymi. Wycinka w sezonie legowym mozliwa jest jedynie po

uzyskaniu stosownych zgad.

Podczas budowy zabezpieczy¢ wody ciekow melioracji szczegdtowej przed zanieczyszczeniami z

terenu budowy.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonac z w sposob zharmonizowany architektonicznie

z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

Dla obiektow inzynierskich minimalna grubo$¢ zasypki powinna by¢ zgodna z wymaganiami

producenta,

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i

wykonac¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami i zrealizowac projekty organizacji ruchu na

czas wykonywania Robot. W projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot nalezy

uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

Program przeprowadzenia Robot nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie

nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do

kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycjgq. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na

drogach samorzadowych w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe

zamkniecie lub wykonywa¢ etapowanie robdt budowlanych przy wykorzystaniu ruchu

wahadtowego.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dojazdy do urzadzen podczyszczajgcych Scieki deszczowe.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

- wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem;

- decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne itp. jesli bedg

wymagane,
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- niezbedne decyzje administracyjne (jeSli bedq wymagane), w szczegolnosci decyzje o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz pozwolenia na uzytkowanie.

- wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestoréw sieci, infrastruktury, drog, itp.
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

e Nalezy wuzyskac warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia

na przebudowe lub likwidacje infrastruktury techniczne;j.
Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system
odprowadzenia wéd deszczowych, Sciekow sanitarnych, urzadzenia gazowe i inne) powinny
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

e W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drég innych kategorii niz droga powiatowa,
przewidzianych przez Zamawiajacego do przebudowy w ramach niniejszego zadania, nalezy
podja¢ wspotprace z zarzadcami tych droég. Nalezy dokona¢ obliczen zaproponowanych
konstrukcji jezdni w punkcie 2.1.2. PFU.

e Za zgodg Zamawiajgcego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z budowg drogi powiatowej i pozostatych drog, a przebiegajacej w
obszarze realizowanego odcinka drogi powiatowej, jezeli zwrocg sie o to inwestorzy tej
infrastruktury.

o Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziatu PFU.

1.6.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy, w

ramach ceny ryczattowej nalezy uwzglednic¢ koszty zwigzane z:

> wycinka drzew i krzewow oraz usunieciem karpin po dokonanej wycince,

» usunieciem i odwiezieniem na odktad humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i bedzie go
przechowywac w celu mozliwosci wykorzystania w koncowym etapie budowy (np. Przy urzadzaniu
skarp nasypow i wykopow i rowow),

» zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wiasnym zakresie i na wkasny koszt;

» zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na terenie budowy i w bezpo$rednim sasiedztwie
rejonu robét.

» Cczasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robot w zakresie

przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych, tzn.
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oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacii
nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokotow zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zajec jak i ich zakonczeniu.

» zawarcie umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w przypadku potrzeby rozbiorki
obiektow budowlanych oraz innych terendw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

» uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen u
odpowiednich gestordw sieci zawarciem umowy/dw na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci w
przypadku potrzeby rozbiérki obiektow budowlanych;

» zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdow;

> sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementdw infrastruktury drogowej

» do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wéd ptyngcych, a nastepnie doprowadzeniem
do zawarcia przez Zamawiajagcego umowy sankcjonujgcej usytuowanie elementdw infrastruktury
drogowej na tych dziatkach;

» wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu izolacji od
terenu prowadzenia robdt miejsc wystepowania ptazow; przestrzeganiem termindw wykonywania
robdt wedtug warunkdw okreslonych w decyzjach o srodowiskowych uwarunkowaniach;

> jesli wynikac to bedzie z uzgodnien lub decyzji Konserwatem Zabytkow zapewnieniem udziatu
archeologa w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robét a w razie potrzeby
wykona odpowiednie badania archeologiczne/wykopaliskowe i dokona dziatan zgodnie z polskim
prawem. Zamawiajacy zastrzega, ze wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe,
budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Placu
Budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego bez prawa do wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy Robot.

» Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia czy w sasiedztwie przedmiotowej inwestycji
zZlokalizowane sg zabytki ujete w gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkow oraz czy nie sg
wpisane do krajowego rejestru zabytkéw oraz strefy ochrony konserwatorskiej. Powyzsze w
formie zestawienia tabelarycznego nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu.

> Wykonaniem inwentaryzacji nieruchomo$ci w bezposrednim oddziatywaniu maszyn
budowlanych. Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng nieruchomosci oraz
opis stanu faktycznego. Dokument ten powinien by¢ przekazany Zamawiajagcemu w celu
akceptacji w formie papierowej oraz elektronicznej jeszcze przed rozpoczeciem robét
budowlanych.

» zapewnieniem nadzoru Srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia
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Robdt oraz wykonaniem dziatan wynikajacych z zalecen tego nadzoru;

» dokonaniem z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i zarzadcow drdg inwentaryzacji drog, tras
dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu ktdrych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robdt po ktorych bedzie sie odbywat ruch budowlany.
Inwentaryzacja ta zostanie poswiadczona protokotem przez Wykonawce, Zamawiajacego i
gestorow lub zarzadcow drég lub urzadzen obcych;

» wykonaniem rozbiorki obiektéw budowlanych oraz innych obiektow i elementéw drog i ulic
kolidujacych z realizowang inwestycjg (np. reklamy, krzyze i kapliczki, ogrodzenia, kontenery,
wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe itp.). Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyzy
Wykonawca uzgodni z wkasciwym proboszczem;

» usunigciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

> zwrot materiatu uzyskanego z rozbidrki dla Zamawiajacego z odwiezieniem we wskazane

miejsce.

Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjne
przez okres wykonywania rob6t w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne
nalezy ustawi¢ niezwtocznie po rozpoczeciu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji
tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lubzniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem

Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuaciji braku tablicy informacyjnej.

1.6.2.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowie

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania celu zachowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wiasno$ci spotecznejiinnej, wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robot.

Nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robot ilo$¢ obiektow i urzadzen
zaplecza budowy, ktdre nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia
do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:
- odcinki le$ne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia ro$linnosci;

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;
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- tereny w poblizu rzek, ciekow wodnych i systemow melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi
na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.
W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych), nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska
gruntowo-wodnego.
Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa,
najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami

ochronnymi.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mieé¢ szczegdlny wzglad na:

> lokalizacje zaplecza budowy oraz drdég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakofczeniu prac - porzadkowanie
terenu,

» zachowanie $Srodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekow
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

» zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracjewodna,
terenowych stacji obstugi samochodow i maszyn budowlanych w obrebie bazy,poprzez wytozenie
terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowie

» przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do

czyszczenia kot pojazddw.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

» organizowanie robét w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilos$¢ powstajacych odpaddw
budowlanych,

> przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy poprzez wyposazenie gow
przeno$ne sanitariaty, regularnie oprozniane do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a
nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekow, zapewnienie pojemnikdéw na odpady state,

» ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

> tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw wodnych
(zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.o
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odpadach (tj. Dz. U. 2019 poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284, 322, 568), a w
szczegolnosci  zapewni¢ segregacje i skladowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez
upowaznione podmioty Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Rob6t budowlanych,
nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne

przedsigbiorstwa zajmujace sie utylizacja.

RozpziAt. Il - OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA
2.1.0pis wymagan Zamawiajacego
21.1. Szczegbtowe wymagania Zamawiajacego
2.1.1.1. Wymagania materiatowe

Wszystkie materiaty jakie zastosowane bedg do budowy sciezki rowerowej muszg zostac
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca kazdorazowo przed
wbudowaniem danego materiatu przedstawi do akceptacji karte materiatowa zawierajacq charakterystyke
techniczng materiatu.

Wymagania dla kraweznikdw, korytek i obrzezy betonowych w oparciu o norme PN — EN 1340/2005 i w
oparciu o charakterystyke:

e Nasigkliwos¢ powinna by¢ <5 %

o Wytrzymatos¢ na zginanie klasa 2 oznaczenie T (5 MPa)

e (Odporno$¢ na Scieranie klasa 4 oznaczenie |

e Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3 oznaczenie D
Wymagania dla kostki betonowej w oparciu 0 norme PN — EN 1338/2005 i w oparciu o charakterystyke:

e Nasigkliwos¢ powinna by¢ <5 %

o Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu oznaczenie T (23,6 MPa)

e (Odporno$¢ na Scieranie klasa 4 oznaczenie |

e Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3 oznaczenie D
Do betondw wbudowywanych w ramach zadania nalezy uzywac¢ cement klasy 42,5 bez dodatkdw.
Beton uzyty do fundamentowania i elementdw konstrukcyjnych np. obiektéw inzynierskich, ekranow
akustycznych, konstrukcji wsporczych, itp. Powinien mie¢ cechy betonu konstrukcyjnego.
Kruszywo uzyte do betonu powinno posiada¢ nastepujace parametry:

e Stopien przekruszenia C1o00— gorne warstwy nawierzchni,

e Stopien przekruszenia Coo/1 — dolne warstwy nawierzchni,
31



' ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikotajki-Tatty poprzez budowe Sciezki rowerowej z
dopuszczonym ruchem pieszym”

o Stopien przekruszenia Coo3— fawy pod krawezniki, obrzeza itp.
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych:
Scieralna: grysy;

Wigzaca i podbudowa: polodowcowe;

Asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych dla Sciezki rowerowe;:
-warstwa Scieralna AC8S 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1
-warstwa wigzaca AC16W 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1

Materiat uzyty do budowy nasypéw powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnie obowigzujacych norm w
tym normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Wymagania dotyczace materiatow zostaty okres$lone w zataczonych specyfikacjach technicznych.

2.1.1.2. Konstrukcje nawierzchni

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania nastepujgcych konstrukcji nawierzchni

budowanej $ciezki rowerowej z mozliwoscig wykorzystania istniejgcych elementdéw konstrukcyjnych:

s s _apw

» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
» Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

» podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego lub ttucznia C50/30 stabilizowanego mechanicznie
20 cm.

» Warstwa mrozoochronna z posp6tki 20 cm

Konstrukcja zjazd, utwardzenia terenu

- dla gruntu kategorii G3
» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S- gr. 4cm,
» Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W- gr. 5cm,

» Warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C50/30

gr.22 cm
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» Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- gr 15 cm

> Warstwa odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30 gr 22 cm

Skarpy drég nalezy humusowa¢ warstwa gr. 10cm i obsia¢ mieszanka traw niskich. W miejscach
zblizer z budynkami nalezy zastosowa¢ mury oporowe. Obramowania nawierzchni nalezy wykona¢ z
kraweznika betonowego 30x15cm, uktadanego na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na tukach
nalezy stosowac krawezniki tukowe odpowiednio dostosowane do promieni wyokraglajacych. Chodnik/

Sciezke rowerowg/ cigg pieszo-rowerowy nalezy obramowac obrzezem betonowym 30x8cm.

Dopuszcza sie ponowne wykorzystanie destruktu budowlanego po przeprowadzeniu
odpowiednich badan przydatnosci do ponownego wbudowania. Destrukt nienadajacy sie do ponownego

wbudowania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Uwaga:Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan wykonawczych i materiatowych je$li wynikaja one z

projektu budowlaneqo i zostang zaakceptowane przez Zamawiajaceqo
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2.2. Architektura i zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu wymienione w pkt. 2.2.1 dotyczy urzadzen dla potrzeb zwigzanych z drogg

powiatowa klasy L.
2.21. Architektura i zagospodarowanie terenu

2.2.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowaC i wybudowaC  sieci
wraz z przytaczami, w zakresie:

- kanatu technologicznego;

- inne w zakresie kolizji z rozbudowywang droggq
Kanat technologiczny nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych rozbudowanej drogi powiatowe.
Odstepstwo od powyzszej zasady musi zosta¢ uzasadnione, w szczegdlnosci przepisami techniczno-
budowlanymi.
Nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ budowe lub przebudowe lub remont urzadzen melioracji wodnych, ktére
dotyczg dostosowania istniejacych urzadzen melioracyjnych do projektowanej rozbudowy drogi powiatowej w

zakresie budowy Sciezki rowerowej. W efekcie powinien powsta¢ spojny sprawny system melioracyjny.

2.21.1.1. Budowalprzebudowa sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej

Zakres sieci wodociggowe;:
- nie przewiduje sie przebudowy kolizji sieci wodociggowej z projektowang inwestycjg
Zakres sieci kanalizacji:
- nie przewiduje sie przebudowy kolizji sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej z projektowang

inwestycja.

2.2.1.1.2. Budowa sieci i urzadzen teletechnicznych
Sie¢ teletechniczna ma stuzy¢ do komunikacji poszczegolnych urzadzen i systeméw w pasie
drogowym i nalezy jq zrealizowac poprzez:
- wzdtuz projektowanej Sciezki rowerowej dla potrzeb informacji drogowej oraz pod potrzeby ustug
szerokopasmowych nalezy zaprojektowac kanat technologiczny,
- istniejace sieci teletechniczne kolidujace z budoang Sciezka rowerowa nalezy przebudowac lub zabezpieczy¢
na warunkach gestora sieci.

Wzdtuz projektowanego odcinka rozbudowy drogi powiatowej nr 1779N nalezy zaprojektowaé kanat
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technologiczny zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach
publicznych. Kanat technologiczny zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
Rodzaj i lokalizacje studni kablowych zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi i
przepisami. Przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia antywtamaniowe w pokrywach studni, np. zamki
systemowe. Kanat stuzy¢ bedzie do uktadania kabli sygnatowych swiattowodowych lub miedzianych.

Kanat KTp nalezy wybudowac z rur:

- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3

- obiektowa: 1XHDPE 110/6,3 z umieszczonymi w $rodku rurami:

- Swiattowodowe: 1xHDPE 40/3,7 (bez wyrdznika, kolor czarny),

- 1x wigzka mikrorur 40/34 (7x10/8) (pomaraniczowa z czerwonym paskiem).

2.21.1.3. Budowalprzebudowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych
Nie przewiduje sie budowy o$wietlenia ulicznego. Istniejace sieci elektroenergetyczne kolidujace z
rozbudowywang drogg ( budowa Sciezki rowerowej)nalezy przebudowac lub zabezpieczy¢ na warunkach

gestora sieci.

2.2.1.2. Zielen

Opracowujac Projekt Budowlany, Raport w ramach oceny oddziatywania na $rodowisko (jezeli zajdzie
taka koniecznosc) oraz Projekt Wykonawczy nalezy uwzgledni¢ wymagania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (jezeli zajdzie konieczno$c uzyskania takowe)).
Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowac niewielkie wymagania Srodowiskowe,
w tym wysoka tolerancja na mroz i susze, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczegolnoSci na zasolenie,
przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania.
Lokalizacje, sposdb rozmieszczenia oraz sktad gatunkowy zieleni izolacyjno-ostonowej nalezy zaprojektowaé
i zrealizowaC w taki sposob, aby stanowita ona skuteczng izolacje przed emisjami komunikacyjnymi.
Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi oraz Sciezki roweroweji nie powinny
stwarza¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Nalezy dokona¢ nasadzen zieleni estetycznej, stanowigcej element ksztattowania przestrzeni krajobrazowe;j,
przy uwzglednieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, po analizie potrzeb w tym zakresie oraz mozliwosci
realizacji.
Nasadzen zieleni uzupetniajgcej nalezy dokona¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen w krajobrazie
pozbawionym zadrzewienia. W przypadku zniszczenia szaty roslinnej podczas prowadzenia Robét, przed

nasadzeniami drzew i krzewow oraz przed obsiewem trawa, nalezy odpowiednio odtworzy¢ warstwy glebowe.
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2.2.2. Zjazdy z drog
W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséw oséb
trzecich nalezy dokona¢ przebudowy istniejacych zjazdéw z drogi. Nalezy rowniez wybudowac¢ zjazdy, jesli
nieruchomosci zostaty odciete od drogi publicznej, ktéra zostata przebudowana, poniewaz kolidowata z drogg
powiatowa. Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),w
sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia, 0 parametrach
technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych

pojazdow, dla ktorych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie zjazdu.

R

System odwodnienia powinien spetiaé wymagania wynikajace z wydanych decyzji
administracyjnych i przepisdw prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z ze Sciezki rowerowe;
na etapie realizacji oraz eksploataciji.

System odwodnienia $ciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym nalezy projektowac dla docelowego
przekroju poprzecznego.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy przeanalizowa¢ i uwzgledni¢, w dokumentacji
projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikow oraz uzgodni¢ warunki odbioru wod z wiascicielem
odbiornika.

Nalezy przewidzie¢ korekte odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i renowacja rowow
melioracyjnych).W miejscu zakrywanych rowdw nalezy wykona¢ drenaz francuski lub inny sposdb zachowania
przeptywu wody w istniejgcych rowach.

System odwodnienia Sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym powinien zawiera¢ zabezpieczenia
przed przedostaniem sie do $rodowiska zanieczyszczen w przypadku wystapienia nadzwyczajnych skazen
wywotanych awarig lub katastrofg w ruchu drogowym.

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane
podczas robot, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus drogowy w sposob niezaktocajacy przeptywu
wody. Gdy bedzie to mozliwe, mozna je wigczyé do systemu odwodnienia.

Nalezy zaprojektowac i wybudowaé, przebudowa¢ lub wyremontowaé przepusty pod zjazdami a takze w
innych miejscach, gdzie jest to konieczne.

2.2.4.0dwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wdd opadowych ze $ciezki rowerowej powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni
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odpowiednich spadkow podtuznych (min. 0,3%) i spadkow poprzecznych (min. 2,0%) umozliwiajacych sptyw

wody do urzadzen odwadniajacych.

2.2.5. Odwodnienie wgtebne
W przypadkach wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych oraz braku mozliwosci
podniesienia niwelety nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé, oprécz odwodnienia powierzchniowego,

odwodnienie wgtebne, pozwalajace obnizy¢ poziom wody do 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

Niezaleznie od powyzszego nalezy odwodni¢ przylegty do drogi powiatowej teren w przypadku naptywu wéd
gruntowych oraz ewentualnosci wystapienia zjawisk osuwiskowych.

Nalezy odwodni¢ skarpy nasypdw drogowych wigcznie z przesigkami z drenazu drogi do istniejacego systemu
odwodnienia drogi i Sciezki rowerowej. Systemy drenowania saczkowego drogi wyposazone bedg w studnie
rewizyjne, umozliwiajace ich prawidtowg konserwacie.

Odwodnienie to nalezy projektowaC i wykona¢ zgodnie z istniejgcymi warunkami gruntowo-wodnymi,
obowigzujgcymi  warunkami  techniczno-budowlanymi oraz wydang decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana).

2.2.6. Kanalizacja deszczowa
W przypadku wystapienia kolizji z projektowang $ciezkq rowerowg nalezy przewidzie¢ przebudowe

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej na warunkach otrzymanych od gestora sieci.

2.2.7. Budowa os$wietlenia i zasilania urzadzen

Nie przewiduje sie budowy o$wietlenia drogowego.

2.2.8. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych
Obiekty nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z og6inym opisem przedmiotu zamoéwienia w sposéb

spetniajacy ponizsze wymagania.

o Rozwiagzania budowlano-konstrukcyjne
e Parametry obiektéw takie jak dtugos¢ i szerokos¢ nalezy okre$li¢ na podstawie zaprojektowanej
czesci drogowej, traktujgc wymagania zawarte w Rozporzadzeniu z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, jako standardy minimalne, z
uwzglednieniem wymagan decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotyczacych przej$¢ dla

zwierzat. Inne parametry obiektéw okre$lone w PFU i materiatach przywotanych w PFU (np. decyzji

37



' ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikotajki-Tatty poprzez budowe Sciezki rowerowej z
dopuszczonym ruchem pieszym”

Srodowiskowej) nalezy rowniez traktowac, jak wymagania minimalne. Pozostate parametry sg

dowolne w zakresie obowigzujgcego prawa.

e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W zaleznosci od usytuowania w przekroju poprzecznym nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje
urzadzen bezpieczenstwa ruchu na obiektach:
- bariery uzupetnione poreczg oraz dodatkowymi elementami poziomymi, montowane przy
krawedzi obiektu;
- bariery montowane dla oddzielenia ruchu pieszych i pojazdow;
- balustrady montowane przy krawedzi obiektu.
e Bariery i bariery uzupetnione porecza nalezy stosowac¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi,
o Bariery na obiektach powinny stanowi¢ liniowg kontynuacje barier z przekroju drogowego.
o Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe.
e Balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i dodatkowo pokry¢
powtokami malarskimi.

o Balustrady aluminiowe malowane proszkowo.

e Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu
e SposOb zabezpieczenia betonu powinien by¢ zgodny z zatacznikiem do zarzadzenia Nr 11

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzesnia 2003 r. w sprawie

wprowadzenia do stosowania ,Katalogu Zabezpieczernn Powierzchniowych Drogowych Obiektow

Inzynierskich. Cze$¢ | — wymagania” oraz z nastepujacymi wymaganiami:

- wszystkie elementy betonowe majg by¢ zabezpieczone zaprawg PCC oraz powtokami malarskimi,

- przyjmuje sie impregnacje hydrofobowg jako podstawowa metode ochrony powierzchniowe;,

- powierzchnie betonowe narazone na ochlapywanie przez przejezdzajgce samochody nalezy
zabezpieczy¢ powloka specjalng odporng na chlorki o podwyzszonej zdolno$ci pokrywania
zarysowan i nie odrdzniajacej sie barwg od pozostatej czesci powierzchni elementu;

- wszystkie powierzchnie betonowe bezposrednio stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczaé
materiatami bitumicznymi, naktadanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla powiok
bitumicznych nalezy wykona¢ min.3-krotne zabezpieczenie (R+2P);

e Katy dwuscienne schodzacych sie powierzchni mniejsze od 110° nalezy zukosowac fazg (zfazowac)

2 cm x 2 cm. Wymaganie to nie dotyczy kapinosow.
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e Zahezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

e Sposob zabezpieczenia stali powinien by¢ zgodny z Zatacznikiem do Zarzadzenia Nr 15

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. ,Zalecenia wykonania i

odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukciji stalowych drogowych obiektdw inzynierskich —

nowelizacja w 2006.” GDDKIA IBDiM Warszawa 2006, z nastepujacymi zastrzezeniami:

- antykorozyjng powtoke nawierzchniowg konstrukcji no$nej nalezy wykona¢ na budowie po

montazu konstrukcji. Pozostate powtoki powinny by¢ wykonane w wytworni;

konstrukcja stalowa przewodu przepustu powinna by¢ dwustronnie zabezpieczona powtokg
cynkowg wedtug PN-EN ISO 1461 lub rozwigzania rbwnowaznego, za ktore uwazac sie bedzie
spetniajace wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie oraz powtokg

polimerowg grubosci 240-260 um.

o Nalezy opracowac projekt zabezpieczenia antykorozyjnego kazdego obiektu.

e Kolorystyka i faktura betonu

e Powierzchnie betonu zabezpieczy¢ materiatami PCC oraz powtokami malarskimi.

o Kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym | Konserwatorem Zabytkow.

¢ Umocnienia stozkdw nasypowych

Wszystkie skarpy i stozki przylegajace do konstrukcji inzynierskiej, ktorych pochylenia sg wieksze
od 1:2 nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo obrukowaniem sztywnym (kostka kamienna, bruk
kamienny )

zabezpieczenie powinno zaczynac si¢ od krawedzi na nasypie dojazdowym zlokalizowanym w
odlegtosci co najmniej 150 cm od korica kazdego ze skrzydet i rbwnolegtym do naturalnego
sptywu wody ze skarp nasypu;

zastosowane prefabrykaty betonowe powinny sie zazebia¢ - nalezy zastosowac ,jaskoétczy ogon”,
,podwdjne T"itp.;

w przypadku skrzydet uko$nych w planie nalezy na skarpach do nich przylegtych zastosowac
obrukowanie sztywne. Na styku skrzydet i obrukowania nalezy umiesci¢ lub wyksztatci¢ $ciek
skarpowy.

e Pod umocnienie podatne nalezy utozy¢ geowtdknine separacyjng, a dla skarp i stozkéw wykonaé

odpowiednio wyksztatcone dolne wywinigcia stabilizujgce umocnienie. Jezeli zabezpieczany nasyp

jest wyzszy niz 2 m, to wywinigcie umocnienia powinno znajdowac sie na gteboko$ci co najmniej 0,5

m pod poziomem terenu.

e Obrukowania sztywne skarp i stozkow nalezy oprzec¢ na zelbetowych podwalinach, dylatowanych

co 4-6 m. Zagtebienie podwalin powinno uwzglednia¢ przemarzanie gruntu.
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o W przypadku przejs¢ dla zwierzat i obiektow zespolonych z przejsciem umocnienia stozkow nalezy
wykona¢ za pomocg mat polimerowych, z humusowaniem i obsianiem trawg. Nalezy unika¢
betonowania skarp, w ostatecznosci stosowa¢ azurowe ptyty betonowe o duzych oczkach,

umozliwiajgce rozwoj roslinnosci.

2.3. Dokumenty Wykonawcy
2.3.1. Skiad Dokumentéw Wykonawcy
W ramach Ceny ryczattowej zgodnie z SWZ nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie mogq okazac
sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w skiad przedmiotu
zamOwienia.

W szczegbInosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty (ilo$¢ zgodnie z wymaganiami

dotyczacymi opracowania dokumentacji projektowej /zatgcznik/ lub ilosci uzgodnionej z Zamawiajgcym):

1. Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych;

2. Pozyskanie map ewidencyjnych i zasadniczych,

3. Dokumentacje geologiczno-inzynierskg (wykonanie wiercen badawczych w terenie pod kontrolg
Nadzoru Inwestorskiego);

4. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoler wymaganych przepisami szczegélnymi;

5. Materialy do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszle zmiany) o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i formalno-
prawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznosc);

6.  Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszte zmiany) wodno-prawng wraz ze wszystkimi
niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi (jezeli zajdzie taka
koniecznosc¢);

7.  Projekt koncepcyjny budowy we wskazanym zakresie. Szczegotowg Koncepcje technologiczng
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym przed przystapieniem do opracowania Projektu Budowlanego

8.  Projekt budowlany (z wersjg edytowalng) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi (z wersja
edytowalng oraz wersje pdf) Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze;

9.  Dokumentacje projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

10.  Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (z wersjg edytowalng oraz wersjg pdf)
dla odcinka drogi powiatowej, oraz pozostatych drdg nowoprojektowanych i podlegajacych przebudowie
uwzgledniajacy docelowe rozwigzania;

11. Projekty podziatu nieruchomosci- jezeli zajdzie koniecznos¢ ich wykonania;

12. Wypisy z ewidencji gruntéw, np. Do uzyskania decyzji Srodowiskowej;
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13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,

25.
26.
27.

28.

29.

Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia pozostatych granic projektowanego pasa

drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i szkic przebiegu granic

catego pasa drogowego;

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub wniosk o pozwolenie na budowe lub

zgtoszenie robot;

Dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robot oraz terendw odtworzonych do tanu

pierwotnego;

Opis stanu nieruchomosci;

Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych odpowiadajgce rozwigzaniom

Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

Przedmiary Robdt;

Kosztorysy inwestorskie;

Programy Zapewnienia Jakosci;
Dokumentacje powykonawczg (m.in. z:naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzacjq geodezyjng wykonanych sieci, szkicami
powykonawczymi z  domiarami  wykonanej sieci i przytaczy do punktdw  statych
w terenie, instrukcje rozruchu projektowanych urzadzen, obiektdw,instrukcje obstugi, eksploatacji w tym
instrukcje bhp i p.poz wymagane odrebnymi przepisami projektowanych obiektow)

w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson i w

formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem unicode, metodg kodowania UTH-8);

Mapa powykonawcza;

Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci znajdujacych sie

poza projektowanymi liniami rozgraniczajacymi droge, a niezbedna do zrealizowania niniejszej

inwestycji;

Dokumentacja formalno-prawna wraz z o$wiadczeniami wymagana zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, niezbedna do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie Robo6t lub Odcinka;

Wszelkiego rodzaju pozostate dokumenty niezbedne do realizacji zamierzenia nieujete

w niniejszym PFU

Zakresem zamowienie jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolen i opinii_dla_dziatek bedgcych pod
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specjalnym nadzorem (np. droqgi krajowej) w tym wszystkich niezbednych warunkdw, dokumentdw,

uzqgodnien, decyzji i dokumentacji wymaqanej przepisami.

Wszystkie ww. dokumenty i opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowe;.

2.3.2. 0Ogodlne wymagania w stosunku do Dokumentoéw Wykonawcy

Nalezy wspdtpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjadnien na zadanie organu, przedktadac
whnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych terminow.

Dokumentacja projektowa branzowa (projekty budowlane i wykonawcze) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ na
pisSmie z gestorami sieci.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegolno$ci wymagania zawarte w przepisach
prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc, *.xIs), cze$¢
rysunkowa w formacie DWG.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow Wykonawcy a takze wszelkich
innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym
sposob przeprowadzenia przegladow i uzyskac akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania

w zwigzku z przegladami i akceptacjg tych dokumentow.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na przeprowadzenie
przegladdw i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez
organy uzgadniajgce dokumenty i wtadciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Nalezy wykona¢ réwniez wznowienie/ustalenie pozostatych granic projektowanego pasa drogowego (poza
odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomo$ci) i opracowac szkic przebiegu granic catego pasa

drogowego z dodatkowym oznaczeniem pasa $wiadkami ,Pas Drogowy”.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i innych
dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia, zawierajace koszty uzyskania wymaganych
uzgodnien oraz stanowisk, postanowienn i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i
zatwierdzeniem dokumentaciji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach ceny ryczattowe;.

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego na kazdym jego etapie.
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Dokumentacja projektowa branzowa musi by¢ uzgodniona/zatwierdzona przez odpowiednich gestorow.

Nalezy uzyskac opinig organu Zarzadzajgcego ruchem zgodnie z wtasciwym rozporzadzeniem.

2.4. Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Roboét

budowlanych

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych zostang okreslone w specyfikacjach technicznych

opracowywanych na etapie projektowania oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego..

2.5. Orientacyjne ilosci robot

Ponizej przedstawiono oszacowane ilosci robét niezbednych do wykonania. Podane ilosci majg,
charakter pogladowy i nie uwzgledniajg kompletnego asortymentu robét niezbednych do wykonania w
ramach rozbudowy,w zwigzku z czym Wykonawca powinien je interpretowac na wiasne ryzyko. Wszelkie
roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce projektu  budowlanego

I projektu wykonawczego nie bedg miaty wptywu na cene kontraktowg oraz czas na ukonczenie robot.

Tabela 1: Orientacyjne ilosci robot niezbednych do wykonania

Lp. | Opis robot Jednostka miary | llos¢

Branza drogowa

1. | Przygotowanie terenu kpl. 1

2. | Roboty ziemne kpl. 1

3. | Konstrukcja zjazdow m2 1130

4. | Konstrukcja Sciezki rowerowej/chodnika/ciagu pieszo- m2 7255
rowerowego

7. | Urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu kpl. 1

8. | Roboty wykonczeniowe kpl. 1

Pozostate — przebudowa kolizji

9. | Szacunkowe ilosci i rodzaj dziatan bedg wynikaty z projektu budowlanego

2.6. Program robot
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Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i

warunki:

» Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapow projektowaniai realizacji
robot,

» Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek rob6t nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z terenubudowy,

» Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinnyznajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa terenu budowy oraz
robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia az do zakonczenia i
odbioru robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy

przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediow energetycznych na terenie budowy,
takich jak energia elektryczna, woda, odbiér sciekow. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez
wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z mediow w czasie trwania zamoéwienia oraz kosztow
ewentualnych likwidacji przytaczy po zakorczeniu przedmiotu zamdwienia. Zabezpieczenie korzystania z
wiw czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
warsztatow, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynachi pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialnyza wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezpersonel Wykonawcy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
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i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegoélno$ci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacje o przedsigwzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne orazsprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacjidotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003nr 47, poz. 401).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczaswykonywania

robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegoélno$ci wymagania dotyczace:

» Rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
Warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robétbudowlanych,

Utrzymywania wtadciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

Sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych,

YV V VYV V

Przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku

i czystosci,

A\

Organizacji pracy na budowie,
» Sposobéw informowania  pracownikdbw o podejmowanych  dziataniach  dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenie interesow o0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informaciji dotyczacych
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciweoznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwaniabudowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w programie robot
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rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzenpodziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy musza uzywac kaskéw oraz
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonoéw. Ubrania robocze majg by¢
wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Kazdy pracownik
przebywajacy na terenie budowy stale badZ okresowo oraz osoby wizytujgce muszg posiadac przy sobie
identyfikatory zamocowane do odziezy w sposébumozliwiajgcy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢
umieszczone nastepujace dane: nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goscie lub wizytujacy
muszg posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci od
stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia

niniejszych wytycznych
Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiatyi urzadzenia uzywane
do robdt od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowle lub ich elementy byty utrzymane w zadowalajacym stanie przez caty czas, do

momentu przejecia.

2.7. Odbior robét

Ogolne procedury Odbioru Robét

Przed odbiorem koricowym Rob6t, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajacego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢wszelkich czynnosci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie od wkasciwych wiadz

lokalnych.
Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robdt
dokonuje Zamawiajacy. GotowosSC danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie,
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aw ciggu 2 dni od daty zgtoszenia Zamawiajacy winienprzystapic do ich odbioru.

Warunki Odbioru Robét
Odbiér Rob6t nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

» Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego  wykonania  Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggnigcia wymaganego celu,

» Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,

»  Odbiér koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dniapotwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentéw,

» Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robdt, po zweryfikowaniu odbioru korcowego
przez Komisje wyznaczong przez niego,

» Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania Robdét z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robédt uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego.

Dokumenty Odbioru Robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgcedokumenty:

» Oryginat Dziennika Budowy.
» OSwiadczenie kierownika budowy:
— O zgodnosci  wykonania  obiektu budowlanego z projektem  budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
— O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w raziekorzystania
— drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
» Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych.
» Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektow.

» Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacychi ulegajacych
zakryciu.
» Uzgodnienia technologiczne.

» Protokoty badan i sprawdzen.
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» Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.
» Sprawozdanie techniczne, sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
— wykaz wprowadzonych zmian,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

» Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w formie pisemnej w dwoch egzemplarzach
oraz w formie elektronicznej oraz  wszelkie  oprogramowanie  zainstalowane

w obiekcie.

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamoéwienia pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i rob6t  uzupetniajagcych ~ wyznaczy Komisja. Po  wykonanie  robot
poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych robét

i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokdt Koncowego Odbioru Robot.

2.8. Format opracowan
Dokumentacja w formie papierowej

Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny zamierzenia przed wykonaniem projektu budowlanego
w ilosci 4 egzemplarzy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Projekt koncepcyjny budowy $ciezki
rowerowej moze by¢ opracowany na mapach roboczych (bez klauzuli) lub na mapach zasadniczych w skali
1:1000 lub 1:500 zakupionych przez Wykonawce we wiasciwym o$rodku dokumentacji geodezyjnej. Projekt
koncepcyjny powinien zawiera¢ (poza cze$cig graficzng) czes¢ opisowg w formie ogdinej, w stopniu
szczegdtowosci umozliwiajacym sprawdzenie przez Zamawiajgcego zgodno$ci proponowanych robét
(rozwigzan technicznych) z zatozeniami PFU. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego projektukoncepcyjnego
upowaznia Wykonawce do dalszych prac, tj. opracowania projektu budowlanego. Przed ziozeniem
dokumentacji budowlanej z wnioskiem o pozwolenie na budowe do Starostwa Powiatowego obowigzuje
Wykonawce procedura jak przy projekcie koncepcyjnym, tj. ztozenie 4 egzemplarzy projektu do
Zamawiajgcego celem zatwierdzenia projektu budowlanego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
projektu budowlanego, wykonawca otrzyma jeden egzemplarz dokumentacji z klauzulg ,uzgodnione”, co
uprawnia¢ bedzie Wykonawce do ubiegania sie o decyzje pozwolenia na budowe. lloS¢ egzemplarzy
dokumentacji do pozwolenia na budowe winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami. Zatwierdzeniu

podlegajg réwniez projekty uzupetniajace, wykonawcze i inne opracowania uzyte w postepowaniu
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zwigzanym z realizacjg zamowienia, w analogicznym trybie jak projekt koncepcyjny i projekt budowlany.
llos¢ egzemplarzy do ztozenia celem zatwierdzenia - jak w przypadku opracowan wstepnych.

Dokumentacja oraz wydruki zataczonych rysunkéw powinny posiada¢ format znormalizowany A4
oraz powinny by¢ spiete w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje. Poszczegdlne strony powinny byé
ponumerowane, a dokumentacja powinna posiadac strone tytutowg z oznaczeniem: nazwy inwestyciji,
inwestora, jednostki i autorow opracowujgcych oraz inne dane wymagane Prawem Budowlanym oraz
Rozporzadzeniami Wykonawczymi.

Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w iloSci minimum
4 egzemplarzy.

Uwaga:Wszystkie dokumenty muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Kazda dokumentacja po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego powinna by¢ dostarczona przez
Wykonawce w wersji elektronicznej z zastosowaniem nastepujacych formatdw elektronicznych:
- Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz pliki edytowalne (np. DWG),
- Opisy, zestawienia, specyfikacje- format PDF oraz obstugiwany przez aplikacje: MSWord, MSExcel
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na piytach

kompaktowych i przekazana Zamawiajgcemu w ilosci min. 2 kompletow.
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RozpzIAL Il - cZESC INFORMACYJNA

3.1. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$ciami na cele budowlane
Zamawiajacy nie dysponuje prawem do dysponowania na wszystkie dziatki, na ktorych

przewidziana jest rozbudowa drogi. Inwestycja bedzie realizowana na podstawie specustawy ZRID.

Uwaga: Niniejszeqo PFU nie nalezy traktowaé jako dokumentu wyczerpujgceqo zaqadnieniei

Wykonawca winien to wzig¢ pod uwaqe przy wykonywaniu dokumentacji projektowej i robotwchodzacych

w zakres przedmiotu zamowienia. Wymaqania moga nie objaé wszystkich szczeqdtow niezbednych do

opracowania dokumentacji projektowej i realizacji zamierzenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac

btedow lub opuszczen w PFU.

3.2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

3.2.1.Wskazanie przepiséw prawa | norm zwigzanych z projektowaniem | wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykaz aktow prawa

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu.

Projektant i Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kiére sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
projektowanymi a nastepnie budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne
normy lub przepisy, ktére spetniac ma opracowana dokumentacja, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. Projektant jest
zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujace normy, normatywy i inne akty prawne.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktow prawa nie wytacza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow, o ile w
trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje

przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2013, poz. 687, z pdzn. zm.);
2.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 260, z pdzn. zm.);

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych;
4. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych kierunkow wspdtpracy spétki z administracjg
drogowa, Policja, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35);
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5.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351.);

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020, poz.1609);

7.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz 1065 oraz z 2020 poz 160 i 235, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej i wykonania robot ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. 2014, poz. 1227, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 953, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640,z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploataciji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010, Nr 2, poz. 6,z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014,poz. 883,);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193, poz.1287, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz.U.2012, poz.1247);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarédw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 1839, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U.2012, poz.1031);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny pozioméw
substancji w powietrzu(Dz.U.2012, poz.1032);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U.Nr 16, poz. 87, z pdzn. zm.),;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw
jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z pdzn. zm.);
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Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
0 zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1564, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010r.w sprawie szczegdtowych sposobéw i form skiadania
informacji 0 kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.10.2014r.w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 pazdziernika 2019r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wéd
podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o0 gospodarce nieruchomo$ciami (Dz.U. 2014, poz. 518);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2014,Nr 0, poz. 613);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow
rob6t geologicznych, w tym robét ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pozn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiazku
udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac
geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz.463);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz. U. 2014, poz. 1800);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1713, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow(Dz.U.2014,nr 0,
poz.408);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014,nr 0
poz.1348);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1153, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych(Dz. U. 2013, poz. 1205, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2013 poz.21 z péz. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktorych uznaje sie, ze odpady sg
niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie(Dz. U. Nr 2014, poz. 1778,z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1446, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1325, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegdtowych zasad prowadzenia, stosowania i
udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organow
administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw kierujacego dziataniem
ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegétowych zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 8 wrzes$nia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013 r., poz. 757, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021, poz.195, z 2022r poz. 655, 1700, z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013, poz. 647);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz.267, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1649, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013,poz. 885 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 22 marca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2021,
poz. 520, z p6zn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 wrzesnia 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Kodeks pracy(Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1502, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplinym (Dz. U. Nr 16, poz. 156, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentac;i
przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 782, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010, nr 182 poz.1228);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan bezpieczenstwa
teleinformatycznego (Dz.U.2011,nr 159 poz.948);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z pdzn zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. 2013 poz. 1422, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94, poz. 551, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631, z pézn. zm.);
Ustawa dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych (Dz. U. z 2012
r., poz. 1018, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. 0 zmianie niektdrych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu
Spojnoéci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003,nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkdw i sposobu przygotowania i wykorzystania
transportu na potrzeby obronne panstwa, a takze jego ochrony w czasie wojny, oraz wtasciwosci organéw w tych sprawach
(Dz. U. Nr 34, poz. 294, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i
budynkéw (Dz. U. nr 38, poz. 454,z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdtowego sposobu i trybu finansowania
inwestycji z budzetu panistwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7.11. 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspdtpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z p6zn. zm.);
Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie migdzynarodowe, zwitaszcza jako Srodowisko zyciowe
ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24);
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96.

97.

98.
99.

Konwencja o ochronie wedrownych gatunkow dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn w dniu 23 czerwca 1979r. (Dz. U. z
2003 r., Nr 2, poz. 17);

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrozenia wymagarn techniczno-obronnych
w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne panstwa (Dz. Urz. Ml z 2008 r., Nr 3, poz. 10);
Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568;

Instrukcije i wytyczne montazu wydane przez producenta zastosowanych rur i urzadzen;

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z ponizszym wykazem.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace zakresu zamoéwienia.
Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okreslone w ponizszych dokumentach, a w szczegolnosci wymagania
dotyczace projektowania i wykonywania inwestyciji.

1.

Zarzadzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji badan
podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”;

Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad
technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan drogowych;

Zarzadzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym;

Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i
metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych;

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu
uwzgledniania potrzeb obronnosci i bezpieczenstwa panstwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;

3.3.Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Mapa zasadnicza

Wyniki badan gruntowo-wodnych
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