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wg rozdzielnika 

 

I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela 

wyjaśnień.  

 

Pytanie nr 1. 

dot.: Rozdziału III pkt 4.11 SWZ. 

Wśród obowiązków Wykonawcy Zamawiający wskazuje : „jeżeli roboty będą 

wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci uzbrojenia 

terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to wykonawca  taki nadzór  zapewni takie 

w przypadku, gdy będzie odpłatny i poniesie jego  koszty”. 

Przedmiotowe postępowanie dotyczy prowadzenia robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego. 

Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie : 

1) Czy zamawiający przewiduje wystąpienie sytuacji wymagających nadzoru 

zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu ? 

2) Jeżeli tak to w jakich pozycjach przedmiarowych należy uwzględnić ewentualne 

koszty nadzorów , w szczególności mając na uwadze postanowienia rozdziału X 

pkt 4 i 9 ? 

3) Czy Zamawiający potwierdza, ze udostępniona dokumentacja jest kompletna  

i zawiera wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia niezbędne do wykonania 

robot wchodzących w zakres zamówienia ? 

Odpowiedź: 

1) Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową przedmiotowe przyłącza krzyżują 

się z różną infrastrukturą podziemną. W związku z powyższym Wykonawca na 

podstawie dokumentacji projektowej musi stwierdzić jakim zarządcom trzeba 

zlecić nadzory. Przyłącza są doprowadzone do granicy posesji w związku z tym to 

od sposobu prowadzonych prac przez Wykonawcę będzie zależeć czy będzie 

zajmował pas drogowy. 

2) Ewentualne koszty nadzorów należy uwzględnić w kosztach pośrednich. 

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 

pkt 2 ustawy pzp, na zadanie pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji  

w DW 913 - budowa przyłączy wodociągowych - uporządkowanie 

gospodarki wodno- ściekowej w Gminie”. 



Znak sprawy: ZP .271.24.2022  

Nazwa zamówienia: „Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociągowych - uporządkowanie gospodarki 

wodno- ściekowej w Gminie”. 

                                                                                                                                                                           

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 

 
2 

3) Zamawiający potwierdza, że dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane 

przepisami uzgodnienia niezbędne do wykonania robót w zakresie zamówienia. 

 

Pytanie nr 2. 

dot. : Rozdziału III pkt 5.5 SWZ. 

Mając na uwadze terminowość realizacji robot wnosimy o skrócenie okresu przeznaczonego na 

akceptację materiałów przez inspektora nadzoru do 5 dni roboczych. 

Ponadto w ramach zapewniania ustawowego współdziałania obu stron w celu prawidłowego 

wykonania umowy prosimy o potwierdzenie, że brak zgłoszenia pisemnych uwag przez inspektora  

w oznaczonym terminie strony będą traktować jako akceptację przedstawionych materiałów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3. 

dot.: Rozdziału III pkt 10.4 SWZ 

Wskazane postanowienie SWZ przewiduje, ze Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie 

jako nienależyte wykonanie umowy i skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej określonej w Umowie. 

Wnosimy o wykreślenie sankcji kary umownej z tytułu braku przedłożenia polisy jako sprzecznej  
z art. 433 pkt 2 ustawy pzp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie sankcji w postaci kary umownej za brak przedłożenia 

polisy OC. Wymóg posiadania przez Wykonawcę polisy OC i jej utrzymanie przez cały okres realizacji 

umowy z zastrzeżeniem kary umownej za niedostarczenie polisy w terminie nie stoi w sprzeczności  

z art. 433 pkt 2 ustawy pzp. Zgodnie z art. 433 pkt 2 ustawy pzp „Projektowane postanowienia umowy 

nie mogą przewidywać: 2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane 

bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem”.  

W celu ochrony interesów Zamawiajacego do umowy o wykonanie robót budowlanych wprowadzona 

została regulacja, mająca na celu zabezpieczenie przed niekorzystnymi skutkami działania Wykonawcy 

podczas realizacji umowy.  

Zastrzeżenie kar umownych odgrywa niezwykle istotną rolę, gdyż oprócz podstawowej i pierwotnej 

funkcji odszkodowawczej (kompensacyjnej) kara umowna w głównej mierze spełnia funkcję 

stymulacyjną i prewencyjną. Wynika to z tego, że w warunkach umowy kara umowna pozostaje 

czasami jedynym środkiem dyscyplinującym i motywującym wykonawcę do wykonywania 

zobowiązania zgodnie z treścią umowy. 

 

Pytanie nr 4. 

dot.: Rozdziału IV pkt 4.1 SWZ. 

Wnosimy o wykreślenie ww zastrzeżenia jako niedopuszczalnego. Zgodnie z linią orzeczniczą KIO 

pozbawione podstaw i niedopuszczalne są zastrzeżenia i ograniczania Wykonawcy co do swobodnej 

kalkulacji cen oferty dla odrębnych zamówień udzielanych w trybie z wolnej ręki , o których mowa  

w art. 214 ust 1 pkt 7. Zastrzeżenie takie jest sprzeczne z zasady swobody umów, a ponadto w aktualnych 

warunkach rynkowych jest rażąco sprzeczne z uczciwością kontraktową. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 5. 

dot.: Rozdziału IV pkt 7 SWZ. 

Wnosimy o wyjaśnienie czy zasady opisane przez Zamawiającego w pkt. 5-6 przedmiotowego rozdziału 

dotyczy odrębnych zamówień udzielanych na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 pzp, czy tez Zamawiający 

ma na myśli aneksowanie umowy w przypadku wystąpienia robot dodatkowych, nie objętych 

przedmiotem zamówienia, na co wskazywałoby użyte w pkt. 7 sformułowanie o „pracach objętych 

protokołem konieczności” ? 

Odpowiedź: 

W rozdziale IV SWZ nie ma pkt 7.  

Informacja o tym, że Zamawiajacy przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych zostały opisane w rozdziale VI SWZ. Wszystkie punkty w rozdziale VI SWZ dotyczą 

zamówień udzielanych na podstawnie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. 

Pytanie nr 6. 

Dot. rozdziału X pkt 4 i 9 

Mając na uwadze treść powyższych postanowień  SWZ wnosimy o potwierdzenie, ze przedmiar jest 
kompletny i zawiera wszystkie pozycje kosztowe wynikające z dokumentów wymienionych w ust. 8 
rozdziału III SWZ. 

Odpowiedź: 

Przedmiar szczegółowo i wyczerpująco opisuje przedmiot zamówienia. Równocześnie nadmieniamy, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna wysokość zostanie ustalona 

na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez Wykonawcę oraz sprawdzonych  

i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości z zachowaniem cen jednostkowych 

wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

Pytanie nr 7. 

Dot. §1 ust 2 pkt 2.8 projektowanych postanowień Umowy. 

Wnosimy o wykreślenie przedmiotowego punktu jako sprzecznego z art. 99 ust 1 pzp lub uzupełnienie 

jego treści o sformułowanie : „o ile nie są sprzeczne z dokumentami wskazanymi w pkt 2.1-2.7 powyżej 

i nie zwiększają zakresu umowy i nie nakładają na Wykonawcę dodatkowych obowiązków  

i dodatkowych kosztów”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 8. 

Dot. §5 ust 9 projektowanych postanowień Umowy. 

Wnosimy o wyjaśnienia jakie tablice informacyjne Zamawiający ma na myśli ? 

Odpowiedź: 

Zapis dotyczy tablic informacyjnych wymaganych przepisami prawa np. Prawa budowlanego. 

 

Pytanie nr 9. 

Dot. §6  8 ust 3 i 4 projektowanych postanowień Umowy. 

Wnosimy o wyjaśnienie jaki maksymalny poziom finansowania Zamawiający ma zagwarantowany na 

rok 2022 ? 

Odpowiedź: 

Poziom finansowania na rok 2022 wynosi 200.000,00 zł. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 

389.925,73 zł. 
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Pytanie nr 10. 

Dot. §8 ust 15 projektowanych postanowień Umowy. 

Wnosimy o zmianę ww. postanowienia, gdyż jego aktualne brzmienie wydłuża termin zapłaty  

w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami. Proponujemy następującą zmianę : 

„Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru oraz oświadczeń, o których mowa  

w ust 3 podlegają odpowiednio korekcie lub uzupełnieniu. W razie braku korekty lub uzupełnienia  

w terminie płatności, Zamawiający może wstrzymać płatność faktury do czasu dokonania korekty lub 

uzupełnienia. Z tytułu wstrzymania zapłaty Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe“ 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 11. 

Dot. §10 i 11 projektowanych postanowień Umowy 

Wnosimy o uzupełnienie treści umowy o maksymalny czas dokonywania przez Zamawiającego 

odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody w zakresie zmiany /uzupełnienia treści umowy o maksymalny czas 

dokonywania odbiorów robót. 

 

Pytanie nr 12. 

Dot. §15 ust 2 pkt 2.3 i 2.4 projektowanych  postanowień Umowy. 

Prosimy o zmniejszenie wysokości  kar   umownych z 0,5%  do 0,1% 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 13. 

Dot. wprowadzenia do umowy postanowień umożliwiających waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku dalszych wzrostów  cen. 

Aktualne warunki rynkowe, w szczególności nieprzewidywalne i drastyczne wzrosty cen produktów, 

materiałów oraz paliw i energii spowodowane niestabilną światową sytuacją gospodarczo-polityczną 

powodują ogromne problemy z wyceną  robót i usług, nawet w krótkim okresie czasu. Obowiązujące 

przepisy nakładają na zamawiających obowiązek przewidzenia klauzul waloryzacyjnych dla umów, 

których termin realizacji przekracza 12 miesięcy, natomiast nie stoją na przeszkodzie, aby Zamawiający 

czynniki to również w odniesieniu do krótszych kontraktów. Ma to stanowić przejaw zapobiegliwości 

zamawiających, którzy jako również profesjonalne podmioty powinni kształtować postanowienia 

kontraktów w sposób adekwatny do bieżących uwarunkowań rynkowych, i zapobiegających 

ewentualnym sporom I konfliktom w przyszłości. Brak takich postanowień umownych może 

powodować że składane w postępowaniu oferty będą dużo droższe, gdyż wykonawcy będą zmuszeni 

skalkulować zwiększone ryzyko kontraktowe w swoich cenach. Nie jest to działanie racjonalne z punktu 

widzenia należytego wydatkowania środków  publicznych. Aby zapobiec temu jak i sporom na etapie 

realizacji umowy, mając na względzie opinię UZP i Prokuratorii Generalnej ws. waloryzacji umów oraz 

wymogu opracowywania przez Zamawiającego warunków realizacji umów w sposób adekwatny do 

aktualnej sytuacji gospodarczo rynkowej , wnosimy o  

- wprowadzenie do umowy instrumentów podzwaniających na zachowanie równowagi ekonomicznej 

stron umowy mimo dalszych niekorzystnych i trudnych do przewidzenia zmian rynkowych poprzez 

przewidzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w oparciu np. o wskaźnik inflacji 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia. 
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II. Zamawiający na mocy art. 286 ustawy Pzp przekazuje informacje  

o zmianach treści SWZ w zakresie jak niżej. 

 

1. W rozdziale XXIII SWZ – „Sposób oraz termin składania ofert” - zmianie  

            ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie: 

       „ust. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za  

              pośrednictwem Platformy zakupowej - platformazakupowa.pl  

              dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/649659  

              nie później niż do dnia 08.09.2022 r. do godziny 12:00. 

  

2. W rozdziale XXIV SWZ – „Termin związania ofertą” - zmianie ulega ust. 1, który 

przyjmuje brzmienie: 

           „ust. 1. Termin związania ofertą 30 dni i upływa w dniu 07.10.2022 r. 

 

3. W rozdziale XXV SWZ – „Termin otwarcia ofert. Czynności związane z otwarciem ofert”  

- zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie: 

     „ust. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 08.09.2022 r. o godz. 12:30, 

           w pok. 203 II piętro, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy 

           zakupowej złożonych ofert. 

 

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia. 

 

Odpowiedź i wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ  

i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.  

 

      Zatwierdzam 

Z upoważnienia Wójta 

 

     Marta Szymiec 

     Zastępca Wójta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/649659  

2. aa 

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl 
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