Zatgcznik Nr 12 do SWZ
Numer sprawy: GT.271.10.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla zadania: ,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105763 O UL.
KOSCIELNA W MIEJISCOWOSCI SIERONIOWICE”

Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie kompletnych robdt budowlanych na podstawie
projektow budowlanych, obejmujgcych swoim zakresem:
- przebudowe i rozbudowe drogi gminnej ul. Koscielnej w m. Sieroniowice — branza drogowa;
- budowe oswietlenia ulicznego w Sieroniowicach, usuniecie kolizji z siecig nN Tauron Dystrybucja
S.A. — branza elektryczna;
dla ktorych uzyskano decyzje Starosty Strzeleckiego ZRID nr 1/2024 dnia 10.01.2024 r. zn.spr.
UA.670.2.8.2023.DM
- projekt budowlany instalacji sanitarnych: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej — branza
instalacyjna
dla ktérego uzyskano pozwolenie Wojewody Opolskiego nr 16/D/2023 z dnia 20.04.2023 r. i decyzje
Starosty Strzeleckiego nr 106/2023 z dnia 14.04.2023 r.

UWAGA — zmiana nawierzchni z kostki na nawierzchnie mineralno-asfaltowa *
Wykonawca przystepujac do ztoZenia oferty, zobowigzany jest uwzgledni¢ w obliczeniu
ceny zmiane nieistotna, polegajaca na wykonaniu scieZki pieszo-rowerowej oraz zjazdow
z nawierzchni mineralno-asfaltowej (zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem
robot).

W projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie zagospodarowania terenu,
wskazana jest nawierzchnia z kostki betonowej zarowno na sciezce jak i zjazdach.
Zmiany jakie naleZy uwzglednic w cenie oferty, zostaly ujete przez projektanta w
przedmiarze robot oraz w projekcie technicznym dla przedmiotowego zadania, bedacym
zalgcznikiem w niniejszym postepowaniu.

Zakres robot obejmuje:

- droge gminng Gminy Ujazd nr 105763 O- ul. Koscielng w m. Sieroniowice,

- droge powiatowg Powiatu Strzeleckiego nr 1461 O relacji Sieroniowice— Ujazd- ul. Strzelecka w m.
Sieroniowice (dz. nr 400/2) w obrebie skrzyzowania drdg,

- droge krajowg nr 88 relacji Strzelce Opolskie —Gliwice w m. Sieroniowice (dz.nr439/1,438/1, 361/1)
w obrebie skrzyzowania drdg.

- utwardzenie ttuczniem dziatki 362/3

Poczatek odcinka drogi — km 0+000 umiejscowiony jest w obrebie skrzyzowania ul. Koscielnej (dz. nr
438/3) z drogg powiatowa -ul. Strzelecka (dz. nr 400/2) na krawedzi jezdni bitumiczne;j.

Koniec odcinka drogi w km 0+351, w obrebie skrzyzowania ul. Koscielnej (dz. nr 438/3) z drogg
krajowa nr 88 (dz. nr 439/1, 438/1, 361/1).

Prace beda polegaty na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej, o nawierzchni bitumicznej, budowie
Sciezki pieszo rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowie zjazdéw do posesji i na grunty rolne o
nawierzchni bitumicznej, budowie odwodnienia (kanalizacja deszczowa: studnie rewizyjne, studnie
wpustowe, studnie chtonne, kolektor, przykanaliki), budowie rowu retencyjno-infiltracyjnego, budowie
przykraweznikowego $cieku odwadniajgcego z betonowej kostki brukowej, przebudowie o$wietlenia
ulicznego, budowie kanalizacji sanitarnej i wodociggu.

W ramach zadania wykonawca, wykona i zabuduje réwnolegle do drogi w trakcie realizacji inwestycji
tablice informacyjng, wolnostojgcg jednostronng na podktadzie znaku drogowego z podwojnie
zawinietymi krawedziami o wymiarach 180cm x 120cm , zgodnie z:



- blacha ocynkowana o grub. min 1,25 mm malowana proszkowo;

- wydruk — folia monomeryczna z wydrukiem solwentowym, zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi laminatem z filtrem UV chronigcym dodatkowo przed blaknieciem w wyniku ekspozycii
na czynniki stoneczne;

- montaz stupkéw do stupkdw (2szt.), rura ocynkowana, zabezpieczona od gory kapturkiem
plastikowym;

- Zamawiajacy po przekazaniu placu budowy, przekaze Wykonawcy tre$¢ do umieszczenia na tablicy
informacyjnej, ktérej wzdr stanowi zat. nr 14 (zg.z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja
2021 r. w sprawie okreSlenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych)
Informacje dotyczace dziatan informacyjnych znajdujg sie na stronie internetowej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrdw www.gov.pl/premier oraz na stronach poszczegélnych edycji Programu,
zamieszczonych na stronie internetowej BGK www.bgk.pl, w zaktadce Materiaty promocyjne dla JST.

Wszelkie prace i czynnosci zwigzane z realizacjg zadania nalezy wykona¢ w oparciu o
dokumentacje projektowe, SWZ, umowe oraz zapisy niniejszego OPZ.

I. Warunki realizacji:
1. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej i przekazania

b)

f)

g)

a)
b)

Zamawiajgcemu do wgladu co najmniej na 10 dni przed zgtoszeniem do odbioru do
Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich oraz do Nadzoru Budowlanego w Opolu
przedmiotowej inwestycji, celem weryfikacji i wniesienia ewentualnych uwag nastepujacych
dokumentow:

oSwiadczenia, atesty, deklaracje zgodnosci, wyniki préb- w ilosci 1 egz. w wersji papierowej
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej;

pomiar geodezyjny powykonawczy- mapa z potwierdzeniem przyjecia do zasobow
geodezyjnych i kartograficznych lub pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z protokotem z
pozytywnej weryfikacji zbiorow danych oraz innych materiatdw przekazanych do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, itp.- w ilosci 3 egz. w wersji
papierowej oraz 1 egz. w pliku .pdf. na nosniku elektronicznym;

potwierdzong i zaakceptowang przez projektanta dokumentacje w przypadku dokonania
zmian nieistotnych i inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen itp.;

oSwiadczenie kierownika budowy/rob6t o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
dokumentacjg techniczng, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze sasiednich ulic (w przypadku korzystania z nich), sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu;

liste wszystkich podwykonawcéw przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zaptate za wykonane prace;

oSwiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcdw) na zawarcie umowy z ktorymi
Zamawiajacy wyrazit zgode, ze ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu
zostaty zaspokojone;

dokumentacje fotograficzng z budowy obiektu;

. Wykonawca w trakcie realizacji rob6t budowlanych zobowigzany bedzie takze do:

organizacji, zagospodarowania i likwidacji placu budowy;
zgtoszenia zakonczenia robot w Nadzorze Budowlanym lub uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie obiektu (jesli bedzie wymagane)



g)

h)

)

k)

q)

sporzadzenia organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na
piSmie wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim
terminie) - jesli bedzie wymagane;

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg
sporzadzenia takiego planu;

zagospodarowanie odpaddéw powstatych przy realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami  dotyczacymi  gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposdb zagospodarowania powstatych w wyniku
prowadzenia robdt odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakorficzeniu robot;

ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami,

remontu i naprawy zniszczonej przez wykonawce podczas realizacji inwestycji nawierzchni w
ulicach i chodnikach przylegtych do inwestycji;

remontu elementdw kanalizacji deszczowej poprzez regulacje urzadzen obcych;

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej; odtworzenie
zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt;

przed wejsciem na plac budowy -powiadomienie mieszkafncdw o terminie oraz utrudnieniach
wynikajacych z realizacji zadania;

organizacji robdt w sposob zapewniajgcy mieszkancom bezpieczne uzytkowanie, dojazd i
dojscie do swoich posesji a takze zapewnienie regularnego odbioru odpadéw z przylegtych
nieruchomosci;

zapewni utrzymanie czystosci i porzadku na drogach przylegtych do placu budowy np.
poprzez zamiatanie na mokro, tak aby pyt i kurz nie byly ucigzliwe dla okolicznych
mieszkancow

uczestniczenie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji w wymaganych przegladach
gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie;

nalezy uporzadkowal i przywréci¢ do stanu pierwotnego takze teren przylegajgcy do placu
budowy, ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych robot;

préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;
ponosi¢ - do dnia odbioru kofcowego przedmiotu umowy - koszty zwigzane z zapewnieniem i
dostawg wszelkich mediéw (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci,

szczegbtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, w
tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne
dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach
umdwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktdre sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia;

realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Istotnych
Warunkdw Zaméwienia, Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujgcymi przepisami,
polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu
do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji. Badania okreslone
w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na
wiasny koszt;



t)

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)
i)
)
k)
)

w przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na
Umowe, postanowienia bardziej szczegétowe bedq mialy pierwszenstwo przed
postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym samym poziomie
szczegoOtowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rozny zakres $wiadczen lub rézne
standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub
wyzszy standard wykonania;

jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotdw uczestniczacych
w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej
szkody w infrastrukturze, Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia lub naprawienia na
wiasny koszt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Skan dokumentacji powykonawczej na nosniku elektronicznym musi zosta¢ odpowiednio
pogrupowany, pliki muszg posiada¢ nazwy w celu weryfikacji co zawierajg, tak jak dla wersji
papierowej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

zgtoszenie do PINB

umowe i rozliczenie

umowy i rozliczenia z podwykonawcami

kosztorysy powykonawcze opracowane na podstawie przedmiardw do dokumentagiji
technicznej

kserokopie pozwolenia na budowe oraz innych decyzji i uzgodnief branzowych

protokoty koniecznosci- jesSli wystepujg wraz z dokumentacjg zamienng podpisang przez
projektanta

dziennik budowy

oswiadczenia kierownika budowy / robdt, wraz z wykazem zmian nieistotnych jesli wystapia
opieczetowang dokumentacje powykonawcza

oSwiadczenie geodety wraz z mapg geodezyjng powykonawczg przyjetg do zasobow

atesty, deklaracje, protokoty badan i sprawdzen

instrukcje obstugi i eksploatacji

m) karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materiaty jesli producent takie wydat

n)

4.,
a)

b)

oraz inne dokumenty wymagane przez organy administracji publicznej

Wykonanie przedmiotu zamowienia:

termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - do 13 miesiecy, liczone od daty przekazania
placu budowy; tacznie ze zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia robot w
Nadzorze Budowlanym lub uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jesli
bedzie wymagane)

czynnosci i roboty wymienione w § 1 — nalezy wykona¢ w czasie: od rozpoczecia do
zakonczenia przedmiotu umowy tj. do 13 miesiecy

. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty jakie bedzie musiat poniesé

na realizacje zadania zgodnie z wymaganiami, decyzjami i wydanymi warunkami przez:

- GDDKIA w Opolu - szczegdlnie w zakresie uzyskiwania decyzji na zajecie pasa drogowego i
zwigzanymi z tym optat, w zakresie uzyskania decyzji na umieszczenie urzadzen obcych w
pasie drogi nalezacej do GDDKIiA, opracowania projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, zgtaszania odpowiedniemu rejonowi rozpoczecia oraz zakonczenia robot
w obrebie skrzyzowania z DK88,



- ZGKiM w Ujezdzie — szczegdblnie w zakresie wigczenia sie do sieci,

- Gmina Ujazd — szczegdlnie w zakresie uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego i
zwigzanych z tym opfat, w zakresie uzyskania decyzji na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym,

- Zarzad Powiatu w Strzelcach Opolskich - szczegdlnie w zakresie uzyskiwania decyzji na
zajecie pasa drogowego i zwigzanymi z tym optat, w zakresie uzyskania decyzji na
umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi nalezgcej do GDDKIiA, opracowania projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgtaszania zarzadcy drogi rozpoczecia i
zakonczenia robot w obrebie drogi powiatowej,

- Tauron Dystrybucja S.A. — szczegdlnie w zakresie realizacji robét na podstawie wydanych
warunkéw technicznych oraz zawartego porozumienia na usuniecie kolizji sieci
elektroenergetycznej, zgtaszania rozpoczecia i zakonczenia robdt, sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej, przeniesienia uprawnien z tytutu gwarancji na wykonane prace, na TD S.A,,
wykonawca bezwzglednie zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych w sprawie
odbiorédw urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej (zat. nr 2 do porozumienia).
Wszelkie czynnosSci zwigzane z usunieciem kolizji a wynikajgce z wytycznych TAURON
Dystrybucja S.A., wykonawca jest zobowigzany wliczy¢ w cene oferty.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposdb aby umozliwi¢ lokalnemu
przedsiebiorcy swobodny wjazd i wyjazd z dziatki 369/3, nalezy takze wzig¢ pod uwage
istniejgcy zjazd z posesji 0 bardzo duzym nachyleniu. Droge w obrebie dziatki nalezy
wyprofilowac tak, zeby ztagodzi¢ pochylenie zjazdu.
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