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00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

00.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

00.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z wypustami deszczowymi  dla „Opracowania   kompletnej     dokumentacji    projektowej   
odwodnienia   drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:„Przebudowa ciągu 
komunikacyjnego dróg powiatu koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP3506Z”. 

 
00.01.02. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z Budową sieci  kanalizacji deszczowej w m. 
Sarbinowo. 
 

Zaprojektowana zostały następujące sieci: 
 

Zakres opracowania dla sieci kanalizacji deszczowej: 

Sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV de 200 x 5,9 mm (przykanaliki) – 83,52 m 
Sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV de 250 x 7,3 mm – 183,98 m 
Ilość projektowanych studni PVC 425  – szt. 6 
Wpusty deszczowe osadzone na studniach osadnikowych – szt. 22 

 
 
00.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, 
zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 2. 

 
 

00.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 PZT sieci  kanalizacji deszczowej w m. Sarbinowo  - działka nr 55/1. 
 
 

00.01.05. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty geodezyjne: 
• wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej z przykanalikami  
• inwentaryzacja powykonawcza. 

 
00.01.06. Informacje o terenie budowy 

00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania 
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
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Budowy i oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaże 
Wykonawcy lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, chyba że Umowa 
stanowi inaczej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych, do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji 
i zabezpieczenia placu budowy. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca zawiadomi wszystkich właścicieli oraz 
instytucje branżowe (zarządców sieci, dróg, itp.). 

 
00.01.06.03. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
 przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bhp, 
 pouczenia pracowników o możliwych zagrożeniach przy realizacji przedmiotowej 

inwestycji, 
 zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej. 

 
 

00.01.07. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

a) roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną 
ważną decyzją o pozwoleniu na budowę; 

b) Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości termin wykonania prac na terenie 
należących do nich działek; 

c) Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości sposób ochrony – w miarę możliwości 
– istniejącego zagospodarowania terenu, a po zakończeniu robót budowlanych – sposób 
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego; 

d) zniszczone lub uszkodzone urządzenia melioracyjne, sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, elementy układu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejące zostaną 
odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawcę, a następnie 
odebrane przez właścicieli / użytkowników tych urządzeń / obiektów; 

e) zapewnić odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia szkód 
związanych z realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z dokumentacją; 

f) koszty związane z pracami ujętymi w ust. „c”, „d” i „e” zostaną pokryte przez Wykonawcę; 
w ofercie przetargowej Wykonawca powinien – po przeprowadzeniu dokładnej analizy 
stanu istniejącego w terenie – wycenić koszt usunięcia szkód związanych z realizacją 
zadania inwestycyjnego; 

g) jeżeli szkody powstaną w wyniku prowadzenia robót niezgodnie z projektem lub niezgodnie 
ze sztuką budowlaną, koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca. 
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00.01.08. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania; 
 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
00.01.09. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 
 
00.01.10. Zaplecze 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zapewnić pracownikom zaplecze socjalne z 
sanitariatem. W zapleczu będzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; będzie tam 
również przechowywany Dziennik Budowy. 
 
00.01.11. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za materiały i urządzenia używane 
do robót, od daty rozpoczęcia prac, do daty odbioru końcowego oraz będzie utrzymywać roboty 
do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
00.01.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
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lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Niezależnie od postanowień warunków Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje 
i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres 
dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
00.01.13. Zakres robót objętych ST, zgodnie  z klasyfikacją WSZ 

 
Przygotowanie terenu pod budowę – KANALIZACJA DESZCZOWA 

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne 
• Wykopy mechaniczne i ręczne 
• Zasypanie wykopów i dowóz materiału na zasypkę 
• Wywóz urobku 

Roboty w zakresie inżynierii lądowej 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanałów ściekowych 
45232451-8 – Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

• podłoża, 
• kanały grawitacyjne 
• studnie i studzienki 
• próby szczelności 

 
00.01.14. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - 
ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy 
stosowane w umowach”. 

 
00.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

00.02.01. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty 
i certyfikaty jakości. 

 
00.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako 
dowód, że są zgodne z wymaganiami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio 
do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
00.02.03. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 
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00.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

00.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem 
wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

00.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót: 

 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
 były zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego (ważne w przypadku 

tworzyw sztucznych), 
 zachowały swoją jakość i właściwości, 
 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 

 

00.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien 
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być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym 
o ochronie środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami 
krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwość przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, 
na własny koszt. 

 
00.05.00. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej, ST normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
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Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania 
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
00.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

00.06.01. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów w 
wykopie przeprowadzać należy co 50,0 m. 
 
00.06.02. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
00.06.03. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
00.06.04. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 
 
00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy pobrania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 



 9

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 

00.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie 
materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 

00.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

00.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego. 

 
00.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
00.07.03. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
00.07.04. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Nie dotyczy. 
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00.08.00. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru 
robót określa PN-92/B-10735. 

 
 

00.08.01. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych przepisami 
dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 
00.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

00.09.01. Ustalenia ogólne 

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie 
przewidziane) rozlicza się wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego. 
 
00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 

 

00.09.03. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości 
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umownej. 
 
 

00.09.04. Koszty odtwarzania 

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach 
wartości umownej. 
00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

00.10.01 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę 
i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 

 

00.10.02 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw. 

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

każdego opóźnienia, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót; 
− uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
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będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

do ustosunkowania się. 
 

00.10.03. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące 
dokumenty: 

a/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
b/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
c/ protokoły odbioru robót, 
d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
e/ korespondencję na budowie. 

00.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
 
00.11.00. PRZEPISY 

Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna 0-3  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
Instrukcja techniczna Kg  Geodezyjna obsługa inwestycji 
Instrukcja techniczna Kg  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGiK 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
PN-92/B-010735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-010729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (właz typu ciężkiego). 
PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podział, nazwy, określenia. 
BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni drogowych 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i pospółka. Katalog 

Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic - IBDIM. 
Warszawa 1997 r. 

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
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01.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
– ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

 

KOD CPV 45111200-0 

01.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z wypustami deszczowymi  dla „Opracowania   kompletnej     dokumentacji    projektowej   
odwodnienia   drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:„Przebudowa ciągu 
komunikacyjnego dróg powiatu koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP3506Z”. 

 
01.01.02. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z Budową sieci  kanalizacji deszczowej w m. 
Sarbinowo. 

W zakres robót wchodzą: 
 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
 wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 
01.01.03. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy 
realizacji robót, zgodnie z zakresem wymienionym w 01.01.02. 

 
01.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 PZT sieci  kanalizacji deszczowej w m. Sarbinowo  - działka nr 55/1. 

 
01.02.00. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do stabilizacji 
punktów należy stosować paliki drewniane („świadki”) średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm 
i długości od  0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 
 

 

01.03.00. WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU 

Do wytyczenia trasy sieci kanalizacji deszczowej  i oraz określenia punktów wysokościowych 
należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
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 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 

 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

01.04.00. WŁAŚCIWOŚCI ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

01.05.00. WYKONANIE ROBÓT POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7). 

W oparciu o otrzymaną dokumentację projektową, Geodeta powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Geodeta powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Geodeta powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Geodeta stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

01.06.00. KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7). 
 

01.07.00. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy sieci w terenie. 

01.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej. 
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01.09.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna 0-3  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
Instrukcja techniczna Kg  Geodezyjna obsługa inwestycji 
Instrukcja techniczna Kg  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGiK 
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KS-04.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KANALIZACJA DESZCZOWA– ROBOTY ZIEMNE 

 

KS-04.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

KS-04.01.01 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z wypustami deszczowymi  dla „Opracowania   kompletnej     dokumentacji    projektowej   
odwodnienia   drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:„Przebudowa ciągu 
komunikacyjnego dróg powiatu koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP3506Z”. 

 
KS-04.01.02. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z Budową sieci  kanalizacji deszczowej w m. 
Sarbinowo. 
 

Zaprojektowana zostały następujące sieci: 
 

Zakres opracowania dla sieci kanalizacji deszczowej: 

Sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV de 200 x 5,9 mm (przykanaliki) – 83,52 m 
Sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV de 250 x 7,3 mm – 183,98 m 
Ilość projektowanych studni PVC 425  – szt. 6 
Wpusty deszczowe osadzone na studniach osadnikowych – szt. 22 

. 
 
KS-04.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, 
zgodnie z zakresem wymienionym w K-02.01.02. 

 
KS-04.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 PZT sieci  kanalizacji deszczowej w m. Sarbinowo  - działka nr 55/1. 

 
 

KS-04.01.05. prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Zabezpieczenie ścian wykopów. 

Wykopy o ścianach pionowych należy umocnić w zależności od głębokości, kategorii 
gruntu i wilgotności podłoża. W gruncie kat. I-IV przy głębokości wykopu do 1,2 m 
nie stosujemy deskowania. Przy głębokości do 3,0m w gruntach o normalnej wilgotności, 
stosujemy deskowanie ażurowe; powyżej 3,0m należy stosować deskowanie pełne. 

W gruntach nawodnionych w wykopach o głębokości do 3,0m stosuje się deskowanie 
pełne od poziomu wody gruntowej. Również w gruntach b. suchych I i II kategorii należy 
stosować deskowanie pełne. 

Ze względu wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych oraz przekrój geologiczny gruntu 
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należy chronić istniejącą zabudowę przed ewentualnymi uszkodzeniami. Uszkodzenia budynków 
mogą powstać w efekcie nagłego obniżenia poziomu wód podziemnych i nierównomiernego 
osiadania gruntu. Aby do tego nie dopuścić należy w strefie posadowienia budynków wykonać 
ścianki szczelne z grodzic stalowych GZ4, wbijanych pionowo wibromłotem. Ścianki szczelne 
należy lokalizować w odległości 2,0m od przewidywanych krawędzi wykopu, na długości 
co najmniej równej długości ściany budynku, równoległej do wykopu plus po 2,0 m z obu 
końców. 

Umocnienie wykopów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

KS-04.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

KS-04.02.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST -
00.02.00. 

 
KS-04.02.02. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów mogą być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów, jeżeli są to grunty zagęszczalne. Nadmiar 
gruntu z wykopów należy wywieźć poza teren budowy, na najbliższe wysypisko lub inne miejsce 
wskazane przez Inwestora. 

 Przewiduje się wymianę gruntu zasypowego chyba że warunki gruntowe w trakcie realizacji 
robót  pozwolą na ponowne wbudowanie materiału z wykopu. 

 

KS-04.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

KS-04.03.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w OST K-00.03.00. 
 

KS-04.03.02. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, zagęszczarki płytowe itp.). 

 
KS-04.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

KS-04.04.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST K-00.04.00. 
KS-04.04.02. Wymagania szczegółowe 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
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KS-04.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

KS-04.05.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST K-00.05.00. 

KS-04.05.01. Wymagania szczegółowe 

1. Wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonać przekopy próbne celem ustalenia 
istnienia uzbrojenia podziemnego – posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie. 
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizować wyłącznie 
jako ręczne – w minimalnej odległości 5 m od spodziewanego miejsca wystąpienia uzbrojenia 
podziemnego. 

Przyjęto 90% wykopów wykonanych mechanicznie i 10% - wykonanych ręcznie. 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowych, nie powinny być 

większe niż określone w Warunkach wykonania i odbioru robót. 
 

2. Zasypanie wykopów i dowóz materiału na zasypkę 

Ułożone rurociągi należy obsypać gruntem piaszczystym, bez zawartości kamieni i innych 
części stałych o wielkości większych od 1,5mm. Materiał zagęścić po obu stronach rury 
i nadsypać warstwę grubości 30cm, po zagęszczeniu. 

Pozostałą część wykopu można zasypywać gruntem rodzimym, jeżeli nadaje się on do 
zagęszczenia. Grunt zagęszczać warstwami 20 ÷ 30cm. Właściwe wykonanie zagęszczenia 
gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien wynosić: 

Wz = 1,0 – pod jezdnie 
Wz = 0,98 – pod przewidywane chodniki. 

Komorę przepompowni należy obsypać gruntem, jak dla obsypania rurociągu. 
 

3. Wywóz nadmiaru gruntu 

Nadmiar gruntu, po wykonaniu wykopów należy wywieźć na wysypisko komunalne lub na 
inne miejsce wskazane przez Inwestora. 

 
4. Odwodnienie wykopu 

Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane w 
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub 
posadowienie rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być tak przeprowadzone, 
aby ciśnienie spływowe nie spowodowało naruszenia struktury gruntu w podłożu realizowanego 
rurociągu. W podłożu sąsiadujących z wykopem budowli obniżenie poziomu wody nie powinno 
spowodować zmiany struktury gruntów. 

Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony, o co najmniej 0,5m poniżej 
dna wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy 
całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę 
gruntu na dnie wykopu i w jego sąsiedztwie. Ponadto, wykop powinien być zabezpieczony przed 
dopływem wód deszczowych. Elementy zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co 
najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna być 
wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop. 

Odwodnienie wykopów wykonywać przed ułożeniem rurociągów w wykopie. Roboty 
ziemne realizować od najniższego do najwyższego punktu posadowienia sieci, aby zapewnić 
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grawitacyjny odpływ wody z wykopu (w dół po jego dnie). 
Odwodnienie wykonywać przy pomocy igłofiltrów. 

KS-04.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Wymagania dotyczące kontroli wykonania robót ziemnych podano w OST K-00.06.00. 
 

KS-04.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podano w OST K-00.07.00. Jednostką 
obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 
KS-04.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST K-00.08.00. 

 

KS-04.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST K-00.09.00. 

KS-04.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST K-00.10.00. 

11. PRZEPISY 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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KS-05.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA –  
ROBOTY MONTAŻOWE 

 

KS-05.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

KS-05.01.01. NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z wypustami deszczowymi  dla „Opracowania   kompletnej     dokumentacji    projektowej   
odwodnienia   drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:„Przebudowa ciągu 
komunikacyjnego dróg powiatu koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP3506Z”. 

 
KS-05.01.02. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT MONTAŻOWYCH. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z Budową sieci  kanalizacji deszczowej w m. 
Sarbinowo. 
 

Zaprojektowana zostały następujące sieci: 
 

Zakres opracowania dla sieci kanalizacji deszczowej: 

Sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV de 200 x 5,9 mm (przykanaliki) – 83,52 m 
Sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV de 250 x 7,3 mm – 183,98 m 
Ilość projektowanych studni PVC 425  – szt. 6 
Wpusty deszczowe osadzone na studniach osadnikowych – szt. 22 
 

KS-05.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, 
zgodnie z zakresem wymienionym w K-02.01.02. 

 
KS-05.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 PZT sieci  kanalizacji deszczowej w m. Sarbinowo  - działka nr 55/1. 

 

KS-05.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

KS-05.02.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST K-
00.02.00. 

 

KS-05.02.02. Rury kanałowe 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV de 250/7,3 mm, ze ścianką litą oraz 
przykanaliki od wpustów deszczowych z rur PCV de 200/5,9 mm klasy SN8/SDR34 ze ścianką litą. 
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Rury PCV łączone za pomocą systemowych kielichów. Przewody układać z minimalnym 
przykryciem 0,8 m. W przypadku układania przewodów na mniejszej głębokości, należy je ocieplić 
warstwą żużla granulowanego 30 cm ponad wierzch przewodu oraz przykryć papą izolacyjną. 
Projektuje się studnie kanalizacyjne PVC425. Kinety studni wykonać zgodnie z częścią graficzną 
projektu. 

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne połączeniowe ( 1 odpływ, 3 dopływy), systemowe z 
PVC, kineta z rura trzonową o średnicy 425mm – częścią teleskopowa nie mniejsza niż 0,7m, do 
regulacji wysokości. Włazy do studni zaprojektowano żeliwne typu ciężkiego klasy D400, pełne 
zgodne z normą PN-EN 124:2000.  
Dla studni zlokalizowanych w pasach nieutwardzonych  -  na płytach odciążających.  
Zwieńczenia studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych wykonać 0,1 m powyżej poziomu 
terenu z zastosowaniem pokrywy żeliwnej klasy A 15. 

W rozwiązaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe żeliwne klasy D400 z 
kołnierzem zatrzaskowym – podłączone bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, osadzonych na 
pierścieniach odciążających, na studzienkach betonowych dn 600 mm z osadnikiem piasku 
wysokości 1,0 m. 

Wprowadzenie rur PVC do istn.  studni kanalizacyjnych betonowych poprzez wmontowaną 
tuleję przejściową. 
 
 
Uwaga. 
W przypadku braku możliwości włączenia w istniejącą kinetę, należy wymienić na nowa                    
( 1 odpływ , 3 dopływy). 
Lokalizacja studni, wpustów oraz osadników zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym. 
 
Przewody w ziemi należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr.15 cm.  

 
KS-05.02.03. Studnie rewizyjne i połączeniowe 

Zaprojektowano systemowe studzienki rewizyjne PVC de 425  zgodnie z rys. nr 1. Studnie 
rewizyjne usytuowane w pasie drogowym wyposażyć      w włazy żeliwne typu ciężkiego klasy 
D400 z kręgiem odciążającym, podstawowym elementem wieńczącym studnie jest żelbetowa płyta 
pokrywowa, na której montowany jest właz kanałowy.  
Zwieńczenia studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych wykonać 0,1 m powyżej poziomu 
terenu z zastosowaniem pokrywy żeliwnej klasy A 15. 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur     PVC-U DN/OD 250, klasy SN8/SDR34  
lite ze ścianką.  

Rury PCV łączone za pomocą systemowych kielichów. Przewody układać                 
z minimalnym przykryciem 0,8 m. W przypadku układania przewodów na mniejszej głębokości, 
należy je ocieplić warstwą żużla granulowanego 30 cm ponad wierzch przewodu oraz przykryć 
papą izolacyjną. 

 

PRZYKANLIKI 

Przykanaliki deszczowe z rur PVC de 200/5,9 mm będą odprowadzały wody deszczowe z 
projektowanej jezdni za pomocą wpustów deszczowych   z osadnikiem. Woda opadowa z jezdni 
odprowadzana jest bezpośrednio  z jezdni do projektowanych wpustów deszczowych połączonych 
kanałami kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. 
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WPUSTY DESZCZOWE Z OSADNIKIEM 

Wody opadowe, spływające z powierzchni utwardzonych, zostaną wprowadzone bezpośrednio do 
studzienek ściekowych z osadnikami. Studzienki z osadnikami zatrzymają małe zanieczyszczenia stałe. 
Projektuje się studnie osadnikowe dla każdego wpustu deszczowego. 
Istniejące wpusty wymienić na Nowe – WP3, Wp7, Wp9, Wp 22 
Projektowaną wysokość studni oraz wpustów dopasować do niwelety Branży Drogowej. 

 
 

KS-05.02.04. Składowanie materiałów 

Rury kanałowe 
 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w paletach, 
na podkładach drewnianych. 
 Powierzchnia składowania powinna być płaska, zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 
Kręgi 
 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 
lub pojedynczych kręgów. 
Włazy kanałowe i stopnie 
 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji korodujących. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 

Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
 

KS-05.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

K-05.03.01. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.03.00 
 
KS-05.03.02. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 
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KS-05.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

KS-05.04.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST K-00.04.00. 

 

KS-05.04.02. Transport rur PVC i PE 

Rury PCV i PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w 
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 
KS-05.04.03. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 
KS-05.04.04. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

 
 
 

KS-05.04.05. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
KS-05.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

KS-05.05.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót montażowych podano w OST K-00.05.00. 

KS-05.05.02. Rury kanałowe 

Kanały układać zgodnie z instrukcją montażu i budowy przewodów kanalizacyjnych, 
opracowaną przez producenta rur , połączenia rur wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego. 

Rury układać na wyrównanej i zagęszczonej podsypce zgodnie z rzędnymi, założonymi w 
projekcie. 

Poszczególne rury oraz kształtki łączyć stosując uszczelki gumowe. Przy włączeniu rurociągu 
do studni betonowych stosuje się przejścia szczelne pierścieniowe, tzw. adaptery. Przy włączeniu 
rurociągu do studzienek systemowych PVC stosuje się uszczelki gumowe. 
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Układanie kanałów grawitacyjnych rozpoczyna się od najniższego punktu danego odcinka, 
bosym końcem rury w kierunku spływu ścieków, tj. „z prądem”. 

Kanał rurowe układać na podsypce piaskowej gr. 10cm. Podłoże należy wyrównać i nadać 
odpowiedni spadek. Po ułożeniu rurociąg należy obsypać materiałem identycznym jak podsypka, 
zagęszczając po obu stronach rury i nadsypać warstwę grubości co najmniej 30 cm (po 
zagęszczeniu) ponad górną krawędź rury. 

Zakres realizować zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania 
robót: PN-68/B-06050, PN-83/8836-02. 

 
KS-05.05.03. Studnie rewizyjne i połączeniowe 

Na trasie kanałów projektuje się studzienki wyłącznie połączeniowe (z trzema dopływami) z 
kinetą z PP i rurą trzonową min. de 400 do głębokości 2,50 m, zwieńczone włazami żeliwnymi 
ciężkimi pełnymi na rurze teleskopowej nie mniejszą niż 0,7 m do regulacji wysokości. Pod 
włazami stosować płyty odciążające. Przy głębokości powyżej 2,5 m studnie o średnicy 600 mm. 
Studnie węzłowe oraz przy głębokości większej niż 3,0 m stosować studnie betonowe DN 1200 mm 

 
KS-05.05.06. INSPEKCJA TELEWIZYJNA KANAŁÓW I PRÓBY CIŚNIENIOWE 

Kanały grawitacyjne. 
W celu sprawdzenia szczelności kanałów grawitacyjnych należy przeprowadzić inspekcję 

telewizyjną kanałów. Czynność tę przeprowadzają wyspecjalizowane brygady. Inspekcję należy 
przeprowadzić po ukończeniu robót montażowych. 

 
KS-05.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

Wymagania dotyczące robót montażowych podano w OST K-00.06.00.  
 

KS-05.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podano w OST K-00.07.00. Jednostką 
obmiarową jest m (metr) wykonanego rurociągu. 

 
KS-05.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru podano w OST K-00.08.00.  

 

KS-05.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST K-00.09.00. 

KS-05.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST K-00.10.00. 

KS-05.11.00. PRZEPISY 

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-73/B-10735 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 


