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GMINA LUBIN

Urzad Gminy Lubin
ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, tel. 76/84-03-129, tel. 84-03-157

OR.271.28.2023 Lubin, dnia 15.06.2023 r.

~ WY3JASNIENIE I ZMIANA
TRESCI SPECYFIKACII WARUNKOW ZAMOWIENIA
ORAZ
PRZEDLUZENIE TERMINU SKEADANIA OFERT
DOTYCZACE POSTEPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACIL:

Porzadkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin.

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp,
dokonuje wyjasnienia i zmiany tresci SWZ, oraz zmiany ogloszenia o zamoéwieniu.
Ogtoszenie o  zmianie  ogtoszenia  zostalo  opublikowane w BZP, oraz na platformie
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin.
Zamawiajacy, przediuza termin skladania ofert do dnia: 23.06.2023 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert odbedzie sie dnia 23.06.2023 r. o godz. 09:30.
Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.07.2023 r.

Pytanie 1. Ze wzgledu na przypadajacy w okresie przygotowywania ofert okres swigteczno-urlopowy, utrudniajacy
uzyskanie ofert od dostawcow materiatow i urzadzen oraz duzy, zroznicowany branzowo zakres postepowania
(6 zadar, zarowno z zakresu sieciowego jak i technologicznego), a co za tym idzie koniecznos¢ doktadnej analizy
zataczonej dokumentacji, zwracamy sie z prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzieri 30.06.2023.
Odpowiedz: Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert do dnia 23.06.2023 r. (jak wskazano
powyzej).

Pytanie 2. Prosze o uzupetnienie dokumentacji dla zadania nr 3. Zamieszczona dokumentacja zawiera jedynie opis
techniczny, brak jest czesci rysunkowey.

Odpowiedz: Do zalgcznika pn. ,Zadanie nr 3 Przebud_sieci_Siedlce-Czerniec” dodaje sie nastepujace
dokumenty: Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Techniczny — Rysunki, Projekt Wykonawczy,
STWIOR, Badania Podtoza Gruntowego.

Pytanie 3: Czy w zwigzku z czesciowa lokalizacjg robot na terenach objetych ochrong archeologiczng wymagany jest
nadzor archeologiczny? JeZeli tak, to kto ponosi jego koszty?

Odpowiedz: Zamawiajacy ponosi koszty zwigzane z wykonaniem nadzoru archeologicznego w obrebie
planowanej inwestycji.

Pytanie 4: Zadanie nr 4: prosze o sprecyzowanie, czy w zakres zadania wchodzi: 1) wymiana obudow i montaz
nowych pomp gfebinowych, 2) montaz zbiornika retencyjnego, 3) montaz zestawu hydroforowego, 4) montaz
wentylatora dachowego. Ponadto prosze o zamieszczenie zestawienia rur | ksztattek ze stali nierdzewnej,
przewidzianych do montazu (w przedmiarach nie wyspecyfikowano ilosci, jako jednostke obmiaru podano 1 komplet ).

Odpowiedz: Zadanie w zakresie: wymiany obudoéw i montaz nowych pomp gitebinowych, montazu
zbiornika retencyjnego, montazu zestawu hydroforowego, zostalo zrealizowane w ramach etapu I.
W zakres zadania wchodzi: montaz wentylatora dachowego. W przypadku pozycji dotyczacej rur
i ksztaltek ze stali nierdzewnej, przewidzianych do montazu nalezy dokonac¢ kalkulacji wg rysunkow
zalaczonych do dokumentacji projektowej oraz przyjetego przez Wykonawce systemu.

Pytanie 5: W nawigzaniu do zapisow par. 7 ust. 2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, czy okres rekojmi jest
rowny okresowi gwarancji,
Odpowiedz: Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Pytanie 6: dot. Zadanie nr 5. Prosze o zamieszczenie projektu, umoZliwiajgcego wycene tego zadania. Zakres opisany
w SWZ jest znacznie szerszy (obejmuje m.in. roboty budowlane, modernizacje istniejgcego zbiornika, montaz zestawu
hydroforowego, montaz systemu dezynfekcji wody, budowe neutralizatora w chlorowni, roboty w Zzakresie
zagospodarowania terenu). W przedmiarze robot nie wystepuja niektore elementy (np. system dezynfekcji, chlorator).
Wobec powyzszego prosze o jasne sprecyzowanie zakresu robot oraz zatgczenie projektu zagospodarowania terenu,
projektu branzy budowlanej, technologicznej i elektrycznej.

Odpowiedz: Zakres zadania opisany w zalgczonych do postepowania materiatach oraz przedmiarze robét
jest wystarczajacy do przeprowadzenia prac remontowych niewymagajacych decyzji o pozwoleniu na
budowe czy zgtoszenia. Elementy takie jak montaz systemu dezynfekcji wody czy chlorator zostaly ujete
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w dokumentacji oraz sg uwzglednione w przedmiarze w pozycji nr 58 oraz pozycji nr 83. Podczas wyceny
nalezy opierac sie na zalgczonej dokumentacji i przedmiarze.

Pytanie 7: Dotyczy Zadania 4 - Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie i uzupetnienie brakujacych pozycji i rozbieznosci
pomiedzy projektem a przedmiarem. Brak pozycji rozliczeniowych w przedmiarze dla: Branza technologiczna /
elektryczna 1) Przepfywomierze elektromagnetyczne DN65 (x2) - studnie gfebinowe 2) Przeptywomierze
elektromagnetyczne DN100 (x1) - woda uzdatniona 3) Pomiar poziomu - sondy hydrostatyczne (x2) - studnie
gtebinowe 4) Rozdzielnica RG (gtdwna) 5) Rozdzielnica RT (technologiczna) 6) Rozdzielnica RZH (zestaw hydroforowy).
Odpowiedz: Wymienione w zapytaniu elementy, takie jak: Przeptywomierze elektromagnetyczne DN65
(x2) — studnie gtebinowe, Przeptywomierze elektromagnetyczne DN100 (x1) — woda uzdatniona, Pomiar
poziomu — sondy hydrostatyczne (x2) — studnie glebinowe, Rozdzielnica RG (gidwna), Rozdzielnica RT
(technologiczna) oraz Rozdzielnica RZH (zestaw hydroforowy), zostaly zrealizowane w ramach robot
Etapu I. Przedmiotem postepowania w zakresie Zadania 4 jest Etap II.

Pytanie 8: Prosze o wskazanie konstrukcji nawierzchni do rozbiorki i odtworzenia dla zadania 1 w Krzeczynie Wielkim.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze sposdb odtworzenia warstw nawierzchni drogowych i
technologia prowadzenia prac wskazana jest w dokumentacji projektowej m.in. w czesci uzgodnien
drogowych. Projekt wykonawczy (str. 9) w czesci ,Wykopy” rowniez opisuje metode prowadzenia prac.
Powierzchnie nawierzchni utwardzonych wskazano w przedmiarze, a rodzaj nawierzchni w czesci
rysunkowej — profile. W szczegélnosci sposéb wykonania prac w pasach drogowych zawarto w STWIOR
— dzial: WYMAGANIA OGOLNE WO 05.01 ROBOTY DROGOWE — PODBUDOWY oraz WYMAGANIA OGOLNE
WO 05.02 ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE.

Pytanie 9: W zwigzku z zamiarem zfoZenia oferty w niniejszym postepowaniu przetargowym, aby prawidfowo
i rzetelnie przygotowac oferte zawracamy sie z wnioskiem o wydfuzenie terminu sktadania ofert co najmniej o 10 dni.
Czas oczekiwania na oferty od dostawcow specjalistycznych urzadzen oraz materiatow niezbednych do realizacji
zadania znacznie sie wydftuzyt co wydtuza czas przygotowania i prawidtowego skalkulowania ceny ofertowej.
Dodatkowy czas pozwoli przygotowac oferte w petni spetniajgcg wymogi Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Odpowiedz jak w pytaniu 1.

z up. WOJTA

/-/ Anna Skorupa-Hawrysz

Kierownik Referatu Organizacyjnego

i Spraw Obywatelskich

/DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE /

Otrzymuja:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin,
2. Wykonawcy,

3. Ref. RI,

4, a/a.

Zataczniki:

Zad. 3_Projekt Zagospodarowania Terenu,
Zad. 3_Projekt Techniczny — Rysunki,

Zad. 3_Projekt Wykonawczy,

Zad. 3_STWIOR,

Zad. 3_Badania Podtoza Gruntowego.
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