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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM
ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN.:
»Wzmocnienie bezpieczenstwa pieszych w miejscach szczegodlnie
niebezpiecznych poprzez modernizacje przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu
ulic: Szymanowskiego i Chopina w sasiedztwie budynku Szkoty Podstawowej
nr 28 oraz Urzedu Miasta Kielce”

CPV - 74232000-4 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV - 45316100-6 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia zewnetrznego

CPV - 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV - 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

CPV - 45233221-4 - Malowanie nawierzchni

CPV - 45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

CPV - 45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych

CPV - 79823000-9 - Ustugi drukowania i dostawy

CPV - 75240000-0 - Ustugi w zakresie bezpieczenstwa, prawa i porzadku publicznego

Zamawiajacy:

MIEJSKI ZARZAD DROG
W KIELCACH
25-395 Kielce, Prendowskiej 7



1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji, realizowanej w trybie ,zaprojektuj
i wybuduj" i stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg
realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie
wszelkich robot budowlanych oraz wykonania i dostarczenie materiatow dydaktyczno-
edukacyjnych zwigzanych z realizacjg projektu obejmujacego poprawe bezpieczenstwa
3 przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu ulic: Szymanowskiego i Chopina w sgsiedztwie
budynku Szkoty Podstawowej nr 28 oraz Urzedu Miasta Kielce.

1.1.

Przedmiotem zamowienia jest:

a) opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-

budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

b) opracowanie projektu technicznego,
c) wykonaniem robét budowlanych, montazowych i pomiarowych wraz

Z uruchomieniem,

d) wykonania i dostarczenia materiatow dydaktyczno-edukacyjnych oraz plakatow

informacyjnych,

e) wykonanie i montaz tablicy informacyjne;.

1.2.W ramach przedmiotowych prac nalezy zaprojektowac i wykonac:

A.
B.
C.

Irom

Budowe 6 kompletnych stupéw oswietleniowych o wysokosci do 6,0m,

Montaz 6 kompletow opraw oswietleniowych LED na stupach lub wysiggnikach,
Budowe okoto 60m (dtugosé trasy) nowej linii kablem YAKXs 4x35 mm? wraz
z wykonaniem niezbednych przeciskow lub przewiertow,

. Montaz 6 kompletéw znakéw D-6 + T-27 na tle fluorescencyjnym,
. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 3 kpl. przejs¢ dla pieszych

wraz z robotami towarzyszacymi zmianie lokalizacji przejscia dla pieszych
w ul. Chopina (roboty brukarsko - drogowe),

. Wykonanie nawierzchni z ptyt chodnikowych z wypustkami gr. 8cm w kolorze zottym,
. Pomiary powykonawcze, obstuga geodezyjna,
. Odtworzenie do stanu pierwotnego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone, itp.)

po robotach ziemnych zgodnie z Warunkami Odtworzenia Elementow Pasa
Drogowego dostgpnymi na stronie internetowej MZD w  Kielcach
(https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2852&lte
mid=37),

. Wykonanie i dostarczenia materiatow dydaktyczno-edukacyjnych oraz plakatow

informacyjnych,

. Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej.



1.3.Wykonanie robét
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z

obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi, Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi, Warunkami Odtworzenia Elementéw Pasa Drogowego
dostepnymi na stronie internetowej MZD w Kielcach
(https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2852&ltemid
=37).

2. WYMAGANIA OGOLNE
Projekt, wykonanie rob6t i zakonczone roboty oraz dziatania promocyjne musza byc¢

zgodne z Polskim Prawem, przepisami wydanymi przez wiadze lokalne, normami
technicznymi, regulacjami dot. budowy i ochrony srodowiska majacymi zastosowanie do
niniejszych robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym a normami
narodowymi (Polskimi Normami), wazne sa te szczegbtowe ustalenia, ktore zapewnig
najpardziej poprawne wykonanie petnego zakresu dostaw i robdt odnosnie
bezpieczenstwa, wydajnosci i ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien
na pismie zgtosic takie rozbieznosci Zamawiajgcemu i $cisle przestrzegac jego zalecen.

2.1. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

e wszelkie sprawy zwigzane z pracami projektowymi, robotami budowlanymi i
montazowymi oraz poprawnos$¢ dziatania poszczegdlnych urzadzen,

e spojnosé pomiedzy podwykonawcami zapewniajgca catkowita kompatybilnos¢
sprzetu i robot, zarébwno na poziomie poszczegolnych czesci jak i catych systemow;

e kompletnos¢ i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemow,

e zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych, rob6t budowlanych oraz
wykonania ustug z wymaganiami Umowy, Harmonogramem roboét oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego projektu nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za projekt.

Wartos$¢ oferty winna obejmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia, odtworzenie terenu oraz materiaty i sprzet. W tym celu wykonawca
sktadajacy oferte, zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania sie z przedmiotem
zamowienia wraz z wizjg lokalng w terenie.

Prowadzenie Robot

Z uwagi na to, ze ulice i ciggi piesze beda normalnie funkcjonowac w czasie prowadzenia
robot, ograniczenia w korzystaniu z ulicy i ciggdw pieszych i dostgpnosci do niej winny
by¢ uzgadniane przez Wykonawce na biezaco z Zamawiajacym.




Na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania projektu tymczasowej organizacii
ruchu na czas prowadzenia robot i zgodnie z nim prowadzi¢ prace. Projekt nalezy
uzgodni¢ z jednostkami terytorialnymi Policji oraz organem zarzadzania ruchem.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie schematow powtarzalnych dostepnych na
stronie internetowej MZD Kielce pod warunkiem analogi miejsca zastosowania.
Wykonawca winien, projektujac, zastosowaé sie do obowiazujgcych przepisow
bezpieczenstwa, wymogow dla dojazdow i prowadzenia prac na obiekcie.

Wykonawca wszystkie prace na sieciach obcych wykona za zgoda
i uzgodnieniem gestoréw sieci poprzez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Koszty ubezpieczenia Robdét beda ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca powinien podjgé wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, majace na celu
zabezpieczenie wszystkich urzadzen, konstrukgiji, drog dojazdowych
itp. przed uszkodzeniami zwigzanymi z wykonywaniem przez niego robot.
W razie spowodowania przez Wykonawce jakichkolwiek uszkodzen, powinien
on bezzwlocznie te uszkodzenia naprawi¢. Niedopetnienie tego warunku spowoduje
wykonanie napraw przez Zamawiajgcego i obcigzenie Wykonawcy zwigzanymi
z tym kosztami.

Wszelki materiat stosowany przy realizacji przedmiotowego zadania musi posiadac
atesty i certyfikaty. W przypadku zastonigcia opraw przez konary i gatezie, Wykonawca
winien wiasnym kosztem i staraniem dokona¢ podcinki gatezi w sposob zapewniajacy
wiasciwy rozsyt strumienia $wietlnego. Prace nalezy prowadzi¢ nie dopuszczajac
do wylaczanie o$wietlenia catych ciggow ulic. Materiat z demontazu nalezy przekazac do
magazynu ich wiasciciela zlokalizowanego nie dalej niz 20km od rejonu prowadzonych
prac.

2.2. Ochrona srodowiska
Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci

i przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Wszystkie roboty budowlane w poblizu drzew i krzewéw Wykonawca bedzie prowadzit
zgodnie z obowiazujagcym opracowaniem Urzedu Miasta Kielce ,Ochrona drzew
i krzewdw na placu budowy”

2.3. Ochrona stanu technicznego wiasnosci obcej
Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi takich

jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robo6t.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.



2.4. Bezpieczenstwo prowadzenia prac
Podczas realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ obowigzujgcych

przepisow BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegélnos$ci wymagania
dotyczace:
a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostegp do nich
oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sig maszyn,
b) warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania
robot budowlanych,
c) utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
d) przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,
€) organizacji pracy na budowie,
f) sposoboéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.5. Materiaty

Pozyskiwanie i préby materiatow

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robdt Wykonawca winien przedstawic
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowy wykaz materiatow, ktérych zamierza
uzyc¢, wraz z wszelkimi swiadectwami badan.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow, przedstawiania
Swiadectw, atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania umowy
w czasie postepu robot.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi norm polskich i norm branzowych i
posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Dokumentem potwierdzajagcym mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata
techniczna dopuszczajgca do stosowania.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyska¢ powinien
dostawca wyrobdéw, na ktérym cigzy taki obowiazek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci
dostawca moze uzyskac znak zgodnosci.



Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez deklaracja zgodnosci, wystawiona
wylacznie na jego odpowiedzialnosé, potwierdzajaca zgodnos¢ danego wyrobu
znormami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone
na zyczenie Zamawiajacego (np. informacje o systemie jakosci, wyniki badan).

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Place skladowe

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatdw budowlanych przeznaczonych
do wbudowania nalezy lokalizowa¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami skfadowania tych
materiatdbw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji robot budowlanych. Miejsca,
gdzie wyznaczono place skitadowe wymagaja wiasciwego zabezpieczenia poditoza
gruntowego od zanieczyszczen.

2.6. Sprzet

Wykonawca na wtasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie
koniecznym do wykonania catosci robét przewidzianych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet winien spetnia¢ wszystkie przepisy i wymagania dotyczace ochrony srodowiska
i sposobu jego uzywania.

Postugiwac¢ sie sprzetem mogag jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace sie okazac odpowiednimi zaswiadczeniami.

Sprzet i narzedzia muszg posiadaé wazne konieczne atesty i Swiadectwa, Przedtuzenie
robét nie ogranicza w Zaden sposob obowigzku posiadania waznych swiadectw i atestow
rowniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie
Inspektora okaza¢ $wiadectwa i atesty. Nie okazanie sSwiadectwa, jego brak lub
nieaktualnosé jest wystarczajagcym powodem do wydania polecenia przez Inspektora do
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia
z palcu budowy. Sprzet lub narzedzia moga zosta¢ zwolnione do ponownego
uzytkowania po przedstawienia waznych swiadectw czy atestow.

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach umowy
bedg wtasnoscig lub w wytgcznej i niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy.



2.7. Transport
Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane

do przewozenia materiatow w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okres$lonymi w umowie. Nie moga one wptywac niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

2.8. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedgq dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska raz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgdg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce i Inspektora.

Przechowywanie dokumentéw

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg umowy bedg przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny
by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego.

Okres rekojmi

Okres Rekojmi i Gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi zgodnie z umowa.
Wykonawca przedstawi sposéb organizacji serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych
urzadzen zapewniajacy reakcje w czasie nie dluzszym niz 48 godzin od momentu
otrzymania informac;ji o awarii.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
a) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot;
b) Protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy;
c) Harmonogram robét;
d) Dokumenty zapewnienia jakosci;
e) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
f) Protokoty Odbiorow Robot;



2.9. Odbiory
Wykonawca (kierownik) budowy zobowigzany jest:

¢ Zgtaszac do odbioru roboty ulegajace zakryciu w dalszych czesciach prac.

e Prowadzenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

e Przygotowania dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkim zmianami w
stosunku do projektu. Zmiany te musza by¢ zaakceptowane przez Projektanta i
Inwestora.

e Zgtoszenia do odbioru. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

e Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania z projektem oraz
obowiagzujacymi przepisami.

Odbiory czesciowe

Do odbioréw czesciowych zalicza sig odbiory tych prac , ktére ulegajg zakryciu.

Z odbioru czesciowego nalezy sporzadzic¢ protokot, w ktorym nalezy zapisac ewentualne
stwierdzone usterki i terminy ich usunigcia. Dokona¢ wpis w dzienniku budowy.

Odbior koncowy

Odbioér koncowy przeprowadza przedstawiciel Inwestora. Powolywana jest do tego celu
odpowiednia komisja skfadajagca sie ze specjalistow, przedstawicieli inwestora
i odpowiednich instytucji.

Odbior koncowy potaczony jest z odbiorem majgcym na celu przekazanie instalacji
do uzytkowania.

Do przeprowadzenia odbioru koncowego konieczne jest przygotowanie
przez wykonawce dokumentacje powykonawcza wykonanych robét oraz inne niezbgdne
dokumenty.

Podczas odbioru koncowego sprawdza sie m. in.:
¢ przedstawiong dokumentacje powykonawczg
¢ zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa
e protokoty prob i pomiarow
e komisje odbiorowg powotuje inwestor.

W sktad komisji muszg wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:

e przedstawiciel inwestora

e inspektor nadzoru

e kierownik budowy

e uzytkownik obiektu

e projektant
Komisja moze przerwac prace jesli stwierdzi sie, ze nie zostaty ukonczone, wykonane
roboty budowlane majg powazne wady, wykonane zostaly niezgodnie z umowa,
dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.



Po dokonaniu odbioru sporzadza sig odpowiedni protokot zawierajacy:

e tytut, date nazwe i adres obiektu

e imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich funkcje

e date wykonania badan odbiorczych

e potwierdzenie uzycia wyrobéw oraz urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

e oswiadczenie komisji 0 wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa,
projektem i przepisami

e decyzje 0 przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploataciji

e uwagi i zalecenia komisji

e podpisy cztonkdw komisji

e dokumenty zwigzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiarow instalacji
elektrycznych.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

e dokonac wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i préb kontrolnych.

e do podstawowego zakresu pomiarow i prob nalezy pomiar rezystancji izolacji kabli
i obwoddéw, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar ochrony przeciwporazeniowej -
wyniki z tych czynnosci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

e sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

e sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace i prawidtowos¢ zadziatania
srodkow ochrony przeciwporazeniowej

e sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ umieszczenia oznakowania, schematow w rozdzielnicach,
znakow ostrzegawczych, itp.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy:

¢ odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbidr koncowy robot.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich roboét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy



Odbior koncowy robot

Gotowos¢ do przekazania odcinka robot oraz catosci robot bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot bedzie dokonany przez Inspektora i Zamawiajgcego
na podstawie oceny prac zwigzanych z usunigciem ewentualnych usterek powstatych
w okresie rekojmi i gwarancji.

Pomiary
Po wykonaniu robdét Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary wymagane prawe |
przepisami oraz wynikajgcymi ze Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy 2 egzemplarze Dokumentacii
powykonawczej.
W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:
— dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstatymi w trakcie
prowadzonych prac potwierdzona akceptacjq inspektora nadzoru
— uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej wraz z kompletng
dokumentacjg fotograficzng i tabelaryczng zainstalowanych urzadzen
— protokoty pomiarow,
— karty katalogowe atesty, certyfikaty, aprobaty, gwarancje itp.

3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie materiaty niezbedne
do:

a) uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych na rozpoczecie i prowadzenie
robot budowlanych lub dokonania skutecznego zgtoszenia budowy/wykonania robot
budowlanych. Za skuteczne (niekwestionowane) zgtoszenie budowy/wykonania
robo6t budowlanych uznaje sie zgtoszenie do ktdérego organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu, potwierdzone zaswiadczeniem
wydanym przez ten organ,

b) realizacji inwestyciji.

3.1. Wymagania ogélne

a) Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:
— zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajgcego,
— jakos¢, rzetelnos¢, zgodno$¢ z normami i wytycznymi, nowoczesnosC i
ekonomicznosc¢ zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych,
- btedy projektowe ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych.
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b)

d)

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, w brzmieniu obowigzujagcym w okresie
obowigzywania Umowy, a w szczegolnosci wymienione w niniejszej PFU oraz inne
ustawy, dostepne na rynku wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia oraz Polskie normy.
Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegng
przytaczane w niniejszej PFU przepisy prawa, dokumentacje nalezy opracowac
zgodnie z przepisami obowigzujacymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub
poszczegolnych etapow tych prac).
Wykonawca ma za zadanie przygotowac¢ komplet dokumentéw niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objetych
przedmiotem zamoéwienia, wydawanych przez wiasciwe organy lub dokonania
skutecznego zgtoszenia budowy/wykonania robo6t budowlanych.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego zgody od wiascicieli/zarzadcow
dziatek do prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.
Dokumentacja projektowa bedzie opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celéw projektowych sporzadzonych w wersji numerycznej
(mapy w formacie *dwg) oraz w wersji papierowe;.
Opracowanie projektowe nalezy wykonac technikg komputerowa.
Wykonawca w przypadku wystgpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji, uzgodnien,
opinii, warunkéw itp. na mocy petnomocnictwa od MZD, przekaze Zamawiajacemu
do wiadomosci kopie wniosku.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:
uzyskania warunkoéw technicznych, uzgodnien, decyzji, postanowien lub opinii
wydanych przez wiasciwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami,
koniecznych do zgtoszenia budowy/wykonania robot budowlanych lub wystapienia
z wnioskiem o pozwolenie na budowe wg obowigzujacych przepiséw oraz
opracowanie materiatow zwigzanych z ich uzyskaniem wraz z poniesieniem
wszystkich kosztow,
uzyskania prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
uzyskania zgody / warunkéw przeniesienia uktadu pomiarowego z istniejacej szafy
oswietleniowej do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego,
ustosunkowania sie na pismie do uwag i wnioskow zawartych w opiniach i
uzgodnieniach oraz przekazywanych przez Zamawiajacego w trakcie uzgodnien i
odbioru dokumentacji projektowe;j,
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- informowania Zamawiajgcego o wszelkich =zaistniatych w trakcie prac
projektowych okolicznosciach majgcych wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia,

- przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do uzgodnienia przed
przekazaniem jej do odbioru i uzgodnienia, w formie pisemnej z Zamawiajgcym
zawartych ~w  opracowaniu  projektowym  rozwigzan  materiatlowych,
technologicznych i standardu wykonczenia.

— sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego,

— konsultowania przyjetych rozwigzan projektowych z wiascicielami nieruchomosci.

3.2. Skiad dokumentaciji projektowej

Projekt budowlany
Zakres i forma projektu budowlanego powinna spetniaé wymagania okreslone m. in. w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2024 poz. 725)
— art. 34,
b) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679),
i zawiera¢ w szczegolnosci:

A. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt powinien zawiera¢ cze$¢ opisowa i czes¢ rysunkowa oraz by¢ sporzadzony na
aktualnej mapie do celow projektowych oraz powinien réwniez obejmowac:

— okreslenie granic dziatki lub terenu,
— usytuowanie, obrys i uktady istniejacej i projektowanej sieci oswietleniowej,
— informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Projekt powinien by¢ sporzagdzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniajacej jego czytelnosc.

Forma projektu powinna byé dostosowana do wymogoéw administracyjnych dotyczacych
wydania decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie | prowadzenie robot.

B. Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany powinien obejmowac:

— uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych
obiektow budowlanych,
— charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,
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— opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,

— projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie,
w tym srodowisko,

— charakterystyke ekologiczna,

— opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

— postanowienie udzielajace zgody na odstepstwo, jezeli zostato wydane;

Projekt zieleni nalezy wykonaé¢ w oparciu o Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz opracowania Wydziatu Ustug Komunalnych

i Srodowiska UM Kielce pt.: ,Ochrona drzew i krzewow na placu budowy”, ,Wytyczne
projektowania. Zakres dokumentacji zieleni” i ,Standardy urzadzania i pielegnowania
terenow zieleni w miescie” (dostepne na stronie Urzedu Miasta Kielce -
http://'www.um kielce.pl/standardy-zieleni/).

W przypadku potrzeby wykonywania projektu zieleni Wykonawca musi wystgpic i
uzyskaé pozytywna opinie Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta
Kielce.

C. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy wykonaé na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz
architektoniczno - budowlanego, wskazujac szczegotowe rozwigzania m.in.: materiatowe,
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb wykonawstwa robot budowlanych, a takze w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego.
Powinien by¢ podzielony na branze zgodne z podziatem przyjetym w projekcie
architektoniczno — budowlanym.

D. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty celem uzyskania decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie i
prowadzenie robot w tym m. in.

— Protokét z narady koordynacyjnej

Czynnosci uzgadniania dokonuje zespdt na Naradzie Koordynacyjnej. Materiaty
do uzgodnienia powinny spetnia¢c m.in. aktualne wymagania ustawy — prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegotowych zasad
i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz uzgodnien i wspoldziatania w tym zakresie oraz powinny by¢ zgodne z
wymaganiami oraz zapisami regulaminu Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji UM Kielce jako jednostki nadzorujacej narady koordynacyjne.



Przed zlozeniem wniosku do uzgodnienia przez zespdt na Naradzie
Koordynacyjnej nalezy uzgodnic w MZD koncepcje projektowg lub projekt
zZagospodarowania terenu.

— Uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczegolnymi

Nalezy zamiesci¢ wykaz wszystkich opinii, pism, stanowisk, pozwolen i uzgodnien
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania (oryginaty w oddzielnej teczce
przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z materiatami projektowymi do ich uzyskania)
m.in. w tej czesci opracowania nalezy umiescic:

e Warunki techniczne i uzgodnienia rozwigzan projektowych wydane przez
wiascicieli lub zarzadcow sieci infrastruktury technicznej;
e Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarzad Drég w Kielcach.

Nalezy réwniez opracowac¢ dokumentacje techniczng dotyczaca zmiany pionowego i
poziomego oznakowania w rejonie przejsc dla pieszych.

llos¢ egzemplarzy:

Wszelkie dokumenty powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim w nastepujacych

ilosciach egzemplarzy:

» Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany - 1 kpl. w
wersji papierowej,

e Projekt techniczny - 2 kpl. w wersji papierowe;j

» Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty w wersji oryginalnej - 1 kpl

» Wersja elektroniczna na nosniku CD, DVD lub innym nosniku danych (np. pendrive)
dokumentacje projektowa w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej.
Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentaciji
przekazanej w wersji papierowej (w tym zawiera¢ podpisy Projektantow) i zawierac
pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg
papierowg projektu.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowa nalezy zapisa¢ w postaci plikéw formatu ,PDF”. Na no$niku
danych nalezy zachowaé taki uktad folderow, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegolne czesci lub tomy. Nazwy poszczegoinych folderow muszg odpowiadac
nazwom czesci lub toméw. Pliki nalezy podzieli¢ na cze$¢ opisowg i cze$¢ rysunkowa.
Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek
powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie
rysunku. Dla diugich nazw plikéw i folderdw mozna stosowac¢ nazwy skrocone.

W niektorych przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umiesci¢ wigcej niz jeden
rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki
muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.
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Wersja edytowalna

Dokumentacje projektowa w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu ,DWG”
dla czegsci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czgsci opisowej oraz

w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikéw z obliczeniami. Na nosniku danych
nalezy zachowac taki uktad folderow, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegoélne
czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderéw musza odpowiadaé nazwom czesci lub
tomow. Nalezy przygotowaé oddzielne pliki dla czgsci opisowej, rysunkowej i ewentualnie
obliczeniowej. Pliki musza byé jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji.
Dane dla okreslonej grupy rysunkow sktadajacych sie na jedng cato$¢ np. plan
sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z
ewentualnym podzialem na mniejsze czesci w przypadku duzego zakresu) z
zaznaczeniem w pliku poszczegélnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej
warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowiazane do plikow
podstawowych muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie
dochodzito do gubienia $ciezek. Pliki musza by¢ wolne od zabezpieczen przed
drukowaniem oraz edycja.

Trasa projektowanego oswietlenia w ,DWG” musi byé w obowigzujacym uktadzie
wspotrzednych geograficznym w oddzielnej warstwie.

4. DOKUMENTY WYKONAWCY
Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczajaco doktadnie, aby pozwolity

uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom
i personelowi wykonawczemu wystarczajagce wskazowki do realizacji robdt
oraz aby opisaty eksploatacje ukonczonych robdt. Zamawiajacy bedzie miat prawo
dokonywa¢ przegladow Dokumentéw Wykonawcy i dokonywaé inspekcji ich
przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.
Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sig do uzytku,
przedifozony Zamawiajagcemu do weryfikacji i zatwierdzenia
Na Dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

e Projekt budowlany

e Szczegotowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy,

e Szczego6towe Harmonogramy realizacji robot,

e Dokumentacja powykonawcza;

e Instrukcje obstugi i konserwacji;

e Wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia

Wszystkie dokumenty Wykonawcy powinny by¢ zaprojektowane i sprawdzone
przez osoby do tego upowaznione zgodnie z polskim prawem.

5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW
Przestrzeganie wytycznych opracowania jak rowniez obowigzujgcych w Polsce

przepiséw budowlanych, wchodzi w zakres $wiadczen wynikajacych z umowy, nawet



w przypadku, gdy cato$¢ zalecen zbioru wytycznych nie zostata okreslona
W opracowaniu.

6. ZALACZNIKI NR:

SST nr 1 — Oznakowanie poziome i pionowe
SST nr 2 — Budowa oswietlenia przejsc dla pieszych
SST nr 3 — Materiaty dydaktyczno-edukacyjne oraz promocyjne

SST nr 4 — Roboty brukarsko drogowe zwiazane z przeniesieniem przejscia w
ciggu ul. Chopina

SST nr GG 00.12.01 — Roboty geodezyjne
6. SST nr D-M.00.00.00 — Wymagania ogdlne
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