Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
0 roboty budowlane pn.:
,Budowa internatu przy Specjalnym Os$rodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu”

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie
reprezentowanym przez:

FEPreZENIOWANYIM PIZEZ ......oveieeeeeeeierierie e e e
zwanym dalej Wykonawca

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym z mozliwoscia
przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdézn. zm.) zostala zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci:

§1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa internatu przy Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym im. ,,Polskich Olimpijczykéw” w Warlubiu przy ul. Szkolnej 8,
na dziatkach o nr ewidencyjnych 255/1 1255/7 o powierzchni 0.4783 ha, w obrebie Warlubie,
gmina Warlubie zapisanych w KW BY1S/00043123/4 wraz z niezb¢ednymi instalacjami,
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca (chodniki, instalacje zewnetrzne,
zielen, malg architekture, etc)

Inwestycja obejmuje budowe 3-kondygnacyjnego budynku internatu dla 46 wychowankow.
Obiekt ma by¢ wyposazony w wind¢ z wymiarami wagonika dostosowanymi do przewozu
niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.

Na parterze obiektu zaplanowano pomieszczenia wspolne jak stotdwka, §wietlica 1 gabinet
lekarski. Na pigtrze 1 oraz 2 zlokalizowano pomieszczenia mieszkalne z funkcjami
towarzyszacymi: aneks kuchenny, pralnia, suszarnia oraz $§wietlica. Jednostki mieszkalne
zorganizowano jako dwa pokoje dwuosobowe ze wspdlng toaletg 1 przedsionkiem. Toalety
1 wszystkie pokoje maja wymiary umozliwiajace poruszanie si¢ wozkow dla
niepetnosprawnych. Dla potrzeb niepelnosprawnych ruchowo zaplanowano po dwie
jednostki mieszkalne na kazdym pigtrze. Na obu pigtrach umieszczono izolatke dla chorego
oraz pokoj opiekuna.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje nastgpujace roboty budowlane, ktéra bedg zrealizowane
w ramach trzech etapoéw:

Etap | — bedzie obejmowal w szczegdlnosci: roboty ziemne; instalacje elektryczne
zewngtrzne; konstrukcja; architekture: $ciany; sie¢ wod-kan: przytacze wodociggowe; dach:
stropodach, dach drewniany.



Etap Il — bedzie obejmowat w szczegdlnosci: architekture: Scianki dzialowe, sufity, stolarke;
instalacje elektryczng wewnetrzna, instalacje niskopradowe, instalacje sanitarne wewnetrzne:
instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji, instalacje centralnego ogrzewania, przytacze
kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa sieci wewngetrznej.

Etap 11l — bedzie obejmowat w szczegdlnosci: architekture: posadzki, §lusarke, elewacie,
windg; instalacje sanitarne zewnetrzne, przytacze kanalizacji deszczowej wraz z siecia
wewnetrzng, instalacja hydrantowa, instalacje kanalizacji sanitarnej, urzadzenia sanitarne —
bialy montaz, instalacje kanalizacji deszczowej, instalacje ciepta technologicznego,
technologia kottowni, instalacje gazows, instalacje wody lodowej, instalacje split, instalacje
wentylacji mechanicznej, instalacje fotowoltaiczne, roboty wykonczeniowe: tynkowanie,
gladzie, malowanie, ptytki, wyktadziny obiektowe; oznakowanie pomieszczen, wyposazenie
technologiczne kuchni, zagospodarowanie terenu, pomiary elektryczne i odgromowe.

. Na etapie sporzadzania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany kolejnosci wykonania robot budowlanych w ramach Etapu 111 I1I za zgoda
Zamawiajgcego, tak aby wartos¢ brutto robot w ramach Etapu III wyniosta 50%
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Ze wzgledu na to, ze roboty budowlane beda prowadzone obok budynku szkolnego
w ktorym uczg si¢ dzieci o specjalnych potrzebach, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy
oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy z najwyzsza staranno$cig.

. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia okreslaja Projekt budowlany oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

. Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, decyzji
administracyjnych, zgodnie z zakresem i1 warunkami okre§lonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stanowigcych zataczniki do SWZ, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

. Wszystkie dokumenty obejmujace postgpowanie w wyniku, ktérego zostal wybrany
Wykonawca w szczegolnosci Projekt budowalny, Specyfikacje Warunkow Zamoéwienia,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, oferta Wykonawcy,
Harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys dostarczony przez Wykonawce przed
podpisaniem umowy sg integralng cze$cig umowy.

. W zakresie wzajemnego wspotdzialania przy realizacji zadania strony zobowigzujg si¢
dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

§2
Termin realizacji zamowienia ustala si¢ nast¢pujaco:

1) roboty budowlane w ramach realizacji Etapu I nalezy wykona¢ w terminie do dnia
30 wrze$nia 2024 r.;

2) roboty budowlane w ramach realizacji Etapu Il nalezy wykona¢ w terminie do dnia
31 stycznia 2025 r;

3) roboty budowlane w ramach realizacji Etapu III nalezy wykona¢ w terminie do dnia
30 czerwca 2025 r.

Przez wykonanie zamdOwienia rozumie si¢ wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z dokumentacja projektowa, catkowite zejscie wykonawcy z budowy wraz z odbiorami.
Rozpoczecie robot budowlanych nastapi po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Wykonawce podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru.



W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot (STWIiIOR) oraz opinie, uzgodnienia, pozwolenia w tym
kserokopi¢ pozwolenia na budowe.

Osobg upowazniong do reprezentowania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
w biezacych sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy jest dyrektor
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczykow
Warlubiu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig
zgodnie z umowa, oferta i dokumentacja projektowa, STWIOR, nienaruszajacymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy prawidtowe wykonanie przedmiotu zamowienia,
a w szczegblnoscei:

1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, zamieszczenie w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, ogrodzenie terenu budowy;

2) terminowe wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -
finansowym;

3) biezgce zglaszanie ewentualnych zmian w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
(zmiany musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego);

4) zapewnienie kompleksowej koordynacji realizacji zadania na wszystkich jego etapach;
5) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych;

6) zglaszanie gotowos$ci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesne zawiadamianie Inspektora nadzoru o tej
gotowosci;

7) zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP i ppoz. na terenie realizacji budowy oraz
ochrony mienia szkoty w trakcie realizacji zadania;

8) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob i sprawdzen w terminie, o ktorych
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru jednak nie pozniej niz 1 dzien roboczy
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen;

9) dokonywanie nalezytych wpiséw do Dziennika budowy;

10) stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru wpisanych do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy;

11) angazowanie odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robo6t 1 innych czynnosci w ramach
wykonania umowy;

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcoéw do udziatu w realizacji umowy;

13) stosowania materiatdow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
1 kontroli spetniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowe;j
i STWIOR,;

14) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zabezpieczenia terenu budowy, strzezenie mienia

wtasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom trzecim;
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10.

11.

12.

15) sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatléw, odpadow
1 $mieci w miejscu zapewniajagcym bezpieczenstwo osob i mienia;

16) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia mienia szkoty podczas robot;

17) wykonanie prac naprawczych chodnikow oraz droég wjazdowych, uszkodzonych
podczas robot budowlanych,

18) wywozu gruzu na sktadowisko odpadoéw oraz utylizacji odpadow tego wymagajacych;

19) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym dla odbioru robot budowlanych odpowiednio dla Etapu I, Etapu 11 i I1I;

20) zglaszanie gotowosci do odbioru robot i branie udzialu w czynnosciach odbioru
W wyznaczonych terminach;

21) uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu osobowego, wydanej przez
wlasciwy organ dozoru technicznego;

22) sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej, w tym powykonawczej;

23) przygotowania dokumentow niezbednych do ztozenia zgloszen u Panstwowego
Inspektora Sanitarnego, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowej Inspekcji Pracy
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i1 zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania;

24) zgromadzenie dokumentéw wymienionych w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) niezb¢dnych do odbioru robét
w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz zawiadomienie o zakonczeniu
budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swieciu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkow,
0 ktérych mowa w ust. 7 .

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminéw zakonczenia robot
budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia
do Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonczenia robot. W takim przypadku
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare, o ktorej mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b).

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robo6t, a nastgpnie na wlasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby uczestniczace w realizacji zamowienia wykonujace prace
branzy konstrukcyjno-budowlanej, ogoélnobudowlane 1 roboty instalacyjne, byty
zatrudnione przez Wykonawce lub przez Podwykonawce, jezeli Wykonawca powierzy
wykonanie czeSci zamoéwienia Podwykonawcy na podstawie umowy o prace
W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465).

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, Zamawiajacy moze zada¢ w szczego6lnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,



4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

13. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. I).

14. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci.

15. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§3
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz zapewnienie Wykonawcy
dostepu do Dziennika budowy;

2) wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody do celow budowy i socjalnych;

3) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji projektowej, w tym kopii opinii,
uzgodnien i pozwolen;

4) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
zwigzane z przedmiotem umowy;

5) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
przeprowadzenie odbioru wykonanych robdt budowlanych odpowiednio Etapu I,
Etapu Il, Etapu I,

6) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztow realizacji zadania;

7) terminowa zaptata faktur za wykonane i odebrane roboty budowlane odpowiednio
Etapu I, Etapu I, Etapu Il1I.

§4
1. Do wydawania polecen Wykonawcy ze strony Zamawiajacego oprdocz Inspektora

nadzoru ma prawo dyrektor Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Polskich Olimpijczykéw w Warlubiu.

2. Zamawiajacy powota uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Inspektora nadzoru.

3. Inspektor nadzoru dziata¢ begdzie w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy lub Kierownikéw, posiadajacych uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

1) konstrukcyjno - budowlanej;



2) instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen cieplnych, wodociggowych
I kanalizacyjnych;

3) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

5. W przypadku zmiany Kierownika budowy lub Kierownikow w trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o takiej zmianie. Do pisma Wykonawca zalacza dokumenty potwierdzajace
posiadanie kwalifikacji przez kierownika budowy lub kierownikow, przy czym osoba lub
osoby zastgpujace musza posiada¢ przynajmniej kwalifikacje zawodowe (uprawnienia)
w zakresie nie gorszym niz osoba ktorg zastepuje.

6. W przypadku zmiany Kierownika budowy w trakcie realizacji zamowienia zgoda
Zamawiajacego jest wymagana bez koniecznosci wprowadzania aneksu do umowy.

§5
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng, cywilng i administracyjng z tytulu
wypadkéw 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umownych,
a takze w zwigzku z wykonywanymi czynnos$ciami w zakresie realizacji umowy.

2. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia winien
by¢ aktualny 1 wazny w terminie realizacji przedmiotu zamdwienia.

3. W przypadku wygasni¢ecia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, Wykonawca,
co najmniej na 14 dni przed koncem obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej
zobowigzany bedzie do przedlozenia polisy na kolejny okres w zakresie nie gorszym jak
dotychczasowy dokument ubezpieczeniowy.

§6
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zadanie z materialdéw wiasnych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialéw zgodnych
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

3. Zastosowane do wykonania robot materiaty powinny posiada¢ stosowne dokumenty (atesty,
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczalnosci) dopuszczajace do stosowania 1 obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ktore to Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajagcemu w dniu odbioru robdt budowlanych.

4. Zamawiajacy ma prawo do dokonania odbioru ilo§ciowego 1 jakoSciowego materialow.

5. Wykonawca jako wytwoérca odpadow powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy
zobowigzany jest usung¢ je z terenu budowy we wilasnym zakresie, na wlasny koszt
(w ramach kosztow ogodlnych budowy) i zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wynikajacymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T. j. Dz. U. 2023 r. poz.
1587 z pdzn. zm.).

§7

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe
w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/5376/Polski Lad.



3. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

|02 D o USRS ztotych
(SEOWIIE: ..ot et eae e e et e e ztotych ........ /100)
w tym podatek VAT W WYSOKOSCI ....cccuvieeririeeiieeeiiieciieeciee e ztotych, z czego:

1) wysokos¢ dofinansowania wynosi - ........ zt

2) wysokos¢ wktadu wlasnego Zamawiajacego (Wnioskodawcy) wynosi - ............ 7t

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami czg§ciowymi
wystawionymi za catkowicie zakonczone etapy robo6t, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym w trzech transzach:

1) wroku 2024 — za wykonanie Etapu I , zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowiacy .... % wynagrodzenia, do limitu kwoty 3 000 000,00 zt,

2) wroku 2025:

a) za wykonanie Etapu Il , zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcy
.... % wynagrodzenia,

b) za wykonanie Etapu I1I, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcy
50 % wynagrodzenia.

5. Realizacja robot powyzej wartosci limitu wskazanego dla roku 2024 mozliwa bedzie po
zabezpieczeniu §rodkow przez Zamawiajgcego i podpisaniu stosownego aneksu do umowy.
Skutki finansowe nieprzestrzegania powyzszego zapisu obcigzg Wykonawce i nie powoduja
powstania zobowigzan wymagalnych Zamawiajacego.

6. Wystawienie faktur nastapi po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
inwestycji 1 podpisaniu protokotow odbioru czesciowego/koncowego.

7. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji  Strategicznych Edycja 8: Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu
zamoOwienia w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego (Wnioskodawcy),
na czas poprzedzajacy wyplate/wyplaty z Promesy na zasadach wskazanych w Promesie
z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po
odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajacego.

8. Wynagrodzenie wyptacone zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy odpowiednio dla
Etapu I, Etapu I1 1 III z zastrzezeniem ust. 7.

9. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie wraz z fakturg:

1) podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego albo Zamawiajacego protokotu
odbioru robot wraz z okresleniem ich wartosci,

2) okreslone prawem dokumenty dotyczace zastosowanych do wykonania tego fragmentu
robot materialow z podpisanym przez kierownika budowy, Zze materiaty te zastosowano na
budowie przedmiotu zamowienia,

3) przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art.464 ust. 1 ustawy Pzp biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych

10. Kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy okre§lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy, w tym
uwzglednia wszelkie naleznos$ci publiczno-prawne.



11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

W przypadku zamiaru ztozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Zamawiajacego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej
zlozenia. Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy informacje o numerze konta na
Platformie Elektronicznego Fakturowania.

Na fakturach w miejscu ,Nabywca” nalezy wpisa¢: Powiat Swiecki,
ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP 559-187-68-20, ,,Odbiorca” Specjalny Osrodek
Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczykow ul. Szkolna 8, 86-160 Warlubie.

Wynagrodzenie wyptacone zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy odpowiednio dla
Etapu I, Etapu Il i I11.

Za dzien zaplaty strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wystawionych przez siebie
faktur.

Wierzytelno$ci z tytulu niniejszej umowy mogg by¢ przenoszone na inne podmioty
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

§8

Strony postanawiaja, iz osobami wlasciwymi w sprawach ustalen dotyczacych wykonania
przedmiotu umowy s3:

2) ze strony WyKonawey: ........oovueiiniiiiniiiiaiiaenanne. gtel o

1.

§9
Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Realizacja cze$ci zamoOwienia przez Wykonawce moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
pisemnej odptatnej umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszymi
Podwykonawcami. Umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszymi
Podwykonawcami moze pod rygorem jej niewaznosci obejmowac tylko bezposredni rezultat,
ktory stanowi¢ bedzie wykonanie fragmentu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie 1 wyszczegolnienie prac,

2) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy winien by¢ krétszy o co najmniej 14 dni niz termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okreslony w § 2 niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,



10.

11.

12.

3) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) odbior koncowy robodt, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, winien by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru koncowego robot
dokonane przez Wykonawce, wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem,
kopie protokotow odbioru koncowego prac od Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow,

6) przeniesienie wierzytelnoSci (takze przysztych), przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy.

Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do otrzymanej umowy na
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust.4,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (takze tych zawartych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi) w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia
umowy 0 podwykonawstwo nie moze r6zni¢ si¢ od zaakceptowanego projektu.

Przepisy ust. 1-6 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktdrych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
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14.

15

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwotge wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§ 10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego ustalonego W § 7 ust. 2 tf. i (stownie:.
................................................ ) w formie ............... stanowigcej integralng cz¢$¢ umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamoOwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu zamowienia,
potwierdzajacego nalezyte wykonanie, pozostata czgs$¢ tj. 30 % zostanie zwrocona lub
zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest, przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia,
do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 2, do przewidywanego
terminu zakonczenia wykonania Umowy.

Czynno$ci wymienione w ust. 4 muszg by¢ powtdrzone, jesli nastgpig kolejne
przesunigcia okresu wykonywania przedmiotu Umowy.

§11
Strony postanawiajg, ze forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia Etapu I robot w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy, za wykonanie
Etapu 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem
zakonczenia Etapu I robot a faktycznym dniem zakonczenia robot Etapu I,

b) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia Etapu II robot w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy, za wykonanie
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d)

f)

9)

h)

)

K)

Etapu II za kazdy rozpoczety dzien zwtoki jaki uptynie pomiedzy terminem
zakonczenia Etapu II robo6t a faktycznym dniem zakonczenia robét Etapu 11,

za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia Etapu III robot w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 7 ust. 3 umowy, za wykonanie
Etapu III za kazdy rozpoczety dzien zwloki jaki uptynie pomiedzy terminem
zakonczenia Etapu III robdt a faktycznym dniem zakonczenia robot Etapu 111,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu I za wady
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3
umowy, za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu II za wady
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3
umowy, za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu IIl za wady
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3
umowy, za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3

umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust.10 ustawy Pzp, w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy,

za brak zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
Wykonawca zawarl umowe, w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3

umowy,

m) za nieprzedtozenie dowodow potwierdzajacych uregulowanie nalezno$ci

wynikajagcych z umowy pomigedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, badz dalszym
podwykonawca w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
§ 7 ust. 3 umowy,

za nieprzedlozenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 3 umowy, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i zazadac kary
umownej w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia o brutto, o ktérym mowa
§ 7 ust. 3 umowy,
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2)

3)

0) z tytulu uchybienia wymogu zatrudnienia pracownikOw na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia,

p) za przerwanie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce trwajace powyzej 5
dni kary umownej w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia o brutto, o ktérym
mowa § 7 ust. 3 umowy;

q) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla kierownika/kierownikow budowy
bedzie wykonywalta inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia o brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3
umowy;

Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia o brutto,
o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp;

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kary umowne okre$lone w ust. 2 pkt 1 podlegaja kumulacji, ale nie moga przekroczy¢
30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy. Ponadto, jezeli
Wykonawca dopusci si¢ wigcej niz raz zachowania stanowiacego podstawe do naliczenia
kary umownej z tego samego tytulu, kazde takie zachowanie bedzie podstawa
do naliczenia odrebnej kary umowne;j.

Za niedotrzymanie terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
Zamawiajacy rozwigze umowe ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie
rozpocznie lub przerwie realizacje robot i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn
przez okres kolejnych 7 dni roboczych poczynajac od nastgpnego dnia od daty
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego.

§12

. Zakonczenie wykonania robot i gotowo$¢ do odbioru potwierdzong wpisem do Dziennika budowy

przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajacemu, odpowiednio dla
Etapu I, Etapu Il i Etapu IlI.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow jezeli wykonywal roboty budowlane przy ich udziale.

. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane

prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Inspektora nadzoru wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

. W ciagu 7 dni od zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu:

1) dokumentacje¢ powykonawcza (atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
oraz karty gwarancyjne urzadzen, karty techniczne, autoryzacje itp.);

2) wymagane dokumenty, protokoty, uzgodnienia, instrukcje, decyzje i zaswiadczenia
z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen, uzgodnien i1 badan;

3) decyzje wydang przez wlasciwy organ dozoru technicznego zezwalajaca na eksploatacje dla
zamontowanego dzwigu osobowego;

4) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, ktéora winna zawiera¢ dane techniczne
(wielkosci, dlugosci, ilosci) jezeli jest wymagana ze wzgledu na rodzaj;
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5) o$wiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i
pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, Ze zmiany zostaly
zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru;

6) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru;

7) atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru wykonanych robot w terminie nie dluzszym
niz 10 dni roboczych od daty zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce, odpowiednio
dla Etapu I, Etapu I, Etapu IlI.

6. Odbior robdt przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

7. Inspektor nadzoru sporzadza protokot odbioru robot budowlanych odpowiednio dla Etapu I, Etapu
I1'i Etapu 11l podpisany przez wszystkie osoby uczestniczgce w odbiorze.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé odbior,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia
prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdcic
do wykonywania czynnosci odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu.

10. Za dzien faktycznego odbioru robot uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu koncowego obejmujacego caly zakres robot
wchodzacy w zakres zadania inwestycyjnego: Etap I, Etap 111 I11.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na okres
............... * miesiecy liczac od dnia konhcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest obowigzany do usunigcia wady fizycznej rzeczy, jezeli wady te ujawniaja
si¢ w okresie obowigzywania gwarancji 1 rekojmi.

3.0 kazdym przypadku. wystgpienia w okresie r¢kojmi i gwarancji wad w przedmiocie
umowy Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce, ktdéry zobowigzuje si¢ w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym do ich bezwzglednego 1 bezptatnego usunigcia.

4, Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania stwierdzonych wad 1 usterek nie
pozniej niz w ciaggu 7 dni od dnia ich zgloszenia, pod rygorem zlecenia ich usunigcia
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dokonat istotnych napraw
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili odebrania przedmiotu
umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienit cz¢$§¢ przedmiotu umowy,
zasadg¢ te stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienione;.

6. W innych przypadkach termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ciaggu
ktorego wskutek wady przedmiotu Umowy objete] gwarancja, uprawniony z gwarancji nie
mogt korzystac.
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* Okres gwarancji i rekojmi zostanie wpisany zgodnie z ofertq \Nykonawcy.

§ 14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
w postaci anekséw do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci:
1) zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp;
2) zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) w przypadku zmiany ceny materiatbw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia o co najmniej 20% w stosunku do kosztow obowigzujacych w dniu
otwarcia ofert,

b) wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia
przez Wykonawce o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych koszéw zwigzanych
z realizacja zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
szczegdtowej kalkulacji kosztéw wraz z wykazaniem ich wplywu na koszty
realizacji zamowienia,

C) poziom wzrostu kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia oraz zmiana
wysokos$ci wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wskaznika oglaszanego
w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, odpowiednio, na dzien
otwarcia ofert oraz dzien wprowadzenia zmiany do umowy,

d) waloryzacja powodujaca zmniejszenie lub zwigkszenie cen przyjetych w umowie
moze by¢ dokonana na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, zgloszony
pisemnie nie wczesniej niz po 5 miesigcach obowigzywania umowy i nie czesciej
niz raz na 7 miesiecy,

e) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 % wartosci
wynagrodzenia. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie
od miesigca nastepnego, po miesigcu, w ktorym nastgpita zmiana,

f) przez zmiang kosztow rozumie si¢ wzrost, jak i obnizenie, wzgledem kosztow
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

g) w przypadku zmiany wynagrodzenia, Wykonawca zobowiazany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy,

h) kazda ze stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji na swoja korzysc¢,

i) w przypadku braku porozumienia co do ceny materialow lub braku akceptacji dla
proponowanej zmiany, Strony moga umow¢ rozwigzaé¢ za porozumieniem stron lub
za 2-miesigcznym okresem wypowiedzenia,

]J) zastrzega sig, iz w okresie wypowiedzenia obowigzywac beda dotychczasowe ceny,

k) okres wypowiedzenia liczy si¢ od miesigca nastepnego, w ktorym wypowiedzenie
nastapito;

3) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy jest spowodowana:
a) zawieszeniem/wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego/ Inspektora nadzoru,

b) wystapieniem sily wyzszej, ktorej dziatanie uniemozliwito terminowa realizacjg
przedmiotu zamoéwienia, dziatanie sity wyzszej rozumiane jest jako wszelkie
nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewng¢trznym, niemozliwe do przewidzenia,
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takie jak katastrofy, pozary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje
spoleczne, strajki, z wyjatkiem strajku u Wykonawcy, dziatania wojenne.,

¢) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, zwigzanych
z prowadzeniem robot;

d) koniecznosécig usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, wowczas termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

e) czasem przestojow zarzgdzonych przez dyrektora Szkoty;

f) wystgpieniem op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

3) zmiany kluczowych specjalistow przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony
0 charakterze obiektywnym, z przyczyn od nich niezaleznych lub w przypadku nie
wywigzywania si¢ kluczowych specjalistow z obowiazkow wynikajacych z umowy oraz
nieprzewidzianych zdarzen losowych mi¢dzy innymi takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaty takie same
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

4) w przypadku urzgdowej zmiany stawki VAT strony zobowiazuja si¢ do zawarcia aneksu
do umowy regulujacego wysokos¢ VAT, tym samym wynagrodzenia okreslonego
W umowie, przy czym koszty wzrostu podatku VAT pokrywa Wykonawca;

5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci odmiennych od przyjetych
w specyfikacjach technicznych, dokumentacji technicznej, warunkéw wykonywania
robot skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

6) wprowadzeniu robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te s3
korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwiagzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

C) zaprzestania produkcji materiatdbw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej, zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zosta¢ udokumentowany. Wprowadzenie robot
zamiennych w zaden sposob nie moze wptyna¢ na kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslong w § 7 ust. 2 umowy.

3. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét, strona inicjujagca zmiang przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci lub nie
zmiany pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy) oraz przedmiar robét i niezbedne rysunki.
Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

4. Dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o zamowienie nie wplynetaby na krag podmiotéw
ubiegajacych si¢ 0 zamdwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami s3 zmiany
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o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

5. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny
zawierac:

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy
1 wlasciwie umotywowanej (Protokot konieczno$ci wraz z uzasadnieniem).

6. W przypadku istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

7. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) nastgpi likwidacja firmy;

2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczal czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy
terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy;

4) Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dluzej niz 5 dni;

5) nastgpi razace naruszenie warunkéw umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa W  sposOb  niezgodny
z dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, nieterminowo, niezgodnie
z harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie.
Do skuteczno$ci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuni¢ciem stanu
stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uplyw tego
terminu;

6) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa osobe
inng niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca bedzie realizowal roboty budowlane przez Podwykonawce/
Podwykonawcéw lub dalszego Podwykonawce, niezgtoszonego Zamawiajgcemu;

8) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spehni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

8. Odstgpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem
niewaznosci.

9. Zamawiajacy jak i Wykonawca mogg odstapi¢ od niniejszej umowy sktadajac oswiadczenie
o odstagpieniu w terminie miesigca od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
uzasadniajgcych odstgpienie, okreslonych w § 14 ust. 6 1 7, a skutek zlozonego przez
Zamawiajacego lub Wykonawce o$wiadczenia woli o odstgpieniu nastgpuje z dniem
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10.

11.

12.

doreczenia Wykonawcy, badz Zamawiajagcemu tego oswiadczenia. Odstgpienie
to w relacjach pomiedzy stronami niniejszej umowy wywiera skutek wylacznie
na przysztos¢.

W zwiazku z ustaleniem przez strony, iz odstgpienie od umowy ma skutek na przysztosé
Wykonawca oraz Zamawiajacy obcigzajg nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca sporzadzi
szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy, ktorej nastgpito odstgpienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji innych roboét nieobjetych
niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od niniejszej Umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych. Jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, niezwlocznie, a najpoézniej w terminie
czternastu dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy w ciggu siedmiu dni od
daty odstgpienia przez Strony od niniejszej Umowy wraz ze szczegotowym
protokotem inwentaryzacji robot w toku.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, do rozliczenia wynagrodzenia
za prace zrealizowane przez Wykonawce do dnia rozwigzania umowy, stosuje si¢ wartosci
skalkulowane oszacowane kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym przez
Wykonawce na podstawie skladnikow cenotworczych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Jezeli wykonane roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru.

Zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany  wysoko$ci  minimalnego  wynagrodzenia za  prace  albo
w przypadku zmiany minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) =zasad gromadzenia i  wysoko$ci wptat do  pracowniczych  planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych

- jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

a) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1, warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do
umowy warto$§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
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nowych przepisow dotyczacych podatku od towaréw 1 ustug lub podatku
akcyzowego,

b) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 2, Wykonawca
zobligowany bedzie przedlozy¢é Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do
realizacji umowy pracownikow, dla ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z
kalkulacja  kosztow  wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktére maja
bezposredni wplyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania zamoéwienia.
Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu zasadno$§¢ zmiany, jego
wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zwickszenia wynagrodzenia 0s6b bezposrednio
wykonujacych zaméwienie,

c) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 3 i1 4, Wykonawca
zobligowany bedzie przedlozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do
realizacji umowy pracownikow, dla ktorych ma zastosowanie zmiana zasad
wraz z kalkulacja kosztow wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktoére maja
bezposredni wplyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania zamodwienia.
Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu zasadno$§¢ zmiany, jego
wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu calkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 12 pkt 3 i 4, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sO6b bezposrednio
wykonujgcych zamdéwienie na rzecz Zamawiajacego,

d) podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 12, jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony
drugiej Stronie umowy najpdzniej w terminie do 30 dni od wejScia w zycie
nowych przepisow, zawierajacy dokladny opis proponowanej zmiany wraz
Z uzasadnieniem 1  szczegOlowa  kalkulacja  kosztow oraz  zasadami
sporzadzenia takiej kalkulacji,

e) Wykonawca  zobowigzany jest wykaza¢ we  wniosku i  udowodni¢
Zamawiajacemu, ze zmiana przepisOw, wskazanych w ust. 12, bedzie miata
wplyw na koszty wykonania przez niego zamdowienia,

f) Wniosek Wykonawcy wraz z zalagczonymi dokumentami podlegaé bedzie
weryfikacji ze strony Zamawiajacego, ktéry w terminie 14 dni od
otrzymania wniosku moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy z wezwaniem o jego
uzupehienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie
Zamawiajacego wyczerpujaco 1 zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7
dni od dnia otrzymania wezwania,

g) Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku,
informacji 1 wyjasnien zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien
przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wyslania na adres wlasciwy
dla doreczen pism dla Wykonawcy,

h) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie
bedzie spetnial warunkéw opisanych w postanowieniach niniejszej umowy,

i) w przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajagcego, wniosek taki
powinien zawiera¢ co najmniej propozycj¢ zmiany umowy W zakresie
wysokosci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz powotanie si¢ na
podstawe prawng zmiany przepisow,
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J) przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w lit. 1) Zamawiajagcy moze
zwroci¢  sie do  Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy
zmiany w zakresie przepisow przywolanych w ust. 12, maja wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniaja  zmian¢ wysokoSci  wynagrodzenia; rodzaj 1 zakres tych
informacji okresli Zamawiajagcy w wezwaniu,

K) jezeli ~w  trakcie  trwania  procedury  opisanej]  powyzej zostanie
wykazane bezsprzecznie, ze zmiany przywotanych w ust. 12 przepisow
uzasadniaja zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony
umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian,

I) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczeSniej
niz z dniem wejScia W zycie przepisOw, stanowigcych podstawe do
wystgpienia z wnioskiem o zmian¢ 1 nie wczesniej niz po uplywie 12
miesi¢cy od daty rozpoczecia realizacji zamowienia,

m)w zwigzku z art. 44 wustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych, Zamawiajacy okre§la maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji zamoOwienia, w przypadkach
okreslonych w ust. 12 powyzej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty.

§ 15

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej wyrazonej na piSmie zgody Zamawiajacego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej pisemnej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ begdzie
istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane, a w sprawach tam
nieuregulowanych wilasciwe przepisy Kodeksu cywilnego. W sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego.

§17

1. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, strony
dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do poddania - ewentualnych sporéw powstatych w relacjach
z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne - mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§ 18

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy 1 nie zakonczonych rozliczen z niej
wynikajacych, w tym okresie gwarancji jako$ci, jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz
wszczeciu postepowania uktadowego 1 upadtosciowego, a takze innych zmianach majacych
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wplyw na sytuacj¢ ekonomiczng Wykonawcy, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania,
oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong
korespondencje wystang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

§ 19

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

20



