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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV: 

- 45000000-7 – wymagania ogólne 

- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 

ścieków; 

- 45111200-0  -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

- 45232400-6  - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 

- 45233140-2 – Roboty drogowe, 

- 45233200-1 -  Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
 
 
 
Spis treści 
               STR. 

1. ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 
2. ST 01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

I ROBOTY ZIEMNE 
19 

3. ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 32 
4. ST 03 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I 

RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 
41 

5. ST 04 ROBOTY W ZAKRESIE RÓZNYCH NAWIERZCHNI 50 
6. ST 05 ROBOTY DROGOWE 58 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Przebudowa 

sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kamionku”. 

  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 

Spis treści 
               STR. 

1. ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 
2. ST 01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

I ROBOTY ZIEMNE 
19 

3. ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 32 
4. ST 03 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW 41 
5. ST 04 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 50 
6. ST 05 ROBOTY DROGOWE 58 

 

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do użytkowania sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionek: 

a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o następujących parametrach: 

 PVC U Ø 200 SN8 o długości 798,9 m, 

 PVC U Ø 250 SN8 o długości 123,0 m, 

 29 kpl. studni kanalizacyjnych niewłazowych 425 mm z PP/PCV, 

 3 kpl. studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1200 włazowych. 

b) budowę sieci wodociągowej o następujących parametrach: 

 PE100 SDR17 PN10 160 o długości 869,0m 

 PE100 SDR17 PN10 110 o długości 176,7 m 

 PE100 SDR17 PN10 90 o długości 64,2 m  

 PE100 SDR17 PN10 75 o długości 181,4 m  

 PE100 SDR17 PN10 50 o długości 67,0 m  

 hydranty przeciwpożarowe nadziemne 80 – 8 kpl. 

 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 

dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające z niej 

i związane z jej wykonaniem. 

1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

budowy. 

1.4.6. Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 
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ST   - Specyfikacja Techniczna, 

PN   - Polska Norma, 

PN-EN   - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

PZJ   - Program Zapewnienia Jakości, 

ITB   - Instytut Techniki Budowlanej, 

WO   - Warunki Ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowią: 

 Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego; 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawcę; 

 Dziennik budowy; 

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych; 

 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych. 

 

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 

 obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i 

powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót; 

 projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym 

 uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z 

uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; 

 organizację i zabezpieczenie placu budowy; 

 nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych; 

 dokumentację powykonawczą. 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca 

kolejność ważności dokumentów: 

(a) Akt Umowy; 

(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty oraz 

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

(d) Dokumentacja projektowa; 

(e) Wyceniony Przedmiar Robót; 

(f) Inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 

(f1) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu; 

(f2) Karta Gwarancyjna. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową budowy 

i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach 

technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
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określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z dokumentacją projektową budowy lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane 

na koszt Wykonawcy. 

 

l.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót, a w szczególności: 

 Utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego 

projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 

związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji 

w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa 

drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco i uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także 

koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 

placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze 

itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 

eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 

jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy: 

 na terenie baz produkcyjnych,  

 w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach  

 w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za 

nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie 

prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
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zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 

terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniające oraz właścicieli i 

dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do 

projektu budowlanego. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym 

terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia 

wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie 

szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci 

wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.13. Przekroczenie urządzeń melioracji szczegółowej i odprowadzenie wód z pompowania 

Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej nie przekracza urządzeń melioracyjnych. W 

przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy 

zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń 

przed rozpoczęciem pompowania. Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

 

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym. 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną oraz sieć wodociągową zlokalizowano częściowo w drogach i w 

poboczach dróg. Wszystkie prace ziemne wykonywane w drogach i ich poboczach należy prowadzić 

w wykopach szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji dróg. W przypadku 

zniszczenia nawierzchni dróg na Wykonawcy ciąży obowiązek odbudowania nawierzchni dróg. 

Skrzyżowania projektowanych sieci z przeszkodami: 

 Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej – montaż wodociągów i kanalizacji w wykopach otwartych 

szalowanych w miarę potrzeb. Po wykonaniu prac montażowych nawierzchnię dróg odtworzyć 

zgodnie z punktem roboty drogowe. 
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 Drogi i chodniki gminne o nawierzchni z kostki – montaż wodociągów i kanalizacji w wykopach 

otwartych szalowanych w miarę potrzeb. Po wykonaniu prac montażowych nawierzchnię 

odtworzyć zgodnie z punktem roboty drogowe. 

 Drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowej – montaż wodociągów i kanalizacji w wykopach 

otwartych szalowanych w miarę potrzeb. Przejścia poprzeczne sieci pod drogami bezwykopową 

metodą przewiertu sterowanego lub przecisku. Po wykonaniu prac montażowych nawierzchnię 

dróg odtworzyć zgodnie z punktem roboty drogowe. 

 Punkty osnowy geodezyjnej – zwrócić szczególną uwagę na istniejące w terenie punkty osnowy 

geodezyjnej. W przypadku zniszczenia bądź przemieszczenia koszty wznowienia obciążają 

Wykonawcę. 

 Kable energetyczne – wykonać zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnień dołączone do projektu 

budowlanego). W miejscach skrzyżowań projektowanych sieci należy zastosować rurę dwudzielną 

typu A 160 PS (kolor niebieski) na istniejącym kablu elektroenergetycznym SN 15 kV oraz rurę 

osłonową dwudzielną typu A 110 PS (kolor niebieski) na istniejącym kablu elektroenergetycznym 

nN 0,4 kV. Wykonanie zabezpieczenia rurami osłonowymi przed zasypaniem zgłosić do 

sprawdzenia i uzyskać uzgodnienie z wpisem na projekcie zagospodarowania terenu przez 

pracownika Działu Zarządzania Eksploatacją w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie z siedzibą 12-100 

Szczytno, ul. Polna 28. 

 Sieć gazowa - wykonać zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnień dołączone do projektu 

budowlanego). Roboty ziemne w obrębie sieci i przyłączy gazowych wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności w odległości 1,5 m po obu stronach osi gazociągu. 

Skrzyżowania z gazociągiem/przyłączem przed zasypaniem zgłosić do odbioru w siedzibie 

właściwej dla terenu inwestycji gazowni. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową zastosować 

rury osłonowe na projektowanej infrastrukturze. W przypadku zniszczenia koszty naprawy 

obciążają Wykonawcę. 

 Napowietrzne słupy energetyczne – przy zbliżeniach zachować odległość min. 1,5m. 

 

W miejscach skrzyżowań kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu z uzbrojeniem podziemnym należy 

wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia 

przed uszkodzeniem. 

Minimalne odległości projektowanej kanalizacji winny wynosić: 

 min. 2,0 m od znaków geodezyjnych, drzew i studni zagrodowych 

 min. 1,5 m od części podziemnych napowietrznych linii energetycznych 

 min. 0,8 m od kabli energetycznych Nn i Sn 

 min. 0,8 m od kabli teletechnicznych 

 min. 2,0 m od niepodpiwniczonych budynków 

 min. 1,0 m od sieci wodociągowych 

 min. 1,0 m dla projektowanych sieci prowadzonych we wspólnym wykopie. 

Jeżeli uzgodnienia z właścicielami i administratorami nie wnoszą innych warunków. 

 

1.5.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

 

1.5.16 Wykopaliska, zabytki 

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji złoża, 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i oznakować miejsce jego odkrycia; 

należy zgodnie z przepisami odrębnymi niezwłocznie powiadomić odpowiednie instytucje, a w 
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szczególności Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to 

możliwe Wójta Gminy Szczytno. 

 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie 

z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują obiekty i tereny objęte ochroną prawną w zakresie ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, według Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  2021 poz. 710). 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

 

Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu 

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 

Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą 

usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 

przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a 

także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowani i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
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Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 

w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan „bioz”. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

 obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

 kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.1.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  
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7.1.3. Jednostka obmiarowa 

 rury w metrach [m]  

armatura w sztukach [szt.]  

próba w metrach bieżących [mb]  

podkłady z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej – w 

metrach kwadratowych [m2]  

wywiezienie ziemi w metrach sześciennych [m3] 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Rozróżniamy trzy rodzaj odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia budowy a 

mianowicie: 

 odbiory robót zanikających, 

 odbiory częściowe, 

 odbiory końcowe. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiory robót 

zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

projektanta, zakończone podpisaniem stosownego protokołu odbioru lub potwierdzenia w formie 

wpisu do Dziennika budowy. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbioru częściowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz 

przedstawiciela Inwestora. 

W zakres odbioru częściowego wchodzą: 

 wykonanie wykopów, 

 wykonanie otuliny rurociągów (podsypka, geowłóknina, obsypka), 

 montaż rurociągów i armatury, 

 obsypka rurociągów i armatury, 

 zasypka wykopów wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich, 

 pozytywna próba ciśnieniowa szczelności przewodów, 

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie długości sieci. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Dokonywany jest po całkowitym zakończeniu całości robót przed przekazaniem rurociągów do 

eksploatacji. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów końcowych odcinków pod warunkiem złożenia 

następujących dokumentów: 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie wykonywania robót, 

 dziennik budowy, 

 atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiały, 
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 oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, 

 operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobów geodezyjnych. 

 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz 

przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych dokumentów, Komisja 

dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie przeglądu wynikiem pozytywnym umożliwia 

spisanie protokołu odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczałtowa na całe zadanie. Cena ryczałtowa winna 

obejmować pełen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i złączonego przedmiaru robót i 

specyfikacji. Podstawę płatności stanowić będą postanowienia zawarte w umowie. 

 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

Wartość zamówienia winna uwzględniać : 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 koszt utylizacji odpadów 

 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w cenie. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania 

się z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana 

trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności należy zgłosić do 

Inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 

powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, projekty tymczasowej organizacji ruchu 

w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem 

zawartym w ST. 

 

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy : 

 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki tp.); 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują  

zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
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9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie obcych 

urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w kwocie ryczałtowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami 

i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 

robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie przygotowania terenu pod budowę i robót ziemnych dla projektowanej przebudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości 

Kamionek, Gmina Szczytno.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 

przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopów, kształtowaniu podłoża i zasypkach dla 

potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Obejmują w szczególności : 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 

 przygotowanie podłoża do osadzenia materiałów. Podłoże to powinno być o grubości odpowiedniej 

dla danych warunków gruntowych, 

 wykopy w gruncie - wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 

 umocnienia ścian wykopów wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi, 

 podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 

 zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 

 zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 

 rozścielenie humusu, 

 wykonanie trawników dywanowych, 

 plantowanie powierzchni skarp, 

 wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na 

 składowisko z jego utylizacją, 

 odwodnienie wykopów, 

 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

 ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 

 

Zasady wykonywania i odbioru robót przygotowawczych i ziemnych przy prowadzeniu robót 

bezwykopowych metodą przewiertu sterowanego przy budowie wodociągów obejmują w 

szczególności : 

 przywóz i odwiezienie urządzeń do przewiertu, 

 montaż i demontaż urządzeń do wykonania przewiertu, 

 ułożenie rurociągu metodą przewiertu, (opuszczanie rur do szybu technologicznego, ułożenie rur 

na ramie wpychającej, wykonanie połączeń rur, wiercenie, smarowanie rur, wyciągnięcie głowicy 

przewiertowej,), 

 konserwacja osprzętu, 

 uzupełnienie właściwości technologicznych płuczki, 

 wywóz urobku na wysypisko, 

 przeprowadzenie prób szczelności. 

 

 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 roboty przygotowawcze i pomocnicze, 

 zabezpieczenie istniejących urządzeń i obiektów naziemnych występujących w obszarze 

wykonywanych robót, 

oraz prace towarzyszące: 

 roboty pomiarowe, wytyczenie trasy kolektora, 



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W KAMIONKU 

 
 

St
ro

n
a2

1
 

 wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego),łącznie z 

ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia podziemnego, 

 pokonanie przeszkód terenowych, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 

postanowieniami kontraktu. 

Ponadto: 

 wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 

podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

 przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

 ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 

 wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

 grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; wymaga 

użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia, 

 odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska 

bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, 

 zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

 pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 

zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 

 

2. WARUNKI GEOLOGICZNE 

2.1. Warunki gruntowe 

W rejonie projektowanych sieci występują proste warunki gruntowe. Projektowana sieć kanalizacyjna 

i wodociągowa znajdują się w obrębie istniejących zabudowań.  

W podłożu rozpatrywanego terenu pod warstwą nasypów niebudowlanych i gleby występują osady 

lodowcowe w postaci glin piaszczystych oraz lokalnie w postaci wodnolodowcowych piasków 

drobnych i średnich. Do holocenu zaliczono nasypy niebudowlane i glebę. W miejscach wykonania 

badań miąższość tej serii wynosi do 1,4 m p.p.t. Do plejstocenu włączono wodnolodowcowe piaski 

drobne i średnie oraz lodowcowe gliny piaszczyste.  

W podłożu wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa IA – nasypy niebudowlane i gleba. W skład nasypów wchodzą piaski próchniczne i 

mineralne oraz odpadki materiałów budowlanych. W skład gleby piaski próchniczne. Miąższość tej 

warstwy dochodzi do 1,40 m. Należy je traktować jako grunty słabonośne. 

Warstwa IIA – wodnolodowcowe piaski drobne i średnie w stanie średniozagęszczonym o stopniu 

zagęszczenia IL=0,50 

Warstwa IIIA – lodowcowe gliny piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu plastyczności IL=0,30 

Warstwa IIIB - lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności 

IL=0,20 
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Dla poszczególnych warstw przyjęto parametry zgodnie z normą PN-E81/B-03020 w korelacji ze 

stopniem zagęszczenia ID dla gruntów sypkich oraz ze stopniem plastyczności IL dla gruntów 

spoistych – w zależności od występowania. 

Występujące w podłożu badanego terenu warunki gruntowo-wodne należy uznać za proste, jednakże 

w przypadku natrafienia na grunty słabonośne należy je usunąć i zastąpić zagęszczoną pospółką 

piaszczysto-żwirową o gruboziarnistej frakcji.  

Głębokość przemarzania gruntów w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normą PN – 81/B-

03020. 

 

2.2. Warunki wodne 

W rejonie projektowanych sieci w obrębie Lipowa Góra Zachodnia nie stwierdzono występowania 

wody gruntowej.  Nie można jednak wykluczyć, że może ona się pojawić w postaci sączeń w warstwie 

glin piaszczystych. Może to nastąpić w mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Warunki gruntowo-wodne występujące na badanym terenie pozwalają na bezpośrednie posadowienie 

projektowanej kanalizacji i wodociągu.  

Zaleca się wykonywanie robót w okresach suchych, poprzedzonych długotrwałymi okresami 

bezdeszczowymi, charakteryzujących się niskimi stanami wód podziemnych. Najlepszym okresem dla 

prowadzenia prac ziemnych jest pełnia lata. Zaleca się wizję lokalną w terenie przed przystąpieniem 

do wykonywania prac ziemnych. W przypadku konieczności odwadniania wykopu, Wykonawca 

opracuje projekt odwodnienia wykopu z użyciem igłofiltrów. 

Teren planowanej inwestycji położony jest w obszarach zabudowań – wobec czego nie przewiduje się 

występowania wód podziemnych uniemożliwiających wykonanie robót. 

 

3. MATERIAŁY 

3.1 Materiały stosowane do wykonania robót 

 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 grunt wydobyty z wykopów, 

 materiały do umocnienia wykopów, 

 materiały na kładki dla pieszych, 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami 

kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 

próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ. 

 

4. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. 

 

Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sprzęt 

używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

5. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować środki 

transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST 00. Zwiększenie odległości transportu ponad 

wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty 

za transport. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. 

 

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

 Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 

przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót 

prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych), 

 Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 

 Przygotowanie podłoża, 

 Zagęszczenie gruntu, 

 Wykonanie wzmocnienie podłoża, 

 Plantowanie powierzchni skarp. 

 

6.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty z wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane do zasypek wykopów 

zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na składowisko należy do 

obowiązków Wykonawcy. Przydatność gruntów do ponownego zabudowania stwierdzi geolog na 

podstawie badań. Grunty przydatne do robót związanych z budową kanalizacji mogą być wywiezione 

poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

 

6.2 Przygotowanie do robót ziemnych 

6.2.1. Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK przez 

uprawnionego geodetę, który zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi 

trasy oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, 

wykaz punktów wysokościowych oraz szkic wytyczenia skrzyżowań kanałów. Przejęcie tych punktów 

powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez 

Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Przed wykonaniem prac rozbiórkowych istniejących nawierzchni 

utwardzonych, Wykonawca jest zobowiązany do geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni dróg i 

placów, celem umożliwienia jej odtworzenia do stanu pierwotnego. Tyczenie osi kanału wykonać 

należy w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i 

innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanału 

nie powinny być przesunięte więcej niż 3cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi 

należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 

Projektowej. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczać w odstępach do 250m, a także obok 

każdego projektowanego obiektu. Umieszczać je należy poza granicami projektowanej budowli 

osadzać w punktach stałych, rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm. Wyznaczenie przekrojów 

poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu w celu odtworzenia 

osi kanału podczas prowadzenia robót. Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z 

Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania 

robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów stosować należy dobrze widoczne paliki. Tyczenie obrysu 

wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 

punktów załamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 

cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć +/- 2 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż+/- 10 cm a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 

6.2.2. Czynności poprzedzające wykonanie wykopów 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w szczególności :  

 zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejącego 

podziemnego uzbrojenia terenu i projektowanej sieci 
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 zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na mapach  

 uzgodnić protokolarnie z właścicielami terenów warunki i termin prowadzenia robót  

 wykonać dokumentację fotograficzną lub video terenu robót  

 na trasach projektowanych przewodów wykonać przekopy kontrolne w celu: 

 zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodów podziemnych 

biegnących równolegle lub krzyżujących się z wykopem  

 określenia rzeczywistych lokalizacji lub głębokości posadowienia innych obiektów 

budowlanych, co umożliwi właściwe zabezpieczenia przewodów lub innych obiektów przed 

uszkodzeniem lub będzie podstawą do ewentualnego skorygowania projektowanych 

rozwiązań 

 ustalić miejsce terenu budowy  

 ustalić miejsce składowania urobku  

 ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową 

 teren wykopów skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyć w 

terenie osie wykonywanych przewodów i uzbrojenia obcego, miejsca węzłów montażowych i 

armatury  

 dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych  

 repery robocze nawiązać do reperów sieci państwowej 

 zabezpieczyć teren prac przed osobami postronnymi  

 wprowadzić organizację ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem  

 powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia robót ziemnych, 

ustalić sposób zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robót i zapewnić ich nadzór nad 

robotami  

 uzgodnić z Użytkownikiem zakres i terminy włączenia odcinków do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej  

 zapewnić odbiór ścieków na czas trwania robót  

 przygotować i oczyścić teren poprzez:  

 usunięcie ziemi roślinnej (humusu) poza pas robót,  

 usunięcie gruzu i kamieni,  

 osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane,  

 urządzenie objazdów, przejazdów i dróg dojazdowych 

 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną pryzmując 

ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 

przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy 

dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych 

należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej 

osi oraz kontrolę rzędnych ław. 

 

6.2.3. Roboty rozbiórkowe 

Rozbiórki winny być prowadzone w ilości i wyznaczonym rozmiarze, wynikających z Dokumentacji 

Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiały powinny być usunięte i wywiezione do miejsca ich 

utylizacji. Materiały przydatne do ponownego wbudowania należy oczyścić i złożyć na tymczasowym 

składowisku. Przydatność materiałów do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania terenu 

do stanu pierwotnego winna być na bieżąco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposób 

rozbiórki konstrukcji istniejących nawierzchni utwardzonych dróg i placów winien być uzgadniany na 

bieżąco z Zarządcą dróg w obecności Inspektora Nadzoru. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest 

uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. 

Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiórkowe należy 

wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem 

ostrożności. Rozbiórkę nawierzchni wykonać schodkowo, z rozdziałem na warstwy podbudowy i 



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W KAMIONKU 

 
 

St
ro

n
a2

5
 

nawierzchni. Roboty wykonywać po uprzednim nacięciu nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy 

pasa drogowego, nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy 

odpowiednio zabezpieczyć. Gruz z rozbiórki powinien być usunięty przez Wykonawcę z terenu 

budowy oraz zutylizowany, w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. 

Roboty rozbiórkowe elementów nawierzchni lub podbudowy obejmują usunięcie z pasa robót 

wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. 

Materiały z rozbiórki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtórnego wykorzystania 

Wykonawca oczyści, posortuje i złoży na tymczasowe składowisko lub, w zależności od stanowiska 

Zarządcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Roboty rozbiórkowe elementów 

ogrodzeń obejmują usunięcie z pasa robót wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiały zakwalifikowane przez Inspektora 

Nadzoru do powtórnego wykorzystania Wykonawca oczyści, posortuje i złoży na tymczasowe 

składowisko. Pozostałe materiały Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposób i w 

terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. 

 

6.3. Wykonanie wykopów 

6.3.1. Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00.00.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu wg ST-00.00 – „Wymagania ogólne”. 

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody 

przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050, PN-B-10736. 

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji metodologię robót i ich harmonogram, 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. Zwróci on szczególną 

uwagę na odpowiednie zainwentaryzowanie i zabezpieczenie istniejących sieci. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych i wykonanych robót ziemnych, za 

ich zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie powiadomić Użytkowników 

sieci innego uzbrojenia, z którymi budowana sieć kanalizacyjna może kolidować (zgodnie z 

warunkami uzgodnień). Tyczenie wykopów w osi projektowanych sieci powinna dokonać służba 

geodezyjna lub uprawniony geodeta. Wykopy w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty 

należy prowadzić ostrożnie, głównie ręcznie i przy użyciu sprzętu lekkiego. Szczegóły oznakowania, 

zabezpieczenia i terminów robót przy kolizjach z uzbrojeniem ustalić z zainteresowanymi 

jednostkami, w nawiązaniu do warunków przedstawionych w uzgodnieniach. 

 
6.3.2. Roboty przygotowawcze  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci. W granicach terenu 

budowy winny znajdować się stałe punkty niwelacyjne o rzędnych podanych w dokumentacji tzw. 

repery robocze. Przed przystąpieniem do wykonywania robót uprawniony geodeta z ramienia 

Wykonawcy powinien dokonać wytyczenia osi trasy przewodów i obiektów zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiOR oraz trwale oznaczyć w terenie za pomocą kołków z gwoździem. Po wbiciu 

kołków osiowych należy wbić kołki, świadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umożliwienia 

odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Za prawidłowe wytyczenie wszystkich 
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elementów sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidłowości poprawione będą przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiOR a także w normach i 

wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć 

wszystkich szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu 

budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. W przypadku 

niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji rysunków, Wykonawca 

winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie w celu otrzymania niezbędnych 

wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej i STWiOR do 

zmiany terminu zakończenia robót oraz zmiany ceny ryczałtowej, a o ich wykryciu winien 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. Ewentualne zmiany trasy rurociągów proponowane przez Wykonawcę muszą uzyskać 

akceptację projektanta i Zamawiającego, zaakceptowana zmiana nie wpłynie na warunki umowy. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne do przeprowadzenia 

robót lub innych czynności objętych umową. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 

należy:  

 zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego, zapoznać się z planem sytuacyjno 

wysokościowym,  

 na odcinkach równoległej instalacji dwu rurociągów w pierwszej kolejności przystąpić do 

wykonania sieci głębiej posadowionej,  

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych. Do 

wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, zabezpieczenie zieleni, 

wykonanie robót rozbiórkowych, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 

ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów  

 wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 

zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,  

 usunąć warstwę ziemi roślinnej lub rozebrać umocnione nawierzchnie (drogi, pobocza)  

 odwodnić teren budowy.  

Informacje odnośnie kategorii gruntu i podglębia na placu budowy oraz przybliżone lokalizacje 

istniejących instalacji podziemnych podane w opisach Dokumentacji Projektowej i STWiOR nie 

zwalniają Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone 

różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i 

zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich 

wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, 

telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu, paliw oraz innych 

urządzeń na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Każda informacja mająca na celu wskazanie 

rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana 

z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być 

poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, 

poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących 

podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i 

ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za 

nie dodatkowej zapłaty. Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie 

przedstawić zezwolenie wydane przez właściwe władze. Wszelkie prace realizowane w pobliżu 

istniejących instalacji nad i podziemnych winny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich 

środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie 

przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejących urządzeń naziemnych lub 
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podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana 

przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań właściwych gestorów sieci i pod ich 

nadzorem.  

 

6.3.2. Odspojenie gruntu 

Wykopy wykonać należy bez naruszenia struktury konstrukcji podłoża pod projektowane obiekty. 

Decyzję o wykonaniu warstwy wzmacniającej podłoże (tzw. podsypki) winien podjąć Inspektor 

Nadzoru na wniosek Kierownika Budowy na podstawie badań wizualnych dna wykopu. Pogłębienie 

wykopu do projektowanej rzędnej wykonać należy bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej 

lub elementów kanału. W uzasadnionych wypadkach, zgłoszonych przez Wykonawcę, dopuszcza się 

wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie większej grubości (niż wymaganej niniejszą ST warstwą 

podsypki grubości 15 cm) lub innej konstrukcji (np. tłuczeń, chudy beton itp.). Decyzję o zmianie 

technologii wykonania warstwy wzmacniającej podłoże winien podjąć Inspektor Nadzoru na 

podstawie badań geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawcę oraz wytycznych 

Projektanta. 

6.3.3. Obudowa ścian wykopu 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopów na czas 

prowadzenia robót, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę istniejących obiektów. Wykopy 

mogą być zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopów punktowych 

lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z kształtowników stalowych. Wielkość szalunków 

musi być dostosowana do wymiarów wykopów. Zabezpieczenie ścian wykopu należy wykonywać 

jednocześnie z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Należy przestrzegać, aby :  

 górne krawędzie szalunku wystawały na wysokość 15cm ponad teren  

 rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem 

 krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy 

wykopie  

 nie pozostawiać wykopów nie oszalowanych i nie zabezpieczonych 

 

Niezależnie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych ścian wykopów, Wykonawca 

zobowiązany jest do ciągłego prowadzenia badań gruntowo-wodnych, na podstawie których sporządzi 

lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia ścian wykopów, w zależności od panujących w danej strefie 

realizacji robót ziemnych warunków, zarówno gruntowo - wodnych oraz w zależności od przyjętego 

przez Wykonawcę sposobu odwodnienia wykopu. Na etapie składania oferty Wykonawca winien 

uwzględnić ryzyko konieczności zastosowania sposobów zabezpieczenia pionowych ścian wykopów, 

takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. płytowo-rozporowym, wypraskami, ściankami 

szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy. 

 

6.3.4. Wykopy punktowe  
Wymiary w świetle dla wykopów punktowych pod montaż studzienek i armatury winny zapewnić 

minimalny prześwit pomiędzy obudową wykopów a zewnętrznymi krawędziami obiektów nie 

mniejszy niż 0.5m.  

 

6.3.5.  Komory nadawcze i komory odbiorcze przewiertów 

Technologię wykonania komór nadawczych i odbiorczych (ich głębokości, długości i szerokości) 

należy dostosowywać do istniejących warunków gruntowo-wodnych, warunków terenowych, 

przyjmowanych długości montażowych wciskanych rur osłonowych lub roboczych, projektowanej 

rzędnej wciskanej rury oraz gabarytów przyjętego urządzenia przewiertowego. Umocnienia komór 

nadawczych należy realizować zgodnie z instrukcją producenta wiertnic. Ścianki z grodzic należy 

systematycznie rozpierać rozporami stalowymi w rozstawie umożliwiającym wprowadzenie do 

wykopu urządzeń przewiertowych. Koszty wykonania ewentualnych bloków oporowych dla urządzeń 

do przewiertu zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w cenie kontraktowej. Komorami 

odbiorczymi są zazwyczaj wykopy liniowe/punktowe realizowane pod montaż sieci lub studzienki na 

dalszych odcinkach. 
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6.3.6. Odwodnienie terenu objętego robotami ziemnymi 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 

grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek wykonywania robót 

ziemnych w taki sposób, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 

tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód opadowych z placu budowy do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

6.3.7. Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe 

poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w 

kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 20m. Wodę wypompowywać za 

pomocą pompy spalinowej. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego odbiornika. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-

wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem nadzoru. 

 

6.3.8. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.  

 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy 

zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS o długości jednostkowej wskazanej w 

dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do przewiertu zlokalizować urządzenia podziemne 

georadarem lub innym urządzeniem wskazującym głębokość posadowienia istniejących urządzeń. W 

miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. W wykopach 

wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków gruntowych 

grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe dobrane 

stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony 

przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem 

nadzoru. 

 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych 

projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 

 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej 

lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 

odkształcaniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 

wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 

 

6.3.9. Przygotowanie podłoża 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 

przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Przy 

zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone 

rzędne wykopu o grubości co najmniej:  

 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki  

 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi, 
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 a nie wybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwę gruntu należy usunąć sposobem 

ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 

powierzchni podłoża bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać ± 3cm. Przy skrzyżowaniach kolizyjnych, 

miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej należy stosować rury ochronne zgodnie z DIN 

30672. Rurociągi z połączeniami na trójnikach należy zabezpieczyć przed rozszczelnieniem 

betonowymi blokami oporowymi. 

 

6.3.10. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 

instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować 

uszkodzenia ułożonego rurociągu, obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. Sposób 

zasypania wykopów musi być odpowiedni do rodzaju gruntu, grubości warstw oraz zgodny z 

STWiORB i Dokumentacją Projektową. Użyty sprzęt musi gwarantować poprawność wykonania. 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13043:2004, PN-EN 

13043:2004/AC:2004. W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych stosować 

obsypki i podsypki z pospółki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm zabezpieczoną geowłókniną. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020 oraz PN-86/B-

02480. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz odpowiadający 

wymogom zarządców poszczególnych dróg. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać 

gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. 

Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach ma większą zdolność przewodzenia 

wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby 

zabezpieczyć przed wypłukiwaniem materiału wzdłuż rurociągu. Po zamontowaniu i ułożeniu rur na 

dobrze zagęszczonym podłożu, należy boki rur wraz z pachwinami podbić ubijakami drewnianymi 

zgodnie z PN-B-06050:1999. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i 

sięgać min do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.  

Próby szczelności – miejsca połączeń pozostawić należy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru 

próby szczelności. W obszarze dróg zasypkę wykonać gruntami budowlanymi, niewysadzinowymi, 

sypkimi, drobno-lub średnioziarnistymi zgodnie z warunkami określonymi przez poszczególnych 

zarządców dróg.  

 

Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia (Is) = 

1,00, a poza drogami do wartości 0,98. Stopień zagęszczenia potwierdzić badaniami zgodnie z PN i 

zgłosić do odbioru Zamawiającemu w celu dokonania protokolarnego odbioru robót zanikowych na 

poszczególnych etapach, tj. podsypka, obsypka zasadnicza, obsypka górna i zasypka. W czasie 

zasypywania wykopu zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu. Podczas 

zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi 

zaporami. W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów nienośnych wykonać wymianę na 

zagęszczone piasku aż do spodu tych gruntów. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 

zastosowanych maszyn zagęszczających i środków transportowych i winna wynosić 15÷30cm. Do 

zagęszczania gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 

prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Warstwa 

obsypki i przykrywająca, występująca 1.00m. nad wierzchołkiem rury może być zagęszczana przy 

pomocy średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych lub lekkich zagęszczarek płytowych o 

działaniu wstrząsowym (max. ciężar roboczy do 1.0kN). Średnie i ciężkie urządzenia zagęszczające 

wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1.0m. Sposoby zagęszczania gruntu oraz rodzaj 

użytego sprzętu należy zawsze dostosować do wymogów Producenta rur. Zagęszczanie gruntu nad 

rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki oraz używanie wibratora 

bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00. 
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7.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

 określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie metod odwodnieniowych. 

 

Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża  

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

 obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

 kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

8.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

8.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

8.1.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

 

8.1.3. Jednostka obmiarowa 

 rury w metrach [m]  

armatura w sztukach [szt.]  
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próba w metrach bieżących [mb]  

podkłady z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej – w 

metrach kwadratowych [m2]  

wywiezienie ziemi w metrach sześciennych [m3] 

 

8.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 

 

9. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Dopuszcza się odbiór częściowy 

wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla 

obiektu liniowego. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczałtowa na całe zadanie. Cena ryczałtowa winna 

obejmować pełen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i złączonego przedmiaru robót i 

specyfikacji. Podstawę płatności stanowić będą postanowienia zawarte w umowie. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiOR –   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN-298-1:1999  Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i  

   kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

   mieszanki. 

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

WTWO-H-4 -   Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

   hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  

   podatnych i podłoża przez obciążenie płytą oraz inne obowiązujące PN (EN-

   PN). 

 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie kanałów ściekowych dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej pt.: „Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

w Kamionku”.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z 

uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00 

 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne będące przedmiotem 

niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 

 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 

kolidują z nowobudowanymi. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem budowy części inwestycji „Przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami w Kamionku”, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  

 

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzi: 

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o następujących parametrach: 

 PVC U Ø 200 SN8 o długości 798,9 m, 

 PVC U Ø 250 SN8 o długości 123,0 m, 

 29 kpl. studni kanalizacyjnych niewłazowych 425 mm z PP/PCV, 

 3 kpl. studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1200 włazowych. 

 

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:  

 oznakowanie robót,  

 dostawę materiałów,  

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne 

oraz podwieszenie instalacji obcych,  

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, montaż rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,  

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

 odtworzenie nawierzchni po robotach,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

W ramach towarzyszących prac i robót budowlanych przewiduje się rozbiórkę nawierzchni z płyt 

drogowych betonowych oraz ich późniejsze ułożenie, odbudowę jezdni gruntowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i 

postanowieniami kontraktu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 

 

1.6. Informacje o terenie budowy 

Inwestycja Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionek, gm. Szczytno będzie 

wykonywana  na terenie działek o numerze ewidencyjnym: 

- 255, 256, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 266, 267, 268, 269, 271, 274, 275, 
obręb Lipowa Góra Zachodnia, gm. Szczytno. 

W obrębie planowanego przedsięwzięcia występuje teren zurbanizowany. Zlokalizowane są tam 

trzykondygnacyjne bloki mieszkalne oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna, sklep, budynki użyteczności 

publicznej oraz stacja benzynowa. 

Projekt obejmuje przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami. Istniejąca 

sieć kanalizacyjna  wykonana została z różnych, niejednolitych materiałów. Może być nieszczelna, przez co 

istnieje ryzyko infiltracji ścieków do gruntu i wód gruntowych oraz ich zanieczyszczenie. Rurociągi są ponadto 

pozatykane poprzez osiadanie się ciężkich osadów i zarastanie osadami tłuszczowymi.  

Obszar działania planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach przyrodniczo cennych, 

objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2015r, poz. 1651,  

późn. zm.), w tym obszarach Natura 2000.  

1.7. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych 

w obrębie inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.8. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności 

publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 

brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. 

Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 

rurociągów kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 

właścicieli.  

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00 

 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 
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podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatów zgodności. 

 

2.3. Rury kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 rury PVC U Ø 200 SN8, 

 rury PVC U Ø 250 SN8, 

 

2.3. Studzienki rewizyjne włazowe żelbetowe  

 dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną (jeden etap produkcji), prefabrykowaną, z 

fabrycznie zabetonowaną kinetą główną wraz z ewentualnymi dopływami bocznymi, połączoną z 

przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki dla przyłączenia rur w ścianie studni. Przejścia 

przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien 

być wykonany "antypoślizgowo" dla zachowania bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących daną 

studnię. Kineta główna i dopływów, spocznik i przejścia szczelne stanowić muszą jeden 

monolityczny  i bezspoinowy element tworzywowy 

 wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury, 

 kręgi nadbudowy - żelbetowe Ø1200mm odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917 lub 

odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm, 

 przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa lub zwężka redukcyjna 

o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN, 

 włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm, 

 drabinka włazowa, powlekana, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13101. 

 

Parametry równoważności właściwości elementów studzienek: 

 Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu  50 kPa 

 Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie   

w elementach i w kinecie:     ≥C35/45 

 Nasiąkliwość betonu min.     4 % 

 Klasa ekspozycji betonu w elementach studni  X0, XC4, XD3, XF1, XA1 

 Wodoszczelność      W8 

 Mrozoodporność      F150 

 

2.4. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych 

Studnie rewizyjne niewłazowe PP, PE wyposażone w kinetę o średnicy Ø 425 mm, rurę trzonową oraz właz 

żeliwny typu ciężkiego, teleskopowy dostosowany do obciążeń. 

Parametry równoważności i podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek 

kanalizacyjnych: 

 Studzienki muszą zostać wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwuściennej z 

gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i 

wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję. Studnie kinetowe muszą posiadać płytę spocznikową w 

kolorze żółtym.  

 Rura, z której wykonano komin studzienki musi posiadać: 

o Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM –  rury, kształtki, studnie  

o Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204-3.1 

  Studzienki muszą posiadać znakowanie na zewnątrz jak i wewnątrz komina wznoszącego z uwagi 

na łatwość w zdefiniowaniu ich parametrów. 

 Łączenie odbywa się metodą łączenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelką dwuwargową 

bądź za pomocą spawania ekstruzyjnego. 
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  Ścianka komina studzienki powinna posiadać wewnętrzny profil strukturalny, co stanowi 

wzmocnienie oraz podwójne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub 

wewnętrznej. 

2.5. Dokumentacja 

Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 

posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 

składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 

środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 
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Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

 

5.2. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 

zostały w ST 01. 

 

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.3.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z 

wykonaniem komór roboczych. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Przy montażu w wykopie otwartym: 

 Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

 Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 

zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

 Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 

wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może 

przekraczać wartości normowych dla rur. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka 

spadku nie może przekraczać wartości normowych dla badanego odcinka. Układanie przewodów 

prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. 

 

5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.3.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Wymagania dotyczące przejść przewodów przez przeszkody terenowe zawarte zostały w ST 01. 

Kanalizacje sanitarna wykonać metodą wykopu otwartego.  

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 

 wykopów otwartych, 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

 materiałów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 odchylenia osi i spadku kolektora, 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację. 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

 obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

 kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonania robót, 

 dane geotechniczne, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

 podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 

dziennika budowy. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

2. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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3. PN-B-10736   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

5. PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

6. PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 

7. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

8. PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

9. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek 

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 

6. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

7. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych Cobrti Instal 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie rozbudowy wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kamionek, gmina Szczytno. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem poniższych uwag 

ogólnych: 

 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne będące przedmiotem 

niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 

 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 

kolidują z nowobudowanymi. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem budowy sieci wodociągowej na terenie działek o numerze ewidencyjnym: 

- 5/1, 6/9, 6/13, 6/60, 6/105, 6/107, 6/108, 255, 258, 259, 261/1, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 

264/1, 264/2, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275 obręb Lipowa Góra Zachodnia, 

gm. Szczytno 

 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzi: 

a) budowa sieci wodociągowej o następujących parametrach: 

 PE100 SDR17 PN10 160 o długości 869,0m 

 PE100 SDR17 PN10 110 o długości 176,7 m 

 PE100 SDR17 PN10 90 o długości 64,2 m  

 PE100 SDR17 PN10 75 o długości 181,4 m 

 PE100 SDR17 PN10 50 o długości 67,0 m  

 hydranty przeciwpożarowe nadziemne Φ80 mm – 8 kpl. - zaprojektowano hydranty nadziemne Ø 80 

mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwą odcinającą  Ø 80 mm, kolanem stopowym żeliwnym Ø 

80 mm. 

Przyłączenie hydrantów nadziemnych do sieci wodociągowej wykonać za pomocą trójnika PE o 

wymiarach Φ160/90/140, 110/90/110 w zależności od średnicy rury wodociągowej oraz złączek 

zgrzewanych PE przejściowych na kołnierz stal Ø 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinające obudować 

skrzynką żeliwną do zasuw oraz obudowami betonowymi o średnicy min. 0,5 m i grubości 0,1 m. 

 Zasuwy – zaprojektowano zasuwy odcinające o średnicach 90, 110, 125, 160 mm klinowe, żeliwne 

kołnierzowe z klinem gumowym, typoszereg ciśnieniowy PN16. Zasuwy powinny posiadać 

zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo epoksydową RAL 5005 o 

grubości 250 µm i odporności na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposażyć w klucz do zasuw, skrzynkę 

żeliwną,  obudowę betonową skrzynki, tabliczkę wymiarową. 

 Montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach zgrzewanych PE. 

 Montaż polietylenowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich końców pianką poliuretanową. 

 Wykonanie prób szczelności. 

 Wykonanie badania próbek wody. 

 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:  

 oznakowanie robót,  

 dostawę materiałów,  

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne 

oraz podwieszenie instalacji obcych,  
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 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  

 ułożenie przewodów wodociągowych, montaż rur ochronnych, montaż zasuw i hydrantów oraz 

innej infrastruktury towarzyszącej 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

 odtworzenie nawierzchni po robotach,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

W ramach towarzyszących prac i robót budowlanych przewiduje się odbudowę jezdni i chodników 

zgodnie z zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Szczytno oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Szczytnie 

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:  

 oznakowanie robót,  

 dostawę materiałów,  

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne 

oraz podwieszenie instalacji obcych,  

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, montaż rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,  

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

 odtworzenie nawierzchni po robotach,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

W ramach towarzyszących prac i robót budowlanych przewiduje się odbudowę jezdni gruntowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i 

postanowieniami kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 

 

1.6. Informacje o terenie budowy 

Inwestycja będzie wykonywana  na terenie działek o numerze ewidencyjnym: 

- 5/1, 6/9, 6/13, 6/60, 6/105, 6/107, 6/108, 255, 258, 259, 261/1, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 

266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275 obręb Lipowa Góra Zachodnia, gm. Szczytno 

 

W obrębie planowanego przedsięwzięcia występuje teren zurbanizowany. Zlokalizowane są tam 

trzykondygnacyjne bloki mieszkalne oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna, sklep, budynki użyteczności 

publicznej oraz stacja benzynowa. Rurociągi do przesyłu wody są pozarastane, powodując zmniejszenie ich 

średnicy efektywnej, co skutkuje spadkiem ciśnienia i wydajności rurociągu. Kamień w rurach wodociągowych 

wzmaga procesy korozyjne (korozja podosadowa) oraz powoduje powstawanie naprężeń w strukturze 

materiału, co może prowadzić do pękania rur. Projektowana sieć wodociągowa pozwoli na budowę nowego 

systemu wodociągowego wykonanego w systemie z rur polietylenowych oraz wyłączenie z eksploatacji 

istniejącego wodociągu, a w przyszłości jego rozbiórkę. 

 
Obszar działania planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach przyrodniczo 

cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 

2015r, poz. 1651, późn. zm.), w tym obszarach Natura 2000.  
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1.7. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych 

w obrębie inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.8. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności 

publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 

brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. 

Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 

rurociągów kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 

właścicieli.  

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00 

 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatów zgodności. 

 

2.3. Rury wodociągowe oraz rury kanalizacyjne  

 Rury wodociągowe stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

- Rury PE100 SDR17 PN10 o średnicy  Φ160mm  

- Rury PE100 SDR17 PN10 o średnicy  Φ110mm  

- Rury PE100 SDR17 PN10 o średnicy  Φ90mm  

- Rury PE100 SDR17 PN10 o średnicy  Φ75mm  

- Rury PE100 SDR17 PN10 o średnicy  Φ50mm  

 

2.4. Dokumentacja 

Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 

posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
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 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 

składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 

środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 

Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 
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5.2. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 

zostały w ST 01. 

 

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.3.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym . 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Przy montażu w wykopie otwartym: 

 Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

 Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 

zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

 Do budowy wodociągu w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. 

 

5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.3.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Wymagania dotyczące przejść przewodów przez przeszkody terenowe zawarte zostały w ST 01. 

Sieć wodociągową wykonać metodą wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego. 

Przejścia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonać metodą przewiertu sterowanego.  

Przed przystąpieniem do przewiertu zlokalizować urządzenia podziemne georadarem lub innym 

urządzeniem wskazującym głębokość posadowienia istniejących urządzeń. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 

 wykopów otwartych, 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

 materiałów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 odchylenia osi i spadku kolektora, 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację. 
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6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

 obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

 kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.1.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

 

7.1.3. Jednostka obmiarowa 

 rury w metrach [m]  

armatura w sztukach [szt.]  

próba w metrach bieżących [mb]  

podkłady z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej – w 

metrach kwadratowych [m2]  

wywiezienie ziemi w metrach sześciennych [m3] 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonania robót, 

 dane geotechniczne, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

 podłoża do budowy wodociągu, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów na infiltrację, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 

dziennika budowy. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-B-10736   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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3. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

4. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

5. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

 

10.2. Inne dokumenty 

8. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

11. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

12. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych COBRTI INSTAL. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem: 

 rozebranie i odtworzenie dróg gruntowych –wymagania dotyczące robót opisano ST 05. 

 rozebranie i odtworzenie dróg o nawierzchni asfaltowej- wymagania dotyczące robót opisano ST 

05. 

 rozebranie i odtworzenie chodników z kostki brukowej 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni żwirowych dla dróg gruntowych, rozebraniem i odtworzeniem chodników, 

rozebraniem i odtworzeniem dróg o nawierzchni asfaltowej. 

 

Chodnik w pasie drogi powiatowej odtworzyć do stanu pierwotnego na podbudowie: podsypka piaskowo-

cementowa w stosunku 4:1 (warstwa gr. 3 cm), kruszywo łamane 0/31,5 mm (warstwa gr. 20 cm), dopuszczany 

przekrusz betonowy. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z ST 00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowaną z betonu niezbrojonego, jedno lub 

dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie 

elementów.  

Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 

tworzy warstwę ochronną skarpy - płyty ażurowe 40x60x10 cm spełniające wymagania normy PN-EN 

13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.  

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami ( kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię lub przyległy teren od 

chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 

większą niż 1,0 m. 

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu.  

Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 

wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 

mineralno-bitumicznej asfaltowej. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 

„Wymagania ogólne”  

 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować: 
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 piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996, 

 kruszywo łamane na podbudowy, 

 mieszanka żwirowa na nawierzchnię górną, 

 kostka betonowa, 

 i inne drobne materiały pomocnicze, 

 

2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym 

Do wykonania nawierzchni na ciągach pieszych należy zastosować kostkę betonową o grubości 8 cm. 

Kostka betonowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 

(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Kostka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 

przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 

procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami:  

- kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów:  

 długość i szerokość ± 3mm  

 grubość ± 5mm  

 wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 Mpa dla klasy „50”  

 mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki:  

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 

 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych.  

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno 

być większe niż 20%.  

 nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5%. 

 ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć 

wartości 3.5 mm dla klasy „50”.  

 szerokość określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej górnej, sprawdzona 

wahadłem angielskim powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT  

 Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 

jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 

przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy.  

 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

 

2.3 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych 

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 

z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy 

powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadającej 

wymaganiom PN-B-32250  

 do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo- 

piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pkt a)  

 do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej:  

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.) 

spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych.  

 Do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo- piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg. pkt a) lub inny materiał 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W KAMIONKU 

 
 

St
ro

n
a5

3
 

Składowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

2.3.1. Przechowywanie 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  

 terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 

oraz podłogach suchych i czystych.  

 

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. 

palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 

trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 

(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 

wyładowania. 

 

2.4. Krawężniki 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z 

kostek można stosować:  

krawężniki betonowe  

 

Krawężniki mogą być ustawiane na:  

 podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 

 ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych.  

 

3.SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  z kostki betonowej 

Układanie kostki i elementów prefabrykowanych- ręczne. Do przecinania kostek można stosować 

specjalne narzędzia tnące (np. przecinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki 

należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerowa, chroniące kostki 

przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

 

3.3. Maszyny do przygotowania nawierzchni mineralno-bitumicznej 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu  

do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 

 przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie 

działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni 

nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do 

prostokątów), 

 sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, 

 szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. 

Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być 

mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi 

przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm 

kauczukowo-asfaltowych, 

 urządzenia do rozbiórki (kucia) nawierzchni bitumicznej. 
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3.4. Skrapiarki 

W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej 

stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim 

uziarnieniu. Do większości robót remontowych można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną 

lancą spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza aby ułatwić 

operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawionego miejsca. 

 

3.5. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń 

Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne remontery, 

ciśnieniowe wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową 

emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. 

Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłużnych) pęknięć 

(szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów (powyżej 3 cm), ale także do wypełniania 

powierzchniowych uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej. 

Remonter powinien być wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym  

ze standardowego samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu emulsji 

asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. 

 

3.6. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” lub „na zimno” 

Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek 

mineralno - bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i 

listew profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć lekkich walców 

wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych. 

 

3.7. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

 skrapiarek, 

 walców stalowych gładkich , 

 samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

 

4.TRANSPORT  

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 ” Wymagania ogólne”. 

 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak 

określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”  

 

5.2. Podłoże 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacja 

Projektową.  

 

5.2 Wymagania szczególne 

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z 

Inspektorem nadzoru wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów 

pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych. 

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót 

sieciowych. 
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5.2.1 Roboty rozbiórkowe 

Podbudowy, warstwy górne dróg rozebrać mechanicznie lub ręcznie. Materiał  

z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy.  

 

5.2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania  

i zagęszczania podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem rurociągów. 

Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy 

kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda I lub 

II). Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

Minimalna wartość zagęszczania : 

 górna warstwa o grubości 10 cm 0,98 Is 

 na głębokości od 10 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,98 Is 

Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

związanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym  

i zagęszczonym podłożu, nie może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio 

z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać mechanicznie 

lub ręcznie. 

Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 

zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej  

5 cm wyższe od projektowanych rzędnych podłoża. 

Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. 

Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 

więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, 

przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

 

5.2.3 Podbudowa z kruszywa łamanego 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania 

powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej  

o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej  

o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. 

Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych  

z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę. 

 

5.2.4 Projektowanie składu mieszanki żwirowej 

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

 wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, 

 wyniki badań mieszanki według wymagań normowych, 

 wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie  

z normą PN-B-04481. 
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5.2.5 Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona walcem statycznym np. gładkim. Zagęszczenie 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST,  

a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 

0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-

04481i BN-77/8931-12. 

Uwaga: Współczynnik różnoziarnistości dla mieszanki żwirowej należy przyjąć > 3. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 

 

6.2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników  

 sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki poprzeczne i 

szerokość 

 rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie 

 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

 obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

 kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 

 



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W KAMIONKU 

 
 

St
ro

n
a5

7
 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PNN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek  

PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-EN-197-1   Cement. Część I Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

   powszechnego użytku  

PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
 

ST 05 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki, wykonania i odbioru robót 

drogowych związanych z przebudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 

Kamionku. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych na trasie sieci 

wodociągowej. 

Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie sieci wodociągowej: 

a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej. 

b/ w pasach dróg o nawierzchni asfaltowej Wykonawca ułoży sieć i przyłącza metodą bezwykopową przewiertu 

sterowanego  

c/ odbudowa dróg o nawierzchni asfaltowej zgodnie z Decyzją Zarządcy Drogi. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągową zlokalizowano częściowo w pasach drogowych i w 

poboczach dróg. Występują również przejścia poprzeczne pod drogami gminnymi i powiatowymi. Wszystkie 

prace ziemne wykonywane w poboczach i drogach należy prowadzić w wykopach szalowanych mając na celu 

uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji dróg. W przypadku zniszczenia na wykonawcy ciąży obowiązek 

odbudowania nawierzchni na całej szerokości. 

 

Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej 

Projektowaną sieć kanalizacyjną oraz sieć wodociągową wraz z przyłączami zlokalizowano w pasie dróg 

gminnych o nawierzchni asfaltowej. Wszystkie prace ziemne w w/w drogach należy prowadzić w wykopach 

szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji ogrodzeń oraz zapobiegnięciu zapadnięcia 

się drogi. W przypadku zniszczenia na wykonawcy ciąży obowiązek odbudowania ogrodzeń i innych 

ewentualnych szkód.  

Po wykonaniu wykopów i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami należy 

przystąpić do zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o 

grubości max. 30cm do zagęszczenia minimum Is=0,98 oraz wykonać nawierzchnie asfaltowe.  

Konstrukcję drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej należy odtworzyć według wartości: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1, AC 11S D50/70; wg. 

PN-EN 13108-1 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1, AC 11W D50/70; wg. 

PN-EN 13108-1 – odsadzka warstwy wiążącej wynosi 5cm 

 podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 

Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010 

 podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm, Is = 1,00; 

wg. PN-EN 13242+A1:2010 

 podłoże gruntowe G1. 

Łączna grubość: 38cm. 

Szerokość wykonanych dróg zgodnie ze stanem istniejącym. Pobocza dróg przywrócić do stanu pierwotnego. 

Pozostałe warunki zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Szczytno z dnia 04.02.2022 r. (znak: RR-

SB.7230.3.10.2022). 

 

Drogi i chodniki gminne o nawierzchni z kostki betonowej 

Projektowaną sieć kanalizacyjną oraz sieć wodociągową wraz z przyłączami zlokalizowano w pasie dróg 

gminnych i w chodnikach o nawierzchni z kostki beotnowej. Wszystkie prace ziemne w w/w ciągach pieszo-

jezdnych należy prowadzić w wykopach szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji 

ogrodzeń oraz zapobiegnięciu zapadnięcia się drogi/chodnika. W przypadku zniszczenia na wykonawcy ciąży 
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obowiązek odbudowania ogrodzeń i innych ewentualnych szkód. Naprawę nawierzchni należy wykonać jak dla 

dróg i chodników o nawierzchni z kostki betonowej. 

Konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego należy odtworzyć według wartości: 

 warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego – 15 cm 

 podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm – 15 cm 

 podsypka piaskowo-cementowa 1:4 – 4 cm 

 kostka betonowa – 8 cm 

Szerokość ciągu pieszo-rowerowego zgodnie ze stanem istniejącym.  

Po wykonaniu wykopów i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami należy 

przystąpić do zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o 

grubości max. 30cm do zagęszczenia minimum Is=0,98 oraz wykonać nawierzchnie z kostki betonowej. 

Pobocza dróg przywrócić do stanu pierwotnego. Szerokość wykonanych dróg i chodników zgodnie ze stanem 

istniejącym.  

Pozostałe warunki zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Szczytno z dnia 04.02.2022 r. (znak: RR-

SB.7230.3.10.2022). 

 

Droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej 

Projektowaną sieć kanalizacyjną oraz sieć wodociągową wraz z przyłączami zlokalizowano w pasie drogi 

powiatowej nr 1657N o nawierzchni asfaltowej oraz w ciągu pieszo-rowerowym tej drogi. Sieć wodociągową 

zaprojektowaną w ciągu pieszo-jezdnym wykonać metodą wykopu otwartego szalowanego. Prowadzenie sieci 

w wykopach szalowanych ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drogi powiatowej oraz ogrodzeń 

nieruchomości przyległych do projektowanej sieci. W przypadku zniszczenia na wykonawcy ciąży obowiązek 

odbudowania drogi, ogrodzeń i innych ewentualnych szkód. Konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego należy 

odtworzyć według wartości: 

 warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego – 15 cm 

 podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm – 15 cm 

 podsypka piaskowo-cementowa 1:4 – 4 cm 

 kostka betonowa – 8 cm 

Szerokość ciągu pieszo-rowerowego zgodnie ze stanem istniejącym.  

W przypadku zniszczenia pasa jezdnego naprawę nawierzchni należy wykonać jak dla dróg o nawierzchni 

asfaltowej. Przejścia poprzeczne projektowanym sieciami pod pasem drogowym drogi powiatowej wykonać 

bezwykopową metodą przewiertu sterowanego lub przecisku bez naruszania konstrukcji drogi i poboczy, a rury 

osłonowe ułożyć na całej szerokości pasa drogowego.  

Po wykonaniu wykopów i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami należy 

przystąpić do zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o 

grubości max. 30cm do zagęszczenia minimum Is=0,98.  

Pozostałe warunki zgodnie z Decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie z dnia 09.02.2022 r. (znak: 

DM.7334.08.2022.D). 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z ST 00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5 Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować: 

 piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996, 

 kruszywo łamane na podbudowy frakcji 16-32 mm, 

 kruszywo łamane na nawierzchnię górną frakcji 16-32 mm, 
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 geokompozyt 

 i inne drobne materiały pomocnicze. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00. 

 

4.1. Transport kruszywa 

Kruszywo powinno być przewożone środkami transportu zapewniającymi je przed nadmiernym 

zawilgoceniem w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi 

materiałami. 

 

4.2. Transport innych materiałów 

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 

materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 

 

5.2 Wymagania szczególne 

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z 

Inspektorem wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących 

z rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych. Odtworzenie 

rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót sieciowych. 

 

5.2.1 Roboty rozbiórkowe 

Podbudowy, warstwy górne dróg rozebrać mechanicznie lub ręcznie. Materiał z rozbiórki należy 

odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na wysypisko. 

 

5.2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 

dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem rurociągów. 

 

Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy kontrolować 

wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda I lub II). 

Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

Minimalna wartość zagęszczania : 

 górna warstwa o grubości 10 cm 0,98 Is 

 na głębokości od 10 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,98 Is 

Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 

odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, 

nie może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 

Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 

zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od 

projektowanych rzędnych podłoża. 

Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. 

Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 

20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed 

przystąpieniem do układania podbudowy, należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 

 

6.2 Kontrola jakości robót  

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy, 

c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

 obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

 kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne” 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami 

(PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 
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10.1. Normy: 

PN-B-4481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

    obcych 

PN-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna 

PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 

PN-B-06714-18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

 bezpośrednią 

PN-B-06714-26   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

 organicznych 

PN-B-06714-28   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

 bromową 

PN-B-06714-37   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 

 krzemianowego 

PN-B-06714-39   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego 

PN-B-06714-42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

 Angeles 

PN-B-11112    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-S-06102    Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  

    mechanicznie 

BN-84/6774-02   Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

 drogowych 

BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

 podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-64/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i  

   łatą belkowym 

BN-77/8931-12             Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

  

 

10.2. Inne 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na 

podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w 

zależności od kategorii ruchu. 

 Katalog szczegółów drogowych 

 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

 

 

 

 

 

 

 

 


