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Wykonywane prace sg oznaczone nastepujacymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania ogolne
- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzenia

Sciekow;

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
- 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych,
- 45233140-2 — Roboty drogowe,

- 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni,

Spis tresci

STR.
1. | ST 00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | 19
1 ROBOTY ZIEMNE
3. | ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH 32
4. | ST 03 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I | 41
RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW
5. | ST 04 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI 50
6. | ST 05 ROBOTY DROGOWE 58
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn. ,,Przebudowa
sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w Kamionku”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdét objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nize] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Spis tresci
STR.
1. | ST 00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | 19
I ROBOTY ZIEMNE
3. | ST02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH 32
4. | STO03 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAG()W 41
5. | ST 04 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI 50
6. | STO05 ROBOTY DROGOWE 58

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania Sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kamionek:
a) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o nastepujacych parametrach:
e PVC U 200 SN8 o dtugosci 798,9 m,
e PVC U 250 SN8 o dtugosci 123,0 m,
o 29 kpl. studni kanalizacyjnych niewtazowych 425 mm z PP/PCV,
o 3 kpl. studni rewizyjnych zelbetowych @ 1200 wlazowych.
b) budowe sieci wodociggowej o nastepujacych parametrach:
e PE100 SDR17 PN10 160 o dhugosci 869,0m
PE100 SDR17 PN10 110 o dtugosci 176,7 m
PE100 SDR17 PN10 90 o dlugosci 64,2 m
PE100 SDR17 PN10 &75 o dtugosci 181,4 m
PE100 SDR17 PN10 @50 o dtugosci 67,0 m
hydranty przeciwpozarowe nadziemne 80 — 8 kpl.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Umowa — zatacznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktora wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajgce z niej
i zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
budowy.

1.4.6. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
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ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
PZ] - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawce;

Dziennik budowy;

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

e Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢:

e obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektow i
powykonawcza dokumentacje projektowa budowy dla catosci wykonywanych robét;

e projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym

e uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

e organizacj¢ i zabezpieczenie placu budowy;

e nadzory wlascicieli istniejacych urzadzen podziemnych;

e dokumentacj¢ powykonawcza.

1.5.2 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg budowy i specyfikacjami.
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw, obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Wyceniony Przedmiar Robot;

(f) Inne dokumenty bedace czesScig Kontraktu:

(f1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(f2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa budowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
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okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie bgda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

robot, a w szczegdlnosci:

e Utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedlug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizacji ruchu zast¢pczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji
w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robot uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco i uzgodniony z wilascicielem drogi oraz policja.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
inspektora nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlgczony w ceng¢ kontraktowg. W ceng¢ kontraktowa wlaczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze
itp. W cene kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcey i w pelni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnos$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
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2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy:

— naterenie baz produkcyjnych,

— W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

— W maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bg¢dacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w ceng kontraktowg wlgczone sa wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robodt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne 0
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspOlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe hie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie placu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
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zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaggly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwiazane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczgciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz 0 przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wiascicieli i
dzierzawcow terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatacznikach do
projektu budowlanego. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoéw
mieszkancoéw i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob zabezpieczenia
wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace zwigzane z budowq sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegolowej i odprowadzenie wod z pompowania
Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nie przekracza urzadzen melioracyjnych. W
przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopdéw do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowa¢ urzadzenia wytrgcajace zanieczyszczenia State oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen
przed rozpocze¢ciem pompowania. Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w cen¢ kontraktows.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng oraz sie¢ wodociggowa zlokalizowano czgéciowo w drogach i w
poboczach drog. Wszystkie prace ziemne wykonywane w drogach i ich poboczach nalezy prowadzic¢
w wykopach szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drog. W przypadku
zniszczenia nawierzchni drog na Wykonawcey cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni drog.
Skrzyzowania projektowanych sieci z przeszkodami:

e Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej — montaz wodociggéw i kanalizacji w wykopach otwartych
szalowanych w miar¢ potrzeb. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchni¢ droég odtworzy¢
zgodnie z punktem roboty drogowe.
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Drogi i chodniki gminne o nawierzchni z kostki — montaz wodociggow i kanalizacji w wykopach
otwartych szalowanych w miare potrzeb. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie
odtworzy¢ zgodnie z punktem roboty drogowe.

Drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowej — montaz wodociagdéw i kanalizacji w wykopach
otwartych szalowanych w miar¢ potrzeb. Przejscia poprzeczne sieci pod drogami bezwykopowa
metodg przewiertu sterowanego lub przecisku. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnig
drog odtworzy¢ zgodnie z punktem roboty drogowe.

Punkty osnowy geodezyjnej — zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku zniszczenia badz przemieszczenia koszty wznowienia obcigzaja
Wykonawce.

Kable energetyczne — wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien dotaczone do projektu
budowlanego). W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci nalezy zastosowac rur¢ dwudzielng
typu A 160 PS (kolor niebieski) na istniejgcym kablu elektroenergetycznym SN 15 kV oraz rure
ostonowg dwudzielng typu A 110 PS (kolor niebieski) na istniejacym kablu elektroenergetycznym
nN 0,4 kV. Wykonanie zabezpieczenia rurami ostonowymi przed zasypaniem zglosi¢ do
sprawdzenia i uzyska¢ uzgodnienie z wpisem na projekcie zagospodarowania terenu przez
pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie z siedziba 12-100
Szczytno, ul. Polna 28.

Sie¢ gazowa - wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien dotaczone do projektu
budowlanego). Roboty ziemne w obrebie sieci i przytaczy gazowych wykonywac recznie z
zachowaniem szczegblnej ostroznosci w odleglosci 1,5 m po obu stronach osi gazociagu.
Skrzyzowania z gazociggiem/przytaczem przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w siedzibie
wlasciwej dla terenu inwestycji gazowni. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa zastosowac
rury oslonowe na projektowanej infrastrukturze. W przypadku zniszczenia koszty naprawy
obcigzaja Wykonawce.

Napowietrzne stupy energetyczne — przy zblizeniach zachowa¢ odlegtos¢ min. 1,5m.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykona¢ reczne wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia
przed uszkodzeniem.

Minimalne odleglosci projektowanej kanalizacji winny wynosic¢:

min. 2,0 m od znakoéw geodezyjnych, drzew i studni zagrodowych

min. 1,5 m od czg$ci podziemnych napowietrznych linii energetycznych
min. 0,8 m od kabli energetycznych Nn i Sn

min. 0,8 m od kabli teletechnicznych

min. 2,0 m od niepodpiwniczonych budynkow

min. 1,0 m od sieci wodociggowych

min. 1,0 m dla projektowanych sieci prowadzonych we wspolnym wykopie.

Jezeli uzgodnienia z wtascicielami 1 administratorami nie wnoszg innych warunkow.

1.5.15 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.16 Wykopaliska, zabytki

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyC, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrgbnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a W
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szczegblnosci Warminsko — Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe Wojta Gminy Szczytno.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia
opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydluzenie czasu wykonania robot lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obiekty i tereny objete ochrong prawng w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej, wedlug Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710).

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrddlta w sposdb ciagly speiniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktady czasowo zdjete z terenow wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bg¢dzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie placu budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w kontrakcie. Eksploatacja zrodel materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawcg oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcey na piSmie przez Inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogbdlna opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i1 jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze =zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
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Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacjg projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegodlnosci:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Stronal4




PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z PRZYLACZAMI W KAMIONKU

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu
7.1.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru begda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreSlania ilo$ci robo6t i materialéw
Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
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7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podklady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m?]

7.2. Ryezalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostatecznag i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbioro6w wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory robot zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie
wpisu do Dziennika budowy.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora.

W zakres odbioru czgsciowego wchodza:

— wykonanie wykopow,

— wykonanie otuliny rurociagdéw (podsypka, geowldknina, obsypka),

— montaz rurociggdéw i armatury,

— obsypka rurociggéw i armatury,

— zasypka wykopow wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich,

— pozytywna proba ciSnieniowa szczelno$ci przewodow,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie dtugosci sieci.

8.4. Odbior koncowy

Dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu cato$ci robot przed przekazaniem rurociggéw do
eksploatacji. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkow pod warunkiem ztozenia
nastepujacych dokumentow:

protokoty odbioréow czgéciowych,

— dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,

atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty,
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— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,
— operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobow geodezyjnych.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletno$ci przedstawionych dokumentéw, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczaltowa na cate zadanie. Cena ryczattowa winna
obejmowac pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i ztaczonego przedmiaru robdt i
specyfikacji. Podstawg ptatnosci stanowic¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie

przedmiotu zamowienia.

Wartos¢ zamoéwienia winna uwzgledniac :

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— koszt utylizacji odpadow

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w cenie. Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania
si¢ z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wilascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zglosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$é, projekty tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robot zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki tp.);

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg
zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.
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9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz oplaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w kwocie ryczattowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i robdt ziemnych dla projektowanej przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami w miejscowosci
Kamionek, Gmina Szczytno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopow, ksztattowaniu podloza i zasypkach dla
potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej. Obejmuja w szczegolnosci :

e usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej,

e przygotowanie podtoza do osadzenia materiatow. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiedniej
dla danych warunkow gruntowych,

wykopy w gruncie - wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia §cian wykopow wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikow,

rozscielenie humusu,

wykonanie trawnikow dywanowych,

plantowanie powierzchni skarp,

wywoz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na

sktadowisko z jego utylizacja,

odwodnienie wykopow,

montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggoéw i kabli,

utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

Zasady wykonywania i odbioru robot przygotowawczych i ziemnych przy prowadzeniu robot
bezwykopowych metoda przewiertu sterowanego przy budowie wodociaggow obejmuja w
szczegolnosci :

e przywodz i odwiezienie urzadzen do przewiertu,

e montaz i demontaz urzadzen do wykonania przewiertu,

e ulozenie rurociggu metoda przewiertu, (opuszczanie rur do szybu technologicznego, utozenie rur
na ramie wpychajacej, wykonanie potaczen rur, wiercenie, smarowanie rur, wyciagnigcie glowicy
przewiertowej,),

konserwacja osprzetu,

uzupethienie wlasciwosci technologicznych ptuczki,

wywoz urobku na wysypisko,

przeprowadzenie prob szczelnoscei.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sa nastepujace roboty tymczasowe:

e roboty przygotowawcze i pomocnicze,

e zabezpieczenie istniejacych urzadzen i obiektow naziemnych wystepujacych w obszarze
wykonywanych robot,

oraz prace towarzyszace:

o roboty pomiarowe, wytyczenie trasy kolektora,
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e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego)tagcznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia podziemnego,
pokonanie przeszkdd terenowych,

¢ uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWIiOR) i

postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

o wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hald ziemnych,
przekopy — wykopy podtuzne otwarte tor6w komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

e ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

o wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami glgbsze od 1m,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach ktérego probki nie
wykazuja zmian obj¢tosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; wymaga
uzycia srodkow wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

e odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora,
e zasypka — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE

2.1. Warunki gruntowe

W rejonie projektowanych sieci wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowana sie¢ kanalizacyjna
i wodociagowa znajduja si¢ w obrebie istniejacych zabudowan.

W podtozu rozpatrywanego terenu pod warstwg nasypow niebudowlanych i gleby wystepuja osady
lodowcowe w postaci glin piaszczystych oraz lokalnie w postaci wodnolodowcowych piaskdéw
drobnych i $rednich. Do holocenu zaliczono nasypy niebudowlane i glebe. W miejscach wykonania
badan miazszos¢ tej serii wynosi do 1,4 m p.p.t. Do plejstocenu wiaczono wodnolodowcowe piaski
drobne i $rednie oraz lodowcowe gliny piaszczyste.

W podtozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa |A - nasypy niebudowlane i gleba. W sktad nasypéw wchodza piaski prochniczne i
mineralne oraz odpadki materiatdw budowlanych. W sktad gleby piaski prochniczne. Migzszo$¢ tej
warstwy dochodzi do 1,40 m. Nalezy je traktowa¢ jako grunty stabonosne.

Warstwa IlA — wodnolodowcowe piaski drobne i srednie w stanie $redniozaggszczonym o stopniu
zageszczenia 11.=0,50

Warstwa 1A — lodowcowe gliny piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci [.=0,30
Warstwa I11B - lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
1.=0,20
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Dla poszczegélnych warstw przyjeto parametry zgodnie z normag PN-E81/B-03020 w korelacji ze
stopniem zageszczenia Ip dla gruntéw sypkich oraz ze stopniem plastycznosci I dla gruntow
spoistych — w zaleznos$ci od wystgpowania.

Wystepujace w podtozu badanego terenu warunki gruntowo-wodne nalezy uznaé za proste, jednakze
w przypadku natrafienia na grunty stabono$ne nalezy je usuna¢ i zastgpi¢ zageszczong pospoika
piaszczysto-zwirowa o gruboziarnistej frakcji.

Gleboko$é przemarzania gruntow w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normg PN — 81/B-
03020.

2.2. Warunki wodne

W rejonie projektowanych sieci w obrgbie Lipowa Gora Zachodnia nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze moze ona si¢ pojawi¢ w postaci saczen w warstwie
glin piaszczystych. Moze to nastapi¢ w mniej sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Warunki gruntowo-wodne wystgpujace na badanym terenie pozwalaja na bezposrednie posadowienie
projektowanej kanalizacji i wodociagu.

Zaleca sie wykonywanie robot w okresach suchych, poprzedzonych dlugotrwalymi okresami
bezdeszczowymi, charakteryzujacych sig¢ niskimi stanami wod podziemnych. Najlepszym okresem dla
prowadzenia prac ziemnych jest petnia lata. Zaleca si¢ wizj¢ lokalng w terenie przed przystapieniem
do wykonywania prac ziemnych. W przypadku koniecznos$ci odwadniania wykopu, Wykonawca
opracuje projekt odwodnienia wykopu z uzyciem igtofiltrow.

Teren planowanej inwestycji potozony jest w obszarach zabudowan — wobec czego nie przewiduje si¢
wystepowania wod podziemnych uniemozliwiajacych wykonanie robot.

3. MATERIALY

3.1 Materialy stosowane do wykonania robét

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt wydobyty z wykopow,

e materialty do umocnienia wykopow,

e materiaty na ktadki dla pieszych,

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania b¢da zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodlta wytwarzania i wydobywania materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

4. SPRZET
Warunki ogolne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Sprzgt
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych nalezy stosowac Srodki
transportu, spetniajace warunki ogolne, podane w ST 00. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport.
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6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejacych 1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),
Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

Przygotowanie podtoza,

Zaggszczenie gruntu,

Wykonanie wzmocnienie podtoza,

Plantowanie powierzchni skarp.

6.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopow
zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na skladowisko nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy. Przydatno$¢ gruntow do ponownego zabudowania stwierdzi geolog na
podstawie badan. Grunty przydatne do robdt zwigzanych z budowsa kanalizacji moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

6.2 Przygotowanie do robot ziemnych

6.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK przez
uprawnionego geodete, ktory zobowiagzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtdowne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy,
wykaz punktow wysokos$ciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan kanalow. Przejecie tych punktéw
powinno by¢ dokonane w obecno$ci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Przed wykonaniem prac rozbidrkowych istniejacych nawierzchni
utwardzonych, Wykonawca jest zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni drog i
placow, celem umozliwienia jej odtworzenia do stanu pierwotnego. Tyczenie osi kanalu wykonaé
nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanatu
nie powinny by¢ przesuni¢te wigcej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do lcm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznacza¢ w odstgpach do 250m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu. Umieszczaé je nalezy poza granicami projektowanej budowli
osadza¢ w punktach statych, rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5cm. Wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopoéw na powierzchni terenu w celu odtworzenia
osi kanalu podczas prowadzenia robot. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania
robot. Do wyznaczenia krawedzi wykopow stosowac nalezy dobrze widoczne paliki. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moga przekroczy¢ +/- 2 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+/- 10 cm a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6.2.2. CzynnoSci poprzedzajace wykonanie wykopow

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy w szczegdlnosci :

— zapozna¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i1 rzednymi istniejacego
podziemnego uzbrojenia terenu i projektowanej sieci
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— zaktualizowa¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego na mapach
— uzgodni¢ protokolarnie z wtascicielami terendw warunki i termin prowadzenia robot
— wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng lub video terenu robot
— natrasach projektowanych przewodow wykonac przekopy kontrolne w celu:
e zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodow podziemnych
biegnacych rownolegle lub krzyzujacych si¢ z wykopem
e okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub glebokosci posadowienia innych obiektow
budowlanych, co umozliwi wtasciwe zabezpieczenia przewodéw lub innych obiektow przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawa do ewentualnego skorygowania projektowanych
rozwigzan
— ustali¢ miejsce terenu budowy
— ustali¢ miejsce sktadowania urobku
— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa
— teren wykopow skontrolowaé sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyé w
terenie osie wykonywanych przewoddéw i uzbrojenia obcego, miejsca weziow montazowych i
armatury
— dokona¢ trwalego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkow osiowych
— repery robocze nawigzac do reperéw sieci panstwowej
— zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi
— wprowadzi¢ organizacje¢ ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem
— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczgcia robdt ziemnych,
ustali¢ sposob zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robdt i zapewni¢ ich nadzor nad
robotami
— uzgodni¢ z Uzytkownikiem zakres i terminy wtaczenia odcinkéw do istniejacej kanalizacji
sanitarnej
— zapewni¢ odbidr $ciekdw na czas trwania robot
— przygotowac i oczy$cic teren poprzez:
e usunigcie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robot,
e usunigcie gruzu i kamieni,
e osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
e urzadzenie objazdow, przejazddéw i drog dojazdowych

Przed przystapieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usuna¢ darn i ziemi¢ roslinng pryzmujac
ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowal przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robdt ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajagce odtworzenie projektowanej
osi oraz kontrole rzednych taw.

6.2.3. Roboty rozbiorkowe

Rozbioérki winny by¢ prowadzone w ilo$ci 1 wyznaczonym rozmiarze, wynikajacych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materialty powinny by¢ usuniete i wywiezione do miejsca ich
utylizacji. Materialy przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczys$ci¢ i ztozy¢ na tymczasowym
sktadowisku. Przydatno$¢ materiatow do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania terenu
do stanu pierwotnego winna by¢ na biezaco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposob
rozbiorki konstrukcji istniejacych nawierzchni utwardzonych drog i placow winien by¢ uzgadniany na
biezaco z Zarzadcg drog w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest
uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robot.
Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonaé recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci. Rozbidrke nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdziatem na warstwy podbudowy i
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nawierzchni. Roboty wykonywaé¢ po uprzednim nacigciu nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy
pasa drogowego, nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Gruz z rozbiorki powinien by¢ usunigty przez Wykonawce z terenu
budowy oraz zutylizowany, w sposob i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.
Roboty rozbiorkowe elementow nawierzchni lub podbudowy obejmuja usuniecie z pasa robot
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru.
Materialy z rozbiorki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtornego wykorzystania
Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe skladowisko lub, w zaleznosci od stanowiska
Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Roboty rozbidrkowe elementow
ogrodzen obejmujg usunigcie z pasa robot wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty zakwalifikowane przez Inspektora
Nadzoru do powtoérnego wykorzystania Wykonawca oczy$ci, posortuje i ztozy na tymczasowe
sktadowisko. Pozostate materialy Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposob i w
terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot.

6.3. Wykonanie wykopéw

6.3.1. Ogolne zasady wykonywania robot ziemnych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00.00.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu wg ST-00.00 — ,,Wymagania ogolne”.
Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji metodologi¢ robot i ich harmonogram,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne. Zwrdci on szczegdlng
uwage na odpowiednie zainwentaryzowanie i1 zabezpieczenie istniejacych sieci. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych wyrobow budowlanych i wykonanych robdt ziemnych, za
ich zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ Uzytkownikow
sieci innego uzbrojenia, z ktorymi budowana sie¢ kanalizacyjna moze kolidowac¢ (zgodnie z
warunkami uzgodnien). Tyczenie wykopow w osi projektowanych sieci powinna dokonaé stuzba
geodezyjna lub uprawniony geodeta. Wykopy w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem roboty
nalezy prowadzi¢ ostroznie, gtéwnie recznie 1 przy uzyciu sprzetu lekkiego. Szczegoly oznakowania,
zabezpieczenia i termindw robot przy kolizjach z uzbrojeniem ustali¢ z zainteresowanymi
jednostkami, w nawigzaniu do warunkow przedstawionych w uzgodnieniach.

6.3.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci. W granicach terenu
budowy winny znajdowac si¢ stale punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw.
repery robocze. Przed przystapieniem do wykonywania robot uprawniony geodeta z ramienia
Wykonawcy powinien dokona¢ wytyczenia osi trasy przewodow i obiektéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i STWiOR oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkow z gwozdziem. Po wbiciu
kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki, §wiadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robot ziemnych. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
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elementéw sieci odpowiada Wykonawca 1 wszelkie nieprawidtowosci poprawione bedg przez

Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysoko$ci przez

Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje

Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiOR a takze w normach i

wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé

wszystkich szczegdtow projektow i Wykonawca winien to wziag¢ pod uwagg przy planowaniu
budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia. W przypadku
niejednoznacznos$ci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkow, Wykonawca
winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie w celu otrzymania niezbgdnych
wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w Dokumentacji Projektowej i STWiOR do
zmiany terminu zakonczenia robot oraz zmiany ceny ryczaltowej, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji. Ewentualne zmiany trasy rurociaggéw proponowane przez Wykonawce musza uzyskaé
akceptacj¢ projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wptynie na warunki umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub

szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktore moglyby okazaé si¢ niezbgdne do przeprowadzenia

robot lub innych czynno$ci objetych umowa. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow
nalezy:

e zapewniC ciaglos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego, zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysokosciowym,

e na odcinkach réwnoleglej instalacji dwu rurociggow w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do
wykonania sieci glebiej posadowione;j,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych. Do
wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, fata miernicza, tasma itp.

e przygotowal 1 oczysci¢ teren poprzez: usunig¢cie gruzu i kamieni, zabezpieczenie zieleni,
wykonanie robdt rozbiorkowych, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktéorym roboty
ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow

o wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

e usuna¢ warstwe ziemi roslinnej lub rozebra¢ umocnione nawierzchnie (drogi, pobocza)

e odwodnic teren budowy.

Informacje odno$nie kategorii gruntu i podgl¢bia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje

istniejacych instalacji podziemnych podane w opisach Dokumentacji Projektowej i STWiOR nie

zwalniajag Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone

roznice. Przed rozpoczgciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i

zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich

wspornikow, czgsci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatéw S$ciekowych, magistrali wodnej 1 rur przesylu gazu, paliw oraz innych
urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majaca na celu wskazanie
rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana

z najlepszych dostepnych zrodet, jednak podanie takiej informacji przez wladze lokalne nie ma by¢

poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,

poprzez wilasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, dokladnego rozmieszczenia istniejacych

podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i

ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie roboét 1 nie bedzie oczekiwal za

nie dodatkowej zaptaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediow, nalezy na pismie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wilasciwe wiladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz winien spelnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie
przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych Iub
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podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezb¢dna wymiana
przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wilasciwych gestoréw sieci i pod ich
nadzorem.

6.3.2. Odspojenie gruntu

Wykopy wykona¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obiekty.

Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podtoze (tzw. podsypki) winien podja¢ Inspektor

Nadzoru na wniosek Kierownika Budowy na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Poglebienie

wykopu do projektowanej rzednej wykona¢ nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej

lub elementéw kanalu. W uzasadnionych wypadkach, zgloszonych przez Wykonawce, dopuszcza si¢

wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie wigkszej grubosci (niz wymaganej niniejsza ST warstwa

podsypki grubosci 15 cm) lub innej konstrukcji (np. tluczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie

technologii wykonania warstwy wzmacniajacej podloze winien podja¢ Inspektor Nadzoru na

podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych

Projektanta.

6.3.3. Obudowa $cian wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopow na czas

prowadzenia robot, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong istniejacych obiektow. Wykopy

moga by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopow punktowych

lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z ksztaltownikow stalowych. Wielkos¢ szalunkow

musi by¢ dostosowana do wymiaréw wykopow. Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy wykonywac

jednoczes$nie z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzega¢, aby :

— gorne krawedzie szalunku wystawaly na wysokos¢ 15¢m ponad teren

— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadaniem

— krawgdzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie

— nie pozostawia¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopow, Wykonawca
zobowiazany jest do cigglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia Scian wykopow, w zaleznosci od panujacych w danej strefie
realizacji rob6t ziemnych warunkow, zaré6wno gruntowo - wodnych oraz w zaleznosci od przyjetego
przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu. Na etapie skladania oferty Wykonawca winien
uwzgledni¢ ryzyko koniecznosci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych §cian wykopow,
takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. pltytowo-rozporowym, wypraskami, §ciankami
szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

6.3.4. Wykopy punktowe

Wymiary w $wietle dla wykopow punktowych pod montaz studzienek i armatury winny zapewnic¢
minimalny przeswit pomiedzy obudowa wykopoéw a zewnetrznymi krawedziami obiektéw nie
mniejszy niz 0.5m.

6.3.5. Komory nadawcze i komory odbiorcze przewiertéw

Technologi¢ wykonania komoér nadawczych i odbiorczych (ich glgbokosci, dhugosci i szerokosci)
nalezy dostosowywaé¢ do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych, warunkéow terenowych,
przyjmowanych dlugo$ci montazowych wciskanych rur ostonowych lub roboczych, projektowanej
rzednej wciskanej rury oraz gabarytow przyjetego urzadzenia przewiertowego. Umocnienia komor
nadawczych nalezy realizowaé zgodnie z instrukcja producenta wiertnic. Scianki z grodzic nalezy
systematycznie rozpiera¢ rozporami stalowymi w rozstawie umozliwiajacym wprowadzenie do
wykopu urzadzen przewiertowych. Koszty wykonania ewentualnych blokéw oporowych dla urzadzen
do przewiertu zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenie kontraktowej. Komorami
odbiorczymi sg zazwyczaj wykopy liniowe/punktowe realizowane pod montaz sieci lub studzienki na
dalszych odcinkach.
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6.3.6. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczyc
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot
ziemnych w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktoére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntéw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt, bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.3.7. Odwodnienie wykopéw

Przy niewielkim naplywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdhuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w
kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20m. Wod¢ wypompowywac za
pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru.

6.3.8. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS o dlugosci jednostkowej wskazanej w
dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowa¢ urzadzenia podziemne
georadarem lub innym urzadzeniem wskazujacym gleboko$¢é posadowienia istniejgcych urzadzen. W
miejscu  wystgpowania istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie. W  wykopach
waskoprzestrzennych §ciany umocni¢ w zalezno$ci od zaglebienia przewodu i warunkéw gruntowych
grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowa¢ szalunki systemowe dobrane
stosownie do warunkow gruntowych i zaglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony
przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem
nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej
lub wigkszej niz gltebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciggdéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

6.3.9. Przygotowanie podloza

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu). Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubo$ci co najmnie;j:

e 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki

e 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi,
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a nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania
powierzchni podloza bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub ulozeniem przewodu.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3cm. Przy skrzyzowaniach kolizyjnych,
miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej nalezy stosowa¢ rury ochronne zgodnie z DIN
30672. Rurociagi z potgczeniami na trojnikach nalezy zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem
betonowymi blokami oporowymi.

6.3.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposob zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociagu, obiektéw na rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji. Spos6b
zasypania wykopoéw musi by¢ odpowiedni do rodzaju gruntu, grubosci warstw oraz zgodny z
STWiORB i Dokumentacja Projektowa. Uzyty sprzgt musi gwarantowac¢ poprawnos¢ wykonania.
Piasek na podsypke 1 obsypke rur powinien odpowiada¢é PN-EN 13043:2004, PN-EN
13043:2004/AC:2004. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych stosowac
obsypki 1 podsypki z pospotki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm zabezpieczong geowltdkning.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 oraz PN-86/B-
02480. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz odpowiadajacy
wymogom zarzadcow poszczegdlnych drog. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierac
gruntdow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach ma wigksza zdolno$¢ przewodzenia
wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby
zabezpieczy¢ przed wyplukiwaniem materiatu wzdtuz rurociggu. Po zamontowaniu i utozeniu rur na
dobrze zageszczonym podiozu, nalezy boki rur wraz z pachwinami podbi¢ ubijakami drewnianymi
zgodnie z PN-B-06050:1999. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i
sigga¢ min do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Proby szczelnosci — miejsca potaczen pozostawic¢ nalezy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru
proby szczelno$ci. W obszarze drég zasypke wykona¢ gruntami budowlanymi, niewysadzinowymi,
sypkimi, drobno-lub s$rednioziarnistymi zgodnie z warunkami okre$lonymi przez poszczegodlnych
zarzadcow drog.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia (Is) =
1,00, a poza drogami do wartosci 0,98. Stopien zaggszczenia potwierdzi¢ badaniami zgodnie z PN i
zglosi¢ do odbioru Zamawiajacemu w celu dokonania protokolarnego odbioru robdt zanikowych na
poszczegdlnych etapach, tj. podsypka, obsypka zasadnicza, obsypka goéma i zasypka. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu. Podczas
zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢é oznakowane przeno$nymi
zaporami. W przypadku wystapienia w podlozu gruntéw nieno$nych wykona¢ wymiane na
zageszczone piasku az do spodu tych gruntdow. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn zaggszczajacych i srodkow transportowych i winna wynosi¢ 15+30cm. Do
zageszczania gruntOw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Warstwa
obsypki i przykrywajgca, wystepujaca 1.00m. nad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana przy
pomocy S$redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych lub lekkich zageszczarek ptytowych o
dziataniu wstrzasowym (max. ciezar roboczy do 1.0kN). Srednie i cigzkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1.0m. Sposoby zageszczania gruntu oraz rodzaj
uzytego sprzetu nalezy zawsze dostosowa¢ do wymogow Producenta rur. Zageszczanie gruntu nad
rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki oraz uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robodt, dostawy materiatdow, sprzgtu 1 srodkoéw transportu
podano w ST 00.
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7.2. Kontrola i badanie w trakcie robdt i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

8.1. Rozliczenie wg kosztorysu
8.1.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.1.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materialow
Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

8.1.3. Jednostka obmiarowa

rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
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préba w metrach biezgcych [mb]

podklady z betonu, warstwy wyroéwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]

wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m®]

8.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczaltowego nie obowiazuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia

9. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy
wykopu pod warunkiem, ze obejmowac be¢dzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla
obiektu liniowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczaltowa winna
obejmowac pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i ztaczonego przedmiaru robot i
specyfikacji. Podstawe platnos$ci stanowic¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999  Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-EN-932-1:1999
PN-S-02205:1998
PN-B-0248
WTWO-H-4 -

BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

Oznaczenie wskaznika zagegszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta oraz inne obowiazujace PN (EN-
PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie kanatow Scickowych dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociagowej pt.: ,,Przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
w Kamionku”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z

uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne bedace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete sa w ST O1.

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie 1 podwieszenie.

— Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wilasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem budowy cze$ci inwestycji ,,Przebudowy sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytagczami w Kamionku”, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg wchodzi:

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o nastepujacych parametrach:
e PVCU® 200 SN8 o dtugosci 798,9 m,
e PVCUO 250 SN8 o dtugosci 123,0 m,
e 29 kpl. studni kanalizacyjnych niewtazowych @425 mm z PP/PCV,
e 3 kpl. studni rewizyjnych zelbetowych @ 1200 wtazowych.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

e oznakowanie robot,

o dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

W ramach towarzyszacych prac i robdt budowlanych przewiduje si¢ rozbiorke nawierzchni z ptyt
drogowych betonowych oraz ich p6zniejsze utozenie, odbudowe jezdni gruntowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.
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1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Informacije o terenie budowy
Inwestycja Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Kamionek, gm. Szczytno bedzie
wykonywana na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym:

- 255, 256, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 26411, 264/2, 266, 267, 268, 269, 271, 274, 275,

obreb Lipowa Gdra Zachodnia, gm. Szczytno.

W obrgbie planowanego przedsigwziecia wystgpuje teren zurbanizowany. Zlokalizowane s3 tam
trzykondygnacyjne bloki mieszkalne oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna, sklep, budynki uzytecznosci
publicznej oraz stacja benzynowa.
Projekt obejmuje przebudowe istniejacej sieci kanalizacyjnej oraz wodociagowej wraz z przytaczami. Istniejaca
sie¢ kanalizacyjna wykonana zostata z r6znych, niejednolitych materialtow. Moze by¢ nieszczelna, przez co
istnieje ryzyko infiltracji $ciekoéw do gruntu i wod gruntowych oraz ich zanieczyszczenie. Rurociagi sa ponadto
pozatykane poprzez osiadanie si¢ cigzkich osadow i zarastanie osadami thuszczowymi.

Obszar dziatania planowanego przedsiewzigcia nie jest zlokalizowany na obszarach przyrodniczo cennych,
objetych ochrong w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2015r, poz. 1651,
pdzn. zm.), w tym obszarach Natura 2000.

1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i1 uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych
w obrebie inwestycji mu punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.8. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasno$ci
publicznej 1 prywatnej. Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robodt, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wlasnoscé.
Stan naprawionej wilasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagdw kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robét zasiggnac¢ od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania ogdlne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji 0 przewidywanym uzyciu
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podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatoéw zgodnosci.

2.3. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e rury PVCU @200 SN,

e rury PVC U@ 250 SN8,

2.3. Studzienki rewizyjne wlazowe Zelbetowe
e dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), prefabrykowana, z
fabrycznie zabetonowang kineta gtéwna wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, potgczong z

przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytaczenia rur w $cianie studni. Przejscia
przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien
by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dang
studni¢. Kineta gltowna i doplywdéw, spocznik 1 przej$cia szczelne stanowi¢ musza jeden
monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy

o wysokos$¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

o kregi nadbudowy - zelbetowe ©@1200mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1917 lub
odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysoko$¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,

e przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna
0 minimalnej wytrzymato$ci na obcigzenia pionowe 300 kN,

o wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

e drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry rownowaznosci wlasciwosci elementow studzienek:

e Szczelnos¢ polaczen zapewniona przy ci$nieniu 50 kPa
e Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie
w elementach i w kinecie: >C35/45
e Nasigkliwo$¢ betonu min. 4%
o Kilasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XAl
e Wodoszczelnos¢ w8
e  Mrozoodpornos¢ F150

2.4. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych
Studnie rewizyjne niewtazowe PP, PE wyposazone w kinete o Srednicy @ 425 mm, rur¢ trzonowa oraz wiaz

zeliwny typu ciezkiego, teleskopowy dostosowany do obcigzen.

Parametry réwnowaznosci 1 podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek

kanalizacyjnych:

o Studzienki muszg zosta¢é wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z
gltadkimi $ciankami zewngtrzng czarng gwarantujaca pelng odporno$¢ na promieniowanie UV i
wewnetrzng jasng utatwiajacg inspekcje. Studnie kinetowe musza posiadac ptyte spocznikowa w
kolorze zottym.

e Rura, z ktorej wykonano komin studzienki musi posiadac:

o Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie
o Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204-3.1

o Studzienki musza posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego z uwagi
na tatwos¢ w zdefiniowaniu ich parametrow.

e }aczenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka dwuwargowa
badz za pomoca spawania ekstruzyjnego.
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e Scianka komina studzienki powinna posiada¢ wewnetrzny profil strukturalny, co stanowi
wzmocnienie oraz podwdjne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powloki zewnetrznej lub
wewngtrznej.

2.5. Dokumentacja
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiada¢ aktualng aprobate¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda

zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosSci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki
itp.);

o nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrdodet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogoélne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materialy
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdluz s$rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.
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Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisoOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt

5.3.1. Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Sposdb montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z

wykonaniem komoér roboczych.

Sposdéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec¢
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacja techniczng. Odchytka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ wartosci normowych dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka
spadku nie moze przekracza¢ wartosci normowych dla badanego odcinka. Uktadanie przewodow
prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.3.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejs¢ przewodow przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.
Kanalizacje sanitarna wykona¢ metoda wykopu otwartego.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkow transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci i wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,

utozenia przewodow na podiozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okreSlona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu
7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwiazane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zamdwienia

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robdt,

o dane geotechniczne,

o dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

¢ sposob wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dhugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polgczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa

i specyfikacja techniczng, uzycia wlasciwych materiatlow, prawidtowosci montazu, szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeknienia,

e protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

3.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych — zeszyt 3 wymagan

technicznych Cobrti Instal
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ST 03

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie rozbudowy wodociagowej wraz z przytaczami w miejscowosci Kamionek, gmina Szczytno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej z uwzglednieniem ponizszych uwag

ogo6lnych:

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne bedace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 01.

— Kirzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie 1 podwieszenie.

— Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem budowy sieci wodociagowej na terenie dzialek o numerze ewidencyjnym:
- b5/1, 6/9, 6/13, 6/60, 6/105, 6/107, 6/108, 255, 258, 259, 261/1, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2,
264/1, 264/2, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275 obreb Lipowa Goéra Zachodnia,
gm. Szczytno

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodzi:
a) budowa sieci wodociggowej o nastepujacych parametrach:
e PE100 SDR17 PN10 &160 o dtugosci 869,0m

PE100 SDR17 PN10 &110 o dlugosci 176,7 m

PE100 SDR17 PN10 &90 o dtugosci 64,2 m

PE100 SDR17 PN10 &75 o dtugosci 181,4 m

PE100 SDR17 PN10 50 o dtugosci 67,0 m

hydranty przeciwpozarowe nadziemne ®80 mm — 8 kpl. - zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80

mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwa odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym Zeliwnym ©

80 mm.
Przylaczenie hydrantow nadziemnych do sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg trojnika PE o
wymiarach ®160/90/140, 110/90/110 w zaleznosci od $rednicy rury wodociggowej oraz zkaczek
zgrzewanych PE przejsciowych na koknierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajagce obudowac
skrzynka Zeliwng do zasuw oraz obudowami betonowymi o §rednicy min. 0,5 m i grubosci 0,1 m.
e Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajace o srednicach 90, 110, 125, 160 mm klinowe, zeliwne
kohierzowe z klinem gumowym, typoszereg ci$nieniowy PN16. Zasuwy powinny posiada¢
zabezpieczenie wewngtrzne i zewnetrzne przed korozja farba proszkowo epoksydowa RAL 5005 o
grubosci 250 um i odpornosci na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke
zeliwng, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarowa.
Montaz ksztaltek cisnieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE.
Montaz polietylenowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncow pianka poliuretanows.
Wykonanie prob szczelnosci.
Wykonanie badania probek wody.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

o dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,
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e wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

e ulozenie przewodow wodociagowych, montaz rur ochronnych, montaz zasuw i hydrantéw oraz
innej infrastruktury towarzyszacej

e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

W ramach towarzyszacych prac i robot budowlanych przewiduje si¢ odbudowe jezdni i chodnikoéw
zgodnie z zgodnie z Decyzjg Wojta Gminy Szczytno oraz Powiatowego Zarzadu Drog w Szczytnie

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

e oznakowanie robot,

o dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

W ramach towarzyszacych prac i robdt budowlanych przewiduje si¢ odbudowe jezdni gruntowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Informacje o terenie budowy
Inwestycja bedzie wykonywana na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym:
- 5/1,6/9, 6/13, 6/60, 6/105, 6/107, 6/108, 255, 258, 259, 261/1, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275 obreb Lipowa Gora Zachodnia, gm. Szczytno

W obrgbie planowanego przedsigwzigcia wystgpuje teren zurbanizowany. Zlokalizowane s3 tam
trzykondygnacyjne bloki mieszkalne oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna, sklep, budynki uzytecznosci
publicznej oraz stacja benzynowa. Rurociaggi do przesylu wody sg pozarastane, powodujgc zmniejszenie ich
srednicy efektywnej, co skutkuje spadkiem ci$nienia i wydajnosci rurociggu. Kamien w rurach wodociaggowych
wzmaga procesy korozyjne (korozja podosadowa) oraz powoduje powstawanie naprezen w strukturze
materialu, co moze prowadzi¢ do pekania rur. Projektowana sie¢ wodociggowa pozwoli na budowe nowego
systemu wodociggowego wykonanego w systemie z rur polietylenowych oraz wylaczenie z eksploatacji
istniejacego wodociggu, a w przysztosci jego rozbiorke.

Obszar dziatania planowanego przedsiewzigcia nie jest zlokalizowany na obszarach przyrodniczo
cennych, objetych ochrong w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U.
2015r, poz. 1651, pézn. zm.), w tym obszarach Natura 2000.
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1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych
w obrgbie inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.8. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasno$ci
publicznej i prywatnej. Je§li w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robodt, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzona wtasnos$c¢.
Stan naprawionej wilasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagoéw kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robét zasiggnac od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe oraz rury kanalizacyjne

e Rury wodociggowe stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
- Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy ®160mm

- Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy ©110mm
- Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy ©90mm
- Rury PE100 SDR17 PN10 o §rednicy ©75mm
- Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy ©50mm

2.4. Dokumentacja
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiada¢ aktualng aprobate¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos$ci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:
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e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokoS$ci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

o nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé 1 transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztaczki i inne materialy
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdluz s$rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznoséci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegal
przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisdOw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.
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5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaly w ST 01.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt

5.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Spos6b montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym .

Sposob montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
podioza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec
uszkodzen - oraz zabezpieczyc¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy wodociagu w wykopie otwartym mozna przystapi¢c po cze¢sciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.3.2 Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gleboko$¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.3 Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejs¢ przewodow przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ metodg wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego.

Przej$cia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.
Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowa¢ urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujgcym gieboko$¢ posadowienia istniejgcych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzg¢tu 1 srodkow transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowa¢ nastgpujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokoS$ci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,

utozenia przewodow na podtozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnos$ci przewodow na eksfiltracje i infiltracje.
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6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu
7.1.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreSlania ilo$ci robo6t i materialéw
Dhugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podklady z betonu, warstwy wyroéwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m?]

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robodt jest
kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot 1 wkalkulowaé w ceng ryczattowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami
w trakcie wykonania robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

¢ sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy wodociagu, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnos$ci przewodow na infiltracje,

materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa

i specyfikacja techniczna, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koficowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeknienia,

e protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

8. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogodlne.

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

11.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

12.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem:

— rozebranie i odtworzenie drog gruntowych —wymagania dotyczace robdt opisano ST 05.

— rozebranie i odtworzenie drog o nawierzchni asfaltowej- wymagania dotyczace robot opisano ST
05.

— rozebranie i odtworzenie chodnikow z kostki brukowe;j

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni zwirowych dla drog gruntowych, rozebraniem i odtworzeniem chodnikéw,
rozebraniem i odtworzeniem drog o nawierzchni asfaltowe;.

Chodnik w pasie drogi powiatowej odtworzy¢ do stanu pierwotnego na podbudowie: podsypka piaskowo-
cementowa w stosunku 4:1 (warstwa gr. 3 cm), kruszywo famane 0/31,5 mm (warstwa gr. 20 cm), dopuszczany
przekrusz betonowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z ST 00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowang z betonu niezbrojonego, jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie
elementow.

Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie
tworzy warstwe ochronng skarpy - ptyty azurowe 40x60x10 cm spelniajgce wymagania normy PN-EN
13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.

Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypelniony okreslonymi
materialami wypetniajacymi

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ lub przylegly teren od
chodnika, charakteryzujacy sie stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie
wigkszg niz 1,0 m.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej asfaltowej.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania ogdlne”

Materiaty uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowac:
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piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,
kruszywo tamane na podbudowy,
mieszanka zwirowa na nawierzchni¢ gorna,
kostka betonowa,

i inne drobne materiaty pomocnicze,

2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym
Do wykonania nawierzchni na ciagach pieszych nalezy zastosowac kostke betonowa o grubosci 8 cm.
Kostka betonowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Kostka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
- ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
— dlugos¢ i szeroko$¢ + 3mm
— grubo$¢ £ Smm
o wytrzymalos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,,50”
e mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ jednocze$nie nastgpujace warunki:
— probki nie powinny wykazywac¢ pekniec i zarysowan powierzchni licowych
— laczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych.
— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%.
¢ nasigkliwos$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%.
e Scieralnos¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokos$ci, nie powinna przekroczy¢
warto$ci 3.5 mm dla klasy ,,50”.
o szeroko$¢ okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadlem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT
o Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknigé¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych
e na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4

z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy

powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajacej

wymaganiom PN-B-32250

e do wypehienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4 spelniajgca wymagania wg pkt a)

e do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej:

— do wypetnienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.)
spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych.

— Do wypelnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo- piaskowg 1:8 z materiatlow spelniajacych wymagania wg. pkt a) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Sktadowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno by¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.1. Przechowywanie

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

e 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

e terminu trwalosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania.

2.4. Krawezniki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z

kostek mozna stosowac:
krawezniki betonowe

Krawezniki moga by¢ ustawiane na:

e podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej

e tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, odmian i1 wielko$ci. Nalezy uklada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

3.SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Uktadanie kostki i elementow prefabrykowanych- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac
specjalne narzedzia tngce (np. przecinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowa¢ zaggszczarki wibracyjne (pltytowe) z wykladzina elastomerowa, chroniace kostki
przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

3.3. Maszyny do przygotowania nawierzchni mineralno-bitumicznej

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu

do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

e przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dzialajace urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do
prostokatow),
sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

e szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskow wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢
mniejsza od 200 mm. Szczotki stuza do czyszczenia naprawianych peknig¢ oraz krawedzi
przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm
kauczukowo-asfaltowych,

e urzadzenia do rozbiorki (kucia) nawierzchni bitumiczne;.
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3.4. Skrapiarki
W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowe;j

stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Do wigkszo$ci robot remontowych mozna stosowac skrapiarki mate z recznie prowadzong
lanca spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statlego wydatku lepiszcza aby ulatwié¢
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawionego miejsca.

3.5. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow) mozna uzy¢ specjalne remontery,
cisnieniowe wprowadzajace pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z modyfikowang kationowa
emulsja asfaltowa w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) pekniec
(szerszych od 2 cm) oraz glgbokich ubytkow i wybojow (powyzej 3 cm), ale takze do wypeltniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy $cieralne;.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uklad dostarczania grysu przeno$nikiem slimakowym
ze standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emuls;ji
asfaltowej po zakonczeniu remontu czastkowego.

3.6. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ..na goraco” lub ..na zimno”
Przy typowym dla remontow czagstkowych zakresie robot dopuszcza si¢ reczne rozktadanie mieszanek
mineralno - bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych Sciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i
listew profilowych. Do zaggszczenia rozlozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcow
wibracyjnych lub zaggszczarek ptytowych.

3.7. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

o uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

e skrapiarek,

e walcow stalowych gtadkich,

e samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ” Wymagania ogolne”.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”

5.2. Podloze
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.2 Wymagania szczegdlne
Wykonawca odwiezie 1 ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru wszystkie materialy z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacja materialow
pochodzacych z rozbidrki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbidrek nawierzchni drogowych.
Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastagpi po wykonaniu przez Wykonawce robot
sieciowych.
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5.2.1 Roboty rozbiérkowe
Podbudowy, warstwy goérne drog rozebra¢ mechanicznie lub rgcznie. Materiat
z rozbidrki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy.

5.2.2 Profilowanie i zageszczanie podloza

Wykonawca moze  przystapi¢c do  wykonywania koryta oraz  profilowania
1 zageszczania podloza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z montazem rurociggow.

Zageszczanie nalezy wykonywal na etapie zasypywania wykopdw. Zageszczanie nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda | lub
I1). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna warto$¢ zageszczania :

e gorna warstwa o grubosci 10 cm 0,98 Is

e na glgbokosci od 10 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 0,98 Is

Profilowanie 1 zagegszczanie nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym
i zageszczonym podlozu, nie moze si¢ odbywa¢ ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywa¢ mechanicznie
lub recznie.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usunac bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca si¢ by rzedne przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze od projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zaggszczania podtoza.

Wilgotno$¢ gruntu przy zaggszczaniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o
wigcej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu,
przed przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.2.3 Podbudowa z kruszywa lamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubos$ci projektowanej.
Grubo$¢ pojedynczo ukltadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokoSciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania
powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1
napowietrzanie. Jezeli  wilgotno§¢ mieszanki  kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.

5.2.4 Projektowanie skladu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
e wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej,
e wyniki badan mieszanki wedtug wymagan normowych,
e wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie
z normg PN-B-04481.
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5.2.5 Wbudowanie i zageszczanie mieszanki Zzwirowej

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona walcem statycznym np. gladkim. Zageszczenie
nalezy  kontynuowa¢ do  osiggnigcia  wskaznika  zageszczenia  podanego w  SST,
a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98 zageszczenia maksymalnego, okre§lonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481i BN-77/8931-12.

Uwaga: Wspotczynnik réznoziarnisto$ci dla mieszanki zwirowej nalezy przyjac > 3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.

6.2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, kraweznikow

— sprawdzenie rzednych wysoko$ciowych, rdwnos$¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szeroko$¢

— rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypelnienie

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robodt jest
kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne".
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Czes$¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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ST 05

ROBOTY DROGOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i odbioru robot
drogowych zwiazanych z przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w
Kamionku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych na trasie sieci
wodociggowej.

Roboty rozbiorkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie sieci wodociaggowe;:

al rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej.

b/ w pasach drog o nawierzchni asfaltowej Wykonawca ulozy sie¢ i przytacza metoda bezwykopowa przewiertu
sterowanego

¢/ odbudowa drog o nawierzchni asfaltowej zgodnie z Decyzja Zarzadcy Drogi.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggows zlokalizowano czgéciowo W pasach drogowych i w
poboczach drég. Wystepuja réwniez przejscia poprzeczne pod drogami gminnymi i powiatowymi. Wszystkie
prace ziemne wykonywane w poboczach i drogach nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych majac na celu
uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drog. W przypadku zniszczenia na wykonawcy cigzy obowigzek
odbudowania nawierzchni na calej szerokosci.

Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej
Projektowang sie¢ kanalizacyjng oraz sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami zlokalizowano w pasie drog
gminnych o nawierzchni asfaltowej. Wszystkie prace ziemne w w/w drogach nalezy prowadzi¢ w wykopach
szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji ogrodzen oraz zapobiegnieciu zapadniecia
sie drogi. W przypadku zniszczenia na wykonawcy cigzy obowigzek odbudowania ogrodzen i innych
ewentualnych szkod.
Po wykonaniu wykopow i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz z przytaczami nalezy
przystapi¢ do zasypania wykopow wraz z zaggszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o
grubosci max. 30cm do zageszczenia minimum Is=0,98 oraz wykona¢ nawierzchnie asfaltowe.
Konstrukcje drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej nalezy odtworzy¢ wedlug wartosci:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1, AC 11S D50/70; wg.
PN-EN 13108-1
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1, AC 11W D50/70; wg.
PN-EN 13108-1 — odsadzka warstwy wigzacej wynosi Scm
e podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
Is =1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010
e podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm, Is = 1,00;
wg. PN-EN 13242+A1:2010
e podioze gruntowe G1.
Laczna grubosé: 38cm.
Szerokos¢ wykonanych drég zgodnie ze stanem istniejgcym. Pobocza drog przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Pozostale warunki zgodnie z Decyzja Wojta Gminy Szczytno z dnia 04.02.2022 r. (znak: RR-
SB.7230.3.10.2022).

Drogi i chodniki gminne o nawierzchni z kostki betonowej

Projektowang sie¢ kanalizacyjna oraz sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami zlokalizowano w pasie drog
gminnych i w chodnikach o nawierzchni z kostki beotnowej. Wszystkie prace ziemne w w/w ciagach pieszo-
jezdnych nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji
ogrodzen oraz zapobiegnigciu zapadnigcia si¢ drogi/chodnika. W przypadku zniszczenia na wykonawcy ciazy
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obowigzek odbudowania ogrodzen i innych ewentualnych szkod. Naprawe nawierzchni nalezy wykonac jak dla
drdg 1 chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowe;.
Konstrukcje ciggu pieszo-rowerowego nalezy odtworzy¢ wedtug wartosci:

e  warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — 15 cm

e podbudowa z KE.SM 0/31,5 mm—15cm

e podsypka piaskowo-cementowa 1:4 —4 c¢m

o  Kostka betonowa—8 cm
Szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego zgodnie ze stanem istniejagcym.
Po wykonaniu wykopow i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz z przytaczami nalezy
przystapi¢ do zasypania wykopow wraz z zaggszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o
grubosci max. 30cm do zageszczenia minimum [s=0,98 oraz wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowe;.
Pobocza drog przywroci¢ do stanu pierwotnego. Szeroko$¢ wykonanych drog i chodnikéw zgodnie ze stanem
istniejgcym.
Pozostale warunki zgodnie z Decyzja Wojta Gminy Szczytno z dnia 04.02.2022 r. (znak: RR-
SB.7230.3.10.2022).

Droga powiatowa 0 nawierzchni asfaltowej
Projektowang sie¢ kanalizacyjng oraz sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami zlokalizowano w pasie drogi
powiatowej nr 1657N o nawierzchni asfaltowej oraz w ciggu pieszo-rowerowym tej drogi. Sie¢ wodociagowa
zaprojektowang w ciggu pieszo-jezdnym wykona¢ metoda wykopu otwartego szalowanego. Prowadzenie sieci
w wykopach szalowanych ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drogi powiatowej oraz ogrodzen
nieruchomosci przylegtych do projektowanej sieci. W przypadku zniszczenia na wykonawcy ciazy obowigzek
odbudowania drogi, ogrodzen i innych ewentualnych szkod. Konstrukcje ciagu pieszo-rowerowego nalezy
odtworzy¢ wedhug wartosci:

e warstwa 0dsaczajaca z kruszywa naturalnego — 15 cm

e podbudowa z KESM 0/31,5 mm—15cm

e podsypka piaskowo-cementowa 1.4 —4 cm

e  Kostka betonowa—8 cm
Szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego zgodnie ze stanem istniejacym.
W przypadku zniszczenia pasa jezdnego naprawe nawierzchni nalezy wykona¢ jak dla drég o nawierzchni
asfaltowej. Przejscia poprzeczne projektowanym sieciami pod pasem drogowym drogi powiatowej wykonac
bezwykopowa metodg przewiertu sterowanego lub przecisku bez naruszania konstrukcji drogi i poboczy, a rury
ostonowe ulozy¢ na calej szerokosci pasa drogowego.
Po wykonaniu wykopow i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz z przytaczami nalezy
przystapi¢ do zasypania wykopow wraz z zaggszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o
grubosci max. 30cm do zageszczenia minimum Is=0,98.
Pozostatle warunki zgodnie z Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Szczytnie z dnia 09.02.2022 r. (znak:
DM.7334.08.2022.D).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,,Wymagania Ogodlne”.

1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowac:

e piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

e kruszywo tamane na podbudowy frakcji 16-32 mm,

e kruszywo lamane na nawierzchni¢ gorng frakcji 16-32 mm,
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e geokompozyt
¢ iinne drobne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone S$rodkami transportu zapewniajacymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.2. Transport innych materialéw
Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentow tych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczegdlne

Wykonawca odwiezie i zlozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym 2z
Inspektorem wszystkie materialy z rozbiorki. Koszty zwiazane z utylizacja materiatow pochodzacych
z rozbidrki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbiorek nawierzchni drogowych. Odtworzenie
rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce robot sieciowych.

5.2.1 Roboty rozbioérkowe
Podbudowy, warstwy goérne droég rozebra¢ mechanicznie lub rgcznie. Materiat z rozbiorki nalezy
odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2 Profilowanie i zageszczanie podloza
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z montazem rurociggow.

Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopow. Zaggszczanie nalezy kontrolowaé
wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda | lub II).
Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna warto$¢ zageszczania :

e gobrna warstwa o grubosci 10 cm 0,98 Is

¢ na glebokosci od 10 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,98 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu,
nie moze si¢ odbywa¢ ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usunaé bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca si¢ by rzedne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzgdnych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza.

Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna roznic¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed
przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakosci robot

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot i uzytych materiatow z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robodt jest
kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogé6lne wymagania dotyczgce platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z polskimi normami
(PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.
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10.1. Normy:
PN-B-4481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11112
PN-B-32250
PN-S-06102
BN-84/6774-02
BN-64/8931-02
BN-64/8931-04

BN-77/8931-12
BN-68/8931-04

10.2. Inne
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Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposredniq
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg
bromowq
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los
Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i

tatg belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktorego przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciggow komunikacyjnych w
zaleznosci od kategorii ruchu.

o Katalog szczegdtow drogowych

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
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